

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-141-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIÓN-PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2025(KING KONG 18 HUECOS CARAVISTA). PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20490548743	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA ZOHE SAC	Hora de envío :	20:55:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SUGUIERE AL OEC, QUE SOLICITE A LOS POSTORES LA FICHA TECNICA DE LA MARCA DE LOS LADRILLOS OFERTADOS A FIN DE CORROBORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL TDR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: a Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE VA A EXIGIR ACREDITAR CON FICHAS TECNICAS, FOLLETOS O CATALOGOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-141-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIÓN-PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2025(KING KONG 18 HUECOS CARAVISTA). PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20610281258	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA YULAC S.A.C - DISTYULAC S.A.C	Hora de envío :	22:01:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO AL PLAZO D ENTREGA ES DE 180 DIAS, ESTE ES PLAZO ES MUY LARGO Y EN ESTE TRANCURSO DE TIEMPO PUEDE DARSE ALZA DE PRECIOS POR CAUSAS EXTERNAS QUE NO DEPENDE DEL PROVEEDOR, COORRIENDO EL RIESGO QUE EL PROVEEDOR GANADOR NO PUEDA CUMPLIR CON LA ATENCION, EN ESTE SENTIDO SE SUGIERE AL OEC REDUCIR EL PLAZO DE ENTREGA A 120 DIAS Y/O SE REALICE EN DOS O TRES ENTREGABLES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE MODIFICA EL PLAZO DE ENTREGA A 120 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-141-2024-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLOS PARA CONSTRUCCIÓN-PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2025(KING KONG 18 HUECOS CARAVISTA). PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS.

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	12/11/2024
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	22:13:03

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

El plazo de entrega es de 180 días, deberían presentar un cronograma de entrega con las cantidades.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.1.1 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO ES NECESARIO CRONOGRAMA DE ENTREGA PORQUE EL PLAZO ES AMPLIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null