



FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/12/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION DE OBRAS				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE CAMAL MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE NINACACA, DISTRITO DE NINACACA - PASCO - PASCO" CON CUI N° 2207785				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	202				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2207785			
		Documento que declaró la viabilidad				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3436-2024-GRP-GGR--GRI/SGE		Fecha de recepción	19/11/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
	DEL PROVEEDOR									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
	SE ADJUNTA									
	DE LA ENTIDAD									
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
SE ADJUNTA GASTOS GENERALES										
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO	S/. 290,000.00 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 SOLES)							
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			4/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/12/2024	
4.2	6				SI	X	NO			
	YABAR BECERRA WALTER - ROMAN ACUÑA CLAUDIO VICTOR									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	 									
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										



Unidos
para Avanzar

GOBIERNO
REGIONAL PASCO

GERENCIA
REGIONAL

GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA

EL valor Referencial es de S/ 290, 000.00

Ítem	DESCRIPCION	UNIDAD	Participación (%)	CANT.	TIEMPO	UNITARIO	COSTO PARCIAL
1	PERSONAL TÉCNICO						S/ 112,000.00
1.01	JEFE DE PROYECTO	Mes	100.00%	1	2	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
1.02	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Mes	100.00%	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
1.03	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Mes	100.00%	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
1.04	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	Mes	100.00%	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
1.05	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	Mes	100.00%	1	2	S/ 10,000.00	S/ 20,000.00
1.06	TOPOGRAFO CADISTA	MES	100.00%	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
2	ESTUDIOS AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS						S/ 83,000.00
2.01	ESTUDIO TOPOGRAFICO	Glb	100.00%	1		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
2.02	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CANTERA Y DISEÑO DE MEZCLA	Glb	100.00%	1		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
2.04	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, Y OBTENCION DE LA CERTIFICACION	Glb	100.00%	1		S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
2.04	TRAMITE Y OBTENCION DE CIRA	Glb	100.00%	1		S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
2.04	ESTUDIO DE RIESGOS Y DESASTRES	Glb	100.00%	1		S/ 15,000.00	S/ 15,000.00
2.04	TRAMITES DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	Glb	100.00%	1		S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
3	BIENES Y SERVICIOS						S/ 16,500.00

