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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1

BASES INTEGRADAS

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo

Descripcién

1 | [ABC] / [oeenn]

La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

2 | [ABC] / [....... o L
[ABC] / [ ] especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]

proveedores.

Importante para la Entidad
s Xyz

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente
Azul

Automdtico: Para el contenido en general

: Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)

Tamaiio de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 . P
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

8 Espaciado

6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Anterior : 0

Posterior : O

9 Subrayado

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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HUANUCO

para el miundo

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
153-2023-GRH/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE
ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA
DEL DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

HUANUCO - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacidon deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefalado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
RUC N° . 20489250731

Domicilio legal . CALLE CALICANTO N° 145 AMARILIS
Teléfono: : (062) 512124 /| ANEXO 129

Correo electrénico: . procesos@regionhuanuco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO
DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO".

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 SOLES),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de setiembre 2023.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 160,000.00 S/ 144,000.00 S/122,033.90 S/176,000.00 S/149,152.54

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato N° 02- AS N° 153-2023-GRH-GRI-
1/SAEC de fecha 29 de noviembre de 2023.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS — FONCOR

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 70 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en la unidad de caja de la entidad, en
sito en calle Calicanto N° 145 Amarilis — coordinar el tramite en la oficina de Abastecimiento para
luego realizar el pago respectivo en la Unidad de Caja — Oficina de Tesoreria, recabar las bases
en la oficina de Abastecimiento.

BASE LEGAL

- Ley N° 31638-Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 377-2019-EF Modificaciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, TUO de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso
a la Informacion Publica.

- Cadigo Civil Peruano Vigente.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Demas normas complementarias y conexas con el objeto del procedimiento de seleccion.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promociéon de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

7

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdésito el depoésito se realizara en caja de la entidad — Oficina de Tesoreria, ubicado
en la calle calicanto N° 145 Distrito de Amarilis — Provincia de Huanuco — Regién Huanuco, por
motivo de que la cuenta de la entidad se encuentra embargada.
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion °. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Unidad de Mesa de Partes (Tramite
Documentario), sito en calle calicanto N° 145 Amarilis.

2.7. ADELANTOS?®
La Entidad otorgara uno (1) adelanto directo hasta por el 30% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no

procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

2.8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES, las cuales se detallan de la siguiente manera:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

ENTREGABLE CONDICION PORCENTAIJE

0% del monto
No corresponde pago alguno del contrato

PLAN DE

TRABAJO _
vigente.

14 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

15 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

_ ©/
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Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o

Administrador de Contratos, ratificado por el Sub  40% del monto
Gerente de Estudios, previa solicitud formal del del contrato
pago, adjuntando el documento de aprobacién del vigente.
entregable comunicada por el Area Usuaria.

PRIMER
ENTREGABLE

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o

Administrador de Contratos, ratificado por el Sub 400 del monto

SEGUNDO Gerente de Estudios, previa solicitud formal del
ENTREGABLE pago, adjuntando.

del contrato

vigente.
la aprobacién del segundo entregable.
APROBACION VIA ., L, . 20% del monto
A la aprobacidn de la formulacién del Expediente
ACTO L. ) . del contrato

Técnico, via acto resolutivo. .

RESOLUTIVO vigente.

TOTAL 100%

- Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes, sito en Calle Calicanto 145 —
Amarilis.

2.9. REAJUSTE DE LOS PAGOS

e DE acuerdo a lo previsto en el numeral 38.5 DEL ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO.

e Teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto
es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad
decidia incluir formulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia
actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacién de
indice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La férmula de reajuste seria el

siguiente:

K= 1*(Ir/lo)

Donde:
| : Indice General de Precios al Consumidor
indice 39
Factor 01

Monomios :1
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

- 2a8gianal GERENCIA REGIONAL SUB GERE
‘,.., HUANUCO OF INFRAESTRUCTURA STUDIOS.

DE ESTUDIOS
para el mundo

«Ano de la Umdad. laPazyel Deéa?r%\lo»

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

TERMINOS DE REFERENCIA

¥ Cabicing Bogioral

HUANUCO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO
DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA
DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2568801

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco (;:‘e‘}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

! para el mundo

«Afo d(; la Unidad, la Paz y el Desarrollo»

TERMINOS DE REFERENCIA

.cRMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO" (CUI N°2568801)

1. AREA USUARIA
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Hudnuco.

2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto |a contratacién del servicio de consultoria de obra
para la/ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “CREACION DE{ SERVICIO DE
ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA
ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO”
con codigo tnico de inversion N° 2568801,

3. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso servird para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE
SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE
LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE
HUANUCO" (Cadigo tnico de inversion N°2568801), el nimero de beneficiarios directos es de 711
personas.

El Gobierno Regional Hudnuco, busca mejorar las condiciones de Archivo, dotando de infraestructura
adecuada, optimizando el uso de los recursos pblicos destinados para tal.fin. En este sentido, se han
desarrollado con la finalidad de optimizar los servicios que se brindan a la sociedad, mediante una
adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad y confort, para
satisfacer las necesidades de la comunidad beneficiaria los trabajadores del Gobierno Regional Huanuco,
y por ende coadyuvar al mejoramiento en la calidad de los archivos obteniendo la informacion de forma
ordenada y oportuna.

Siendo asi, el presente documento, tiene la finalidad de brindar los alcances para contratar los servicios
profesionales para la elaboracion del expediente técnico a manera que los proyectos se realicen.

4. ANTECEDENTES

% EI 07 de diciembre del 2022, el Gobierno Regional Huanuco, aprueba la viabilidad del proyecto:
“CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN
EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE
HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ".

% Actualmente la unidad ejecutora de inversiones (UEl) estd a cargo del Gobierno Regional
Huanuco para la elaboracion del expediente técnico y su posterior ejecucion.

5. LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/0 VOLUNTARIAS

La Elaboracion del Expediente Técnico, debera tener en cuenta las Disposiciones Legales y Normas
siguientes:

Q calle calicanto 145 - Amarilis - Huénuco @ http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS GENERALES:
= La Constitucién Politica del Perd

= Leyde Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, y modificatoria Decreto Legislativo
N°1444

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-
2018-EF y modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF)

= Directiva N°012-2017-0SCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de
Obra”

= Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N°30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2021.

= Decreto Supremo N°027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones y Deroga la ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Pablica.

= Decreto Legislativo N°1252 que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y Deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley
N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

= Directiva N°001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programacién de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones.

= Decreto Supremo N°011-79-VC, Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémicas.

= Ley N° 29090, Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, y sus
modificaciones.

= Resolucién Ministerial N° 341-2018-VIVIENDA, modificando el Reglamento Nacional de
Edificaciones.

= Norma E - 060 Concreto Armado (Actualizado 2019), en lo aplicable.

= Norma E - 050 Suelos y Cimentaciones (Actualizado 2018).

= Norma E - 030 Disefio Sismorresistente (Actualizado en el 2018)

= Normas Técnicas Internacionales: ACI, AASHTO, ASTM, etc.

= Manual de Ensayo de Materiales - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.

= Cédigo Nacional de Electricidad.

= Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo

= Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR

= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2018).
= Resolucién Ejecutiva Regional N°639-2022-GRH/GR, Costos del Jornal Bésico Diario 2022-

2023, para la Elaboracion de Expedientes Técnicos por la Modalidad de Contrata y

Administracion Directa de alcance a todos los trabajadores en Construccion Civil.
Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (!5',1) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS DE PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
= Decreto Legislativo N° 1255, que modifica la Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural

de la Nacion y la Ley N° 29565 — Ley de Creacion del Ministerio de Cultura del 03.12.2016.
Ley N° 29565 — Ley de Creacidn del Ministerio de Cultura, publicado el 22.07.2010.

Reglamento de la Ley N° 28296, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Norma
publicada el 01.06.2006 y el Texto publicado el 02.06.2016.
Ley N° 28296 — Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion, publicado el 22.07.2004 (Las
Zonas Arqueoldgicas forman parte del Patrimonio Cultural de la Nacion y estén protegidas por la
Ley).
Decreto Supremo N°007-2017-MC, del 08.10.2017, modifica el Reglamento de la Ley N° 28296
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién.
Resolucion Ministerial N° 283-2017-MC del 10.08.2017 que aprueba la Directiva N° 001- 2017-
MC, que establece los criterios de potencialidad de los Bienes arqueoldgicos en el marco de
proyectos de evaluacion arqueoldgica (PEA) y de los planes de monitoreo arqueoldgico (PMA),
asi como establece presiones al procedimiento de aprobacion de proyectos de rescate
arqueolégico (PRA).
Decreto Supremo N°  -001-2015-MC  del 03.02.2015 aprueba el Texto Gnico de
Procedimientos Administrativos del Ministerio de Cultura. (TUPA).

= Resolucién Directoral N° 564-2014-DGPA-VMPCIC/MC, del 19.12.201, aprueba el Plan de
Monitoreo Arqueoldgico que forma parte del proceso informativo para las Autorizaciones de
Intervenciones Arqueoldgicas en la modalidad de Planes de Monitoreo Arqueol6gico.

= Resolucion Directoral N° 550-2014-DGPA-VMPCIC/MC del 12.12.2014, aprueba la “Gufa para
la elaboracion de Expediente Técnico (Ficha Técnica, Memoria Descriptiva y Planos) y de
Declaratoria (Ficha Técnica para la Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacion, Ficha
Oficial de Inventario de Monumentos Arqueoldgicos y Ficha de Registro Fotografico)”.

= Decreto Supremo N° 003-2014-MC, del 04.10.2014, aprueba el Reglamento de
Intervenciones Arqueolégicas (RIA).

= Resolucion Ministerial N° 253-2014-MC, del 01.08.2014, aprueba los alcances del Concepto
Infraestructura Preexistente.

= Decreto Supremo N° 037-2013VMPCIC del 30.05.2013, aprueba la Directiva N° 001-2013-
VMPCIC/MC Normas y Procedimientos para la emisién del CIRA en el marco de los DS N° 054-
2013-PCM y DS N° 060-2013-PCM.

IMPACTO AMBIENTAL:
La elaboracion del Expediente Técnico, deberd realizarse de acuerdo con:

= Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental, publicado el
23.04.2001.

= Decreto Legislativo N° 1078, que modifica la Ley Nacional del Sistema Nacional de

Evaluacion de Impacto Ambiental, publicado el 28.06.2008.

Reglamento de la Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental,
aprobado con Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado el 25.09.2009.

v
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= Ley N° 29968 — Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacién Ambiental para las

= Inversiones (SENACE), del 20.09.2012.

= Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transporte, aprobado con Decreto Supremo N°
004-2017-MTC, publicado el 17.02.2017.

= Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector
= Transporte, aprobado con Decreto Supremo N° 008-2019-MTC.

= D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion publica
ambiental y participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales.

= Resolucion Directoral N° 006-2004-MTC.06 que aprueba el Reglamento de Consulta y

= Participacién Ciudadana en el Proceso de Evaluacion Ambiental y Social en el Subsector
Transportes-MTC

= Reglamento de Organizacién y Funciones Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para

= las Inversiones (SENACE), aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM,
publicado el 15.01.2015.

= Ley N° 29338 — Ley de recursos Hidricos, publicado el 31.03.2009.

= Reglamento de la Ley N° 29338 — Ley de Recursos Hidricos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 001-2010-AG, publicado el 24.03.2010.

= Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de
= Recursos Hidricos, publicado el 27.12.2014.
= Manual Ambiental para el Disefio y Construccién de Vias.
ESTUDIO DE RIESGOS:
= Politica de Estado en Gestion del Riesgo de Desastres
= LeyN°29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= DS N°048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres- SINAGERD.

= Ley N° 29869, Ley del Reasentamiento Poblacional para Zonas de Muy Alto Riesgo no Mitigable.

= Decreto Supremo N° 111-2012-PCM, que aprueba la Politica Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres.

= Ley N° 29930, Ley que incorpora al ministro de Desarrollo e Inclusion Social en el Consejo
Nacional de Gestion Riesgo de Desastres.

= Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestién del Riesgo de
Desastres 2014-2021.

= Decreto Supremo N° 018-2017-PCM, que aprueba medidas para fortalecer la planificacion y
operatividad del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, mediante la adscripcion
y transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través del Instituto Nacional de Defensa
Civil y otras disposiciones.

= Decreto Supremo N° 021- 2017-PCM, que aprueba el Reglamento que establece disposiciones
para la conduccién y la participacién multisectorial de entidades el Estado en la gestion del riesgo
de desastres para la atencién de emergencias ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados,

durante el afio 2017. .
Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (:%}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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NORMAS TECNICAS PERUANAS:

R.M. 043-2019-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica E.030 Disefio Sismo resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones.

R.M. 430-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacién del Proyecto de Decreto Supremo que
incorpora la Norma Técnica E.031 "Aislamiento Sismico" al Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE.

R.M. 072-2019-VIVIENDA, Disponen publicacion del proyecto de Resolucién Ministerial que
aprueba la modificacion de la Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones”
contenida en el numeral ll.1 Arquitectura, del Titulo Il Edificaciones del RNE.

R.M. 406-2018-VIVIENDA, Resolucion Ministerial que modifica la norma técnica E.050 Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

R.M. 400-2018-VIVIENDA, Resolucién Ministerial que modifica la norma técnica EM.020
Instalaciones de Telecomunicaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones

R.M. 083-2019-VIVIENDA, Disponen publicar proyecto de Resolucién Ministerial que modifica
la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones Eléctricas Interiores”, en el portal institucional del
Ministerio.

D.S. 015-2018-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la modificacion de las denominaciones
de las Normas Técnicas A.120 y EM.020 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

= R.M. 341-2018-VIVIENDA, Modifican el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE.

R.M. 190-2018-VIVIENDA, Disponen la publicacion del proyecto de Resolucién Ministerial y su
} Anexo, que aprueba la modificacion de la Norma Técnica EM.040 “Instalaciones de Gas”, y de la
7 0 N2\ Norma Técnica G.030 “Derechos y Responsabilidades”, contenidas en el Reglamento Nacional
\&\ Ty, ,"é de Edificaciones - RNE, aprobado por D.S. N° 011-2006-VIVIENDA.
\ R.M. 121-2018-VIVIENDA, Modifican denominacién y contenido de Norma Técnica contenida en

el Reglamento Nacional de Edificaciones, como Norma Técnica 2017-VIVIENDA, Norma Técnica
E.080 “Disefio y Construccion con Tierra Reforzada” y aprueban anexos.

= R.M. 029-2021-VIVIENDA, Modifican la Norma Técnica G.040 Definiciones, contenida en el
Titulo | Generalidades del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por D.S. N° 11-2006-
VIVIENDA (Publicado el 23 Julio 2016) y modificada por la R.M. 174-2026-VIVIENDA.

= “Manual de Ensayo de Materiales” - Resolucion Directoral N° 18-2016-MTC/14.
= Reglamento de Metrados, RD N° 073-2010/vivienda/VNCS-DNC.
= (6digo Nacional de Electricidad.
Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.
Decreto Supremo del 07-01-66 Tanque Séptico.
= 1S.020 Tanques Sépticos - Reglamento Nacional de Edificaciones.
= Decreto supremo N°010-2019 Vivienda.
= Decreto supremo N°011-2019 Vivienda.
= Decreto supremo N°002-2018 MINAM.
Decreto supremo N°003-2018 MINAM.
Decreto supremo N°011-2017 SA.
Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco (i%i} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124
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= Decreto supremo N°031-2010 SA.

= Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolucién Ministerial N° 260-2016-TR.

= Norma G- 050 Seguridad durante la Construccidn (Actualizado 2010) Todas las demds aplicables
a proyectos de este tipo.

= Reglamento para la Gestién y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construccion y
Demolicion.

NORMAS ESPECIFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

= Directiva N° 001-2015-GRH-GRPPAT/SGDTS “Normas para Contratacién de Personal Eventual
por Servicios Personales con Cargo a Proyectos de Pre Inversion e Inversién en el Gobierno
Regional Huanuco.

= Ley N°29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Decreto Supremo N°006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N°29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N°005-2012-TR.

= Norma G-050 Seguridad durante la Construccién (Actualizado 2009).

= Decreto Legislativo N° 1218, decreto legislativo que regula las cdmaras de video vigilancia
Pablicas y Privadas, y dicta otras disposiciones.

= Ley N°30120, Ley de Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Cdmaras de Video vigilancia Pablicas
y Privadas, y dicha otras disposiciones.

= Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

6. OBJETIVOS

6.1. OBJETIVO GENERAL
v Contratar el SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION del Expediente
Técnico del Proyecto: "CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ" suscrito al Codigo
(nico de inversion N° 2568801.

6.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS:

v" Elaborar un conjunto de documentos que comprende Memoria Descriptiva, Ingenierfa del
Proyecto, Ingenierfa de Detalles, Estudios de mecdnica de Suelos, Proyecto integral de
Arquitectura, Estudio y Disefio de Estructuras, Estudio y Disefo de Instalaciones Eléctricas
e Instalaciones Sanitarias, Certificado de Riesgos, Estudio de Impacto Ambiental (de
corresponder, involucrando el sistema de media tension), Estudio de Vulnerabilidad de
Riesgo y Desastres, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional de Obra, Especificaciones
Técnicas , Planilla de Metrados, Planos, Tramitar y obtener el certificado de inexistencia de
restos arqueoldgicos, Ficha Técnica Ambiental (Certificado Ambiental), permisos a requerir
(uso de Energia Eléctrica u otros complementarios.)

v" Tramitar y obtener los permisos y autorizaciones para todos los requisitos necesarios para
aprobacidn del expediente técnico.
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v Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto, disefiar
el proyecto de acuerdo al RNE.

7. DESCRIPCION DEL PIP SEGUN PERFIL TECNICO:

7.1. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO SEGUN PIP VIABLE (ALTERNATIVA N°01)
El proyecto se describe de la siguiente manera, en base a la ALTERNATIVA N°01, tal como
se menciona a continuacion:

“ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS”
Construccion Archivo 1 - Repositorio Archivos Centrales — GOREHCO, archivo 2 - Repositorio
Archivos Centrales - GOREHCO , control 1 - (Inventario de registro y tipogréfico), Servicios
Higiénicos, sala de Espera, Mesa de Partes (Area de Recepcion de Transferencia), Direccion,
sala de Lectura (Area de Lectura y/o consulta), Consulta Digital (Sala de computo para realizar
consultas archivos digitales, Servicios Higiénicos Discapacitados, Servicios Higiénicos —
VARONES, Servicios Higiénicos — MUJERES, Servicios Higiénicos, SUM / Cafeteria, Cocina,
almacén, Patio de Servicio , Servicios Higiénicos — MUJERES, Servicios Higiénicos —
VARONES, Area de Eliminacién Documental, Area de Limpieza Documental y Clasificacion
Documental, érea de Digitalizacion Documental, Archivo 3 - Repositorio Archivos de Gestién
—GOREHCO, Repositorio Digital (Data Base), Vestidor — Muijeres, vestidor - Varones , Archivo
Y, 4 - Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO, Control 2 - (Inventario de registro y
o tipogréfico), Servicios Higiénicos, Archivo 5 - Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO,
: \ Control 3 - (Inventario de registro y tipografico) , Servicios Higiénicos, Archivo 6 -
Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO, Control 4 - (Inventario de registro y
tipogréfico), Servicios Higiénicos, Archivo 7 - Repositorio Archivos de Gestion — GOREHCO,
Control 5 - (Inventario de registro y tipogréfico), Servicios Higiénicos, Almacén General, Sub
Estaci6n, Guardiania (Vigilancia - dos turnos), Servicios Higiénicos, Estacionamiento - Area
de Maniobras Vehiculares, Tanque Elevado (1.10m3) - Cisterna (2.50m3), Muro de
Contencién (H=2.9M-longitud 49.25M); (H=4M-longitud 27.50M), Cerco Perimétrico
(Cerco de Mamposteria -306.22m y Cerco de acero tubular -22.30m y Portén de Ingreso),
Area Verdes - 255.40m2, Rampas de 107.5m de longitud y 1.50m de ancho, Area de
Saneamiento (Tanque Séptico), Plan De Manejo Ambiental, Plan De Monitoreo arqueoldgico,

Gastos generales COVID 19 .

“ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA PROCESAMIENTO Y
REPOSITORIOS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, ASi COMO DE USO ADMINISTRATIVO”
Implementacion de Equipamiento los ambientes de archivo, administrativo y
complementarios e Implementacion con mobiliario en los ambientes de archivo,
administrativo y complementarios haciendo un total de 1673 equipos y mobiliarios.

“ADECUADA DIFUSION Y HERRAMIENTAS SOBRE LA GESTION Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL"

Difusion y sensibilizacion de digitalizacion de documentos al personal del gobierno regional
de Huanuco y Difusion y sensibilizacion de digitalizacion de documentos al personal del

gobierno regional de Hudnuco haciendo un total de 4 asistencias y/o capacitaciones.
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COMPONENTES:
COMPONENTE 1: ADECUADA Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS
ARCHIVISTICOS.

o Construcciéon de depésito y/o archivo general: Archivo Central, Ambiente
Administrativo y Ambientes Complementarios

e Construccién de muro de contencién: Muro de Contencidn

o Construccion de cerco perimétrico: Cerco Perimétrico

o Construccion de obras exteriores: Infraestructura Complementaria

o Implementacién de organizacién: Plan de Manejo Ambiental

o Implementacién de organizacién: Plan de Monitoreo Arqueoldgico

o Implementacién de organizacién: Gastos Generales COVID 19

COMPONENTE 2: ADECUADOS Y SUFICIENTES EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA
PROCESAMIENTO Y REPOSITORIOS DE LOS FONDOS DOCUMENTALES, ASf COMO DE USO
ADMINISTRATIVO

. o Implementacién de mobiliario de ambientes de procesos operacionales: Mobiliario
. Para Ambiente De Archivo, Administrativo y Ambientes Complementarios
' . o |mplementacién de equipo de ambientes de procesos operacionales: Equipo Para
' Ambiente De Archivo, Administrativo Y Ambientes Complementarios

COMPONENTE 3: ADECUADA DIFUSION Y HERRAMIENTAS SOBRE LA GESTION Y
CONSERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

o Implementacion de organizacion: Capacitacién en Digitalizacién de documentos al
personal técnico archivistico.

o Implementacion de organizacién: Difusion y sensibilizacién de digitalizacion de
documentos al personal del gobierno regional de Hudnuco.

8. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demés consideraciones de una obra en
particular por ejecutar, por lo que su elaboracién debe contar con el respaldo técnico necesario,
verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones especiales de la obra.
Se utilizara toda la informacidn correspondiente a la ingenieria, asi como la topografia, Geologia,
etc.; que estén disponibles en el estudio a nivel de Expediente técnico.

8.1. DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

Contar con los Estudios Definitivos a nivel de EXPEDIENTE TECNICO, que brinde los parametros
y aspectos técnicos de la infragstructura proyectada para fines de Ejecutar la obra del proyecto
de Inversién Pablica CREACION DE SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE
AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CUI: 2568801.
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Los términos de referencia sefalan los lineamientos que debe tomar en cuenta la contratacion
de los servicios de un consultor en la elaboracion del Expediente Técnico del presente
Proyecto, cumpliendo con los siguientes aspectos:

» Analizar y Definir el drea destinada para la elaboracién del proyecto en la actualidad.

o Elaborar el plan de trabajo para la elaboracién del Expediente Técnico y sus
recomendaciones de ser el caso.

o Realizar el levantamiento topogréfico general del proyecto.

o FElaborar la documentacion basica del proyecto como son: Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Planilla de metrados, Presupuestos, Andlisis de Precios
Unitarios, Formulas Polinémicas, relacién de Insumos, Calendarios de Ejecucion y
Avance de obra, Planos y otros complementarios.

o Elaborar el planteamiento de proyecto arquitecténico, planta por niveles, planta de
techos, cortes y elevaciones.

o Elaborar el planteamiento de Esquema Estructural por Niveles, Tomando las Provisiones
Pertinentes en consideracion a los usuarios.

o Realizar y definir los estudios Basicos de ingenieria (Estudio de demanda, Estudio de
Mecénica de Suelos, Estudio disefio de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias; Estudio de
Impacto Ambiental).

o FElaborar la documentacién del proyecto como son: Estudio de vulnerabilidad de riesgo
y desastres, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en obra u otros complementarios.

» Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueol6gicos.

o Obtener la Certificacion Ambiental (de ser el caso elaborar PMA, Plan de Manejo
Ambiental).

o Obtener los permisos para el suministro de energia eléctrica, agua potable y
alcantarillado.

o Verificar, evaluar y emitir recomendaciones respecto al saneamiento Fisico Legal del
terreno donde se emplazard El archivo, que forma parte integral del proyecto y que forma
parte integral del proyecto, que permita su ejecucion fisica sin contratiempos.

« Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de ejecucion de
obra y conforme a la normativa vigente. Y acorde con los términos de referencia que se
adjuntan.

8.2. CONSIDERACIONES GENERALES:

EI CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asf como los recursos necesarios
propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario, en
el plazo establecido. La descripcion de los alcances de los servicios que se hace continuacion
no es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el monto
de su propuesta, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

» EL CONSULTOR teniendo como referencia que los proyectos de inversion son sensibles
a los incrementos de los costos de inversion, tendréd en cuenta de no afectar la
rentabilidad del proyecto.

o EICONSULTOR seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
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programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

o El CONSULTOR realizard una evaluacion y seleccién de las actividades y obras a
ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan a alcanzar los objetivos del proyecto.
Garantizando técnica y econémicamente la viabilidad del mismo.

o EI CONSULTOR, asi como los profesionales que conformen el equipo de EL
CONSULTOR serén responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete
que les compete por especialidad.

e EL CONSULTOR serd responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones
en la elaboracién del Expediente Técnico segin normativa vigente.

e EL CONSULTOR conjuntamente con sus profesionales responsables de su elaboracién,
suscribirdn todas las paginas del Expediente Técnico.

e EL CONSULTOR dispondrd de una organizacion de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con todas las
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del estudio, asi
como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus
obligaciones.

e EL CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo con el personal y el equipamiento
ofertado en su propuesta.

* Todo calculo, aseveracién, estimacion o dato, deberé estar justificado en lo conceptual
y en lo analitico, distancidndose de estimaciones o apreciaciones subjetivas.

» Enningln caso el contenido de este TDR descartar el conocimiento de los principios
basicos de la ingenierfa y técnica afines, asi como tampoco el adecuado criterio

. g profesional; en consecuencia, EL CONSULTOR seré directamente responsable de todos

4 i los trabajos y estudios que realice, asf como de la calidad de los servicios que preste y

: de la idoneidad del personal a su cargo.

8.3. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
Se tiene otras consideraciones para la Consultorfa de Obra:

e El Consultor asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la Elaboracion del EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION.

* Enatencion a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
deberé garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los Estudios
hasta cinco (05) afios después de la Gltima conformidad de obra otorgada por la Entidad,
por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccion, no podrd
negar su concurrencia.

 En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y
actividades propias para la elaboracion del Expediente Técnico, que sin embargo no
deben considerarse limitativas. El consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir
sus alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ningdn caso el contenido de estos términos de referencia reemplazard el
conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como
tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el consultor serd
responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.
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o Sien el proceso de revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo presentado no
guarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulara por escrito las
observaciones pertinentes, asi como el plazo maximo para que éstas sean levantadas.

o El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el
proceso de licitacion, preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor

contara con un plazo no mayor de tres (03) dias.
8.4. ACTIVIDADES

El servicio tiene por objeto de elaborar el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE
SERVICIO DE ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO EN EL CENTRO
POBLADO DE LA ESPERANZA DEL DISTRITO DE AMARILIS — PROVINCIA DE HUANUCO
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, con c6digo Gnico de Inversion N° 2568801, los cuales

deberan de cumplir con los aspectos siguientes:

o Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracion del Expediente Técnico y sus

recomendaciones, de ser el caso.

o Elaborar un diagnéstico sobre la situacién actual del terreno para el Proyecto.

o Analizar, Definir y evaluar técnicamente y registralmente el drea destinada para la

elaboracion del proyecto en la actualidad.

o El Consultor revisara los documentos técnicos y normativos del sector correspondiente

para este tipo de proyecto.

Proyecto, para la obtencién de informacién primaria.
o El Consultor deberd revisar su saneamiento fisico legal del proyecto
o Realizar el Levantamiento Topogréfico General del Proyecto.

e El Consultor deberd realizar las inspecciones de campo a la zona de ubicacion del

o El Consultor mantendré reuniones permanentes con el Equipo Técnico responsable de
la Entidad, a fin de mantener informado los avances de la consultoria, y de ser necesario,
complementar la obtencion de informacion necesaria para la elaboracion del expediente

técnico.

o El consultor presentara informe pormenorizado de avances del expediente técnico en

las reuniones establecidas con el equipo técnico responsable.

o El Consultor elaborard y solicitara (certificado de pardmetros urbanisticos y certificado
de compatibilidad de uso) los documentos necesarios para la presentacion del

expediente técnico para la aprobacion ante el 6rgano competente.

o ElConsultor realizara el levantamiento de observaciones (de ser necesario) que requiera

el 6rgano competente para la aprobacion respectiva.

o Laelaboracion del proyecto sélo debe realizarse luego de buscar optimizar los servicios

a intervenir a través de medidas de gestion y/o gastos de capital menores.

o El desarrollo del Expediente Técnico deberd basarse en informacion obtenida de las

técnicos, ambientales, gestion e implementacidn, entre otros.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco ({%;) http://www.regionhuanuco.gob.pe

visitas de campo (informacién primaria) y complementada con informacién secundaria.
o Lapreparacion de este estudio debe ser responsabilidad de un Profesional Especialista,
en los temas relacionados a la elaboracion del Expediente: evaluacion social, aspectos

¢, (062) 512124

og




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

¥ ol peglongl GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

:
s HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para el nuindo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»

o El Consultor y el profesional responsable de su elaboracidn, suscribirdn todas las
péginas del Expediente Técnico.

e Los datos de campo deben ser tomados de manera real a fin de que reflejen la
problemética del estudio, los datos basicos serdn: topograficos, suelos, saneamiento,
drenajes pluviales, ambiental, canteras, otros que sean necesarios.

o Los metrados del Expediente Técnico deberdn ser sustentados por cada partida, con la
planilla respectiva a fin de que este no sufra variacién cuando se ejecute el Proyecto.

e Los Costos Unitarios de las Partidas consideradas en el presupuesto deben ser costos
de acuerdo al mercado de la zona, ademds que se debera analizar como minimo dos
alternativas como solucién al problema.

o El Consultor serd responsable en forma directa por las deficiencias y/u omisiones en la
elaboracién del Expediente Técnico.

o Asi mismo el Consultor para la elaboracién del Expediente Técnico, deberd cefirse a
los pardmetros establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y otros que
conlleven al sector salud.

o Elaborar el estudio de Gestion de Riesgos en la planificacién de la ejecucion de obra y
adjuntar los anexos segun la Directiva N°012-2017-0SCE/CD, el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N°344-2018-EF y
modificatoria (Decreto Supremo N°377-2019-EF).

o EL CONSULTOR presentard las partidas necesarias y costos para la implementacién de
las medidas de la prevencidn y control frente a la propagacion del COVID-19 dispuestas
por los sectores competentes en concordancia a la normativa vigente.

e QOtras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y eficiencia del
Expediente Técnico.

o EI CONSULTOR desarrollara el Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel
de ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente. '

o ElConsultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que pudieran obrar
en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros, siendo parte de sus
servicios el ubicarlos y gestionar su obtencién.

o El Consultor deberd elaborar un Plan de Contingencia de ser necesario para la
continuidad de los servicios de salud, el cual debe de contar los permisos necesarios,
memorias, planos, etc.

o El Consultor seleccionado, serd el responsable por un adecuado planeamiento,
programacién, conduccion de estudios basicos, disefios y, en general, por la calidad
técnica de todo el estudio que debe ser ejecutado en concordancia con los estandares
actuales de disefio en todas las especialidades de Ingenieria relacionadas con el
estudio.

o El Consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion,
logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el
fiel cumplimiento de su Contrato.
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8.5. PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, deberd presentar un Plan de Trabajo para la realizacion del proyecto en el cual
prestard la metodologia a utilizar para lograr los objetivos y los entregables que se definen
lineas abajo.

Como se sabe el plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestion que permite
programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, la cual debe tener una
relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas y objetivos trazados,

| indicando los recursos que serdn necesarios, las dificultades que puedan encontrarse, los
sistemas de control, asi como el cronograma y la designacion de responsabilidades en cada
una de sus especialidades y acorde a las consideraciones del servicio.

El plan de Trabajo serd presentado por el Proyectista al Supervisor a los cinco dias (05) de la
firma del contrato y la entrega de los requisitos minimos para inicio del plazo contractual. El
proyectista tendrd en cuenta los contenidos de los presentes TDR’s y del Contrato, los cuales
finalmente se deberan enmarcar a la Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su respectivo
reglamento.

El Plan de Trabajo es un documento que guiard las diferentes actividades propias para la
preparacion del expediente técnico, durante el plazo Contractual, la Sub Gerencia de Estudios
de la Gerencia Regional de Infraestructura trasladard al Consultor Supervisor y al Proyectista
para su monitoreo durante el desarrollo de las diversas actividades programadas desde el inicio
de la prestacién hasta el final que comprende la conformidad del servicio y la posterior
Liquidacion del Contrato.

El Plan de Trabajo permitird a la Supervision comparar el avance programado con el avance
realmente ejecutado en un instante dado, y serd de un documento que permite un constante
didlogo entre los consultores Proyectista y Supervisor.

8.6. SEGUROS APLICABLES:

La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra, para la elaboracién del
expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE PILLAO, DISTRITO DE CHINCHAQ -
HUANUCO - HUANUCOQ”, con cddigo tnico de Inversion N° 2178526, la misma que para su
desarrollo, implica realizar visitas de campo, estudios de suelos, levantamiento topogréfico,
entre otros, por lo que es responsabilidad del consultor contratar los seguros contra accidentes
personales o seguros complementarios de trabajo de riesgo (SCTR) para su personal, esto serd
asumida plenamente por el Consultor.

Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad necesarios,
para la cual debera presentar adicionalmente a su propuesta una declaracion jurada de entrega
de equipos de proteccion personal a todos los que realicen actividades para cumplir con sus
labores.
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9. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

El expediente técnico que elabore el consultor Proyectista, representard el disefio mds conveniente
desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, estructural, presupuestal y
otros. En tal sentido, deberd ser puesto en consideracion de la entidad, a efectos de que formulen
las criticas técnicas que el(los) caso(s) amerite(n) con opinidn de la autoridad sanitaria competente,
DIRESA HUANUCO, y que esté(n) dentro del marco del estudio de Pre Inversion.

Este servicio comprende todo lo relacionado con la Elaboracién del Proyecto, el cual debe contener
como minimo el siguiente contenido:

9.1.1.  PLAN DE TRABAJO

EL CONSULTOR, debera presentar un plan de trabajo detallado, en funcion a los
procedimientos que son necesarios para la correcta elaboracién del Expediente Técnico.

CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO:
3 CARATULA.
3 INDICE DE CONTENIDOS.
B3 METAS'Y OBJETIVOS A ALCANZAR.
B3 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TECNICA A APLICAR.
3 METODOLOGIA DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO PARA CADA ESPECIALIDAD.
3 PLAN DE ACTIVIDADES A REALIZAR (GENERALES Y ESPECIFICOS)
v" Responsabilidades y actividades de cada especialidad.
( v Contenido bésico de cada estudio.
j v" Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracién de cada
especialidad.
v" Programacion de visitas y actividades en campo.
v" Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.
v" Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir
datos de contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI, Colegiatura).
v" Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)
v" Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa y/o
cONSorcio).
v" Plan de Contigencia

3 RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Nota: Este entregable no corresponde a pago alguno.

9.12.  PRIMER ENTREGABLE

Esta entrega corresponde a la presentacion del PRIMER ENTREGABLE, serd presentado de
forma ordenada, foliada y firmada por los profesionales responsables (Proyectista y
Evaluador) y de acuerdo al plazo indicado en el item plazo de ejecucién de servicio de
consultoria de obra, cabe remarcar que deberdn realizarse en coordinacion con el
Supervisor y/o evaluador, y en el caso de TODAS las mediciones in-situ del terreno de la
obra, se deberé contar con la presencia de la Supervisién de forma continua y permanente,
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asi como de la Entidad Ejecutora cuando lo crea necesario. EI consultor presentard lo
siguiente:

£ INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccion Ocular en el cual deberd realizar el drea del terreno
destinada para la infraestructura Educativa contrastada con la Partida Registral
(Actual) debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion
fisica; asf como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio deberd contener los

| siguientes alcances:

v/ ANTECEDENTES
v/ METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v' UBICACION Y ACCESOS

v INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES

v/ SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO Y OTROS DOCUEMENTOS

» INFORME TECNICO LEGAL DEL TERRENO, andlisis del cumplimiento de los
criterios de seleccion del terreno donde se ejecutard el PI.

» CERTIFICADO DE OBRAS DE HABILITACION URBANA Y PLANOS
CORRESPONDIENTES.

» PARAMETROS URBANISTICOS/ZONIFICACION.

» FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS (Agua, desagiie, electricidad,
telefonia, internet e hidrocarburos de corresponder, descripcion general del
estado de funcionalidad de estos servicios y ampliaciones y mejoras para el
funcionamiento 6ptimo del proyecto).

v' COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR
» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL DEL
TERRENO

v/ PANEL FOTOGRAFICO
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)

El estudio topografico deberd ser consecuente con la informacion de saneamiento
fisico legal del terreno.

Todo estudio topografico deberd contar con un informe topogréfico y los planos
topograficos de la zona de estudio.

@ MEMORIA DESCRIPTIVA Y/O INFORME TOPOGRAFICO.
v ANTECEDENTES
v OBJETIVOS Y ALCANCES.

v/ PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
(Describir el Equipo utilizado)
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v DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, AREA Y PERIMETRO DEL
TERRENOQ. (Realizar la comparacion del drea del terreno y perimetro, incluir
datos técnicos del documento de propiedad y un esquema de
compatibilizacion)

v' DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o no
redes piblicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable vy
alcantarillado (Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su
profundidad), ademds, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).

v CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)

v" ANEXOS:

» Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucién de Libre
disponibilidad del Terreno (Segln corresponda).

» Certificado de Calibracién de Equipos (Debe ser del Equipo topogréfico
utilizado con antigiiedad méxima a 6 meses anteriores de realizado el
estudio).

» Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topogréfico.

» Panel Fotogrfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del
procedimiento en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones,
postes, ingreso, etc.)

» Ficha de descripcion de BMs.

M PLANOS TOPOGRAFICOS

v' PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacién de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes
dentro del distrito, la comunidad; incluir determinacién de calles, manzanas
de los linderos adyacentes al terreno).

v' PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas,
drea y colindancias; asi también, se indicardn los vértices, nombrados con
numeros, iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y
cuadro de datos Técnicos consignando vértices, lados con distancia en metros
lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales).

v PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacién de los puntos y estaciones
efectuadas en el Levantamiento topogréfico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledafias; ubicacion y localizacién exacta de dos
BMs para control vertical, los cuales serdn dejados bien monumentados en el
terreno; indicacion de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de
Alcantarillado pablico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v/ PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones
transversales y longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del
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terreno”; que permitan identificacion INDUBITABLE de la superficie y
morfologia del terreno.

Notas:

- EI'Plano con secciones cada 5m como maximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

| - Lla Ubicacion exacta de los BM’s, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajarén en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario
se trabajard en escala 1/200 o escalas reconocidas.

£ ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Completo)
&  MEMORIA DESCRIPTIVA

v/ ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada médulo y obra exterior; Antigiiedad,
actividad, descripcion, alcance de la demolicién).

v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)

v" PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050; Ley
N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.
© INFORME TECNICO
v ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacion, fotografia)
v/ SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Si existiera el caso de demolicién).
v VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, si se va a Mantener)

&  PLANOS DE DEMOLICION
v/ PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener las
curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacion de mddulos con su respectiva
fotografia; Leyenda: Estado de conservacién de obras a mantener y/o
demoler; cuadro resumen: Estado de conservacion y alcance de la
intervencion).

£ ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

v NOMBRE DEL PROYECTO

v' ANTECEDENTES

v UBICACION

v' OBJETIVOS Y ALCANCES.

v METODOLOGIA

v" RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION
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v INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)
v/ EXPLORACION DE CAMPO.

» Calculo del Nimero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacion, VER: Tabla 06 de la norma técnica E.030)

» CGalculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.
v" ENSAYOS DE LABORATORIO.
v" PERFIL DEL SUELO (Estratigréfico).
v' NIVEL DE LA NAPA FREATICA.
v ANALISIS DE LA CIMENTACION.
» Tipo y Profundidad de Cimentacidn.
» Célculo de Capacidad Portante.
» Célculo de Asentamientos.

v' EFECTO DEL SISMO (Zona sfsmica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo
(S), Perfodo TP (s), Periodo TL (s))

v PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SOSTENIMIENTO.

v AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

B INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

v" RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1 @) / (Art 3-3.1)
» Referencias.

Figuras.

Tablas.

Anexo A.: Registro de Excavaciones.

Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

v 0TROS
Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panordmica)

- SR E Sl A

Numero de Calicatas Minimas.

Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.

En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracién Estandar (SPT)"

En Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.

Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de Equipos.
Recomendaci6n Referida a Capa de Afirmado o Material Granular
Recomendacitn Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.
Contenido del Informe del Estudio de Mecénica de Suelos.

Andlisis de Infiltracion para fines de determinacion de Zona de Infiltracion,
Percolacion o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado
sanitario no seré necesario la presentacion del analisis de infiltracion

& PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE EXPLORACION

IV % 'YEY I ¥ 'Y ¥ Y
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v PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panordmica del terreno)
M PERFILES DE SUELOS

v' PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos)

I RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU" Y DE LABORATORIO
v" Incluir todos los gréaficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.

£0 TRAMITE DE CIRA

EI CONSULTOR deberd realizar el Tramite de la Certificacién de Inexistencia de Restos
ArqueolGgicos (en la oficina descentralizada del Ministerio de Cultura en la ciudad de
Huénuco).

Nota:

« Considerando el drea del terreno del estudio sistema de ulilizacion de media
lension y drea utilizado para el plan de contingencia de ser necesario.

[ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio Completo)
&4 MEMORIA DESCRIPTIVA

v" CANTERAS:
» Ensayos Estandar.
» Ensayos Especiales.

v" FUENTES DE AGUA:
> Descripcion de Fuente de agua més cercana.
»> Plano o croquis de ubicacion de Fuente Agua. (Segun sea el caso)

v' DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F"C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizara para verificar la incidencia de los materiales)

L ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA
& MEMORIA DESCRIPTIVA

v INTRODUCCION

GENERALIDADES

> JUSTIFICACION DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION GEOGRAFICA

» LOCALIZACION

v" UBICACION ESPECIFICA
» LOCALIZACION Y ENTORNO URBANO
» TERRENO

» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
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v CRIERIOS DE DISENO

» DESCRIPCION DEL PROYECTO

» ZONIFICACION

» NORMATIVIDAD

» CRITERIOS GENERALES DE DISENO
+ TERRENO
*  AREA LIBRE
*  ACCESOS
«  NUMERO DE NIVELES 0 PISOS
+  ALTURA INTERIOR DE LOS AMBIENTES
*  CIRCULACIONES
*  PUERTAS
+  VENTANAS
+  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

v PROGRAMACION ARQUITECTONICA

@ MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos minimos de
Seguridad y evacuacion)

' ANTECEDENTES
v OBJETVOS
v NORMATIVIDAD
» CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
5 » MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
/ “ » 70NAS SEGURAS
> UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
» SENALIZACION

v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

@ PLANOS (El proyecto de Arquitectura, debe contener minimamente 1o
indicado en la Norma GE.020, art. 9)
v PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE VIAS.
» DISTANGIA A LA VIA MAS CERCANA.
» NORTE MAGNETICO.
» ALTURAY ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
» ARBOLES Y POSTES.
» INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.
>

CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector
Urbano o Rural).

v/ PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y CORRELATIVA:
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NUMEROS Y LETRAS)
> NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)

v PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)

» NIVEL DE PISO TERMINADO
DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS
NOMBRE DE AMBIENTES
MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.

» UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.
v PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)
v PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

v/ PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
» PLANO DE PLANTA Y TECHOS
» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)

» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)

v/ PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA
» PLANO DE PLANTA
» PLANO DE CORTES
» PLANO DE ELEVACION

v PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

3 ESTUDIO DE RIESGOS DE DESASTRES (COMPLETO)
v ANTECEDENTES
v" 0BJETIVO

v SITUACION GENERAL
» Ubicacion geografica
» Descripcion fisica de la zona a evaluar
» Caracteristicas generales del drea geogréfica a evaluar

v" EVALUACION DE RIESGOS

» Determinacion de la peligrosidad (Identificacion, caracterizacion,
ponderacion de los pardmetros, niveles, elementos expuestos,
susceptibilidad del dmbito geografico con factor desencadenante y
condicionante, mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad)

» Analisis de vulnerabilidad (Andlisis de la componente exposicion,
ponderacion de los pardmetros de exposicion; andlisis de componente
fragilidad, andlisis de la componente resiliencia).

» Calculo de Riesgos (Determinacién de los niveles de riesgo, célculo de
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posibles pérdidas, zonificacién de riesgos, medidas de prevencién de
riesgos de desastres)
» Control de riesgos (Evaluacién de las medidas de Aceptabilidad /
Tolerabilidad, control de Riesgos)

v" CONCLUSIONES
v" RECOMENDACIONES
v BIBLIOGRAFIA
v ANEX0S
» Planos
Datos Estadisticos
Panel Fotogréfico
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
Matriz de probabilidad e impacto segtn Gufa PMBOK
Formato para asignar los riesgos
Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION
v" ALCANCES
v' ELABORACION DE LINEA BASE
v" POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" OBJETIVOS Y METAS
v COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v/ REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS

v ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

v' CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" PROCEDIMIENTOS

v INSPECCIONES INTERNAS

v SALUD OCUPACIONAL

v CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES

v PLAN DE CONTINGENCIA

v INVESTIGACION DE  ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

v AUDITORIAS
v ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN

¥ X ¥ |¥¥
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v MANTENIMIENTO DE REGISTROS

v REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR

9.1.3. SEGUNDO ENTREGABLE

Una vez notificada la CONFORMIDAD del Primer Entregable. EL CONSULTOR procedera a
la presentacion del Segundo Entregable, el cual corresponde a la presentacion del
Expediente Técnico completo, segtin lo detallado a continuacion:

CONTENIDO DE ENTREGABLE:

4} CARATULA
| INDICE GENERAL

M FORMATO 7-A (Ficha o Formato actualizado del Sistema de
Seguimiento de Inversiones-SSI)

(| FORMATO 8-A

Ficha o Formato actualizado del Sistema de Seguimiento de Inversiones

FORMATO 8-A seccion (a), con datos del PRESUPUESTO TOTAL de la Inversién

Cuadro Comparativo de los componentes del proyecto (Perfil VS Expediente técnico)

| FICHA TECNICA
v DATOS GENERALES

v UBICACION Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (Coordenadas UTM)
v" RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

v PLAZO0 DE EJECUCION

v" 0BJETIVOS DEL PROYECTO.

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

] MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
ANTECEDENTES.

v
v UBICACION.
v' CRITERIOS DE DISENO UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.
v' CARACTERISTICAS DEL PROYECTO.
79 v" PRESUPUESTO DE OBRA (Resumido y detallado).
v
v
v
v

PLAZO DE EJECUCION.
MODALIDAD DE EJECUCION.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

RELACION DE PROFESIONALES que participaron en la elaboracion del
expediente técnico (Proyectista y Evaluador).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

<

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @) http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124

1y




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

FiGaplatooiedions GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA
HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS
para el mundo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»

3 INFORME TECNICO DE INSPECCION OCULAR

Informe Técnico de Inspeccién Ocular en el cual debera realizar el rea del terreno
destinada para la infraestructura Educativa contrastada con la Partida Registral
(Actual) debiendo asegurar la libre disponibilidad del terreno y posterior ejecucion
fisica; asi como sus conclusiones y recomendaciones. El estudio deberd contener los
siguientes alcances:
v/ ANTECEDENTES
v/ METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA INSPECCION
v UBICACION Y ACCESOS
v INFORMACION RECOGIDA DE CAMPO
» INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
» SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
v LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
v COMPATIBILIZACION DEL AREA A INTERVENIR
» VERIFICACION DE DATOS CONSIGNADOS EN LA PARTIDA REGISTRAL DEL
TERRENO
v PANEL FOTOGRAFICO

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3 ESTUDIO TOPOGRAFICO (Estudio Completo)

El estudio topogréfico debera ser consecuente con la informacion de saneamiento
fisico legal del terreno.

Todo estudio topogréfico deberd contar con un informe topografico y los planos
topograficos de la zona de estudio.

@ MEMORIA DESCRIPTIVA Y/0 INFORME TOPOGRAFICO.
v ANTECEDENTES
v" OBJETIVOS Y ALCANCES.

v PROCEDIMIENTO TOPOGRAFICO UTILIZADO EN CAMPO Y GABINETE.
(Describir el Equipo utilizado)

v DESCRIPCION DE LOS LINDEROS COLINDANTES, AREA Y PERIMETRO DEL
TERRENO. (Realizar la comparacién del drea del terreno y perimetro, incluir
datos técnicos del documento de propiedad y un esquema de
compatibilizacién).

v DESCRIPCION DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES, indicar el estado
situacional, dimensiones, alturas, material constructivo (Pisos, paredes,
columnas, vigas y Techos).

v/ DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS BASICOS (Debe verificar si existen o no
redes publicas de suministro de Energia Eléctrica, agua potable y
alcantarillado (Indicar su operatividad, cotas de Tapa, Fondo de buzones y su
profundidad), ademds, debe determinar el nombre y tipo de concesionario).
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v" CUADRO DE DATOS TECNICOS (Coordenadas de los puntos levantados)

v ANEXOS:

» Copia de la Partida Registral del Predio o Resolucién de Libre
disponibilidad del Terreno (Segtin corresponda).

» Certificado de Calibracion de Equipos (Debe ser del Equipo topografico
utilizado con antigiiedad méxima a 6 meses anteriores de realizado el
estudio).

> Libreta de Campo con los detalles del Levantamiento Topogréfico.

» Panel Fotogréfico, incluye fotos de BMs (Minimo 20 fotografias del
procedimiento en campo, se debe visualizar el terreno, acceso, buzones,
postes, ingreso, etc.)

» Ficha de descripcion de BMs.

M PLANOS TOPOGRAFICOS

v' PLANO DE UBICACION Y LOCALIZACION (Debe contar con indicacién de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes
dentro del distrito, la comunidad; incluir determinacién de calles, manzanas
de los linderos adyacentes al terreno).

v PLANO PERIMETRICO (Debe contar la Poligonal y sus medidas perimétricas,

area y colindancias; asf también, se indicardn los vértices, nombrados con

numeros, iniciando a la izquierda del frente del predio; Norte magnético y

\ cuadro de datos Técnicos consignando vértices, lados con distancia en metros
lineales y coordenadas - hasta con 03 decimales).

=\ =) v' PLANO TOPOGRAFICO (Debe considerar ubicacion de los puntos y estaciones
: ‘ efectuadas en el Levantamiento topografico; curvas de nivel a cada 0.50m
proyectadas hasta las calles aledanias; ubicacion y localizacion exacta de dos
BMs para control vertical, los cuales serdn dejados bien monumentados en el
terreno; indicacidn de calles perimétricas, seccion de Vias, red colectora de

Alcantarillado pablico indicando cota de tapa, fondo y profundidad.

v PLANO TOPOGRAFICO — SECCIONES Debe considerar secciones
transversales y longitudinales, “cada 5m y en todo cambio importante del
terreno”; que permitan identificacion INDUBITABLE de la superficie y
morfologia del terreno.

Notas:

- EI'Plano con secciones cada 5m como méximo y en todo cambio importante del
terreno con el fin de determinar los movimientos de tierra (cortes y rellenos
masivos).

- la Ubicacion exacta de los BM’s, deben dejarse monumentados
obligatoriamente.

- Los planos se trabajarén en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario
se trabajard en escala 1/200 o escalas reconocidas.
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3 ESTUDIO DE DEMOLICION (Estudio Completo)
& MEMORIA DESCRIPTIVA
v ANTECEDENTES Y DESCRIPCION (De cada mddulo y obra exterior: Antigiiedad,
actividad, descripcidn, alcance de la demolicion).
v ALCANCE DE LA DEMOLICION. (Como y que se va a demoler, mantener o
desmontar)
v/ PROCEDIMIENTOS DE DEMOLICION Y MARCO NORMATIVO (RNE, G.050; Ley
N°29783; DS. N° 003-2013-VIVIENDA.
©  INFORME TECNICO

v ESTADO DE CONSERVACION (Diagnostico del Estado situacional actual:
Elemento, material, estado de conservacion, fotografia)

v/ SUSTENTO TECNICO DE DEMOLICION (Si existiera el caso de demolicion).

v VERIFICACION ESTRUCTURAL (Considerar en caso, Si se va a Mantener)

& PLANOS DE DEMOLICION

v PLANO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (Debe contener las
curvas de Nivel, Norte magnético, ubicacion de médulos con su respectiva
fotografia; Leyenda: Estado de conservacion de obras a mantener y/o
demoler: cuadro resumen:; Estado de conservacion y alcance de la

i intervencion).

£ ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS - EMS (Estudio Completo)

v NOMBRE DEL PROYECTO

ANTECEDENTES

UBICACION

OBJETIVOS Y ALCANCES.

METODOLOGIA

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

INFORMACION PREVIA (Datos del solicitante y profesional responsable PR)
EXPLORACION DE CAMPO.

» Célculo del Ntmero de Puntos de Investigacion. (No menor a 03 puntos de
investigacion, VER: Tabla 06 de la norma técnica E.030)

» Calculo de la Profundidad de los Puntos de investigacion.
ENSAYOS DE LABORATORIO.

PERFIL DEL SUELO (Estratigrafico).

NIVEL DE LA NAPA FREATICA.

ANALISIS DE LA CIMENTACION.

» Tipoy Profundidad de Cimentacidn.

» Calculo de Capacidad Portante.

» Célculo de Asentamientos.

il %8 KN

SHE GRS
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v/ EFECTO DEL SISMO (Zona sismica, Tipo de perfil del suelo, Factor del suelo
(S), Periodo TP (s), Periodo TL (s))
v PARAMETROS PARA EL DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SOSTENIMIENTO.
v' AGRESION AL SUELO DE CIMENTACION.
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

 INFORME DEL EMS (acorde al Articulo 12 de E.050)

; v/ RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION (12.1 @) / (Art 3-3.1)
» Referencias.

Figuras.

Tablas.

Anexo A.: Registro de Excavaciones.

Anexo B.: Ensayos de Laboratorio.

v 0TROS

Presentacion de Fotografias. (Incluir Fotografia Panordmica)

Nimero de Calicatas Minimas.

Perfiles Estratigraficos en Corte Longitudinal y Transversal.

En Caso del Empleo del “Ensayo de Penetracion Estandar (SPT)"

En Caso de Realizar Prueba de Percolacion en Campo.

Presentacion de Documentos, Ensayos, Certificados de calidad de Equipos.

Recomendacion Referida a Capa de Afirmado o Material Granular

Recomendacion Referida al Término de Trabajo e Investigacion de Campo.

Contenido del Informe del Estudio de Mecénica de Suelos.

Andlisis de Infiltracion para fines de determinacion de Zona de Infiltracion,
Percolacion o Absorcion de Tanque Séptico, en caso exista red de alcantarillado
sanitario no ser necesario la presentacion del andlisis de infiltracion

&  PLANOS DE UBICACION DE LAS OBRAS Y PUNTOS DE EXPLORACION

v PLANO DE UBICACION DE LOS PUNTOS DE EXPLORACION (Incluir
Fotografias del punto de investigacion con vista panordmica del terreno)

™ PERFILES DE SUELOS

v PERFIL ESTRATIGRAFICO POR CADA PUNTO EXPLORADO (Utilizar la
simbologia recomendada en la norma e.050 para cada tipo de suelos)

™ RESULTADOS DE LOS ENSAYOS “IN SITU" Y DE LABORATORIO
v Incluir todos los graficos y resultados obtenidos en el Laboratorio.

D A &8 5 AR D 4

) Z8 0\ AN 2B ANID. 1 A, ARIE A A 4

£ ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA (Estudio Completo)
&  MEMORIA DESCRIPTIVA

v" CANTERAS:
» Ensayos Estdndar.
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» Ensayos Especiales.
v" FUENTES DE AGUA:
» Descripcion de Fuente de agua més cercana.
» Plano o croquis de ubicacion de Fuente Agua. (Segun sea el caso)

v DISENO DE MEZCLA
» Presentar acorde al tipo de resistencia de concreto a emplear (F“C).
» Ensayos de Laboratorio de la mezcla para cada resistencia propuesta. (Se
utilizara para verificar la incidencia de los materiales)

() PROYECTO DE ARQUITECTURA (Completo)
M MEMORIA DESCRIPTIVA

M MEMORIA DE CALCULO (Debe considerar los Aspectos minimos de
Seguridad y evacuacion)

v ANTECEDENTES

v" OBJETIVOS

v" NORMATIVIDAD

v CRITERIOS Y REQUISITOS DE SEGURIDAD
» MEDIOS DE EVACUACION Y RUTAS DE ESCAPE
» Z0ONAS SEGURAS

» UBICACION DE LUCES DE EMERGENCIA Y EXTINTORES
» SENALIZACION

v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M PLANOS (El proyecto de Arquitectura, debe contener minimamente lo
indicado en la Norma GE.020, art. 9)
v" PLANO DE LOCALIZACION Y UBICACION
» SECCION DE VIAS.
» DISTANCIA A LA VIA MAS CERCANA.
» NORTE MAGNETICO.
» ALTURA Y ZONIFICACION DE TERRENOS COLINDANTES.
» ARBOLES Y POSTES.
>
>

INDICAR NUMERO DE NIVELES DE LA EDIFICACION.
CUADRO DE AREAS EXIGIBLES PARA EDIFICAR (Obligatorio para sector
Urbano o Rural).

v" PLANO GENERAL DE EJES Y TERRAZAS
» EJES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES (ORDENADA Y CORRELATIVA:
NUMEROS Y LETRAS)
» NIVEL DE PLATAFORMA O BASE (SEGUN DISENO ARQUITECTONICO)

v/ PLANO DE DISTRIBUCION GENERAL POR NIVEL(ES)
» NIVEL DE PISO TERMINADO
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» DIMENSION DE LOS AMBIENTES (COTAS INTERIORES Y EXTERIORES)
» INDICACION DE MATERIALES DE ACABADOS
» NOMBRE DE AMBIENTES
>

MOBILIARIO FIJO Y MOBILIARIO QUE PERMITA IDENTIFICACION DEL
FUNCIONAMIENTO DEL AMBIENTE.

» UBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS.
v/ PLANO DE CORTE GENERAL (MINIMO 02)
v/ PLANO DE ELEVACION GENERAL (MINIMO 02)

v" PLANO DE MODULOS (Considerar lo indicado en la Norma GE.020, art. 9)
» PLANO DE PLANTA Y TECHOS
» PLANO DE CORTES (MINIMO 03)
» PLANO DE ELEVACIONES (MINIMO 02)

v/ PLANO DE CERCO PERIMETRICO Y PORTADA
» PLANO DE PLANTA
» PLANO DE CORTES
» PLANO DE ELEVACION

v PLANO DE DISTRIBUCION DE MOBILIARIO
v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

£ ESTRUCTURAS (Completo)

& MEMORIA DESCRIPTIVA
v/ ANTECEDENTES
v OBJETIVOS
v' NORMATIVIDAD
v UBICACION Y DESCRIPCION DE AREA DE ESTUDIO
v' DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO
v/ PARAMETROS DE DISENO ADOPTADOS
v' CONCLUSIONES
v/ RECOMENDACIONES

© MEMORIA DE CALCULO
v' ANTECEDENTES
v OBJETIVOS
v NORMATIVIDAD

v/ ANALISIS DE ESTUDIOS PREVIOS:
» Andlisis del estudio de mecénica de suelos
» Andlisis de capacidad portante admisible

v' METODOLOGIA Y NORMATIVA DE DISENO APLICADO AL PROYECTO
v' CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
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v' CARACTERISTICAS GEOMETRICAS GENERALES DE PREDIMENSIONAMIENTO
DE ESTRUCTURA

v ANALISIS ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE
» Concepci6n estructural sismorresistente
» Pardmetros sfsmicos
» Configuracion estructural
v METRADO DE CARGAS.
v MODELO DE ANALISIS.
v ANALISIS SISMICO DINAMICO Y ESTATICO (ESPECTRAL MODAL)
v RESULTADOS DE ANALISIS
v* SELECCION DE MAXIMOS ESFUERZOS.
v" DISENO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
v" CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
M PLANOS (El proyecto de Estructura, debe contener minimamente lo indicado
en la Norma GE.020, art. 12)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v' PLANO DE CIMENTACION, CON REFERENCIA AL EMS.

v' PLANO DE ARMADURA DE CADA TECHO, INDICANDO NIVELES Y CARGAS DE
DISENO.

/ . v/ PLANO DE COLUMNAS, PLACAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL
1o ‘ VERTICAL DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v PLANO DE VIGAS Y OTRO ELEMENTO ESTRUCTURAL HORIZONTAL
DETERMINADO POR EL CONSULTOR.

v/ PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.
INSTALACIONES ELECTRICAS (Completo)
& MEMORIA DESCRIPTIVA

v GENERALIDADES

v" ALCANGES DEL PROYECTO

v" DESCRIPCION DEL PROYECTO

» REDES ELECTRICAS (Exteriores e Interiores)

*  Suministro de Energia
*  Tablero General (TG)
*  Tablero de Distribucién (TD).
*  Alimentador principal y red de alimentadores secundarios
*  Sistema de comunicaciones.

v PUESTA ATIERRA

v MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA
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v PARAMETROS CONSIDERADOS
v CODIGO Y REGLAMENTOS
v" PRUEBAS ELECTRICAS
v" CONCLUSIONES
v" RECOMENDACIONES
& MEMORIA DE CALCULO
v" CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA DEL TG
v" CALCULO DE LA MAXIMA DEMANDA POR MODULOS
v/ CALCULOS DE INTENSIDADES DE CORRIENTE
v CALCULOS DE CAIDA DE TENSION
v' CALCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
v' CALCULO DE ALUMBRADO

M PLANOS (EI proyecto de Instalaciones Eléctricas, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 14)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v" PLANO GENERAL DE ACOMETIDA ELECTRICA

v/ PLANO DE REDES ELECTRICAS (Exteriores)

v PLANO DE ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES (Interiores)
v' PLANO DE DIAGRAMA DE TABLEROS ELECTRICOS.

v PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS.

£ SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION DE USO EXCLUSIVO (Completo)
EI CONSULTOR debe presentar la conformidad de estudio técnico y autorizacion del
tramite de suministro eléctrico por parte de la concesionaria (De corresponder)

£ INSTALACIONES SANITARIAS (Completo)
& MEMORIA DESCRIPTIVA
v' INTRODUCCION
v' NORMAS APLICABLES
v UBICACION DEL PROYECTO
v' OBJETIVOS DEL PROYECTO

v SITUACION ACTUAL (REDES EXISTENTES)
» AGUA POTABLE
» DESAGUE

v' FACTIBILIDADES DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE
» AGUA POTABLE
» DESAGUE
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v/ DESCRIPCION DEL PROYECTO
» AGUA POTABLE
*  SUMINISTRO Y CONEXION PREDIAL
*  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE ALIMENTACION DE
AGUA
*  INSTALACION DE REDES EXTERIORFS DE AGUA A MODULOS
*  INSTALACION DE SALIDAS DE AGUA FRIA
» DESAGUE
EVACUACION Y CONEXION PREDIAL
INSTALACION DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE
INSTALACION DE CAJAS DE REGISTRO
INSTALACION DE SALIDAS DE DESAGUE
*  INSTALACION DE SISTEMAS DE VENTILACION
» SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL
+  INSTALACION DE CANALETAS

v CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

*

*

*

*

M MEMORIA DE CALCULO
v" CALCULO DE LA DOTACION DE AGUA POTABLE
v" CALCULO DEL CONSUMO DIARIO
v LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
v" EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
v" CALCULO DE LA TUBERIA DE INGRESO DE AGUA P. DE LA RED PUBLICA
v/ CALCULOS DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS DE DESAGUE
» DESAGUE Y VENTILACION
» DESAGUE PLUVIAL

v UNIDADES DE DESCARGA
v/ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

M PLANOS (El proyecto de Instalaciones Sanitarias, debe contener
minimamente lo indicado en la Norma GE.020, art. 13)

v PLANO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, DATOS GENERALES Y
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

v PLANO DE RED GENERAL DE AGUA — EXTERIOR

v PLANO DE RED GENERAL DE DESAGUE — EXTERIOR

v PLANO DE RED GENERAL DE DRENAJE PLUVIAL - EXTERIOR
v PLANO DE RED AGUA — INTERIOR

v PLANO DE RED DESAGUE — INTERIOR
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v PLANO DE ISOMETRIA Y MONTANTES
v/ PLANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS Y OTROS

L0 ESPECIFICACIONES TECNICAS (Completo)

CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO DEBE CONTAR CON SUS
ESPECIFICACIONES TECNICAS. OBLIGATORIAMENTE, LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS POR PARTIDA DEBEN ESTAR ORGANIZADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:

v DESCRIPCION DE LA PARTIDA

v/ MATERIALES A UTILIZAR EN LA PARTIDA

v" EQUIPOS

v/ MODO DE EJECUCION DE LA PARTIDA

v" CONTROLES

v' ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

v MEDICION Y FORMA DE PAGO.

£ METRADOS (Completo)

(| PLANILLA DE METRADOS
v Presentar el Metrado de cada componente y por especialidad, sustentado
con la planilla de metrados de todas las partidas del presupuesto, en forma
ordenada que permita hacer un seguimiento y verificacion répida de las
mismas. (Norma de Control 600.03)

v La planilla de metrados debera ser especifica y ordenada de acuerdo a las
partidas establecidas para la ejecucion de obra debiendo coincidir con las
partidas del presupuesto y especificaciones técnicas. Para el insumo: Acero,
debe presentar un cuadro de resumen que permita determinar la cantidad de
varillas por didmetro.

(3 PRESUPUESTO DE OBRA (Completo)

4] MEMORIA DE COSTOS
v INTRODUCCION
v ALCANGCES Y CONCEPTOS PRINCIPALES DEL ESTUDIO DE COSTOS
» MANO DE OBRA
» MATERIALES
» EQUIPOS
» HERRAMIENTAS
v COSTOS DIRECTOS
v' COSTOS INDIRECTOS
v/ PRESUPUESTO DEL PROYECTO
v' PLAZO DE EJECUCION
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v MODLIDAD DE EJECUCION
v’ SISTEMA DE EJECUCION

| PRESUPUESTO GENERAL
v" RESUMEN DE PRESUPUESTO

v PRESUPUESTO (A fin de realizar el registro en el banco de inversiones del
MEF, se presentard 02 versiones)

» Por componentes. (Metas Formato N° 8-A)

» Por especialidades. (0. Provisionales, Estructuras, Arquitectura,
Eléctricas, Sanitarias

v" DESAGREGADO DE GASTOS
» GASTOS GENERALES: Gastos Fijos y Gastos Variables. (Considerar Pago
de un Arquedlogo en la etapa de excavacion y derecho de tramite del Plan
de monitoreo Arqueol6gico PMA.)

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA.
GASTOS DE GESTION.
» GASTO DE EXPEDIENTE TECNICO.

v' FORMULA POLINOMICA.
» AGRUPAMIENTO PRELIMINAR.
/ ) ; » FORMULA POLINOMICA POR COMPONENTE O ESPECIALIDAD.
" RELACION DE INSUMOS.

v ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

v" CALCULO DE FLETE TERRESTRE

v CALCULO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

v" COSTO DE MANO DE OBRA (Resolucion Ejecutiva Regional 639-2022-
GRH/GR)

v" COTIZACIONES - Se deberé presentar el estudio de mercado efectuado para
determinar los costos de los materiales, flete, costos de alquiler de equipo y
maquinarias, adjuntando las cotizaciones y fuentes de informacion, (3
cotizaciones como minimo reales cerca del drea de influencia y/o al lugar mas
cercano).

v" CUADRO COMPARATIVO

v/ BASE DE DATOS (BACKUP) del proyecto en CD.

Y Y| VY

£ PROGRAMACION DE OBRA (Completo)

1| CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
v" PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA (CPM).
v CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
v/ CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES
v/ CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS
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v CALENDARIO DE DESEMBOLSO AL CONTRATISTA.

£ ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (Completo)

& RESPECTO A LA CERTIFICACION AMBIENTAL

Los proyectos de instituciones educativas por su naturaleza y caracteristicas, de
acuerdo al listado de proyectos sujetos al SEIA aprobado con R.M. 157-2011-
MINAM, se encuentra en la tipologia referida a /nfraestructura para servicios
publicos de _alla_densidad:_colegios, universidad. _centros penitenciarios,
collseos, estadios, centros civicos, museos, centros y campos deportivos, de
recreacion, de cultura y otros de naturaleza similar o conexa; precisado para el
Sector de Construccion y Saneamiento, en el rubro otros; comprende a los
proyectos de inversién susceptibles de generar impactos ambientales negativos
significativos, los cuales se encuentran sujetos al SEIA y por lo tanto requieren
certificacion ambiental.

Asimismo, hay que mencionar si los proyectos presentan ambigiiedad para
determinar si estos deben contar con certificacion ambiental corresponde,
realizar la consulta ante el Ministerio del Ambiente para determinar la exigibilidad
de la certificacion ambiental. En ese sentido, el consultor debe realizar los
trdmites necesarios ante el MINAM.

@ Sl EL PROYECTO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

El consultor debe elaborar el instrumento de Gestién Ambiental con el contenido
minimo requerido por el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento
para obtener la certificacion ambiental, ya que es el sector competente quien se
encargara de evaluarlo y aprobarlo.

@ SIELPROYECTO NO REQUIERE CERTIFICACION AMBIENTAL.

Si el MINAM determina que el proyecto no requiere de un estudio ambiental en
el marco de la SEIA, el consultor debe elaborar un Estudio ambiental que permita
cumplir lo dispuesto en el articulo 23° del reglamento de la Ley del SEIA, a fin

sobre el manejo de agua, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservacion del
patrimonio natural y cultural, zonificacion, construccién, entre otros que podria
corresponder, segin naturaleza del proyecto y teniendo en cuenta las
caracteristicas del entorno, debiendo cumplir con el siguiente contenido:

CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL (DECLARACION DE IMPACTO

AMBIENTAL)

1. Datos generales del titular y la de la consultoria quien elabora el estudio

2. Marco legal
Se deberé considerar el marco legal general que rige para la proteccion del
medio ambiente en las obras de infraestructura Educativa en todas sus
etapas, asi como el especifico en que sustenta la conservacion de las dreas
naturales protegidas, dreas complementarias al SINANPE, restos

de garantizar el cumplimiento de la normativa sectorial y general, principalmente ..
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arqueol6gicos y otras categorias, asi como los convenios internacionales
ratificados por el Pert, de conformidad de legislacion sobre la materia.
Asimismo, aplicar toda normativa ambiental vigente, conforme a la
envergadura del proyecto.
3. Descripcion del proyecto
El CONSULTOR, presentara la descripcion del proyecto, basada en la
informacion existente, brindada por el proponente del proyecto y de estudios
anteriores realizados. En este acdpite, se debe sefialar las siguientes
caracterfsticas:
3.1. Ubicacién politica y Geografica
Se debera sefialar la ubicacion del proyecto indicando el distrito,
provincia y departamento en el que se encuentra ubicado.
Asimismo, se indicard las coordenadas en el sistema universal
transversal Mercator (UTM).
3.2. Caracteristicas técnicas del proyecto a implementar
Se deberd describir las principales caracteristicas del proyecto a
ejecutar, con especial énfasis en aquellos aspectos que puedan generar
impactos ambientales.
3.3. Descripcion de las actividades.
Describir las etapas  (preliminar, construccion,  operacion,
mantenimiento y etapa de abandono o cierre) del proyecto con sus
respectivos diagramas de flujo.
a. Infraestructura de servicios
Aquf el CONSULTOR, deberé sefialar el lote o terreno donde se va a
desarrollar el proyecto si cuenta con: Red de agua potable, Sistema
de alcantarillado y Red eléctrica.
b. Vias de acceso
Sefialar si existen vias de acceso principales o secundarias para
llegar el emplazamiento del proyecto, indicar si son asfaltadas,
afirmadas, u otras; asf como su estado de conservacion.
c. Materia Prima e insumos
Recursos Naturales: sefialar si el proyecto utilizara dentro de sus
procesos o subprocesos, recursos naturales que se encuentran en
el drea de influencia del proyecto.
Materia prima: Sefiale si el proyecto utilizara dentro de sus procesos
0 subprocesos insumos quimicos como materia prima.
d. Procesos
Seriale las etapas de los procesos y subprocesos que desarrollara
el proyecto sefialando en cada uno de ellos, la materia prima, los
insumos quimicos, la energia, agua, maquinaria, equipos, etc. que
Se requerirdn
e. Semvicio
Para el desarrollo del proyecto se requerird: El uso de fuentes de
agua, describir el consumo y caudal (m3/seg.) diario, mensual,
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anual de dicha fuente; también mencionar que tipo de agua es: Agua
Superficial (rio, canal de riego), entre otros y describir el consumo
de electricidad mensual, Potencial requerida de la Fuente de
distribucion o Fuente propia (generacion hidrica, térmica (diésel,
gas) En el caso de utilizar combustibles, sefalar la forma de
almacenamiento y sus medidas de seguridad.
f. Personal
Senale la cantidad de personal que trabajard en el proyecto: Etapa
| preliminar y construccion.
g. Efluente y/o residuos liquidos
Describir el tipo de efluente y/o residuos liquido domésticos o
industriales. Senalar el caudal diario, semanal, mensual, anual.
Senalar las caracteristicas que tendrd el efluente - Caracteristicas
quimicas - Caracteristicas fisicas - Nivel de toxicidad
h. Residuos sélidos
Efectuar una caracterizacion de los residuos sélidos que se estima
que se generan en todos los procesos (domésticos, industriales,
toxicos, peligrosos), sefialando las cantidades aproximadas.
i. Manejo de sustancia peligrosas
Senalar si el proceso productivo utilizard sustancias peligrosas, o
producto del proceso, se generardn sustancias peligrosas Indicar el
tipo de sustancias, cantidades y caracteristicas.
j. Emisiones atmosféricas
Sefalar los equipos y maquinarias que generaran emisiones
gaseosas, fuentes fijas y fuentes moviles. Estimar volumen de
‘ : emisiones  (olores, humos, material particulado, ~gases,
‘ W ] composicién quimica) en funcion al tipo de proceso o subproceso,
al uso de combustibles que utilizardn las maquinarias y equipos
(tipo de combustible que utiliza y consumo diario).
k. Generacion de ruido
Senalar si se generard ruido en los procesos 0 subprocesos del
proyecto, indicar las fuentes de generacion y el nivel de decibelios
previstos, Sefialar los medios que se utilizaran para tratar los ruidos.
|. Generacion de vibraciones
Senalar si se generard vibraciones en los procesos y subprocesos
del proyecto, indicar las fuentes de generacion, su intensidad,
duracion y alcance probable Sefialar los mecanismos para tratar las
vibraciones.
4. Linea de base ambiental
La linea de base ambiental deberd describir el Area de influencia del
proyecto, utilizando indicadores socio ambientales especificos que pueden
ser monitoreados durante la operacion, de la infragstructura, con el objetivo
de evaluar constantemente los impactos que pudieran generarse 0
presentarse sobre los componentes o elementos del ambiente, producto de

Q calle calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco @) http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

FSopismoReulong) GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

H UA N u Co DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para el nindo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»
la ejecucion de actividades y/u obras asociadas al proyecto de
infraestructura.
Asimismo, el CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados
para recoger la informacién de los componentes fisicos, bioldgicos y
socioeconémicos de la Linea Base ambiental.
4.1. Linea de base fisica (LBF)
Comprende la descripcién y andlisis de los siguientes componentes
ambientales.
Clima
. Fisiografia
Geologia
Geomorfologia
Suelos
Usos actuales de la tierra
Hidrologfa e hidrograffa.
Para la descripcion de las variables, es posible utilizar informacion
de fuentes secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas
podrdn ser contrastadas en campo. En base a las variables de
impacto definidas.
4.2. Linea de base Biol6gica (LBB)
Se describird el andlisis en los siguientes componentes ambientales:
a. Formacién ecol6gica
b. Flora silvestre
¢. Fauna silvestre
d. Paisaje
e. Area natural protegidas (en caso requiera)
Para la descripcion, es posible utilizar informacion de fuentes
secundarias oficiales y bien citadas, ademds estas podran ser
contrastadas en campo. En base a las variables de impacto
definidas.
4.3. Linea de base socioeconémica (LBS)
Para la elaboracion de linea de base socio econdmico, se haré el uso
de fuentes de informacion primaria o secundaria. En el caso de utilizar
informacion primaria serd necesario justificar claramente los criterios
utilizados para la seleccion de la muestra y los informantes,
respectivamente.
Para la elaboracién de la LBS, se deberd presentar los siguientes temas:
. Demografia
. Comunidades campesinas y nativas (en casi amerite)
. Educacién
Salud
. Vivienda y servicios bésicos
Economia
. Transporte y comunicaciones

e ~o oo o
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h. Problematica social.
i. Institucionalidad y grupos de interés.

5. Participacion ciudadana PPC.
a. Reuni6n informativa general

La reunién informativa general tiene como objetivo presentar resultados
preliminares del EIA y para aclarar dudas y preocupaciones e incorporar
sugerencias de la poblacion.
La presente reunion sera valida mediante lo siguientes:

- Plan de reunidn informativa general

- Informe del plan de reunién informativa general

- Un panel fotografico

- Actas suscritas.
Esto todo en conformidad a los mecanismos de participacion ciudadana
considerado en el D.S. 002-2009-MINAM y su normativa de alcance
nacional

6. Descripcidn de los posibles impactos ambientales.
El CONSULTOR, deberd presentar y explicar los métodos usados para
identificar y evaluar los impactos ambientales.
Precisar que el CONSULTOR, podré utilizar cualquier metodologia de
Identificacion de impactos (matriz de Leopold, Conesa, entre otros)
7. Plan de manejo ambiental
El plan de manejo ambiental deberd presentar la siguiente estructura.
7.1. Programa de medidas preventivas o correctivas de los impactos
ambientales.
Debe contener el detalle de las medidas, procedimientos y disefios
especificos para cada instalacion y frente de obras.
Las medidas y procedimientos deberdn contemplar los trabajos
correspondientes a la preparacién y acondicionamiento de las dreas e
instalaciones y la operacion de la misma.
Este programa podra comprender los siguientes subprogramas:

a. Sub programa de manejo de residuos sélidos, liquido y efluentes

- Medidas para el manejo y control de vertimiento de efluentes

- Medidas para el manejo de residuos sdlidos, conforme a la
normativa vigente.

- Medidas ambientales para la conservacion de los cursos de agua,
de su calidad. (si lo requiere)

- Medidas ambientales para la conservacion del suelo. (si lo
requiere)

- Charlas informativas sobre medidas preventivas.

b. Sub programa de salud local
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- Medidas de control de las emisiones atmosféricas (polvo y gases)
y de ruidos, que afecten a las poblaciones locales, cultivos o al
medio en general.

- Medidas de seguridad orientadas a los pobladores locales para la
prevencién de la afectacién de afectacién por material particulado y
ruido (sefalizacion, charlas informativas, material de difusion, etc.).

¢. Sub programa de proteccion por uso de reas auxiliares

- Identificar la zona donde se instalaran las dreas auxiliares
(campamento, patio de méquinas, DME)

- Realizar las gestiones correspondientes Para obtener las
autorizaciones para uso de las dreas auxiliares.

- Medidas para el uso adecuado de las 4reas auxiliares.

d. Sub programa de sefializacion ambiental

- Disenar los letreros con frases ambientales con frases ambientales.

7.2. Programa de prevencion de contingencia
Sub programa de contingencia

- Identificar las posibles situaciones de emergencia.

- Desarrollar los procedimientos especificos ante las distintas
situaciones de emergencia identificadas (debera incluir el
mecanismo de accién con la poblacién local y autoridades)

- Contar con una estructura organizativa (sefialar al responsable de la
organizacion)

- Indicar los equipamientos bdsicos, individuales y colectivos,
requeridos para la prevencion y atencion de emergencias.

7.3. Programa de seguimiento y control ambiental.
Orientado a verificar la aplicacién oportuna de las medidas de
mitigacién y eficacia de la misma, cumpliendo las normas de
prevencién ambiental. También, para detectar otros impactos no
identificados que se pueda producir en la etapa de ejecucion de la obra.
Definicion  del cronograma, responsable y costos para la
implementacion de las acciones de seguimiento y control.
Este programa podré comprender los siguientes aspectos:
- Monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido.
- Monitoreo de la calidad de agua. Considerando los cuerpos de agua

y ecosistemas acuaticos.

La implementacion de dicho programa serd en funcién de la
envergadura del proyecto.

7.4. Programa de cierre y abandono de obra
Son las acciones para el desmantelamiento, limpieza y restauracion de
campamento, patios de maquina, entre otros.
Las éreas utilizadas deben quedar libres en todas las construcciones
hechas, para facilitar el desarrollo de sus actividades y de todo tipo de
contaminacion, derrames de combustible, aceites, lubricantes, etc. Se

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco &) http://www.regionhuanuco.gob.pe &, (062) 512124

N2




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

J % Seblerne Segiend! GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA

n H UAN U Co DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para el mirndo

«Ano de la Unldad la Paz y eI Desarrollo »
incluird las acciones de restauracion y/o revegetacion de las diversas
areas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de
la construccion, asi como aquellos que se haya generado en el centro
poblado o localidad.
También se establecerd el estricto cumplimiento de los contratos o
convenios con los duefos de las éreas auxiliares y con proveedores
locales de productos y servicios.
8. Cronograma de ejecucién
EI CONSULTOR, debera presentar el cronograma de ejecucion del plan de
manejo ambiental, sefialando la periodicidad de los informes a presentar, asf
como la ejecucion del programa de monitoreo. De ser factible, presentar esta
informacion en un diagrama de Gantt.
9. Presupuesto de la implementacién del plan de manejos ambiental
El CONSULTOR, presentard la estructura de presupuesto del proyecto
conforme a las especificaciones técnicas generales para la implementacion
del Plan de manejo ambiental, acorde al cronograma de ejecucion.
10. Anexos
Panel fotogréfico
EI CONSULTOR, presentard en este anexo, fotos a color y nitidas de otros
aspectos claves del EIA, cada foto deberd estar debidamente numerada y
contar con una breve explicacion de su contenido.
Autorizaciones y permisos
a. ElI CONSULTOR debera adjuntar las autorizaciones y permisos, para el
uso de las areas auxiliares (documentos de libre disponibilidad u otro
que acredite el uso).
b. Certificado de inexistencia de Restos arqueolégicos (CIRA) en caso el
proyecto lo requiera.
¢. Autorizacién de uso de canteras de rio otorgado por la municipalidad
correspondiente y el ALA, en caso el proyecto lo requiera, y otros que el
CONSULTOR identifique o de ser necesario para el proyecto.
Productos del proceso de participacion ciudadana.
a. Panel fotografico de asistentes a la reunion de informativo general.
b. Presentacin en PPT de la exposicion o fotografias del paledgrafo.
¢. Acta de la reunion informativa general
d. Lista de preguntas y respuestas.

£ ESTUDIO DE RIESGOS DE DESASTRES (COMPLETO)
v/ ANTECEDENTES
v OBJETIVO

v SITUACION GENERAL
» Ubicacion geografica
» Descripcion fisica de la zona a evaluar
» Caracterfsticas generales del area geogréfica a evaluar
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v' EVALUACION DE RIFSGOS

» Determinacion de la peligrosidad (Identificacion, caracterizacion,
ponderacion de los pardmetros, niveles, elementos expuestos,
susceptibilidad del 4mbito geogréfico con factor desencadenante y
condicionante, mapa de zonificacién del nivel de peligrosidad)

» Andlisis de vulnerabilidad (Andlisis de la componente exposicion,
ponderacion de los pardmetros de exposicién; andlisis de componente
fragilidad, andlisis de la componente resiliencia).

» Calculo de Riesgos (Determinacion de los niveles de riesgo, célculo de
posibles pérdidas, zonificacion de riesgos, medidas de prevencién de
riesgos de desastres)

» Control de riesgos (Evaluacién de las medidas de Aceptabilidad /
Tolerabilidad, control de Riesgos)

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

ANEX0S

Planos

Datos Estadisticos

Panel Fotogréfico

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

Matriz de probabilidad e impacto segtn Guia PMBOK
Formato para asignar los riesgos

ol R RS

Y YN YY |y

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Estudio Completo)
v RESUMEN EJECUTIVO
v INTRODUCCION
v' ALCANCES
v' ELABORACION DE LINEA BASE
v POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v' OBJETIVOS Y METAS
v' COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

v IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES Y
MAPA DE RIESGOS

v" ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES

v/ CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
v" PROCEDIMIENTOS

v INSPECCIONES INTERNAS
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v" SALUD OCUPACIONAL
v" CLIENTES, SUBCONTRATOS Y PROVEEDORES
v" PLAN DE CONTINGENCIA
o«

INVESTIGACION  DE  ACCIDENTE, INCIDENTE Y ENFERMEDADES
OCUPACIONALES

v AUDITORIAS
v ESTADISTICAS DE IMPLEMENTACION DE PLAN
v MANTENIMIENTO DE REGISTROS
v REVISION DEL SISTEMA DE GESTION SE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL EN OBRA POR EL EMPLEADOR
(0] ANEXOS (Completo)
v' FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA (EMITIDA POR ELECTROCENTRO)
v/ FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
v CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA).

v' CERTIFICACION AMBIENTAL (EN CASO, SI SE REQUIERA) Y/O (EN CASO, NO SE
REQUIERA) OPINION FAVORABLE PARA NO EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION
AMBIENTAL EMITIDO POR EL ENTE COMPETENTE.

v PRESENTAR UN PANEL FOTOGRAFICO (MINIMO 20 FOTOGRAFIAS)

v/ PARTIDA REGISTRAL DEFINITIVA/ RESOLUCION DE ALCALDIA (VERIFICAR EL
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO)

v CERTIFICADO DE HABILIDAD DE LOS PROFESIONALES QUE SUSCRIBEN EL
EXPEDIENTE TECNICO. (LA VIGENCIA DEL CERTIFICADO DEBE CORRESPONDER A
LA FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO)

v/ CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION DIGITAL EDITABLE (TODA
LA INFORMAGION DIGITAL DEBERA SER DE UTILIZACION AUTOMATICA: WORD;
EXCEL: BASE DE DATOS EN $10, PROGRAMACIONES EN MS-PROJECT; PLANOS
EN AUTOCAD; TODO EN LA VERSION MAS RECIENTE).

v CD QUE INCLUYA LA INFORMACION DIGITAL VERSION ESCANEADO (PDF —
INCLUYE FIRMAS).

v/ MODELADO 3D (MINIMO 07 VISTAS) FACHADA, MODULOS PREDOMINANTES Y
PLANTEAMIENTO GENERAL

10. PERFIL DEL CONSULTOR

10.1.  ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR, debera ser una persona natural o juridica, quien deberd contar con la
especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto de la
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convocatoria. Con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y
AFINES, categoria “B” o superior.

El consultor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacién, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
la presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, seglin corresponda.

Acreditacion: Segun las bases estandar vigente.

El postor no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por Consiguiente, El
Postor no debera encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el
Estado.

10.2.  PERSONAL CLAVE

+% JEFE DE PROYECTO:

Formacion Académica
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado y colegiado.

Experiencia

Debera acreditar una experiencia minima de Veinticuatro (24) meses a partir de la

colegiatura, como jefe de Proyecto y/o Proyectista y/o Consultor y/o Supervisor y/o

evaluador y/o jefe de evaluacion y/o director de Estudios en la elaboracion y/o
e evaluacién y/o supervision de Expedientes Técnicos iguales o similares al objeto de

la convocatoria.

Responsabilidad
Es el profesional responsable de la conduccion y cumplimiento del plan de trabajo

hasta la aprobacion del expediente técnico. .

El jefe de proyecto tendréd a su cargo a un grupo de profesionales responsables de
cada especialidad- (PROFESIONALES PRINCIPALES) formando un equipo de
proyecto que coordinard directamente con el encargado de la evaluacion y el equipo
técnico designado por la Sub Gerencia de estudios del Gobierno Regional Hudnuco.
La responsabilidad del Jefe de Proyecto es complementar y contrastar la
informacion en todas las especialidades (Arquitectura, Estructuras, Instalaciones
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Mecanicas, Instalaciones
Electromecénicas, Equipamiento, Seguridad y Salud y otros) para lograr los
objetivos de expediente técnico.

+% ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

Formacion Académica
Arquitecto. Titulado y colegiado.

o
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Experiencia
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (como especialista en
arquitectura y/o disefio arquitectonico) objeto de la convocatoria, en proyectos
iguales o similares.

Responsabilidad
Es el responsable del disefio del Proyecto Arquitectonico; y lo realizara en base a la

normativa vigente que corresponda, el diseiio comprende: la calidad arquitectonica,
la programacion de ambientes, los calculos de areas, los célculos de dotaciones de
aparatos sanitarios, segun el uso de la edificacion, las dimensiones de los
componentes arquitectonicos, las especificaciones técnicas del Proyecto
Arquitectonico, los acabados de la obra, el cumplimiento de las normas de
accesibilidad para personas con discapacidad. Asimismo, es el responsable de que
sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros profesionales
del Proyecto.

«%» ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:

Formacion Académica
Ingeniero Civil. Titulado y colegiado.

Experiencia del personal
Debera acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la

colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (como Especialista en
Estructuras y/o Especialista en Disefio Estructural o denominacion similar en la
elaboracion o evaluacion o supervision de expedientes técnicos) objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad
Es el responsable de desarrollar todas las etapas del proyecto, concepcion

estructural, procedimientos de analisis, el disefio de la estructura deberd cumplir
con el R.N.E; los planos deberan contener informacion detallada y completa exigida
en las Normas E.030 sismo resistente, E.060 de concreto armado y otras
complementarias, detallando las dimensiones, ubicacion, refuerzos y juntas de los
diversos elementos estructurales que comprende la obras nuevas, consignando en
planos “el resumen de los pardmetros de sismicidad, minimo el sistema estructural
sismo resistente, parametros para definir la fuerza sismica, desplazamiento méximo
del ultimo nivel y el maximo desplazamiento relativo del entrepiso: tanto para los
modulos, como para los cercos, portadas de ingreso, etc., tomando como
informacion basica el estudio de mecanica de suelos segtn norma E.050, debiendo
definir la mejor alternativa del tipo de cimentacion que corresponde utilizar, asi
como la adaptacion al terreno especifico de los diversos mddulos en terrenos con
pendiente, estrato de apoyo de cimentacion, pardmetros de disefio, tales como
profundidad de cimentacion, presion admisible, “asentamiento diferencial de los
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mddulos”, que tipo de cemento debe usarse, si hubiera necesidad de aditivos, de
igual manera indicard el tratamiento que se debera dar a la sub rasante de los patios,
veredas y pisos interiores, de acuerdo a las exigencias del estudio de suelos,
consignar en los planos resumen de las condiciones de cimentacion. Asimismo, es
el responsable de que sus planos e informacion elaborada, sean compatibles con
los otros profesionales del Proyecto.

+%» ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Formacién Académica
Ingeniero Civil o Sanitario. Titulado y colegiado.

Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia mfima de Doce (12) meses a partir de la

colegiatura, en consultorfa de obra en la especialidad (como Especialista en
Sanitarias y/o o Instalaciones sanitarias o denominacion similar en la elaboracion o
evaluacion o supervisién de expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en
proyectos iguales o similares.

Responsabilidad
Es el responsable de desarrollar la especialidad de Instalaciones sanitarias durante

la elaboracion del expediente técnico, para el cual deberd cumplir con de acuerdo
al Reglamento Nacional de Edificaciones y normas vigentes relacionados, es
responsables de planos, célculos, especificaciones técnicas, memorias, y
compatibilidad de la especialidad con otras especialidades del proyecto.

«» ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS:

Formacién Académica
Ingeniero Electricista o Mecdnico Electricista o Electromecénico. Titulado y
colegiado.

Experiencia del personal

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (como especialista en
instalaciones eléctricas y/o disefio de instalaciones eléctricas y/o mecanicas o
denominacién similar) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad

Es el responsable de desarrollar la especialidad de Instalaciones eléctricas,
mecénicas y electromecénicas durante la elaboracion del expediente técnico, para
el cual deberd cumplir de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y
normas vigentes relacionados, es responsable de los planos, célculos,
especificaciones técnicas, memorias, y compatibilidad de la especialidad con otras
especialidades del proyecto.
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+% ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Formacién Académica
Ingeniero Ambiental o Industrial o Civil. Titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberéd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (como Especialista Ambiental
y/o Especialista en Impacto ambiental y/o evaluador en la elaboracion o evaluacion
o supervision de Expedientes Técnicos en general.)

Responsabilidad

Es el responsable del planteamiento del Estudio de Impacto Ambiental para la
ejecucion del proyecto y lo realizard en base a la normativa vigente correspondiente,
elaboracion de la linea base del proyecto para su respectiva clasificacion ante la
autoridad competente. Los Célculos de los pardmetros respectivos, las
especificaciones técnicas, de ser el caso, Asimismo, es el responsable de que sus
planos e informacion elaborada, sean compatibles con los otros profesionales del
Proyecto.

« ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOS:

Formacién Académica
Ingeniero Geotécnico o Geélogo o Civil, titulado y colegiado.

Experiencia del Personal

Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en Mecdnica de
Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en Mecanica de
Suelos y/o Especialista en Geologia o denominacién similar en elaboracion de
expedientes técnicos) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Responsabilidad:
Es el responsable de realizar el estudio de Geotécnia y mecénica de suelos del
proyecto y lo realizara en base a los Lineamientos y pardmetros establecidos.

« ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS:

Formaci6n Académica
Ingeniero Civil o Ambiental o Arquitecto, titulado y colegiado.

Experiencia del personal
Deberd acreditar una experiencia minima de Doce (12) meses como Especialista en
Gestion y/o Estimacion y/o Andlisis de Riesgo y/o denominacion similar en la
elaboracion de Expedientes Técnicos en general al objeto de la convocatoria. Asi
mismo el Especialista en Andlisis de Riesgo y Desastres deberd contar con
Acreditacion del CENEPRED.
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Responsabilidad

Es el responsable de realizar o formular el estudio de Vulnerabilidad y Riesgo del
proyecto y lo realizard en base a los Lineamientos para la elaboracién del Informe
de Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa (CENEPRED) y al
“Manual Basico para la Estimacion de Riesgo” aprobado mediante Resolucidn
Jefatura N°317-2006-INDECI.

Nota:

o Laacrediiacion de la experiencia efectiva de Jos profesionales serd posible desde que
obtuvo la colegiatura, condicion legal para el gjercicio de su profesion.

o (Cabe senalar que la acreditacion de la colegiatura y habilidad de los profesionales
propuestos se requerird para el inicio efectivo de su participacion en la efecucion de
1a prestacion, tanto para aquellos titulados en el Peri o en el extranjero, y no en un
momento anteror. La misma que serd verificada por el Jefe de Fvaluacion, en
observancia del plan de trabajo donde se aprecia la intervencion de cada
profesional(es), segiin a las actividades a gjecutar.

o e preseniarse experiencia efecutada paralelamente (traslape), para el computo de/
tiempo de dicha experiencia sdlo se considerard una vez el periodo traslapado.

ACREDITACION:
La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de Jos siguientes documentos:
o (Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o Constancias
o (Certificados
o Cualquier otra documentacion que de manera fehaclente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto

10.3.  DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion y/o
reformulacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Centros
educativos Publicos o Privados (inicial, primaria, segundaria, institutos y universidades) /
Establecimientos de salud (postas de salud, centros de salud, hospitales). Ademas,
Mejoramiento y/o Construcciéon y/o Reconstruccién y/o Rehabilitacion y/o Creacion y/o
Saldo de obra de edificaciones de: Edifios Gubernamentales, Edificios de oficionas
publicas. Es valido la combinacién de los términos anteriores.

Definicion de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento
de infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de
Salud, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud
Especializados.

10.4.  DEL EQUIPAMIENTO

N° [TEM DESCRIPCION CANTIDAD N°
Computadoras y/o Laptops con Procesador minimo
01 . 02
I7 0 equivalente
02 Impresora Multifuncional. 01

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Hudnuco ({%}} http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

¥ Coblerno Aeglonl GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA
£ HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS

para el mundo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»

03 Plotter Formato A — 0. 01
04 Camioneta 4x4 con antigiiedad no mayor de 5 anos. 01
05 Estacion total Electrnica con certificado de 01

calibracion no mayor a 6 meses.
Navegador Portatil que opere con las
constelaciones Satelitales GPS y GLONASS.

06 01

Nota: Los postores podrdan proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracleristicas, y no deberd tener una antigiiedad mayor a 5 aros anles de la
presentacion de oferias.

11. PLAZO DE EJECUCION

11.1.  ENTREGABLES:

El plazo de ejecucion de la consultoria es de un total de 70 dias calendario, que se
desagrega de la siguiente forma:

: PLAZ0 PLAZO
ENTREGABLE DESCRIPCION PARCIAL | ACUMULADO

PLAN DE TRABAJO, A |os 05 dias calendario, contados a

segln as  partir del dia siguiente de la
condiciones notificacion del Inicio de plazo, ~ 05D.C. 05D.C.
establecidas en 105 previa obtencion de las 03
TDR. condiciones (*) establecidas.

(5 PRIMER

1) ENTREGABLE, A los 40 dias calendario, contados a

y segup. las par!llr d.ell dia s;guuente.’de la 4000 45DC

condiciones notificaciéon de la aprobacion del
establecidas en los  PLAN DE TRABAJO
TDR.
SEGUNDO
ENTREGABLE, A los 25 dias calendario, contados a
segup' las par?lr d.el dia sxgutente”de la 25 D.C. 70D.C.
condiciones notificacion de la aprobacién del
establecidas en los  PRIMER ENTREGABLE
TDR.

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucion del servicio
- Firma y notificacién del Contrato por parte de la Entidad.

- Designacion del evaluador de la elaboracién del Expediente Técnico.
- Entrega de un ejemplar del Expediente Técnico. (Fisico o digital).
- Entrega del terreno donde se realizard el estudio
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Nota:

@ De existir observaciones en cualquiera de los entregables, €l levantamiento de
observaciones se regiid a lo establecido en él articulo 168 del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, en lo correspondiente a consultorias.

& £n ese sentido, Monitor del Proyecto debe revisar la complefidad de las observaciones
para determinar el plazo correspondients, no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de
quince (15) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde
la aplicacion de penalidades.

= Si pese al plazo oforgado, el contratisia no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, a
Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes.
£En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo
paia subsanar lo previsto en el numeral anterior.

@ [a comunicacion de las observaciones se realizard de manera formal (carta), a través del
correo electrdnico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de manera presencial
cuando este resulte mds rapido y eficiente, en este caso el computo del plazo serd a partir
del dia siguiente de la notificacion. FI Plan de trabajo no se encuentra sujeto a pago alguno,
la carfera de servicios y el Plan médico funcional serd tramitado por la entidad a fa
Direccion Regional de Salud de Huanuco (DIRESA) solo en el caso que perdiera vigencia
los documentos antes mencionados a fin de obtener la aprobacion y servird de insumo para
1a elaboracion del programa médico arquitectonico.

& £/ consultor podrd iniciar con la siguiente elapa una vez que e le haya alcanzado el acta
de revisidn y conformidad por parte del evaluador de la Sub Gerencia de Fstudios de/
Gobierno Regional Hudnuco.

@ [11 caso que alguna de 1as fechas de enfrega recaiga en un dia no laborable, se considerard
para su presentacion el dia habil siguiente.

11.2.  ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO

EI CONSULTOR, previo a la presentacién del Plan de Trabajo y los Entregables a la Entidad,
deberd presentar al Consultor a cargo de la supervisin y evaluacion del Expediente Técnico,
toda vez que mantendra coordinacién permanente con el evaluador, el cual revisara que la
estructura de los entregables y documentacion se encuentren completos y conforme a los -
términos de referencia, plasmandose en un acta de recepcién; todo ello siempre en cuanto
se cuente con dicho consultor, caso contrario debera remitir directo a la Entidad.

En el caso que el entregable presentado por el CONSULTOR estuviera incompleto o no cuente
con el acta de recepcion suscrita por el Consultor a cargo de la supervisién y evaluacion del
expediente técnico, LA ENTIDAD tendré 48 horas para comunicar tal suceso al CONSULTOR,
considerdndose como NO PRESENTADO, generando autométicamente la aplicacién de la
penalidad correspondiente.

Es responsabilidad del Consultor estar pendiente a las notificaciones via correo electronico,
asf también de remitir el plan de trabajo y los entregables debidamente completos y conforme
a la estructura prevista en los términos de referencia.
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11.3.  FORMAY LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES:

« El primer entregable debe ser presentado en original adjunto en archivador(es) de pasta
rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o caratula y lomo del
proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color blanco de 80 gramos
y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con membrete del consultor,
debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los responsables que conforman
el plantel profesional del Proyectista y Evaluador segin su especialidad. Debe incluir
un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacion digital en formato editable
concordante con la version fisica.

« El segundo entregable debe ser presentado en dos original y una copia adjunto en
archivador(es) de pasta rigida envuelta con papel lustre de color claro, con portada o
caratula y lomo del proyecto, forrada con Vinifan, impresas en papel bond A-4 color
blanco de 80 gramos y otros formatos justificados (Para el caso de planos), con
membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por todos los
responsables que conforman el plantel profesional del Proyectista y Evaluador segtin su
especialidad. Debe incluir un CD o DVD en cada ejemplar, conteniendo la informacion
digital en formato editable y escaneado andloga con la version fisica.

« Una vez se cuente con el expediente técnico completo y aprobado por el evaluador, la
Sub Gerencia de Estudios solicitaré tres copias y un escaneado, otorgando un plazo; De
no entregarse en el plazo establecido se aplicara las penalidades correspondientes.

« Laliquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en
un original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de proyecto
y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas. Incluyendo la
informacidn digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato primigenia concordante
con la informacidn fisica.

Nota:

@ F lugar de presentacion serd en Mesa de Fartes del Gobierno Regional de Hudnuco, Sito
en Calle CALICANTO N° 145, Distrito de Amarilis, Hudnuco - Hudnuco.

@ £ caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerard
para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite documentario.

. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

El lugar de la prestacion de servicio de consultoria de obra se encuentra localizado en:
e Departamento : Hudnuco
e Provincia . Hudnuco
e Distrito : Amarillis
o Centro Poblado : La Esperanza

13. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

(Cada pago se realiza en virtud a la aprobacion de cada entregable, emitida por el Evaluador, y ratificado
_por el Sub Gerente de Estudios, conforme al siguiente cuadro:
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ENTREGABLE CONDIGION PORCENTAJE

PLAN DE TRABAJO 0% del monto del

No corresponde pago alguno comtaE Vigeile,

Con la conformidad del Monitor de Proyectos /o
Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de

PRIMER ENTREGABLE  Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando el
documento de aprobacién del entregable comunicada por el
Area Usuaria.

40% del monto del
contrato vigente.

Con la conformidad del Monitor de Proyectos y/o
SEGUNDO Administrador de Contratos, ratificado por el Sub Gerente de  40% del monto del
ENTREGABLE Estudios, previa solicitud formal del pago, adjuntando. contrato vigente.
la aprobacion del segundo entregable.

APROBACION VIA A la aprobacién de la formulacién del Expediente Técnico, via ~ 20% del monto del
ACTO RESOLUTIVO  acto resolutivo. contrato vigente.
TOTAL 100%

Nota: Este pago considera la prestacion del servicio a todo costo.

CONFORMIDAD DEL PAGO

La conformidad de pago serd emitida por la Sub Gerencia de Estudios, a través de un informe de
Opini6n Favorable del Administrador de Contratos, previa solicitud formal de solicitud de pago por el
consultor.

CONFORMIDAD TECNICA, el Consultor — Evaluador serd el responsable de evaluar y emitir la
conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados por el Consultor — Proyectista,
recomendando su aprobacidn via acto resolutivo.

APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Sub Gerencia de Estudios responsable de emitir la opinién
favorable a la aprobacion de los entregables elaborados y presentados por PROYECTISTA y aprobado
por EL CONSULTOR — EVALUADOR.

APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, La aprobacion del Expediente Técnico de la Obra lo
otorgara la ENTIDAD mediante acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Sub
Gerencia de Estudios por recomendacién de EL CONSULTOR EVALUADOR.

Nota: EI Administrador de contratos o monitor del PIP, se encargard de los informes parciales y
notificard al CONSULTOR, las observaciones en caso correspondan.

14. AFECTACION PRESUPUESTAL

Sera financiado mediante el presupuesto asignado a la Sub Gerencia de Estudios, segin cadena
Funcional programética.

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco

= Meta 0734

= Especifica de gastos 2.6.81.31

= Fuente de Financiamiento RECURSOS DETERMINADOS

= Rubro 15-FONDO DE COMPENSACION REGIONAL

2%

&9 http://www.regionhuanuco.gob.pe €, (062) 512124




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

X Cobletno Reglona! GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA
HUANUCO DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS
para el nundo

«Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo»
= Tipo de Recurso ; 27 - FONCOR
= Especifica de gastos : 2.6.81.31

15. VALOR REFERENCIAL

Se tiene como valor referencial un monto de S/160,000.00 (Ciento Sesenta Mil con 00/100 soles)

16. SISTEMA DE CONTRATACION

A SUMA ALZADA

17. PENALIDADES

El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado
de sus obligaciones contractuales a partir de la informacién brindada por el drea usuaria, las
mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion de la penalidad

por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos (2) tipos de penalidades pueden

: alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
L4 vigente.

' ] Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final o en la
/ liquidacion final, segtn corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la
~ ejecucion de la garantia de fi el cumplimiento.

17.1. PENALIDAD POR MORA

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad diaria = _0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60 dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2) Para Obras: F=0.15 ;
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Tanto el monto como el plazo se refieren, segdn corresponda al contrato o ftem que debi6
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica a la
prestacién parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo
para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo, LA ENTIDAD podra
resolver el contrato.

17.2.  OTRAS PENALIDADES
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece: para estos
efectos, deben incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al retraso o mora,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual
se verifica los supuestos a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma independiente
a la penalidad por mora, establecidas en el siguiente cuadro:

FORMA DE

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

CALCULO

PROCEDIMIENTO

A. Cuando el personal clave permanece menos
de sesenta (60) dias calendario o del fntegro
del plazo de ejecucién de la prestacion, si
este es menor a los sesenta (60) dias
calendario, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

Una UIT vigente, por
cada dia de ausencia
del personal en el
plazo previsto.

Segun Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de

la supervision y evaluacion.
B. En caso culmine la relacion contractual Segun Informe del Monitor
entre el contratista y el personal ofertado y del Proyecto y
la Entidad no haya aprobado la sustitucién | Una UIT vigente, por | Administrador de Contratos
del personal por no cumplir con la| cada dia de | de la Sub Gerencia de

experiencia y calificaciones requeridas. ausencia del | Estudios a cargo del
personal. Contrato previa evaluacién

del Consultor encargado de

[a supervision y evaluacion.

Segln Informe del Monitor
del Proyecto y
0.20 de la UIT | Administrador de Contratos

C. El personal clave no asiste a las reuniones | . a
bl i vigente, por cada | de la Sub Gerencia de

convocadas por el Jefe de Evaluacién a

» \ , rofesional e | Estudios a cargo del
través de la Sub Gerencia de Estudios. p : ; A g i

inasistencia. Contrato previa evaluacién

del Consultor encargado de

la supervisién y evaluacion,
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. Incumplimiento a la informacién requerida o

informacion complementaria al estudio.

025 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segtn Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion.

. Incumplimiento al plazo de entrega del Plan

de Trabajo.

Seg(n Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion.

. Incumplimiento a la confirmacién de la

recepcion de las notificaciones electronicas,
cuando este medio haya utilizado la entidad
debidamente acreditada.

Seg(n Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion.

. La subcontratacion sin la autorizacion de la

entidad.

025 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

025 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

025 de fla UIT

vigente, por cada
dia de atraso.

Seg(n Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion.

. Cuando el Consultor presente los

entregables con informacion incompleta, o
levantamiento de observaciones absueltas
parcialmente o de forma deficiente se
considerard como no presentado en el plazo
establecido y se aplicara la penalidad hasta
la subsanacion de las mismas

Dard lugar a una
penalidad de 0.1
UIT, por cada dia
que el contratista no
presente

nuevamente el
expediente  técnico
de manera correcta

Segtn Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion.

Cuando exista persistencia de
observaciones a los entregables por
segunda vez

Dard lugar a una
penalidad del 10%
del monto
contratado y serd

Segun Informe del Monitor
del Proyecto y
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
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motivo de resolver | Estudios a cargo del
el contrato. Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion.

J.

Seglin Informe del
Administrador de Contratos
de la Sub Gerencia de
Estudios a cargo del
Contrato previa evaluacion
del Consultor encargado de
la supervision y evaluacion

Si el consultor no presentard el expediente | Dard lugar a una
técnico, debidamente firmado con los | penalidad de S/.
profesionales a su cargo segin | 500.00 Soles, por
corresponda, se le aplicard la penalidad a | presentacion  del
los entregables que corresponda el | expediente técnico
incumplimiento sin validez.

Nota:
& £slas penalidades se deducen de los pagos a cuenta (parcial) o del pago final, segiin correspondsa;

0 Si fuera necesario, se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fin
cumplimiento.

@ [£5las penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del monto del

contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid efecutarse.

& Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penaliaad por mora o el monto maximo para

olras penaliaades, de ser el caso, La Entidad puede resolver e/ contrato por incumplimiento.

= [A ENTIDAD permitird como maximo DOS (2) pliegos de observacidn a los entregables de Ia

Elaboracion del Expediente Técnico, superado dicho niimero, LA ENTIDAD, de conformiaad con e/
numeral 168.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, y el informe de la supervision podrd,
de considerarlo pertinente, proceder con la resolucion contractual por incumplimiento del
proyectista; sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, por lo que también
culminard el contrato del consulfor,

@ £l CONSULTOR podid realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al pactado para e/

desarrollo de cada rubro o entregable. Sin embargo, queda plenamente establecido gue fos dias
no empleados en dicho rubro, fase o entregable no se acumularan para el desarrollo de los otros
entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido en etapas previas, o en el que pueda
Incurrir en etapas posteriores. Tampoco podrd adicionar dichos dias al plazo para subsanar
observaciones. Los plazos se contabilizan a partir de la notificacion expresa al consultor,

@ [a entrega anticipada en alguno de los entregables genera automaticamente el recorte del Plazo de

Ejecucin de la consultoria en el rubro correspondiente, segtin se colige del propio articulo 142°
el Reglamento de la Ley. En fal sentido, EL CONSULTOR deberd cerciorarse de que la entrega que
efectie cumpla con todos los servicios, documentos y requisitos establecidos, asi como con la
calidad técnica exigiaa. £n todo caso, es recomendable. como prevision, que EL CONSULTOR
emplee todo su plazo para el desarrollo del servicio.

@ [0S plazos que las entidades involucradas en las evaluaciones requieran para la revision, opinion,

conformiaad, autorizacion o aprobacion de componentes especificos de la constltoria, no seran
contabilizados como parte del plazo de ejecucion. Sin perjuicio de ello, si el tramite ante estas
entivades se ve demorado o rechazado por la presentacion por parte de £l CONSULTOR de
documentacion incompleta o que no cumpla los requisitos de admisidn, dichos dias de demora sf
serdn de cargo de £l CONSULTOR, contabilizandose /a penalidad correspondiente por mora. Las
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subsanaciones a observaciones planteadas por estas entidades, deberan ser formuladas y
presentadas por FL CONSULTOR dentro de los plazos méximos definidos para ellos por la entidad
que corresponda. £ exceso de plazo origina la penalidad correspondiente a EL CONSULTOR.

19. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD

La entidad contratante GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO por medio de la Sub Gerencia de
Estudios, se compromete a brindar todas las facilidades para llevar a cabo la elaboracion del
expediente. Para lo cual:

o Se contard con un Evaluador del Proyecto.
o Se entregard una copia del Estudio de Pre Inversion en fisico o en digital.
o Se hara la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.

20. ADELANTOS
La Entidad otorgara 01 adelantos directos hasta por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias calendario siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién acompanada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo
no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) dias calendario siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

21. REAJUSTES

Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos de
consultoria de obras pactadas en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicacion
de férmulas mondmicas o polinémicas, segln corresponda, las cuales se prevén en los
documentos del procedimiento de seleccion.

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N°140-2016/DTN emitido por el OSCE cuyo asunto
es “Formulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una Entidad decidia
incluir formulas de reajuste en las Bases para la contratacion de servicios debia actualizar el
precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la variacién de indice de Precios al
Consumidor”. Por consiguiente, la formula de reajuste seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)
Donde:
| - indice General de Precios al Consumidor
indice : 39
Factor i
Monomios )
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22. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resolveran
mediante conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio y controversia
resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal arbitral (3 miembros),
mediante arbitraje institucion organizada y administrado, segtin orden de prestacidn, por:

v Camara de comercio e industrias de Hudnuco.
v' Sistema Nacional de Arbitraje OSCE.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de caducidad
correspondiente. 225.1, 225.2, 225.3, 225.4, 225.5, 225.6 del RLCE, de la ley de contrataciones.

Las partes pueden pactar la conciliacion como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La
conciliacién se solicita ante un centro de conciliacién acreditado por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos dentro del plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un
conciliador certificado por dicho Ministerio., seglin lo sefialado en articulo 224.1 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segtn lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de la LCE.

23. DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACION TECNICA
FINANCIERA DE CONSULTORIA DE OBRA:

La liquidacion técnica —financiera de la consultorfa de obra se regird bajo la ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento vigente.

Se define la Gltima prestacién del servicio a la aprobacion del Expediente Técnico via Acto
Resolutivo. Asimismo, la entidad notificard al Consultor de la aprobacion del Expediente Técnico
via acto Resolutivo en un plazo de cinco (05) dias calendario, y a partir del dia siguiente de
notificado se contabilizard el plazo de la dltima prestacion.

. CONFORMIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

La conformidad del servicio estard a cargo del Sub Gerente de Estudios del Gobierno Regional de
Hudnuco.

. SUBCONTRATACION

El Consultor deberd informar a la Entidad algdn subcontrato que requiera hacer con la finalidad que
el Gobierno Regional de Huénuco verifique que dicho sub-consultor cumpla con los requisitos
minimos establecidos en los presentes términos de referencia.

26. CONFIDENCIALIDAD

EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacién a la que tenga acceso durante la prestacién, ni revelar cualquier detalle sobre el
servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente necesario para el cumplimiento del contrato,
en ambos casos. EL CONSULTOR deberé dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacidn a
todas las politicas definidas por la sub Gerencia De Estudios en materia de seguridad de la
informacion. Asi mismo, la informacion proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga durante
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la ejecucion de la prestacion, serdn exclusivamente aplicados o utilizado para el cumplimiento de los
fines del mismo. La informaci6n a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos,
fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial, entre otros.

27. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El Gobierno Regional revisard los informes a través del EVALUADOR de la Sub Gerencia de Estudios,
de ser necesario se solicitard la opinion de la Gerencia Regional de Infraestructura y/o del sector
correspondiente.

Al presentar el expediente técnico, EL CONSULTOR devolvera al Gobierno Regional Hudnuco toda la
documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observacién de indole técnica o administrativa, posterior a la aprobacion del
expediente técnico por parte del Gobierno Regional Huanuco, no le exime a EL CONSULTOR de su
responsabilidad para levantar las observaciones planteadas.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico no advertidas durante la
evaluacion, hasta un plazo de tres (03) afios después de la tltima conformidad de obra otorgada por
la Entidad. En caso de incumplir a la citacién indicada, la entidad iniciara el proceso sancionador
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la Contraloria General de la Republica, para su
tratamiento segn establece el art. 40 de la Ley de contrataciones del estado vigente.

EL CONSULTOR, asesorard al Gobierno Regional de Hudnuco y absolvera las consultas técnicas que
le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere en coordinacion con el Proyectista,
incluidas las etapas previas, durante y post — estudio y durante la ejecucién de obra y equipamiento,
para cuyo efecto EL CONSULTOR debera considerar un equipo profesional minimo para absolver las
\ consultas y/u observaciones conjuntamente con el proyectista durante el periodo indicado
e\ /7] anteriormente.

28.1.  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR:

v" El Consultor asumiré la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados para la elaboracion del expediente técnico del proyecto de inversion
publica.

v/ Enatenci6n a que el consultor es el responsable absoluto de los estudios que realiza,
deberd garantizar la calidad del estudio y responder del trabajo realizado en los
Estudios durante los siguiente tres (3) afios, desde la aprobacion del expediente
técnico via acto resolutivo, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracion o correccion, no podrd negar su concurrencia.

v" En caso de no concurrir a la citacién indicada en el pérrafo anterior se haré conocer
su negativa al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y/o la
Contraloria General de la Repdblica, a los efectos legales consiguientes, en razon de
que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el
Estado.

v" En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y

actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse limitativas.
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El consultor podra ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera
que su aporte constituye la mejor manera de realizar el estudio. En ninglin caso el
contenido de estos términos de referencia reemplazard el conocimiento de los
principios basicos de la ingenieria y técnicas afines, asi como tampoco el adecuado
criterio profesional; en consecuencia, el consultor serd responsable de la calidad de
los estudios a él encomendados.

v" Sien el proceso de revision y evaluacién, se encontrara que el trabajo presentado no
quarda conformidad con lo solicitado, la Sub Gerencia formulard por escrito las
observaciones pertinentes, asi como el plazo méximo para que éstas sean levantadas.

v"El consultor se compromete a atender las consultas y aclaraciones que le sean
solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la obra (en el
proceso de licitacion, preparativos, ejecucion y final de obra), para lo cual el consultor
contara con un plazo no mayor de siete (7) dias habiles.

29. RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL

EL CONSULTOR deberd de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Hudnuco para las
notificaciones que realizaré la Entidad.

30. REVISION DE INFORMES, CONFORMIDAD DEL SERVICIO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO:

REVISION DE LOS INFORMES:

e La Sub Gerencia de Estudios — Gerencia Regional de Infragstructura del GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO (SGE-GRI-GOREHCQ) revisard y dard conformidad a los
entregables, previa evaluacion y conformidad del CONSULTOR encargado de la evaluacion
y/0 supervision.

e Encuanto ala conformidad y/o aprobacién que emite GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
a los entregables presentados por EL CONSULTOR, previa evaluacién y conformidad del
CONSULTOR encargado de la evaluacién y/o supervision, debe senalarse que son para
efectos de controlar el avance del servicio y realizar pagos parciales para el desarrollo del
Estudio.

o Si EL CONSULTOR presenta los entregables y Absolucién de Observaciones (de ser el
caso), sin que cuente con la documentacion completa, seréd devuelto y se dard por no
presentado, previo informe del CONSULTOR encargado de la evaluacion y/o supervision, al
margen de las observaciones que se formulen. En tal sentido la fecha de presentacion del
Informe corresponderd a la fecha en que presente en forma completa.

e FEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, por medio del CONSULTOR encargado de la
evaluacion y/o supervision, revisard los entregables presentados por EL CONSULTOR,
dentro de los diez (10) dias calendario, a excepcion del Informe Inicial - Plan de Trabajo
que se revisard dentro de los cinco (02) dias calendario, Expediente Técnico final dentro
de los cinco (08) dias calendario, todos computados desde el dia siguiente de la fecha de
recepcion de la documentacién completa por el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO vy
comunicard a EL CONSULTOR la conformidad o las observaciones encontradas en el

Estudio de ser el caso.
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o De formularse observaciones a los Entregables por incumplimiento de los alcances
establecidos en los presentes TDR, EL CONSULTOR dentro de los quince (15) dias
calendario subsanard o aclarard las observaciones del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO, a excepcion del Informe Inicial - Plan de Trabajo que se subsanaré o aclarara
las observaciones dentro de los dos (02) dias calendario. Este plazo se concederd solo
para la primera subsanacién (levantamiento) de observaciones de cada Informe y/o
Entregable antes citado, dicho plazo se computard desde el dia siguiente de la recepcion
de la comunicacién del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.

o Los Informes y/o Entregables serdn observados dos veces como méximo posteriormente
se podré resolver el contrato salvo mejor parecer de la entidad de continuar con el contrato
con la aplicacion de las penalidades estipuladas como otras penalidades del numeral 17.2.
aplicacion del 10% del monto contratado por cada persistencia de observaciones, hasta su
conformidad por parte de GOBBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.

o Para el caso de observaciones a los entregables, EL CONSULTOR presentard el
correspondiente informe de levantamiento aclarando y/o subsanando las observaciones de
los aspectos planteados por GOBIERNO REGIONAL HUANUCO.

e Es obligacion de EL CONSULTOR, efectuar el levantamiento de observaciones que el
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, por medio del CONSULTOR encargado de la
evaluacion y/o supervision, formule a los informes y no mantener en informes
subsiguientes observaciones ya subsanadas anteriormente, debido a que las observaciones
encontradas en el Estudio son generadas por EL CONSULTOR al incumplir con los TDR del
Estudio.

\ o Durante la revision de los entregables, podran formularse observaciones, aun cuando estas

N\ L) } se refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos del estudio, y que ya

\ cuentan con la conformidad respectiva; las cuales deberdn ser subsanadas por EL
CONSULTOR.

o Elorden para efectos de su interpretacion, en caso de cualquier contradiccion, diferencia
U omision, es el siguiente:

v* Términos de Referencia o Términos de Referencia Integrados de corresponder
v" Bases Integradas o Bases Integradas Definitivas de corresponder.

v" Las Ofertas Técnica y Econémica de EL CONSULTOR.

v" Contrato.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO:
o Sedaré laaprobacion administrativa del Estudio DEFINITIVO mediante Resolucion Regional
por parte del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO; dando por finalizado el Estudio.

LIQUIDACION DE CONTRATO:
o Una vez aprobado administrativamente el ESTUDIO DEFINITIVO, mediante Resolutivo, se
procedera a realizar la Liquidacion del Contrato en virtud a lo establecido en el Articulo
170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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31. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR:

e EL CONSULTOR, asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales
prestados por la elaboracién del Estudio DEFINITIVO del Proyecto. La responsabilidad es
intransferible e ineludible.

o Sin perjuicio de la indemnizacién por dafio ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias aplicadas a EL CONSULTOR, no lo eximen de cumplir con las demds
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.

o Atender en plazos razonables, todos los Informes que solicite el GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO, y que no se encuentren incluidos especificamente en este Contrato.

o Larevision de los documentos técnicos y planos, asi como, la conformidad del Estudio por
parte del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, durante la elaboracién del Estudio, no exime
a EL CONSULTOR de la responsabilidad técnica y/o administrativa por las probables fallas
ocultas (vicios ocultos) no declaradas y/o que por su dificultad no hayan podido ser
detectadas y observadas a tiempo por los responsables de la revisién del mismo. EL
CONSULTOR no podra alegar a su favor que el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, acepto
y aproh0 el Estudio elaborado, el caso que desconozca dichas obligaciones asumidas el
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO iniciara con los procedimientos que indica la Ley de
Contrataciones del Estado en su articulo 50 numeral g) No proceder al saneamiento de los
vicios ocultos en la prestacion a su cargo, segun lo requerido por la Entidad, cuya existencia
haya sido reconocida por el contratista o declarada en via arbitral.

o EL CONSULTOR es el tnico responsable por la calidad y contenido técnico de la
documentacion que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o incorpore al
Estudio DEFINITIVO materia de la presente consultoria, que entregard al GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCQO, asi como de los desajustes, errores u omisiones que no fue
posible advertir al momento de su revision, en caso de producirse.

o EL CONSULTOR sera responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos
empleados en la ejecucion de su prestacidn, los que deberan asegurar un ritmo apropiado
y calidad satisfactoria.

o EL CONSULTOR esta facultado para seleccionar al personal auxiliar técnico-administrativo
necesario, para el mejor cumplimiento de los servicios, reservandose el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO el derecho a rechazar al personal que a su juicio no reuniera los
requisitos de idoneidad y competencia.

e EL CONSULTOR a cargo del Estudio serd responsable del planeamiento, programacion y
realizacion de los estudios basicos, asi como de los disefios en general y la calidad técnica
de todo el estudio. El Estudio deberd considerar en todas las especialidades de ingenieria
los estdndares de disefio y procesos constructivos acordes con la ubicacién y
caracteristicas del Proyecto; asi como el cronograma de ejecucion de la obra.

o EL CONSULTOR debera contar obligatoriamente, con el equipamiento ofertado, el jefe de
Proyecto (jefe de Estudio) deberd estar a disponibilidad mientras dure el proyecto, hasta su
aprobacién. A

o Todo el personal asignado al Servicio, debera estar a disponibilidad durante el periodo y
en la oportunidad sefialada en el cronograma presentado por EL CONSULTOR.

e Para la prestacion de los servicios correspondientes en la elaboracion del Estudio, EL
CONSULTOR utilizaré el personal profesional calificado y especificado en los documentos
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presentados para el perfeccionamiento del contrato, el cual debe tener la capacidad fisica
para desarrollar los trabajos de campo.

e EL CONSULTOR podré solicitar la sustitucién del personal propuesto al GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO, a partir de 60 dias calendario del inicio de su participacién en la
ejecucion del Contrato pero hasta antes de quince (15) dias que culmine su relacién
contractual, EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO debera evaluar la sustitucién dentro
de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud, vencido este plazo sin que el
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO emita pronunciamiento se considerard aprobada la
sustitucion siempre y cuando cumpla las condiciones de personal cambiante.

o la solicitud de sustitucion serd justificada en los siguientes casos; muerte, invalidez
sobreviniente, inhabilitacion para ejercer la profesion y cuando el perfil del reemplazante
no afecte las condiciones que motivaron la seleccion de EL CONSULTOR.
Excepcionalmente el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO podra analizar y aceptar otra
justificacion después de 60 dias calendario del inicio de su participacidn en la ejecucion
del Contrato.

o El personal profesional, que estard a cargo de la elaboracion del estudio, propuesto por EL
CONSULTOR como reemplazo, deberd reunir iguales o superiores caracteristicas que las
requeridas en las calificaciones y experiencia del procedimiento de seleccién para el
personal clave (jefe de Proyecto o Especialista). Para las calificaciones se verificard el nivel
0 grado académico requerido, asimismo, para la experiencia se verificard el tiempo efectivo
(sin traslapes).

o En el caso que el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO no autorice la sustitucion del
personal propuesto por no cumplir con la experiencia y calificaciones requeridas y/o no ser
justificada, se aplicara la penalidad establecida.

e En caso de que EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal sin la autorizacion del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, esto seré considerado como incumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

o EL CONSULTOR daré por terminados los servicios de cualquier trabajador, cuyo trabajo o
comportamiento no sea satisfactorio para el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.
Inmediatamente EL CONSULTOR propondra al GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO el
cambio de personal, a fin de obtener la aprobacion del mencionado cambio. Los costos
adicionales que demande la obtencion de los reemplazos necesarios, tales como pasajes,
vidticos, gastos de traslado, etc., serdn de responsabilidad de EL CONSULTOR.

e Las reuniones de coordinacion se realizardn con los profesionales responsables de la
elaboracion del Estudio propuestos por EL CONSULTOR, no se aceptaré la coordinacion
con los Asistentes.

o FEL CONSULTOR verificara que las denominaciones de los profesionales que consigne en
el Estudio Definitivo se encuentren dentro de la oferta existente del mercado

o EL CONSULTOR es el responsable de lo sefalado en los numerales precedentes, asi como,
por el perjuicio econémico que ello ocasione al GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, por
lo que debera garantizar la calidad del Estudio y responder por el trabajo realizado.

o No transferir parcial ni totalmente EL ESTUDIO materia de este Contrato de Consultoria,
salvo autorizacion expresa del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO.
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o EL CONSULTOR se compromete a no suscribir Contrato alguno con terceros, que implique
la cesion de sus derechos de cobro o de cualquier otra afectacion sobre los flujos dinerarios
que le corresponda recibir por la ejecucion del presente Contrato.

o EL CONSULTOR deberd atender las Consultas y Observaciones correspondiente al
Expediente Técnico formuladas por los Postores en la etapa de la Licitacion Piblica de la
Obra, en un plazo méximo de cinco (05) dias habiles (dependiendo de la cantidad de
consultas y/u observaciones, se podra extender el plazo fijado).

e Cuando por su naturaleza, las Consultas sobre ocurrencias en la Obra, formuladas en el
cuaderno de obra, en opinién del supervisor o inspector, requieran de la opinion del
Proyectista, estas deben ser absueltas dentro del plazo méximo establecido en el articulo
193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; en tal sentido a efectos de
cumplir el plazo establecido, EL CONSULTOR (Proyectista) encargado de la elaboracién
del Estudio DEFINITIVO, deberd emitir bajo responsabilidad la opinién técnica que sea
requerida por el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, en un plazo no mayor de cinco (5)
dias siguientes desde la fecha de recibida la solicitud de opinion respecto a las consultas.

32. OTRAS CONDICIONES QUE ASUME EL CONSULTOR:
Sin exclusion de las obligaciones que correspondan a EL CONSULTOR, conforme a los dispositivos
legales y reglamentarios vigentes y que son inherentes al Servicio contratado, éste se obliga y
compromete a cumplir con lo siguiente:

« Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable
al objeto del Servicio contratado.

o Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes TDR.

o EL CONSULTOR brindard las méximas facilidades para el cumplimiento de sus funciones
al CONSULTOR encargado de la evaluacion y/o supervisién, asi como al Equipo Profesional
de Especialistas que tendrd a su cargo la revision de los documentos técnicos que vaya
elaborando EL CONSULTOR. Debiendo entre otros, brindar acceso a los equipos de
computo donde se encuentren instalados los softwares especializados utilizados en la
elaboracién del Estudio, para que los Especialista Revisores del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO realicen las verificaciones necearfas.

e EL CONSULTOR deberd contar con una organizacién que le permita cumplir con sus
obligaciones y responsabilidades, y que haga uso efectivo de las facultades que le son
conferidas en estos TDR.

o EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO estar4 facultado para aceptar o rechazar al personal
interviniente por parte de EL CONSULTOR, siempre que existan argumentos para ello. Asf,
cuando se incurran en actos u omisiones que afecten a la calidad y precision del trabajo a
realizar de acuerdo con las Normativas, Recomendaciones, Ordenes Circulares, etc. que se
hayan de aplicar, o se perturbe y comprometa la buena marcha de la elaboracién del
proyecto o el cumplimiento de los programas de frabajo, EL GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO podré exigir a EL CONSULTOR, la adopcion de medidas concretas y eficaces
para conseguir restablecer el orden necesario.

e EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO rechazard, en cualquier momento o circunstancia
en que se encuentre el Servicio; toda aquella documentacién técnica que elabore EL

Q Calle Calicanto 145 - Amarilis - Huanuco (-'fé}) http://www.regionhuanuco.gob.pe ¢, (062) 512124




-

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

Aﬁ Y Coblemno Reglonal GERENCIA REGIONAL SUB GERENCIA
n H UA N U Co DE INFRAESTRUCTURA DE ESTUDIOS
para el nusndo
«Aﬁo de la Unidad, la Paz y el Desarrollo» N .
CONSULTOR cuando ésta no se encuentre en concordancia con cualquier Norma Técnica,
Reglamento, Directiva o Parametro Normativo vigente que regule la ejecucion o disefio
respectivo. Sobre la base de lo expuesto, EL CONSULTOR estd obligado a conocer la
normatividad y reglamentacion vigente, tanto en el dmbito internacional, nacional, regional
0 local.

o EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO proporcionard o facilitard a EL CONSULTOR la
informacién necesaria y disponible con relacion a EL ESTUDIO.

o EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO brindard colaboracion a EL CONSULTOR en las
coordinaciones que realice este ante otros sectores para la elaboracién de EL ESTUDIO.

o (uando se determine que la documentacion técnica que haya elaborado EL CONSULTOR
para el Estudio DEFINITIVO, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente;
EL CONSULTOR se obliga y compromete a rectificarla, incluso en aquellos casos en que
no haya sido advertido por el revisor ésta haya sido aprobada por el GOBIERNO REGIONAL
DE HUANUCO o por la Entidad responsable de su revision, esto no le dard derecho a EL
CONSULTOR de reclamar ampliaciones de plazo, pagos por prestaciones adicionales,
reconocimiento de gastos generales u otros. Dicha responsabilidad no podré ser, en
ninguna circunstancia, negada por EL CONSULTOR, quien tampoco podrd excusarse
aduciendo contar con la conformidad y/o aprobacién del GOBIERNO REGIONAL DE
HUANUCO o de la Entidad responsable de la revision de los Estudios de Impacto Ambiental
y Arqueologia.

e Al culminar el Estudio, EL CONSULTOR devolverd al GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
toda la documentacion recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

o Ladocumentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituiré propiedad del
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCUOQ y no podré ser utilizada para fines distintos a los del
Estudio, sin consentimiento escrito del GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

o EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, en proteccion de los intereses del Estado, se
reserva el pleno derecho de rechazar el Estudio elaborado por EL CONSULTOR, sf dicho
documento no contase con la calidad y consistencia técnica requerida o resulte ser
incoherente, incongruente, ilégico o poco claro. Por tanto, se reserva el derecho de requerir
a EL CONSULTOR informacién complementaria a la elaborada y presentada por éste. EL
CONSULTOR no podré negarse a su cumplimiento.

e EL CONSULTOR realizard la actualizacion de costos las veces que lo solicite el GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO con los cuadros y cotizaciones o fuentes respectivas, y otros
documentos que se modifiquen a consecuencia de la actualizacién, esta obligacién puede
exigirse hasta la convocatoria del procedimiento de seleccion de la empresa contratista que
se encargue de la ejecucion de la obra o por motivos que generen un reformulacion al
contenido del expediente técnico elaborado por el CONSULTOR.

ADf II‘II-JRA NADC(.O'\ IRAILS
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ANEXO N° A
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.- CONTENIDO DEL PLANO
1. Forma del terreno, con medidas de linderos, vértices nombrados, angulos y area del terreno.

Indicacion de las coordenadas geograficas UTM.

Cuadro de las coordenadas de las estaciones.

Curvas de nivel cada 0.50m y si la pendiente es menor 10% cada 1.00m

Ubicacion y replanteo de c/u. de las construcciones existentes, si las hubiere.

Cortes longitudinales y transversales, donde se muestre las vias de acceso al terreno y si es posible longitud

de las mismas.

7. Plano con secciones cada 5m y en todo cambio importante del terreno con el fin de determinar los
movimientos de tierra (cortes y rellenos masivos).

8. Ubicacion y levantamiento de elementos componentes de |a topografia.

9. Numero de puntos y estaciones.

10. Ubicacion y localizacién exacta del BM, debe dejarse monumentados en el Terreno.

11. Indicacion de los exteriores del terreno.

12. Indicacion de climatologia, altitud, clima, vientos, etc.

13. Area del terreno y drea construida existente.

14. Ubicacion descripcion y verificacion de existencia de redes eléctricas y sistema eléctrico utilizado

15. Descripcion de tableros eléctricos (en caso de infraestructura existente)

16. Determinacion de antigtiedad de redes eléctricas (en caso de infraestructura existente)

17. Ubicacion, descripcion y verificacion de las redes pdblicas existente de agua potable y alcantarillado (se
debe indicar en el plano a que distancia del proyecto se encuentra).

18. Descripcién de las estructuras de almacenamiento de agua potable piblica (captacién, manantial, pozo etc.),
la cual abastecerd al proyecto.

19. Ubicacion de drenajes pluviales publicos existente (canales, canaletas etc.), e indicar la mejor alternativa
para elaborar los disefios de la evacuacion de los drenajes pluviales del Instituto sin afectar a terceros (flujo
de aguas pluviales).

Y G B, 03 PO

2.- ESCALA'Y FORMATO DEL PLANO
El plano se trabajaré en escala 1/100, si encaja en formato A-1, caso contrario se trabajard en escala 1/200.
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ANEXO N° B
ESTUDIO DE RIESGO Y VULNERABILIDAD

INFORME VULNERABILIDAD Y RIESGO. - se deberd realizar de acuerdo a los Lineamientos para la elaboracion
del Informe de Evaluacion del Riesgo de Desastres en Proyectos de Infraestructura Educativa (CENEPRED) y
al “Manual Bésico para la Estimacién de Riesgo” aprobado mediante Resolucion Jefatura N°317-2006-INDECI,
10 de julio del 2006, en la cual deberd contener como minimo objetivo, situacién general, identificacién de
peligros, analisis de vulnerabilidad, calculo de riesgo, conclusiones, recomendaciones, bibliografia, anexos.

ANEXO N° C
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. -
NORMATIVIDAD
e Ley General del Ambiente, Ley N° 28611.
e Reglamento de la Ley del SEIA aprobado con D.S. 019-2009-MINAM (Anexo VI “Contenidos minimo
de la Evaluacion preliminar [1])
e D.S. 002-2009-MINAM “Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacién publica ambiental
y participacién y consulta ciudadana en asuntos ambientales.
e D.S.015-2012-VIVIENDA y su modificatoria D.S. N°019-2014-VIVIENDA “Reglamento de proteccion
ambiental para proyectos vinculados a las actividades de vivienda, urbanismo, construccion y
g saneamiento”,
N\ e Resolucion Ministerial N° 157-2011-MINAM.
§ )= e  Resolucién Ministerial N°455-2018-MINAM “Guia para la elaboracion de la linea base y gufa para la
identificacion y caracterizacion de impactos ambientales, en el marco del Sistema Nacional De
Evaluacion Del Impacto Ambiental —SEIA,
e También se considerd como referencia el articulo 23° [2] del D.S. N° 019-2009-MINAM, en caso de
que el proyecto no esté comprendido en el marco del SEIA

OBLIGACIONES DEL CONSULTOR.

El Profesional encargado de la prestacion del servicio, debera llevar a cabo las actividades de campo, gabinete
y tramitacion respectivos hasta la obtencion del pronunciamiento y/o Certificado Ambiental o algin documento
que acredite que se encuentra en tramite el certificado ambiental en el sector competente.

e  Deberd elaborar el formato de consulta con el contenido minimo dispuesto por el MINAM.

e Si el proyecto requiere certificacion ambiental el consultor debe elaborar el IGA con el contenido
minimo dispuesto del MVCS

e El consultor asumiré el pago correspondiente del TUPA para tramite del Certificado Ambiental en
caso lo requiera y todo lo que se requiera para obtener este documento.

e Siel proyecto no requiere certificacion el consultor debe elaborar un estudio que permita cumplir lo
dispuesto en el articulo 23°del reglamento de la Ley del SEIA de acuerdo a la opinion del MINAM.

1. ACTIVIDADES. -

El consultor mediante el profesional especializado debera de desarrollar el Estudio Ambiental

Correspondiente segtn la normativa y el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion

de Impacto Ambiental — Ley N° 27446 y segln corresponda realizaré el Estudio de Impacto

Ambiental (Clasificacion Ambiental) y Tramite de Resolucion de certificacion

Realizacion de un taller informativo como parte del Plan de Participacion Ciudadana de acuerdo a

Reglamento Sobre Transparencia, Acceso a la Informacion Pablica Ambiental y Participacion y

Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales (Decreto Supremo No. 002-2009-MINAM).

2. OBJETIVOS Y ALCANCES. - los estudios ecoldgicos tendrdn como finalidad:

e |dentificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una evaluacion de impacto
ambiental en la concepcion de los proyectos. De esta forma se disefiaran proyectos con
mejoras ambientales y se evitard, atenuard o compensara los impactos adversos.
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Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio.
Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre el suelo a intervenir.
Establecer el impacto que pueden tener las obras sus accesos sobre el medio ambiente, a nivel
de los procedimientos constructivos y durante su ejecucion.
Recomendar las especificaciones de disefio, construccion y mantenimiento para garantizar la
mitigabilidad de los impactos.
La Evaluacién Ambiental deberd concentrarse en la mitigacién de posibles impactos de la obra,
a la vez que debera identificar y dar solucién a pasivos existentes a lo largo del proyecto a
construir, para ello el consultor realizard los trdmites directamente al sector correspondiente
de su Autoridad Ambiental el trdmite de Aprobacion de la Categorizacion de los Estudios de
Impacto Ambiental.

3. REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS. - la evaluacién de Impacto Ambiental seré establecida por la
autoridad competente y es necesaria sobre todo en aquellos proyectos con mayor potencial para
impactar negativamente en el ambiente como son nuevas estructuras. El Consultor elaborard la
Evaluacién Ambiental, tomando como referencia los siguientes documentos: Ley General del
Ambiente-Ley N°28611, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental y su
Reglamento, Decreto supremo N°019-2009-MINAM- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluacion de Impacto Ambiental.

Los contenidos minimos del Estudio de Impacto ambiental.

4. METODO DE ANALISIS. - la metodologia a seguir en un estudio de Impacto Ambiental Seré la

siguiente:

I

|dentificacién de Impactos. - Consiste en Identificar los probables impactos a ser
investigados, para lo cual es necesario conocer primero de la manera mas amplia el
escenario sobre el cual incide el proyecto; cuya ubicacidn, ejecucion y operacion afectara
el entorno ecoldgico. Asi mismo, es imprescindible el conocimiento del proyecto a
desarrollar, que involucra no sélo el contexto técnico sino también las repercusiones
sociales y experiencias del desarrollo de este tipo de proyectos en otros escenarios.
Prevision de Impactos. - EI objetivo en este nivel estd orientado hacia la descripcion
cuantitativa o cualitativa, o una combinacion de ambas, de las principales consecuencias
ambientales que se han detectado en el andlisis previo.

Interpretacién de Impactos. - implica analizar cudn importante es la alteracion medio
ambiental en relacién a la conservacion original del area.

Informacicn a las Comunidades y a las Autoridades Sobre los Impactos Ambientales. - en
esta etapa hay que sintetizar los impactos para presentarlos al publico que serd afectado
por los impactos ambientales detectados; y a las autoridades politicas con poder de
decision. La presentacion deberd ser lo suficientemente objetiva para mostrar las ventajas
y desventajas que conlleva la ejecucion del proyecto.

Plan de Monitoreo y Control Ambiental. - Fundamentalmente en esta etapa se debe tener
en cuenta las propuestas de las medidas de mitigacion y de compensacion, en funcion de
los problemas detectados en los pasos previos considerados en el Estudio; asimismo, la
supervision ambiental sustentada en normas legales y técnicas para el cumplimiento
estricto de las recomendaciones.
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ANEXO N° D
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSIDERACIONES:

El consultor elaborara un estudio sobre la seguridad y la salud en el trabajo, planteando actividades ligadas que
repercuten de manera directa en la continuidad de la produccion y la moral de los empleados, elaborara un
conjunto de medidas técnicas, educativas médicas, y psicoldgicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar
las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de
implantar précticas preventivas. Su empleo es indispensable para el desarrollo satisfactorio del trabajo.

JUSTIFICACION:

Por lo expuesto en el punto anterior, es fundamental proponer un Plan de Seguridad y Salud en la obra de
construccion, detallado, de tal manera que garantice la integridad fisica de los trabajadores. Esta propuesta de
plan, podria tomarse como referencia para suplir las falencias de las normas actuales y, de preferencia, se deberia
tomar en cuenta desde la concepcion del proyecto.

Mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, se aprob6 la norma técnica
METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS, la misma que en su numeral 3.-
CAMPO DE APLICACION, - indica; La Norma Técnica “Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones
Urbanas” es de aplicacion obligatoria en la elaboracion de los expedientes técnicos para obras de edificacion y
para habilitaciones urbanas en todo el territorio nacional. En la presente norma, se considera las partidas sobre
seguridad como parte del costo directo tal y como se detalla a continuacion.

OE.1.2 SEGURIDAD Y SALUD

OE.1.2.1 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

OE.1.2.1.1 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
OE.1.2.1.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

\ O0E1213 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

OE.1.2.1.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
OE.1.2.2 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
OBJETIVOS

El Consultor tendrd como objetivo general, desarrollar una propuesta de plan de seguridad y salud
detallado, cumpliendo con las normas y leyes vigentes para las obras de edificaciones y obras civiles,
asi como también debera tener en cuenta la directiva general “Lineamientos para la formulacion del
estudio denominado Seguridad durante la Construccién”, aprobada mediante Resolucién Gerencial
General N°039-2016-GRH/GGR.
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ANEXO N° E
FORMA DE PRESENTACION DE LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Deberdn presentar los siguientes PLANOS (Ldminas a presentar):

2 Arquitectura:

e Plano de Localizacion y Ubicacion urbana o rural de acuerdo a la norma vigente en escala
1:500, 1: 10,000, segtin corresponda, incluyendo el Cuadro de Areas, con indicacién de los
lugares identificables, tales como plaza de armas o edificios importantes de la comunidad,
debiendo indicar la ruta més éptima a seguir, ademds indicar principales rios o fuentes de
agua.

e Plano de Distribucién General (Plantas, Techos, cortes y Elevaciones) a escala 1/100,
indicando inicio de trazado, BM, cotas, niveles (nivel +-0.00 referenciado con msnm),
planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler, zonas a rehabilitar
indicando la textura en una leyenda, deberéd contener ejes, cotas de niveles, orientacion,
cortes, elevaciones, curvas de nivel existentes, especificacion de detalles constructivos,
distribucién de mobiliario y rincones educativos, indicar en un recuadro la meta del proyecto,

e Plano de Ejes y Terrazas a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, el BM y los ejes de
placas y/o columnas, muros de contencidn, pircas, relleno de terreno, ejes, cotas, cotas de
niveles de plataforma, curvas de nivel modificadas, etc.

e  Planos del cerco perimétrico y portada a escala 1:100, plantas, cortes y elevaciones y detalles
de cada tipo de cerco.

e  Planos de desarrollo de médulos a nivel de obra: Corresponde a planos de desarrollo de cada
maddulo a proponer. (Escala 1/50, 1/20, etc), que deberan contener nombre de los ambientes,
ejes, cotas, niveles, muros, techos, vanos, acabados, leyenda en las plantas, cortes y
elevaciones y cual fuere la descripcion que permita un mejor entendimiento del plano.

e Los planos deben contener una buena expresion gréfica para el buen entendimiento.

o Enel caso de Rehabilitacidn o Reforzamiento debe presentar plano a escala 1/75, segiin sea
el caso indicando claramente en un cuadro el tipo de obra a realizar por ambientes incluyendo
las partidas a ejecutar de cada especialidad (estructuras, arquitectura, eléctricas y sanitarias),
asi como el cuadro de acabados.

e Detalles de puertas, ventanas, zonas himedas (servicios higiénicos, cocinas, botaderos)
cerco, tratamiento de dreas verdes, losas, encuentros de pisos, etc., todos los que se
consideren necesarios para la ejecucion de la obra.

e Plano de distribucion de mobiliario a escala 1:50

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.

2, Estructuras:

e Planos de cimentacion, columnas, vigas, losas aligeradas o macizas y/o livianas, portada,
cerco, etc., a escala 1/50, 1/25. Debe ser realizado por cada mddulo que conforma el
proyecto de acuerdo a normas vigentes.

e Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.
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3. Instalaciones Eléctricas:

e Plano General; de la acometida eléctrica al local, las redes exteriores de distribucion eléctrica
y alimentadores hacia los diferentes tableros de distribucion eléctrica, diagramas unifilares
simbologia normalizada en electricidad, cuadro de cargas y demés elementos de los disefios
del proyecto. El plano debe ser desarrollado en escala 1:100, 1:200 6 1:500.

e Plano de instalaciones interiores (alumbrado, tomacorrientes, fuerza, comunicaciones y
especiales de ser el caso), de los diferentes médulos partes y/o elementos del proyecto. El
plano debe ser desarrollado en escala 1:50. Debe ser realizado por cada mddulo que
conforma el proyecto de acuerdo a normas vigentes.

e Planos de Detalles: de algunos elementos o parte de los disefios constructivos del proyecto,
tales como esquemas generales, planos isométricos etc., todo detalle constructivo de obra
que sean necesarios. Los detalles deben ser desarrollados en escala 1:20 6 1:25.

o Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.

4, Instalaciones Sanitarias:

e Los planos Generales como red de agua fria exterior y red desagtie exteriores, para identificar
el trazo éstos deberdn ser presentados en escala 1/100 o 1/200.

e Los planos de drenaje pluvial deben estar desarrollados en la escala 1/100 y 1/200. Y sus
detalles constructivos deben desarrollarse en la escala 1/10, 1/20, 1/25y 1/50

e Los planos de las instalaciones interiores (desarrollo de agua fria y desagiie), de los médulos
deben estar en escala 1/50.

e Los planos de detalle como cisternas, tanque elevado, buzones, tanques sépticos etc., deben
estar desarrollados en escala 1/10, 1/20 o 1/25.

De corresponder, la cisterna y tanque elevado debe de contar con un minimo de una (01)
vista en planta (cisterna y tanques) y tres (03) secciones (cortes en diferentes frentes)

El cuarto de bombas debe de contar con un isométrico indicando las bombas y los
accesorios.

Planos de detalles que sean necesarios o que solicite la ENTIDAD para el buen desarrollo de
ejecucion de la obra.
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REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

NO APLICA

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
PROFESIONALES:

i

Jefe de Proyecto

Ingeniero Civil o Arquitecto, titulado.

Especialista en Arquitectura

Arquitecto titulado

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil (Especialista en Estructuras) titulado

Especialista en Instalaciones Eléctricas y Mecénicas

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecénico Electricista o Ingeniero Electromecanico, titulado
Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil (Con conocimiento en Instalaciones Sanitarias), titulado
Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil, titulado

Especialista en Geotecnia y Mecénica de Suelos

Ingeniero Geotécnico o Ingeniero Gedlogo o Ingeniero Civil, titulado

Especialista ambiental

Ingeniero Ambiental. (Especialista en estimacién de riesgos), titulado

Especialista en Evaluacién de Riesgos
Ingeniero Civil (Certificado por CENEPRED), titulado

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este

requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El jefe del proyecto paia la elaboracion del expediente fécnico debe cumplir con las

callficaciones exigidas en el articulo 168 del Reglamento

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PROFESIONALES:

ESPECIALIDAD

CARGO O =
REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Jefe de Proyecto

Debera acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir

de la colegiatura, como: Jefe de Proyecto o jefe de Evaluacién o Consultor
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Técnicos iguales o similares.

de Obras (Proyectista o Supervisor) en la elaboracién de Expedientes

Especialista En

Arquitectura

proyecto.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en arquitectura y/o disefio arquitecténico en

la elaboracién y/o supervisién de Expediente Técnico iguales o similares al

Especialista en

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la

colegiatura, como Especialista en Estructuras o Especialista en Disefio

Estructuras
Estructural en la elaboracién y/o Supervision de Expediente Técnico iguales
o similares al proyecto.
Especialista en Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
Instalaciones colegiatura, como especialista en instalaciones eléctricas en la elaboracién

Eléctricas y Mecénicas | y/o Supervisién de Expediente Técnico iguales o similares al proyecto.

Especialista en
Instalaciones

Sanitarias
iguales o similares al proyecto.

Acreditar Experiencia efectiva minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o especialista en

disefio sanitario, en la elaboracién y/o Supervisién de Expediente Técnico

2H\ Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la

Especialista ambiental

similares al proyecto.

colegiatura, como Especialista Ambiental y/o especialista en impacto

ambiental en la elaboracion y/o supervisién de Expediente Técnico iguales o

de riesgos.

Deberéd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, como especialista en estimacién de riesgos y desastres y/o
Especialista en estimador de riegos y/o evaluador de estimacién de riesgos en la
Evaluacion de Riesgos | elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico iguales o similares al

proyecto, asi mismo debera ser certificado por CENEPRED como evaluador

Especialista en
Geotecnia y Mecanica

de Suelos

Deberd acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en
Mecanica de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o
Especialista en Mecénica de Suelos y/o Especialista en Geologia o
denominacién similar en elaboracién de expedientes técnicos) objeto de la

convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Acreditacion:

Importante

exigida en el articulo 188 del Reglamento

requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del Reglamento este

£l jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
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Importante

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos
el profesional, e/ cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y ano ae infcio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento y la fecha de emision.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquiriaa por el profesional en meses sin especificar los dias se aebe
considerar el mes completo.

Al calificar la experiencia de los profesionales, se deben valorar de manera integral los
documentos presentados por e postor para acreditar dicha experiencia. £n fal sentido
aun cuando en los documentos presentados la denominacion ael cargo o puesto no
coinciaa literalmente con aqguella prevista en las bases, se deberd valiaar la experiencia
i las actividades que realizo el profesional corresponden con /a funcion propia del
cargo o puesto requeriao en 1as bases.

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
la misma experiencia establecioa para el residente de obra. Asimismo, el jefe del
proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia
exigida en el articulo 188 del Reglamenio.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El Consultor debera poner a su disposicion de la consultorfa su propio equipamiento minimo clasificado

como estratégico, para ejecutar la prestacion objeto de convocatoria, como:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

01 Computadoras y/o Laptops con Procesador minimo |7 o equivalente 02

02 Impresora Multifuncional. 01

03 Plotter Formato A—0. 01

04 Camioneta 4x4 con antigliedad no mayor de 5 afios. 01
Estacion total Electrénica con certificado de calibracién no mayor a 6 01

- meses.
Navegador Portatil que opere con las constelaciones Satelitales GPS y 01

- GLONASS.

Nota.

e Se podrd proponer Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en capacidad, y/o caracteristicas
y no deberd tener una antigiiedad mayor a 5 afios antes de la presentacion de ofertas.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente de una (1) vez el valor referencial de la

contratacion, por la contratacién de servicios de consultorfa de obra iguales o similares al objeto de la
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convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segtin corresponda.

~Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion y/o
reformulacién de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos de Centros
educativos Publicos o Privados (inicial, primaria, segundaria, institutos y universidades) /
\ Establecimientos de salud (postas de salud, centros de salud, hospitales). Ademas,
/ Mejoramiento y/o Construccién y/o Reconstruccion y/o Rehabilitacién y/o Creacién y/o
<~\ Saldo de obra de edificaciones de: Edifios Gubernamentales, Edificios de oficionas
| publicas. Es valido la combinacion de los términos anteriores.
Definicién de Establecimiento de Salud: Exclusivamente a construcciones o mejoramiento
de infraestructura del sector salud, como, por ejemplo: Centros de Salud, Puestos de
Salud, Hospitales Generales, Hospitales Especializados e Institutos de Salud
Especializados.
Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u ordenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion o liquidacion de contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor
en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago
cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes
del 20.09.2012, la calificacion se cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio
0 del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del

Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracioén del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(..)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o "pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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acompanar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, ordenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segdn corresponda.
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o [/ comité de seleccidn debe valorar de manera integial los documentos presentados por el postor|
acreditar la experiencia. £n tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominaclo
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar la experien
Jas actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

o Fnel caso de consorcios, 14 calificacion de la experiencia se realiza conforme a fa Directiva “Particip.

de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser el
caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de
estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal
a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccidn de las bases. 3

o Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién-N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[80] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2.5]* veces el valor
referencial:
[80] puntos

M >=[2.0] veces el valor
referencial y < [2.5]veces el
valor referencial:

[70]puntos

M > [1]*8 veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

[60] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1.- . Plan de trabajo

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[20] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Objetivo del Estudio

Metodologia para alcanzar los objetivos especificos
Indicadores de medicion de logro de metas
Actividades a desarrollar

2. Esquema Metodologico

Resumen Ejecutivo

Memoria Descriptiva

Memoria Descriptiva por Especialidad

Ingenieria del Proyecto

Estudios Basico y Complementarios

Especificaciones Técnicas

Planilla de Metrados

Presupuesto

Célculo Justificatorios

Cronograma de Ejecucion

Plan de Seguridad y Salud

Plan de gestion de riesgo

Planos y Detalles

Anexos

Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad
Contenido Bésico de cada Estudio

Cronograma de Desarrollo de las Actividades y Tiempo de
Duracion.

Programacion de Visitas y Actividades de Campo

3. Mecanismos de Aseguramiento y Calidad

Mecanismos de Control que asegura la calidad y coherencia de
cada especialidad

Relacion de Profesionales que conforman el Equipo Técnico del
Estudio

Lineas de Accion para alcanzar metas y objetivos.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®®

Importante

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

®
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

péliza de caucidon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ARNOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

SUPUESTOS DE APLICACION DE
PENALIDAD

FORMA DE
CALCULO

PROCEDIMIENTO

A. Cuando el personal clave permanece

menos de sesenta (60) dias calendario
o del integro del plazo de ejecucion de
la prestacion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendario, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Una UIT vigente,
por cada dia de
ausencia del
personal en el
plazo previsto.

Segin  Informe  del
Monitor del Proyecto y
Administrador de
Contratos de la Sub
Gerencia de Estudios a
cargo del Contrato
previa evaluacion del
Consultor encargado de
la supervisién y
evaluacién.

En caso culmine la relacién contractual
entre el contratista y el personal
ofertado y la Entidad no haya
aprobado la sustitucién del personal
por no cumplir con la experiencia y
calificaciones requeridas.

Una UIT vigente,
por cada dia de
ausencia del
personal.

Seguin  Informe  del
Monitor del Proyecto y
Administrador de
Contratos de la Sub
Gerencia de Estudios a
cargo del Contrato
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previa evaluacién del
Consultor encargado de
la supervision y
evaluacion.

El personal clave no asiste a las
reuniones convocadas por el Jefe de
Evaluacién a través de la Sub Gerencia
de Estudios.

0.20 de la UIT
vigente, por cada
profesional e
inasistencia.

del
Monitor del Proyecto y

Segln  Informe
Administrador de
la Sub
Gerencia de Estudios a
cargo del
previa evaluacién del

Contratos de
Contrato
Consultor encargado de

la supervision y
evaluacion.

D. Incumplimiento a |la

informacidn
requerida o informacion

complementaria al estudio.

0.25 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

Segin Informe  del
Monitor del Proyecto y
Administrador de
la Sub
Gerencia de Estudios a
cargo del

previa evaluacién del

Contratos de
Contrato
Consultor encargado de

la supervision y
evaluacion.

E.

Incumplimiento al plazo de entrega del
Plan de Trabajo.

0.25 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

del
Monitor del Proyecto y

Segun  Informe
Administrador de
la Sub
Gerencia de Estudios a
del
previa evaluacién del

Contratos de
cargo Contrato

Consultor encargado de

acreditada.

la supervision y
evaluacion.
Seguin  Informe  del
Monitor del Proyecto
F. Incumplimiento a la confirmacién de la Administrad y dy
ministrador e
recepcidn de las notificaciones 0.25 de la UIT Contratos de la Sub
; ontratos de la Su
electrénicas, cuando este medio haya vigente, por cada . .
utilizado la entidad debidamente | dia de atraso. Gerencia de Estudios a
cargo del Contrato

previa evaluacion del
Consultor encargado de
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G. La subcontratacidn sin la autorizacion
de la entidad.

0.25 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso.

la supervision y
evaluacion.
Segin  Informe  del

Monitor del Proyecto y
Administrador de
la Sub
Gerencia de Estudios a

Contratos de
cargo del Contrato
previa evaluacién del
Consultor encargado de

la supervision y
evaluacion.
) Segin  Informe  del
Dard lugar a una .

H. Cuando el Consultor presente los | penglidad de 0.1 Mon!tc?r del Proyecto y
entregables con informacién | i1, por cada dia Administrador de
incompleta, o levantamiento de | gye el contratista Contrat.os de la . Sub
observaciones absueltas parcialmente | o presente Gerencia de Estudios a
o de forma deficiente se considerard | ,evamente el | 2 6° del  Contrato
como no presentado en el plazo expediente previa evaluacion del
establecido y se aplicara la penalidad | tacnico de Consultor encargado de

I. Cuando exista persistencia de

observaciones a los entregables por

Dard lugar a una
penalidad del
10% del
contratado y sera

monto

g : la supervision y
hasta la subsanacion de las mismas manera correcta -
evaluacion.
Segin  Informe  del

Monitor del Proyecto y
Administrador de
la Sub
Gerencia de Estudios a

Contratos de

cargo del Contrato

J. Si el
expediente

consultor no presentara el

técnico, debidamente
firmado con los profesionales a su
cargo segun corresponda, se le
aplicard la penalidad a los entregables

gue corresponda el incumplimiento

Dard lugar a una
penalidad de S/.
500.00 Soles, por
presentaciéon del
expediente
técnico sin
validez.

motivo de . ..
segunda vez previa evaluacién del

resolver el

Consultor encargado de
contrato. L,

la supervisidon y

evaluacién.

Segun  Informe  del

Administrador de
la Sub
Gerencia de Estudios a

Contratos de
cargo del Contrato
previa evaluacién del
Consultor encargado de
la supervision y
evaluacién
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
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demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiviieeeniiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

# De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

®
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O | CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y crip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

f

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 153-2023-GRH/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




