

FORMATO N° 16

ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

PARA CONSULTORÍA DE OBRAS

1	NÚMERO DE ACTA	N° 003-CP-005-2025-PASLC																																																				
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL <p>Se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N° 04 Designación del Comité de Selección N° 08-2025-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA - CS, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección por Concurso Público N° 005-2025-PASLC, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187, sesionó a fin de efectuar la APERTURA, ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS PRESENTADAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, de acuerdo a lo siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ETAPAS</th> <th colspan="2">FECHAS DE LAS SESIONES</th> <th colspan="2">HORA DE LAS SESIONES</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> <th>Desde:</th> <th>Hasta:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Para la admisión; calificación; evaluación, otorgamiento de la buena pro :</td> <td></td> <td>13/06/2025</td> <td>23/06/2025</td> <td>09:30 hrs.</td> <td>19:30 hrs</td> </tr> </tbody> </table>						ETAPAS		FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES				Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	- Para la admisión; calificación; evaluación, otorgamiento de la buena pro :		13/06/2025	23/06/2025	09:30 hrs.	19:30 hrs																														
ETAPAS		FECHAS DE LAS SESIONES		HORA DE LAS SESIONES																																																		
		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:																																																	
- Para la admisión; calificación; evaluación, otorgamiento de la buena pro :		13/06/2025	23/06/2025	09:30 hrs.	19:30 hrs																																																	
3	SOBRE EL QUÓRUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER) <p>El quórum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Condición</th> <th>LOCADOR</th> <th>Titular</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Presidente</td> <td>DIEGO ERNESTO TELLO ROBALINO</td> <td>Condición</td> <td>LOCADOR</td> <td>Titular</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Primer Miembro</td> <td>GIANCARLO MARCELO CRUZ CARRANZA</td> <td>Condición</td> <td>CAS</td> <td>Titular</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Segundo Miembro</td> <td>JESSICA RAQUEL DAVALOS FLORES</td> <td>Condición</td> <td>CAS</td> <td>Titular</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Suplente</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Condición	LOCADOR	Titular		Presidente	DIEGO ERNESTO TELLO ROBALINO	Condición	LOCADOR	Titular	X	Primer Miembro	GIANCARLO MARCELO CRUZ CARRANZA	Condición	CAS	Titular	X	Segundo Miembro	JESSICA RAQUEL DAVALOS FLORES	Condición	CAS	Titular	X					Suplente																			
		Condición	LOCADOR	Titular																																																		
Presidente	DIEGO ERNESTO TELLO ROBALINO	Condición	LOCADOR	Titular	X																																																	
Primer Miembro	GIANCARLO MARCELO CRUZ CARRANZA	Condición	CAS	Titular	X																																																	
Segundo Miembro	JESSICA RAQUEL DAVALOS FLORES	Condición	CAS	Titular	X																																																	
				Suplente																																																		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES <p>De acuerdo a la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE, se registraron a través de dicho sistema, los siguientes participantes:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td><td>AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO</td></tr> <tr><td>2</td><td>GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO</td></tr> <tr><td>3</td><td>FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL</td></tr> <tr><td>4</td><td>CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU</td></tr> <tr><td>5</td><td>CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.</td></tr> <tr><td>6</td><td>CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA</td></tr> <tr><td>7</td><td>ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.</td></tr> <tr><td>8</td><td>MOTLIMA CONSULTORES SA</td></tr> <tr><td>9</td><td>KUKOVA INGENIEROS S.A.C.</td></tr> <tr><td>10</td><td>ARANA CONSULTORES S.A.C.</td></tr> <tr><td>11</td><td>SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA</td></tr> <tr><td>12</td><td>ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.</td></tr> <tr><td>13</td><td>SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA</td></tr> <tr><td>14</td><td>ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU</td></tr> <tr><td>15</td><td>TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU</td></tr> <tr><td>16</td><td>JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>17</td><td>CIMAC S.A.C.</td></tr> <tr><td>18</td><td>WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.</td></tr> <tr><td>19</td><td>GOC S.A.</td></tr> <tr><td>20</td><td>INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD</td></tr> <tr><td>21</td><td>CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU</td></tr> <tr><td>22</td><td>AQUA TERS S.A.C.</td></tr> <tr><td>23</td><td>GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA</td></tr> <tr><td>24</td><td>CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA</td></tr> </tbody> </table>						1	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO	2	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	3	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU	5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.	6	CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.	8	MOTLIMA CONSULTORES SA	9	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.	10	ARANA CONSULTORES S.A.C.	11	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA	12	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	13	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA	14	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU	15	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU	16	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17	CIMAC S.A.C.	18	WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.	19	GOC S.A.	20	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	21	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU	22	AQUA TERS S.A.C.	23	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA
1	AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO																																																					
2	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO																																																					
3	FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL																																																					
4	CES CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH SUCURSAL DEL PERU																																																					
5	CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A.																																																					
6	CONSULTORES DEL ORIENTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA																																																					
7	ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A.																																																					
8	MOTLIMA CONSULTORES SA																																																					
9	KUKOVA INGENIEROS S.A.C.																																																					
10	ARANA CONSULTORES S.A.C.																																																					
11	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS SOCIEDAD ANONIMA																																																					
12	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.																																																					
13	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA DE CONSULTA-INTGR SUCURSAL DE INTEGRAL S.A.-COLOMBIA																																																					
14	ACI PROYECTOS S.A.S. SUCURSAL DEL PERU																																																					
15	TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU																																																					
16	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																																					
17	CIMAC S.A.C.																																																					
18	WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C.																																																					
19	GOC S.A.																																																					
20	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD																																																					
21	CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU																																																					
22	AQUA TERS S.A.C.																																																					
23	GEXA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA																																																					
24	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA																																																					

25	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
26	BENITO ROGGIO E HIJOS SA SUCURSAL DEL PERU
27	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.
28	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ
29	PEYCO,PROYECTOS,ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL EN EL PERU
30	GRUPO AYS S.A.C.
31	VICOP SOCIEDAD ANONIMA
32	DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU
33	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU
34	SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU
35	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU
36	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
37	JMI CONSULTORES Y CONSTRUCTORES PERU S.A.
38	AS INGENIERIA S.A.C.
39	CONSULTORES BIM E.I.R.L.
40	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L
41	INYPSC CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU
42	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU
43	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
44	B & D INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.R.L.
45	GAMBELL INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
46	GROUP ROMERO G Y M E.I.R.L.
47	ZAMIR G-I E.I.R.L.
48	ENGINEERING LATINOAMERICANO E.I.R.L.
49	GRUPO BIONDI S.R.L.
50	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.
51	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

5	DETALLE DE LOS POSTORES
En la fecha señalada en el cronograma de la ficha de selección publicada en el SEACE, presentaron sus ofertas a través de dicho sistema, los siguientes postores:	
1	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)
2	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO SUSTENTABLE (CONFORMADO POR CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA)
3	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)
4	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL))
5	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)
6	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)
7	CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO (CONFORMADO POR CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU - AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU)
8	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
9	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSC - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSC CW INFRAESTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)
10	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)
11	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)
12	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

6

ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección verificó la presentación de los documentos requeridos en el acápite "Documentos para la admisión de la oferta" de las Bases, a fin de determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de referencia, según corresponda.

6.1DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

Nº

Nombre o razón social del postor

Consignar las razones para su no admisión

1

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO SUSTENTABLE (CONFORMADO POR CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA)

El Representante Legal del CONSORCIADO CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU no cuenta con facultades expresas para presentar ofertas en procedimientos de selección y/o similares.

Se solicitó subsanación a través de la Carta N° 001-2025-CP N 005-2025-PASLC de fecha 17/06/2025, sin embargo, el postor presentó a través del SEACE la CARTA N° 001-2025/CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO SUSTENTABLE de fecha 18/06/2025 sin subsanar.

Cabe precisar que, de acuerdo con la vigencia poder, la Sra. Huanca Pauro Cesia Vasti tiene la condición de Representante Legal más no la de Representante Legal Permanente como indican en su carta de fecha 18/06/2025, por lo que lo establecido en el Art. 188° de la Ley N° 26887 LGS no es aplicable al presente caso.

6.2DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

Nº

Nombre o razón social del postor

Ítem(s) a los que postula

1

CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)

ÚNICO

2

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)

3

CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL))

4

CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)

5

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)

6

CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO (CONFORMADO POR CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU - AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU)

7

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.

8

CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)

9

CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)

10

CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)

11

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.

7

CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

7.1DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

Completar el detalle de la calificación de cada postor, a fin de determinar si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. De conformidad con lo establecido en el numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento.

1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº 1

CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CUMPLE

NO CUMPLE

A

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

A.1.1

FORMACIÓN ACADÉMICA

NO CORRESPONDE

A.1.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

NO CORRESPONDE

B

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.1

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

NO CORRESPONDE

C

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

X

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN

CALIFICADA

2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL))	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA	
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 5		CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	

6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO (CONFORMADO POR CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU - AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA	
7	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 7		ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
8	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 8		CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
9	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 9		CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	
10	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 10		CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		
	A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA	NO CORRESPONDE	
	A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	NO CORRESPONDE	
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL		
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	NO CORRESPONDE	
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA	

	11	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 7		AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	
		A	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
		A.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE			
		A.1.1	FORMACIÓN ACADÉMICA		NO CORRESPONDE	
		A.1.2	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE		NO CORRESPONDE	
		B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL			
		B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		NO CORRESPONDE	
		C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			X
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA		
7.2 DETALLE Y JUSTIFICACIÓN DE LA DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS						
De acuerdo con la revisión efectuada, el órgano a cargo del procedimiento de selección determinó que los siguientes postores fueron descalificados al no cumplir los requisitos de calificación especificados en las Bases, por las razones expuestas a continuación:						
N°		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN		
1		CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL))		Se adjunta detalle de la revisión de la experiencia del postor en la especialidad del postor		
2		CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO (CONFORMADO POR CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU - AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU)		Se adjunta detalle de la revisión de la experiencia del postor en la especialidad del postor		
3		AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.		Se adjunta detalle de la revisión de la experiencia del postor en la especialidad del postor		
7.3 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN						
De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:						
N°		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		Ítem(s) a los que postula		
1		CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)		ÚNICO		
2		CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)				
3		CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)				
4		CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)				
5		ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.				
6		CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)				
7		CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)				
8		CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)				

8	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS		
8.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	95 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	05 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100 puntos
2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	95 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	05 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100 puntos
3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	05 puntos
	PUNTAJE TOTAL		90 puntos
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	95 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	PUNTAJE TOTAL		95 puntos
5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 5		ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	95 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	05 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100 puntos
6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	85 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	05 puntos
	PUNTAJE TOTAL		90 puntos
7	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 7		CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	95 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	05 puntos
	PUNTAJE TOTAL		100 puntos
8	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 8		CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	95 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	PUNTAJE TOTAL		95 puntos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los postores que acceden a la etapa de evaluación económica, por haber obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos así como aquellos cuyas ofertas quedan descalificadas, son los siguientes:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	CONDICIÓN
1	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	100	CALIFICADA
2	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	100	CALIFICADA
3	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	90	CALIFICADA
4	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	95	CALIFICADA
5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	100	CALIFICADA
6	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	90	CALIFICADA
7	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	100	CALIFICADA
8	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	95	CALIFICADA

8.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS**VERIFICACIÓN DE LOS LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS OFERTAS**

Del resultado de la evaluación técnica, considerando a los postores que obtuvieron un puntaje igual o mayor a 80, se procede a aperturar la oferta económica y a verificar el cumplimiento de los límites mínimos (90% del valor referencial) y máximos (110% del valor referencial), según lo siguiente:

Nº	Nombre o razón social del postor	Valor referencial	Precio de la oferta	% del valor referencial	Condición
1	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
2	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
3	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
4	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
6	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
7	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO
8	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	S/. 25,112,815.61	S/. 22,601,534.05	90	CALIFICADO

IMPORTANTE:

Numeral 28.2. del artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado: "Tratándose de ejecución o consultoría de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal".

Numeral 83.1. del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la Ley".

ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE ECONÓMICO

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE CADA POSTOR CUYA OFERTA NO HAYA SIDO RECHAZADA

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
3	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 3	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
4	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 4	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
5	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
6	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 6	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
7	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 7	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos
8	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR N° 8	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)
	FACTOR	PUNTAJES
	PRECIO	100 puntos

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

De acuerdo a la evaluación económica realizada, se tiene el orden de prelación señalado a continuación:

Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE ECONÓMICO
1	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	100
3	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	100
4	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	100
5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	100
6	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	100
7	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	100
8	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	100

8.3

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:

Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT)	Puntaje Económico (Pei)	Puntaje Total	Bonificación (de ser el caso)	Puntaje Total
		C1 = 0.8	C2 = 0.2	C1xPT+C2xPei		
1	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (CONFORMADO POR PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	80	20	100	---	100
2	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (CONFORMADO POR HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	80	20	100	---	100
3	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (CONFORMADO POR AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	72	20	92	---	92
4	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	76	20	96	---	96
5	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	80	20	100	---	100
6	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (CONFORMADO POR INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	72	20	92	---	92
7	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (CONFORMADO POR ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	80	20	100	---	100
8	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CONFORMADO POR CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	76	20	96	---	96

IMPORTANTE:

En caso de empate, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo el orden previsto en el numeral 84.2 del artículo 84 y el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento, según corresponda.

9

RECHAZO DE LAS OFERTAS (DE CORRESPONDER)

IMPORTANTE:

De conformidad con el numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento, previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68, de ser el caso.

DETALLE DE LA OFERTA QUE EXCEDE EL VALOR REFERENCIAL HASTA EL LÍMITE DEL 110% (DE CORRESPONDER)

En el supuesto que la oferta supere el valor referencial hasta el límite del 110%, se debe consignar la siguiente información:

Nº	Nombre o razón social del postor	Valor referencial	Precio de su oferta	% del valor referencial	Precio de la oferta reducida
1	---	---	---	---	---
...	---	---	---	---	---




IMPORTANTE:

En el supuesto que la oferta supere el valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud, según lo previsto en el numeral 68.3 del artículo 68 del Reglamento.

10	DETALLE DE LAS OFERTAS RECHAZADAS (DE CORRESPONDER)		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para el rechazo
	1	---	---
	...	---	---

11	OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO				
	De acuerdo a los resultados obtenidos en el sorteo electrónico en el SEACE, el siguiente postor obtiene la buena pro:				
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR			MONTO ADJUDICADO
	1	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.			S/. 22,601,534.05

12	ACUERDO ADOPTADO				
	El comité de selección da por aprobado los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas y otorgamiento de la buena pro. El acuerdo adoptado fue por:				
	Unanimidad	X	Mayoría	Fundamento del voto discrepante	

13	  		
	GIANCARLO MARCELO CRUZ CARRANZA PRIMER MIEMBRO SUPLENTE	DIEGO ERNESTO TELLO ROBALINO PRESIDENTE TITULAR	JESSICA RAQUEL DAVALOS FLORES SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE

CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI Nº2395187

CUADRO DE ADMISION DE OFERTAS

DESCRIPCION	CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO SUSTENTABLE (CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA)	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL))	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERU - SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU - AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU)	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CONSORCIO CARABAYLLO INYPISA KUNHWA (INYPISA CV INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.
Documentos Obligatorios												
a.1) Declaración Jurada de datos del postor.(Anexo N°1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	NO CUMPLE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIADO ONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU NO CUENTA CON FACULTADES EXPRESAS PARA PRESENTAR OFERTAS EN PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y/O SIMILARES. SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN A TRAVES DE LA CARTA Nº 001-2025-CP N 005-2025-PASLC DE FECHA 17/06/2025, SIN EMBARGO EL POSTOR PRESENTO A TRAVES DEL SEACE LA CARTA Nº 001-2025/CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO SUSTENTABLE DE FECHA 18/06/2025 SIN SUBSANAR. CABE PRECISAR QUE DE ACUERDO A LA VIGENCIA PODER, LA SRA. HUANCA PAURO CESSIA VASTI TIENE LA CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL MÁS NO LA DE REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE COMO INDICAN EN SU CARTA DE FECHA 18/06/2025, POR LO QUE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 188º DE LA LEY Nº 26887 LGS NO ES APLICABLE AL PRESENTE CASO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SUBSANADO SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN A TRAVES DE LA CARTA Nº 002-2025-CP N 005-2025-PASLC DE FECHA 19/06/2025, SUBSANANDO LA DOCUMENTACIÓN A TRAVES DEL SEACE EL 20/06/2025	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE SUBSANADO EN EL ANEXO DE LA "PROMESA DE CONSORCIO" FALTA LEGALIZAR LA FIRMA DEL MIEMBRO DEL CONSORCIO: ALPHA CONSULT S.A, POR LO QUE SE LE SOLICITA SIRVA A SUBSANARLO. SE SOLICITÓ SUBSANACIÓN A TRAVES DE LA CARTA Nº 003-2025-CP N 005-2025-PASLC DE FECHA 20/06/2025 Y EN CONSECUENCIA DE ELLO, EL POSTOR SUBSANÓ A TRAVES DEL SEACE EN EL PLAZO OTORGADO	CUMPLE	CUMPLE
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a.6) Promesa de Consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE
ADMISION DE OFERTA	ADMITIDO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTA TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

CUADRO DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

DOCUMENTOS PARA LA CALIFICACION		CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL))	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUARACHIRI (AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	CONSORCIO SUPERVISOR HUARACHIRI (ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO (CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS , ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU - AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU)	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CONSORCIO SUPERVISOR HUARACHIRI (CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPET S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.																																				
B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL																																																
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE																																																
FORMACIÓN ACADÉMICA																																																
Requisitos:																																																
<table><tr><th>N°</th><th>CARGO + ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE</th><th>CANTIDAD</th><th>FORMACIÓN ACADÉMICA</th><th>GRADO O TÍTULO PROFESIONAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Medios de Obra</td><td>01</td><td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td><td>Título Profesional</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Calidad</td><td>01</td><td>Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td><td>Título Profesional</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista Ambiental</td><td>01</td><td>Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Médico de Púberes</td><td>Título Profesional</td></tr><tr><td>4</td><td>Especialista en seguridad en Obra y Salud Ocupacional</td><td>01</td><td>Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td><td>Título Profesional</td></tr><tr><td>5</td><td>Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas</td><td>01</td><td>Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico</td><td>Título Profesional</td></tr></table> <p>Nota: la denominación "Ingeniería de caminos, canales y puentes" será aceptada para acreditar la formación académica del personal clave solicitada como "Ingeniería civil", siempre que se encuentre acreditada con la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú.</p> <p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>													N°	CARGO + ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	CANTIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL	1	Medios de Obra	01	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Título Profesional	2	Especialista en Calidad	01	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Título Profesional	3	Especialista Ambiental	01	Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Médico de Púberes	Título Profesional	4	Especialista en seguridad en Obra y Salud Ocupacional	01	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Título Profesional	5	Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	01	Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico	Título Profesional						
N°	CARGO + ROL DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	CANTIDAD	FORMACIÓN ACADÉMICA	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL																																												
1	Medios de Obra	01	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Título Profesional																																												
2	Especialista en Calidad	01	Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Título Profesional																																												
3	Especialista Ambiental	01	Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Médico de Púberes	Título Profesional																																												
4	Especialista en seguridad en Obra y Salud Ocupacional	01	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil	Título Profesional																																												
5	Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	01	Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico	Título Profesional																																												
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE																																																
Requisitos:																																																
<table><tr><th>N°</th><th>CARGO + ROL DEL PLANTEL EXPERIENCIA CLAVE</th><th>MESES</th><th>COMPUTO DE EXPERIENCIA</th><th>CARGOS DESEMPEÑADOS</th><th>TIPO DE EXPERIENCIA 1</th></tr><tr><td>1</td><td>Supervisor de Obra</td><td>36</td><td>Desde la cotegatura</td><td>Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisión o la combinación de estos de Obra, en la inspección, supervisión o ejecución</td><td>Obras de saneamiento</td></tr><tr><td>2</td><td>Especialista en Calidad</td><td>24</td><td>Desde la cotegatura</td><td>Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Control de Calidad, calidad, aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la inspección o supervisión o ejecución</td><td>Obras en general 11</td></tr><tr><td>3</td><td>Especialista Ambiental</td><td>24</td><td>Desde la cotegatura</td><td>Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Ambiental, Mitigación Ambiental Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente, SIDA, en la inspección o supervisión o ejecución</td><td>Obras en general 12</td></tr><tr><td>4</td><td>Especialista en seguridad en Obra y Salud Ocupacional</td><td>24</td><td>Desde la cotegatura</td><td>Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SIDA, Salud Ocupacional e implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspección o supervisión o ejecución</td><td>Obras en general 13</td></tr><tr><td>5</td><td>Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas</td><td>24</td><td>Desde la cotegatura</td><td>Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Equipamiento Electromecánico, Electromecánica, Mecánica Eléctrica, Instalaciones Electromecánicas, Mecánica Eléctrica, Equipamiento Industrial y Electromecánico, en la inspección o supervisión o ejecución</td><td>Obras de saneamiento 14</td></tr></table> <p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>													N°	CARGO + ROL DEL PLANTEL EXPERIENCIA CLAVE	MESES	COMPUTO DE EXPERIENCIA	CARGOS DESEMPEÑADOS	TIPO DE EXPERIENCIA 1	1	Supervisor de Obra	36	Desde la cotegatura	Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisión o la combinación de estos de Obra, en la inspección, supervisión o ejecución	Obras de saneamiento	2	Especialista en Calidad	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Control de Calidad, calidad, aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras en general 11	3	Especialista Ambiental	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Ambiental, Mitigación Ambiental Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente, SIDA, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras en general 12	4	Especialista en seguridad en Obra y Salud Ocupacional	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SIDA, Salud Ocupacional e implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras en general 13	5	Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Equipamiento Electromecánico, Electromecánica, Mecánica Eléctrica, Instalaciones Electromecánicas, Mecánica Eléctrica, Equipamiento Industrial y Electromecánico, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras de saneamiento 14
N°	CARGO + ROL DEL PLANTEL EXPERIENCIA CLAVE	MESES	COMPUTO DE EXPERIENCIA	CARGOS DESEMPEÑADOS	TIPO DE EXPERIENCIA 1																																											
1	Supervisor de Obra	36	Desde la cotegatura	Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisión o la combinación de estos de Obra, en la inspección, supervisión o ejecución	Obras de saneamiento																																											
2	Especialista en Calidad	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Control de Calidad, calidad, aseguramiento de Calidad, Programa de Calidad o Protocolos de calidad, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras en general 11																																											
3	Especialista Ambiental	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Ambiental, Mitigación Ambiental Ambiental, Impacto Ambiental, Medio Ambiente, SIDA, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras en general 12																																											
4	Especialista en seguridad en Obra y Salud Ocupacional	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en el trabajo, SIDA, Salud Ocupacional e implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras en general 13																																											
5	Especialista en Obras Eléctricas o Electromecánicas	24	Desde la cotegatura	Especialista, Ingeniero, Supervisor, asst, Responsable, Coordinador o la combinación de estos, de Equipamiento Electromecánico, Electromecánica, Mecánica Eléctrica, Instalaciones Electromecánicas, Mecánica Eléctrica, Equipamiento Industrial y Electromecánico, en la inspección o supervisión o ejecución	Obras de saneamiento 14																																											
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO																																																
Requisitos:																																																
<table><tr><th>Item</th><th>Descripción</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>1</td><td>Vehículo para uso del personal Profesional y Técnico de La Supervisión de obra: (Camioneta 4 X 4 doble cabina operada incl. combustible, lub. y otros costos operacionales)</td><td>05 und</td></tr><tr><td>2</td><td>Equipo de topografía (Estación total, precisión distancia 2.0 mm + 2 ppm y angular < 5" inc. Prisma y accesorios)</td><td>02 und</td></tr><tr><td>3</td><td>Nivel Digital (con precisión +/-3.0 mm por km)</td><td>02 und</td></tr><tr><td>4</td><td>Equipo de comunicación (Telefonía Móvil)</td><td>25 und</td></tr><tr><td>5</td><td>Equipo Video Fotográfico y Cámara Digital</td><td>1 und 1</td></tr></table> <p>Acreditación: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p>													Item	Descripción	Cantidad	1	Vehículo para uso del personal Profesional y Técnico de La Supervisión de obra: (Camioneta 4 X 4 doble cabina operada incl. combustible, lub. y otros costos operacionales)	05 und	2	Equipo de topografía (Estación total, precisión distancia 2.0 mm + 2 ppm y angular < 5" inc. Prisma y accesorios)	02 und	3	Nivel Digital (con precisión +/-3.0 mm por km)	02 und	4	Equipo de comunicación (Telefonía Móvil)	25 und	5	Equipo Video Fotográfico y Cámara Digital	1 und 1																		
Item	Descripción	Cantidad																																														
1	Vehículo para uso del personal Profesional y Técnico de La Supervisión de obra: (Camioneta 4 X 4 doble cabina operada incl. combustible, lub. y otros costos operacionales)	05 und																																														
2	Equipo de topografía (Estación total, precisión distancia 2.0 mm + 2 ppm y angular < 5" inc. Prisma y accesorios)	02 und																																														
3	Nivel Digital (con precisión +/-3.0 mm por km)	02 und																																														
4	Equipo de comunicación (Telefonía Móvil)	25 und																																														
5	Equipo Video Fotográfico y Cámara Digital	1 und 1																																														

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 23'440,000.00 (Veintitrés millones cuatrocientos cuarenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios de consultoría de obra similares supervisión de a las obras de saneamiento:</p> <p>Construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o emisores</p> <p>Se excluye de la definición de obra de saneamiento: Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea de infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia.</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago .</p> <p>Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de calificación y el factor "Experiencia de Postor en la Especialidad".</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>NO CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>NO CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>	<p>NO CUMPLE SEGÚN DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ADJUNTO</p>
RESULTADO	CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA







CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

DOCUMENTOS PARA LA EVALUACION		CONSORCIO NORTE INGENIERÍA (PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A)	CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO (HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA)	CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI (AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA)	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO)	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.	CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA (INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)	CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU)	CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL)
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 30'000,000.00 (Treinta millones con 00/100 soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago. Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 30'000,000.00.0055 veces el valor referencial: 95 puntos M >= S/ 25'000,000.00 veces el valor referencial y < 30'000,000.00 veces el valor referencial: 85 puntos M > S/ 23'440,000.005% veces el valor referencial y < S/ 25'000,000.00 veces el valor referencial: 75 puntos	CUMPLE 95 puntos	CUMPLE 95 puntos	CUMPLE 85 puntos	CUMPLE 95 puntos	CUMPLE 95 puntos	CUMPLE 85 puntos	CUMPLE 95 puntos	CUMPLE 95 puntos
B. METODOLOGÍA PROPUESTA									
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo deberá ser el siguiente: 1. Plan de Trabajo deberá ser elaborado de acuerdo al detalle en el apartado de los Anexos de los Términos de Referencia, numeral 1.12 PLAN DE TRABAJO GENERAL DEL SUPERVISOR. 2. Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico. 3. Matriz de asignación de responsabilidades que deberá indicar como mínimo si el personal clave y no clave es responsable o solo participa en las funciones y/o actividades que se señalen para la prestación del servicio de consultoría de obra objeto de la presente contratación . Asimismo, el postor deberá incluir y desarrollar i) las actividades previas al inicio del servicio, ii) las actividades durante la supervisión, iii) las actividades durante la recepción de obra y iv) las actividades durante la liquidación de la obra . 4. Riesgos advertidos que pueden afectar el desarrollo de la consultoría, debiendo ser planteada por el postor de manera diligente en la metodología propuesta considerando los alcances de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD . 5. Conclusiones y recomendaciones. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.	Desarrolla la metodología que sustenta la oferta: 05 puntos No desarrolla la metodología que sustente la oferta: 0 puntos	CUMPLE 05 puntos	CUMPLE 05 puntos	CUMPLE 05 puntos	FOLIO 863: - No desarrolla la metodología propuesta según el ítem 1.12. Plan de Trabajo General del Supervisor, omitiendo el ítem 2.1. Recopilar Requisitos. - En el punto 5.1, solo desarrolla lo relacionado a planificar el plan de calidad (PAC), más no desarrolla lo relacionado al SSOMA y PMA (folio 886) En la programación durante la Etapa de Liquidación del Contrato, se indica que el INFORME FINAL se presentará a los 78 días (folio 877), sin embargo, en los Términos de Referencia establecen un plazo de 30 días después de la Recepción de Obra (página 5 del Anexo 2 de los Términos de Referencia).	CUMPLE 05 puntos	CUMPLE 05 puntos	CUMPLE 05 puntos	No desarrolla la metodología propuesta según el ítem 1.12. Plan de Trabajo General del Supervisor, omitiendo el ítem 3.3. Estimar los Recursos de las Actividades; así como, omitiendo el ítem 3.2 Secuenciar las Actividades
Puntaje	100 puntos	100 puntos	100 puntos	90 puntos	95 puntos	100 puntos	90 puntos	100 puntos	95 puntos

CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

[illegible]

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO NORTE INGENIERÍA CONFORMADO POR:
PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A. - ASESORES TECNICOS ASOCIADOS S.A

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGUN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAIN)	CONTRATO N° CC-03-CAF-2014	EN EL CONTRATO NI EN LA CONSTANCIA INDICAN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y/O INICIO DEL SERVICIO DEL SERVICIO	EN LA CONSTANCIA NO INDICA HASTA QUE FECHA REALIZARON EL SERVICIO	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión del Proyecto "Mejoras al Sistema Acantarillado y Acueducto en el distrito de San Miguelito, en los sectores de la urbanización de La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco" - PANAMA	188,416.00	BALBOA	NO SE PUEDE DETERMINAR	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 0.00	NO CUMPLE EL CONTRATO N° CC-03-CAF-2014 NO CUENTA CON FECHA DE SUSCRIPCIÓN Y LA CARTA DE REFERENCIA DE TRABAJO SOLO INDICA UNA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, MÁS NO DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PROPIAMENTE, TENIENDO INFORMACIÓN INCOMPLETA Y DEJANDO A LA INTERPRETACIÓN DEL COMITÉ SOBRE LA FECHA ANTES INDICADA, POR LO QUE NO ES POSIBLE QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN CONSIDERE UNA FECHA DE TIPO DE CAMBIO PARA PODER REALIZAR LA CONVERSIÓN A LA MONEDA "SOL". ELLO SIGNIFICA QUE LOS DOCUMENTOS QUE PRESENTE EL POSTOR, NO DEBEN GENERAR DUDA ALGUNA RESPECTO A SU CONTENIDO Y VINCULARSE Y/O RELACIONARSE DE FORMA CLARA ENTRE SÍ, POR LO QUE NO RESULTA VIABLE CONSIDERAR COMO VÁLIDA LA PRESENTE EXPERIENCIA.
2	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAIN)	S/N	1/12/2014	31/10/2016	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión deL Proyecto: "Construcción de la Línea de Conducción: Anillo Hidráulico Sur (Ciudad Radial-Tocumen)" - PANAMA	83,700.00	BALBOA	2.929	NO	NO APLICA	S/ 245,157.30	S/ 245,157.30	CUMPLE
3	Administradora de Proyectos de Construcción S.A. (APROCOSA)	CONTRATO N° CC-01-CAF-2015	1/04/2015	31/08/2019	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión del "Contrato de Construcción de Acueductos Panamá Oeste" - PANAMA	2,066,810.05	BALBOA	3.097	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 245,157.30	El tipo de obra a supervisar en la presente experiencia (acueducto), no se encuentra considerado como similares, por lo que no se considera válida
4	Consortio BCC	S/N	23/02/2017	23/07/2017	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión de la Construcción del Proyecto: "Obras de Mejoras de Sistema de Alcantarillado Sanitario de Punta Patilla y Punta Pacifica" - PANAMA	96,000.00	DÓLARES	3.243	NO	NO APLICA	S/ 311,328.00	S/ 556,485.30	CUMPLE
5	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAIN)	Contrato N° 25-2018	24/05/2018	22/10/2022	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión de: "Proyectos de Obras de Sistemas de Alcantarillados Sanitarios y Tratamiento de Aguas Residuales para las provincias de Bocas Toro y Chiriquí" - PANAMA	8,904,697.44	DÓLARES	3.268	SI	55%	S/ 16,005,303.18	S/ 16,561,788.48	CUMPLE
6	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAIN)	Contrato N° 17-2018	24/05/2018	3/08/2021	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión de "Proyectos de Obras de Sistemas y Agua Potable y Sistema de Saneamiento de Alcantarillado Sanitario para las provincias de Panamá Este y Darién" - PANAMA	2,626,397.06	DÓLARES	3.268	SI	55%	S/ 4,720,686.08	S/ 21,282,474.55	CUMPLE
7	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAIN)	Contrato N° CS (FD-128) N° 01 (2019)	15/10/2018	31/01/2021	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Supervisión de los "Proyectos de Obras de Sistemas de Alcantarillados Sanitarios y Agua potable en las provincias de Veraguas y Bocas del Toro" - PANAMA	2,981,020.00	DÓLARES	3.338	NO	NO APLICA	S/ 9,950,644.76	S/ 31,233,119.31	CUMPLE
8	Ministerio de Salud de Panamá	CC-SCBP-03-2012	2/09/2015	30/09/2019	PROYECTOS EJECUCION Y CONTROL DE OBRAS S.A.	Servicios de Consultoría para Supervisión y Administración del Proyecto "Obras Complementarias del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá" - PANAMA	5,464,144.39	DÓLARES	3.255	NO	NO APLICA	S/ 17,785,789.99	S/ 49,018,909.30	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VÁLIDA													S/ 49,018,909.30	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR:
HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. – CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Euroestudios S.L./ Buenos Aires - Argentina	S/N	5/01/2015	25/06/2019	HYTSA - MATRIZ	Servicios de Consultoría de Inspección (Supervisión) de Obra: “Ampliación de la Cobertura y Extensión de Redes de Agua Potable en el Área Metropolitana de la Ciudad de Formosa, en la Provincia de Formosa”. Descripción: Supervisión de Obra, Ampliación, Redes de Agua Potable.	86,626,614.44	PESOS ARGENTINOS	0.349926	NO	NO APLICA	S/ 30,312,904.68	S/ 30,312,904.68	CUMPLE
2	Agua de Corrientes S.A./ Corrientes – Argentina	S/N	21/12/2017	30/09/2019	HYTSA - MATRIZ	Servicio de Inspección (Supervisión) Técnica, Administrativa, Financiera, Legal, Ambiental y Social de las Obras de Ampliación de las Redes de Agua Potable de las Unidades Operativas Capital, Esquina, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Monte Caseros. Descripción: Supervisión de Obra, Ampliación, Redes de Agua Potable.	61,753,807.50	PESOS ARGENTINOS	0.055772	NO	NO APLICA	S/ 3,444,133.35	S/ 33,767,038.04	CUMPLE
3	Agua de Santiago S.A. / Santiago del Estero – Argentina	S/N	12/04/2017	31/10/2018	HYTSA - MATRIZ	Inspección (Supervisión) Integral de las Obras de Ampliación de las Redes de Agua Potable de la Zona Norte de la Ciudad de Santiago del Estero. Descripción: Supervisión de Obra, Ampliación, Redes de Agua Potable.	31,159,726.40	PESOS ARGENTINOS	0.214578	NO	NO APLICA	S/ 6,686,191.77	S/ 40,443,229.81	CUMPLE
4	Agua de Santiago S.A. – Argentina	S/N	1/04/2020	14/10/2022	HYTSA - MATRIZ	Diseño y Supervisión de Obras de Mejora y Ampliación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado. Descripción: Supervisión de Obra, Mejoramiento y Ampliación, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.	131,399,950.00	PESOS ARGENTINOS	0.053573	NO	NO APLICA	S/ 7,039,489.52	S/ 47,482,719.33	CUMPLE
5	Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A. (COSAYSAS S.A.)	S/N	24/05/2017	31/12/2023	HYTSA - MATRIZ	Inspección (Supervisión) de la Obra: Nueva Planta Potabilizadora en el Dique Campo Alegre y Acueducto para las zonas norte, este, sureste, y parte de la zona centro de Salta Capital. Descripción: Supervisión de Obra, Ampliación, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Sistema de Agua Potable.	48,069,155.50	PESOS ARGENTINOS	0.203895	NO	NO APLICA	S/ 9,801,060.46	S/ 57,283,779.79	CUMPLE
6	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	AL-522-08-2021	25/08/2021	4/05/2024	HYTSA - MATRIZ	Supervisión de las Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de León, Departamento de León. Descripción: Supervisión de Obra, Mejoramiento y Ampliación, Sistema de Alcantarillado (Aguas Residuales) y Tratamiento de Aguas Residuales.	1,608,180.94	DÓLARES	4.099	SI	50%	S/ 3,295,966.84	S/ 60,579,746.63	CUMPLE

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR:
HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. - CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
7	Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio de Obras Públicas	PDSASPB-62-SBCC-CF	19/01/2022	9/05/2024	CEMOSA - MATRIZ Y SUCURSAL BRASIL	<p>Inspección (Supervisión) Técnica y Ambiental de la Obra: Planta de Tratamiento y Red Cloacal de la Localidad de Famallá – Provincia de Tucumán.</p> <p><u>Descripción: Supervisión de Obra, Construcción de Redes Cloacales (Agua Residual) y PTAR.</u></p>	80.894,678.89	PESOS ARGENTINOS	0.037067	NO	NO APLICA	S/ 2,998,523.06	S/ 63,578,269.69	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VÁLIDA													S/ 63,578,269.69	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO CONFORMADO POR:
WATER ADVANCED SOLUTIONS PERU S.A.C. - AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima – SEDAPAL	Contrato N° 482-2014-SEDAPAL	15/10/2014	25/11/2020	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Contratación de los Servicios De Supervisión del Contrato de Concesión Del Proyecto "Provisión de Servicios de Saneamiento para los Distritos del Sur de Lima Provisur" Supervisión del Diseño, Construcción y Puesta En Marcha De Las Obras Del Proyecto Provisur Escala De Producción	12,356,439.99	SOL	1	SI	80%	S/ 9,885,151.99	S/ 9,885,151.99	CUMPLE
2	SEDAPAL	Contrato N° 019-2019-SEDAPAL	5/02/2019	EN EJECUCIÓN	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Servicio de consultoría para la supervisión de obra: "Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el macro proyecto Pachacútec del distrito de ventanilla etapa 3: construcción de la PTAR y descarga al mar mediante emisario terrestre submarino"	36,330,252.84	SOL	1	SI	25%	S/ 9,082,563.21	S/ 18,967,715.20	CUMPLE
3	Confederación Hidrográfica del Guadalquivir	Contrato Administrativo Clave: SE(DT)-4488	28/03/2014	31/01/2016	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Servicios para control y vigilancia de las obras del proyecto de red de saneamiento del entorno de Doñana fase IV. T.I.M.M. VARIOS (Sevilla)"	281,138.13	EURO		NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 18,967,715.20	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios para el Control y Vigilancia de las Obras del Proyecto...", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
4	Agua de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestión del Ciclo Integral del Agua S.A.	S/N	31/01/2014	1/05/2017	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Servicios de asistencia técnica y ambiental, vigilancia y control de las obras del proyecto de construcción: Saneamiento y depuración de aguas residuales en Vegas Bajas. Pedanías de Badajoz -	0.00	EURO		SI	50%	S/ 0.00	S/ 18,967,715.20	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica y Ambiental, Vigilancia y Control de las Obras del Proyecto de Construcción...", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas, por ende la experiencia se considera no valida.
5	Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico	S/N	2/10/2014	31/12/2016	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Asistencia técnica a la dirección de obra en la "Ejecución de las obras de la nueva impulsión a la cota 10 y a la cota 50 de la ETAP San Joan Despi"	0.00	EURO		NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 18,967,715.20	Folio 487 - Clausula 1. objeto Contrato, menciona que los servicios contempla Supervision de diseño y obras de ejecución del proyecto, por lo que no presenta documentación oficial en el cual desgrega los montos correspondiente cada etapa , por ende no se considera valida la experiencia. Asimismo, la experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
6	Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico	Contrato N° 13.191-0120/0611	26/12/2019	23/11/2022	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Asistencia Técnica a las direcciones de obras de las remodelaciones y ampliaciones de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Buenos Aires T.M. Santa cruz de Tenerife	518,272.10	EURO	3.743	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 18,967,715.20	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
7	Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente	Contrato N° 11.307-0465/0611	19/07/2016	20/04/2023	AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U	Servicios De Control Y Vigilancia Y Coordinación De Seguridad Y Salud De Las Obras De La Edar De Ibiza	0.00	EURO		NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 18,967,715.20	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios para el Control y Vigilancia de las Obras del Proyecto...", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 18,967,715.20	

**DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:
CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI CONFORMADO POR:
AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA**

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Madrid EAAAM E.S.P.	Contrato de Consultoría N° 043 de 2015	6/05/2015	30/09/2019	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL COLOMBIA	Interventoría a la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Madrid I, en el Municipio de Madrid Cundinamarca.	2,035,389,333.00	PESOS COLOMBIANOS	0.001333	SI	90%	S/ 0.00	S/ 0.00	El objeto de la contratación presentada en la presente experiencia no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
2	Megapark Dos Hermanas S.A.	S/N	28/05/2015	27/10/2017	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de las Obras de Construcción de la Red de Abastecimiento y Saneamiento de la Fase I del Parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla).	456,170.00	EUROS	3.571	NO	NO APLICA	S/ 1,628,983.07	S/ 1,628,983.07	CUMPLE
3	Canal de Isabel II	Contrato Num. 260/2017/LT06	27/01/2017	10/09/2017	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de obras de urgencia y conservación en las redes gestionadas por Canal de Isabel II Gestión S.A., así como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación. Lote N° 6: Culebro.	1,202,110.80	EUROS	3.632	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 1,628,983.07	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
4	Megapark Dos Hermanas S.A.	S/N	6/02/2017	19/02/2017	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de las Obras de Construcción de la Red de Abastecimiento y Saneamiento de las Fases II y III del Parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla).	416,830.00	EUROS	3.684	NO	NO APLICA	S/ 1,535,601.72	S/ 3,164,584.79	CUMPLE
5	Canal de Isabel II	Contrato Num. 14/2016/LT01	15/09/2017	10/10/2022	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Asistencia técnica para la supervisión y control de obras del área de construcción de redes de abastecimiento, así como la coordinación de la seguridad y salud en las mismas. Lote 1	606,325.52	EUROS	3.959	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 3,164,584.79	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
6	Programa Agua Segura para Lima y Callao	Contrato N° 006-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC	18/12/2018	26/10/2023	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	Supervisión de la Ejecución de la Obra: "Esquema Carapongo - Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 136 y 137 del Distrito de Lurigancho.	9,078,516.03	SOLES	1	SI	40%	S/ 3,631,406.41	S/ 6,795,991.20	CUMPLE
7	Megapark Dos Hermanas S.A.	S/N	14/01/2019	26/08/2021	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de las Obras de Construcción de la Red de Abastecimiento y Saneamiento de la Fase IV - Zona Sur - SubFases A-B-C del Parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla).	554,180.00	EUROS	4.008	NO	NO APLICA	S/ 2,221,153.44	S/ 9,017,144.64	CUMPLE
8	SEDAPAL	Contrato N° 042-2020-SEDAPAL	10/02/2020	20/12/2020	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU	Servicio de Consultoría para la supervisión de la obra: renovación del colector secundario en la urbanización Ama Kella del Distrito San Martín de Porres, Provincia de Lima, Departamento de Lima.	1,521,578.29	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 1,521,578.29	S/ 10,538,722.93	CUMPLE

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO CONSULTOR VCA HUAROCHIRI CONFORMADO POR:
AS INGENIERIA S.A.C. - CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SOCIEDAD ANONIMA

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
9	Megapark Dos Hermanas S.A.	S/N	1/09/2021	29/12/2023	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de las Obras de Construcción de la Red de Abastecimiento y Saneamiento de la Fase V - Zona Sur - Subfases A-B del Parque Empresarial y Comercial Megapark en Dos Hermanas (Sevilla).	689,095.00	EUROS	5.105	NO	NO APLICA	S/ 3,517,829.98	S/ 14,056,552.91	CUMPLE
10	Canal de Isabel II	Contrato Num. 139/2021	8/10/2021	28/04/2023	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Servicios de Asistencia Técnica para la redacción, supervisión y control de obras de urgencia y conservación, así como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación en redes gestionadas por el área de conservación Sistema Culebro Canal de Isabel II."	438,211.75	EUROS	4.843	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 14,056,552.91	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
11	SEDAPAL	Contrato N° 081-2022-SEDAPAL	25/02/2022		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de Ejecución de Obra: "Renovación de Colector Secundario y Conexiones Domiciliarias para Alcantarillado; en el (la) Urbanización Caja de Agua, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima Departamento Lima	1,069,982.36	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 1,069,982.36	S/ 15,126,535.27	CUMPLE
12	SEDAPAL	Contrato N° 199-2022-SEDAPAL	7/06/2022		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - Collique -Distrito de Comas"	14,947,344.73	SOLES	1	SI	40%	S/ 5,978,937.89	S/ 21,105,473.16	CUMPLE
13	SEDAPAL	Contrato N° 286-2022-SEDAPAL	22/08/2022		CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Supervisión de ejecución de Obra: "Reparación de Reservorio, en el (La) R-256 y R-257 Ubicados en las Torres de Limatambo en el distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima.	4,057,450.18	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 4,057,450.18	S/ 25,162,923.34	CUMPLE
14	Canal de Isabel II	Contrato Num. 244/2020/LT01	12/04/2023	2/07/2024	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	"Servicios de asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de proyectos y obras de urgencia y conservación en las redes gestionadas por Canal de Isabel II, así como vigilancia y control de las labores de mantenimiento y explotación. Lote 1. Culebro" (Nº 244/2020/LT01)	221,473.32	EUROS	4.277	SI	70%	S/ 0.00	S/ 25,162,923.34	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
15	Canal de Isabel II	Contrato Num. 137/2018	29/08/2020	25/03/2024	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. (MATRIZ)	Servicios de asistencia técnica para las obras de mejora del abastecimiento de Sevilla la Nueva. T.M. Sevilla La Nueva	174,171.01	EUROS	4.294	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 25,162,923.34	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", que no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
16	PNSU	Contrato N° 077-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU	25/09/2024	EN EJECUCIÓN	CONURMA INGENIEROS CONSULTORES S.L. SUCURSAL DEL PERU - VICOP SA	Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y Saneamiento del Distrito de Chala, Provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa"	1,482,641.14	SOLES	1	SI	100%	S/ 1,482,641.14	S/ 26,645,564.48	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 26,645,564.48	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR:
ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGUN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Municipalidad Distrital de Paucarpata	Contrato N° 001-2011-MDP	25/01/2012	15/02/2014	ARANA CONSULTORES S.A.C.	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las Partes Altas de Paucarpata – Distrito de Paucarpata – II Etapa Desagüe	1,627,300.03	SOLES	1	SI	50%	S/ 0.00	S/ 0.00	Según Constancia de prestación de consultoría el plazo del servicio culminó el 15/02/2024, por lo que excede los 10 años de experiencia del postor
2	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL	Contrato N° 0106-2018-SEDAPAL	19/06/2018	5/05/2019	ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra: Reposición de Redes de Agua Potable, Colectores, Buzones y Conexiones Domiciliarias en la Cooperativa América en el Distrito de San Juan de Miraflores – 2da Etapa	777,319.16	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 777,319.16	S/ 777,319.16	CUMPLE
3	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Contrato N° 197-2017-PNSR-PROCOES	26/12/2017	18/12/2019	ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de consultoría para la Supervisión de Ejecución de Obra del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR de la Pequeña Ciudad de San Miguel, Distrito de San Miguel – La Mar - Ayacucho	896,717.95	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 896,717.95	S/ 1,674,037.11	CUMPLE
4	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL	Contrato N° 132-2019-SEDAPAL	5/08/2019		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de consultoría para la Supervisión de la Obra: "Obra Complementaria del interceptor Norte Instalación del Reboso de Emergencia para la Cámara de Bombeo Sarita Colonia – Distrito Callao	1,389,937.58	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 1,389,937.58	S/ 3,063,974.69	CUMPLE
5	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL	Contrato N° 089-2020-SEDAPAL	12/03/2020		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Colector Primario San Juanito en los Distritos de Santiago de Surco y Barranco de la provincia de Lima, Departamento de Lima	789,353.55	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 789,353.55	S/ 3,853,328.24	CUMPLE
6	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Contrato N° 195-2017-PNSR-PROCOES	26/12/2017		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de Consultoría para la Supervisión de Ejecución de Obra del Proyecto: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR de la Pequeña Ciudad de Haqira, Distrito de Haqira – Cotabambas - Apurímac	1,133,652.95	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 1,133,652.95	S/ 4,986,981.19	CUMPLE
7	Programa Nacional de Saneamiento Rural	Contrato N° 196-2017-PNSR-PROCOES	27/12/2017		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de Consultoría para la Supervisión de Ejecución de Obra de los Proyectos: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Servicios Residuales de la Ciudad de Tambo, Distrito de Tambo provincia de la Mar (SNIP 27865) y la Ciudad de Qarhuapampa, Distrito de Tambo, provincia de la Mar - Ayacucho	1,370,953.49	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 1,370,953.49	S/ 6,357,934.68	CUMPLE
8	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL	Contrato N° 143-2021-SEDAPAL	14/06/2021		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra: Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado para Nuevas Habilitaciones Sargento Lores – Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima	6,865,462.82	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 6,865,462.82	S/ 13,223,397.50	CUMPLE
9	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL	Contrato N° 223-2022-SEDAPAL	24/09/2019		ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de obra: Construcción del Canal de drenaje en el (LA) COP Planta la Atarjea en la Localidad el Agustino, Distrito de el Agustino, Provincia de Lima, departamento de Lima	1,636,099.08	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 0.00	S/ 13,223,397.50	el termino Canal Drenaje no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la absolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
10	Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca	Contrato N° 237-2019-MDNC	21/02/2017		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de nueva Cajamarca - Rioja - San Martín	10,110,792.85	SOLES	1	SI	70%	S/ 7,077,555.00	S/ 20,300,952.50	CUMPLE

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR:
ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGUN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
11	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima	Contrato N° 52-2017-SEDAPAL	21/02/2017		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Supervisión de la ejecución de obras, Intervención Social, Recepción y Liquidación de la obra del proyecto "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para el esquema Musa 4ta y 5ta etapa distrito La Molina"	2,497,133.30	SOLES	1	SI	30%	S/ 749,139.99	S/ 21,050,092.49	CUMPLE
12	Programa Nacional de Saneamiento urbano	Contrato N° 122-2024/VIVIENDA/VMCS/PNSU	12/12/2024		ARANA CONSULTORES S.A.C.	Supervisión de la ejecución de la obra: "Rehabilitación red de agua potable, estación de bombeo de aguas residuales y colectores del distrito de catacaos, provincia de piura, departamento de piura - Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Etapa 1 - CUI N° 2536439	2,759,872.34	SOLES	1	SI	50%	S/ 1,379,936.17	S/ 22,430,028.66	CUMPLE
13	Municipalidad Provincial de Atalaya - Regio Ucayali	Contrato N° 085-2013-GAF-MPA	23/07/2013		ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	Servicio de consultoría en Obras, para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Localidad de Bolognesi, Provincia de Atalaya-Ucayali	181,423.72	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 181,423.72	S/ 22,611,452.38	CUMPLE
14	Municipalidad Provincial de Loreto - Nauta	Contrato N° 064-2019-MPL-N	12/07/2019		ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	Servicio de consultoría de obra para la ejecución de la obra. "Mejoramiento, Ampliación Sistema de Agua Potable, Saneamiento y Tratamiento de Aguas Servidas de la ciudad de Nauta, Provincia de Loreto Loreto"	6,994,555.56	SOLES	1	SI	50%	S/ 3,497,277.78	S/ 26,108,730.16	CUMPLE
15	Municipalidad Distrital de San Rafael	Contrato N° 007-2015-MDSR/ALA	15/06/2015		ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra. "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e instalación del Sistema de Alcantarillado en las localidades de Panama, Santa Catalina, La Libertad, San Jose, San Rafael, Distrito de San Rafael - Bellavista - San Martín"	839,408.05	SOLES	1	SI	80%	S/ 671,526.44	S/ 26,780,256.60	CUMPLE
16	Municipalidad Distrital de Caynarachi	Contrato N° 004-2019-MDC	4/11/2019		ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN	Supervisión de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable e Instalación del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Pongo de Caynarachi, Distrito de Caynarachi - Lamas - San Martín	361,680.00	SOLES	1	SI	30%	S/ 108,504.00	S/ 26,888,760.60	CUMPLE
17	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	Contrato N° 043-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU	9/09/2021		JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	Supervisión del Saldo de Obra: " Construcción y Equipamiento de una planta de tratamiento de agua potable de calana, Distrito de Calana, Provincia de Tacna, Region Tacna, CUI 2167692	7,923,020.39	SOLES	1	SI	40%	S/ 3,169,208.16	S/ 30,057,968.75	CUMPLE
18	Municipalidad Distrital de San Pedro	Contrato N° 100-2019-MDSP	12/08/2019		JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	Supervisión de la Obra. Mejoramiento y Ampliación del Sietma de Saneamiento Basico Integral de las localidades de Puncuhuacca y Union Palaycca, Santa Ana y Santa isabel del Distrito de San Pedro - Lucanas - Ayacucho - SNIP N° 313578	449,000.13	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 449,000.13	S/ 30,506,968.88	CUMPLE
19	Programa Agua Segura para Lima y Callao	Contrato N° 006-2018/VIVIENDA	18/12/2018		JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	Supervisión de Obra: "Esquema Carapongo - Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 136 y 137 del Distrito de Lurigancho"	8,106,634.53	SOLES	1	SI	20%	S/ 1,621,326.91	S/ 32,128,295.79	CUMPLE
20	Gobierno Regional de Lima	Contrato N° 005-2021-GRC	9/03/2021		JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: "Creación de los Servicios de agua potable y alcantarillado en el A.H.. 3 de marzo, Distrito Callao - Callao	148,488.65	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 148,488.65	S/ 32,276,784.44	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 32,276,784.44	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO CONFORMADO POR:
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU
AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGUN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	SEDAPAL	Contrato N° 199-2022-SEDAPAL	7/06/2022		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - AQUA TERS S.A.C.	Supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 346, 347, 348, 349, 350 Y 351 - Collique-Distrito de Comas"	16,729,729.56	SOLES	1	SI	60%	S/ 10,037,837.74	S/ 10,037,837.74	CUMPLE
2	SEDAPAL	Contrato N° 045-2023-SEDAPAL	21/02/2023		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 318 y 323 - 570 Territorio - Distrito de Villa El Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima" - Fase 1.	5,895,100.94	SOLES	1	SI	34%	S/ 2,004,334.32	S/ 12,042,172.06	CUMPLE
3	SEDAPAL	Contrato N° 099-2017-SEDAPAL	10/05/2017		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ	Servicio de Consultoría de la Obra: Reposición de Colectores y Conexiones Domiciliarias para la Urb. La Campiña en el distrito de Chorrillos - 1ra Etapa".	679,490.91	SOLES	1	SI	95%	S/ 645,516.36	S/ 12,687,688.42	CUMPLE
4	SEDAPAL	Contrato N° 163-2018-SEDAPAL	24/09/2018		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - AQUA TERS S.A.C.	Servicio de Consultoría de Obra: "Supervisión de la Ejecución de la Obra: Cambio de Colector en Urbanización Benjamín Doig Lossie La Perla	1,448,897.63	SOLES	1	SI	50%	S/ 724,448.82	S/ 13,412,137.24	CUMPLE
5	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	Contrato N° 38-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU	16/04/2018		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - AQUA TERS S.A.C.	Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado Pampa Libre, distrito de Chancay - Huaral - Lima, Código SNIP N° 117772.	362,419.01	SOLES	1	SI	95%	S/ 344,298.06	S/ 13,756,435.29	CUMPLE
6	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	Contrato N° 073-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU	21/12/2018		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - AQUA TERS S.A.C.	Supervisión del saldo de obra: Instalación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Marcona, distrito de Marcona - Nazca - Ica, Código SNIP N° 143549.	1,884,354.07	SOLES	1	SI	95%	S/ 1,790,136.37	S/ 15,546,571.66	CUMPLE
7	SEDAPAL	Contrato N° 073-2019-SEDAPAL	21/05/2019	19/09/2020	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - AQUA TERS S.A.C.	Supervisión de la ejecución de "Obras Generales para la Instalación del Colector de Alivio para el Colector N° 6 - Distrito de Rimac y San Martín de Porres"	2,108,688.23	SOLES	1	SI	95%	S/ 2,003,253.82	S/ 17,549,825.48	CUMPLE
8	SEDAPAL	Contrato N° 137-2021-SEDAPAL	25/05/2021		CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - AQUA TERS S.A.C.	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado A.H. Primero y Dos de Mayo - Distrito Cercado de Lima.	870,853.54	SOLES	1	SI	100%	S/ 87,085.35	S/ 17,636,910.83	CUMPLE
9	Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha	S/N	19/09/2007	29/09/2018	SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. MATRIZ	Asistencia Técnica para la Dirección de Obra, Control y Vigilancia y coordinación en materia de seguridad y salud durante la Ejecución de las Obras de Construcción de las EDARES del Grupo Lersua, de Grupo Alcaraz y del Grupo Bienservida (Albacete) en su fase de Construcción.	1,220,775.49	EUROS		SI		S/ 0.00	S/ 17,636,910.83	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios para el Control y Vigilancia de las Obras del Proyecto" no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR AGUAS SAN ANTONIO CONFORMADO POR:
CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE S.L. SUCURSAL PERÚ - SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA S.L. SUCURSAL EN PERU
AQUA TERS S.A.C. - CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGUN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
10	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	Contrato N° 079-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU	30/10/2020		SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. SUCURSAL EN PERU	Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico y de la Supervisión de Ejecución de Obra: Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Cucungara Distrito de Cura Mori, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Componente 1 - Código de Inversión N° 2462090 -(ETAPA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA)	1,382,690.45	SOLES	1	NO	NO APLICA	S/ 1,382,690.45	S/ 19,019,601.28	CUMPLE
11	Municipalidad Distrital de los Baños del Inca	Contrato N° 019-2020-MDBI	1/12/2020		CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A.	Supervisión para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en la Localidad de Baños del Inca y Anexos, Cajamarca, Cajamarca	3,932,266.95	SOLES	1	SI	60%	S/ 2,359,360.17	S/ 21,378,961.45	CUMPLE
12	Aguas Do Algarve S.A.			30/09/2018	CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A.	Supervisión de la Gestión de la Calidad, Coordinación de la Gestión Ambiental de la Obra de Concepción y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Companhia	199,200.05	EUROS		SI		S/ 0.00	S/ 21,378,961.45	El objeto del contrato no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la absolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
13	S.C. Apaserv Satu Mare S.A.	14336	9/10/2012	4/03/2016	Consulgal MATRIZ	Supervisión de las Obras de Proyecto de Expansión y Rehabilitación de la Infraestructura de Agua y Aguas Residuales en el Departamento de Satu Mare.	1,958,582.89	EUROS	3.42	NO	100%	S/ 0.00	S/ 21,378,961.45	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obras", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la absolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida. Sin perjuicio de lo antes indicado, el documento denominado "Recomendación" folios 1066 acredita la experiencia del postor para la Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Satu Mare, haciendo incapie que se trataría de un contrato FIDIC - Libro Amarillo, el cual incluye Diseño y Construcción, tal y cual lo determina el folio 1068 en donde describe las obligaciones del consultor haciendo referencia a la aprobación de proyectos (estudios definitivos y diseño) FIDIC Libro Amarillo, no siendo posible determinar el monto correspondiente a la Supervisión de la obra.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 21,378,961.45	

**DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.**

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	CONTRATO N°054-2017/VIVIENDA/MCS/PNSU	12/09/2017	17/11/2019	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACIÓN - SAN JUAN DE LURIGANCHO.	6,219,329.07	SOL	1	NO	100%	S/ 6,219,329.07	S/ 6,219,329.07	CUMPLE
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA	CONTRATO N° 007-2014-MPP/GM	6/02/2014	1/10/2015	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. ASENTADOS EN LAS CUENCAS 1,2,3 DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA - PIURA	3,158,020.44	SOL	1	NO	100%	S/ 3,158,020.44	S/ 9,377,349.51	CUMPLE
3	SEDAPAL	CONTRATO N° 144-2017-SEDAPAL	24/07/2017	11/02/2020	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CIENEGUILLA	4,730,037.97	SOL	1	NO	100%	S/ 4,730,037.97	S/ 14,107,387.48	CUMPLE
4	SEDAPAL	CONTRATO N° 48-2019-SEDAPAL	12/03/2019	11/08/2021	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE OQUEENDO, SINCHI ROCA, PUENTE PIEDRA Y SECTORES 84, 83, 85 Y 212 - LIMA NORTE II - LIMA LOTE 2: PAQUETE B-2-2: REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES: 347, 350, PAQUETE B-3: REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTORES: 83A, 84A, 84B, 85A, 85B, 85C.	7,317,920.59	SOL	1	SI	70%	S/ 5,122,544.41	S/ 19,229,931.89	CUMPLE
5	SEDAPAL	CONTRATO N° 47-2019-SEDAPAL	12/03/2019	30/11/2022	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES Y SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SECTORIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE REDES Y ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - ÁREA DE INFLUENCIA PLANTA HUACHIPA - ÁREA DE DRENAJE OQUEENDO, SINCHI ROCA, PUENTE PIEDRA Y SECTORES 84, 83, 85 Y 212 - LIMA NORTE II - LIMA LOTE 1: PAQUETE A: OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE: PAQUETE B-1: REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SECTORES: 348B, 349 A, 349B); PAQUETE B-2-1: REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SECTORES 346, 351)	15,389,944.53	SOL	1	SI	70%	S/ 10,772,961.17	S/ 30,002,893.06	CUMPLE
6	ENACAL	CONTRATO PISASH AL 352-08-16 SBCC N°007-2015	4/08/2016	20/12/2021	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS	1,891,287.60	US\$	3.342	NO	100%	S/ 6,320,683.16	S/ 36,323,576.22	CUMPLE
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	CONTRATO N° 007-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSU	17/02/2017	25/10/2019	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS SAN MARTÍN - REGIÓN PIURA	5,921,520.95	SOL	1	NO	100%	S/ 5,921,520.95	S/ 42,245,097.17	CUMPLE
8	SEDAPAL	CONTRATO N° 200-2021-SEDAPAL	12/08/2021	9/07/2024	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C	SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCÓNADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR - ETAPA 1 FRENTE 2	38,992,065.08	SOL	1	SI	70%	S/ 27,294,445.56	S/ 69,539,542.73	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 69,539,542.73	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR:
INYPASA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica-Finderter, Administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A.	PAF-ATF-1-001-2012	4/04/2013	11/08/2015	INYPASA CW INFRASTRUCTURES S.L. SUCURSAL COLOMBIA	Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de Obras de Acueducto y Saneamiento	2,188,353,920.00	COP	0.001443	SI	40%	S/ 0.00	S/ 0.00	La experiencia presentada por el Postor "Interventoría", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la absolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
2	Generalitat Valenciana	AT/2006/10/301	28/12/2007	10/02/2016	INYPASA CW INFRASTRUCTURES S.L. (LA MATRIZ)	Asistencia Técnica de apoyo a la Dirección de Obra del Abastecimiento de agua potable a las Comarcas de la Ribera, Fase III (Valencia)	683,068.63	EURO	4.422	SI	70%	S/ 0.00	S/ 0.00	La experiencia presentada, se refiere a "Servicios de Asistencia Técnica de las Obra", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la absolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
3	Centro de Proyectos Sanitarios, Municipalidad de Yeosu	17970029	17/02/2017	enero 2020	LA MATRIZ de KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD	Supervisión de obras públicas de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ganam y otra planta más.	1,541,923,000.00	WON SURCOREANO	0.002837	SI	92.1%	S/ 0.00	S/ 0.00	El postor CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA presenta documentación para acreditar la experiencia del postor en la especialidad con contratos en idioma Coreano, adjuntado sus traducciones correspondientes, sin embargo, dichas traducciones han sido realizadas por el Sr. Inki You, siendo este un traductor Especial Coreano – Castellano reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que al mismo tiempo es el representante común del mismo consorcio. El postor adjunta a cada traducción el documento de la Junta de Vigilancia de Traducciones Públicos Juramentados, mediante el cual indica que no existe traductor público juramentado del idioma Coreano a Castellano, entendiéndose que en virtud a ello, la traducción de documentos es realizado por el Sr. Inki You, conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 52° del Decreto Supremo N.° 126-2003-RE, establece que en el caso de traducciones del castellano a otros idiomas o viceversa, que no puedan ser efectuadas por no existir traductor público juramentado, merecerá fe pública la traducción realizada, entre otros el de un "traductor especializado en el idioma requerido" y siempre que sea registrada por la Junta de Vigilancia de Traducciones Públicos Juramentados. De la verificación del listado de traductores especiales en la en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores (coreano) mediante el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/rees/informes-publicaciones/6440392-traductores-especiales-coreano se confirma que el Sr. Inki You forma parte de los traductores especiales para el presente idioma.
4	Municipalidad de Pocheon	20170335848-05	15/03/2017	nov 2020	LA MATRIZ de KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD	Supervisión de obras de la Construcción y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado en el sector de gestión de provincia Pocheon (Fase 3).	2,393,990,000.00	WON SURCOREANO	0.002898	SI	70%	S/ 0.00	S/ 0.00	No obstante, se debe precisar que conforme al inciso b) del artículo 7° "Prohibiciones", del Decreto Legislativo N° 1667 Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para la Gestión del Servicio de Traducciones Oficiales y Regula la Selección, Ratificación, Funciones y la Potestad Sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, El Traductor Público Juramentado se encuentra prohibido de: (...) Realizar traducciones en situaciones donde exista un conflicto de interés con alguna de las partes en un proceso judicial o procedimiento administrativo (...), por lo que no es posible que este comité de selección tome como válida la experiencia presentada en idioma coreano y que se encuentre traducido por el Sr. Inki You, por tener un conflicto de intereses al ser también el representante común del CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA, tal como se señala en el Anexo N° 1 "Declaración Jurada de Datos del Postor".
5	SEDAPAL	200-2021-SEDAPAL	12/08/2021	27/02/2025	KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU	Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 NUEVA RINCONADA - Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador - Etapa 1, Frente 2.	42,767,978.94	SOLES	1	SI	30%	S/ 12,830,393.68	S/ 12,830,393.68	CUMPLE
6	Municipalidad de la ciudad metropolitana Ulsan	20180101408-10	4/01/2018	1/12/2022	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de la obra de Rehabilitación de tuberías viejas de Alcantarillado de aguas residuales.	2,996,000,000.00	WON SURCOREANO	0.003021	SI	70%	S/ 0.00	S/ 12,830,393.68	El postor CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA presenta documentación para acreditar la experiencia del postor en la especialidad con contratos en idioma Coreano, adjuntado sus traducciones correspondientes, sin embargo, dichas traducciones han sido realizadas por el Sr. Inki You, siendo este un traductor Especial Coreano – Castellano reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que al mismo tiempo es el representante común del mismo consorcio. El postor adjunta a cada traducción el documento de la Junta de Vigilancia de Traducciones Públicos Juramentados, mediante el cual indica que no existe traductor público juramentado del idioma Coreano a Castellano, entendiéndose que en virtud a ello, la traducción de documentos es realizado por el Sr. Inki You, conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 52° del Decreto Supremo N.° 126-2003-RE, establece que en el caso de traducciones del castellano a otros idiomas o viceversa, que no puedan ser efectuadas por no existir traductor público juramentado, merecerá fe pública la traducción realizada, entre otros el de un "traductor especializado en el idioma requerido" y siempre que sea registrada por la Junta de Vigilancia de Traducciones Públicos Juramentados.
7	Oficina de Proyectos Aguas y Saneamiento de la Municipalidad de ciudad Gimpo	S/N	8/05/2017	19/01/2021	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de obras de la Construcción y Rehabilitación de Redes de Alcantarillados Aguas Residuales en Gimpo con Inversión Privada del año 2015.	2,767,000,000.00	WON SURCOREANO	0.0029	SI	60%	S/ 0.00	S/ 12,830,393.68	De la verificación del listado de traductores especiales en la en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores (coreano) mediante el siguiente link: https://www.rees.gob.pe/institucion/rees/informes-publicaciones/6440392-traductores-especiales-coreano se confirma que el Sr. Inki You forma parte de los traductores especiales para el presente idioma.

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA - KUNHWA CONFORMADO POR:
INYPSA CW INFRASTRUCTURAS, S.L.U. SUCURSAL DEL PERU - KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO. LTD SUCURSAL PERU)

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRÍ) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
8	Gobierno Municipal de Suncheon	20160641663-00	24/06/2016	7/12/2020	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de obras del Mejoramiento de Redes de Alcantarillado de Aguas Residuales (3ª fase) en distrito Yeonhyang Geumgang y otros 2 distritos más.	2.321.070.000,00	WON SURCOREANO	0.002831	SI	65%	S/ 0.00	S/ 12,830,393.68	<p>https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/6440392-traductores-especiales-coreano se confirma que el Sr. Inki You forma parte de los traductores especiales para el presente idioma.</p> <p>No obstante, se debe precisar que conforme al inciso b) del artículo 7° “Prohibiciones”, del Decreto Legislativo N° 1667 Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para la Gestión del Servicio de Traducciones Oficiales y Regula la Selección, Ratificación, Funciones y la Potestad Sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, El Traductor Público Juramentado se encuentra prohibido de: (...) Realizar traducciones en situaciones donde exista un conflicto de interés con alguna de las partes en un proceso judicial o procedimiento administrativo (...), por lo que no es posible que este comité de selección tome como válida la experiencia presentada en idioma coreano y que se encuentre traducido por el Sr. Inki You, por tener un conflicto de intereses al ser también el representante común del CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA, tal como se señala en el Anexo N° 1 “Declaración Jurada de Datos del Postor”.</p>
9	Gobierno Municipal de Nonsan	17970177-06	1/11/2017	4/01/2021	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de obras de la Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Distrito Yonghwa de Chaean-myeon y 3 plantas más.	2.387.876.000,00	WON SURCOREANO	0.002919	SI	65%	S/ 0.00	S/ 12,830,393.68	<p>https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/6440392-traductores-especiales-coreano se confirma que el Sr. Inki You forma parte de los traductores especiales para el presente idioma.</p> <p>No obstante, se debe precisar que conforme al inciso b) del artículo 7° “Prohibiciones”, del Decreto Legislativo N° 1667 Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para la Gestión del Servicio de Traducciones Oficiales y Regula la Selección, Ratificación, Funciones y la Potestad Sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, El Traductor Público Juramentado se encuentra prohibido de: (...) Realizar traducciones en situaciones donde exista un conflicto de interés con alguna de las partes en un proceso judicial o procedimiento administrativo (...), por lo que no es posible que este comité de selección tome como válida la experiencia presentada en idioma coreano y que se encuentre traducido por el Sr. Inki You, por tener un conflicto de intereses al ser también el representante común del CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA, tal como se señala en el Anexo N° 1 “Declaración Jurada de Datos del Postor”.</p>
10	EP-CONST (Empresa Pública de Construcciones, Vivienda y de Aseo de Santo Domingo)	GADMSD-005-2014	26/10/2014	9/07/2024	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de la Construcción ECR-03, Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Santo Domingo, Construcción del Sistema de Alcantarillado de la zona “B” de la Ciudad de Santo Domingo.	5,839,431.15	DÓLAR DE N.A.	2.896	NO		S/ 16,910,992.61	S/ 29,741,386.29	CUMPLE
11	Oficina de Agua Potable y Alcantarillado de Yeoncheon-gun	20161156785-03	28/11/2016	11/03/2021	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de obras del Mejoramiento de Redes de Interceptores de alcantarillado en Yeoncheon-gun y otras 3 obras más.	2.426.370.000,00	WON SURCOREANO	0.002916	SI	70%	S/ 0.00	S/ 29,741,386.29	<p>El postor CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA presenta documentación para acreditar la experiencia del postor en la especialidad con contratos en idioma Coreano, adjuntado sus traducciones correspondientes, sin embargo, dichas traducciones han sido realizadas por el Sr. Inki You, siendo este un traductor Especial Coreano – Castellano reconocido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que al mismo tiempo es el representante común del mismo consorcio.</p> <p>El postor adjunta a cada traducción el documento de la Junta de Vigilancia de Traducciones Públicos Juramentados, mediante el cual indica que no existe traductor público juramentado del idioma Coreano a Castellano, entendiéndose que en virtud a ello, la traducción de documentos es realizado por el Sr. Inki You, conforme a lo establecido en el inciso e) del artículo 52° del Decreto Supremo N.° 126-2003-RE, establece que en el caso de traducciones del castellano a otros idiomas o viceversa, que no puedan ser efectuadas por no existir traductor público juramentado, merecerá fe pública la traducción realizada, entre otros el de un “traductor especializado en el idioma requerido” y siempre que sea registrada por la Junta de Vigilancia de Traducciones Públicos Juramentados.</p> <p>De la verificación del listado de traductores especiales en la en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores (coreano) mediante el siguiente link: https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/6440392-traductores-especiales-coreano se confirma que el Sr. Inki You forma parte de los traductores especiales para el presente idioma.</p> <p>No obstante, se debe precisar que conforme al inciso b) del artículo 7° “Prohibiciones”, del Decreto Legislativo N° 1667 Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para la Gestión del Servicio de Traducciones Oficiales y Regula la Selección, Ratificación, Funciones y la Potestad Sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, El Traductor Público Juramentado se encuentra prohibido de: (...) Realizar traducciones en situaciones donde exista un conflicto de interés con alguna de las partes en un proceso judicial o procedimiento administrativo (...), por lo que no es posible que este comité de selección tome como válida la experiencia presentada en idioma coreano y que se encuentre traducido por el Sr. Inki You, por tener un conflicto de intereses al ser también el representante común del CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA, tal como se señala en el Anexo N° 1 “Declaración Jurada de Datos del Postor”.</p>
12	Centro de Proyectos Ambientales, Municipalidad Distrital de Yangpyeong	202002144D3-00	24/02/2020	10/06/2024	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Supervisión de la Obra de la Construcción y Ampliación de Planta de Tratamiento de Agua Residuales de Yongmun y 2 plantas más.	4,991,480.000,00	WON SURCOREANO	0.00279	SI	60%	S/ 0.00	S/ 29,741,386.29	<p>https://www.gob.pe/institucion/rree/informes-publicaciones/6440392-traductores-especiales-coreano se confirma que el Sr. Inki You forma parte de los traductores especiales para el presente idioma.</p> <p>No obstante, se debe precisar que conforme al inciso b) del artículo 7° “Prohibiciones”, del Decreto Legislativo N° 1667 Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para la Gestión del Servicio de Traducciones Oficiales y Regula la Selección, Ratificación, Funciones y la Potestad Sancionadora sobre los Traductores Públicos Juramentados, El Traductor Público Juramentado se encuentra prohibido de: (...) Realizar traducciones en situaciones donde exista un conflicto de interés con alguna de las partes en un proceso judicial o procedimiento administrativo (...), por lo que no es posible que este comité de selección tome como válida la experiencia presentada en idioma coreano y que se encuentre traducido por el Sr. Inki You, por tener un conflicto de intereses al ser también el representante común del CONSORCIO CARABAYLLO INYPSA – KUNHWA, tal como se señala en el Anexo N° 1 “Declaración Jurada de Datos del Postor”.</p>
13	Gobierno Autonomo Descentralizado de San Miguel de Ibarra	SBCC-GADMI-MAPPI-01-2016	7/03/2017	18/06/2024	LA MATRIZ de KUNHWA & ENGINEERING CONSULTING CO. LTD	Contrato de consultoría para la Fiscalización (Supervisión) de la Construcción del Sistema de Agua Potable Pesillo Imbabura, en las provincias de Pichincha e Imbabura	1,812,951.51	DÓLAR DE N.A.	3.294	NO		S/ 0.00	S/ 0.00	La denominación de la experiencia fiscalización, no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
14	Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR	AT/2006/10/301	27/10/2015	A LA FECHA	INYPSA CW INFRASTRUCTURES S.L. SUCURSAL COLOMBIA	Gerencia del Proyecto (Supervisión) para el Diseño Detallado, Construcción de las Obras, Instalación de Equipos, de la Optimización y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales EL SALITRE	60,049,229,227.00	COP	0.001111	SI	37.5%	S/ 0.00	S/ 0.00	La denominación de la experiencia Gerencia de Proyecto no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no válida.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 29,741,386.29	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA
ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Ayuntamiento de Ulsan	20200411BBB-00	4/05/2020	12/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para el Proyecto de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bangaejin	2,129,533,000.00	WON COREANO	0.00279	NO		S/ 5,920,101.74	S/ 5,920,101.74	CUMPLE
2	División del Proyecto de suministro de Agua de Ulsan	20192129-D9-12	23/12/2019	4/02/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para la construcción de Líneas de Agua Potable en la Ciudad de Hoeya y Cheonsang	3,075,600,000.00	WON COREANO	0.00285	NO		S/ 8,765,460.00	S/ 14,685,561.74	CUMPLE
3	Sede de Proyectos de Agua Clara de Ciudad de Pohang	201905100B7-00	24/05/2019	7/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para el Proyecto de Rehabilitación del Alcantarillado Sanitario en el Complejo industrial	2,061,111,650.00	WON COREANO	0.0028	NO		S/ 5,771,112.62	S/ 20,456,674.36	CUMPLE
4	Oficina de Agua y Alcantarillado de Ciudad de Asan	20190800A21-00	16/09/2019	13/03/2025	MATRIZ	Supervisión de obra para el proyecto de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pública en la Ciudad de Dunpo	1,509,750,000.00	WON COREANO	0.0027	NO		S/ 4,076,325.00	S/ 24,532,999.36	CUMPLE
5	Oficina de Agua y Alcantarillado de Ciudad Goyang	20200302606-05	4/03/2020	6/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para el Proyecto de Rehabilitación del Alcantarillado Antiguo en la Ciudad Goyang	988,140,000.00	WON COREANO	0.0028	NO		S/ 2,766,792.00	S/ 27,299,791.36	CUMPLE
6	Oficina de Agua Limpia de la Ciudad de Hwaseong	22970080-04	12/02/2020	5/03/2025	MATRIZ	Supervisión de obra para la Construcción de Redes de Alcantarillado en la zona de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Hyangnam	1,234,104,000.00	WON COREANO	0.0028	NO		S/ 3,455,491.20	S/ 30,755,282.56	CUMPLE
7	Oficina de Agua y Alcantarillado de la Ciudad de Sejong	202104066E0-00	12/04/2021	19/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para el Proyecto de Construcción de Redes de Agua Potable en la Ciudad de Jeondong-myeon	1,624,800,000.00	WON COREANO	0.0032	NO		S/ 5,199,360.00	S/ 35,954,642.56	CUMPLE
8	SEDAPAR	26-2021	3/06/2021			Supervisión de Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los distritos de Sachica, Talsaya y la Localidad de Congata, Distrito de Lichumayo - Arequipa	439,330.30	SOLES		NO		S/ 439,330.30	S/ 36,393,972.86	CUMPLE
9	Sangju, Gyeongsangbuk-do	20180500F36-00	4/05/2018	7/03/2025	MATRIZ	Supervisión de obra para el proyecto de mejoramiento de las Redes de Agua en la Ciudad de Nakseo-Sanchon	940,390,000.00	WON COREANO	0.003	NO		S/ 2,821,170.00	S/ 39,215,142.86	CUMPLE
10	Oficina de Proyectos Sanitarios de la Ciudad de Namwon de Jeollabukdo	20191212709	23/12/2019	5/03/2025	MATRIZ	Supervisión de obra para el Proyecto de Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado en la Ciudad de Namwon (Fase 3)	1,381,800,000.00	WON COREANO	0.0028	NO		S/ 3,869,040.00	S/ 43,084,182.86	CUMPLE

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA
ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUARACHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
11	Oficina de Gangnam-gu	20213205748-03	29/04/2020	19/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para el Proyecto Construcción de alcantarillado en Nonhyeon en 2020	830,610,000.00	WON COREANO	0.0027	NO		S/ 2,242,647.00	S/ 45,326,829.86	CUMPLE
12	Division de Agua y Saneamiento de Dangjin	201605238159-00	20/05/2016	7/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para la Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en la Ciudad de Sappgyocheon	1,182,486,000.00	WON COREANO	0.0028	NO		S/ 3,310,960.80	S/ 48,637,790.66	CUMPLE
13	Ayuntamiento de la Ciudad de Namwon	19970253	5/12/2019	5/03/2025	MATRIZ	Supervisión de obra para el Proyecto de mejoramiento de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Woliak	2,428,160,000.00	WON COREANO	0.0028	NO		S/ 6,798,848.00	S/ 6,798,848.00	CUMPLE
14	Oficina de Alcantarillado y Agua del Ayuntamiento de Hapcheon-gun, Gyengsangnam-do	20151129068	17/11/2015	11/03/2025	MATRIZ	Supervisión de Obra para la Construcción de Líneas de Agua Potable en las ciudades de Chogye y Jeokjung	2,180,222,000.00	WON COREANO	0.0038	NO		S/ 8,284,843.60	S/ 15,083,691.60	CUMPLE
15	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	CONTRATO N° 079-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU	11/10/2019			Mejoramiento del Sistema de Evacuación, Tratamiento y Disposición final Aguas Servidas Ciudades de Sullana y Bellavista, Provincia de Sullana - Piura - CUI 2260867 (Antes SNIP N° 274554)	6,421,921.61	SOLES		NO		S/ 8,421,921.61	S/ 23,505,613.21	CUMPLE
16	Programa Agua Segura para Lima y Callao	CONTRATO N° 06-2024/VIVIENDA/VMCS/PASLC	8/05/2024			Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 273.277.278.279.280.394 y 395 - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Departamento de Callao - Código Único N° 2309659	1,964,758.48	SOLES		NO		S/ 1,964,758.48	S/ 25,470,371.69	CUMPLE
17	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	042022/VIVIENDA/VMCS/PASLC	11/08/2022			Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el A.H. Cerro el Pino. Distrito de La Victoria	3,109,983.47	SOLES		NO		S/ 3,109,983.47	S/ 28,580,355.16	CUMPLE
18	Programa Nacional de Saneamiento Urbano	002-2021-VIVIENDA/VMCS-PNSU/UIC2-F	2/08/2021			SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEPENDIENTES DEL RESERVOIRIO N-39 Y RESERVOIRIO N-31 Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA, DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE AREQUIPA".	4,432,543.11	SOLES		NO		S/ 4,432,543.11	S/ 33,012,898.27	CUMPLE
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 81,650,688.93	

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR:
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	Sedapal	CONTRATO N° 065-2016-SEDAPAL	19/02/2016	-	-	Supervisión de las Obras del Proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Independencia Unificada y Ermitaño – Distrito de Independencia.	5,856,638.84	SOLES		NO	100%	S/ 5,856,638.84	S/ 5,856,638.84	CUMPLE
2	Sedapal	CONTRATO N° 0195-2014-SEDAPAL	14/03/2014	24/04/2015	-	Supervisión de la Obra Instalación de Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Huertos de Villa y Anexos, Distrito de Chorrillos.	1,531,693.15	SOLES		NO	100.0%	S/ 0.00	S/ 5,856,638.84	El servicio se encuentra fuera de los 10 años a la presentación de oferta, puesto que de acuerdo a la documentación señalada esta culminó el 24/04/2015.
3	Programa Agua Segura Para Lima y Callao	CONTRATO N° 017-2019/VIVIENDA/V MCS/PASLC	3/12/2019	-	-	Supervisión de la Obra ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Quebrada de Manchay 3ra Etapa, Distrito de Pachacamac, Provincia de Lima Región Lima.	8,510,069.68	SOLES		NO	100%	S/ 8,510,069.68	S/ 14,366,708.52	CUMPLE
4	Sedapal	CONTRATO N° 104-2021-SEDAPAL	26/03/2021	-	-	Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Jerusalén y Anexos – Distrito de Puente Piedra	9,290,876.78	SOLES		NO	100.0%	S/ 9,290,876.78	S/ 23,657,585.30	CUMPLE
5	Sedapal	CONTRATO N° 288-22016-SEDAPAL	17/08/2016	2/12/2019	-	Supervisión de las Obras del Proyecto Esquema Víctor Raúl Haya de la Torre – Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 253 – 254 – 255 – 258 – 259 – Distritos: Callao, Ventanilla Y San Martín.	4,718,571.63	SOLES		NO	100%	S/ 4,718,571.63	S/ 28,376,156.93	CUMPLE
6	Programa Nacional De Saneamiento Urbano	CONTRATO N° 089-2019/VIVIENDA/V MCS/PNSU	25/10/2019	-	-	Supervisión de la Obra Etapa I del Proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable y Saneamiento en las Localidades de Coata, Sucasco y Almozanche, Distrito de Coata – Puno.	2,869,809.14	SOLES		NO	100.0%	S/ 2,869,809.14	S/ 31,245,966.07	CUMPLE
7	Sedapal	CONTRATO N° 225-2009-SEDAPAL	8/07/2009	7/05/2021	-	Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para el Esquema Pariachi, La Gloria, San Juan, Horacio Zevallos y Anexos Distrito Ate-Vitarte	2,804,360.77	SOLES		NO	100%	S/ 0.00	S/ 31,245,966.07	A folio 1131, el acta de recepción de obra, refiere que el término real fue el 28.02.2013 el cual se encuentra fuera de los 10 años a la presentación de oferta.
8	SEDALIB	CONTRATO N° 054-2018	28/09/2018	17/12/2020	-	Supervisión de la Obra Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Sol Naciente y Aledaños – Distrito La Esperanza y Huanchaco – Trujillo La Libertad – Distrito La Esperanza.	2,681,362.00	SOLES		NO	100%	S/ 2,681,362.00	S/ 33,927,328.07	CUMPLE
9	PNSU	075-2023-VIVIENDA/VCS/ PNSU	29/08/2023	-	-	Supervisión de la Ejecución de Obra "Rehabilitación de la línea de aducción del Sistema de Agua Potable, Cámaras de Bombeo de Aguas Residuales y PTAR de la Localidad de Cabo Blanco y Cámaras de Bombeo del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de El Alto, Distrito de El Alto, Provincia Talara, Departamento Piura	665,237.50	SOLES		NO	100%	S/ 665,237.50	S/ 34,592,565.57	CUMPLE
10	Gobierno Regional Ica	CONTRATO N° 020-2014-GORE-ICA	25/06/2014	22/08/2017	-	Supervisión de la Obra Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Ica – Provincia de Ica	2,137,245.54	SOLES		SI	90%	S/ 1,923,520.99	S/ 36,516,086.56	CUMPLE
11	Sedapal	CONTRATO N° 038-2018-SEDAPAL	16/02/2018	28/01/2022	-	Supervisión de la Ejecución de Obras Generales para la Instalación del Colector N° 6 Distrito de Rimac y San Martín de Porres	1,574,237.42	SOLES		NO	100%	S/ 1,574,237.42	S/ 38,090,323.98	CUMPLE
12	EPS Grau	013-2021-EPS GRAU S.A. - 100	13/09/2021	7/12/2022	-	Supervisión de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado en el Centro Poblado Parachique - La Bocana Sechura - Piura	1,138,158.20	SOLES		SI	50%	S/ 569,079.10	S/ 38,659,403.08	CUMPLE

DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI CONFORMADO POR:
CORPORACION PERUANA DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA - CORPEI S.A. - FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGÚN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
13	EPSEL	CONTRATO N° 005-2019 EPSELSA/GG/GA F	25/01/2019	-	-	Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los PP.JJ. Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios y Ramiro Priale II Chiclayo.	4,583,618.09	SOLES		SI	50%	S/ 2,291,809.05	S/ 2,291,809.05	CUMPLE
14	Programa Nacional De Saneamiento Urbano	CONTRATO N° 074-2017/VIVIENDA/V MCS/PNSU	18/12/2017	18/07/2022	-	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios urbanos: Patrón Santiago, El Salvador, Los Álamos, Wichaypampa, Señor de Huanca y San Marcos del distrito de Chalhushuacho, provincia de Colabambas, Departamento de Apurímac Etapa I, código SNIP 291425	1,731,056.95	SOLES		SI	30.0%	S/ 519,317.09	S/ 2,811,126.13	CUMPLE
15	Municipalidad Provincial De Mariscal Nieto - Moquegua	CONTRATO N° 017-2017/GM/AMPM N	6/10/2017	-	-	Supervisión de la Obra: Mejoramiento e Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del C.P. Los Angeles, Distrito de Moquegua, Provincia de Mariscal Nieto - Moquegua	2,151,018.16	SOLES		NO	100%	S/ 2,151,018.16	S/ 4,962,144.29	CUMPLE
16	EPS Grau	004-2023-EPSEGRAU SA-100	16/02/2023	-	-	Supervisión de la obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Bernal.	2,528,791.60	SOLES		SI	50%	S/ 1,264,395.80	S/ 6,226,540.09	CUMPLE
17	Municipalidad Provincial De San Martín - Tarapoto	042-2017-GAF/MPSM	28/12/2017	-	-	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Producción de Agua Cachiayacu y Construcción de Reservorio de 3,250.00 M3, en la Sede Central de Emapa San Martín	2,234,814.50	SOLES		SI	45%	S/ 1,005,666.53	S/ 7,232,206.62	CUMPLE
18	Sedapal	0151-2021-SEDAPAL	11/06/2021	-	-	Supervisión de la obra: Cambio y Reubicación del Colector Elespuru – Distrito del Rimac	1,604,689.04	SOLES		NO	100%	S/ 1,604,689.04	S/ 8,836,895.66	CUMPLE
19	Sedapal	149-2021-SEDPAL	9/06/2021	-	-	Supervisión de la Obra Ampliación y mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema San Pedro de Carabayllo – Distrito de Carabayllo – Construcción del reservorio RP-02 Línea de Impulsión, Línea de Aducción, Troncales Estratégicas, Redes y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado del sector 374	2,460,099.18	SOLES		SI	50%	S/ 1,230,049.59	S/ 10,066,945.25	CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA

S/ 48,726,348.32





**DETALLE DE LA REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.**

CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025-PASLC

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 359 Y 360 Y NUEVAS HABILITACIONES ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO – SECTORES 352, 353, 355, 356, 357, 358. DISTRITO DE SAN ANTONIO (HUAROCHIRI) DISTRITO DE CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N°2395187

ITEM	ENTIDAD / EMPRESAS	CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	FECHA FIN DEL SERVICIO	EXPERIENCIA PROVENIENTE	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA	TIPO DE CAMBIO VENTA SEGUN SBS	CONSORCIADO	% DE PARTICIPACION	MONTO VALIDO	MONTO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO
1	FONDO ADAPTACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	CONTRATO N° 21	22/01/2014	1/01/2021	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL DE COLOMBIA	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y MITIGACIÓN DE DISTANAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LA RIBA 2010-2011 DE LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, VALLE DEL CAUCA, RARIÑO Y CUNDINAMARCA. Obras de Acueducto - Construcción de redes de aducción y conducción de 10.334 ml en diámetros de 50 mm a 250 mm tubería de Polietileno. - Construcción de redes de aducción y conducción de 13.249 ml en diámetros de 2" a 24" tubería de PVC. - Construcción de cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua potable con capacidad de 6 m3, 33 m3, 86 m3 y 500 m3. - Construcción de tres (3) plantas de tratamiento convencional de agua potable (PTAP). - Construcción de 1.560 acometidas domiciliarias. - Construcción de 1.475 ml de red de distribución en tubería PVC en diámetros de 2" a 8". Obras de Alcantarillado: - Construcción red alcantarillado de 40.786 ml de tubería de PVC en diámetros de 4" a 36" de diámetro. - Construcción de 1.806 acometidas domiciliarias. - Construcción de 579 pozos de inspección. - Construcción de una (1) estación de bombeo con 3 bombas sumergibles, tubería de impulsión L=399 m 6" PVC RDE 41, instalaciones eléctricas y otros arquitectónicos. - Construcción de una (1) planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de 9,36L/s.	10,748,965,920.00	PESO COLOMBIANO	0.001412	NO		S/ 0.00	S/ 0.00	Presenta la experiencia del postor en la Especialidad, donde describe en el alcance del servicio actividades de "Interventoría Integral para las obras de Acueducto ...", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
2	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	SBCC-003-2016	5/04/2017	20/11/2020	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	FISCALIZACIÓN - SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO PRADERA Y LÍNEA DE IMPULSIÓN PRADERA ESCLUSAS Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A.U. 631 Primer Consultoría S.A.S. 351 Monto total referente al alcance 4,489,829.79 USD Sin IVA Monto total referente al alcance 5,006,204.89 USD Con IVA	3,254,033.17	DÓLAR	3.249	NO		S/ 0.00	S/ 0.00	Presenta la experiencia del postor en la Especialidad, donde describe en el alcance del servicio actividades de "Fiscalización de la estación de bombeo Pradera y Línea de impulsión Pradera Esclusas", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
3	JUNTA DE ANDALUCÍA	CONTRATO N° 2020401837 LOTE 1 (20214690)	14/03/2022	3/01/2024	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA: "AGREGACIÓN DE VENTIDOS DE LORA DEL RÍO (SEVILLA)" PROVINCIA DE SEVILLA.	113,180.57	EURO	4.411	NO		S/ 0.00	S/ 0.00	Presenta la experiencia del postor en la Especialidad, donde describe en el alcance del servicio actividades de "Asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la obra Agrupación de vertidos de Lora del río Sevilla", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
4	ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	1-15-25400-00850-2015	21/12/2015	10/04/2019	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL DE COLOMBIA	INTERVENTORIA INTEGRAL DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE LA LÍNEA MATRIZ AVENIDA EL RINCÓN.	756,753,482.00	PESO COLOMBIANO	0.001014	NO		S/ 0.00	S/ 0.00	Presenta la experiencia del postor en la Especialidad, donde describe en el alcance del servicio actividades de "Interventoría Integral de diseño y construcción de la prolongación de la línea matriz avenida E Rincón", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
5	CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE CIUDAD DE PANAMÁ	CONTRATO N° 04-2012	1/09/2012	31/01/2017	N.A.	Gerencia de Proyecto (Project Management) y Asistencia Técnica para el proyecto de Estudio, Diseño, Construcción, Equipamiento y Puesta en Operación de la Ampliación y Mejoramiento sostenibles de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de Panamá. Línea de acueducto, ciento 21, María Peniquez Consultoría y Puesta en Operación del Sistema de Acueducto y Alcantarillado de Panamá. Edificio de Panamá Mejoramiento y rehabilitación de la red de abastecimiento en San Roque, Panamá, Alajuela, Alajuela, Alajuela y Panamá. Ayesa Ingeniería y Arquitectura 631 Ayesa Panamá S.A. 181 C&A Group Panamá 180 331 Monto total: 17,874,197.92 USD Sin IVA Monto total referente al alcance 7,923,344.32 USD Sin IVA Tipo de cambio: 2.608 USD	7,923,344.32	BALBOA	2.608	NO		S/ 0.00	S/ 0.00	Presenta la experiencia del postor en la Especialidad, donde describe en el alcance del servicio actividades de "Gerencia de Proyecto -Project Management y Asistencia Técnica para el proyecto de estudio, diseño, construcción equipamiento y puesta en operación de la ampliación y mejoramiento sostenibles los sistemas de acueducto y alcantarillado de Panamá", no corresponden con la definición de servicio de consultoría de obra similar establecido en las bases integradas y en la abasolución de consultas y observaciones, por ende la experiencia se considera no valida.
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD VALIDA													S/ 0.00	

DE SER EL CASO, INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO CUANDO SE SOLICITE LA SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS, CONFORME AL ARTÍCULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.	
[X]	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS (DE CORRESPONDER) El órgano a cargo del procedimiento de selección solicitó al postor CONSORCIO SUPERVISOR CARABAYLLO SUSTENTABLE (CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU - CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA) subsanar su oferta dentro del plazo de 01 día hábil, conforme a la siguiente información: - Fecha de publicación en el SEACE de la solicitud de subsanación: 17 de junio de 2025 - Fecha de presentación de la(s) subsanación(es): 18 de junio de 2025 Se solicitó subsanar lo siguiente: - Detallar el documento o error que se subsanó: - El representante legal del consorciado CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. CADIA - SUCURSAL PERU no cuenta con facultades expresas para presentar ofertas en procedimientos de selección y/o similares, por lo que se le solicita que remita una vigencia poder que cuente con dichas facultades. BASE LEGAL <u>Numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta".</u>
[X]	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS (DE CORRESPONDER) El órgano a cargo del procedimiento de selección solicitó al postor CONSORCIO SUPERVISOR HUAROCHIRI (ARANA CONSULTORES S.A.C. - ODICIO ASAYAC NIXON FRANKLIN - AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO) subsanar su oferta dentro del plazo de 01 día hábil, conforme a la siguiente información: - Fecha de publicación en el SEACE de la solicitud de subsanación: 19 de junio de 2025 - Fecha de presentación de la(s) subsanación(es): 20 de junio de 2025 Se solicitó subsanar lo siguiente: - Detallar el documento o error que se subsanó: - El postor consignó una nomenclatura distinta a la que corresponde "CONCURSO PÚBLICO N° 005-2025/VIVIENDA/PNSU-1", por lo que deberá corregirla a la indicada en las bases integradas definitivas. - El postor deberá presentar el DNI del consorciado AHUMADA VASQUEZ JORGE RAMIRO legible. BASE LEGAL <u>Numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta".</u>
[X]	SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS (DE CORRESPONDER) El órgano a cargo del procedimiento de selección solicitó al postor CONSORCIO SUPERVISOR DOHWA-ALPHA (ALPHA CONSULT S.A. - DOHWA ENGINEERING CO. LTD. SUCURSAL DEL PERU) subsanar su oferta dentro del plazo de 01 día hábil, conforme a la siguiente información: - Fecha de publicación en el SEACE de la solicitud de subsanación: 20 de junio de 2025 - Fecha de presentación de la(s) subsanación(es): 23 de junio de 2025 Se solicitó subsanar lo siguiente: - Detallar el documento o error que se subsanó: - En el anexo de la "Promesa de Consorcio" falta legalizar la firma del miembro del consorcio: ALPHA CONSULT S.A, por lo que se le solicita sirva a subsanarlo. BASE LEGAL <u>Numeral 60.1 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta".</u>