

ACTA DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°023-2024-BN-PRIMERA CONVOCATORIA
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE, LA LIBERTAD**

Siendo las 11:00 horas del día 20 de agosto de 2024, se reunió el Comité de Selección designado mediante Resolución de Gerencia de Administración y Logística N°067-2024-BN/5500 de fecha 22/05/2024, para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Simplificada N°023-2024-BN – Primera Convocatoria referido a la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE, LA LIBERTAD", integrado por el señor Javier Segundo Cam Fupuy quien lo preside (titular) y sus miembros: señora Martha Haydée Villavisencio Sáenz (titular) y la señora Vicky Geraldine Del Pilar Lara Verastegui (titular). A fin de realizar la calificación, evaluación de las ofertas y otorgar la buena pro al procedimiento de selección.

1. ADMISIÓN DE OFERTAS

Es importante mencionar que mediante Acta de fecha 08 de julio de 2024, se realizó la admisión de ofertas, resultando las siguientes ofertas admitidas:

N°	POSTOR	ESTADO DE LA OFERTA
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	ADMITIDA
2	CONSORCIO KIRA integrado por MORENO CONSULTORES SRL y MORENO VILLANUEVA CONSULTORES SAC	ADMITIDA
3	PAMPALIBRE S.A.C	ADMITIDA
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	ADMITIDA
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	ADMITIDA
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	ADMITIDA
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	ADMITIDA
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	ADMITIDA
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	ADMITIDA
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	ADMITIDA
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN integrado por ANGEL ISMAEL GUTIERREZ TRIGOSO y RANDY EDWIN HAIR NARRO ALIAGA	ADMITIDA
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	ADMITIDA
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	ADMITIDA
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	ADMITIDA
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	ADMITIDA
16	TAKESHI S.A.C	ADMITIDA
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE integrado por AC CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.C. y FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	ADMITIDA
18	GRUPO AYS S.A.C	ADMITIDA
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	ADMITIDA
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE integrado por LF INGENIERIA EIRL y JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	ADMITIDA
21	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO	ADMITIDA
22	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	ADMITIDA
23	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	ADMITIDA
24	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	ADMITIDA
25	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	ADMITIDA
26	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	ADMITIDA
27	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	ADMITIDA
28	CONSORCIO NORTE integrado por CONSTRUCTORA & CONSULTORA AVANTI PERU S.A.C. y T Y C PIZARRO INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDA
29	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	ADMITIDA

2. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido se procede a la calificación de las ofertas en función a los requisitos de calificación especificados en las bases integradas en conformidad con el Art.82 del RLCE, obteniéndose el siguiente resultado de acuerdo al CUADRO N°01, que forma parte de la presente Acta:

N°	POSTOR	ESTADO DE LA OFERTA
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	CALIFICADA
2	CONSORCIO KIRA	CALIFICADA
3	PAMPALIBRE S.A.C	CALIFICADA
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	CALIFICADA
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	CALIFICADA
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	CALIFICADA
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	CALIFICADA
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	CALIFICADA
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	CALIFICADA
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	CALIFICADA
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	CALIFICADA
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	CALIFICADA
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	CALIFICADA
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	CALIFICADA
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	CALIFICADA
16	TAKESHI S.A.C	CALIFICADA
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE	CALIFICADA
18	GRUPO AYS S.A.C	CALIFICADA
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	CALIFICADA
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	CALIFICADA
21	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO	DESCALIFICADA
22	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	CALIFICADA
23	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	CALIFICADA
24	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	CALIFICADA
25	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	CALIFICADA
26	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	CALIFICADA
27	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	CALIFICADA
28	CONSORCIO NORTE	CALIFICADA
29	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	CALIFICADA

3. EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

La evaluación técnica se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases integradas, obteniéndose resultado del CUADRO N°02, que forma parte de la presente Acta:

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	100.00 puntos
2	CONSORCIO KIRA	100.00 puntos
3	PAMPALIBRE S.A.C	100.00 puntos
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.00 puntos
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	100.00 puntos
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	100.00 puntos
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	100.00 puntos
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	100.00 puntos
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	100.00 puntos
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	100.00 puntos
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	100.00 puntos
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	100.00 puntos
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	100.00 puntos
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	100.00 puntos

15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	100.00 puntos
16	TAKESHI S.A.C	100.00 puntos
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE	100.00 puntos
18	GRUPO AYS S.A.C	100.00 puntos
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	95.00 puntos
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	100.00 puntos
21	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	100.00 puntos
22	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	100.00 puntos
23	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	100.00 puntos
24	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	100.00 puntos
25	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	100.00 puntos
26	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	100.00 puntos
27	CONSORCIO NORTE	100.00 puntos
28	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	100.00 puntos

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS

Acto seguido se procedió a realizar la evaluación económica por superar el puntaje técnico requerido, de la cual se obtiene el puntaje económico y los resultados de los puntajes totales incluyendo las bonificaciones establecidas en las bases integradas; como se indica en el **CUADRO N°03**, que forma parte de la presente Acta:

N°	POSTOR	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	100.00 puntos	105.00 puntos
2	CONSORCIO KIRA	100.00 puntos	105.00 puntos
3	PAMPALIBRE S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.00 puntos	105.00 puntos
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	100.00 puntos	105.00 puntos
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	100.00 puntos	105.00 puntos
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	100.00 puntos	105.00 puntos
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	100.00 puntos	105.00 puntos
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	100.00 puntos	115.00 puntos
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	100.00 puntos	115.00 puntos
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	100.00 puntos	105.00 puntos
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	100.00 puntos	105.00 puntos
16	TAKESHI S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE	100.00 puntos	105.00 puntos
18	GRUPO AYS S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	95.00 puntos	100.80 puntos
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	100.00 puntos	115.00 puntos
21	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	100.00 puntos	105.00 puntos
22	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	100.00 puntos	105.00 puntos
23	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	100.00 puntos	115.00 puntos
24	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	100.00 puntos	105.00 puntos
25	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	Se rechaza oferta, debido a que la oferta se encuentra por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.	
26	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	100.00 puntos	115.00 puntos
27	CONSORCIO NORTE	100.00 puntos	105.00 puntos
28	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	100.00 puntos	115.00 puntos

Del cuadro anterior se verifica la existencia de ofertas con igual puntaje de 115 puntos (HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO, CONSORCIO SUPERVISOR ROAN, TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO, SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL, CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE y VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN, y ofertas con igual puntaje de 105 puntos (ALANOCA ARAGON BERNARDO, CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH, GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL, MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC, A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C, MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, TAKESHI S.A.C, CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C, CONSORCIO NORTE, PAMPALIBRE S.A.C, DON EDUARDO H.J. S.A.C, GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS, GRUPO AYS S.A.C, ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH, CONSORCIO SUPER MOCUPE, BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN, ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN, CONSORCIO KIRA, GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR, PEREZ GUEVARA ANDY GINO , habiéndose configurado empate del primer y segundo orden de prelación.

Ahora bien, el comité de selección aplica lo indicado en el numeral 91.2. del Art. 91 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que estipula que en el caso de consultoría de obras en el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa observando estrictamente el siguiente orden:

a) Las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de acuerdo con la normativa de la materia;

b) Las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios conformados en su totalidad por estas, siempre que acrediten tener tal condición de acuerdo con la normativa de la materia;

c) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico;

El colegiado procedió a seguir los pasos señalados en las literales líneas arriba para el desempate, no obstante, el empate persiste; por lo tanto, el comité de selección aplica el desempate a través de lo siguiente:

d) A través de sorteo

Se adjunta a la presenta acta las capturas de pantallas del procedimiento realizado en el sorteo electrónico en el SEACE, quedando el siguiente orden de prelación:

POSTOR	PUNTAJE TOTAL	BONIFICACION 5% CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	BONIFICACION 10% SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	PUNTAJE TOTAL INCLUYE BONIFICACIONES	ACREDITACIÓN A EMPRESAS A PROMOCIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ORDEN DE PRELACIÓN SEGÚN SORTEO ELECTRÓNICO SEACE
HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	100.00	5.00	10.00	115.00	Presenta	1
CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	100.00	5.00	10.00	115.00	Presenta	2
TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	100.00	5.00	10.00	115.00	Presenta	3

SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	100.0 0	5.00	10.00	115.00	Presenta	4
CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	100.0 0	5.00	10.00	115.00	No presenta	5
VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	100.0 0	5.00	10.00	115.00	No presenta	5
ALANOCA ARAGON BERNARDO	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
TAKESHI S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
CONSORCIO NORTE	100.0 0	5.00		105.00	No presenta	6
PAMPALIBRE S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
DON EDUARDO H.J. S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
GRUPO AYS S.A.C	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
CONSORCIO SUPER MOCUPE	100.0 0	5.00		105.00	No presenta	6
BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	100.0 0	5.00		105.00	No presenta	6
CONSORCIO KIRA	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	100.0 0	5.00		105.00	Presenta	6
PEREZ GUEVARA ANDY GINO	100.0 0	5.00		105.00	No presenta	6
GONZALES SANCHEZ GILMER	96.00	4.80		100.80	No presenta	7

5. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, evaluación técnica y económica, y el desempate realizado por el SEACE, el postor ganador de la buena pro es:

Postor ganador : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO
Monto adjudicado : S/ 173,620.71

6. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección por unanimidad, otorgan la buena pro al postor:
HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO por el monto ascendente a S/ 173,620.71.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, firmándose la presente acta a las 15:30 horas del mismo día, en señal de aceptación y conformidad.



Martha Haydée Villavisencio Sáenz
Miembro Titular



Javier Segundo Cam Fupuy
Presidente Titular



Vicky Geraldine Del Pilar Lara Verastegui
Miembro Titular



AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Martes, 20 Agosto 2024 2:19 PM

Inicio

Bienvenido MANUEL ALEXANDER GARCIA GARCIA

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 24 segundos.

MI Cuenta

Registrar resultados del procedimiento

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

BANCO DE LA NACION

Entidad convocante BANCO DE LA NACION
Nomenclatura AS-SM-23-2024-BN.-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratación Consultoría de Obra
Descripción del objeto Servicio de consultoria de supervision de la obra: Demolicion y construccion de la Agencia 3 Chocope, la Libertad
Número de Contratación BN-2024-1440

Búsqueda de ítems para registrar otorgamiento de la buena pro

Nro. ítem

Postor

RUC/Código

Acción [Seleccione]

Estado final

[Seleccione]

Buscar

Limpiar

Adjuntar acta de buena pro

Acta de buena pro

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Guardar Borrador

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - Servicio de consultoria de supervision de la obra demolicion y construccion de la agencia 3 Chocope, la Libertad

Cantidad solicitada 1.00

Valor Referencial 192911.90 Total

Estado inicial del ítem
Estado final del ítem
Empatado
Adjudicado

Propuesta única

No

Acción Desempatar

Nombre o Razón social

Orden de prelación inicial

Cantidad ofertada

Monto ofertado

Cantidad adjudicada

Monto adjudicado

Puntaje total

Orden de prelación final

HERNANI

MORALES

1

1.00

173620.71

1.00

173620.71

115.0

1

KATHYANNA DEL ROCIO

CONSORCIO SUPERVISOR ROAN

1

1.00

173620.71

115.0

2

TABOADA COBEÑAS OMAR ORLANDO

1

1.00

173620.71

115.0

3

SALDAÑA

AHUMADA YURI RAFAEL

1

1.00

173620.71

115.0

4

CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

1

1.00

173620.71

115.0

5

VELARDE

SAGASTEGUI JUAN STALIN

1

1.00

173620.71

115.0

5

ALANOCA ARAGON BERNARDO

2

1.00

173620.71

105.0

6

1 - Servicio de consultoria de supervision de la obra demolicion y construccion de la agencia 3 Chocope, la Libertad

Cantidad solicitada	1.00	Valor Referencial192911.90 Total		Estado inicial del Empatado ítem Estado final del Adjudicado ítem			
Propuesta única	No	Acción					
Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH GUTIERREZ	2	1.00	173620.71			105.0	6
CARDENAS ENRIQUE ANIBAL MEGARCON	2	1.00	173620.71			105.0	6
CONTRATISTAS GENERALES SAC	2	1.00	173620.71			105.0	6
A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	2	1.00	173620.71			105.0	6
MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2	1.00	173620.71			105.0	6
TAKESHI S.A.C.	2	1.00	173620.71			105.0	6
CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	2	1.00	173620.71			105.0	6
CONSORCIO NORTE	2	1.00	173620.71			105.0	6
PAMPALIBRE S.A.C.	2	1.00	173620.71			105.0	6
DON EDUARDO H.J. S.A.C.	2	1.00	173620.71			105.0	6
GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	2	1.00	173620.71			105.0	6
GRUPO AYS S.A.C.	2	1.00	173620.71			105.0	6
ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	2	1.00	173620.71			105.0	6
CONSORCIO SUPER MOCUPE	2	1.00	173620.71			105.0	6
BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	2	1.00	173620.71			105.0	6
ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	2	1.00	173620.71			105.0	6
CONSORCIO KIRA	2	1.00	173620.71			105.0	6
GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	2	1.00	173620.71			105.0	6
PEREZ GUEVARA ANDY GINO	2	1.00	173620.71			105.0	6
GONZALES SANCHEZ GILMER	3	1.00	173620.71			100.8	7

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

Publicar Cancelar

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó superior y contar con una resolución mínima de 1280x600.

Términos y Condiciones de Uso

SE@CE

Sistema Electrónico
de Contrataciones
del EstadoDeposito
Superior de las
Contrataciones
del EstadoAÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y
DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Martes, 20 Agosto 2024 2:18 PM

Inicio

Bienvenido MANUEL ALEXANDER GARCIA GARCIA

Su Sesión esta por expirar aproximadamente en 29 minuto(s) con 41 segundos.

Mi Cuenta

Registrar desempate

Mis Datos

Cambio clave

Cerrar Sesión

Entidad

BANCO DE LA
NACION

Entidad convocante BANCO DE LA NACION
Nomenclatura AS-SM-23-2024-BN.-1
Nro. de convocatoria 1
Objeto de contratación Consultoría de Obra
Descripción del objeto Servicio de consultoria de supervision de la obra: Demolicion y construccion de la Agencia 3 Chocope, la Libertad
Número de Contratación BN-2024-1440

Datos del ítem

Nro. ítem 1 Cantidad 1.0 Servicio solicitada
Descripción del ítem Servicio de consultoria de supervision de la obra demolicion y construccion de la agencia 3 Chocope, la Libertad

MYPE

PRORRATA

Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

<input type="checkbox"/>	Nombre o Razón social	MYPE	Empresa integrada por discapacitados	Puntaje técnico	Puntaje económico	Puntaje total	VÁLIDO por RNP
<input checked="" type="checkbox"/>	TABOADA COBEÑAS OMAR ORLANDO	Si	Si	100.0	100.0	115.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	Si	Si	100.0	100.0	115.0	
<input type="checkbox"/>	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	Si	No	100.0	100.0	115.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	Si	Si	100.0	100.0	115.0	
<input type="checkbox"/>	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	Si	No	100.0	100.0	115.0	
<input checked="" type="checkbox"/>	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	Si	Si	100.0	100.0	115.0	

Total 6 postor(es)

Sortear Cancelar

Lista de postores que fueron sorteados

Nro.	Nombre o Razón social	Orden de preferción final
------	-----------------------	---------------------------

Total 0 postores

Central de Consultas: 6143636 | Horario de Atención: 08:30 A 17:30

Sede Central: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7 s/n Jesús María - Lima 11/Perú.

Requisitos Mínimos: Para visualizar correctamente el portal deberá usar el navegador Google Chrome v92 ó inferior, Firefox, Internet Explorer 8.0 ó

CUADRO N°03

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 023-2024-BN
CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPÉ LA LIBERTAD

N°	POSTOR	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE TÉCNICO	Resultado final de evaluación ECONOMICA (COEFICIENTE 0.20)	Resultado final de evaluación TÉCNICA (COEFICIENTE 0.80)	PUNTAJE TOTAL PONDERADO: (a)*0.80+(b)*0.20	BONIFICACIÓN 5% CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA	BONIFICACIÓN 10% SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO	PUNTAJE TOTAL INCLUYE BONIFICACIONES
		PRECIO OFERTA	PUNTAJE ECONOMICO							
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
2	CONSORCIO KIRA	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
3	PAMPALIBRE S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: MZA. S LOTE. 38 COO. RESIDENCIAL LA ENSENADA LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA	105.00
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO	105.00
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: P.J. LOS INCAS MZA. D LOTE. 6 A.H. SR. DE LOS MILAGROS LIMA - LIMA - COMAS	105.00
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	Presenta	115.00
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	Presenta	115.00
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: MZA. R1 LOTE. 7 DPTO. 301 COO. RESIDENCIAL LA ENSENADA LIMA - LIMA - PUENTE PIEDRA	105.00
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00

Martes Villalaz

anp

Ronfortes

16	TAKESHI S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: AV. LOS PORTALES MZA. B LOTE. 22 DPTO. 3 URB. REFORMA AGRARIA (ALT.OVALO INFANTA) LIMA - LIMA - LOS OLIVOS	105.00
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio de consorciados en el RNP, siendo: domicilio de uno consorciado : CALLOS LIBERTADORES NRO. 227 URB. LATINA LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ	105.00
18	GRUPO AYS S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ	100.80
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	S/ 173,620.71	100.00	95.00	20.00	76.00	96.00	4.80	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: LAMBAYEQUE - CHICLAYO - JOSE LEONARDO ORTIZ	105.00
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	Presenta	115.00
21	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
22	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
23	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	Presenta	115.00
24	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No cumple, se verificó domicilio del postor en el RNP, siendo: LIMA - LIMA - SAN BORJA	105.00
25	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	S/ 168,267.53	Se rechaza oferta, debido a que la oferta se encuentra por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.							
26	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	Presenta	115.00
27	CONSORCIO NORTE	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	No presenta	105.00
28	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	S/ 173,620.71	100.00	100.00	20.00	80.00	100.00	5.00	Presenta	115.00

Maxa diligenciada

[Firma]

CUADRO N°01

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N°023-2024-BN

CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE LA LIBERTAD

REQUISITOS DE CALIFICACION		REQUISITOS DE CALIFICACION		REQUISITOS DE CALIFICACION	
N°	POSTOR	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD*	ESTADO DE LA OFERTA
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
2	CONSORCIO KIRA			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
3	PAMPALIBRE S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
16	TAKESHI S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
18	GRUPO AYS S.A.C			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
19	GONZALES SANCHEZ GILMER			CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

[Handwritten signatures and notes]

20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE			
21	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO	Oferta técnica presenta información económica (folio 15), contraviniendo lo dispuesto en el Art. 82 del RLCE	CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
22	PEREZ GUEVARA ANDY GINO		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
23	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
24	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
25	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.	CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
26	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
27	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
28	CONSORCIO NORTE		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA
29	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO		CUMPLE Acredita monto de S/ 208,452.00	CALIFICADA

*Se anexa el detalle de la calificación realizada por el comité de selección

Rafael...

OFF

Marta Villanueva

DETALLE DE LA CALIFICACION Y EVALUACION REALIZADA A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

AS 023-2024-BN SUPERVISION DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE-LA LIBERTAD

POSTOR 1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR
----------	--------------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DEL MINISTERIO PUBLICO EN LA PROVINCIA DE SAN IGNACIO, PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL	10/12/2010	NO presenta conformidad es constancia	53-78	NO S/ 59,016.64	000,000.00	LA CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE 2019 NO ES ACREDITACIÓN QUE EL SERVICIO SE HAYA EJECUTADO DURANTE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS, QUE SE COMPUTARÁN DESDE LA FECHA DE CONFORMIDAD O EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO. LA LIQUIDACIÓN SE PRESENTA EL 11 MAYO 2012, (12 años anteriores a la presentación de ofertas).
2	CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DE PISCO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NCPP	9/05/2014	Presenta órdenes de pago	80-125	SI	066,431.86	
3	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE BRINDA LA FACULTAD DE ECONOMIA Y PLANIFICACION DE LA UNALM	8/05/2023	Presenta órdenes de pago	127-199	SI	194,907.60	
4	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 2 LA MOLINA-LIMA	17/06/2022	Presenta órdenes de pago	201-292	SI	179,079.56	
5	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE JUAN VELASCO ALVARADO EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA-HUANUCO-HUANUCO	19/10/2023	Presenta órdenes de pago folios	294-376	SI	090,851.71	
6	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA "REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA REGION PIURA	8/10/2020	Presenta órdenes de pago	378-470	SI	172,943.72	
7	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS IIEE No.11524-CAYALTI y No. 11173 C.P. GUAYAQUIL DEL DISTRITO DE CAYALTI, PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI No. 2334853	26/04/2023	Presenta órdenes de pago	471-542	SI	317,378.30	
8	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALAUD HUARMACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARMACA, DEPARTAMENTO DE PIRA. CON CODIGO UNICO No.2266495 -antes codigo snip 312374	2/06/2021	Presenta órdenes de pago	544-652	SI	035,742.36	
9	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. No.16258-TAMBOLIC-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA,REGION AMAZONAS.. ITEM 4: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEP 16255-JAMALCA-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-REGION AMAZONAS	8/06/2015	16/06/2016	1301-	SI	213,615.50	
10	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA ITEM 2: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER No.17804-DUNIA GRANDE-DISTRITO DE JAMALCA-PROVINCIA DE UTCUBAMBA-AMAZONAS. ITEM 3- MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA No. 16260DUELAC-dDISTRITO DE JAMALCA-UTCUBAMBA-AMAZONAS	8/06/2015	13/07/2017	1323-1342	SI	114,182.40	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,385,133.01	

POSTOR 2	CONSORCIO KIRA
----------	----------------




CONTRA	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
--------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

Rafael Rodriguez

APR

María J. Jaramilla

EXPERIENCIA DE MORENO CONSULTORES S.R.L. 50%							
1	SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZONA OESTE 1-MIRAFLORES-DE LIMA METROPOLITNA CIU 2159429 ANTES SNIP 200789	30/01/2020	CONSTANCIA PRESTACIÓN 05/06/2023	30-82	SI	295,913.36	
2	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP AUCARA, DISTRITO DE AUCARA, PROVINCIA DE LUCANAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CODIGO UNICO INVERSION 2300276	29/07/2020	CONSTANCIA PRESTACIÓN 06/01/2020	83-130	SI	194,065.85	
3	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA DE LA IE JOSE MARIA ARGUEDAS-LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA, DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS, UBICADA EN LA REGON HUANCAVELICA, PROVINCIA ANGARAES Y DISTRITO LIRCAY	28/10/2019	CONSTANCIA PRESTACIÓN 08/08/2023	131-172	SI	373,140.86	
7	SUPERVISION DE OBRA SUSTITUCION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUTURA de la ie 86054-javier romero maguifia-huanchay-huaraz-ancash	5/01/2012	25/02/2019	233-271	SI	087,868.50	
9	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. DIOS ES AMOR DEL CENTRO POBLADO MENOR DE YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA-PIURA CODIGO UNICO 2176345	9/12/2019	CONSTANCIA PRESTACIÓN 04/11/2022	280-355	SI	331,737.82	
12	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO CIENTIFICO CENTRAL EEA DONOSO	23/06/2022	COMPROBANTES DE PAGO 408-424 - 05/01/2023	395-424	SI	98,661.56	
						1,381,387.95	
EXPERIENCIA DE MORENO VILLANUEVA CONSULTORES S.A.C. 50%							
4	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE LAS COMISARIAS DE YANACANCHA Y YANACANCHA MUJERES DE LA REGION POLICIAL PASCO- SNIP 236811 COMISARIA PNO YANACANCHA MUJERES	14/10/2015	CONSTANCIA PRESTACIÓN 08/08/2023	173-185	SI	57,617.28	
5	SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE CONTROL DE COMUNICACIONES Y RESPUESTAS DE EMERGENCIAS PORTUARIAS DEL CALLAO	5/11/2024	CONSTANCIA PRESTACIÓN 04/05/2021	186-210	SI	42,254.01	
6	SUPERVISION DE LA OBRA SALDO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA LA SEDE DEL MINJUS-MOYOBAMBA TIPO	25/07/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 10/12/2021	211-232	SI	137,613.99	
8	SUPERVISION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD JESUS TODOPODEROSO	27/02/2015	CONSTANCIA PRESTACIÓN 18/04/2023	272-279	SI	72,978.00	
10	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE INNOVACION TECNOLOGICA DE LA CADENA DE PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICAS EN LA REGION MOQUEGUA	31/12/2015	CONSTANCIA PRESTACION 21/12/2022	356-365	SI	58,781.70	
11	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP CHUPAMARCA C, COMISARIA HUACHOS D COMISARIA PNP AURAHUA D Y COMISARIA VILLA DE ARMA D, DE LS DITERPOL HUANCAVELICA, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL CODIGO SNIP 260827-COMISARIA PNP CHUPAMARCA	23/12/2015	CONSTANCIA PRESTACIÓN 06/04/2017	366-394	SI	72,267.31	
12	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS INSTALACIONES DEL NUCLEO CIENTIFICO CENTRAL EEA DONOSO	23/06/2022	COMPROBANTES DE PAGO - 05/01/2023	395-424	SI	98,661.56	
						540,173.85	
						1,381,387.95	MORENO CONSULTORES S.R.L. (71.8%)
						540,173.85	MORENO VILLANEVA CONSULTORES SAC (28%)
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,921,561.80	100%

POSTOR 3		PAMPALIBRE SAC					
----------	--	----------------	--	--	--	--	--

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URBANIZACION LA ESTACION,DISTRITO DEPIMENTEL,CHICLAYO,LAMBAYEQUE	10/052023	Certificado Conformidad 06/12/2023	18-24	SI	1,296,853.20	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 4		MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC					
----------	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREA TECNICA DE JBG CONSTRUCTORES SAC	12/07/2017	21/11/2017	35-38	SI	180,134.00	
2	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA CRISTIANA AUTONOMA HIGH SCHOOL	16/05/2018	12/11/20218	40-45	SI	192,500.00	
3	RENOVACION Y REMODELACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO BLUE RIBBON INTERNATIONAL CUSCO	9/01/2017	7/07/2017	47-52	SI	095,000.00	
4	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA LIDERES	12/02/2018	10/12/2018	54-60	SI	190,200.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						657,834.00	

POSTOR 5		LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN					
----------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	Validado	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO-CHICALYO-LAMBAYEQUE	23/02/2015	23/02/2017	22-63	SI	209,375.75	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN 03 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO,DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, FERREÑAFE	27/12/2019	14/01/2022	64-74	SI	135,901.03	
3	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2376861	29/09/2020	Informe Liquidación 21/09/2021	76-141	SI	210,781.69	
4	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR No.10200 jesus teodoro serrato mio, con codigo local No.285932 de LA LOCALIDAD EL PORVENIR,DISTRITO DE OLMOS,LAMBAYEQUE,LAMBAYEQUE	8/06/2021	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN 18/08/2022	143-179	SI	123,739.77	
5	SUPERVISION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA No.10836 APLICACION, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	2/02/2022	CONSTANCIA PRESTACIÓN 19/09/2023	181-199	SI	205,843.72	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						885,641.96	

POSTOR 6		MARGER C CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.					
----------	--	--	--	--	--	--	--

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. TUPAC AMARU, EL EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	30/03/2022	21/02/2023	26-32	SI	SI. 1,305,075.00	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POSTOR 7 DON EDUARDO H.J. S.A.C.

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA AOBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. LAS FLORES-DISTRITO DE HUANUCO-PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	9/03/2022	14/03/2023	23-29	SI	1,379,832.50	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 8 ALANOCA ARAGON BERNARDO

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	CONSTRUCCION AGENCIA BN PUERTO MALDONADO MADRE DE DIOS	14/01/2015	1/12/2016	11-17	SI	152,985.38	
2	SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA,EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION ACADEMICO ADMINISTRATIVA DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS ECONOMICAS Y CIENCIAS FINANCIERAS Y CONTABLES DE LA UNFV	29/09/2017	CONSTANCIA PRESTACIÓN dic. 2018	19-27	SI	579,679.78	
3	CONSTRUCCION DE LA DIVISION MEDICO LEGAL DEL DSITRITO JUDICIAL DE CAÑETE	17/10/2017	19/11/2019	29-48	SI	152,664.78	
4	supervision de la obra REHABILITACION DE LA SEDE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS	5/03/2021	15/01/2022	50-68	SI	245,628.83	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						885,329.94	

POSTOR 9 CABANILLAS VALENZUELA WILLIAM EBERTH

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA, DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPART,MENTO DE HUANCAMELICA CUI 2428478	16/10/2020	17/02/2021	17-33	SI	110,046.55	
2	SUPERVISION DE LA AOBARA REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO- ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA PNP SECTORIAL PAMPAS DE TAYACAJA- DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA- CUI 2428478	16/02/2020	15/07/2021	35-37	SI	081,549.00	
3	SUPERVISION DE LA OBRA DEL COMPONENTE REMODELACION Y REFORZAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA- MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA MOLINA- CODIGO 2058599	16/12/2019	21/12/2022	39-63	SI	174,753.74	
4	REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA DE SAMEGUA, DSITRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGIA- CODIGO 2428436	13/06/2019	17/06/2019	65-82	SI	76,952.67	
5	REMODELACION DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO, ADQUISICION DE PAQUETES DE MUEBLES PARA PERSONAL NO MODULARES- EN LA COMISARIA SECTORIAL PNP YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH CODIGO 2428475	4/06/2019	CONSTANCIA PRESTACION 19/09/2019	84-101	SI	75,350.77	
6	SUPERVISION DE LA OBRA A MPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION QUE BRINDAN LOS LABORATORIOS DE OVINO Y CAMELIDOS SUDAMERICANOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL EN OVINOS Y CAMELIDOS AMERICANOS EN LA UNALM	26/06/2019	25/02/2020	103-122	SI	36,270.00	
7	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. No.20832 DEL CENTRO POBLADO DEL PORVENIR, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA. META 1	7/09/2018	14/01/2019	124-137	SI	58,500.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						613,422.73	

San Lorenzo

María J. Jaramilla

POSTOR 10 **GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL**

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVIIO EDUCATIVO EN LA I.E. SECUNDARIA JOEL DURAND SOBREVILLA DE MARCCARI,CESAR VALLEJO MENDOZA DE PURUS, JUAN FIGUEROA DE JERI DE MARCCARACCAY, DISTRITO DE SANTILLANA,HUANTA,AYACUCHO	10/09/2014	CONFORMIDAD DE SERVICIO 15/07/2015	9-18	SI	119,350.46	
2	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIO JOSE ANTONIO ENCINAS, LOCALIDAD DE PORVENIR EN EL DISTRITO DE ONGOY, PROVINCIA DE CHINCHEROS,APURIMAC	5/11/2015	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD 22/03/2017	19-27	SI	058,500.00	
3	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO ARTESANAL SANTA LUZMILA-LIMA	18/07/2016	Constancia prestación 26/01/2017	28-34	SI	85,546.79	
4	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CETPRO LOS LIBERTADORES -LIMA	22/07/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 26/01/2017	35-41	SI	088,630.34	
5	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA SEDE JUDICIAL CHANCAY-PROVINCIA DE HUARAL-CSJ DE HUAURA	22/11/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 11/03/2021	42-56	SI	184,313.48	
6	SUPEVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES E IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL EN LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA DISTRITO DE JULIACA PUNO	24/11/2016	CONSTANCIA PRESTACIÓN 09/07/2021	57-70	SI	189,083.03	
7	SUPERVISION DE LA OBRA CAPACITACION TECNICO OCUPACIONAL Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FORMATIVA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAMAYAQUE, DISTRITO DE CENEPA, PROVICNA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	18/01/2017	CONSTANCIA PRESTACIÓN 09/07/2021	71-83	SI	116,711.54	
8	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA SECTORIAL PNP CHURCAMP- DISTRITO DE CHURCAMP-PROVINCIA DE CHURCAMP- DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA	13/03/2020	LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 26/01/2017	84-99	SI	219,598.35	
9	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIL EN LA IE 125 DE LA LOCALIDAD DE PAUCARA DEL DISTRITO DE PAUCARA PROVINCIA DE ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCVELCA	7/04/2022	CONSTANCIA PRESTACIÓN 24/01/2024 FOLIO 111	100-111	SI	219,381.77	
10	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DE AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA REPARACION DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS AERONAVES (HANGAR) en escuela de aviacion civil en la localidad de surco distrito de surco povincia de liam seing cui-2455609-pp-0135 pp-9001-cui 2455609	13/10/2022	18/12/2023	112-121	SI	262,067.81	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,543,183.57	

POSTOR 11 **CONSORCIO SUPERVISOR ROAN**

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. No. 81007 MODELO DE IVEL INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO REGION LA LIBERTAD	15/02/2021	Comprobantes de pago folios 41-101	033-101	SI	638,910.00	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. 80714 SENOR DE LOS MILAGROS EN EL C.P. EL MILLAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO, TRUJILLO, LA LIBERTAD	10/12/2021	Resolución Liquidación Huanchaco- 26/05/2023	102-114	SI	304,028.05	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						942,938.05	

[Handwritten signature]

María J. J. J. J. J.

POSTOR 12 VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No.110 CELSA FLORES GONZALES, DISTRITO DE PAPAYAL, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	17/06/2021	RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN 16/11/2022	19-50	SI	097,881.82	
2	SUPERVISION DE OBRA JESUS EL CARPINTERO DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES	8/06/2021	COMPROBANTES DE PAGO	52-102	SI	087,584.78	
3	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 1733 MI MUNDO MARAVILLOSO, DISTRITO Y PROVINCIA DE TRUJILLO REGION LA LIBERTAD- CUI 2319327	30/11/2021	RESOLUCION APROBACION LIQUIDACION 24/10/2022	104-124	SI	114,840.00	
4	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRERA DE COMPUTACION E INFORMATICA DEL I.E.S.T.P. CONTRALMIRANTE MANUEL VILLAR OLIVERA- ZORRITOS- CONTRALMIRANTE VILLAR-TUMBES	12/03/2020	Resolucion Liquidacion 12/05/2021	126-146	SI	063,438.22	
5	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL ESCOLAR SO1 PNP CARLOS TEODORO PUELL MENDOZA, CON CODIGO LOCAL 490131 DISTRITO DE TUMBES, TUMBES	19/05/2021	Resolución Liquidación 16/03/2023	148-197	SI	193,160.43	
6	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No.19 ISABEL SALINAS CUENCA DE ESPINIZA, DISTRITO DE CORRALES PROVINCIA Y REGION TUMBES	9/12/2020	COMPROBANTES DE PAGO	199-245	SI	043,522.02	
7	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE MAFALDA LAMA DEL AAHH MAFALDA LAMA, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, REGION TUMBES	9/12/2020	COMPROBANTES DE PAGO	247-283	SI	032,592.78	
8	SUPERVISION EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR No.14762 luciano castillo colonna del centro poblado de miraflores,distrito de la huaca,provincia de paiza,departamento de pira cui 2478923	14/12/2020		284-320	NO	0.00	EN CONSORCIO-MIRAFLORES-50%- NO ADJUNTA FACTURAS O COMPROBANTES CANCELADOS
9	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPARECAION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 021 EN EL A.H. LOS FICUS I ETAPA EN EL DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	6/01/2022	COMPROBANTES DE PAGO	322-358	SI	31,362.50	
10	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 20094 JUAN PABLO II EN CASERIO VEGAS DE CIENEGUILLO EN EL DISTRITO DE PIUR, PROVINCIA DE PIURA,DEPARTAMENTO DE PIURA	13/01/2022	COMPROBANTES DE PAGO	360-395	SI	023,159.15	
11	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CABECERA DE MICRORRED ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES	20/07/2022	COMPROBANTES DE PAGO	397-443	SI	274,444.11	
12	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CENTRAL DE OXIGENO EN EL HRDLM.CH, DISTRITO DE CHICLAYO,PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	6/10/2022	COMPROBANTES DE PAGO	445-466	SI	103,187.38	
13	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICISO DE SALUD EN EL PS VAQUERIA DE LA MICRO RED CORRALES REGION TUMBES	15/01/2021	COMPROBANTES DE PAGO	468-504	SI	80,665.51	
14	SUPERVISION DE OBRA CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION NICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 80283 EN EL CENTRO POBLADO CHAPIHUAL, DISTRITO DE HUARANCHAL,PROVINCIA DE OTUZCOM LA LIBERTAD CUI 2332699	19/04/2022	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	506-536	SI	057,120.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,090,930.69	

POSTOR 13 ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
---------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

[Handwritten signature]

Marta Villanueva

1		SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, UBICADO EN LA URBANIZACION VALLE ESCONDIDO, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA		CERTIFICAD O CONFORMID AD FOLIO 54 19/06/2022	48-54	SI	675,589,40	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.
---	--	---	--	---	-------	----	------------	---

POSTOR 14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C.
-----------	-----------------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. PARQUE INDUSTRIAL, DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	27/11/2018	CERTIFICAD O CONFORMID AD 12/11/2019 FOLIO 58	51-58	SI	1,371,428,80	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS
-----------	----------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. SANTA EDELMIRAL, DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA- PROVINCIA DE TRUJILLO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	15/02/2022	CERTIFICAD O DE CONFORMID AD 7/03/2023 FOLIO 58	51-58	SI	687,456,80	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 16	TAKESHI SAC
-----------	-------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADO EN LA URB. EL PALACIO ETAPA 2, DISTRITO DE SACHACA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	18/08/2021	CERTIFICAD O DE CONFORMID AD 15/06/2022 FOLIO 25	18-25	SI	1,343,561,50	Mediante CARTA C.S. AS.023-2024-BN N°003-2024-BN el comité de selección solicitó a la Subgerencia de Compras, la fiscalización inmediata del documento, debido a que no se evidencia la ubicación de la obra ejecutada como lo requiere la Ley 29090.

POSTOR 17	CONSORCIO SUPER MOCUPE
-----------	------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. BILINGÜE 00649 EN LA COMUNIDAD NATIVA BAJO NARANJILLO, DISTRITO DE AWAJUN- SAN MARTIN	7/08/2017	resolucion liquidacion 19/09/2018 folio 113-115	111-128	SI	170,888.20	
2	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE 11156 EL MARCO 11153 EL VERDE 10208 TUCUME 10227 SAN BERNARDINO Y IIEE 499 HACIENDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	23/08/2019	resolucion liquidacion folio 130-136	130-164	SI	137,738.98	
3	CONTRATO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA IE 11534 JOSE E. CAMPOS PERALTA, CENTRO POBLADO DE BATANGRANDE, DISTRITO DE PITIPO, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE	5/11/2018	RESOLUCION LIQUIDACION 28/06/2021 FOLIO 172- 173	694	SI	694,976.53	
4						1,003,603.71	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

POSTOR 18 GRUPO AYS S.A.C.

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE OBRA SALDO DE OBRA,ADECUACION,MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. SAN JUANACHOTA,COTA,CAJAMARCA	24/07/2017	RESOLUCION DE LIQUIDACION 09/11/2018 folio 267- 272	220-274	SI	164,521.33	
2	SUPERVISION DE LA OBRA SALDO DE OBRA ADECUACION,MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MERCEDES IDACOCHEA-BARRANCO-LIMA-LI MA.	13/11/2015	RESOLUCION DE LIQUIDACION 31/08/2016 folio 296-	275-296	SI	008,183.63	
3	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 349, DISTIRTO DE SAN MARTIN DE PORRES,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	22/11/2019	CONSTANCIA PRESTACION 16/07/2021 FOLIOS 305-306	297-306	SI	143,081.14	
4	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INERSIONES-iri- en la i.e. 15324 del c.p. la piedra,distrito de catacaos,provincia de piura,region piura cl 413492 con fur 2428718	8/08/2022	COMPROBAN TES DE PAGO FOLIOS 318-353	307-353	SI	175,130.44	
5	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE OBRA INTERVENCION EN RECONSTRUCCION MEDIANTE INVERSIONES-IRI- EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 88127 SAN PEDRO DEL C.P. CORONGO, DISTRITO DE CORONGO,PROVINCIA DE CORONGO,REGION ANCASH CL 511671 CON FUR 2428665	11/08/2022	COMPROBAN TES DE PAGO FOLIOS 372-410	354-410	SI	232,787.70	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						723,704.24	

POSTOR 19 GONZALES SANCHEZ GILMER

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 14071 DEL DISTRITO DE RINCONADA LUCUAR,PROVINCIA DE SECHURA,DEPARTAMENTO DE PIURA	17/12/2020	constancia de prestacion folio 109-110 24/08/2021	91-110	SI	221,885.10	
2	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. PRIMARIA E INICIAL 10786-C.P. SANTA LUCIA KAÑARIS FERREÑAFE	20/05/2021	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIOS 125-131	111-131	SI	209,495.18	
3	SUPERVISION DE LA OBR RECUPERASCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 10068 EN LA LOCALIDAD DE TUTE-KAÑARIS-FERREÑAFE-LAMBAYEQUE CON CODIGO UNICO DE INVERSION 2500440	20/0/2021	constancia de prestacion folio 132-133 24/05/2023	132-161	SI	310,554.90	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						741,935.18	

POSTOR 20 CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
---------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

[Handwritten signatures and marks]

1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. No.80092 CARLOS WIESSE DE LA LOCALIDAD DE CHAU,DISTRITO DE CHAU,PROVINCIA DE VIRU,LA LIBERTAD	3/11/2017	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 51-55 30/05/2019	40-55	SI	512,007.08	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EB KA I,E, SAN LORENZO DEL CENTRO POBLADO CRUCETA DISTRITO DE TAMBOGRANDE,PIURA-PIURA	3/11/2017	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 66-69 02/08/2018	58-69	SI	230,000.00	
3	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR No.81510 VICTOR MARQUEZ OLOREAGA DEL CENTRO POBLADO SAUSAL,DISTRITO DE CHICAMA,PROVINCIA DE ASCOPE,DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	17/12/2020	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 86-90 21/07/2022	72-90	SI	173,071.73	
4	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LOCAL ESCOLAR No.14130 JUAN VELASCO ALVARADO, CON CODGIO LOCAL 414335 DE LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO SUR-DISTRITO DE LA ARENA-PIURA-PIURA	6/04/2021	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 109-111 21/12/2022	92-111	SI	281,892.29	
5	SUPERVISION DE OBRA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 031 VIRGEN DEL CARMEN, DEL DISTRITO DE LA CRUZ-TUMBES-TUMBES	9/06/2021	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 131-138 29/03/2023	114-140	SI	206,790.55	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,196,971.10	

POSTOR 21	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO
-----------	------------------------

Oferta descalificada, Oferta técnica presenta información económica (folio 15), contraviniendo lo dispuesto en el Art. 82 del RLCE

POSTOR 22	PEREZ GUEVARA ANDY GINO
-----------	-------------------------

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA AOABRA EJECUCION DE OBRA COMPONENTE EQUIPAMIENTO DE LA REMODELACION DE AUDITORIO, ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN LOS AUDITORIOS COPERNICO,HUMANIDADES Y DERECHO DE LA UNT DE LA LOCALIDAD DE TRUJILLO, DSITRITO DE TRUJIOO,PROVINCIA DE TRUJILLO	4/11/2020	constancia prestacion folio 33 12/10/2022	20-33	SI	121,689.27	
2	SUPERVISION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA,EQUIPAMIENTO Y DE INVESTIGACION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PESQUERA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION HUACHO HUARA LIMA	23/07/2019	constancia prestacion folio 41-42 15/09/2021	34-42	SI	263,936.50	
3	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 86882 DEL CASERIO DE CAPULI ,DISTRITO DE SAN LUIS,PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD-ANCASH	16/10/2017	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIOS 50-52	43-52	SI	74,449.83	
4	SUPERVISION MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SANTO DOMINGO, DSITRITO DE MORO,PROVINCIA DE SANTA REGION ANCASH	31/08/2017	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 67-68 15/07/2019	53-	SI	240,582.86	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						700,658.45	

POSTOR 23	A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.
-----------	-----------------------------------

[Handwritten signatures and notes]

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN LA ZNA CALLAO PIP 182537	15/11/2016	CONFORMIDAD PRESTACION FOLIO 32-33	31-33	SI	31,531.67	
2	SUPERVISION DE LA OBRA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y CENTRO DE CONTROL Y FISCALIZACION EN ZONA OESTE 2 LIMA METROPOLITANA	14/08/2018	CONFORMIDAD PRESTACION FOLIO 52 28/08/2020	34-52	SI	116,679.12	
3	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL No.520, san francisco tablada de lurin, villa maria del triunfo,lima	25/03/2019	constancia prestacion folio 70-71 27/04/2022	53-71	SI	128,871.25	
4	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E, 1264, JUAN ANDRES VIVIANCO AMORIN-DISTRITO DE ATE,PROVINCIA Y DPTO. LIMA	24/01/2022	COMPROBANTES PAGO FOLIOS 90-204	72-204	SI	343,906.80	
5	SUPERVISION DE OBRA REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LAS GALERIAS COMERCIALES LA INMACULADA Y GALERIA COMERCIAL SAN FRANCISCO DE ASIS, PERTENECIENTE A LA PAROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO DEL Peru	1/06/2019	constancia prestacion folio 207 06/01/2020	205-207	SI	090,650.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						680,107.17	

POSTOR 24

TABOADA COBEÑAS OMAR ORLANDO

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA I.E. CHUGURPAMPA DEL DSITRITO DE JULCAN,PROVINCIA DE JULCAN,LA LIBERTAD	5/10/2016	CONFORMIDAD PRESTACION FOLIO 32-33-22/07/2017	26-53	SI	096,985.00	
2	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. 80QQ6 DEL CENTRO POBLADO CALEMAR,DSTRITO DE BAMBAMARCA,BOLIVAR,LA LIBERTAD	8/10/2014	conformidad de servicio folio 58 28/08/2015	54-70	SI	057,921.52	
3	CONTRATO DE SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHOTA-CAJAMARCA	24/01/2019	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 86-87 31/05/2022	72-96	SI	446,149.24	
4	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIAL EN 05 LOCALIDADES-CHELLEN,CUJIBAMBA,SANTA CRUZ,SHEPIA Y UNAMEN EN EL DISTRITO DE BOLIVAR,PROVINCIA DE BOLIVAR,LA LIBERTAD	8/11/2016	CONFORMIDAD DE CONTRATO FOLIO 107 21/11/2017	98-120	SI	118,400.00	
5	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA 80488 DEL NIVEL PRIMARIO DEL CASERIO DE HUAGANTO,DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS,PROVINCIA DE PATAZ,REGION LA LIBERTAD	16/03/2018	RESOLUCION LIQUIDACION FOLIO 139-144 01/10/2020	122-144	SI	053,062.00	
6	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL INICIALDE LA I.E. 2024-SEMILLITAS DE JESUS-NUEVO BARRAZA-DISTRITO DE LAREDO-PROVINCIA DE TRUJILLO-LA LIBERTAD	28/11/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 159-163 14/11/2023	146-163	SI	061,166.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						833,683.76	

San Francisco

[Handwritten signature]

María Villavicencio

POSTOR 25 BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LOS LABORATORIOS A NIVEL DE PREGRADO DE LA FACULTAD DE PESQUERIA DE LA INIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA LIMA CODIGO 2412953	8/02/2023	COMPROBAN TES PAGO FOLIO 28-82 28/02/2024	20-182	SI	521,217.42	
2	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, LIMA	9/11/2017	constancia de prestacion folio 184 13/01/2019	184-207	SI	139,465.55	
3	SUPERVISION DE OBRA AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. 1289 EN LA LOCALIDAD HUAYCAN/ARENERO HUAYCAN. DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, SNIO 170114	13/12/2016	conformidad de servicio folio 209 17/10/2017	209-216	SI	186,033.98	
4						846,716.95	

POSTOR 26 ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA PARA LA I.E. VICTOR E. VIVAR, UBICADO EN EL DISTRITO DE LLATA,HUMALIES,HUANUCO	21/01/2013	COMPROBAN TES PAGO FOLIOS 47-130 05/08/2015	34-130	SI	102,199.60	
2	SUPERVISION DE LA OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA-REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-2, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA-REGION PIURA	8/10/2020	COMPROBAN TES PAGO FOLIOS	132-189	SI	518,831.15	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						621,020.75	

POSTOR 27 SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 2169,DISTRITO EL PORVENIR-PROVINCIA TRUJILLO-EPARTAMENTO LA LIBERTAD CUI 2550257	14/08/2023	comprobantes de pago folios34-68	18-97	SI	219,579.61	
2	SUPERVISION DE LA OBRA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA LA AENCION INTEGRAL DE SALUD DEL HOSPITAL CESAR VALLEJO MENDOZA COMO ESTABLECIMIENTO DE SALUD CATEGORIA II-1SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	27/06/2014	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 99-100 06/05/2022	98-165	SI	213,266.42	
3	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ARCHIVISTICO DE LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA CUI 2392891		comprobantes de pago folios 223- 308 28/09/2022	164-308	SI	410,322.35	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						843,168.38	

POSTOR 28 CONSORCIO NORTE

CONTRA.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (S/)	Observaciones
---------	------------------	--------------------	-------------------------	--------	----------	-------------	---------------

Sanferitegi

[Signature]

Marta Villanueva

1	SUPERVISION DE OBRA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO PERUANO DE CIENCIAS EMPRESARIALES-CUTERVO-CAJAMARCA	5/01/2018	CONFORMIDAD DE CONTRATO FOLIO 49 30/01/2019	43-49	SI	850,800.00	
2	SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR No.80420 centro pobaldo cerro colorado,distrito de pacanga,provincia de chepen,la libertad	22/09/2020	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 63-63 17/0172022	51-65	SI	099,142.45	
3	SSUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 10133 SANTA ROSA DE LIMA CON CODIGO LOCAL 284466,DISTRITO DE MOCHUMI,PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	30/07/2021	COMPROBANTES PAGO FOLIOS 86-120	66-120	SI	89,189.24	
4	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION ECUCATIVA NO,024 LA INMACULADA, LOCALIDAD URRUNAGA, FISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ,PROVINCIA DE CHICLAYO,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	23/11/2021	RESOLUCION LIQUIDACION 136-140 06/09/2023	122-140	SI	048,825.00	
5	SUPERVISION DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 301,CC.NN. ATSAKUS,DISTRITO DE NIEVA,PROVINCIA DE CONDORCANQUI, REGION AMAZONAS	16/06/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 161-167 08/02/2024	142-167	SI	045,000.00	
6	SUPERVISION DE OBRA RECUPERACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 014 ESTRELLITAS DE MARIA,DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ,PROVINCIA DE CHICLAYAO,DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1/07/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 179-183 16/11/2023	169-183	SI	045,000.00	
7	SUPERVISION DE OBRA RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD NUEVA ARICA (i-2) DISTRITO DE NUEVA ARICA,PROVINCIA DE CHICLAYO,REGION LAMBAYEUQE	25/10/2022	RESOLUCION LIQUIDACION 196-201 07/02/2024	185-201	SI	247,244.04	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,088,767.45	

POSTOR 29

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

CONTR.	Tipo de servicio	Fecha del Contrato	Fecha de la Conformidad	Folios	VALIDADO	Montos (\$/)	Observaciones
1	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 80948/A1-P-EPM EN EL CASERIO SAN AGUSTIN,DISTRITO DE AGALLPAMPA,PROVINCIA DE OTUZCO,LA LIBERTAD	22/06/2010	constancia de conformidad folio 52 17/08/2015	38-53	NO	000,000.00	REVISADO-SERVICIO CULMINÓ 10 MAYO 2011 Y CONSTANCIA ES DEL 2015 EN FOLIO 51 Y 51 CONFORMIDAD DE LIQUIDACION DICE QUE TRABAJOS CULMINÓ 10 MAYO 2011
2	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. 80246/A1P ESPM JOSE CARLOS MARIATEGUI EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE CALLANCAS, DISTRITO DE CHARAT,RPOVINCIA DE OTUZCO,LA LIBERTAD	21/09/2012	CONFORMIDAD LIQUIDACION FOLIO 77-78 18/07/2013	57-81	NO	000,000.00	REVISADO-SERVICIO CULMINÓ 18 JULIO 2013 Y CONSTANCIA ES DEL 17 AGOSTO 2015
3	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. No.80234/A1-PEPM, NIVELES PRIMARIA E INICIAL EN EL CASERIO SAN FRANCISCO DEL SURO, DISTRITO DE OTUZCO,PROVINCIA DE OTUZCO,LA LIBERTAD	29/08/2013	CONFORMIDAD LIQUIDACION FOLIO 102-107 06/03//2014	82-107	NO	000,000.00	REVISADO-SERVICIO CULMINÓ 02 MARZO 2014 Y CONSTANCIA ES DEL 17 AGOSTO 2015

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. No. 80152, caserio marcochugo, distrito de huamachuco, provincia de sanchez carrion, la libertad	11/11/2015	Resolucion Liquidacio Folios 113-118 20/04/2016	108-118	SI	050,000.00	
5	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALLUD EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL EL MILAGRO MICRO RED LA ESPERANZA, RED TRUJILLO LA LIBERTAD	16/11/2015	Resolución Liquidación 133-136 15/02/2017	119-148	SI	054,011.58	
6	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACION DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. No.335- CASERIO SAN SEBASTIAN-DISTRITO DE MORROPE-I.E.I. NO.360-CASERIO EL MUERTO-DISTRITO DE OLMOS-I.E.I. 348-CASERIO NUEVA ESPERANZA	20/02/2017	CONSTANCIA PRESSTACIO N FOLIO 164 08/01/2918	149-202	SI	268,522.79	
7	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD I-2 EN EL CENTRO POBLADO DE LLUIN, DISTRITO DE MACHE, PROVINCIA DE OTUZCO, LA LIBERTAD	10/08/2018	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 216-217	203-228	SI	062,200.00	
8	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.L 80591 DEL NIVEL INICIAL EN EL CASERIO PIJOBAMBA, DISTRITO DE SITABABA-SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	25/05/2018	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 243-244 28/01/2020	229-267	SI	157,207.26	
9	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICISO EN EL PUESTO DE SALUD CASERIO MUSHIT,DISTRITO DE CHUGAY,SANCHEZ CARRION,LA LIBERTAD	13/11/2015	CONSTANCIA PRESTACION FOLIO 277-278 27/05/2016	268-292	SI	61,340.27	
10	SUPERVISION DE LA OBRA RECUPERACION DEL LOCAL ESCOLAR No.81005-JOSE CARLOS MARIATEGUICON OCDIGO LOCAL 25005-DISTRITO DE TRUJILLO-PROVINCIA DE TRUJILLO-DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	13/03/2020	CONSTANCIA PRESTACION FOLIOS 310-311 12/06/2021	293-342	SI	238,119.27	
11	SUPERVISION DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IE 2222 EN LA UARBANIZACION VILLA SANTA MARIA, DISTRITO DE TRUJILLO,PROVINCIA DE TRUJILLO,REGION LA LIBERTAD	4/04/2022	Constancia Prespacion Folio 366-367 11/10/2022	343-413	SI	111,975.00	
MONTO TOTAL ACREDITADO VALIDADO						1,003,376.17	

San Francisco

APP

María J. Villarreal S.

CUADRO N°02

CONTRATACIÓN DE "SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE LA LIBERTAD

N°	POSTOR	FACTORES EVALUACION TECNICA					PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGIA PROPUESTA		PUNTAJE	
		ACREDITACION	PUNTAJE	ACREDITACION	PUNTAJE		
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	S/ 1,385,133.01	95.00	Presenta	5.00	100.00	
2	CONSORCIO KIRA	S/ 1,921,561.80	95.00	Presenta	5.00	100.00	
3	PAMPALIBRE S.A.C	S/ 1,296,853.20	95.00	Presenta	5.00	100.00	
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	S/ 657,834.00	95.00	Presenta	5.00	100.00	
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	S/ 885,641.96	95.00	Presenta	5.00	100.00	
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	S/ 1,305,075.00	95.00	Presenta	5.00	100.00	
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	S/ 1,379,832.50	95.00	Presenta	5.00	100.00	
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	S/ 885,329.94	95.00	Presenta	5.00	100.00	
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	S/ 613,422.73	95.00	Presenta	5.00	100.00	
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	S/ 1,543,183.57	95.00	Presenta	5.00	100.00	
11	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN	S/ 942,938.05	95.00	Presenta	5.00	100.00	
12	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	S/ 1,090,930.69	95.00	Presenta	5.00	100.00	
13	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	S/ 675,589.40	95.00	Presenta	5.00	100.00	
14	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	S/ 1,371,428.80	95.00	Presenta	5.00	100.00	
15	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	S/ 687,456.80	95.00	Presenta	5.00	100.00	
16	TAKESHI S.A.C	S/ 1,343,561.50	95.00	Presenta	5.00	100.00	
17	CONSORCIO SUPER MOCUPE	S/ 1,003,603.71	95.00	Presenta	5.00	100.00	
18	GRUPO AYS S.A.C	S/ 723,704.24	95.00	Presenta	5.00	100.00	
19	GONZALES SANCHEZ GILMER	S/ 741,935.18	95.00	No presenta conforme a lo requerido en las bases integradas, faltando desarrollar la identificación de riesgos y propuestas de solución	0.00	95.00	
20	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE	S/ 1,196,971.10	95.00	Presenta	5.00	100.00	
21	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	S/ 700,658.45	95.00	Presenta	5.00	100.00	
22	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	S/ 680,107.17	95.00	Presenta	5.00	100.00	
23	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	S/ 833,683.76	95.00	Presenta	5.00	100.00	
24	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	S/ 846,716.95	95.00	Presenta	5.00	100.00	
25	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	S/ 621,020.75	95.00	Presenta	5.00	100.00	
26	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	S/ 843,168.38	95.00	Presenta	5.00	100.00	
27	CONSORCIO NORTE	S/ 1,088,767.45	95.00	Presenta	5.00	100.00	
28	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	S/ 1,003,376.17	95.00	Presenta	5.00	100.00	

Martha Dillan...

Karla...

afp

ACTA DE ADMISIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°023-2024-BN-PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE, LA LIBERTAD


Siendo las 10:00 horas del día 08 de julio de 2024, se reúne presencialmente el Comité de Selección designado mediante Resolución de Gerencia de Administración y Logística N° 067-2024-BN/5500, de fecha 22 de mayo de 2024, a cargo del procedimiento de selección para la contratación relacionada a la contratación del "SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE, LA LIBERTAD".

El Comité de Selección está integrado por los siguientes miembros:

- Javier Segundo Cam Fupuy
- Martha Haydée Villavisencio Sáenz
- Vicky Geraldine Del Pilar Lara Verastegui

Se procede a verificar lo registrado en el sistema de la plataforma del SEACE, a fin de registrar en actas los postores siguientes:

N°	POSTOR
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR
2	CONSORCIO KIRA integrado por MORENO CONSULTORES SRL y MORENO VILLANUEVA CONSULTORES SAC
3	PAMPALIBRE S.A.C
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL
11	CONSORCIO A&R integrado por CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAPOMA y ELSA ELENA ROJAS SOTO
12	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN integrado por ANGEL ISMAEL GUTIERREZ TRIGOSO y RANDY EDWIN HAIR NARRO ALIAGA
13	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN
14	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH
15	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C
16	SULLUCHUCO HUARI ITALO JOSE
17	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS
18	TAKESHI S.A.C
19	CONSORCIO SUPER MOCUPE integrado por AC CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.C. y FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL
20	NESTARES POLANCO WALTER GABINO
21	GRUPO AYS S.A.C
22	GONZALES SANCHEZ GILMER
23	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA integrado por ASESORES & CONSULTORES ENGINEER E.I.R.L. y PAUL YERKO VARGAS VIGO
24	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE integrado por LF INGENIERIA EIRL y JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA
25	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO
26	PEREZ GUEVARA ANDY GINO
27	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C
28	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO
29	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN
30	CONSORCIO EMPRESARIAL integrado por WALTER LIZA MORI y DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO



31	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE
32	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL
33	CONSORCIO NORTE integrado por CONSTRUCTORA & CONSULTORA AVANTI PERU S.A.C. y T Y C PIZARRO INGENIEROS E.I.R.L.
34	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO
35	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO
36	CONSORCIO SUPERVISOR LAREDO integrado por TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO y LUIS MIGUEL BEJARANO TRUJILLO

1. ADMISIÓN DE OFERTAS

Teniendo a la vista las ofertas presentadas por los postores, se procedió a verificar la documentación que presentaron sus ofertas en relación a la documentación requerida en la etapa de admisión de ofertas establecido en el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de las Bases Integradas, según lo que se indica en el **CUADRO N°01**, el mismo que forma parte de la presente acta. Se obtiene lo siguiente:

N°	POSTOR	ESTADO DE LA OFERTA
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	ADMITIDA
2	CONSORCIO KIRA integrado por MORENO CONSULTORES SRL y MORENO VILLANUEVA CONSULTORES SAC	ADMITIDA
3	PAMPALIBRE S.A.C	ADMITIDA
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	ADMITIDA
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	ADMITIDA
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	ADMITIDA
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	ADMITIDA
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	ADMITIDA
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	ADMITIDA
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	ADMITIDA
11	CONSORCIO A&R integrado por CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAPOMA y ELSA ELENA ROJAS SOTO	NO ADMITIDA
12	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN integrado por ANGEL ISMAEL GUTIERREZ TRIGOSO y RANDY EDWIN HAIR NARRO ALIAGA	ADMITIDA
13	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	ADMITIDA
14	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	ADMITIDA
15	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	ADMITIDA
16	SULLUCHUCO HUARI ITALO JOSE	NO ADMITIDA
17	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	ADMITIDA
18	TAKESHI S.A.C	ADMITIDA
19	CONSORCIO SUPER MOCUPE integrado por AC CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.C. y FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	ADMITIDA
20	NESTARES POLANCO WALTER GABINO	NO ADMITIDA
21	GRUPO AYS S.A.C	ADMITIDA
22	GONZALES SANCHEZ GILMER	ADMITIDA
23	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA integrado por ASESORES & CONSULTORES ENGINEER E.I.R.L. y PAUL YERKO VARGAS VIGO	NO ADMITIDA
24	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE integrado por LF INGENIERIA EIRL y JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	ADMITIDA
25	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO	ADMITIDA
26	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	ADMITIDA
27	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	ADMITIDA
28	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	ADMITIDA
29	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	ADMITIDA
30	CONSORCIO EMPRESARIAL integrado por WALTER LIZA MORI y DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO	NO ADMITIDA
31	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	ADMITIDA

32	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	ADMITIDA
33	CONSORCIO NORTE integrado por CONSTRUCTORA & CONSULTORA AVANTI PERU S.A.C. y T Y C PIZARRO INGENIEROS E.I.R.L.	ADMITIDA
34	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	ADMITIDA
35	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	NO ADMITIDA
36	CONSORCIO SUPERVISOR LAREDO integrado por TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO y LUIS MIGUEL BEJARANO TRUJILLO	NO ADMITIDA

1.1. DETALLE DE MOTIVO DE NO ADMISIÓN Y SUBSANACIÓN DE OFERTAS EN REFERENCIA AL CUADRO N°01

(1) POSTOR CONSORCIO A&R

Oferta no admitida debido a que incluye anexos de declaraciones juradas señalando otra nomenclatura y denominación de procedimiento, el postor en su oferta hace referencia a la Adjudicación Simplificada N°021-2024-BN - Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra: Demolición y construcción de la Agencia 3 Laredo, advirtiéndose en la totalidad de anexos, tales como el Anexo N°03 (folio 18). En ese sentido, el postor declara el cumplimiento de términos de referencia de otro proceso, por lo tanto, su oferta es no admitida.

(2) POSTOR SULLUCHUCO HUARI ITALO JOSE

Oferta no admitida debido a que en el SEACE, se observa que el estado de la propuesta figura como Borrador no enviado. El participante debió verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible, conforme a lo establecido en el numeral 1.7. Presentación de ofertas de la Sección General de las bases integradas.

16	10422478740	SULLUCHUCO HUARI ITALO JOSE	26/06/2024	23:58:34	10422478740	---	---	Borrador no enviado
----	-------------	-----------------------------------	------------	----------	-------------	-----	-----	---------------------------

(3) POSTOR CONSORCIO SUPER MOCUPE

Mediante Acta de comité de selección de fecha 03/07/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO SUPER MOCUPE debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que la Promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas.

Con fecha 05/07/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO SUPER MOCUPE ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(4) POSTOR NESTARES POLANCO WALTER GABINO.

Oferta no admitida por no presentar el desagregado del plazo conforme a lo indicado en el Pliego Absolutorio de consultas y observaciones, contraviniendo lo dispuesto en el formato de anexo n°04 insertado en las bases integradas del procedimiento.

(5) POSTOR GONZALES SANCHEZ GILMER

Mediante Acta de comité de selección de fecha 03/07/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor GONZALES SANCHEZ GILMER debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que no se encuentra foliada.

Con fecha 05/07/2024, se verificó en el SEACE que el postor GONZALES SANCHEZ GILMER ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(6) POSTOR CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA

Oferta no admitida por no presentar el desagregado del plazo conforme a lo indicado en el Pliego Absolutorio de consultas y observaciones, contraviniendo lo dispuesto en el formato de anexo n°04 insertado en las bases integradas del procedimiento.

(7) POSTOR CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE

Mediante Acta de comité de selección de fecha 03/07/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que no se encuentra foliada.

Con fecha 05/07/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(8) POSTOR PEREZ GUEVARA ANDY GINO

Mediante Acta de comité de selección de fecha 03/07/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor PEREZ GUEVARA ANDY GINO debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que no se encuentra foliada.

Con fecha 05/07/2024, se verificó en el SEACE que el postor PEREZ GUEVARA ANDY GINO ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

(9) POSTOR CONSORCIO EMPRESARIAL

Mediante Acta de comité de selección de fecha 03/07/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO EMPRESARIAL debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que la Promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas.

Con fecha 05/07/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO EMPRESARIAL, no ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta no admitida.

(10) POSTOR GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO

Oferta no admitida por no presentar el desagregado del plazo conforme a lo indicado en el Pliego Absolutorio de consultas y observaciones, contraviniendo lo dispuesto en el formato de anexo n°04 insertado en las bases integradas del procedimiento.

(11) POSTOR CONSORCIO SUPERVISOR LAREDO

Mediante Acta de comité de selección de fecha 03/07/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO SUPERVISOR LAREDO debido a lo siguiente

De la revisión de la oferta presentada se observa que la Promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas.

Con fecha 05/07/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO SUPERVISOR LAREDO, no ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta no admitida.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller mark on the right.

2. ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección por unanimidad dan por aprobados los resultados de la ADMISIÓN DE OFERTAS, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Admisión y su detalle, adjuntos a la presente Acta.

Siendo las 12:00 horas, en señal de conformidad se procede a firmar:



Martha Haydée Villavisencio Sáenz
Miembro Titular



Javier Segundo Cam Fupuy
Presidente Titular



Vicky Geraldine Del Pilar Lara Verastegui
Miembro Titular

CUADRO N°01

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N°023-2024-BN
CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE LA LIBERTAD

N°	POSTORES	DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA						RESULTADO DE LA ADMISIBILIDAD Admitida o No Admitida
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. (DNI o Vigencia de poder, según corresponda).	Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración Jurada de cumplimiento de los términos de referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4).	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	
1	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 8-9	Cumple Folio 10-11	Cumple Folio 12-13	Cumple Folio 14-15	No Aplica	ADMITIDA
2	CONSORCIO KIRA integrado por MORENO CONSULTORES SRL y MORENO VILLANUEVA CONSULTORES SAC	Cumple Folio 4-5	Cumple Folio 24-26	Cumple Folio 6-9	Cumple Folio 10-13	Cumple Folio 14-17	Sí Aplica Folios 18-20	ADMITIDA
3	PAMPALIBRE S.A.C	Cumple Folio 6	Cumple Folio 7-10	Cumple Folio 11	Cumple Folio 12	Cumple Folio 13	No Aplica	ADMITIDA
4	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	Cumple Folio 4-5	Cumple Folio 6-10	Cumple Folio 11-12	Cumple Folio 13-14	Cumple Folio 15-16	No Aplica	ADMITIDA
5	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	Cumple Folio 4-5	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 8-9	Cumple Folio 10-11	Cumple Folio 12-13	No Aplica	ADMITIDA
6	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	Cumple Folio 5-6	Cumple Folio 7-13	Cumple Folio 14-15	Cumple Folio 16-17	Cumple Folio 18-19	No Aplica	ADMITIDA
7	DON EDUARDO H.J. S.A.C	Cumple Folio 5-6	Cumple Folio 7-12	Cumple Folio 13-14	Cumple Folio 15-16	Cumple Folio 17-18	No Aplica	ADMITIDA
8	ALANOCA ARAGON BERNARDO	Cumple Folio 3	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5	Cumple Folio 6	Cumple Folio 7	No Aplica	ADMITIDA
9	CABANILLAS VALENZUELA WILLAM EBERTH	Cumple Folio 3	Cumple Folio 4	Cumple Folio 7	Cumple Folio 8	Cumple Folio 9	No Aplica	ADMITIDA
10	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	Cumple Folio 3	Cumple Folio 2	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5	Cumple Folio 6	No Aplica	ADMITIDA
11	CONSORCIO A&R integrado por CHRISTIAN ROBERTO ALVAREZ PAITAPOMA y ELSA ELENA ROJAS SOTO	La oferta incluyendo los anexos de las declaraciones juradas señalan otra nomenclatura y denominación de procedimiento						NO ADMITIDA (1)
12	CONSORCIO SUPERVISOR ROAN integrado por ANGEL ISMAEL GUTIERREZ TRIGOSO y RANDY EDWIN HAIR NARRO ALIAGA	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 8-11	Cumple Folio 12-15	Cumple Folio 16-17	Cumple Folio 18-19	Sí Aplica Folios 20-22	ADMITIDA
13	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	Cumple Folio 8	Cumple Folio 9	Cumple Folio 10	Cumple Folio 11	Cumple Folio 12	No Aplica	ADMITIDA
14	ARIAS CONDORI GLADYS ELIZABETH	Cumple Folio 6	Cumple Folio 7	Cumple Folio 11	Cumple Folio 12	Cumple Folio 13	No Aplica	ADMITIDA
15	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	Cumple Folio 5-6	Cumple Folio 7-11	Cumple Folio 12-13	Cumple Folio 14-15	Cumple Folio 16-17	No Aplica	ADMITIDA

CUADRO N°01

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° N°023-2024-BN

CONTRATACIÓN DE “SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LA AGENCIA 3 CHOCOPE LA LIBERTAD

16	SULLUCHUCO HUARI ITALO JOSE	En el SEACE, se observa que el estado de la propuesta figura como Borrador no enviado.						NO ADMITIDA (2)
17	GUTIERREZ BRAVO CESAR LUIS	Cumple Folio 5-6	Cumple Folio 7	Cumple Folio 10-11	Cumple Folio 12-13	Cumple Folio 14-15	No Aplica	ADMITIDA
18	TAKESHI S.A.C	Cumple Folio 6	Cumple Folio 7-11	Cumple Folio 12	Cumple Folio 13	Cumple Folio 14	No Aplica	ADMITIDA
19	CONSORCIO SUPER MOCUPE integrado por AC CONSULTORIA & CONSTRUCCION S.A.C. y FERNANDEZ IDROGO SEGUNDO GRIMANIEL	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 8-16	Cumple Folio 17-18	Cumple Folio 19-20	Cumple Folio 21-22	Sí Aplica Folios 23-26	ADMITIDA (3)
20	NESTARES POLANCO WALTER GABINO	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 8-9	Cumple Folio 10-11	Cumple Folio 12-13	No cumple Folio 14-15	No Aplica	NO ADMITIDA (4)
21	GRUPO AYS S.A.C	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5-9	Cumple Folio 10	Cumple Folio 11	Cumple Folio 12	No Aplica	ADMITIDA
22	GONZALES SANCHEZ GILMER	Cumple Folio 2-3	Cumple Folio 4-5	Cumple Folio 6-7	Cumple Folio 8-9	Cumple Folio 10-11	No Aplica	ADMITIDA (5)
23	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA integrado por ASESORES & CONSULTORES ENGINEER E.I.R.L. y PAUL YERKO VARGAS VIGO	Cumple Folio 11-12	Cumple Folio 13-20	Cumple Folio 21-23	Cumple Folio 24-25	No cumple Folio 26-27	Sí Aplica Folios 28-31	NO ADMITIDA (6)
24	CONSORCIO SUPERVISOR DEL NORTE integrado por LF INGENIERIA EIRL y JEYSON JAVIER ESCALANTE ARANDA	Cumple Folio 5	Cumple Folio 6-12	Cumple Folio 13-14	Cumple Folio 15-16	Cumple Folio 17-18	Sí Aplica Folios 19-21	ADMITIDA (7)
25	CACHUAN ZUNIGA ALBERTO	Cumple Folio 2-4	Cumple Folio 5-6	Cumple Folio 7-8	Cumple Folio 9-10	Cumple Folio 11-12	No Aplica	ADMITIDA
26	PEREZ GUEVARA ANDY GINO	Cumple Folio 6	Cumple Folio 7-8	Cumple Folio 9-10	Cumple Folio 11-12	Cumple Folio 13-14	No Aplica	ADMITIDA (8)
27	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C	Cumple Folio 5-6	Cumple Folio 10-13	Cumple Folio 16	Cumple Folio 18	Cumple Folio 20	No Aplica	ADMITIDA
28	TABOADA COBENAS OMAR ORLANDO	Cumple Folio 6	Cumple Folio 8	Cumple Folio 10	Cumple Folio 12	Cumple Folio 14	No Aplica	ADMITIDA
29	BARTOLO SEGURA BRENDA CARMEN	Cumple Folio 4	Cumple Folio 6	Cumple Folio 8-9	Cumple Folio 10	Cumple Folio 12	No Aplica	ADMITIDA
30	CONSORCIO EMPRESARIAL integrado por WALTER LIZA MORI y DAGOBERTO CHAVEZ BRAVO	Cumple Folio 7	Cumple Folio 9-11	Cumple Folio 12	Cumple Folio 14-15	Cumple Folio 16	Sí Aplica Folios 17-18	NO ADMITIDA (9)
31	ROMAN VASQUEZ BENITO URIBE	Cumple Folio 7	Cumple Folio 9	Cumple Folio 11	Cumple Folio 13	Cumple Folio 15	No Aplica	ADMITIDA
32	SALDAÑA AHUMADA YURI RAFAEL	Cumple Folio 6	Cumple Folio 8	Cumple Folio 10	Cumple Folio 11	Cumple Folio 12	No Aplica	ADMITIDA
33	CONSORCIO NORTE integrado por CONSTRUCTORA & CONSULTORA AVANTI PERU S.A.C. y T Y C PIZARRO INGENIEROS E.I.R.L.	Cumple Folio 6	Cumple Folio 18-21	Cumple Folio 24	Cumple Folio 26	Cumple Folio 28	Sí Aplica Folios 29-32	ADMITIDA
34	HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO	Cumple Folio 11-12	Cumple Folio 2	Cumple Folio 4	Cumple Folio 5	Cumple Folio 6	No Aplica	ADMITIDA
35	GALVAN HUAMANI DAVID GERARDO	Cumple Folio 5	Cumple Folio 7	Cumple Folio 9-10	Cumple Folio 11	No Cumple Folio 23	No Aplica	NO ADMITIDA (10)
36	CONSORCIO SUPERVISOR LAREDO integrado por TRIPUL PEÑA RICHARD ALFREDO y LUIS MIGUEL BEJARANO TRUJILLO	Cumple Folio	Cumple Folio	Cumple Folio	Cumple Folio	Cumple Folio	Sí Aplica Folios 20-22	NO ADMITIDA (11)

Lima, 08 de julio 2024