

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MIRADOR CRUZLOMA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY – PROVINCIA DE YAULI – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI 2533181						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0924 6000002 CREACIÓN DE LOS SERV TURIST DEL MIRADOR CRUZ LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	310						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2533181					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07-A de fecha de viabilidad: 06/12/2021					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Reporte N° 4147-2024-GRJ/GRI/SGSLO		Fecha de recepción	5/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO				
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		-	NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		-	NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-		Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		-	NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-		Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
		NINGUNO
		-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR :	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	DE LA ENTIDAD	
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES Y RUBROS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/	119,190.07				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ANEXA ESTRUCTURA DE COMPONENTES Y RUBROS								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/07/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	-
	JORGE SANTIAGO LOPEZ YARANGO (10102508730), DAVID RAMOS PIÑAS (10468555463)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	 Ing. Elmer Bajaico Ccoicca SUB DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

DESAGREGADO DE GASTOS DE GENERALES DE LA SUPERVISION	
1	1.000
2	2.000
3	3.000
4	4.000
5	5.000
6	6.000
7	7.000
8	8.000
9	9.000
10	10.000
11	11.000
12	12.000
13	13.000
14	14.000
15	15.000
16	16.000
17	17.000
18	18.000
19	19.000
20	20.000
21	21.000
22	22.000
23	23.000
24	24.000
25	25.000
26	26.000
27	27.000
28	28.000
29	29.000
30	30.000
31	31.000
32	32.000
33	33.000
34	34.000
35	35.000
36	36.000
37	37.000
38	38.000
39	39.000
40	40.000
41	41.000
42	42.000
43	43.000
44	44.000
45	45.000
46	46.000
47	47.000
48	48.000
49	49.000
50	50.000
51	51.000
52	52.000
53	53.000
54	54.000
55	55.000
56	56.000
57	57.000
58	58.000
59	59.000
60	60.000
61	61.000
62	62.000
63	63.000
64	64.000
65	65.000
66	66.000
67	67.000
68	68.000
69	69.000
70	70.000
71	71.000
72	72.000
73	73.000
74	74.000
75	75.000
76	76.000
77	77.000
78	78.000
79	79.000
80	80.000
81	81.000
82	82.000
83	83.000
84	84.000
85	85.000
86	86.000
87	87.000
88	88.000
89	89.000
90	90.000
91	91.000
92	92.000
93	93.000
94	94.000
95	95.000
96	96.000
97	97.000
98	98.000
99	99.000
100	100.000

PROYECTO : "CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR CRUZ LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N° 2533181.

PLAZO DE EJECUCION : 150 Días Calendarios

FECHA : 4/12/2023

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	MESES	IMPORTE S/	% DE PARTICIPACION	SUBTOTAL S/	TOTAL S/
I. COSTO DIRECTO								76,156.38
A. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR								57,500.00
A.01	PERSONAL PROFESIONAL							
	JEFE DE SUPERVISION	MES	1.00	5.00	7,000.00	100.00%	35,000.00	
	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	5.00	4,500.00	100.00%	22,500.00	
SUB TOTAL (A-01)							57,500.00	
B. ALQUILERES Y SERVICIOS								8,656.38
	DE OFICINA, INC. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	MES	1.00	5.00	700.00	100.00%	3,500.00	
	DE EQUIPOS DE LABORATORIO SUELOS, CONCRETO Y ASFALTO (INC. INSUMOS)	MES	1.00	5.00	800.00	100.00%	4,000.00	
	OTROS	P/M	1.00		1,156.38	100.00%	1,156.38	
SUB TOTAL (C)							8,656.38	
C. MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO								4,000.00
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	VJE	1.00	1.00	1,000.00	100.00%	1,000.00	
	ALIMENTACION Y VIATICOS PERSONAL PROFESIONAL	MES					2,000.00	
	JEFE DE SUPERVISION		1.00	5.00	200.00	100.00%	1,000.00	
	ASISTENTE DE SUPERVISION		1.00	5.00	200.00	100.00%	1,000.00	
	MOVILIZACION Y VIATICOS PERSONAL AUXILIAR	MES	1.00	5.00	200.00	100.00%	1,000.00	
SUB TOTAL (D)							4,000.00	
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA								6,000.00
	UTILES DE OFICINA, DIBUJO, MATERIAL FOTOGRAFICO Y TOPOGRAFICO	MES	1.00	5.00	1,200.00	100.00%	6,000.00	
SUB TOTAL (E)							6,000.00	
II. GASTOS GENERALES								6,000.00
A. GASTOS GENERALES FIJOS								6,000.00
A.01	AMORTIZACION DE EQUIPOS DE OFICINA DEPRECIACION ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVADORES, ETC	GLB	1.00		1,500.00	100.00%	1,500.00	
SUB TOTAL A-01							1,500.00	
A.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CENTRAL AMORTIZACION EQUIPO DE OFICINA (EQUIPOS, COMPUTADORAS MOVILIZACION LOCAL	GLB GLB	1.00 1.00		1,500.00 1,500.00	100.00% 100.00%	1,500.00 1,500.00	
SUB TOTAL A-02							3,000.00	
A.03	GASTOS DIVERSOS GASTOS DE LICITACION Y CONTRATO GASTOS LEGALES Y NOTARIALES	EST EST	1.00 1.00		1,000.00 500.00	100.00% 100.00%	1,000.00 500.00	
SUB TOTAL A-03							1,500.00	
RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION								
ITEM	DESCRIPCION	TOTAL						
I.	COSTO DIRECTO							
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR	57,500.00						
B.	ALQUILERES Y SERVICIOS	8,656.38						
C.	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO	4,000.00						
D.	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	6,000.00						
II.	GASTOS GENERALES							
A.	GASTOS FIJOS	6,000.00						
I.	COSTO	S/ 76,156.38						
II.	GASTOS GENERALES	7.88%						S/ 6,000.00
	GASTOS GENERALES FIJOS		7.68%	S/ 6,000.00				
IV.	SUBTOTAL	S/ 82,156.38						
	IGV	S/ 14,788.15						
	TOTAL	S/ 96,944.53						
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION (1)								S/ 96,944.53
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION (Hoja Liquidación) (2)								S/ 22,245.64
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION (1+2)								S/ 119,190.07
COSTO DIRECTO DE OBRA - CD				S/ 2,195,837.78				
COSTO VALOR REFERENCIAL - VR				S/ 2,979,751.87				
PORCENTAJE DE GASTOS DE SUPERVISION				4.00% VR				

LIQUIDACION DE OBRA

PROYECTO "CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR CRUZ LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY DEL DISTRITO DE HUAY-HUAY - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CON CUI N° 2533181.

UBICACIÓN: Distrito: HUAYHUAY; Provincia: YAULI, Departamento: JUNIN

FECHA 4/12/2023

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 150 DIAS CALENDARIOS Y (60 DIAS DE LIQUIDACIÓN)

VALOR REFERENCIAL DE OBRA PRINCIPAL: 2,979,751.87

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA								
	COSTO DIRECTO							20,000.00
A		PROFESIONALES Y ASISTENTES						
	a.1.0	Personal Profesional clave						
	a.1.1	Jefe del Supervision (Liquidación)	Mes	1.00	2.00	6,500.00	13,000.00	
	a.2.0	Area Administrativa						
	a.2.1	Contador o Administrador (Especialista en Liquidación)	mes	1.00	2.00	3,500.00	7,000.00	
	GASTOS GENERALES							2,245.54
	GASTOS GENERALES FIJOS			CANTIDAD	MESES	COSTO UNITARIO		1,100.00
B		Alquileres y Servicios						
	b.1.0	Alquileres						
	b.1.1	Oficina	Mes	1.00	2.00	500.00	1,000.00	
	b.1.2	Servicios, agua, y energia electrica	Mes	1.00	2.00	50.00	100.00	
	GASTOS GENERALES VARIABLES			CANTIDAD	N° JUEGOS OTROS	COSTO UNITARIO		1,145.54
D		Material Mobiliario y Útiles de Oficina						
	d.1.1	Impresión de planos A1	und.	50.00	2.00	4.24	424.00	
	d.1.2	Impresión de documentos	und.	1,600.00	2.00	0.08	256.00	
	d.1.3	Archivadores	und.	24.00	2.00	7.50	360.00	
	d.1.4	otros	und.	1.00	1.00	105.54	105.54	
COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)								
								22,245.54
COSTO TOTAL LIQUIDACION DE OBRA							0.75%	22,245.54