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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 I ABC) /{ | La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta,

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité

3 L
de seleccién y por los proveedores,
) T
| Advertencia s . g - e
4 ; ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
; |
| = Abc ! por los proveedores.

' { Importante para la Entidad | | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
f— . | de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada ia elaboracién de
ie Xyz i | las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguienfes caracteristicas:

| N° | Caracteristicas Parémetros
1 Maérgen Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 cm
genes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . . r .
4 Colo Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento e? g'eneral
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada  : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo
Anterior : 0
E iado .
8 spaciad Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones ara resaltar o hacer hincapié en algin
9 Subrayado Yy P P 9
concepto

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberé
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

\
£ | Lla nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
‘5| Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificodas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre de 2022
y octubre de 2022
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“Gestion 2023-2026

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-LP-1

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
COMUNIDAD NATIVA CHORINASHI DEL DISTRITO DE
RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO
DE UCAYALI”, CON CODIGO UNICO DE INVERSION N.°
2509277.

ATALAYA, SETIEMBRE DEL 2024

' Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacion y

habilitacién de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccidn técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcidn por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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‘ CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION |

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se

mencione la palabra Reglamento, se entiende que se estd haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccidn,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

] informacién, se puede ingresar a la siquiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Gufa para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
’ inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
“DAD restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
%‘ P f? participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo

O/ PRESIDENTE ‘;z establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
I'§, com?s DE g i quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.
I~ i

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

V3 N2y
.""'/‘ REMBROAZ)  La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo

[ = . p
\2 coma'm 7= establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.
\ 2 / ~ B oeiala
SNARrE *
\4\1'&;_’23‘{/ - Importante |
A% No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
" “'2°M - F,(\f, homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente '
gf comn A respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. |
-l H
\Z\ SELECCION2 | Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

k&—% """~ presentadas. |
NJAR




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

s Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL _PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUQ de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

!. Advertencia _ ‘

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consuitas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccion pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman

oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Leyr? A ey ol

N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser wsados ;
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o/

mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. /-
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas:

f Importante WS

i o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben )

° https:/iwww indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

1.5.
; Importante

1.6.
de recibida dicha solicitud.
§ Importante
!
|
L

1.7.

2 Para

mayor informacion sobre la normatva de firmas y cerlificados digitales  ingresar
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lenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

s Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no |
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los .
documentos escaneados.

e  No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

; Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un ‘
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado jtem cuando se frate de '
. procedimientos de seleccion segun relacion de items. j

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccidn, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

AL
A Q:Resmeméol' El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

g Importante j

i En el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
; de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algtin item no supere los
| novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
— | equivalente al diez por cienfo (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
i con domicilio en la provincia donde se gjecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNP®,

/ e
15 I,J 2° MIEMBRO \=2\
CONSE DE :~’ )

® La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe °
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1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso
las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacién, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se

produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que log. =,

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produ ;
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento. .

|
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil.

siguiente de producido.




FUNICS

-

.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

\0-%‘.3;}-5“" :
> Fo:

-/ W
/PRESIDENTE \Z Y
COMTEDE |O

%

Importante

articulo 64 del Reglamento.

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

rhgi |

“ER— rcrd
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) CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacidn se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

f Importante

I'e  Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccibn, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de conlratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,

siendo que, en este dltimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor

tiempo posible, previo pago por tal concepto.

H

"o EI recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas

desconcentradas del OSCE.

i
b
{
i
i

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto.que se-.,

desea impugnar.

///
>

/
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién

especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segdn corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

2 comre . g REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

\L-e HHICCION /|
‘:h Y

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
%\ de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con

%1 clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

A0

/Q;.\— i ”?Q. ! Importante
157 20 bucaiBirg \Z , . .
;lg, zcé‘"w', ol |6 % Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
\2\ SELECQON /= | buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
\\ . 'y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
AR correspondan.

- LY
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3.4,

3.5.

3.6.

_Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http//www.sbs.qob.pe/sistemna-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De ofro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo

de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la/
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y sop.- ™
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por.
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

A ;
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se reallzara ik
a quien se indique en el contrato de consorcio. TRl e
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada

una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
V% f_'_.3:’1’0."’DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
jﬂ?letoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
- V4
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

=

J
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CAPITULO |
| GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
RUC N° : 20171714371
Domicilio legal : CALLE RIOJA N°659- CIUDAD DE ATALAYA
Teléfono : 061-461015
Correo electrédnico : Contrataciones.mpa@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de ejecucion de la obra:
CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA

CHORINASHI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE ATALAYA — DEPARTAMENTO
DE UCAYALI", CON CUI N.° 2509277.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a $/3,421,752.25 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN
MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y DOS CON 25/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de marzo del 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) inferior Superior
S/ 3,763,927.47 (TRES
S§/3,421,752.25 (TRES MILLONES S/3,079,577.03 (TRES MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL MILLONES SETENTAY SETECIENTOS SESENTA
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS Y TRES MIL

DOS CON 25/100 SOLES), Incluye SETENTA Y SIETE CON NOVECIENTOS

IGV. 03/100 SOLES), Incluye IGV. | VEINTISIETE CON 47/100

. SOLES), Incluye IGV.

~

DAL AN
Q}\’ Ty,

0, !

s S/presipanTe 'z| | Importante |

| COMITEDE (O f

3 SELECCIOH /2

L

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con eI
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Z1 Importante para la Entidad

1o Cuando se trate de una contratacion por relacion de items, se debe consignar los valores
referenciales de cada item.

~ en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
/' valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

0




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

~ debe detallar el valor referencial de Ia prestacién principal y el valor referencial de la prestacion
accesoria. ‘

» Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible Ia
participacion de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista

en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la
regulacion de la Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento. ’

H

De conformidad con lo sefalado en el numeral 2 de Ja citada Disposicién Complementaria Final, ,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, t
tal como se indica a continuacién: ’

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGVY
S/3,421,752.25 8/ 3,079,577.03 S/3,763,927.47 S/3,189,769.04

(TRES MILLONES | (TRES MILLONES | S/2,609,811.04 | (TRES MILLONES (TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTAY (DOS MILLONES SETECIENTOS CIENTO OCHENTA

VEINTIUN MIL NUEVE MIL SEISCIENTOS | SESENTA Y TRES | = \L
SETECIENTOS QUINIENTOS NUEVE MIL MiL SETECIENTOS
CINCUENTAY |SETENTA Y SIETE| OCHOCIENTOS | NOVECIENTOS SESENTA v
DOS CON 25/100 CON 03/100 | ONCE CON 04/100| VEINTISIETE CON|  o-=0F CON |
SOLES), Incluye | SOLES), Incluye SOLES). 47/100 SOLES), | 4100 SOLES) 5
IGV. IGV. Incluye IGV. : |

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato N°02 de fecha
contratacion ©11/09/2024

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico .

Documento y fecha de actualizacién del expediente Resolucion de Gerencia de
técnico, de corresponder . Obras y Desarrollo Urbano

N°043-2023-MPA/GODU, de
fecha 07-03-2024.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convocd para la elaboracion del expediente técnico, de ;-

corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

01 Recursos Ordinarios P

00 Recursos Ordinarios

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en e
expediente de contratacién respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de contratacion es por Contrato

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de Ia obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de la

bases. "

5
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1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 150 (Ciento
Cincuenta) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién
y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, seguin su eleccioén, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Contrataciones

Costo de bases : Impresa: S/ 50.00 (Cinco con 00/100 soles)
Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ S/ 5.00.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e la Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el ;
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir ;
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder eI
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado. ;

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

QuMvE DE npAdlClonaImente el expediente técnico se encuentra publicado en SEACE, obligatoriamente,

. q*: ECC'O'NX u», desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion en el cual es de acceso

" libre y gratuito.

| BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo del Sistema Nacional del presupuesto
Publico.

Ley 28411 Ley de Sistema Nacional de Presupuesto

Ley 31953, Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico del afio fiscal
2024.

Ley N° 31955 - Endeudamiento del Sector Plblico para el Afio Fiscal 2024

Decreto Supremo N° 011-79-VC.
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- Reglamento Nacional de Edificaciones

- Normas sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo 1444,
en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF en adelante el Reglamento.

- Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1275, que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia
Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequeiia y del acceso
al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial

- Cbdigo Civil en forma Supletoria.

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

- Otras normas aplicables.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

1
H

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademds de un indice de documentos$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

! Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisirados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
. ¥ 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
| Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
. se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir ef certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de |
| identidad. :

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

COMITE DE

BXCION

&  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.aobiernodiaital.aob.pefinteroperabilidad/ o
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

9) Elprecio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segtn lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e FEl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acépite.

»  Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijjos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e FEl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificaciéon

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion” establecidos en el
Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho
Capitulo para cada factor.:

b)  Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley d
Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién Jurada de cumplimient
de condiciones para la aplicacién de Ja exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

| Advertencia

‘ El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacién de documentos que no haya 4
sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos ol =
‘ calificacion” y “Factores de evaluacion”. K I
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2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
nimero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

; Advertencia 1
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de ,
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y 7).

i
H
H
i
i
i
§

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i)  Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién™. (Anexo N° 12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1!,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado. '

I)  Calendario de adquisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

"En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

a0 AD\P",;; . I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
O\ | incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance

L

A . . . s

”gggﬁ?&‘ A de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en
|5

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1) y m).

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

_4}0% adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del

K—-—-*‘ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

" Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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 2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de (08) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (07) dias calendario anteriores al inicio del plazo |
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o
pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

2.6.

27.

VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacién con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

Importante t

*  Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago |
de la valorizacién se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

* Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucién de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://iwww.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del montos
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendari6
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

18

De conformidad con el articulo 163 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo d&~
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el i
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/P
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il |
REQUERIMIENTO ‘

. Importante

H
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
~ técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO:
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
EN LA COMUNIDAD NATIVA CHORINASHI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI N° 2509277.

2. ANTECEDENTES:

La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA, dentro de su plan de desarrollo regional ha
previsto el desarrollo del presente Expediente Técnico y de su ejecucion de obra, del Proyecto
“CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS
EN LA COMUNIDAD NATIVA CHORINASHI DEL DISTRITO DE RAYMONDI - PROVINCIA DE
ATALAYA — DEPARTAMENTO DE UCAYALI"; con C.U.l. N° 2509277.; a fin de brindar la
cobertura del servicio de agua potable, las instalaciones de Unidades Basicas de Saneamiento,
los mismos que permitiran mejorar las condiciones de vida, salud y socioecondémicas de la
poblacion.

A solicitud de los pobladores de la Comunidad Nativa Chorinashi, se realiza un diagnéstico del
Sistema de Agua de la localidad mencionada del distrito de Raymondi encontrandose la no
existencia de un sistema que abastezca a toda la poblacion.

La poblacién afectada es aquella que no cuenta con servicio de agua potable ni evacuaciéon de
excretas en la comunidad nativa Chorinashi.

En la actualidad los pobladores de la CC. NN. Chorinashi se proveen de agua por medio de las
quebradas, siendo no aptas para consumo humano estas fuentes.

\Los pobladores de la localidad no cuentan con ninglin tipo de sistema de evacuacion de excretas,
"/ para realizar sus necesidades fisiolégicas recurren al campo, contribuyendo de esta manera a
7 crear focos infecciosos.

El presente proyecto se origina con la necesidad de disminuir las enfermedades de origen hidrico,

. Pparasitarias e infecto-intestinales a falta de contar con el suministro de agua potable.

BICACION Y LOCALIZACION:
" Politicamente la Comunidad Nativa Chorinashi pertenece al Distrito de Raymondi, Provincia de

W \_\ o /'/"
@/ Atalaya, Departamento de Ucayali.

) "\, Aﬁ?@k Departamento : Ucayali
,}.’.’E? o mewpno & Provincia : Atalaya
(3 comreQe\ |f~= Distrito : Raymondi
"'\{ SELECCH Comunidad Nativa : Chorinashi
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Figura 1: Ubicacion politica del Distrito de Raymondi.

4. CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR
Los limites de la Comunidad Nativa Chorinashi son:

Se encuentra entre los Limites:

Por el Norte : Con el Rio Ucayali, CC. NN. Ramon Castilla (Atalaya)
Por el Este : Con el Rio Ucayali, CC. NN. Nuevo Paraiso (Atalaya)
Por el Sur : Con la CC. NN. Alto Sapani (Atalaya)
Por el Oeste : Con la CC. NN. Pensilvania (Atalaya)
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Figura 2: Vista satelital de la Comunidad Nativa Chorinashi.

El ambito del proyecto del Comunidad Nativa Aerija esta definido por una poligonal de 60 puntos
con coordenadas en el sistema de georreferenciacion UTM WGS-84 Zona 188S.

e

@)
i
"T.;
L\

[l
o
¥

1
H

\ (E!l

I

i

I

] R P O MO =

[
4

| \(L;?}Tj
b

o
-
5

. 7
| # ﬁ::&,__ £ 4 L s
=TS /)| | T
/37 e 1 == |/ 7
D/ PRESIDENTE 2 4 g - -
(2 comreoe |0 127 /W=
‘.';\f;-_ FELPCCION EJ} s g —_——
W\ / —_ 7 A — -
b / / ¥ /
iy i 4 ‘;:_),.
e = ‘/'_:' -
TSN 7 %_,
2\ |
[ S miensRp \2 -+ / i B
IZ| COMTESE |O 2l = W
LSk J PE i S
Ik\ = i ~ ol ( N (===
AR 2 _L T T
TN |
/a8 o\ Figura 3: Area de influencia, Comunidad Nativa Chorinashi.
15/ 2 memBRO N\,
=] e |
2\ \$ DE ACCESO
\Z\

y\ T sde Pucallpa hasta la CC. NN de Nva, Galilea (15 horas de viaje) en embarcacion rapido,

—posteriormente se continua por via teirestre para lo cual se hace uso de una cubota el cual funciona
mediante un motor petrolero hasta llegar a la CC. NN de Chorinashi esto se realiza en un tiempo
estimado de 4 horas de viaje.

o/
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Desde Pucallpa hasta la Boca de quebrada Cohengua (14 horas de viaje) en embarcacion rapido,
posteriormente se toma un bote de madera con motor peque peque hasta la CC. NN de Chorinashi
este traslado se realiza mediante via fluvial en un tiempo estimado de 8 horas de viaje.

CLIMA

Predomina el clima calido, humedo y con abundantes precipitaciones, no es uniforme en todo el
ambito geografico, el promedio mensual entre mayo y Octubre es de 25.7°C y el promedio mensual
entre noviembre y Abril es de 23.2°C. La precipitacién pluvial promedio es de 1,7520.8 mm.

Durante la época lluviosa, la humedad relativa es mayor, registra una evolucion que fluctia entre
75 % y 95 %, lo que indica que la sensacion de humedad es alta.

TOPOGRAFIA

Su relieve plano, se halla comprendido entre los 200 m.s.n.m. presenta cochas, rios, Predomina
una topografia regular plana, configurando un aspecto de ondulacién suave, con pendientes que
oscilan entre 0 y 4%.

La ciudad de Atalaya se encuentra situado con una altitud de 254 m.s.n.m. La topografia del
terreno en la zona del Proyecto es ligeramente plana propia de la zona de Selva Baja y se
encuentra bajo el ambito del Sistema hidrogréfico del Rio Urubamba.

VIVIENDAS
Las viviendas correspondientes a la zona en estudio, son material artesanal, madera, yarina y
cashapoma, con un solo piso de altura.

Cuenta, con paneles solares en algunas viviendas, Escuela Primaria, Pronoei de nifio construidos
de manera artesanal los cuales se encuentran en mal estado de conservacion.

Tabla 1: Caracteristicas de las viviendas.

‘ ANO SECTOR VIVIENDA
COMUNIDAD NATIVA
1 2024 CHORINASHI 35

POBLACION BENEFICIARIA
La poblacion beneficiada se determiné mediante la realizacién de los trabajos de encuesta
elaborados por el equipo consultor en la Comunidad Nativa Chorinashi es el siguiente:

Tabla 2: Registro poblacional en la Comunidad Nativa Chorinashi. Realizadas por las encuestas
de campo.

POBLACION VIVIENDA
ANO | _ | TASA | DENSIDAD
{ TOTAL | TOTAL (hablviv)
e | ; _
‘ 2024 216 1.46% 35 6.17
|

Fuente: Estudio socioecondmico de la Comunidad Nativa Chorinashi.

La informacion acerca del censo a los centros poblados y/o CC. NNs. se puede obtener de la"
pagina web del INEIl e informacion de la poblacién actual se encuentra en el padrén de
beneficiarios adjuntados en este informe.

ENFERMEDADES Y SALUD PUBLICA :
La infraestructura de salud es limitada y de poca cobertura con necesidades de |mpIementaC|on e -7"
incremento de servicios, el desarrollo de los servicios de salud y el mejoramiento habitacional .
incide directamente en el saneamiento ambiental a través del saneamiento basico. En la . “
Comunidad Nativa Chorinashi no se cuenta con un centro de salud, que como se sabe no cuentan, xS

con el equipamiento adecuado ni la dotacion de medicinas necesarias, para la poblacion.

f
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12.

L 1

N

I oy DISTRITOS
ATALAYA -,
NIVELES Y/0 .| RAIMONDI | sEPAHUA | TANUANIA | YURUA
e JOTAL | PUB | PRI | FUB | PRI | PUB | PRI | PUB | PRI | PUB | PRI
_ o Jimsy 233 4 J#1]| 4 |20 | 0 [ 82| 0 |20 | & |
Educacidn Inioial 25 24 1 10 l ] 4 o | 7 [+] 3 0
Educacion Primaria de Menores 189 168 1 108 1 12 Lo} 37 ] 13 (4]
Educacion Primaria de Adultos 1 1 0 1 4] 4] ] ;] | 0 <] 0
Educacion Secundaria de Menores 37 a8 1 21 1 3 o ] I 4] 4 s}
Educacién Secundaria de Adultos 1 4 [1} 1 [} [} ] 0 o 0 [+]
/4-’{,,‘:,\_.950 l-\,‘, Educacion Superior 2 20|10 | t]|o]lo|o]|lo]|oa
HR_Y Xo) i — L 1
AY, A :
(97 PRESIDENTE S| Educacion Ocupecioral 1 ;e d 1 i o 70 ollie Jlolllaellollo
.|§ COMITEDE |O Educacion Especial 1 1 o 1 0 0 o | o 0| o o
h\ﬁﬂf CCION /2 — - - ) =
b % /"-'I e e _.__.._.___T..v e -T- Fns - ._..__.____‘______.___r___..‘_ —
{ Provincia / Educacion; Educacton Bducacién Educacién | Educackin |eo, o ion| Educacion [Educacion;
| Distrito | inicial | Primaria | Primaria undaria| Secundaria Superior [Ocupacional; Especial Total %
L Ll |de Menores |de Aduitosde Menores| da Adultos i
' ATALAYA: 1,077 ; 9,862 15 2,608 134 204 1 16 13,812 |100.00
I Raimondi | 564 | 6,084 15 1,730 134 122 0 15 8843 | 63.50
i ! — —
Sepaia | 163 | 812 0 7 ¢ 82 0 0 i 1304 | 858
| | i
Tahuania 27 2,200 Q 523 €] 0 0 i 1] 2,984 | 22.00
‘ Yode | 70 | 496 0 % 0 0 o | 0 871 | ass

11. ACTIVIDADES ECONOMICAS

En la Comunidad Nativa Chorinashi la actividad econdmica Principal de los pobladores es la
agricultura, caracterizada por la siembra de yuca y platano.

La poblacion estuvo afincada en forma dispersa, principalmente en las riberas de los rios,
destacando entre sus principales actividades econémicas la caza, pesca y la recoleccién.

EDUCACION

El rol de la educacién es gravitante en la superacion del atraso econémico, social y cultural de un
pais, departamento o provincia, por lo cual debe merecer atencién prioritaria por parte del Estado,
puesto que el desarrollo de un pueblo depende fundamentalmente de la educaciéon de sus

pobladores.

La provincia de Atalaya al 2023, cuenta con 237 Instituciones Educativas (L.E) (233 publicas y 4
privadas), que representa el 17.93% a nivel departamental.

El distrito de Raimondi cuenta con 141 L.E. publicas y 4 privadas; el distrito de Sepahua con 20 I.E.
publicas; Tahuania con 52 ILE. publicas y finalmente el distrito de YurGa con 20 L.E. pablicas. Se
puede apreciar en el Cuadro N° 6 que el distrito de Raymondi cuenta con un mayor nimero de
Instituciones Educativas a nivel provincial, representando el 61.18%.

En cuanto a la poblacién escolar la provincia de Atalaya tiene 13,612 alumnos en la modalidad
educativa escolarizada; asisten a Instituciones Educativas publicas 13,544 alumnos y privada 68
alumnos.

El distrito de Raimondi alberga la mayor cantidad de poblacion escolar con 8,643 alumnos (63.5%),
seguido del distrito de Tahuania con 2,994 alumnos (22.0%), Sepahua con 1,304 alumnos (9.58%)
y el distrito de Yurta con 671 alumnos (4.93%)

Tabla 3: Centros Educativos en la Provincia de Atalaya.

Fuente: ESCALE - Unidad de Estadistica Educativa - Ministerio de Educacién

i
Eel]

10N &»'é
/SERVICIOS QUE CUENTA LA COMUNIDAD

NAnaty

& servicios basicos en los sectores incluidos dentro del area de influencia no cuentan con un
sistema de abastecimiento, para abastecer a toda la poblacion, ademas de ello no se cuenta con
una cobertura del servicio de desagiie.

Y
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13.1 SERVICIO DE AGUA POTABLE
De acuerdo a lo observado en la visita de campo y la informacién recopilada de los
operadores del sistema de abastecimiento de la Comunidad Nativa Chorinashi, no cuenta
con sistema de abastecimiento de agua.

Las viviendas no cuentan con conexiones de agua, por lo que consumen de la quebrada
Chorinashi o de las lluvias que logran recolectar sin previo tratamiento para otras
actividades.

13.2 SERVICIO DE DESAGUE
No se cuenta con el servicio de desaglie, por lo cual la poblacion sale al campo a realizar
sus necesidades fisiologicas lo cual lleva a la aparicién de focos infecciosos.

La eliminacién de excretas constituye uno de los problemas sanitarios mas graves que
afecta a los pobladores de la Comunidad Nativa Chorinashi, debido a la falta de los servicios
de saneamiento que provoca una contaminacion del suelo y de las aguas.

Todas estas circunstancias influyen en la salud de la poblacién; y genera un ambiente
propicio para la transmisién de enfermedades infectocontagiosas como son la parasitosis,
sarna, enfermedades diarreicas agudas, entre otras.

El 100% de la poblacién de la Comunidad Nativa Chorinashi no cuentan con un sistema de
desague tampoco cuenta con algunas letrinas artesanales.

13.3 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
En la Comunidad Nativa Chorinashi solo cuenta con el servicio de energia eléctrica
domiciliaria mediante paneles solares, dando cobertura aproximadamente al 80% de la
poblacion, no cuenta con alumbrado publico. Las viviendas que se ubican en las partes
aledafas y altas no cuentan con energia eléctrica y para alumbrarse utilizan linternas y
mecheros.

13.4 TELEFONIA E INTERNET
La Comunidad Nativa Chorinashi atn no cuenta con una linea de servicio internet que llegue
directamente a toda la poblacion, los radios que pueden ser sintonizadas y tienen mayor
sefial en la transmision son Radio Atalaya.
No existe acceso a sefial televisiva.

14, DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

14.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Actualmente no existe sistema de agua potable. Las familias se abastecen de agua de los
manantiales, rios, pozos, agua de lluvia y otros que se encuentran en el entorno.
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Figura 3: Sistema de Abastecimiento de agua en la CC. NN. Chorinashi

14.2 SISTEMA DE SANEAMIENTO EXISTENTE
No se cuenta con el servicio de desaglie, por lo cual la poblacién sale al campo a realizar
sus necesidades fisiolégicas lo cual lleva a la aparicion de focos infecciosos.

Figura 4: Vista de hogares sin el servicio de saneamiento.

(= "CoatE L 143 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

%) En la actualidad la administracién de los servicios de Agua de la Comunidad Nativa de
Chorinashi, se realizard a través de la JASS, quienes en la actualidad no pagan su cuota
familiar, debido a que no cuentan con el sistema de agua potable, las personas sufren
huscando agua para su consumo.

En la actualidad la Comunidad Nativa no cuenta con conexiones domiciliarias, ellos utilizan
agua de los manantiales, rios, pozos, agua de lluvia y ofros que se encuentran en el entorno,
y solo las instituciones cuentan con sistema final de excretas (hoyo seco),

14.3.1 OPERACION Y SERVICIO DE AGUA POTABLE
Teniendo la necesidad del servicio de agua potable y sabiendo que es un requisito
indispensable para la continuidad del proyecto se procedié a conformar el consejo
directivo de la organizacién comunal, por estatuto para el funcionamiento de las
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14.3.2

14.3.3

organizaciones comunales que prestan servicios de saneamiento en los centros
poblado rurales, aprobado por RESOLUCION MINISTERIAL N° 205 -2010-
VIVIENDA DEL MVCS.

Actualmente el CC.NN. Chorinashi cuenta con un JASS cuya junta directiva preside
el Sr. Pascual Cagna Figueroa, encargado de la gestién, de su funcionamiento,
operacion y mantenimiento con el apoyo y asesoramiento de la Municipalidad
provincial de Atalaya.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE
EXCRETAS

Para el mantenimiento se debera tener en cuenta los procedimientos establecidos;
siendo las funciones bdsicas que se desarrollan la limpieza y desinfeccion. Para los
casos de mantenimiento correctivos como suelen ser las reparaciones se tienen
restricciones ya que el comité no cuenta con las herramientas necesarias y menos
aun el presupuesto. En caso de reparaciones mayores se recurre a la Municipalidad
Provincial de Atalaya.

El Mantenimiento Rutinario; se realiza instalaciones nuevas previas a porte segun
el estatuto aprobado.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO

No se realizan actividades de operacién y mantenimiento del sistema de agua, en

el momento

¢ Cloracién del agua
No se realiza la cloracién del agua que consumen los usuarios por parte de las
autoridades u ofra institucién.

¢ Practicas de conservacion de la fuente del agua
No hay practicas de conservacion de la fuente de agua.

e Equipo basico de herramientas para operacién y mantenimiento del
sistema de agua y excretas
El sistema de esta localidad no cuenta con equipamiento minimo para las
actividades de operacion y mantenimiento del sistema.
Para el proyecto se plantea la capacitacién y la dotacion de herramientas y
recursos para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

15. CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO

15.1 JUSTIFICACION DEL PROYECTO
El proyecto se justifica debido a que en la actualidad no se cuenta con la cobertura del
servicio de agua potable, ademas el alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas no
existe, respecto a la totalidad de aguas que se recolectan. Ante esta problematica el
proyecto se presenta como solucion integral al principal problema del ESCASO

ABASTECIMIENTO Y MALA CALIDAD DE AGUA EN EL LA COMUNIDAD NATIVA
CHORINASHI, que cuyas caracteristicas y causas son las siguientes: :

El problema central identificado se ha planteado a partir de una serie de factores o cau -.'
que aquejan actualmente a los sistemas de agua potable y alcantarillado de la comunidad,. ™
habiéndose identificado, de manera general, las siguientes:

15.2 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

AREA DE ESTUDIO DEL LA COMUNIDAD NATIVA CHORINASHI




K MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

Area de
estudio =
Area
inﬂqencia
+Area
intervencion

 Areade
-_-.I'Iﬁ-- '-I-:
Chorinashi.

Figura 5: Area
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beneficiada.
En el lugar las
casas se
encuentran
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unos a otros.

POBLACION BENEFICIADA

~. De acuerdo a los datos obtenidos de campo mediante el padron de beneficiarios realizada
. .\ por la Comunidad Nativa Chorinashi en febrero del 2024; la poblacién beneficiada asciende
J-:;3; comteoe |0 a 216 habitantes permanentes entre hombres y mujeres, el nimero de familias es de 35,
5y , . X o

\ : /~/ generandose una densidad poblacional como se adjunta en la tabla N°4.

El siguiente cuadro resume estadisticamente los resultados del Gltimo censo realizado en la
zona del proyecto en colaboracién con las autoridades de la comunidad.

Tabla 4: Resultados estadisticos del empadronamiento
Realizado al CC.NN. Chorinashi.

Parametro COng;?;ﬂd::;aihva
Numero de lotes: 35
Poblacion (habitantes): 216 hab.
Densidad por lote: 6.17 hab./lote
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Fuente: Padrén de beneficiarios del CC. NN Chorinashi.

15.4 TASA DE CRECIMIENTO

La tasa de crecimiento que se considero fue la tasa de crecimiento del Distrito de
Raymondi, el cual se indica a continuacion:

Tabla 5: Crecimiento Poblacional rural Raymondi

AREA # 250201 Uaayali, Atalaya, distrifo: Raymondi
i

Urbano encuests 17 810 7,14% 7.44%
i Rord encuesta 189727 5,86% 100,00%
| Fotat MW 100,005 20000%

Fuente: https.//censos2017.inei.qob.pe/redatam

. —- I
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, 170“,1 POBLACION  Toore | URBANA lrota . RURAL |

DISTRITO ¥ EDADES SIMPLES

HOMBRES [MUJERES | | HOMBRES | MUJERiS | HOMBRES | MUIERES

| Distrito RAYMONDI (000} o0y | FE3AE 4R35 13,513 10927 5760: 51671 17424 9.075| 8.345‘;

Fuente: hitp.//censos.inei.qob.pe/cov2007/tabulados

Tabla 6: Resultados estadisticos de tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento rural que se consideré en los calculos previos fue: r = 1.46 %

__TASAS DE CRECIMIENTO PERIODO (2007-2017)
COMUNIDAD Censos Tasaa
TASA DE CRECIMIENTO 2017 2007 Tasa Anual Utfizar
DISTRITAL RURAL
(RAYMONDI) 19972 17421 1.46% 1.46%

* Datos obtenidos del INEI - CPV {2007-2017)

15.5 DOTACION DE AGUA

Segin la RM-192-2018-VIVIENDA - GUIA DE OPCIONES TECNOLOGICAS PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL, se considera para la dotacion de agua los valores
indicados en el siguiente cuadro.

Tabla 7: Dotacién de agua segtin opcidn de saneamiento.

Region Sin arrastre Con arrastre
hidraulico hidraulico
Costa 60 I/h/d 90 I/h/d
Sierra 50 I/h/d 80 I/h/d
Selva 70 I/h/d 100 l/h/d

Fuente: RM-192-2018-VIVIENDA - Guia de opciones tecnoldgicas para sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ambito rural.

Para el caso de la Comunidad Nativa Chorinashi se toma como dotacién el valor de 70 It/h/d
por ser un proyecto perteneciente a la selva con una poblacién proyectada menor a 2000

habitantes pero que utilizara un sistema de saneamiento con UBS.

Para las instituciones educativas presentes en la Comunidad Nativa Chorinashi se conS|dera 7R
la dotacién tal como indica la norma RM-192-2018-VIVIENDA. !

Tabla 8: Dotacion de agua para Instituciones Educativas.
| Educacién primaria ] 20 Ith/d [
Fuente: RM-192-2018-VIVIENDA - Guia de opciones tecnol6gicas para sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ambito rural.

15.6 PERIODO DE DISENO /
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Segun la RM-192-2018-VIVIENDA “GUIA DE OPCIONES TECNOLOGICAS PARA
SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL’. El horizonte de evaluacion en el cual se
considerara el periodo de beneficios del Proyecto es de 20 afios y el periodo de disefio de
los sistemas de agua y saneamiento son los siguientes:

Tabla 9: Periodos de diselo maximos recomendables

| PERIODOS DE DISENO ]

| Fuente de abastecimiento | 20afios. |
Obra de captacion 20 afos.
Pozos 20 afios.
Planta de tratamiento de agua para consumo humano 20 afios.
Reservorio | 20 afios.
Tuberias de conduccion, impulsion y distribucién 20 afios.
Estacién de bombeo 20 afos.
Equipos de bombeo 10 afios.
Unidad basica de saneamiento (UBS-AH, -C,-CC) 10 afios.
Unidad bésica de saneamiento (UBS-HSV) 5 aios. —|

15.7
"'\FJ.RF\X
WDAD o2

Fuente: RM-192-2018-VIVIENDA - Guia de opciones tecnolégicas para sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el ambito rural.

VARIACION DE CONSUMO

Para suministrar eficientemente agua a la comunidad, es necesario que cada una de las
partes que constituyen el sistema satisfaga las necesidades reales de la poblacion;
disefiando cada estructura de tal forma que las cifras de consumo y variaciones de las
mismas, no desarticulen todo el sistema, sino que permitan que el servicio de agua sea
eficiente y continuo. La variacion del consumo esta influenciada por diversos factores tales
como: tipo de actividad, habitos de la poblacién, condiciones del clima, etc.

La relacidn entre el caudal medio diario y el caudal maximo diario se denomina “coeficiente
de caudal maximo diario” (K1). La relacion entre el caudal medio diario y el caudal maximo
horario se denomina “coeficiente de caudal maximo horario” (K2). Ambos coeficientes son
determinados conforme a lo establecido en la GUIA DE OPCIONES TECNOLOGICAS
PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL (2018)".

Para un consumo promedio diario (Qm), el calculo para los consumos maximo diario y
horarios recomendados son:

Consumo maximo diario (Qmd) = K1*Qm (I/s}), K1=1.30
Consumo maximo horario (Qmh) = K2*Qm (I/s), K2=2.00

{ { com

\_

1: Caudales de disefio
RANGO Qua [REAL) SE DISERA CON:
1 <de050ls 0,501
2 050¥#shasta1,0¥ls 16lis
3 >de10¥s 1.5l

\ O\
H'b <h
\2 \\SELEC(‘;JO AL
5 rd

Fuente: RM-192-2018-VIVIENDA - Guia de opciones tecnolégicas para sistemas de
abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento en el Ambito rural.

PROYECCION DE LA POBLACION

Se cuenta con un registro de censo poblacional realizado en el afio 2007 y 2017.Por ello
recurrimos a la informacion de INEI (CPV 2007 y CPV 2017) para poder obtener una tasa
de crecimiento real.

“Aplicando la tasa de crecimiento (tasa de crecimiento del Distrito de Raymondi segiin

CPV 2007 y CPV 2017, r = 1.46 %) de los sectores donde se encuentra la poblacion objetivo,

o




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

se ha efectuado las proyecciones de poblacién para cada afio correspondiente al horizonte
del proyecto.

Para el periodo de disefio asignado en los estudios previos de 20 afios la poblacion
proyectada ha sido calculada mediante el método aritmético. Donde el resultado para la
poblacién futura resulta:

Pf = Pax(1+rxt/100)

Donde:
Pf = poblacién futura
Pa = poblacién actual
R = tasa de crecimiento poblacional
t = anos
Tabla 2: Resultados de la proyeccién poblacional.
PERIODD -I;';—ﬂ“‘ SaraER
N | ARO[ sutema | Toml
1 2024 216 216
2 2025 222 222
3 2026 225 225
4 2027 229 229
El 2028 232 232
[ 2029 235 235
7 2030 238 238
8 2031 241 241
9 2032 244 244
0 2033 248 | 248
11 2034 251 251
12 2035 254 254
13 2034 257 257
14 2037 260 260
15 2038 263 263
16 2039 266 266
17 2040 270 270
18 2041 273 273
19 2042 276 274
e I_'_N_. E r;az_?'stl',—??;‘, —

Fuente: Expediente Técnico

15.9 CRITERIOS DE DISENO
Considerando que se tiene una poblacién proyectada en 20 afios menor a 2000 habitantes,
las determinaciones de los pardmetros de disefio se basan principalmente en Ia “GUIA DE
OPCIONES TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL”, aprobado el 16 de mayo
del 2018 por Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA.

En los casos que existe ausencia de normatividad en ciertos parametros de disefio se toma
en cuenta de manera auxiliar y o complementaria las indicaciones del Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE), aunque este defina sus parametros para poblaciones urbanas
mayores a 2000 habitantes.

Las normativas usadas para este proyecto son:

a) GUIADE OPCIONES TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO L
AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURA
aprobado el 16 de mayo del 2018 por Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIV|ENDA.

b) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Decreto Supremo N° 011-2006- ‘

VIVIENDA. Titulo il.3: Obras de Saneamiento.

- 08.010 Captacidon y conduccion de agua para consumo humano _/_7%#

- 08.030 Almacenamiento de agua para consumo humano
- 0S.050 Redes de distribucion de agua para consumo humano

- 08.070 Redes de aguas residuales
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- 08.100 Consideraciones basicas de disefio de infraestructura sanitaria

c) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA. Titulo ill.2: Estructuras.

- [E.020 Cargas

- E.030 Disefio sismorresistente
- [E.050 Suelos y cimentaciones
- E.060 Concreto armado

- E.070 Albaiiileria

d) Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA. Titulo lll.4; Instalaciones Eléctricas y Mecanicas.

- EM.010 Instalaciones eléctricas interiores

e) Ley N° 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento. Decreto Supremo 09-95-
PRES y Decreto Supremo 023-2005-PRES

f) Ley de Recursos Hidricos N° 29338.

g) Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para
agua.

Para la elaboracion del calculo técnico de cantidades de obra se basé en la siguiente
normativa:

a) Norma Técnica de Metrados para Obras de Edificacién y Habilitaciones Urbanas,
aprobado mediante resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS-DNC DEL
04/05/2010.

Ademas, para la elaboraciéon de estudios basicos se sigui6 las pautas, estandares y
recomendaciones de las siguientes normativas:

b) Manual de Carreteras: Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimenios. Aprobado por
Resolucion Directoral N° 10-2014-MTC/14 (09/04/2014).

¢} Resolucién Ministerial N°036-2017-VIVIENDA, que establece los requerimientos para
la obtencion de la certificacion ambiental.

d) Ley del Sistema Nacional de Impacto Ambiental, Resolucion Ministerial N° 052-2012-
MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion

DAD B Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversién Pliblica (SNIP), Art. 3° y Art. 6°.
.}\'\: JL) _g";\; :
c‘?-,n,.?zs,gg.ﬁ DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

-

N

% & OMWE lgf‘ 15.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
N/ /7 PARAMETROS DE DISENO
s YL . . : . .

) “‘;:-_ﬂ:\ﬁ Los parametros de disefio para el dimensionamiento de los diametros de las tuberias de
/w45, las lineas de aduccion y redes de distribucion son los siguientes:
S N2 v’ Poblacion Inicial :216 habitantes

v Tasa de crecimiento :1.46 %

v Poblacién Final : 360 habitantes

v" Periodo de disefio : 20 afios

v Dotacién _ : 70 I/hab/dia

v' Coeficientes de variacion :K1=1.3yK2=2.00

v Caudal Maximo Diario : Qmd (real)= 0.30 I/seg

- Qmd (disefio) = :0.50 I/'seg
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v" Caudal Maximo Horario :Qmh =1.00 l/seg

16.1.1 CAPTACION.
Construccion de (01) Captacion.

Se plantea la construccion de (01) nueva captacion, la cual estara construida para
captar los caudales de 0.5 Ips, la captacion a construirse sera de concreto armado
del tipo barraje fijo con canal de derivacion con (quebrada) adecuado a las
caracteristicas del terreno (por captar de una fuente de caudal con gran cantidad).
La estructura es de concreto armado con resistencia F'c=280 kg/cm2. El canal de
derivacion seré segun el disefio, teniendo estas dos rejillas para no permitir el
ingreso de obstaculos a la linea de conduccion, siendo estas uno fina y otro mas
con mas abertura. También se tiene un canal de limpia, este devuelve el caudal al
cause principal. Para el canal de derivacion se adaptara a una camara himeda para
transportar el caudal por tuberia. En la cdmara hiumeda se instalard las tuberias de
inicio del sistema de salida.

La linea que sale de esta captacion es de PVC de C-10 de 2" de diametro
respectivamente y van enterradas en direccién hacia el desarenador y
sedimentador.

La captacion se cercard con un cerco perimétrico con postes de acero y alambres
de puas impidiendo el acceso de animales y personas que puedan deteriorar o
manipular lo construido. Solo tendrd una puerta de acceso con las mismas
caracteristicas que la malla para el ingreso restringido solo a personas autorizadas.

-  Coordenadas
¥ Norte : 8856472.892
v Este : 633915.026
v Elevacion 1 279.7 msnm

- Dimensiones

¥" Longitud de la Captacién :5.00m
v" Ancho de la Captacién :4.50 m
v" Seccién Interna de la camara himeda :1.2x09m
v Altura de la camara humeda :1.10m
v' Seccion Interna de la Caseta de Valvulas  :1.2x1.2m
v Altura de la Caseta de Valvulas :1.10m

16.1.2 DESARENADOR
CONSTRUCCION DE (01) DESARENADOR.

Se plantea la construccién de (01) desarenador, la cual estara construida para un
caudal de 0.5Ips, el desarenador a construirse sera de concreto armado adecuadq’
a las caracteristicas del terreno. La estructura es de concreto armado ¢ h -~
resistencia F’c=280 kg/cm2. B
La velocidad horizontal maxima en este caso con sedimentacién posterior sera de / e 2
0,25 mis. M

Zona de entrada: >
Consistente en una transicion de 1,13 m de largo y 0,70 m de ancho interior, que’
une la tuberia de PVC de 66 mm que viene de la captacion a la zona de "
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desarenacién. Tiene como funcién, conseguir una distribucion uniforme de la
velocidad y de las lineas de flujo dentro de la unidad. Se consideran al final de la
transicién dos compuertas metélicas tipo tarjeta de dimensiones 0,35 m de ancho
por 0,57 m de alto, para sacar de operacion y/o alternar el paso del flujo a las
unidades de desarenacion en paralelo, durante la operacion de limpieza de una de

ellas.

Zona de desarenador:

Parte principal de la unidad, consistente en un canal de 1,26 m de largo y 0,30 m de
ancho, en el cual se realiza el depésito de las particulas de arena. En este caso
particular, debido a que el caudal de operacién de la unidad es muy pequefio, la
zona de deposito de arenas sera una caja de 0,30 m de ancho por 0,30 m de largo

segun los calculos.

Zona de salida:
Conformada por dos vertederos de rebose de 0,30 m de ancho en cada una de las

dos unidades en paralelo.

- Coordenadas
v" Norte : 8855522.387
v Este : 633792.940
v' Elevacion : 277.53 msnm

- Dimensiones

v" Longitud del Desarenador :3.40m
¥ Ancho del Desarenador :1.00m
¥v" Secciotn Interna de la Caseta de Valvulas  : 1.20x0.95m
v

Altura de la Caseta de Valvulas :1.00m

CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL DESARENADOR

El cerco perimétrico idéneo en zonas rurales para desarenador y sedimentador por
su versatilidad, durabilidad, aislamiento al exterior y menor costo es a través de una
malla olimpica de las siguientes caracteristicas:

El cerco de altura 2.40 m estara dividido en pafos de separacidn maxima entre
postes metalicos de 3,00 m y de tubo de 2" F°G®, estos postes estan asentados con
dado de concreto simple f¢c = 175 kg/cm 2 + 30% de P.M., la malla sera de fierro
galvanizado cocada 2” x 2" calibre BWG = 12, soldadas al poste metalico con un
conector de Angulo F tipo L de 1 %" x 1 %" x 1/8”. Los panos estan coronados en la
parte superior con tres hileras de alambres de plas y en la parte inferior estaran
sobre un sardinel de fc= 175 kg/cm2,

re

2° FEMBRO\Z
COMTEDE - Dimensiones

v" Perimetro del Cerco :21.10m
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v" Altura del Cerco :240m

16.1.3 FILTRO LENTO
CONSTRUCCION DE FILTRO LENTO

Se han disefiado 1 filtro lento para 0,50 L/s de capacidad de produccién. Cada filtro
lento esta compuesto de una estructura de entrada, la caja del filtro y una estructura

de salida.
Las dimensiones de esta caja son estandar para el filtro lento calculado.

Estructura de entrada

Comprende una caja de dimensiones interiores de 1,30 m de ancho por 1,55 m de
largo que contiene un vertedero triangular para instalar y controlar el caudal de
operamon de la unidad. Antes de la caja y sobre la tuberia de conduccién del agua
cruda se puede considerar una vélvula de compuerta de 66 mm para establecer el
caudal de operacion de la unidad.

En el compartimiento previo al vertedero triangular se ha colocado un aliviadero de
0,40 m de ancho, para impedir que se haga operar al filtro con un caudal mayor al
de disefio. El aliviadero esta conformado por una plancha de PVC de 0,50mx0,15m
y 0,02m de espesor.

El compartimiento posterior al vertedero triangular, tiene dos vertederos de 0,50 m
de ancho para repartir el caudal de agua cruda a las cajas de los dos filtros.

En el fondo de este compartimiento se ha previsto una vélvula de compuerta que
permitira, en situaciones de emergencia, evitar el ingreso de agua al filtro lento.

Caja del filtro

Las cajas de los filtros se han calculado con una velocidad de filtracién de 0,10 m/h

para lograr obtener una buena eficiencia, en un medio en el que no se puede
garantizar buena operacién y supervision constante.

La conformacion del medio filtrante es similar en todos los casos, asi como la altura

total de 2,80 m

El drenaje, esta compuesto por dos capas de ladrillos tipo King Kong, formando los
canales del drenaje de 0,20 de ancho por 0,15 m de alto. Los ladrillos de la capa
inferior se deben asentar con mortero, los ladrillos que cubren los canales, se
colocan dejando 2 cm de separacion, para que el agua percole. Ver detalle en los
planos.

Sobre el drenaje se consideran tres capas de grava de diferentes tamafios, con una

altura total de 0,20 m. Sobre la capa soporte se considera un lecho filtrante de arena

de 0,80 m de alto. Sobre la capa de arena se considera una altura de agua maX|ma/
de 1,0 m de altura. Esta altura méaxima se controla con un aliviadero que descarga f_ '
en la estructura de salida.

gy,
Estructura de salida N

La estructura de salida tiene medidas interiores de 3,20 m de largo, 1,40 m de ancho
y 2,80 m de alto. Esta estructura tiene 3 compartimientos, uno de salida del efluente "~
de cada filtro con un vertedero, que asegura una altura minima de agua de 0,10 / N’
sobre el lecho filtrante y un compartimiento central en el cual se han consider qdj e
las valvulas tipo compuerta de desagtie de 4” de los filtros y la valvula de compuert‘a;‘» &
de 3" de diametro que interconecta a los filtros, para ejecutar el llenado ascensional =
despues de la operacién de limpieza. En este compartimiento cae el agua de los:
aliviaderos que controlan el nivel maximo de operacion de las unidades.

- Coordenadas
v" Norte . 8855527.509




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

v"  Este
v"  Elevacién

- Dimensiones

v" Longitud del Filtro Lento

v" Ancho del Filtro Lento

v"  Altura del Filtro Lento

1 633779.994
1 277.35 msnm

:3.50m
:260m

1245 mM

CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL FILTRO LENTO

El cerco perimétrico idéneo en zonas rurales para desarenador y sedimentador por
su versatilidad, durabilidad, aislamiento al exterior y menor costo es a través de una
malla olimpica de las siguientes caracteristicas:

El cerco de altura 2.40 m estara dividido en pafios de separacién maxima entre
postes metélicos de 3,00 m y de tubo de 2" F°G°, estos postes estan asentados con
dado de concreto simple fc = 175 kg/cm 2 + 30% de P.M., la malla sera de fierro
galvanizado cocada 2" x 2" calibre BWG = 12, soldadas al poste metalico con un
conector de Angulo F tipo L de 1 %4” x 1 14" x 1/8”. Los pafios estan coronados en la
parte superior con tres hileras de alambres de plas y en la parte inferior estaran
sobre un sardinel de f¢c= 175 kg/cm2.

- Coordenadas
v" Norte : 8855527.509
v Este : 633779.994
v Elevacién 1 277.35 msnm

- Dimensiones

v" Perimetro del Cerco :62.20m

v" Altura del Cerco :240m

16.1.4 AIREADOR
CONSTRUCCION DE (01) AIREADOR
Se plantea la construccion de (01) aireador, la cual estara construida para un caudal
de 0.5lps, el aireador a construirse serd de concreto armado adecuado a las
\ caracteristicas del terreno. La estructura es de concreto armado con resistencia
4= Presipente\Z) F'c=280 kg/cm2.
(5| comrepe |o
T\ FE -ccm/;,{f_ )
! @P} / - Coordenadas
) ug@j;}_ v Norte o 8855531.563
K- memaga &) v Este : 633769.747
(2] comise |a) v Elevacién :277.16 msnm
\= ON 5/
-  Dimensiones
/ v Longitud del Aireador 12.20m
f:f'éz v Ancho del Aireador :1.10m
:{g CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DE AIREADOR
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El cerco perimétrico idoneo en zonas rurales para el Aireador por su versatilidad,
durabilidad, aislamiento al exterior y menor costo es a través de una malla olimpica
de las siguientes caracteristicas:

El cerco de altura 2.40 m estara dividido en pafios de separacion méxima entre
postes metalicos de 3,00 m y de tubo de 2" F°G®, estos postes estan asentados
con dado de concreto simple fc = 175 kg/cm 2 + 30% de P.M., la malla sera de
fierro galvanizado cocada 2” x 2" calibre BWG = 12, soldadas al poste metalico con
un conector de Angulo F tipo L de 1 4" x 1 14" x 1/8". Los pafios estan coronados
en la parte superior con tres hileras de alambres de puas y en la parte inferior
estaran sobre un sardinel de fc= 175 kg/em2.

16.1.5 LINEA DE CONDUCCION
La linea de conduccién lo conforma la red que se inicia en la captacion proyectada
hasta el reservorio proyectado de la CC.NN. Chorinashi. Estd disefiado para
conducir el caudal maximo diario.

De acuerdo al planteamiento integral del proyecto se tiene que para el
abastecimiento de la localidad se ha proyectado Ia instalacion de una linea de
conduccion con tuberia PVC C-10 de didmetro de 2”, cuyas caracteristicas se
indican en el cuadro adjunto:

Tabla 12: Lineas de Conduccion

. CLASE DE
LC TRAMO DIAMETRO | LONGITUD TUBERIA
CC.NN. CAPTACION N PVC AGUA C-
CHORINASHI QUEBRADA 2 1,338.27 m 10
CHORINASHI | |
Fuente: Expediente técnico
Suministro e instalacion de tuberia PVC agua C-10 1,338.27 ml

16.1.6 RESERVORIO

CONSTRUCCION DE RESERVORIO

Se plantea la construccion de (01) reservorios, la cual estara construida para una
capacidad de 5 m3, el reservorio abastecera a 35 Viviendas, 2 instituciones
educativas y 2 locales comunales. La estructura es del tipo apoyado y su estructura
es de concreto armado con resistencia F'c=280 kg/cm2.

Se construird la camara de valvulas y se hara la instalacién de los accesorios
hidraulicos de material de bronce y Fierro Galvanizado. Las tuberias que atraviesan
el muro de los reservorios proyectados contaran con bridas rompe agua.

Se instalara 2 tapas sanitarias metalicas en la camara humeda y seca.

Se construira el sistema de cloracién completo, con todo el equipamiento hidraulic

1" de diametro. En esta estructura se instalara el hipoclorador para clorar el agua' ;

animales y personas que puedan deteriorar o manipular lo construido. Solo tendra.

restringido de personas autorizadas.

y una escalera de tubo con fierro galvanizado con parantes de 1 1/2" y peldafios d"f’ :

Finalmente, la estructura serd protegida por un cerco perimétrico con malla =
R |
galvanizada encerrard la estructura del reservorio, impidiendo el acceso de “i -’ »

una puerta de acceso de las mismas caracteristicas que la malla para el lngreso .
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Las ubicaciones de los reservorios seran de la siguiente manera:

- Coordenadas
v" Norte : 8556411.158
v Este 1 634293.176
v Elevacion :275.5 msnm

- Dimensiones

¥v"  Seccion interna cuadrada :2.10mx2.10 m

v Altura atil de agua :1.23m

CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO

El cerco perimétrico idoneo en zonas rurales para el reservorio por su versatilidad,
durabilidad, aislamiento al exterior y menor costo es a través de una malla olimpica
de las siguientes caracteristicas:

El cerco de altura 2.40 m estara dividido en pafios de separacién maxima entre
postes metalicos de 3,00 m y de tubo de 2" F°G®, estos postes estan asentados con
dado de concreto simple fc = 175 kg/cm 2 + 30% de P.M., la malla sera de fierro
galvanizado cocada 2" x 2" calibre BWG = 12, soldadas al poste metélico con un
conector de Angulo F tipo L de 1 %" x 1 4" x 1/8”. Los pafios estan coronados en la
parte superior con tres hileras de alambres de plas y en la parte inferior estaran
sobre un sardinel de fc= 175 kg/cm2.

16.1.7 REDES DE ADUCCION Y DISTRIBUCION

Las redes de aduccidn y distribucién para la localidad se han planteado de tal forma
de cubrir a todas las viviendas empadronadas. Dada la configuracién del terreno y
la distribucién desordenada de las viviendas de la localidad se han trazado las redes
en lo posible por los caminos y accesos a las viviendas.

El material a usar para las redes de distribucion es de PVC de clase 10 para tuberias
de 2"y 1°. Todas las tuberias se unen con pegamento, es decir son de unién rigida.
Su emplazamiento en el terreno va a estar a 0.70 m de profundidad ya que gran
parte de la red pasa por caminos peatonales.

Para efectos del disefio se ha tenido en cuenta que las viviendas no tengan

presiones menores a 10 mca, el cual segun las guias de disefio del MEF para zonas

rurales es aceptable ni mayores a 50 mca. La velocidad minima en los tramos de

,,.;’\,\_DAD:'D%,"_ las redes de aduccion y distribucion en ninglin caso son menores a 0.60 m/seg ni
I{F’r\‘f-PéE e superiores a 3.00 m/seg. Asi mismo, las redes son abiertas y estan organizadas de
2/ comre e | tal forma que permitan reparaciones sin obstruir el sistema en general. Esto se esta

\Z
ayudando con las valvulas de control ubicadas en sitios estratégicos.

Las metas a construir son las siguientes:
Linea de Aduccion y Redes de distribucion.

Tabla 13: Redes de Aduccion y Distribucion

. CLASE DE
LAYRDN® DIAMETRO | LONGITUD X
TUBERIA
LINEA DE
3" 90.73 ml PVC AGUA C-10
ADUCCION
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RED DE \ 2" | 1,038.10 ml ‘
DISTRIBUCION ‘ 1" 1,148.89 ml |

PVC AGUA C-10

16.1.8

Fuente: Expediente técnico
Suministro e instalacion de tuberia PVC agua C-10 2,277.72 ml

VALVULAS DE CONTROL

Se ha previsto la instalacion de valvulas de compuerta para el seccionamiento de la
red, con fines de operacién y mantenimiento de las redes proyectadas.

Para el nuevo sistema de distribucién, se ha previsto la instalacién de 06 valvulas,
para ser colocadas en la red de distribucidn; los didmetros son los siguientes:

v" Valvula de control D= 1" : 04 unidades
v" Valvula de control D= 2" : 02 unidades

VALVULAS DE PURGA
Su ubicacién sera en los puntos bajos de las redes de distribucién, estaran alojados
en una camara de concreto armado.

Se proyecta la construccion de 04 camaras de valvula de purga, de los siguientes
diametros:

v Valvula de Purga D= 2" : 02 unidades
v' Valvula de Purga D= 1" : 02 unidades

VALVULAS DE AIRE

Su ubicacién sera en los puntos bajos de las redes de distribucién, estaran alojados
en una camara de concreto armado.

Se proyecta la construcciéon de 02 camaras de vélvula de aire, de los siguientes
diametros:

¥' Valvula de Aire D= 2" : 01 unidades

v" Valvula de Aire D= 1" : 01 unidades

CONEXIONES DOMICILIARIAS
El nimero total de conexiones domiciliarias a instalar es de 35 unidades.

Las conexiones domiciliarias para las viviendas e instituciones de esta localidad
rural son consistentes en los siguientes componentes:

- 01 Tee de 3/4’x1/2" o Tee de 1"x1/2".

- 12 m. promedio de Tuberia de PVC-UR de 1/2" C-10.

- 01 caja de concreto 0.40x0.30m donde se controla el ingreso de agua a
vivienda. \

- 01 vélvula de Paso PVC con sus respectivos accesorios (union universal
adaptador). s

Todas estas componentes se instalaran para cada vivienda considerada enig\e\
empadronamiento. La ubicacion final de las cajas domiciliarias sera coordinada co‘ﬁ&.\f‘?‘\:,‘. R
el propietario, sin embargo, debera tenerse en cuenta las siguientes. .- |
consideraciones:
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- Se ubicara en un terreno plano y sobre elevado de tal forma que no sea
afectado por el flujo de las aguas pluviales.

- E! nivel de la tapa se ubicara a 5 cm por encima del terreno. En caso el
propietario construya una veredilla perimetral a esta caja podra ir al mismo nivel
de esta veredilla.

- Si la tuberia de acometida de 10m, que se ha establecido en promedio por
vivienda, atraviesa depresiones del terreno que expongan a la tuberia, en estos
puntos debera protegerse con dados de concreto. No hacer sifonaje.

17. SISTEMA DE ALCANTARRILLADO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO
17.1 UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS)

 Todavez que esta localidad es rural y la caracteristica de su ordenamiento de viviendas
es dispersa o semi dispersa, no es posible el tratamiento de sistemas de redes de
desagilie como convencionalmente se hacen en las ciudades. En este caso, es
necesario plantear Casetas con composteras o bafios individualizados para cada
vivienda. Luego considerando la Gltima Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA
del 16 de mayo del 2018, se ha disefiado una Unidad Basica de Saneamiento caseta
con arrastre hidraulico (UBS, ZANJAS DE PERCOLACION) dada las caracteristicas
del terreno de la localidad.

El proyecto de saneamiento lo constituyen la construccion de Unidades Basicas de
Saneamiento — UBS, tipo con arrastre hidraulico con zanja de percolacion.

El numero de unidades basicas de saneamiento con zanja de percolacion (caseta
familiar; para vivienda) para la localidad es de 35 unidades.

Se contempla la construccion de un sistema de eliminaciéon de excretas in situ, con la
opciodn tecnolégica de bafios con arrastre hidraulico con Biodigestor.

La caseta es una infraestructura construida en ladrillo, la misma que cuenta con un
inodoro, un lavatorio y una ducha, cuyas caracteristicas son las siguientes:

La caseta es una infraestructura construida en ladrillo, la misma que cuenta con un
inodoro, un lavatorio y una ducha, cuyas caracteristicas son las siguientes:

Se ha considerado la construccion de UBS, por las caracteristicas topograficas que
presenta la zona del proyecto y la ubicacién de las viviendas que son dispersas.

,,..g'p:v.‘-"-)--AD "éo Un baio con arrastre hidraulico es aquella que esta conectada, por medio de tuberias
.:l'g';PRESIDENT:\""'z PVC SAL de 2" a una caja de registro de 30 x 60 cm, y que esta a su vez se direccionara
2\ SoMITE O )2 a donde estara el Biodigestor. El Biodigestor esté conectado mediante tuberia PVC

SAL de 4", la cual va hacia la zanja de percolacién en donde se almacenara las aguas
negras hasta que sea necesario el mantenimiento.

La caseta es de ladrillo es de medidas interiores de 1.70 metros por 1.85 metros
detallados en el plano, puerta de madera y techo Cobertura Con onda de fibra vegetal
con una pendiente de 30%. Dentro de la misma caseta se tendra una ducha y una pileta
el cual tendra su propio sistema de desagie el mismo que serd derivado al Biodigestor
las cuales serdn instaladas para cada inodoro como podemos apreciar en el croquis
adjunto
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Figura 06: Esquema del funcionamiento y de las partes de un Biodigestor.

ZANJA DE PERCOLACION

Para este caso se proyecté la instalacién de zanjas de percolacion, debido a que se
dispone de &rea suficiente para la instalacién de por lo menos dos zanjas de
percolacion.

El cédlculo de las dimensiones de la zanja de percolacion, se realizara teniendo en
cuenta los resultados del “test de percolacion” establecido en la norma 1S.020 Tanque
Séptico del RNE, por lo que la determinacién del area de absorcién, coeficiente de
infiltracion, aspectos constructivos y demds seran desarrollados siguiendo las pautas
de la mencionada norma.

Algunas caracteristicas del pozo de absorcién proyectado son:

Se proyecta dos zanjas de percolacion de ancho 0,60 metros y largo de 3.80m.

La profundidad de las zanjas sera de 0,60m.

En cuanto a la tuberia de distribucion; se proyecta la instalacion de tuberfa de PVC de
diametro 4", alternativamente podran practicarse perforaciones en la parte baja de los
tubos, perforaciones de 13 mm de didmetros espaciados 10 cm.

FUNCIONAMIENTO
El agua entra por el tubo #1 hasta el fondo donde las bacterias empiezan la
descomposicién, luego sube y una parte pasa por el filtro #2.

La materia orgénica que se escapa es atrapada por las bacterias fijadas en los arcos

de plastico de filtro y luego, ya tratada sale por el tubo # 3.

Las grasas salen a la superficie, donde las bacterias las descomponen volviéndose
gas, liquido o lodo pesado que cae al fondo.

Las aguas tratadas pueden ser evacuadas hacia jardines, o pueden conectarse al e
alcantarillado. Otra opcion es usar tuberfa perforada con base de piedrin, para camgtf-'n,‘
de filtrado de las aguas. Sl

LAVADERO DOMICILIARIO -
Se construiran lavaderos domiciliarios en las viviendas alejadas donde se instalaran’ = 7.
UBS con arrastre hidraulico.

Se proyecta la construccion de 35 lavaderos domiciliarios.

\}
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Figura 08: Esquema de una Unidad de lavadero domiciliario.

CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

Por otro lado, se esta programando y presupuestando el fortalecimiento institucional tanto de la
JASS como de la Municipalidad Provincial de Atalaya (ATM) a fin de que en forma coordinada se
encarguen de la administracién, operacién y mantenimiento de los sistemas de agua y
alcantarillado.

La propuesta de fortalecimiento de la gestién del agua y saneamiento tiene el propésito de ejecutar
actividades con el fin que el plan de fortalecimiento de la gestion del agua y saneamiento se ejecute
eficaz y eficientemente con la participacién activa de todos los actores involucrados.

Para la operacién y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, la
Municipalidad Provincial de Atalaya, debera fortalecer el ATM (area técnica municipal),
capacitando al personal técnico de esta area y dotarle de los recursos e infraestructura a fin de
\ que brinde un adecuado apoyo y seguimiento a la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS) de la Comunidad Nativa Chorinashi. Asi mismo la JASS debera ser dotada

/r de las herramientas, equipos e infraestructura para su adecuado funcionamiento, se debera

capacitar al personal técnico a fin que se pueda brindar un adecuado servicio de agua potable y
alcantarillado.

La JASS funcionara segun los lineamientos fijados mediante la Resolucién de Superintendencia
de Saneamiento N° 643-99-SUNNAS y enmarcandose en la Ley Organica de Municipalidades.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se esta proyectando y presupuestando la
implementacién de un programa de educacién sanitaria y el fomento de adecuados habitos y
practicas de higiene.

| El objetivo fundamental de la implementacion de este programa es lograr que la poblacion valore
el recurso agua y haga uso racional e higiénico de los servicios de agua potable y alcantarillado.

o




/

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

19.

20.

21.

Se sensibilizara a los beneficiarios sobre las bondades del proyecto y la necesidad de preservarlo
a fin que cumpla con los objetivos fijados; se capacitara al personal encargado de la operacion de
los sistemas de agua potable y alcantarillado.

Asi mismo como parte de estos programas de educacion sanitaria se debera incidir sobre la
rigurosidad que se debe tener en la practica de adecuados habitos de higiene y saneamiento. Esta
capacitacion de educacién sanitaria se enfocara en temas sobre como se debe utilizar
adecuadamente los servicios proyectados de agua y saneamiento dentro de las viviendas, la forma
de aseo personal y aseo del interior de las viviendas, la importancia que tiene conservar el recurso

agua.

Como parte de este programa de educacidon sanitaria se implementara una estrategia de
comunicacion para aumentar la confianza de los usuarios e incrementar la aceptacion de la tarifa
de pago. Se concientizara en la valorizacion, cuidado y mantenimiento de los servicios de agua
potable y alcantarillado.

Se propiciara la participacion interinstitucional en la gestién del agua y el medio ambiente. Se
incidira en el uso eficiente del agua como estrategia para lograr la optimizacién del uso en las
instalaciones existentes del servicio. Se creara conciencia en la poblacién sobre los costos
economicos que representa producir agua potable, el mismo que demanda gastos en la
administracion, operacion y mantenimiento del servicio. Se propiciara la disminucién de la
proporcién de agua no contabilizada, a través de programas aleatorios de medicién, deteccion de
conexiones clandestinas, deteccion de fugas de agua, disminucién de conexiones inactivas, etc.

MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO

Los trabajos que se consideraran son la instalacion de bafios preliminares, con la finalidad de
evitar que los trabajadores realicen sus necesidades en campo abierto.

El Plan de Manejo de Residuos considera todo el material de descarte y desecho que se obtenga,
producto de las actividades. Este sera aplicado para todas las fases del Proyecto.

Todos los residuos se recolectaran diariamente en bolsas de polietileno; también se colocarén
cilindros vacios abiertos en partes estratégicas del proyecto.

FLETE

El flete se considerara via terrestre y fluvial. Para materiales no comercializados en grandes
cantidades en la ciudad de Atalaya, se considerara con precios de traslado de la ciudad de
Pucallpa hasta la CC. NN de Nva. Galilea, y via terrestre hasta la CC NN CHORINASHI.

RESUMEN DE METAS
Se presenta el resumen de metas del presente proyecto:

Tabla 14: Cuadro resumen de metas.
ITEM | COMPONENTES | UND | CANT | DESCRIPCION ACTUAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE

| - R

Construccién de | . .
01 captacion tipo barraje fijo Und 01 SEIE consiruldo con conerelg
P P Je 1l F'c= 280 kg/cm2 /

con canal de derivacion

L Sera construido con concretd
Construccion de

desarenador _ .
respectivos accesorios 7

| Sera construido con concreto, |, -

Construccion de filtro

03 lento Und 01 F'c= 280 kg/cm2 con sus )
respectivos accesorios .

Construccion de Und 01 Se realizara con concreto

| Aireador | F'¢=280 kg/cm2 |2

02 Und 01 Fc= 280 kglem2 con sus’ 7,,/;;
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(3 PresioenTe\Z\

\5, COMIEDE |0
= R )2

04 Linea de conduccién Ml 1,338.27 Se realizara la instalacién
con tuberia PVC C-10 de 2.
., Construccién de Reservorio
Construccion de
09 Reservorio Und 01 V= 5m3, con concreto de
F'c=280 kg/lcm2 y demas
accesorios.
Redes de Aduccién vy
Distribucion 90.73 m Se realizara la instalacién con
10 3" Mi 1,038.10 m | tuberia PVC C-10de: 3", 2"y
2" 1,14889m | 1".
1 "
Sera construido con concreto
11 Valvula de Control Und 06 FC= 210 kg/cm2 con sus
respectivos accesorios
Sera construido con concreto
12 Valvula de Purga Und 04 FC= 210 kg/cm2 con sus
respectivos accesorios
Conexiones Se realizara la instalacién con
13 domiciliarias | Und 35 tuberia PVC SAP de 1/2"
: SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
Construccion de Caseta j .
de letrinas Tipo I(Para Se construird los muros con
14 . P Und 35 ladrillo caravista y cobertura
Vivienda en terreno . .
de calamina galvanizada.
natural)
15 Instalacion de Inodoros Und 35 Se |n§tglar§ de aclJer.do alas
especificaciones técnicas
16 | Instalacion de Duchas Und 35 Se instalara de acuerdo a las
especificaciones técnicas
Instalacion de Lavatorios Se instalara de acuerdo a las
17 ) . Und 35 . .
| multiusos para vivienda especificaciones técnicas
Pozo de percolaciéon con Se instalara de acuerdo a las
18 - Und 35 . -
Biodigestor. | especificaciones técnicas
COMPONENTE SOCIAL
Taller,
Asamblea,
Plan de Capacitacion de Sesiodn, . Se ejecutara de acuerdo a las
19 . . Varios . ..
Servicio Pasantia, especificaciones técnicas
Asistencia
Tecnica
Taller,
Asamblea,
Sesion,
Plan de Capacitacion de Pa.santla., ) Se ejecutara de acuerdo a las
20 . . Asistencia Varios . ) -
Educacion Sanitaria . especificaciones técnicas
Tecnica,
Visita a
campo,
concurso
MITIGACION AMBIENTAL
MEDIDAS ' o .
22 | PREVENCION Y| UND 10.00 ::‘;Tc'lf:'gg x::za‘ad‘”es
MITIGACION P g
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' Ambiental — Sefalizacion |
Ambiental, Humedecimiento
de Terreno
Manejo de Residuos Sélidos,

PROGRAMA DE Suministro e Instalacién de
23 MANEJO DE MES 5 Contenedores, Instalacién de
RESIDUOS SOLIDOS la Disposicién Final de
Residuos.
Botiquin de Primeros
PLAN DE Auxilios, Instalacion  de
24 CONTINGENCIA UND 2 Extintor, Respuesta ante
incendios, Equipo de
Emergencia.
25 PARTICIPACION UND 10 Taller con la Poblacién, Taller
CIUDADANA con las Instituciones.
Alquiler de bafo ecolégico
PLAN DE MITIGACION incluye instalacion y
26 Y PREVENCION MES 00 mantenimiento - Sefializacion
. ambiental
| 27 | ABANDONO Y CIERRE M 7,721.09 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

22. VALOR REFERENCIAL:
El presupuesto de obra que demanda la ejecucion de la obra es de S/ 3,421,752.25 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 25/100
SOLES) con IGV, haciendo un costo total de inversion S/. 3,709,300.89 (TRES MILLONES
SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CON 89/100 SOLES) con IGV, con Precios al mes
de febrero de 2024, de acuerdo al siguiente desagregado:

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA (Ver presupuesto detallado)

o1
02
03
04
o5
06

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES $/.  858,387.17
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/ 71349693
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO S/ 796,590.70
COMPONENTE SOCIAL s/, 11,820.40
MITIGACION AMBIENTAL S/ 4984588
GESTION DE RIESGO S/, 1,076.20
COSTO DIRECTO S/ 2451.217.28
GASTOS GENERALES 13.3000% S/  328,011.50
UTILIDAD 5.000% S/.

COSTO PARCIAL §/. 90.04 . .
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV } 18000% S/. 52196221 ...
COSTO DE EJECUCION DE OBRA | st 342175225 |
GASTOS DE SUPERVISION 8.200% S/. 21214884
COSTO TOTAL DE OBRA §/. 3,633,900:8% .-
EXPEDIENTE TECNICO S/ 7540000
COSFO TOTAL DE INVERSION /. 3,709.300.8%

23. MODALIDAD DE EJECUCION
La modalidad de ejecucion de obra del presente proyecto sera por Administracion
Presupuestaria Indirecta.

24, SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de contratacién sera a Precios Unitarios

LY
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25. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la obra es de 150 Dias Calendario (5 meses), en concordancia con lo

establecido en el expediente técnico de obra.

26. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
El contratista debera cumplir los alcances descritos en el numeral 21 y el plazo establecido en el
numeral 25 descritos en el presente requerimiento técnico minimo.

El contratista debera entregar tres (03) originales y en digital los tramites que realiza a la Entidad
tales como: ampliaciones de plazo, valorizaciones, cronograma de ejecucion, solicitud de
sustitucion del personal propuesto y otros. De acuerdo a la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-
MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA PARA
SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS PUBLICAS DE LA SGSLO,
APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de
Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de LA
ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por
los articulos 69 de la Ley General de Contrataciones Publicas Ley N° 32069, 40 del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

27. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA:
Persona Natural y/o Persona Juridica Ejecutor de Obras
Los recursos minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio:

27.1 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

| DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
MOTOBOMBA 10HP 4" UND 1.00
COMPACTADORA VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP UND 1.00
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP UND 1.00
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 75-110 HP 50-1.3 YD3 UND 1.00 |
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP UND 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" UND 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 P8 UND 2.00

Para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar deberan llevarse a obra en forma
oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que

I o 2
/9- PRESIDENTE\Z.

(3 comrepe |O no podra negarla sin justa razon.
\(E\ SELECCIN /&)
'*::z,.;;; 4 Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las
et -

obras corren por cuenta del Contratista.

r//’qv‘\}' N O\ . . . . . . ..

1574 mEmero 2\ Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes
Cg' CORMTE ]5 | son insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de
\2 VAN los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias,

por su cuenta y costo.

NOTA:

¢ Para el efecto de presentar una oferta sustentada y estar en condiciones de ejecutar
la obra en armonia con los procedimientos de la buena construcciéon y lograr su
funcionalidad y correcta terminacién, es obligacién de los participantes: Revisar
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detenidamente todos los documentos del Expediente Técnico y comunicar por escrito,
en el plazo previsto en el Calendario del Proceso para la presentacién de consultas
de las Bases, las rectificaciones y dudas en los documentos del proyecto, asi como
las discrepancias o falta de concordancia que se encuentren entre estos, pues en el
caso de no hacerlo se entendera que el postor encuentra correcto y acepta todo lo
contenido y dispuesto en las bases y los documentos del expediente técnico.

b) DEL. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

1. Residente de Obra
Formacion académica del plantel profesional clave

= Nivel Grado o titulo ' Profesién Acreditaciéon

Documentos para la

Ingeniero civil o acreditacién de formacién
Titulo profesional Ingeniero académica: dicho requisito
Sanitario. de calificacion se acreditara

para la suscripcién del
contrato. (Ver nota 5)

Experiencia
. . | Tipode Tiempo de Acreditacion de
Cargo desempeiiado A o] g
experiencia | experiencia Experiencia
idente L
Resude.n © Copia simple de: (i)
supervisor le] .
. contratos y su respectiva
inspector o gerente .
y conformidad o
de construccidn o . .
) . (i) Constancias o
jefe de supervision o 24 meses |, ’ .
. (iii) Certificados o
asistente de en el cargo | ;. .
. . > | (iv) Cualquier otra
residente o asistente | Obras de desempeiia .
L . documentacion que, de
de supervision o la |saneamiento |do ]
N manera fehaciente
combinacién de |u obras (Computad o
. demuestre la experiencia
estos, en: la | similares a desde la del ersonal clave
ejecucion de obra o | (Vernota7) |fecha de la P
. L . propuesto. Documentos
inspeccion de obra o colegiatura) s oo
e para la acreditacion de la
supervisién de obra; . )
experiencia: Dicho
en obras de L e
. requisito de calificacion se
saneamiento u obras o
o acreditara para la
similares. suscripcion del contrato
(Ver nota 6) | P

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones deI,
Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Aqu|tectos~
del Perd y al Colegio de Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa a Ia
Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Peru y al CoIeglo
de Ingenieros del Perii para supervisar a los profesionales de Arquitectura e, |-
Ingenieria de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supre 5
N° 016-2008-VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado C

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucuén ;
Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio®

Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
| Formacién académica del plantel profesional clave

@
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Nivel Grado o titulo | Profesién Acreditacion
Ingeniero de Higiene y|Documentos para Ila
Seguridad Industrial o | acreditacion de
Ingeniero  Industrial o |formacién académica:
Titulo profesional Ingenieria de Seguridad y | dicho requisito de
Saluden el Trabajo o/calificacion se acreditara
Ingeniero  Sanitario o |para la suscripcion del
Ingeniero Civil contrato. (Ver nota 5)
Experiencia
3 Tipo de Tiempo de | Acreditacion de |
Cargo desempeifiado . ALl =) AL =1
experiencia | experiencia Experiencia
Copia simple de: (i)
confratos y su
respectiva
Especialista, ingeniero, conformidad o
supervisor, jefe, responsable, (i) Constancias o
coordinador o la combinacién (iii) Certificados o
de estos, en seguridad y (iv) Cualquier otra
salud ocupacional o] 12 meses documentacién
seguridad e higiene en el cargo|que, de manera
ocupacional o seguridad de desempefiad | fehaciente
obra o seguridad en el trabajo 0 demuestre la
o seguridad y salud Obras —en (Computad | experiencia del
. . general
ocupacional y medio | a desde la |personal clave
ambiente o salud ocupacional \fecha de la | propuesto.
o implementacién de planes colegiatura) | Documentos para
de seguridad e higiene . la acreditacion de
ocupacional; en la ejecucion formacién
y/o inspeccidn y/o supervision académica: dicho
de obras en general. (Ver requisito de
nota 6) calificacion se
acreditard para la
suscripcién del
contrato.

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo y su reglamente, Decreto Supremo N° 005-2017-TR Decreto Supremo que
aprueba el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley
28806, Ley General de Inspeccidén del Trabajo y su reglamento; Resolucién
Suprema N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de
Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la construcciéon del Reglamento
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA
y sus actualizaciones; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al
Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa a la Ley N° 16053
ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perl y al Colegio de Ingenieros
del Per( para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-
VIVIENDA, y Resolucion Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la
“Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento
en el Ambito Rural”.

o/
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3. Especialista Ambiental

! Formacién académica del plantel profesional clave

" Nivel Grado o titulo |

Profesion

' Acreditaciéon

Ambiental

Sanitario o
Ingeniero Mecénica de Fiuidos.

y

Ingeniero Ambiental o Ingeniero
de  Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos
Titulo profesional Naturales o Ingeniero Ambiental y
de Recursos Naturales o Ingeniero

Ingeniero  Civil

Documentos para la
acreditacioén de
formacién

académica: dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para |la
suscripcion del

contrato. (Ver nota 5)

Experiencia

Cargo desempefiado

Tipo de |
experiencia

Tiempo de

experiencia

Acreditacion de
Experiencia

Especialista o ingeniero
o supervisor o jefe o
responsable o residente
o0 la combinacién de
estos, en: ambiental o
mitigacion ambiental o
ambientalista o]
monitoreo y mitigacion
ambiental o impacto
ambiental o medio
ambiente o proteccion
de medio ambiente; en la
ejecucion y/o inspeccion
y/o supervision de obras
en general.

(Ver nota 6)

general

Obras en

12 meses

en el cargo
desempeifiado

(Computada

desde la
fecha de la

colegiatura).

Copia simple de: (i)
contratos y su
respectiva
conformidad o

(i) Constancias o

[ (iii) Certificados o

(iv) Cualquier otra
documentacién  que,
de manera fehaciente

demuestre la
experiencia del
personal clave
propuesto.
Documentos para la
acreditacion de
formacion
académica: dicho
requisito de
calificacion se
acreditara para la
suscripcion del
contrato.

en el Ambito Rural”.

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestién Ambiental; Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto |
Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Perq y al
Colegio de Ingenieros del Perti para supervisar a los profesionales de Arquitectura,
e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N°
16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria
de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-;
2008-VIVIENDA, y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la.:
“Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento:
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Especialista en Calidad

Formacién académica del plantel profesional clave

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la
acreditacion de

Ingeniero Sanitario formacion académica:
Titulo profesional 9 dicho requisito de

o Ingeniero Civil e .
calificacién se acreditara

para la suscripcion del
contrato. (Ver nota 5)

Experiencia
- Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
Cargo desempefiado S =4 . SR
experiencia = experiencia Experiencia
' ' Copia simple de:
(i) contratos y su
respectiva
conformidad o
(i) Constancias o
(iii) Certificados o
- . (iv) Cualquier otra
Especialista en calidad, i
. . . . documentacion
ingeniero  supervisor, jefe,
) 12 meses que, de manera
residente, responsable, .
. . en el cargo |fehaciente
coordinador o la combinacién -
. desempenad | demuestre la
de estos, en: control de calidad S
. . Obras en|o experiencia del
o calidad o aseguramiento de
. . general (Computada | personal clave
calidad o programa de calidad
. desde la | propuesto.
o protocolos de calidad; en la
. L . - fecha de la | Documentos
ejecucién y/o inspeccién ylo .
e colegiatura). |para la
supervision de obras en s s
acreditacion de
general. (Ver nota 6) "
formacién
académica: dicho
requisito de
calificaciéon se

acreditara para la
suscripcion  del
contrato.

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los
siguientes documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos
del Pert y al Colegio de Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa la
Ley N° 16053, ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert y al Colegio
de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 016-2008-VIVIENDA, Norma GE. 030 del Reglamento Nacional de
Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus
actualizaciones, NTP 712.201:2018 CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el Sector
Construccion. 1a Edicion”, y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de
Saneamiento en el Ambito Rural”.
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Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva
en la ejecucioén de la prestacion.

Nota 6: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad
debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha
experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector publico o privado.

Nota 7: Definicién de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o
Unidades Basicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgico o
compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacién y/o

remodelacion y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacion

y/o reparacién y/o renovacion y/o reposicién y/o cambio y/o reubicacién y/u

optimizacién de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como

captaciones y/o lineas de conduccidn y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de

agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de agua y/o acueductos y/o

conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable;

y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado ylo

desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones

domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes
secundarias de desagiie y/o unidades bésicas de saneamiento (UBS) de arrastre
| hidraulico o ecolégica o compostera o de hoyo seco.

Nota

v' El coeficiente de participacién para el Residente de Obra acreditado en Ia
suscripcién del contrato sera del 100%

v" De conformidad al articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificada por Decreto
Supremo N° 162-2021-EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF, se descalificara la
oferta del contratista en caso se oferte como parte de su equipo al Residente de
Obra que se encuentre laborando como Residente o Supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD

Experiencia en obras similares.- Se considerarda como obra similar a: Instalacién del

sistema de abastecimiento de agua potable, creacion, mejoramiento y ampliacién delf,;f"
servicio de agua potable o sistemas de agua potable como: captaciones, lineas defir
conduccion, distribucion, y/o reservorios, lineas de aduccién, lineas de impulsién, redes de:-. y

agua, conexiones domiciliarias de agua potable, redes secundarias de agua potable; y/o'

infraestructura de saneamiento de sistemas y/o desagiie, redes secundarias de desagiie, /" = 4

unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera 0 f
de hoyo seco, letrinas. ;

= [

‘ Monto Cantidad Antigiiedad de la Acreditacion de "/'—7"7:#
facturado maxima de prestacion experiencia

‘ acumulado contrataciones ‘

| No mayor a una (1) Veinte (20) Durante los diez | Se acreditara con

vez

el

valor

(10)

anos

copia simple de: (i)

-~

)/

(
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27.2

273

| referencial de la anteriores a la|contratos y  sus
contratacién, en la fecha de la | respectivas actas de
ejecucion de obras presentacion de | recepcidn de obra; (ii)
iguales y/o ofertas que se | contratos y sus
similares. computaran respectivas

desde la | resoluciones de

suscripcién  del | liquidacién; o (iii)
acta de recepcién | contratos y sus
de obra. respectivas
constancias de
prestacion o cualquier
otra documentacién de
la cual se desprenda
fehacientemente que
la obra fue concluida,
asi como el monto total
que implicé su
| ejecucion.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, la Entidad puede incluir
el cumplimiento de condiciones a los consorcios. En caso de haberlo considerado, incluir lo

siguiente:
1) El nimero maximo de consorciados es de Dos [02]

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [30 % minimo de
participacién de cada integrante].

3) El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [70 % minimo de participacion del
integrante que acredite mayor experiencia.

EJECUCION DE LA OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideracion lo definido en
el expediente técnico o lo indicado en el expediente técnico (normas técnicas, normas
peruanas, etc). Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de ultima
generacién acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el
Confratista es el especialista y conoce las practicas de construccion.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estard sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estandares utilizados.

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.

ENTREGA DEL TERRENO
La entrega de terreno sera en forma parcial en coordinacion con el contratista la entidad
comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, la primera
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entrega de terreno, la demas entrega de terreno se comunicara con quince (15) dias de
anticipacion.

La oficina de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano y la Subgerencia de Supervisién y
Liquidacién de Obras; juntamente con el supervisor designado por la entidad ylo
representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La entidad pondra a disposicion del contratista un (01) juego del expediente técnico de obra
en fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucién de la obra.

27.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

27.5.1 ADMINISTRATIVAMENTE

27.5.2 ASPECTOS GENERALES

El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados de facturacién.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del afraso en el
cumplimiento del cronograma vigente o toda vez que le sea aprobada una
prérroga justificada del plazo de ejecucién de la Obra, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la
mejor solucién técnica, sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacion
requerida, previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes
de autorizacion, etc. seran presentadas con una anticipacién no menor a cinco
dias habiles.

El Contratista ejecutara el Trazo Topogréfico y Replanteo de la Obra Yy presentara
a la Supervisién para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de
secciones transversales, lo que sera sometido a la aprobacién de la Supervision.
El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo
parte cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién
natural.

El Contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de
los almacenes y campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o
deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios 9+
ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustltucmn
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del MedJo
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones necesarias. -~

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para-

colocar los residuos de materiales que por efecto de |a obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.
El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiér"

cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medl“.""l.—

ambiente.

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos—:y
documentos, o copias de los mismos, sin autorizacién escrita del Superwsor i

‘~/
e
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darse el caso dichos documentos de autorizacién deberan entregarse una copia
a la Entidad.

- El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos
y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucion de
los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho
a pago alguno.

- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o
reglamentos, es obligacién del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que éste determine
la accién a seguir.

- El Contratista tendra a su cargo la confecciéon de toda la documentacion que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

- El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de
seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad recaera sobre el Contratista.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Supervisor en
el Cuaderno de Obra, caso contrario no sera reconocido para fines de pago.

- El contratista, exigira: al Residente la anotacién de los registros en el cuaderno
de obra a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de
la obra.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la
suscripcién del contrato para la ejecucion de la Obra (con su respectivo
cronograma), salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demads personal necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a Ias 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones
mas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y
modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucién de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta
ejecucion de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la
obra y acreditado en la suscripcién del contrato sin el consentimiento previo y por
escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
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a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
relacionadas con la ejecucion de los trabajos.

En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor
esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a fin de que éste determine
la accion a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

c) El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que
fuera necesaria y su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener
jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion
de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de
trabajos en circuitos energizados.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Unicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va confra las medidas de
seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafoso.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista ya no podra hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion
en los documentos incluyendo el expediente técnico, dado que ya paso por una
etapa de observacién y absolucion de consultas, salvo que se consultado al
Supervisor para su aceptacion o rechazo.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

27.5.7.1 Obras Provisionales
El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que
permitan, tanto al Contratista, a la Supervisién y al Coordinador de la

Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, =~

almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberan quedd
habilitados y equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plaz
de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofrecerdn adecuadas condiciones de estabilidad, _
aislamiento, ventilacion e iluminacion y deberén estar provistos de/

adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnltud_ er
de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las sngunentes_ R

condiciones:

¢ El almacenaje de los materiales.
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¢ La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de
personal obrero empleado.

e Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios
para el personal, servicios higiénicos, etc., cumplirdn con las
condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del
Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacion
de los ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la
recepcion de la obra y corren por cuenta del Contratista, incluyendo
cualquier dafio resultante de la instalacidén o mantenimiento de estas obras
provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera
adoptar el Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones,
pero, en cualquier caso, deberd mantener informado al Supervisor de las
modificaciones que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer
su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en
forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales,
enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida
correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,
sefales y luces de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en
todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse
accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumaos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para
ejecutar la obra no invadan la via puablica ni ocasionen molestias
innecesarias a los vecinos y transeuntes, bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

Inspeccion previa

Se recomienda a los participantes del procedimiento, visitar e inspeccionar
la totalidad de los lugares y dreas donde se ejecutara la obra objeto de
este procedimiento de seleccion y efectuar todas las evaluaciones que
sean necesarias, verificaciones y andlisis que estimen pertinentes para
presentar su propuesta sus evaluaciones y analisis deben de incluir, entre
otros, la revision de todos los aspectos técnicos, condiciones de trabajo,
clima, topografia del terreno donde se emplazara la obra, accesos y
accesibilidad a la obra, canteras de ser el caso y botaderos,
reglamentacién de la zona; manejo, almacenamiento, disposicion y
transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia
eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los
elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta
en la ejecucioén de la obra.

La presentacion de la propuesta implica la tacita aceptacién del postor de
que no ha encontrado inconveniente alguno para la iniciacion y ejecucién
de la obra en forma técnicamente correcta, seglin el Expediente Técnico,
el postor presentara una constancia de visita de campo otorgado por el
jefe de la CC.NN. Chorinashi, Distrito de Raymondi, Provincia de Atalaya,
al no presentar este requisito el postor quedara descalificado.

27.5.7.3 Mantenimiento de la Obra en Ejecucion
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»  Cumplir con la presentacion de los reportes ambientales y con el formato aprobado mediante la Resolucmn

El Contratista deberad mantener la obra en ejecucién y todas sus partes
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la
accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo o
terceros ocasionen dafios al Proyecto o a propiedades de terceros que, de
producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacién dard lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su
reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su
incumplimiento determinara la aplicacién de una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias
que fueran requeridas durante la ejecucion de la Obra y cuyo costo debe
estar incluido en los precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucidn y control de los trabajos
topograficos iniciales consistentes en el replanteo del eje de disefio,
nivelacion y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo
que sera sometido a la aprobacién de la supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos
complementarios relativos a la ejecucion y terminacién de la Obra, los que
consistiran en la colocacién de estacas de construccién y puntos
topograficos de referencia, y ofras indicadas por el Supervisor. Estas
estacas y puntos fijos constituiran el control en el campo o en la obra, por
cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deberé dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las
estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por
el Contratista para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista
proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién
necesarias para esta verificacion.

La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el
Supervisor, no relevara de ninguna manera al Contratista de su
responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales,
depositos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o
restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo
el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservaclon del Medlo Amblente

genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio amblenfe'
El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medt
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las prowsmnes B
consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental. iy

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones: que i) i
pudiera cometer, contra la legislacién relacionada con la preservaCIon de
medio ambiente.

B

Directoral 084-2020-VIVIENDA-VMCS-DGAA y de acuerdo a la Ficha Técnica Ambiental del proyecto
donde nos indica la frecuencia de los reportes y los compromisos asumidos por el contratista, como

L
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méximo a los siete (7) dias calendario, luego de haber culminado el plazo establecido por cada
valorizacion. En caso de que este informe sea observado, el contratista contara con un plazo maximo de
cinco (5) dias calendarios, contados desde el dia siguiente de notificada la observacion, para efectuar la
subsanacion correspondiente, el cual podra ser ampliado a solicitud debidamente sustentada del
contratista en funcién al nimero de observacion y complejidad.

»  Cumplir con las obligaciones ambientales establecidas en el D. L 1278 y su modificatoria el D. S 001 -2022-
Minam donde nos menciona las obligaciones que tienen los generadores de residuos sélidos del ambito

no municipal.
28. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS:
La Planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra, debera estar enmarcada en
lo dispuesto en cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, aprobado
mediante Resoluciéon N° 014-2017-OSCE/CD, del 09.05.2017.

29. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES:
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que
pudiera necesitar para la ejecucién de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio
que ocasione como consecuencia de esta obligacion.

30. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS:
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacion a la iniciaciéon de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacién
y de su autorizacibn o denegacién segun corresponda, para la ejecucién de las horas
extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

31. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES:

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario

para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion

de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de

AT\ terceros y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de
fgjﬁ-’f‘“' “o'sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un
Y/ Presioente \dnforme escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor

COMITE L : - .
SEL c;ofa )3' scribiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
EL &

[y

Jontratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Nada de lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre
los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

27 RESPONSABILIDAD POR MATERIALES:
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33.

34.

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del
Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES:

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la Entidad por
incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccién total. Si hubiese alguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de comenzar el trabajo sin
hacer esta comunicacién, y de surgir complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los
diferentes proyectos, su costo sera asumido por el Contratista.

Si el Contratista durante la ejecucion de la obra necesita usar energia eléctrica, o agua, debera
hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se ocasionen el empleo de tal energia,
asi como las sanciones que se impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y demés que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado
el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacién la ENTIDAD procedera a retirar
de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacién y/o garantias que tuviera
pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualguier pérdida, robo o
detrimento de dichos bienes, no procediendo ningin tipo de pago o reconocimiento a favor del
Contratista por los bienes dejados en obra.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil

Los metrados de Obra Civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de
las categorias de construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para
estimar el presupuesto de Inversion necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra Civil
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente
determinantes como son los de acabados e instalaciones.

DOCUMENTACION TECNICA:

El Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la Ingenieria, y planos
definitivos generales y de detalle de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en
su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de Ejecucién del Proyecto.

Se observara el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente
aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorlzacmn
etc. sera presentadas con una anticipacién no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la feché—-
prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al Contratlsta

de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.
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Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el
Conftratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente
Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas,
Inventario Fisico y Valorizado, penalidades, Calculos Justificativos y Planos.

35. PROGRAMA DE TRABAJOS:
Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se
muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta.

Este programa de trabajos deberd ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM),
el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido
en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un cronograma de desemboisos
basado en los montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Confratista debera tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo
requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el
nuevo programa de frabajos sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

36. CALIDAD ESPECIFICADA:
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar
una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante
la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los
diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.
A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.
El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las Especificaciones Técnicas.
La ejecucién de tales pruebas o ensayos no relevara al Contratista de ninguna de sus obligaciones
FZADAD 53 5 estipuladas en el Contrato.
y Q O
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3| COMITE DE . n el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas,

c’c cion /2e| costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.
e

== Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito
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‘-" é\’c\z\ al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el
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/ Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
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Euvh, debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
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G/zo MEMBRO \, | Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor
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&llo la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la
N " aceptacmn previa.
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Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del
Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafos o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor
considere con defectos de fabricacion o como resuitado de un defectuoso manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra materiales
de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacion del
Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para
la ejecucion de la obra materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente
Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la
reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

37. CORRESPONDENCIA:

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera hacer por
escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N°
17-2020 y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD., donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento
importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, archivos del
Cuaderno de Obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la Directiva
N° 009-2020- OSCE/CD.

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

38. PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA OBRA POR
CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA:
De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, en
caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables al Contratista, con respecto a la
fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso
producira una extensién de los servicios de la supervisién, lo que genera un mayor costo, el
Contratista asumiré el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara =
efectivo deduciendo dicho monto de Ia liquidacién del contrato de la ejecucion de la obra. -

39. OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR CONTRATADO POR LA ENTIDAD: ey
La ENTIDAD contratard los servicios de un profesional o firma consultora para que realice Ias 3
labores de Supervisién de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegara todas las /
atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacion que integra Igs
presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar porsz
correcta y oportuna ejecucion de la obra, como ojos y oidos de la Entidad en Obra, por lo que ¢
esta obligado a comunicar mmedlatamente a la Entidad cualquier hecho que consndere lesiva:

los intereses de la ENTIDAD, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con elf

Contratista por los retrasos y/o dafios y perjuicios que se ocasionen.

40. MODIFICACION DE PRECIOS:
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Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmulas
de Reajuste, establecidas en el expediente técnico.

41. MEDICION DE LAS OBRAS:
El Supervisor nofificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias
de anticipacién para la medicion de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder
realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran Gnicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo
a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se
consideraran los materiales almacenados por el Contratista.

42. VALORIZACIONES:
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.

43. VALORIZACIONES MENSUALES:
El periodo de valorizaciéon sera mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podra modificarse

a quincenal.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a
partir del primer dia habil del mes siguiente.

En el caso de las valorizaciones quincenales, el plazo maximo de aprobacién por el inspector o
supervisor sera de tres (03) dias contados a partir del primer dia habil de la quincena siguiente al
de la valorizacidn respectiva.

La valorizacion debera ser procesada, sellada y firmada por el Supervisor de Obra, Residente de
Obra y por el contratista; debera ser presentado en tres ejemplares a la Gerencia de Obras y
Desarrollo urbano (03 originales) y segun el caso por los cémputos métricos resultantes de las
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. De acuerdo
a la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDI/GPP-MPA PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION DE
OBRAS POR CONTRATA PARA SUPERVISION, VALORIZACION Y LIQUIDACION DE OBRAS
PUBLICAS DE LA SGSLO, APROBADA CON RESOLUCION GERENCIAL N°294-2022-MPA/GM

P}\y\\t . Para el pago de la primera valorizacion, el contratista debera presentar copia de la inscripcién de
5 obra en el Ministerio de Trabajo.

I N
HZ&' FRESIDENTE |57
(5| comrene |9

\B\ 77°44" ORDENES DE PAGO:
“\47A#{- ~ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

. ) El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha.
Menos el total facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior.

Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecidos.

Menos cualquier otra retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en
estos términos de referencia o en el Contrato.
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Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien las
estimaciones finales. La inclusién de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no deberd ser interpretada como aceptacién de tal trabajo o material y en
consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se
descubre que el mismo no esta en estricto acuerdo con las especificaciones.

Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia.

Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos mensuales
ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta disposicion no libera
al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta la conclusién del Contrato.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL
Con la previa autorizacién del Supervisor, la valorizacién de la Liquidacion Final de Pago
confeccionado, seguira el tramite de aprobacién final y pago por la ENTIDAD.

45. RECEPCION DE LA OBRA:
La recepcién de la obra se realizara en forma parcial teniendo en cuenta el articulo 208 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcién un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacién de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacion de
presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos
y sistemas que conforman la obra, usdndose energia eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios publicos correspondientes.

46. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS:
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de
éstos, por responsabilidad civil.

47. REAJUSTES DE PRECIO:
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 234-2022-EF.
OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita Ia
recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificacién y conformidad, para fines de la Recepcion de la Obra: ]
1. Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas;
obra para efectos que pueda ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra. '

2. Planos de Replanteo.

y la Directiva N° 009-2020- OSCE/CD y fotos.

4. Pruebas de calidad segun requerimiento de la Entidad

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de
Obra, ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA debera entre’ga ral
Supervisor como contenido minimo: i
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1. El expediente de liquidaciéon de obra debe contar con informe ejecutivo y conformidad del
supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién debera estar foliado y visado
en todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando
asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones,
recomendaciones

3.  Memoria descriptiva valorizada.

4. Calculo de valorizacion por presupuesto confractual, por obras adicionales, por mayores
gastos generales, por intereses, por penalidades segln corresponda.

5. Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

6. Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de

obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada

Copia de resoluciones por ampliaciéon de plazo, adicionales, otros

9. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o
distritales segun corresponda

10. Cuaderno de obra digital conforme lo establece el Comunicado OSCE N° 17-2020 y la
Directiva N° 009-2020- OSCE/CD desde el inicio hasta el cierre del cuaderno de obra.

11. Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

12. Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de
autorizacién de la retencion de 10%

13. Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién

14. Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

15. Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacién y localizacion en
coordenadas UTM, plano de planteamiento de arquitectura general corte y elevacion,
plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento
general de instalaciones sanitaria incluyendo evacuacion de aguas pluviales,

16. Planilla de metrados de lo real ejecutado.

17. Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacién, carta de designacioén
del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

18. Acta de recepcién de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de
corresponder)

19. Resolucién de conformacién de comité de recepcion de obra.

20. Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

21. Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.

22. Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso, bases
integradas, absolucién de consultas, términos de referencia

23. Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos
generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

;, 2 424 Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente

,.-;2 / PRESIDENTE\Z)

!"!}.% gf_“f' (E:,gf‘ jJe no presentar la Liquidacion en los plazos sefalados y-en conformidad al art. 209° del

/3 ,feglamento de la ley de contrataciones del estado, la Entidad ordena al supervisor o inspector la

- ""‘ elaboracién de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1,

_._'_'.m ,o‘\ siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista para que

i este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

& N

\DAD »
|P:\r

\ﬁ@é‘ﬁ/’ El contratista es responsable de ejecutar la totalldad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a

= lo establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, ademas el plazo de
;;ﬁ{‘t‘ma\}%\ responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la
‘0\“(; recepcién total o parcial de la obra, segiin corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley
= de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del

2\ SELECCRYY /2
\k 7 articulo 1774 del Cédigo Civil.
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El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion total
o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados
partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

49. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE:
La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados,
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
célculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacién por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicidn adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

50. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS:
Asimismo, la ENTIDAD ha considera la aplicacion de otras penalidades segln lo establece el
Articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF, se describen en
la siguiente tabla:

CUADRO DE PENALIDADES

]
| N° | PENALIDADES. Forma de calculo e
| Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional Segun informe de
clave permanece menos de sesenta (60) verificacion del
i . . 0.5 UIT por cada .
dias calendario o del integro del plazo de , . supervisor de obra o la
. C . . dia de ausencia .
1 ejecucion, si este es menor a los sesenta del personal en subgerencia de
(60) dias calendario, de conformidad con P Supervision y

obra en el plazo

las disposiciones establecidas en el iquidacion de obras

. revisto.
numeral 190.2 del articulo 190 del P
Reglamento.
. ., Segin informe de
En caso culmine la relacién contractual - "
. 0.5 UIT por cada perificacién del )
entre el contratista y el personal ofertado y , . . . s
. oy dia de ausencia supervisor de obra o la
2 la Entidad no haya aprobado la sustitucion ,
. del personal en subgerencia de
del personal por no cumplir con la -
obra. Supervision y

experiencia y calificaciones requeridas. -
P y q iquidacion de obras

Segin informe de
Si el contratista o su personal, no permite 0.5 UIT por cada venﬁcaICIon del
3 el acceso al cuaderno de obra al dia de dicho supervisor de obra o la
SUPERVISOR, impidiéndole anotar las , ) subgerencia de
. impedimento. e
ocurrencias. Supervision y
iquidacién de obras
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N° PENALIDADES. Forma de calculol o,
| Procedimiento
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE S;?f:‘cr;cié'r':fmme dd:I
PROTECCION PERSONAL 0.2 UIT por cada )
4 . . . upervisor de obra o la
Cuando el contratista no cumpla con dotar dia de dicho .
\ . ubgerencia de
a su personal o parte del personal de los incumplimiento ..,
. upervision y
elementos de seguridad. .
iquidacion de obras
CALIDAD DE LOS MATERIALES , .
. . Segun informe de
Cuando el contratista ingrese materiales a - .
. o . verificacion del
5 la obra sin la autorizacion del supervisor o 0.2 UIT por cada .
. . Ly . supervisor de obra o la
utilice para la ejecucion de la obra material usado .
. . subgerencia de
materiales de menos calidad que los -
= . L Supervision y
especificados en el Expediente Técnico S
iquidacion de obras
ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O Segun informe de
EXTEMPORANEO verificacion del
Cuando el contratista entregue supervisor de obra o la
documentacion incompleta (faltante) o con subgerencia de
errores o fuera del plazo normativo, Supervision y
5 perjudicando el tramite normal de los 0.2 UIT por cada Jiquidacion de obras
mismos (solicitud de adelantos, tramite.
valorizaciones, prestaciones adicionales,
resultados de los controles de calidad,
certificados de habilidad de los
profesionales integrantes de su plantel
técnico, etc.). La multa sera por tramite
documentario. B
PRUEBAS y ENSAYOS Segun informe de
Cuando el contratista no realiza las verificacion del
6 pruebas o ensayos oportunamente para 0.2 UIT por cada supervisor de obra o la
verificar la calidad de los materiales y los incumplimiento. subgerencia de
trabajos ejecutados. La multa es por cada upervision y
incumplimiento. iquidacion de obras
EQUIPOS DECLARADOS EN LA Segtin informe de
PROPUESTA TECNICA erificacion del
7 Cuando el contratista no presente los 0.2 UIT por cada supervisor de obra o la
equipos declarados en la propuesta equipo. ubgerencia de
técnica, de acuerdo al cronograma de upervision y
trabajo. La multa es por cada equipo. iquidacion de obras
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS Segun informe de
OBSERVACIONES PENDIENTES. erificaciéon del
Cuando el contratista de manera supervisor de obra o la
injustificada, no presente la subsanacion y 0.2 UIT por cada subgerencia de
levantamiento de observaciones sefialadas dia de retraso. [Supervision y
en el acta de verificacion o recepcion iquidacion de obras
correspondiente de manera completa. La
multa es por cada dia de retraso a partir de
vencido el plazo.
POR INASISTENCIA DE LOS 0.2 UIT por cada [Segun informe de
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A | dia de inasistencia)verificacién del
REUNION CONVOCADAS POR LA supervisor de obra o la
ENTIDAD CONTRATANTE subgerencia de
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N° PENALIDADES. Forma de calculo -
Procedimiento
Cuando el contratista de manera Supervisién y
injustificada, no asista con sus iquidacion de obras
especialistas a reuniones convocadas por
la UNAS, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada dia de inasistencia.
POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION CONTRACTUAL, O Segtin informe de
CONJUNTAMENTE CON LA verificacion del
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE supervisor de obra o la
OBRA, EL QUE CORRESPONDA subgerencia de
Cuando el contratista no presente a la Supervision y
Entidad el cuaderno de obra por la liquidacién de obras
resolucioén ?ontractual de cualql.nera .d'e las 0.2 UIT por cada
10 | partes, conjuntamente de la notificacién de ]
e dia de demora.
resolucion del contrato de obra (en caso de
resolucion por parte del contratista) o luego
de tres dias calendarios de notificada la
resolucion del contrato de obra por parte de
la Entidad.
Cuando el contratista no presente el
cuaderno de obra conjuntamente con la
liquidacion del contrato.
Se aplicara una penalidad por cada dia de
demora en la entrega del cuaderno de obra.
SEGURIDAD DE OBRA Y Segln informe de
SENALIZACION. verificacion del
Cuando el contratista no cuenta con los supervisor de obra o la
11 | dispositivos de seguridad en la obra tanto 0.2 UIT por cada [subgerencia de
peatonal, vehicular, ETC incumpliendo las | de incumplimiento Supervision y liquidacién
normas y el expediente técnico. La de obras
penalidad sera por cada dia de
incumplimiento.
CARTEL DE OBRA Seglin informe  de
Cuando el contratista no coloca el cartel de |verificacién del
obra dentro del plazo establecido en la supervisor de obra o la
12 | programacién, Hay la obligacién de 0.2 UIT por dia subger_er?t’:ia o _c,je
mantener el cartel de obra durante la Supervision y liquidacién
ejecucién de la obra. Se penalizara de la de obras
misma forma, cuando no se mantenga el
tiempo establecido.
Revision del expediente técnico de obra Segun " informe
Se aplicara una penalidad por cada dia de VErificacion
13 = . 0.2 UIT, por dia |supervisor de obra o la/
retraso en el siguiente caso: no presentar .
. . subgerencia dal--
en el plazo estipulado consignado en el s s
articulo 177° del reglamento. pupsrvision y Ilqmdac!‘
de obras 2
DEL PERSONAL Seguin  informe de
Cuando el contratista no cumpla con verificacion dei
14 entregar al inspector o supervisor de obra, 2,'2 UIT por cada supervisor de obra o la| .
el cronograma de asistencia de los horarios ' subgerencia dér
del personal propuesto durante todo el

Supervisién y quuidacigg;(ﬁ._

rd
/
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N° PENALIDADES. Forma de calculo i
| Procedimiento
plazo de ejecucion de obra programado, en de obras
un plazo maximo de siete (7) dias
calendario, contabilizados desde el inicio
del plazo contractual de obra. Se aplicara
una penalidad por cada dia de retraso.
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO A INICIO
DE PLAZO CONTRA ACTUAL
Cuando el contratista no cumpa con
entregar al inspector o supervisor de obra, . .
L . L Segun  informe  de
la programacion de ejecucién de obra - s
, verificacion del
(CPM), calendario de avanza de obra 0.2 UIT da lsupervisor de obra o ia
15 valorizado, calendario de adquisicion de : por cada d :
. , dia subgerencia de
materiales y equipos. En un plazo de dos - S
. Co . Supervision y liquidacion
(2) dias siguientes al iniciado el plazo
- . de obras
contractual de obra: asimismo, el mismo
plazo corresponde para ejecucion de
prestaciones adicionales de obra. Se
aplicara una penalidad por cada dia de
retraso.
CUADERNO DE OBRA 5/1000 del Segln informe  de
Cuando el contratista o su personal, no | monto de la verificacion del
16 | permita el acceso al cuaderno de obra al | valorizacién del  [supervisor de obra o la
supervisor o inspector, impidiendo anotar | periodo por cada [subgerencia de
las ocurrencias, de conformidad al articulo | dia de dicho Supervision y liquidacién
191 del reglamento. impedimento. de obras
17 . . e . del supervisor de obra o la
No cumple en realizar las medidas de mitigacién | contrato vigente subgerencia de Supervisién
ambiental indicadas en el estudio Ambiental por incidencia. liquidacién de obras
Se aplicara una penalidad por no anexar el cd Segun informe de verificacién
magnético en los informes de valorizacion, cd del supervisor de obra o la
que debe contar con el integro de archivos en 04 UIT g subgerencia de Supervision y
18 formato de origen, fotografias de los trabajos ) por cada liquidackn de abras
. : ocurrencia
realizados y de las pruebas de calidad
realizadas por EL CONTRATISTA, en el
periodo de valorizacion.
Segln informe de verificacion
REPORTE AMBIENTAL . .
19 | Demora en la entrega de los reportes 0.01 UIT por dia del supervisor de obre': o la
bientales dentro de pl falad de retraso subgerencia de Supervision y
ambientales dentro de plazo senalado liquidacién de obras
En caso de retraso injustificado en el 0.05 UIT nor di dSelgun informe ‘c”e "e:ﬁcaci‘:"
20 levantamiento de observacién del reporte ) por dia © supervisor de o a o g
. de retraso subgerencia de Supervisién vy
ambiental liquidacién de obras
. . : Segun informe de verificacion
Incumplimiento de las medidas establecidas en
21 bl 0.05 UIT por dia del supervisor de obra o la

la Ficha Técnica Ambiental y las obligaciones
ambientales establecidas

de retraso subgerencia de Supervision y

liquidacion de obras

NE

Ademas, se considerara la DIRECTIVA N°012-2022-SGPDVGPP-MPA procedimientos para ejecucion de
obras por contrata para supervision, valorizacién y liquidaciéon de obras publicas de la sgslo aprobada con
resolucion gerencial n°294-2022-mpa/gm.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Forman parte integrante del Contrato, las Bases y todos los documentos indicados en los Requerimientos

“~técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi como, los planos y toda otra documentacion referente
a la Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.
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52,

53.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente
orden de precedencia entre los mismos:
. La normativa pertinente

. Contrato
. Condiciones Generales del Contrato
. Bases de la presente convocatoria

s  Oferta del CONTRATISTA

* Garantias: de Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y por Materiales,
Insumos o Servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

¢  Ofros documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacién de los Documentos de Contrato, el Supervisor
sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que éstas
sean establecidas en consulta con la ENTIDAD.

GARANTIAS:

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA debe al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: De fiel cumplimiento del contrato
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el
articulo 153 del Reglamento.

ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad Un Adelanto os directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [Carta
Fianza o Pdliza de Caucion] y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar

el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la |

solicitud del contratista.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS =
‘La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato\\\
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el

contratista.

finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportumdad v‘
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe \\"
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (7) dias calendario anteriores al inicio del /
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante [Carta/f 7
Fianza o Péliza de Caucion] y el comprobante de pago respectivo”.
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54. FORMA DE PAGO:
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en
Valorizacion Mensual:
*  Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector 0 Supervisor, para que gestione
su aprobacidn por parte de la Entidad, una vez aprobado, el Contratista generara la factura
para proceder al tramite del pago.

*  Recepcién y conformidad del Inspector o Supervisor

. Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la
prestacion efectuada.

NOTA IMPORTANTE:

v El Expediente Técnico serd entregados a los participantes al momento de adquirir las bases.
Previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

v Ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los
documentos presentados, la Entidad realizara la fiscalizacion respectiva.

55. RESOLUCION DE CONTRATO:
Para la resolucion del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Supremo N° 082-
2019-EF y los Articulos 165, 166 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-
EF.

56. SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:
Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, seguin establecido en el articulo 223,
243, 244, 245 y 251 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

57. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se define lo siguiente:
El nimero maximo de consorciados es de 2 Integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del Consorcio
que acredite mayor experiencia, es de 70%.

58. EJECUCION DE OBRA.

El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales,
herramientas y Mano de Obra, seran tomando en consideraciéon de acuerdo a lo definido en el
expediente técnico.

La construccion, sin excepcidon, comprendera las mejores practicas de ejecucion de Obras,
=\ empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
‘ acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad.

. ENTREGA DE TERRENO PARA EJECUCION DE LA OBRA E INICIO DE OBRA.
De conformidad con el numeral 176.1 del articulo 176 del Reglamento se establece que “El inicio
\ del plazo de ejecucidon de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las

Né
AN r.uemaao 5‘
,n .5|gmentes condiciones:

Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segln
corresponda;

Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segun corresponda;

Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacion;

@/
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60.

61.

62.

63.

d) AQue la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181 del reglamento.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se hayasolicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de
la obra segun los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del
expediente de contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

El plazo maximo de responsabilidad del CONTRATISTA es de siete (07) ANOS.

DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

El contratista presentara al Supervisor o Inspector de Obra dentro de los treinta (30) dias
calendarios del inicio de plazo de ejecucién de obra, un informe técnico de revisién del expediente
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto
y otros aspectos que sean materia de consulta. En aplicacion del articulo 177 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y
modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF.

CRONOGRAMA DE EJECUCION.

Antes del inicio de obra, El Contratista entregara a la Supervision, un diagrama de barras (GANTT)
de todas las actividades que desarrollara y el personal que intervendra con indicacién del tiempo
de su participacion. Los diagramas seran los mas detallados posibles, tendran estrecha relacién
con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al Contratista.
RESIDENTE DE OBRA.

Durante la ejecucién de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de Ia
Entidad, como residente de la obra.

SUPERVISOR DE OBRA.

Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta
ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe
cumplir, como minimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para
el residente de obra.

En caso de que el supervisor sea una persona juridica, esta debe designar a una persona natural
Como supervisor permanente en la obra.

r./\n

STy

De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados por! f{ ] ,.:' e
el contratista a través del supervisor, segln corresponda, quien es el responsable de velar dlrecta = "
y permanentemente por la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y deyfi-

en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.

El inspector o el supervisor, segln corresponda, esta facultado para ordenar el retiro de cualquleT i
S i -

subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena
marcha de la obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala cahdad/o
por el incumplimiento de las especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada
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por una emergencia. No obstante, lo sefalado en el parrafo precedente, su actuacion debe
ajustarse al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.

El contratista debe brindar al supervisor las facilidades necesarias para el cumplimiento de su
funcién, las cuales estan estrictamente relacionadas con esta.

El Contratista estard obligado a mantener informado a la Supervisién con la debida y necesaria
anticipacion, acerca de su inmediato programa de trabajo y de cada una de sus operaciones, en
los términos y plazos prescritos en los documentos contractuales.

La Supervision y el personal autorizado por la Entidad, tendran acceso a la obra, en todo tiempo,
cualquiera sea el estado en que se encuentre, y el Contratista debera prestarle toda clase de
facilidades para el acceso a la obra y su inspeccion. A este fin, el Contratista debera:

e  Permitir el servicio de sus empleados y el uso de su equipo y material necesario para
la inspeccion y vigilancia de la obra.

e Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las marcas, sefiales y referencias
necesarias para la ejecucion e inspeccién de la obra.

o Prestar en general, todas las facilidades y los elementos adecuados de que dispone, a fin
de que la supervisién se efectle en la forma mas satisfactoria, oportuna y eficaz.

+ El Contratista antes de la iniciacién de la obra, debera obligatoriamente indicar a la Entidad
el horario de trabajo dentro del cual deberan realizarse los trabajos, a fin de que pueda
disponer un adecuado control de los mismos.

s Los trabajos realizados fuera del horario establecido y que no hayan tenido sido autorizados
por la Supervisién, No seran Reconocidos para efecto de pago.

64. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACION DE OCURRENCIAS.
El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el
OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas
en el articulo 191 del Reglamento, se registran los hechos relevantes que ocurran durante la
ejecucion de la obra, las érdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en
la fecha de entrega del terreno y se cierra culminado el acto de recepcion de la obra o el acto de
constatacion fisica de la obra, segun corresponda

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y
supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las
condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en
el numeral 9.3 de la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.

AQ' rsmm‘;rm ‘"De no haber las condiciones para la implantacién del cuaderno de obra digital, a la fecha de
ﬂi =
(=} comre v 'entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que debe

N2 oo e
\* b i 0'0“ /*gncontrarse legalizado y es firmado en todas sus paginas por el inspector o supervisor, segun
corresponda y por el residente, a fin de evitar su adulteracion. Dichos profesionales son los Gnicos

autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra:

=2

{,;-;'I\DAD ’D“P\

Cég';BRO @I cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo
paps

SEL 7#ina de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor. El original de

dlcho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente no pudiendo impedirse el

acceso al mismo.

g»S el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,
I'E’l pldlendole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicacién de una penalidad equivalente
) al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorizacién del periodo por cada dia de dicho
> |mped|mento.
65. CONSULTAS
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66.

67.

68.

69.

70.

Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones
que tiene respecto a determinada informacién del expediente técnico. El residente de obra debe
formular las consultas con toda claridad cudl es el tema a discernir.

En tanto que el Supervisor debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances
y atribuciones, de acuerdo lo dispuesto en el Art.193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
FORMULAS POLINOMICAS

La férmula polinémica sera aquella que se encuentra aprobada en el expediente técnico.

SUB CONTRATACION.

Se podran Subcontratar — Partidas durante la ejecucion de la obra siempre que sea autorizado por
la entidad, cuyo procedimiento debera realizarse conforme a lo establecido en el Art. 147 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato
original, salvo prohibicién expresa contenida en los documentos del procedimiento de seleccion o
cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que
determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias

habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no comunica su respuesta,

se considera que el pedido ha sido rechazado.

IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.

Para la contratacién de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencién para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El analisis de riesgos
implica clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (i) su impacto en

la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES.

El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de
acuerdo a los planos entregados.

OBRAS PROVISIONALES.

El Contratista debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista a la
Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de
equipos y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15)

dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcién de la

obra. P
Estos ambientes ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién el
iluminacién y deberdn estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y‘«
comunicaciones de ser necesarias.
Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar/

debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones. S

¢ Elalmacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta, /’/,' -
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural mediante aberturast £ b

practicables.
* La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero il ’

empleado.
e los depésitos o almacenes, talleres casilla de vigilancia vestuarios para el personal, /

a criterio del Superwsor
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71.

72.

Los gastos, que demande la instalacién, el funcionamiento y conservacién de los ambientes para

la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y corren por cuenta del

Contratista.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista

para el mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra, pero, en

cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el

particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para

prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios

0 ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y

tomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento

donde puedan producirse accidentes.

PROGRAMA DE TRABAJO.

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberéd presentar para

consideracion del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la fecha

de inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista

debera presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisicién de

equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de la

obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucidon de los diferentes

trabajos.

Estos programas de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico

(CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las

restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea

aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecuciéon de la obra o cuando el Supervisor lo

requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a

los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y

aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al

Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

AMPLIACIONES DE PLAZO.

En concordancia con el articulo 197° del RLCE, el Contratista podra solicitar la ampliacion de plazo

pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, siempre

que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud

de la ampliacién.

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de la prestacion adicional de
obra. En este caso, el Contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

/~/ ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecuciéon de los mayores metrados, en

contratos a precios unitarios.
Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos
regulados en el Art. 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

'ﬁ EFECTOS DE MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL.
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/' Los efectos de la modificacién del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199° del

" Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo daran lugar a

mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las
reducciones de plazo por reduccién de prestaciones que generen menores gastos generales seran
deducidas de la liguidacién final del contrato.

|/ La entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al contrato

/ principal, de acuerdo al Art. 199.7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4TAL§‘9}._«?4." LIMPIEZA GENERAL Y RETIRO DE OBRAS PROVISIONALES.

©/
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Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, dep6sitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto
limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

75. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.
El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones correspondientes. El Contratista debera asumir su
responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la
preservacion del medio ambiente.

76. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
Luego de la Recepcion de la Obra, el Contratista presentara la Liquidacion del Contrato de Obra,
en concordancia con el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la
cual sera sometida a la aceptacion u observacion del Supervisor y la gerencia de obras y desarrollo
urbano.

,i Importante ,'

| Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato,
i el comité de seleccibn incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico,

no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los
| siguientes:
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3.1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |
MOTOBOMBA 10 HP 4" UND 1.00
BALDE P/PRUEBA HIDRAULICA INC/ACCESORIOS UND 1.00
MOTOBOMBA DE 3" X 3" 10HP UND 1.00
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 1.00
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP UND 1.00
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 65-75 HP 1.25 y3 UND 1.00
MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. UND 1.00
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50 UND 1.00
MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 UND 1.00
NIVEL TOPOGRAFICO UND 1.00
ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS UND 1.00
ZARANDA METALICA 1 UND 1.00
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF este requisito de calificacion
se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas,
locales u otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas,
arios de antigliedad y demas condiciones del equipamiento que no consten en el
expediente técnico.
A.2'| CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Profesién
Residente de Obra Ing(-?r.uero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado, colegiado vy
| habilitado

Especialista en
Seguridad en Obra y
Salud Ocupacional

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingenieria de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario
o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y habilitado

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos
Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero
Especialista Ambiental | Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o
Ingeniero Civil o Ingeniero Mecanica de Fluidos, Titulado,
colegiado y habilitado

. . Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, Titulado, colegiado y
Ingeniero de Calidad habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF, y modificada por Decreto Supremo N° 162-2021-EF este requisito de calificacién

/| se acredita para Ia suscripcion del contrato.

Importante :
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo ’
179 del Reglamento.
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A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reaquisitos:

1. Residente de Obra

| Experiencia

|

_ Tipo de Tiempo de o S
Cargo desempenado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia

Residente 0 supervisor o
inspecior 0 gerente de Copia simple de: (i) contratos y su
construccion o jefe de respectiva conformidad o

supervision o asistente de 2: el"::asre(s) (i) Constancias o
residente o asistente de |Obras de desem eﬁ% (iii) Certificados o
supervision 0 la | saneamiento do p (iv) Cualquier otra documentacién que, de
combinacion de estos, en: |u obras (Computada manera fehaciente demuestre Ia
la ejecucion de obra o |similares des dep Ia experiencia del personal clave propuesto.
inspeccion de obra o | (Vernota7) fecha de la Documentos para la acreditacion de la
supervision de obra; en colegiatura) experiencia: Dicho requisito de
obras de saneamiento u 9 " | calificacibn se acreditard para la
obras similares. suscripcion del contrato.

(Ver nota 6) |

Nota 1: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley
N°® 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del Peru
para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858
Ley que complementa a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Pert
y al Colegio de Ingenieros del Peri para supervisar a los profesionales de Arquitectura e
Ingenieria de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-
VIVIENDA, el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-
2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que
aprueba la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento
en el Ambito Rural”.

implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional; en la
ejecucion y/o inspeccion
y/o supervision de obras

| en general. (Ver nota 6)

2. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional
| Experiencia

. ||Tipo de | Tiempo de " S
Cargo desempefiado experiencia | experiencia Acreditacion de Experiencia
Especialista, ingeniero,
supervisor, jefe,
responsable, coordinador
g,-:a csg‘z'rri’;géon de ?;ﬁ]sd’ Copia simple de: (i) contratos y su

9 y respectiva conformidad o
ocupacional o seguridad e (ii) Constancias o
higiene Odupacional 0 12 meses (ili) Certificados o
seguri dad en el trabaio o en el cargo | (iv) Cualquier otra documentacién que,
seguri dad sgalu d Obras en | desempeiado de manera fehaciente demuestre la
ch acional y medio general (Computada experiencia del personal clav
amtfiente oy salud desde Ia fecha de | propuesto.
Soupational o la colegiatura). Documentos para la acreditaciér}/:igl B
p formacién académica: dicho requisit{ 5"

de calificacion se acreditara pard:.li
suscripcion del contrato. kN

=N

I

Nota 2: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientef‘s‘_i
documentos normativos: Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo y su reglamente, *|-
Decreto Supremo N° 005-2017-TR Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad®|;
y Salud en el Trabajo 2017-2021; Ley 28806, Ley General de Inspeccion del Trabajo y su |- ——
reglamento; Resolucion Suprema N° 021-83-TR, Normas Basicas de Seguridad e Higiene en’ - -2~
Obras de Edificacion; Norma G.050 Seguridad durante la construccion del Reglamento Nacional |
de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones; |7
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053, Autorizando' i

| alos colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a lo§ |5

S
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| profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858 Ley que complementa
a la Ley N° 16053 ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perd y al Colegio de
Ingenieros del Per para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la
Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural”.

3. Especialista Ambiental

| Experiencia

Tipo de | Tiempo de

. S Acreditacién de Experiencia
experiencia | experiencia

Cargo desempefiado

Especialista o
ingeniero o supervisor
o jefe o responsable o

residente o] la Copia simple de: (i) contratos y su
combinacion de estos, respectiva conformidad o

en: ambiental o (ii) Constancias o

mitigacién ambiental o 12 meses (iii) Certificados o

ambientalista o] en e cargo (iv) Cualquier otra documentacion
monitoreo y mitigacion Ob - que, de manera fehaciente

. . ras en | desempeiiado L

ambiental o impacto general (Computada demuestre la experiencia del

ambiental o medio
ambiente o proteccién
de medio ambiente;

personal clave propuesto.
Documentos para la acreditacién
de formacién académica: dicho

desde la fecha de
la colegiatura).

en la ejecucién y/o requisito de calificacion se
inspeccién ylo acreditard para la suscripciéon del
supervision de obras contrato.

en general.

(Ver nota 6)

Nota 3: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestién Ambiental;
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Ley N° 27446 Ley del
Sistema Nacional de Evaluacidn de Impacto Ambiental; Ley N° 16053, Autorizando a los
colegios de Arquitectos del Per( y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los
profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N° 28858, Ley que complementa
a la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de
Ingenieros del Pert para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de Ia
Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y
Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba la “Norma Técnica de Disefio:
Opciones Tecnolégicas para Sistemas de Saneamiento en el Ambito Rural’.

,/,_.‘;Q'{)'_él_u', X 4. Especialista en Calidad
;_:r‘\q . _’;_ e === — =
\E) Experiencia B

: Cargo desempenado ex-:;frci,e:iia :;:::_?:n:; Acreditacién de Experiencia
Especialista en calidad, Copia simple de: (i) contratos y su
ingeniero  supervisor, respectiva conformidad o
jefe, residente, (ii) Constancias o
respopsable, 12 meses (!u) Certnﬂca@os o -
coordinador o la en e cargo (iv) Cua(qumer ofra docu;nentacnon
combinacién de estos, ~ que, e manera fehaciente
en: control de calidad o ;):r::fal en ?g;fnrgﬁteandzdo demuestreI la experiencia del
calidad o] personal clave propuesto.

. desde la fecha de o,
asgguramlento de la colegiatura). Document<_>§ parala 'acl_'edltaclzlon
calidad o programa de de formacién académica: dicho
calidad o protocolos de requisito de calificacion se
calidad; en la ejecucion acreditara para la suscripcion del
ylo  inspeccidon  y/o contrato.
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supervision de obras en
general. (Ver nota 6)

Nota 4: Los requisitos de este profesional del personal clave se sustentan en los siguientes
documentos normativos: Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
Ley N° 16053, Autorizando a los colegios de Arquitectos del Peru y al Colegio de Ingenieros del
Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Republica; Ley N°
28858, Ley que complementa la Ley N° 16053, ley que autoriza a los colegios de Arquitectos
del Perl y al Colegio de Ingenieros del Peru para supervisar a los profesionales de Arquitectura
e Ingenieria de la Republica y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-
2008-VIVIENDA, Norma GE. 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones, NTP 712.201:2018 CALIDAD
EN LA CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el
Sector Construccion. 1a Edicién", y Resolucién Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA que aprueba
la “Norma Técnica de Disefio: Opciones Tecnoldgicas para Sistemas de Saneamiento en el
Ambito Rural”.

Nota 5: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link; https:/enlinea.sunedu.qob.pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

Nota 6: Documentos para la acreditacién del cargo desempeiiado: La Entidad debe valorar
de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion
propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector pUblico o privado.

Nota 7: Definicion de obra de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Basicas
de Saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecolégico o compostera o de hoyo seco.

Definicion de obras similares: Las obras de construccién y/o instalacién y/o remodelacién
y/o ampliacién y/o mejoramiento y/o reconstruccién y/o rehabilitacién y/o reparacion y/o
renovacion y/o reposicion y/o cambio y/o reubicacidn y/u optimizacion de infraestructura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o lineas de conduccién ylo
reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccion y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias
de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de
alcantarillado y/o desagiie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones
domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias
de desaglie y/o unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecologica
0 compostera o de hoyo seco.

- Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el rsi

| articulo 179 del Reglamento. |l
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD \‘/

Reaquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1) Veces el valor:
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores =
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde Ia suscripcion del acta de"_74

recepcion de obra. -~

Definicion de obras similares: Las obras de construccion y/o instalacién y/o remodelacion y/o ampliacion .
y/o mejoramiento y/o reconstruccion y/o rehabilitacion y/o reparacion y/o renovacién y/o reposicion y/o
cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, comc}‘i
captaciones y/o lineas de conduccién y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas.:
de aduccion y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable ylo redés

secundarias de agua potable, y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado ™




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA

LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

y/o desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado
ylo redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desaglie y/o unidades basicas de
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compostera o de hoyo seco.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion’ de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacién se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompaiiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

| En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a
. la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones '
! del Estado”.

/;"'Q'P‘
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Ja Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros.

©




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \

LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

’ CAPITULO IV .
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

[ -
5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION _ PARA SU ASIGN ACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio méas bajo y se
otorga a las demés ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

_ ) proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta precios, segun la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Onx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

‘ [95] 2 puntos

| OTROS FACTORES DE EVALUACION ' [5] puntos?!
B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacién: (Maximo 3 puntos)

Se evaluard que el postor cuente con dos (2) practicas de| Acredita dos (2) de las practicas de

sostenibilidad ambiental o social sostenibilidad
[3] puntos

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus | No acredita ninguna practica en
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. | 0 puntos
B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo 7

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma 1SO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente’
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion con'siderg‘
| EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO O EJECUCION DE OBRAS ‘DE v

—

20

21

B
De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir \‘
adicionalmente el factor capacitacion. 16 e gz

Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmentef-fi
el factor capacitacion.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?!

DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 22

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .24

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente2®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201427,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?, y estar vigente?®
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacién del sistema de gestion ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO O EJECUCION DE OBRAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 3 31,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de |

22

23

24
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Respecto de ia definicion del alcance o campo de aplicacién del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentaciéon complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuaré la prestacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htto://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

| Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

' Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacién bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

- En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia

entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad

“eertificadora para precisar ef alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

o
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OTROS FACTORES DE EVALUACION [5] puntos?!

gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®2.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion, y estar vigente3*
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (htto://www.ana.qob.pe/certificado azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la energia

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere EJECUCION O CONSTRUCCION DE OBRAS DE
SANEAMIENTO O EJECUCION DE OBRAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 3 3,

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u ofro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional .37

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

{(Maximo 2 puntos)
Evaluacién:

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de | Presenta Certificado ISO 37001
gestion antisoborno [2] puntos

No presenta Certificado 1ISO 37001
Acreditacion: 0 puntos

32

33

34

35

36

37

38

39

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htip://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htto://www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucién o construccién de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales /. -
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia/ " .
entre otros. 1 E

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad __7‘/—
-~
-
—

certificadora para precisar el alcance de su certificacién; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacién.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(hito://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (htto://www.iaac.orq.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (htto://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1ISO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI} u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 4, y estar vigente 2 a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*

; Importante

| Los factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
i razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con

H
H
¢
i
'

puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

4 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del international Accreditation Forum-IAF
(htto://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC {http:/www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http.//www.european-accreditation.ora/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).
“ En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién.

42 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

4 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. @
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| CAPITULO V
[ PROFORMA DEL CONTRATO

. Importante

i » Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas ;
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
] capitulo.

® En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete. E

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... 1, con domicilio legalen|......... L
representada por [.............. 1, identificado con DNl N° [......... . vy de otra parte
[cooiiieiiiiiiiiiiiiil, con RUC N° [, 1. con domicilio legal en
e, INSCHtA e 1@ Ficha N° [, 1 Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [................coovvivvcecienenen I, con DNI N° [...........conie, ], seglin poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N°[............ ] del Registro de Personas Juridicas de Ia
ciudad de [............ 1, a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................... ], el comité de seleccion adjudicod la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion {CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion dgl
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computadds
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. ‘._;,74

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del ',

4 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente: a}j

o efectos de generar el pago.
N /
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........} dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidn que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

/35 %o clausula:
‘-’ PRESIDENTE \2 i
(5] copre 35 CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

&) ":‘i" ECCH /

\'\-\f‘ // ‘LA ENTIDAD otorgars {CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

/&7~___[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o Jos |

Importante para la Entidad ‘
Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza '
0 pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en

45

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
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Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera Ia solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberé consignar la siguiente clausula: :

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*'} del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQO]} dias

calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud Ia garantia :
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de efecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en |
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR*® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrafo” S
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

6 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, ios adelantos para materiales e insumos, no puedef:. :
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en ~
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho ..
porcentaje. Fasel

8 De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausulay

e obligatoria.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de {CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de |a obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
7 | Cuando el personal acreditado permanece | {INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR O
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE = UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las  disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA]L
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT}
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | {CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA
UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].
NI MAYOR A UNA (1)
UIT} por cada dia de
ausencia del personal
en obra.
3 | INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER |
EL CASO} |

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®:

8QI0 ,"',‘P_g}"" De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
>~ Digital", excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la

\'“—\_ﬂ
Sracar»

contratacién de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a intemet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

.Y
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Otras penalidades

Ne Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo ‘ Procedimiento

(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR

[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
| las ocurrencias. | CORRESPONDA].

l Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

! Importante

r— - N o - %
. De haberse previsto ofras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
~ la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica |
i el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

é Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para oftras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion dej
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o g€
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistds;——=+
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionario’s, / A

asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de <X .-
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, ‘g - *
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuv orE
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar .
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los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIASS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

;i Importante para la Entidad i

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los confratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra

ADAD o conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
f.fg'_?b""‘ ) de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
/‘i” dresioente’\Z\ | (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacién y administracion al
' % fo?F BE O . [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS

PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decisién oforga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). @
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cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
i la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
' acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
¢ procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida

¢ porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [....cccoooveiceieeennen. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de ailguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (1 5) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ 1 al [CONSIGNAR
FECHAL
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segL'm[i
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Cerltificados Digitales®’. g

" Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a )
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales -~
/

@ Y,
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Ndmero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Nimero del contrato

Tipo y nimero del

procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del

contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apéllidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Namero de adicionales de
| obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENALIDADES

' Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

| N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

| Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apeliidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores' .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. 1, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADY], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal : i
RUC : | Teléfono(s) J
| Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

o

| Importante

! La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente bz
| efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion. /

~ =
R et
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i Importante

; Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefiores . i
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

siguiente informacién se sujeta a la verdad:

El que se suscribe, [................. 1, representante com(n del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): |

Correo electrénico :

' Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfonol(s) : |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

FOAD 1. Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.
AODAD

'*o§2 Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

/ -Res«o;:'-me\ff;?»'_, Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

COMT{DE |2 de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
! Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

|_— K\Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
\-39-—-~.’?}®§|a’biles de recibida la comunicacion.
AN

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
i efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contrataciéon en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ninguin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccidn.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

| Importante ,
Al

' En el caso de consorcios, cada lntegrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea.:
I presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seiiores i
COMITE DE SELECCION ‘
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demds documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccidon
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° JCONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [.........ccccccvv e, 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

;. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON'SOCIAL DEL , ..
© CONSORCIADO 1] bl

| cRoErﬁ?Dg E'Z [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL GONSORGIADO ]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ..,
* CONSORCIADO 2] bl

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

s
TOTAL OBLIGACIONES 100%%
|77 \0A0 S\
q"“ “\\

ZM)N'BRQ\%‘

cony N(r i
SELEGQION /&
&QONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Medilfe)

[0S
‘\

’Qu

52 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

54 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @

-
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

, Importante §

. De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio '
| deben ser legalizadas. 2

1
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
{ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR

CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITrgM' PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales ]

21 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV55

5 Monto total de la oferta

o |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA} incluye todos los

ASATS tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a

{%&‘9— gy la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de

’/Q\fp “\Z\laobraa ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
ESIDENTE \Z' ;

Z| comteoe |ogn el precio de su oferta los tributos respectivos.

£\ SELFCCION /2 /

! .

v 154
=== [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

ST
- 2
r;}éf 1 F.ner.&Bt;Ef\If.

cpm

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

< NN
/Py b, " &

f \ "(?.‘?5 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucidn de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
' normaquela reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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Representante legal o comiin, segun corresponda

: Importante
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo. i

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
| materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION}”.

s El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. f

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

*Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”, i

= En caso de procedimientos segtin relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» Encaso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo :
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”,

: ®  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones:
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los Iimite‘s'g_‘._‘
del valor referencial sin IGV”.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

. Importante

L

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra ‘
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

= H

Total costo directo (A) ;
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C) =
IGVSe

Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
—Torma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo w
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| 5 | Monto total de la oferta | |

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe :
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”. :

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de ia oferta”,

*  En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
’ presente”.

* En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”, !

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ia participacién
de proveedores que gozan def beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV". A

£

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posterionjéé‘
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser4 incrementado en un centésimo. 45

o

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones + =

\

'

(/C/
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores .
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 _Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)

IGVST
Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO I PRECIO

QY 0N
Y L
/é - Monto del componente a suma alzada
15| cawt e |Q
2\ segcion SN A . .
™~/ Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
»_~ tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

e

z) IT“I';M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

\Z| 57 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
__y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA \
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 - PRIMERA CONVOCATORIA

| 1 Total costo directo (A) |

| 2 Gastos generales '
2.1 | Gastos fijos

| 2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

| 4 1G58

E Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

, Importante

" Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

' e FEl postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
' materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
_presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato,

: Importante para la Entidad
= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las..

bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico afinde " <
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar o .

siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases);

completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergenci
_prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”. ‘

% Para el calculo de! IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT ¢
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redond i
i} Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriore{
@ y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor serd incrementado en un centésimo. N\
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= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se !
presente”.

®=  En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferfa, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente: ;

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV".
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de '
. Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁores, i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

. Importante

* Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los:.
i integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuy"b’,?;

- caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
._con contabilidad independiente y el niimero de RUC del consorcio. )

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas: .-
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en/l
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impu
ala Renta.”
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (Sf
900,000.003)

Seﬁore§ ]
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO}
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

A

£/ PRESIDENTENZ|

'II —
[

'\l_\'\:!’i"-\ SHLECCION /2]

N
/48y [N
{

» Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor

en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones

establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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; Importante

! Cuando se trate de consorcios, la declaracién Jurada es la siguiente: !

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Seﬁore§ i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ}

Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [........cc....... 1. representante comln del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtuin del consorcio

; Importante

i
i
‘e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los |
. a . . i
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). i

]

;» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
| cumplir con las condiciones establecidas en el literal ) del articulo 50 del Reglamento.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ .

COMITE I?E SELECCION

LICITACION PUBLICA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacién societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

5 Importante !

| A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracién, el postor puede verificar la informacion de
¢ la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
i ganador de la buena pro.

T
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°002-2024-MPA-CS-1— PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
_MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

Sefores i
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante ‘

i

» Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del ‘
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en e/ a
REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

|

|
. , ” . .
» Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir |
con la condicién de micro y pequefia empresa.

| .

—
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA
LICITACION PUBLICA N°003-2024-MPA-CS-1 — PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'I:IFICACIC')N DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’, .
COMITE DE SE_LECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO}

lo siguiente:

v"Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

COMTEDE O]
D,L SELECCION /5
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