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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, y por los
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda,
+ Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de Fuente

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente

Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
= 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra P . ., g
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

9 Subrayado

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
Espaciado X
8 P Posterior : O
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y RECREATIVO PASIVO DEL PARQUE N° 35

EN TALARA CENTRO DEL DISTRITO DE PARINAS,

PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA”
CON CUI N° 2537772

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
senaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electrénico”
publicado en https://www?2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.
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1.6.

1.7.

1.8.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en méas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo IV
de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacién
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el
numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y
cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la
ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el érgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacién
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicaciéon en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

0

8 La constancia de inscripcién electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWw.rnp.gob.pe
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1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o
el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO II ]
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION
A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccion especifica de las bases.

GARANTIAS
Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad

durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en

cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el

articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS
En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4,

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.
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3.7. REAJUSTES
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante
Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA

RUC Ne° . 20146713824

Domicilio legal : AV. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION S/N — PARINAS —
TALARA - PIURA

Teléfono: : 073-381472

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Recreativo Pasivo del
Parque N° 35 en Talara Centro del Distrito de Parifias, Provincia de Talara, Departamento
de Piura” con CUI N° 2537772.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 1'160,995.68 (Un Millén Ciento Sesenta Mil Novecientos
Noventa y Cinco con 68/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al
mes de setiembre de 2024.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/1,160,995.68 S/1,044,896.12 S/ 1,277,095.24
(Un Millén Ciento Sesenta Mil (Un Millébn Cuarenta y Cuatro | (Un Millén Doscientos Setenta y
Novecientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Siete Mil Noventa y Cinco con
con 68/100 Soles) Seis con 12/100 Soles) 24/100 Soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del . Formato 02 N° 085-11-2024-OAF-MPT,

expediente de contratacion " de fecha 06/11/2024

Documento y fecha de aprobacion del Resolucién de Gerencia N° 186-09-

expediente técnico : 2023-GDT-MPT, de fecha 12 de
setiembre del 2023

Documento y fecha de actualizacién del Resolucién de Gerencia N° 143-09-

expediente técnico, de corresponder . 2024-GDT-MPT, de fecha 26 de

setiembre del 2024

Tipo y nimero del procedimiento de

seleccmr),que se convoco para I.a - 0/S N° 001320-2024
elaboracion del expediente técnico, de

corresponder

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 20.00 (Veinte con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 360.00 (Trescientos Sesenta con 00/100 Soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA
El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.
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1.12.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
https://drive.google.com/file/d/1w4y3iylSyVO00toAYHK_wCHZmE3xMuDw/view?usp=sharing
, el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 31953.- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31954.- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afo
Fiscal 2024.

Ley N° 31955.- Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley; Modificado por
Decreto Legislativo N° 1444,

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, en
adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus Ultimas modificaciones.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444,

Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

Cddigo Civil, en forma supletoria.

DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Ii ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Importante

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documentacién de presentacidn obligatoria

a)
b)

c)

d)

f)

g)

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o

documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona

natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln

corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan

obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos

2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la

Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web

se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no

correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional

de identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral

3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las

obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,

asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando

corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

©

& La omision del indice no determina la no admision de la oferta.
7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.3.

Importante

¢ El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos
en este acapite.

¢ El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del
numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.
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En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon . (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidn de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno
de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de
la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

eLa Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificaciéon (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestién Ambiental u otras denominaciones).

eLos documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.
Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional

12
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14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente

este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el

caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo
contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad

del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser

devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo 149 del

Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periodicas, en

funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en

la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la

garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
seré verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Unidad de Tramite Documentario de la Entidad,
ubicado en AV. Faustino Sanchez Carrion S/N Parifias — Talara — Piura.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

@
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2.5.

ADELANTOS?®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara Un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 17 mediante carta fianza o poliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20%?%8 del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de ocho (8) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicioén, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
(8) dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

2.6. ADELANTOS?

2.6.1. FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se
constituird un fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del
Reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo
dispuesto en dichos articulos.

2.6.2. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

2.6.3. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
La Entidad otorgar4 adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales e insumos
presentado por el contratista.

2.7. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera Mensual.

Importante
e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago

16

17

18

19

20

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.8.

de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

21

@

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante . _
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, Q(a_bleqdo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

TERMINOS DE REFERENCIA - REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

CONTRATACION PARA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y RECREATIVO PASIVO DEL PARQUE N°35 EN TALARA CENTRO DEL
DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA” CON CUI N°2537772

REQUERIMIENTO '

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
3.1.1.

a) CONSIDERACIONES GENERALES

Los presentes requerimientos técnicos minimos tienen como objeto, sefialar y establecer las
condiciones minimas bajo las cuales el Contratista, ejecutara las prestaciones correspondientes con
la finalidad de cumplir con las metas previstas, en el Proyecto de Inversién Ptiblica denominado:

N "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y RECREATIVO PASIVO DEL
PARQUE N°35 EN TALARA CENTRO DEL DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA” CON CUI N°2537772

Asimismo, cabe indicar que el proyecto se desarrollara y ejecutara, sobre la base del expediente
técnico aprobado el mismo que ha sido elaborado en el marco del Proyecto de Inversién Publica y
sus Validaciones, efectuados por la Municipalidad Provincial de Talara. Nombre de la obra:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y RECREATIVO PASIVO DEL
PARQUE N°35 EN TALARA CENTRO DEL DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA,
DEPARTAMENTO PIURA” CON CUI N°2537772

Expediente Técnico aprobado mediante: RESOLUCION DE GERENCIA N°186-09-2023-GDT-MPT.

Fecha de aprobacidén: 12/09/2023.
Actualizacién aprobada mediante: RESOLUCION DE GERENCIA N°143-09-2024-GDT-MPT
26/09/2024
A\ b) ANTECEDENTES

En la actualidad, el drea de intervencién sufre de parques deteriorados y abandonados, Por lo tanto,
Se propone mejorar estas zonas de recreacién, donde los habitantes locales puedan acudir con sus
familias para descansar y recrearse, convirtiéndose asi en un espacio disfrutado por toda la
comunidad. La construccion y mejora de parques y dreas recreativas juega un papel fundamental
en la vida de la poblacién y en la calidad del entorno urbano. Estas instalaciones ofrecen
oportunidades de esparcimiento para todos, al mismo tiempo que contribuyen positivamente al
paisaje, a la calidad del aire y funcionan como barreras contra el ruido.

La Municipalidad de la Provincial de Talara, como gobierno local tiene la finalidad de promover y
realizar el Desarrollo econémico social y urbano de su jurisdiccion, con el enfoque de mejorar las
;& T¥sondiciones de vida de miles de familias que habitan en ella.
=Y

rito a ello busca beneficiar a la poblacién del distrito de Parifas, el Parque N°35 se ubica entre
los 50 y 120 m.s.n.m., el relieve del proyecto, es un tipo de terreno plano por lo que se

+
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encuentra ubicado en la zona costera., La pendiente del territorio de TALARA es plana desde (1 -5
grados), La localidad beneficiaria con el proyecto presenta una topografia plana con pendientes
ligeramente variables y moderadas en la zona en donde estd asentada la mayor cantidad de
viviendas.

c) FINALIDAD PUBLICA

La Finalidad Publica es contratar una empresa contratista que ejecute la Obra "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y RECREATIVO PASIVO DEL PARQUE N°35 EN
TALARA CENTRO DEL DISTRITO DE PARINAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO PIURA”
CON CUI N°2537772 y tener una infraestructura en 6ptimas condiciones del parque N°35 en la
localidad de Parinas, Provincia de Talara Departamento de Piura.

d) BASE LEGAL

e Ley N°31953; Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2024.
e Ley N'31954; Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
) 2C24.

e Decreto Supremo N: 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444

e Leydel Drocedimientos Administrativo.

e Ley N°® 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

e Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

e Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del acceso al
empleo decente, Ley MYPE.

e Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

e Ley N° 30225 de contrataciones del Estado, modificada con decreto legislativo M® 1341 y
Decreto Legislativo N° 1444.

e Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N” 344-2018-EF y
Modificado mediante Decreto Supremo N” 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 162- 2021-
EF.

e Texto Unico Ordenado do la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N” 082-2019-EF.

e Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento aprobado mediante
D.S N" 005-2012-TR y modificaciones

e Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para ej Sector de Construccién, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 011-2019-TR

e Reglamento Nacional de Edificaciones mediante Norma G.050 Seguridad durante la
Construccion.

e Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

e Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado

e Cadigo Civil.

6%
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e) UBICACION DEL PROYECTO

'| Departamento /Region: Piura
Provincia: Talara
Distrito: Parifias
Ubicacion del Proyecto: Parque N° 35
Coordenadas UTM (Parque N° 35): 469831.29 E - 9493604.38 N
Sistema: UTM (WGS84)
Region Geogréfica: Costa (X)  Sierra () Selva( )

f) PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecucidn de la obra es de ciento (120) dias calendarios (4 meses), el mismo que inicia
al dia siguiente de cumplidas las condiciones sefialadas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

g) SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion.

h) VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA

El costo de la ejecucion de la obra es de SI. 1160,995.68 (Un millon ciento sesenta mil novecientos
noventay cinco con 68/100 Soles.), monto que Incluye Gastos Generales, Utilidad e IGV. Y cualquier
otro costo que influya en la ejecucion de la obra. Los precios son vigentes al mes de setiembre del
2024,

i) VIGENCIA CONTRACTUAL

Los contratos tienen vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que los
contiene.

j) EJECUCION DE LA OBRA

Elinicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

A) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun
corresponda:
B) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la
obra, segun corresponda:
C) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo
con las bases, hubiera asumido como obligacién;
wab 2. Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este
) ya sido mod:fcado con ocasion de la absolucuon de consultas y observacuones

9’95
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k) ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento y al articulo 4, inciso 4.2 del Decreto
Supremo N= 103-2020-MEF, siempre que ello haya sido previsto en la seccién especifica de las
bases.

1) VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen carécter de pagos a cuenta y de periodo mensual al dGltimo dia
programado del mes calculada segtn avance de obra, con la conformidad de la Supervision de la
Municipalidad y tramitadas en concordancia con lo dispuesto en el articulo 194 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N" 344-2018-
EF.

m) LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Sera presentada por el CONTRATISTA en los plazos y forma establecida en el articulo 209 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N°30225, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF y se resolverd su consentimiento o aprobacién segin lo dispuesto en dicho articulo.

n) CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LABORAL

Cumplir con las disposiciones de la Ley N” 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo: asi mismo
el ganador de la Buena Pro deberd presentar el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)
de los trabajadores

o) PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 40 del Texto Unico Ordenado de la Ley N= 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, el CONTRATISTA es responsable de ejecutar la totalidad de las
obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El plazo de responsabilidad no
puede ser inferior a siete (07) anos, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o
parcial de la obra, debiendo el postor presentar la declaracién jurada respectiva.

p) CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El CONTRATISTA esta obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad en
estricta concordancia a las normas vigentes del medio ambiente.

El CONTRATISTA deberd cumplir con la normatividad legal sobre el Medio Ambiente en lo que
corresponde, estando obligado a cumplir con la implementaciéon de medidas de proteccién y
mitigacién de impactos negativos para el medio ambiente, asi como potenciar los impactos
positivos, conforme a la normatividad vigente en materia de medio ambiente porcada especialidad.

q) SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El CONTRATISTA estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad en

: cq@rmidad a las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional y sus modificatorias y ampliatorias,

pdo asegurar la proteccion individual y colectiva conforme a la normatividad vigente.

694
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3.1.2. Consideraciones especificas
a) Del equipamiento
e Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecucidn satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo
autorizacién escrita del Supervisor.
e Las pérdidas o danos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucién de los
trabajos en la obra, corren por cuenta del Contratista.
e Los equipos y maquinarias se precisan en el cuadro siguiente:

ITEM EQUIPO CANT.
1 Estacion Total 01
2 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha 7 HP 01
3 Rodillo liso vibratorio autopropulsado 7-9 ton 01
4 Martillo neumatico (para compresora) 01
5 Compresora neumdtica 01
6 Cargador sobre llantas de 120-160 HP 01
7 Retroexcavadora sobre llantas 58 HP % y 3 01
8 Motoniveladora 130-135 HP 01
9 Camidn volquete de 15 m3 01
10 Camidn cisterna (2,500 GLNS) 01
11 Vibrador de concreto 4HP 1.25 “ 01
12 Mezcladora de concreto 11 P3 (23 HP) 01
13 Cortadora de adoquin 01

b) Del plantel profesional

El contratista deberd contar con personal que cumpla con los requerimientos minimos siguientes:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses
como Residente y/o jefe y/o supervisor y/c inspector y/o

;r;g;;;r; Ingenierc.) Civil | jefe de supewisién y/o reside{\te pripcipal V/f’ (.iirector
de Obra y/o Arquitecto | residente y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o
ingeniero residente y/o supervisor principal de obra, de
obras similares, que se computa desde la colegiatura.
Ingeniero Civil o
mﬁ?gr;leer:: :e Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses
Especialista Segiifiad como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
De Industrial o responsable y/o residente en: segundad y salud
Seguridad Ingeniero ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad
enobray Industrial o de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o
salud en el T—— implementacion de planes de seguridad e higiene
trabajo Seguridad y ocupacional o en prevencion de riesgos laborales, de obras
Satiid e el en general, que se computa desde la colegiatura
Trabajo

¢ %
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Especialista
ambiental

Ingeniero Civil o
Ingeniero
Ambiental
o Ingeniero de
Gestion
Ambiental o
Ingeniero
Ambiental y de
Recursos
Ambientales o
Ingeniero de
Recursos
Naturales y
Energia

Experiencia de 24 meses como Especialista y/o ingeniero
y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista o monitoreo y Mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecucion de
obras en general, que se computa desde la colegiatura

Renovable o
Ingeniero de
Recursos
Renovables o
Ingeniero
Ambiental y de
Recursos
Naturales.
Se precisa que la colegiatura y habilidad de los profesionales propuestos, se requerira para el inicio

de su participacién efectiva en el contrato.

c) De la experiencia del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor
referencial, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcién de obra, con
un méximo de 20 contrataciones

Se considerard como obra similar a: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién
y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o rehabilitacién de, parques, infraestructuras deportivas,
infraestructuras recreativas pasivas y/o activas y alamedas

d) Condiciones de los Consorciados

De conformidad con el nimero 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo
siguiente:

e Elnimero maximo de consorciados es de los dos (02) integrantes.
® Elporcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30 por ciento.
e El porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia es de mayor del 40 por ciento
e) De las otras penalidades

Aparte de la penalidad por mora considerada en el articulo 162 del RLCE, La Entidad podrd aplicar
7~ nq;aﬁtista otras penalidades de conformidad con lo establecido en el Art. 134° del RLCE, hasta
5 un Anto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente

L YL
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La aplicacion de estas penalidades est4 referidas al porcentaje de la Unidad Impositiva Tributaria
(U.L.T) vigente, mientras que las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia teniendo en cuenta

los siguientes criterios:

dentro de los plazos establecidos en el
cuaderno de obra o mediante carta.

N° INFRACCION UNIDAD MONTO PROCEDIMIENTO

1 No cumple con proveer con el personal - % 0.25% x MCE Segun informe del
establecido en su oferta SUPERVISOR DE LA OBRA
No cuenta con materiales necesarios en obra Segun informe del

2 | deacuerdo a su Calendario de Adquisicién de Por dia * *0.05% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA
Materiales y con el equipo minimo ofertado
Emplea materiales y equipos en obra no on Segtin informe del

3 | autorizados previamente por el Inspector o — *0.05% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA
Supervisor
No cumple con recoger el desmonte vy Segun informe del

M efectuar la limpieza de la zona de trabajo Por dia® * 0.05% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA

El Residente no se encuentra en obra sin
5 |haber justificado su ausencia ante el Por dia *
Inspector o Supervisor.

*0.10% x MCE

Segun informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

No cumple en colocar y mantener la

Seguin informe del

e

G i * Por cada
6 sefializacion de la zona de trabajo y/o it * 0.05% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA
mantener los puentes peatonales y/o trabiajo
vehiculares en la zona de trabajo.
No cumple con realizar las medidas de Bor Segln informe del
7 | mitigacion ambiental indicados en el estudio ) *0.05% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA
de Impacto Ambiental. ocurrencia
El personal del contratista no cuenta con Segun informe del
8 | uniformes y equipos de proteccién personal Por dia * *0.05% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA
completos.
No reporta los accidentes de trabajo de Segun informe del
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 — Ley — SUPERVISOR DE LA OBRA
9 | General de Seguridad y Salud en el Trabajo y : * 0.05% x MCE
su Reglamento de Seguridad y Salud en el sedame
Trabajo — DS N° 005-2012-TR.
No cumple con lo estipulado en el Py Segun informe del
10 |Reglamento Nacional de Edificaciones ceurrencia *0.10% x MCE SUPERVISOR DE LA OBRA
Norma G-050.
No cumple con las responsabilidades de pago Segtin informe del
oportuno del salario de acuerdo a la oferta SUPERVISOR DE LA OBRA
11 econo.n7|ca a s-u personal, incluyendo los Por c.ada ¥ligxmer
beneficios sociales de acuerdo a ley, | trabajador
evidenciado por reclamos de su personal
Lante la Municipalidad.
i Demora en el término de levantamiento de Por " & Segtin informe del
c?b\;ervaciones durante la ejecucién de la| ocurrencia 20 MCe SUPERVISOR DE LA OBRL
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personal de la obra.

obra, formuladas por el Inspector o
Supervisor.
No presentar valorizacién dentro de los Por Segtin informe del
13| oFP , , *0.20% x MCE g
plazos establecidos en el contrato. ocurrencia SUPERVISOR DE LA OBRA
No implementar correctamente el cuaderno Segun informe del
de obra digital de acuerdo a la Directiva N° SUPERVISOR DE LA OBRA
14 009-2020-OSCE/CD “LINEAMIENTOS PARA EL Por *0.10% x MCE Y/O SUBGERENCIA DE
USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL, | ocurrencia e INFRAESTRUCTURA
aprobada por Resolucion N° 100-2020-
QSCE/PRE.
P deci ' dacl . Segun Informe de la Unidad
15 No renueva dentro de los plazos de vigencia Por *0.20% x MCE de Tesoreria de la Entidad.
la Carta Fianza. ocurrencia
Cuando el personal del plantel profesional
B P P ; Por cada dia
clave permanece menos de sesenta (60) dias :
: . de ausencia .
calendarios o del integro del plazo de dalbaisaial Segun informe del
16 | ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) it OTJI’& sl 0.5UIT SUPERVISOR DE LA OBRA
dias calendario, de conformidad con las
: - = plazo
disposiciones establecidas en el numeral .
190.2 del articulo 190 del Reglamento. P ’
En caso culmine la relacién contractual entre .
; Por cada dia
el contratista y el personal ofertado y la K
i G de ausencia .
17 | Entidad no haya aprobado la sustitucién del del | 0.5UIT Segun informe del
el persona
personal por no cumplir con las experiencias e:obra SUPERVISOR DE LA OBRA
y calificaciones requeridas. ’
Si el contratista no cumple con la Segun informe del
implementacién del Protocolo Sanitario Por SUPERVISOR DE LA OBRA
18 = y * 0.10% x MCE
COVID-19 y el control diario de todo el| ocurrencia

* MCE = Monto Contractual por Ejecutar.

De presentarse la situacién que se expone, es responsabilidad del Inspector o Supervisor explicar
en detalle las razones del atraso en que viene incurriendo el contratista.

UIT: vigente a la fecha de aplicacion de la penalidad.

PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE PENALIDAD y Otras Consideraciones

a) El Inspector o Supervisor de Obra, al detectar el Incumplimiento de las obligaciones sefialadas
en la Tabla de Penalidades, registra la infraccion en el cuaderno de obra, adjuntando las
evidencias que pudiera haber obtenido y remite carta de preaviso al contratista, estableciéndole
un plazo para a subsanacién de la infraccion. En los casos de infracciones reincidentes pasa
directamente al literal ¢).

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no
hacerlo, pasa al siguiente literal.

). .El Inspector u Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad segun la Tabla establecida, por

39
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penalidades aplicadas no haya excedido el monto méximo de penalidad admisible, equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, caso contrario pasa al literal h).

El Inspector o Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicacién de la penalidad,
y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a la Municipalidad que la penalidad sera
incluida en la siguiente valorizacién,

El Inspector o Supervisor de Obra elabora y remite a la Gerencia de Desarrollo Territorial, la
valorizacién con la aplicacion de la penalidad.

f) El Sub Gerente de obras, aprueba y coordina se procese la valorizacién en la que se aplica la

penalidad.
g) Elpostoren la promesa de consorcio tendra que indicar dentro de sus obligaciones el porcentaje
de riesgo que asumird cada postor en la ejecucién de la obra.
En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto méximo
admisible, el Inspector o Supervisor de Obra propone a la Sub Gerencia de obras, inicie la
Resolucion del Contrato de obra.
i) ElSub Gerente de obras, evalta la posibilidad de iniciar la gestién de Resolucién del Contrato de
obra.

d

-

e

—

h

=

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segtn corresponda, o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del Item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debid ejecutarse.

DE LA RECEPCION DE OBRA

En esta seccién se puede consignar si estard permitida la recepcién parcial de secciones terminadas
de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcién parcial no exime al
contratista del cumplimiento del plazo de ejecucidn; en caso contrario, se le aplican las penalidades
correspondientes.

La conformidad de la recepcién que realiza la entidad no disminuye la responsabilidad del
contratista por los vicios ocultos encontrados posterior a esta, por lo que el postor, debera indicar
en declaracion jurada los anos de responsabilidad que propone, como parte de su propuesta. En
los contratos de ejecucion de obra, el plazo de responsabilidad no puede ser inferior a siete (7)
anos, contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra.

DE LA SUBCONTRATACION

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley.

DE LOS REAJUSTES POR LIQUIDACION DE OBRA
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Se regird en base a los articulos 209, 210 y 211 del Reglamento de la Ley 30225 Ley de
Contrataciones del Estado D.S 344-2018-EF. Para lo cual debe indicarse claramente el mes del
presupuesto base ofertado.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la Obra por parte de la Entidad y el consentimiento de la liquidacién de la Obra
no enervan su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo
dispuesto por el articulo 173° del Reglamento, y en concordancia con los requerimientos y
requisitos de calificacion del procedimiento de seleccién y/o Expediente Técnico.

DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE iTEMS, PAQUETES O TRAMOS
No se trata de una contratacion por Items, paquetes o tramos.

El residente de obra no podré prestar servicios en més de una obra a la vez. su participacién es
permanente, directa y exclusiva del residente, asi como del inspector o supervisor, segtin
corresponda, de conformidad con les articulos 179 y 186 del Reglamento.

DE LOS COSTOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA ECONOMICA

El precio ofertado debe considerar todo los componentes del proyecto aprobados del expediente
técnico de obra, detallados de forma desagregada y deberan incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asf corno cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a
ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos
legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecucién de la obra se obliga
a:

v’ Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos. Especificaciones Técnicas y en
general a toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su oferta y de
conformidad con las Normas de Construccién, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales,
Normas y Reglamentos para la Prevencién de Riesgo (Segundad), Medio Ambiente y otras
Normas aplicables, asi como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta
obligacién implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la
ejecucion de la misma.

v Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la utilizacién de equipos presentados a la
ENTIDAD, asi como la adquisicién de materia es adecuados para la obra, do acuerdo al
Expediente Técnico, los Calendarlos de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o
deductivos a que hubiere lugar, respetando a los materiales aprobados por la Supervisién y/o la
Entidad. En caso de detectar en la ejecucién de la obra algun error o hecho sobreviniente que
requiera una modificacion o aclaracién de las especificaciones técnicas, planos y demds
documentos técnicos de la obra, debera formular oportunamente las consultas y propuestas
técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones

R, ~del Estado y su Reglamento.

Ly
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v' Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucién de la obra contratada,
cuyo proposito es otorgar capital de trabajo adquisicién de materiales, y todo aquello necesario
para una éptima ejecucion de la obra.

v’ Es responsable por la calidad de los materiales, que se emplearan en la obra, asi como su
correcto traslado, almacenamiento y utilizacién durante la ejecucién de la obra.

v' Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado
por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

v’ En ese sentido, debera adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el
atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicacién de la penalidad correspondiente
o resolucién de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.

v’ Efectuar detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutada, mediante la utilizaciéon de programas informaticos, con el fin de contar con los
metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podran verificar en cualquier etapa
las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en
caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el Contratista.

V' Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevencién de Riesgos
Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de
toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecucidn de la misma, asi como la
Prevencion de Riesgos y danos que se pueden producir a terceros durante la ejecucion de la
obra.

v Contar con los servicios profesionales del personal clave de su oferta, contribuyendo
eficazmente a la ejecucion de la obra.

v Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores précticas de ejecucién de obras,
empleando procedimientos constructivos do calidad y técnicas do Gitima generacién acordes
con las tecnologias vigentes, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Entidad.

v' Todo procedimiento constructivo empleado serd de primera calidad y estara sujeto a la
aprobacion de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con
los estandares utilizados en infraestructura de vias urbanas.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, realizard la entrega del
Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuaran la Entrega del
Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepcion definitiva de la Obra bajo
responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

A continuacion, se presenta una relacién de las actividades del Contratista, sin que sea limitativa
debiendo los proponentes aumentar y detallar sus actividades considerando lo indicado lineas

pcionar el terreno donde se ejecutard la obra.
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v' Aperturar el Cuaderno de Obra conjuntamente con el Supervisor y/o Inspector de obra.

v' Asistir y participar en las reuniones que organicen el Supervisor y la ENTIDAD.

v’ Realizar las pruebas de control de calidad de los trabajos que sean necesarias y/o requeridas
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas de verificacion de los materiales, y etapas
constructivas en las cantidades y condiciones establecidas en las normas técnicas

correspondientes

v/ Mantener una permanente comunicacién (telefénica, correo electrénico),
representantes designados por la ENTIDAD sobre la ejecucién contractual.

v’ Valorizar mensualmente la obra correspondiente a las partidas realmente ejecutada. La Entidad
y/o el Supervisor o podra observar dichas valorizaciones ajustandolas a lo realmente ejecutado.

v' Ejecutar todas las actividades directas ¢ indirectas durante la obra que estan referidas a la
Prevenciéon de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, visitantes, peatones,
transetntes, asi como la prevencion de danos a terceros. Asimismo, debera mantener
actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pélizas de Seguros contra accidentes
y danos a terceros, durante la ejecucion de las obras, hasta la recepcion final.

¥’ Ejecutar todas las actividades directas e indirectas durante la obra que estan referidas a la
gestion del medio ambiente debiendo disponer y coordinar las gestiones para la eliminacién o
mitigacion de interferencias fisicas en el terreno donde se ejecuta la obra.

v’ Debera mantener el transito publico y comercial a su costo durante el periodo de ejecucién de
la obra de tal manera que los trabajos no interfieran Innecesaria o indebidamente con la
comodidad publica respecto al acceso, utilizacién y ocupacion de la via; de ser necesario debera
comunicar oportunamente y por medios adecuados a los vecinos y publico en general sobre la
ejecucion de los trabajos, cualquier sardén derivada del incumplimiento de esta obligacién serd

de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista.

v’ Se compromete a actuar debidamente en cumplimiento de sus obligaciones contractuales,
asumiendo en caso de incumplimiento las responsabilidades civiles y/o pénales a que hubiere

lugar.

¥’ Mantener habilitado y vigente el correo electrénico sefialado en el Contrato a efectos de las
comunicaciones y/o notificaciones que debe efectuar la Entidad durante la ejecucién del
contrato, siendo que con el acuse de envié a dicha direccidn se entendera validamente

notificado el Contratista

PERSONAL:

¥’ El Contratista debera indicar el nombre del profesional que serdn los responsables de la
direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente
de Obra), cuya permanencia es obligatoria de caracter permanente durante todo el periodo do
ejecucion de la obra y durante el procedimiento de recepcién de la misma.

¥' El Contratista empleard obligatoriamente a los profesionales propuestos en su oferta para la
ejecucion de la obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucién y/o cambio aprobado por la

Entidad.

v" El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demds

personal necesario para la correcta ejecucién de la obra.

&aguerdo a las 6rdenes del Supervisor y/o Entidad.

Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,

e
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v El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el
Decreto Supremo NIO 001 -98-TR, y sus normas complementarlas y modificatorias.

v El Contratista tiene la obligacidon de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto, cumpliendo todas las obligaciones establecidas en las normas de salud y seguridad en el
trabajo vigente y aplicable.

v El Contratista debera suministrar a solicitud del Supervisor o la Entidad, la némina detallada de
todo el personal superior y de los obreros que estén empleados a la fecha de dicho
requerimiento.

v El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

v' Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

v Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales. Los danos y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta
del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

v El Contratista tendré a su cargo la confeccién de toda la documentacién que fuera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tenor jurisdiccion sobre el sitio de obra.

v" Todas las normas laborales y las de seguridad o higiene ocupacional, vigente y aplicable a la
obra.

v La Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus modificatorias vigentes.

SEGURIDAD

v’ El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel
que ingrese a la obra, de los equipos de proteccién personal y herramientas pertinentes para la
realizaciéon de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las
personas.

v' El Contratista estd obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento,
lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES

v Todos los materiales, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
especificaciones técnicas del Expediente Técnico, Planos. Memoria Descriptiva y/u oferta
adjudicada, do ser el caso y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus
caracteristicas.

_%Ségodrén aceptar otras caracteristicas técnicas mientras que se ajusten a especificaciones y/o

; § nas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el
JE pEsmpER
£ ' 7 B 4]
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Contratista aporte la documentacién y demds elementos de juicio que permitan evaluar el
cumplimiento de las exigencias establecidas en el expediente técnico y que los cambios
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una
ventaja técnica y econémica que lo justifique.

v LaENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales, propuesto per el Contratista,
si éstos no concuerdan con lo estipulado en el expediente técnico.

v’ Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales, requeridos por el Supervisor y
todas las pruebas y/o los ensayos necesarios para verificar la calidad de 0s mismos.

v’ La aprobacién de los por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la
calidad de los mismos.

EQUIPOS

v Todos los equipos, herramientas e instrumentos seran puestos a disposicion de la obra en
Optimas condiciones de operacion. La relacién del equipo indicado en el expediente técnico, no
es limitativa, pudiendo incrementarla y/u optimizarla, en caso que el avance de la obra asi lo
requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

¥’ Todos los equipos necesarios para la ejecucién satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan
llevarse a obra en forma oportuna y no podrén retirarse de la misma salvo autorizacién escrita
del Supervisor, que no podra negarla sin justa razén.

v Las perdidas o dafios causados a los equipos y materiales durante la ejecucién do las obras,
corren por cuenta del Contratista,

v’ Siel Supervisor demuestra que los equipos y herramientas son insuficientes o inapropiados para
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a
efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y costo.

v La permanencia de equipos en obra serd de acuerdo a la programacion de los trabajos que
comprende la ejecucién de la obra.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,

poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor, proponiendo la salida técnica que

considere mas conveniente, la cual podra ser tomada en cuenta o no por el Supervisor y/o Entidad
L a momento de absolver la consulta.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJIOS
Obras Provisionales

v' El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan. tanto al
Contratista, a la Supervisién y la Entidad, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo
incluir oficinas, almacenes do materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y
equipados a los cinco (5) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucion de la obra y
conservarse hasta la recepcién de la obra.

v Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para

cién de la obra, se extenderdn hasta lo recepcién de la obra y comen por cuenta del

traﬁ?:ta lncluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion o mantenimiento de estas
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v" El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes
propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su sustitucion.

v' El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales y
demds utilizados por aquél para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias
innecesarias a los vecinos y transelntes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucién y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de
su personal 0 equipo ocasionen danos al Proyecto o a propiedades de terceros cue, de producirse,
deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del Supervisor La negligencia del Contratista
en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean
descontadas de los volumenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido
satisfactoriamente realizada.

‘ Trabajos Topograficos

v El Contratista procederd a la ejecucién y control de los trabajos topograficos Iniciales
consistentes en el replanteo, lo que serd sometido a la aprobacién de la supervision.

v Quedardn a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a
la ejecucion y terminacidn de la obra.

v' Todas las mediciones realizadas por el Contratista para la correcta ejecucion de la obra seran
aprobadas por la Supervisién.

v’ El Contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias para
esta verificacion.

v La verificacién de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no eximira de
ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depésitos y ambientes
construidos deberan ser removidos y/o eliminados y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos
generales,

Conservacion del Medio Ambiente

v El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo con el medio ambiente.

v' El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio Ambiento, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio do Impacto Ambiental.

v" El Contratista deberd asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,

contra la legislacion relacionada con la preservacién del medio ambiente.
e

SJGNDEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
()
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Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucidn de obra, para el caso de
obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta
al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra,
que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos
que sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario
para obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras
con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revision del expediente
técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento
y verificaciones propias realizadas como supervisién o inspeccién.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar para
consideracion del Supervisor, un programa detallado de suministro de materiales ajustado a las
fechas calendario de iniciacién y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con
relacién al programa del Expediente Técnico.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPVI). el
Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor. El diagrama de
barras de GANTT no se considerard suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos
basado en los montos estimados do facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma. el Contratista deberd tomar en cuenta las
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucién de la obra en un plazo no mayor de siete
(7) dias, contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacién al Contratista. Cuando ol
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente,
estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisién y aprobacion del Supervisor, en ese caso
la reprogramacion de los trabajos se sujeta a los plazos establecidos en el articulo 173 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA:

v' Es obligacién del Contratista el realizar una correcta planificacién de la obra, asi como realizar el
aseguramiento de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando
que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de
calidad.

A-tal efecto el Superwsor establecerd los sistemas de control de ejecucion y demds actividades
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en laboratorios de Universidades y/o laboratorios certificados), en una cantidad y calidad no
menor que la establecida en las normas técnicas peruanas vigentes.

v El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o
ensayos de los materiales previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato.

v’ Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o anélisis realizados por el Supervisor, serdn
comunicados por escoto al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las
medidas correctivas, de ser el caso.

v’ Toda partida ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etap3 de construccién y/o recepcién de
obra.

v’ Toda obra, equipo o sus pales componentes que hayan sido rechazadas, deberéan ser reparadas
o reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacion del
Supervisor.

v' El Contratista también serd responsable de los costos de mano de obra, gastos varios dados o
pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales, que el Supervisor
considere con defectos de fabricacién o como resultado de un defectuoso manipuleo o
instalacion.

v' Cuando el Contratista utilice para la ejecucién de la obra materiales, de menor calidad que los
especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién o sin autorizacion del Supervisor,
ambos seran solidariamente responsables por la reparacién y los danos y perjuicios que
ocasionen.

v’ El costo de todas las pruebas inherentes a la obra, que deba efectuar para verificar la buena
calidad de los materiales utilizados en la obra y la correcta ejecucién de la misma, correran por
cuenta del Contratista.

RESIDENTE DE OBRA

El Contratista, designar4 al Residente de Obra a cargo de la direccién técnico de la obra, previo a la
suscripcion del Contrato, cuya permanencia es obligatoriamente de caracter permanente durante
todo el periodo de ejecucién de la obra y durante el proceso de recepcidn de la misma.

Las decisiones adoptadas por el profesional designado como Residente de Obra, a cuyo cargo estara
la direccion técnica de la obra tendran validez y no podrdn ser alteradas por otra persona o
autoridad propia del Contratista

Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestacién con el plantel profesional ofertado, ce ser
el caso, excepcionalmente y de manera justificada el contratista puede solicitar a la Entidad le
autorice la sustitucién del profesional propuesto, en cuyo caso el reemplazante cebe reunir
experiencia y calificaciones profesionales jguales o superiores a las del profesional reemplazado;
teniendo la Entidad la potestad de aceptar o rechazar dicho cambia de considerarlo que no cumple
con las condiciones sefialadas.

El Residente de Obra deberd contar con su certificado de habilidad vigente emitido por el respectivo
oleg kgprofesional durante la ejecucién de la obra hasta la recepcion formal do la obra, en forma
riﬁ‘gq’q_nte y presentado en cada informe mensual de valorizacién, su incumplimiento serd sujeto
pﬁ'cécién do la penalidad correspondiente. Para el caso de los profesionales que integran el
Sl
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equipo propuesto por el Contratista, deberan contar con su certificado de habilidad vigente emitido
por el respectivo colegio profesional durante el periodo que le corresponda permanecer en la obra.

CUADERNO DE OBRA

Se implementara el cuaderno de obra digital de acuerdo a la Directiva N; 009-2020-OSCE/CD
“LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL”, aprobada por Resolucién
N°100-2020-QSCE/PRE.

Importante - Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio’ segun lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital", aprobada por Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.

Importante - Uso obligatorio del cuaderno de obra digital

El cuaderno de obra digital sustituye al cuaderno de obra fisico y su uso es obligatorio’ segun lo
previsto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital", salvo que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, segun el procedimiento
establecido en el numeral 9.3 de dicha Directiva.

En ese sentido, la Entidad debe realizar las acciones correspondientes para habilitar oportunamente
el cuaderno de obra digital.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de
trabajo o en dias feriados el Contratista deberéd solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y
ocho (48) horas de anticipacién a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra el
Supervisor o necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra
realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacion. El Supervisor controlara estos trabajos durante dicho
periodo.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y
de su autorizacién o denegacion segun corresponda, para la ejecucién de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD correran por
cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

CARTEL DE OBRA

El Contratista proveerd, montard y mantendra carteles de obra, seglin el modelo que entregara la
ENTIDAD.

El Contratista colocara el cartel de obra en el lugar indicado por la Entidad, dentro de los cinco (5)

diasde entregado el modelo.
A% e% ?tobra deberad mantenerse visible (en buenas condiciones) durante toda la ejecucion de
) "J‘%’Aj) aso de deterioro del cartel el contratista se obliga, a su costo, a la reposicién del mismo.
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FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacion fotografica y en video en CD de la evolucién
de la obra, cuya cantidad y duracién del video serd de acuerdo a las Indicaciones del Supervisor,
siendo las siguientes:

v’ Vistas al inicio de los trabajos y un video en CD.

v’ Vistas mensuales tomadas el Ultimo dia del mes valorizado, captadas desde los mismos puntos
de vista a los efectos de la verificacidn del avance de las obras y un video en CD.

¥’ Vistas al finalizar los trabajos y un video en CD.

Todas las fotografias serdn en color do tamafio adecuado que permitan apreciar claramente las
actividades realizadas en la obra, con indicacién marginal de lo que representan.

Cada entrega fotografica se efectuara en dos (2) ejemplares pegados en hojas A4, con indicacién
de las fechas respectivas y en medios digitales.

ACCIDENTES-NOTIFICACIONES y Otros

El Contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucién de la
obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar danos a persona o propiedades de terceros y que fueran
consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante
la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberd comunicar a las autoridades
competentes, bajo responsabilidad, y enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento
a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los danos personales
o materiales que se ocasionen.

El postor en la promesa de consorcio tendra que indicar dentro de sus obligaciones el porcentaje
de riesgo que asumird cada postor.

Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento oficial recibido por el
Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la
ejecucién de la obra contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo
responsable de los danos personales o materiales que se ocasionen.

Nada do lo aqui incluido, eximird al Contratista de la formulacién de los informes oficiales sobre los
accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

m 3 D no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales, del Contratista.
2 sraiea) Y
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VALORIZACIONES

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dfa de cada periodo previsto en las Bases, por el
supervisor y el contratista. El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

Las valorizaciones, que son pagos a cuenta y no implican conformidad, seran revisadas por la
Entidad, pudiendo esta determinar un monte a pagar menor que el planteado por el Contratista o
Supervisor, si es que los calculos del Contratista y/o Supervisor no se ajustan a lo realmente
ejecutado o existieran penalidades o multas.

Los metrados de obra ejecutados seran formulados y valorizados conjuntamente por el contratista
y supervisor, y presentados a la Entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia
hébil del mes siguiente. Si el supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el
contratista, este la efectuara. El supervisor debera revisar los metrados durante el periodo de
aprobacidn de la valorizacién

VALORIZACIONES MENSUALES:

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente a la ejecucién de los trabajos en un (01) original y una (01)
copia, adjuntar ademds en archivo digital en formatos editables completos, conteniendo lo
siguiente:

v Factura emitida por el contratista (sera solicitada a la conformidad del drea usuaria)

¥" Contrato de obra

¥’ Resoluciones de ampliaciones de plazo (en caso corresponda)

v Informe técnico del Residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, relacién del
equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en
el mes, conclusiones y recomendaciones.

v' Valorizacién

= Resumen de valorizacién.

® Ficha de identificacién de obra,

= Reajuste por valorizacion.

= Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
® Formulas polinémicas de reajuste.

= Valorizacién del presupuesto.

® Cuadro de amortizacion del adelanto directo y de materiales.

Grafico (curvas) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y acumulado).

Calendario de avance de obra valorizado.

Planilla de metrados.

Fotograffas a color del proceso de construccién del mes valorizado, segun el acapite 19.9.

Copia de protocolos de calidad.

Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucién.

Pago de cumplimiento de obligaciones sociales (SENCICO, CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD).

PJ, nilla electrc’mica del personal pensiomsta

v
v
v
v
v
v
v
v




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

v’ Copia de carta fianza de garantia de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes
(de corresponder)

v" Copia del contrato.

v" Otros documentos que considero importante.

PAGO DE LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Con la previa autorizacion del Supervisor, la valorizacion de la Liquidaciéon Final de Pago
confeccionado, conforme lo indicado en las Obligaciones de Término de Obra, seguira el Tramite
de aprobacidn final y pago por la Entidad.

REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Férmulas
de Reajuste, el cual se efectuard mediante aplicacion tio la férmula polinémica precisada en el
Expediente Técnico, los mismos que se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 11 -79-VC,
sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones deberdn ser ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de reajuste
"K" que se obtenga de aplicar en la formula o formulas polinémicas prevista en el expediente
técnico de obra que es parte de las Bases, los indices Unificados de Precios de la Construccién que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso,
los reajustes deberdn calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste "K" conocido
a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculard
el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagaran en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses, en caso corresponda.

RECEPCION DE OBRA

A la terminacién do la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego de una
inspeccién conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacién a la calidad y terminaciéon de la Obra, se procederd a la
Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final
de la obra.

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacién de la culminacidn de la obra, sin perjuicio de su obligacién de
presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra.

OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

El Contratista al término de la obra y méaximo cinco (5) dias calendario luego que la Entidad los
comunique la conformacién del Comité de Recepcién de Obra, debera presentar al

Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revisién, verificacién y conformidad, y para
facilitar la verificacién de la culminacién de los trabajos en la Recepcién de la Obra, esto sin perjuicio

,e.sqgliligacién de presentarlo nuevamente en la Liquidacién de la Obra:
R
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v Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la obra
para efectos que pueda ser verificado per el Comité de Recepcién de la Obra. De no presentar
en la fecha programada y/o encontrar observaciones a los documentos antes sefialados, el
Supervisor le otorgarad un plazo para la subsanacién. Posteriormente al cumplimiento de lo
sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacién de Contrato de Obra, el CONTRATISTA
debera entregar a la Entidad en un (01) original y una (C1) copia (adjuntar archivo digital en
formatos editables completos), como contenido minimo lo siguiente:

v El Expediente de Liquidacién de Obra debe contar con el informe ejecutivo, asimismo el
expediente de liquidacion debera estar foliado y visado en todas sus péginas por el
Representante Legal y el Residente de Obra.

¥" Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos
relevantes, problemiticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones x'
Declaratoria de fébrica.

v’ Calculo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, por

mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.

Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.

Comparacién de reintegros programados con ejecutados, en funcién de los conceptos de obra

atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada.

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.

Copia de resoluciones por ampliacién de plazo (de ser el caso).

Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales

segln corresponda.

Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.

Copias de comprobantes de pago de adelantos, valorizacionesy otros, debidamente fedateados.

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento.

Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucién (30 como minimo con la descripcién

correspondiente) y de acuerdo al numeral 19.9.

Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen

respectivo.

v Planos do replanteo o post construccion.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacién, reinicio, culminacion, carta de designacion del

inspector de obra o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el Comité (en caso do corresponder).

Resolucién de conformacién de Comité de Recepcién de Obra.

Resolucién de aprobacion del Expediente Técnico.

Presupuesto de obra y formulas polinémicas del expediente técnico.

01 cinta de video editada de post ejecucién, en el que se muestre las metas logradas del

proyecto.

v Contrato de ejecucién de obra, que incluya anexos y adendas, seglin sea el caso.

v’ Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos

variables ofertados por el ejecutor.
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De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 179° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la
liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la
liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad con el articulo
179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la
Liquidacién en idéntico plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones reducciones,
ampliaciones y otras modificaciones en |a ejecucion de la obra, concurriendo e casto del 0.2% del
monto del contrato suscrito con la Entidad, siendo los gastos a cargo del Contratista.

DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podrd ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, célculo o
valorizacidn, realizados antes o después de la terminacidn Yy aceptacion de la Obra y de os pagos
correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados,
las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de
demostrar que tales mediciones, célculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los
materiales, y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones,
cdlculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus
garantias o por cualquier otro medio, el importe de los danos que considere ocasionados por no
haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicién adoptada
por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre
cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacién.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

| CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO ‘
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE %
| Requisitos:

A) Ingeniero Residente de obra
Ingeniero civil y/o Arquitecto
B) Especialista De Seguridad en obra y salud en el trabajo
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.
C) Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
0 Ingeniero de Gestién Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA &3

Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.

~
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Residente de Obra
Reaquisitos:
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/c inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente
y/o jefe residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra, de obras similares, que se computa desde la colegiatura.

B) Especialista De Seguridad en obra y salud en el trabajo

Requisitos:
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: segundad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién
de riesgos laborales, de obras en general, que se computa desde la colegiatura
B) Especialista Ambiental
Requisitos:
Experiencia de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o
ambientalista 0 monitoreo y Mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en
la ejecucion de obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Redquisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra, con un maximo de 20
contrataciones.

Se considerara como obra similar a: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion ylo reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacién y/o remodelacion y/o renovacion de,
parques, infraestructuras deportivas, infraestructuras recreativas pasivas y/o activas y alamedas.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

54
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANT.
1 Estacion Total 01
2 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha 7 HP 01
3 Rodillo liso vibratorio autopropulsado 7-9 ton 01
4 Martillo neumatico (para compresora) 01
5 Compresora neumatica 01
6 Cargador sobre llantas de 120-160 HP. 01
7 Retroexcavadora sobre llantas 58 HP 2y 3 01
8 Motoniveladora 130-135 HP 01
9 Camion volquete de 15 m3 01
10 Camion cisterna (2,500 GLNS) 01
11 Vibrador de concreto 4HP 1.25 “ 01
12 Mezcladora de concreto 11 P3 (23 HP) 01
13 Cortadora de adoquin 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
A) Ingeniero Residente de obra
Ingeniero civil y/o Arquitecto
B) Especialista De Sequridad en obray salud en el trabajo
Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo.
C) Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental
o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o
Ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o Ingeniero de Recursos
Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

A) Residente de Obra

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Residente y/o jefe y/o supervisor
y/c inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe




-

@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

residente y/o jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra,
de obras similares, que se computa desde la colegiatura.

B) Especialista De Sequridad en obra y salud en el trabajo

Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en: segundad y salud ocupacional o
seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud
ocupacional o implementacién de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevencién
de riesgos laborales, de obras en general, que se computa desde la colegiatura

C) Especialista Ambiental

Experiencia de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe ylo
responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: Mitigacion ambiental o ambientalista
0 monitoreo y Mitigacién ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecucién de
obras en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra, con un maximo de 20
contrataciones.

Se considerard como obra similar a: Construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacion de,
parques, infraestructuras deportivas, infraestructuras recreativas pasivas y/o activas y alamedas.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?? de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en

22 pe acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros.
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caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perijuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaracion jurada.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera lo

siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en otorgar el maximo

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos precios, segin la siguiente
formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100 % puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?*

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley

de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacién Simplificada).
24 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

@
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida
en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N° [ ................ ], con domicilio legal en
[... . ..J, inscrita en la Ficha N° [.............. ] Asiento N° [................ ] del
Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [.................. ] debldamente representado por su
Representante Legal, [... wely cOon DNIENC [ ], segun poder inscrito
enla Ficha N° [.............. ] A3|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[corieinn. ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[........cocovennnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR
NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de
la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL
GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacién materia
del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en
periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo
previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en las
valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

% En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:
“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”26

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es de
[CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL

DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?"
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE
GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR
EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion
final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las

condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion

del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de

contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO]
emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta
el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.
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prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del namero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a /a finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:
CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgar4d [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTQ)] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®]
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en
la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el caso
de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:
CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS
BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

30 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales

e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye el
equipamiento y mobiliario para cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de
[CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a
su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o podliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién de
la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:
CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTQOS?®
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos
por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO EL 10%
DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE® del
monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD
LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR PORCENTAJE*!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos que
incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

31 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
32 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una
clausula en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

33

34
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR3 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN
LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de
obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su
Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion [INDICAR TOTAL
O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacibn de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando
EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no
le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el
numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dias | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
desde el inicio de su participaciéon en la | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (0]
ejecucion del contrato o del integro del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
plazo de ejecucion, si este es menor a | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
los sesenta (60) dias, de conformidad | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
con las disposiciones establecidas en el | (1) UIT] por cada dia de
numeral 190.2 del articulo 190 del | ausencia del personal en
Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion con | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
el personal acreditado o debidamente | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR 9)

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

obligatoria.
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Otras penalidades

(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
sustituido. DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del | INSPECTOR (0]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. de dicho | OBRA, SEGUN
impedimento. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad, la
forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse
el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

%  De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de
Obra Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier
pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento;
y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos
actos o précticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los que
deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibicién
de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion, ya sea de
bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Soélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en
las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante para la Entidad

37 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
Cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en
adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el
procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de definitiva y no
podréa ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por
la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en
el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucidn del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.cccicieeeeiiiieeeeene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo
firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless8.

% pPara mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion(es) de plazo dias calendario

Total plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de la obra obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Mont I li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE3? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrda en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [....c.cccueneee. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE*! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

*0 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

41 |bidem.

42 |bidem.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, seguin corresponda
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”*3

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA
PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS
CALENDARIQ] dias calendario.”*

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluya operacion asistida.

@
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 45
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.0

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

46 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%*7

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV48

5 Monto total de la oferta

i

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

| 1 | Total costo directo (A)
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2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV#°

5 Monto total de la oferta

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad
En caso de la contratacién de la ejecucidon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS,
A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV50

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

0 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV>5!
5 Monto de la oferta a suma alzada

Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

51 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores vy ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocioén de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase
dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el
lugar establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

52 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de selecciéon o de algun item no supere los novecientos mil
Soles (S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
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53
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Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaniar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusidbn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue
producto de la fusién; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia
de la reorganizacion societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.
Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 46-2024-MPT/CS-1 — BASES INTEGRADAS

~

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL H TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE -3 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®® 56 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 54 DE: VENTA ACUMULADOS
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln

corresponda
Importante
La notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




