



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/02/2025						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA		X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EL ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	7	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP						
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 0112-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DIAR	Fecha de recepción	11/02/2025			
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
	Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA																																															
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																															
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																															
2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES																																															
N° Item	Ajustes o modificaciones																																														
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																																															
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL																																															
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado		SI		NO		X																																									
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																															
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																															
DEL PROVEEDOR																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																														
DE LA ENTIDAD																																															
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																														
<p align="center">Cuadro N° 1: RESUMEN DEL VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION DE OBRA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Supervisión de obra</th> <th>Recepción y Liquidación de obra</th> <th>Subtotal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>95,413.35</td> <td>5,470.00</td> <td>100,883.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Costo Directo</td> <td>95,413.35</td> <td>5,470.00</td> <td>100,883.35</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gastos Generales (10.00%)</td> <td>9,541.33</td> <td>547.00</td> <td>10,088.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Utilidad (10.00%)</td> <td>9,541.33</td> <td>547.00</td> <td>10,088.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subtotal</td> <td>114,496.01</td> <td>6,564.00</td> <td>121,060.01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.G.V. (18%)</td> <td>20,609.29</td> <td>1,181.53</td> <td>21,790.81</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total presupuesto</td> <td>135,105.30</td> <td>7,745.53</td> <td>142,850.82</td> </tr> </tbody> </table>								Item	Descripción	Supervisión de obra	Recepción y Liquidación de obra	Subtotal	01	SUPERVISOR DE OBRA	95,413.35	5,470.00	100,883.35		Costo Directo	95,413.35	5,470.00	100,883.35		Gastos Generales (10.00%)	9,541.33	547.00	10,088.33		Utilidad (10.00%)	9,541.33	547.00	10,088.33		Subtotal	114,496.01	6,564.00	121,060.01		I.G.V. (18%)	20,609.29	1,181.53	21,790.81		Total presupuesto	135,105.30	7,745.53	142,850.82
Item	Descripción	Supervisión de obra	Recepción y Liquidación de obra	Subtotal																																											
01	SUPERVISOR DE OBRA	95,413.35	5,470.00	100,883.35																																											
	Costo Directo	95,413.35	5,470.00	100,883.35																																											
	Gastos Generales (10.00%)	9,541.33	547.00	10,088.33																																											
	Utilidad (10.00%)	9,541.33	547.00	10,088.33																																											
	Subtotal	114,496.01	6,564.00	121,060.01																																											
	I.G.V. (18%)	20,609.29	1,181.53	21,790.81																																											
	Total presupuesto	135,105.30	7,745.53	142,850.82																																											
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.																																															
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																															
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																										
MONTO	142,850.82																																														
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																															
4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO																																															
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.		SI	X	NO	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.																																										

FORMATO N° 2				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
5.	<div style="text-align: center;">  Lic. Adm. Carlos A. Ruiz Ventura <small>RESPONSABLE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</small> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.				