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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
09-2024-CS-UNAAT

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION PARA SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION
DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD
DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR
HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA
DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2563780

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Adjudicacién Simplificada N° 09-2024-CS-UNAAT

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE
TARMA

RUC N° : 20568847858

Domicilio legal . Carretera la Florida — Cochayoc km 2, Huancucro N° 2092

Acobamba — Tarma.

Teléfono: : 064-317091

Correo electrénico: : jlazo@unaat.edu.pe, abastecimiento@unaat.edu.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION PARA SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: "CREACION DEL
SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN
LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO
DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI
2563780.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 186,700.16 SOLES (CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS SETENTA CON 16/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de agosto.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/186,700.16 168,030.15 205,370.17

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
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EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 02 (SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION), con fecha 1804 de setiembre de
2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1-00 Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 300 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

5. PLAZO DE EJECUCION
Los servicios de consultoria de supervisién de obra de la ejecucion de la obra se desarrollaran en el
plazo de 300 dias calendarios; de los cuales doscientos cuarenta (240) dias calendario corresponden
a la supervision de la obra, y {(60) dias calendario a la liquidacion de la obra en concordancia con el
desarrollo de la Ejecucidn de la obra a supervisar (Art. 209 RLCE).

El servicio del Supervisor se iniciard conjuntamente con el INICIO DE OBRA, y cubrira el tiempo total
de la gjecucién de la obra hasta la recepcidn de la misma, mas 15 dias de Liquidacion del Contrato
de Consultoria de Obra (Art. 170 RLCE).

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.
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1.9.

1.10.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases, para cuyo efecto deben
cancelar la suma de S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles), y el pago se realizara en Banco de la
Nacion, a la cuenta de la entidad N° 00-461-026176, o en caja de la entidad con el RUC del
participante inscrito. La entrega se realizara en la Unidad de Abastecimiento de la entidad, sito
en Carretera la Florida — Cochayoc km 2, Huancucro N° 2092 Acobamba — Tarma.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cadigo Civil.

Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018,
“Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”, en adelante el Reglamento.

Ley N° 27626 — Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las
cooperativas de trabajadores.

Reglamento de la Ley N° 27626, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2002-TR, que
establece disposiciones para la aplicacién de las Leyes N° 27626 y 27696, que regulan la
Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores.
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Legislativo N° 688 — Ley de Consolidacion de Beneficios Sociales.

Decreto Legislativo N° 689, Ley para la contratacion de trabajadores extranjeros.

Decreto de Urgencia N° 044-2019, que establece medidas para fortalecer la proteccion de salud
y vida de los trabajadores.

Ley N° 30102-Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud
por la exposicion prolongada a la radiacion solar.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda, declara no
admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pej

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = 0.80.
c2 =0.20.

Donde: c1 + c2 =1.00

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4.

2.5.

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-461-026176

Banco . Banco de la Nacién

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica?’.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

13

14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en Carretera
La Florida — Cochayoc km 2, Huancucro N° 2092, Distrito de Acobamba, Provincia de
Tarma, Departamento de Junin., en el horario de 08:00 a 16:45 horas.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Copia del contrato.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, sito en
Carretera La Florida— Cochayoc km 2, Huancucro N° 2092, Distrito de Acobamba, Provincia
de Tarma, Departamento de Junin, dirigido al titular de la entidad, con atenciéon a la
Direccidon General de Administracion.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la

adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de
su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

“ TDR

CONTRATACION PARA SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
“CREACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS
GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA
DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE
- ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO

DE JUNIN” CUI 2563780.
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién para SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN” CUI 2563780.

1. OBJETO DE CONVOCATORIA

El presente proceso tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR
HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”
CUI 2563780

. FINALIDAD PUBLICA

El presente término de referencia tiene por finalidad de determinar las pautas para que la supervision
seleccionada pueda desarrollar el servicio referido al control, seguimiento de obra citada en
concordancia al expediente técnico aprobado.

Asimismo, con la ejecucién de la obra, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE
TARMA pretende alcanzar los objetivos de prestar un adecuado servicio de educacion superior
universitario.

. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial asciende a S/ 186,700.16 (Ciento ochenta y seis mil setecientos y
16/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la consultoria de la obra.

PRESUPUESTO
ITEM PROYECTO REFERENCIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS
1 GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA S/ 186,700.16
DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Costo  Tiempo o
uirtetor | [ Meterd o ToEM w]

A| GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 3,020.16 0.05%
| A-1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION 2,000.00 0.03%
Vislta a la obra 1,000.00 1,000.00
Gastos de elaboracion propuesta 1,000.00 1,000.00 |
A-2|  GASTOS INDIRECTOS VARIOS il 1,020.16 0.02% |
— Legales y Notariales de la Organizacion . 102016 1,020.16 | =
[ B! GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 183,680.00 2.95%
| B-1] GASTOSADMINISTRATIVOSEN OBRA (INCLUYE LEVES SOCIALES) i 183,680.00 |  2.95%
[ PERSONAL TECNICO EN OBRA: i 146,000.00 | 2.35%
{ o _ Supervisorde obra _____= - 10,000.00 8.00|  80,00000|
[ | Especialistaen estructuras = 8,000.00 _3.00 24,000.00
r = | Especlalista en arquitectura 6,000.00 3.00 18,00000 | 1
l' Especialista en instalaciones sanitarias I 6,000.00 2.00 12,000.00 |
Especialista en instalaciones electricas B 6,000.00 200 | 12,000.00 | I
SEGUROSYOTROS: - || 3768000| 061%
Equipos y utiles de oficina o = 760.00 8.00 6,080.00
Telcfono celular . g 250.00 800 | 200000 N
Camianeta pick up + gasolina (01) - 3,700.00 | 800 ~29,600.00 |
[ & ~ TOTALGASTOS GENERALES= | e | 18670016 | 3.00% |

L —

4. SISTEMA DE CONTRATACION
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TERMINOS DE REFERENCIA

Contratacién para SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
"CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO
EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN” CUI 2563780.

1. OBJETO DE CONVOCATORIA
El presente proceso tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR
HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN”

CUI 2563780

. FINALIDAD PUBLICA
El presente término de referencia tiene por finalidad de determinar las pautas para que la supervision
seleccionada pueda desarrollar el servicio referido al control, seguimiento de obra citada en

concordancia al expediente técnico aprobado.

Asimismo, con la ejecucién de la obra, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE
TARMA pretende alcanzar los objetivos de prestar un adecuado servicio de educacion superior

universitario.

. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El presupuesto referencial asciende a S/ 186,700.16 (Ciento ochenta y seis mil setecientos y

16/100 Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la consultoria de la obra.

PRESUPUESTO
ITEM PROYECTO REFERENCIAL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS
1 GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA S/ 186,700.16
DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Costo  Tiempo o
uirtetor | [ Meterd o ToEM w]

A| GASTOS GENERALES NO RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 3,020.16 0.05%
| A-1 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION 2,000.00 0.03%
Vislta a la obra 1,000.00 1,000.00
Gastos de elaboracion propuesta 1,000.00 1,000.00 |
A-2|  GASTOS INDIRECTOS VARIOS il 1,020.16 0.02% |
— Legales y Notariales de la Organizacion . 102016 1,020.16 | =
[ B! GASTOS GENERALES RELACIONADOS CON EL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 183,680.00 2.95%
| B-1] GASTOSADMINISTRATIVOSEN OBRA (INCLUYE LEVES SOCIALES) i 183,680.00 |  2.95%
[ PERSONAL TECNICO EN OBRA: i 146,000.00 | 2.35%
{ o _ Supervisorde obra _____= - 10,000.00 8.00|  80,00000|
[ | Especialistaen estructuras = 8,000.00 _3.00 24,000.00
r = | Especlalista en arquitectura 6,000.00 3.00 18,00000 | 1
l' Especialista en instalaciones sanitarias I 6,000.00 2.00 12,000.00 |
Especialista en instalaciones electricas B 6,000.00 200 | 12,000.00 | I
SEGUROSYOTROS: - || 3768000| 061%
Equipos y utiles de oficina o = 760.00 8.00 6,080.00
Telcfono celular . g 250.00 800 | 200000 N
Camianeta pick up + gasolina (01) - 3,700.00 | 800 ~29,600.00 |
[ & ~ TOTALGASTOS GENERALES= | e | 18670016 | 3.00% |

L —

4. SISTEMA DE CONTRATACION
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Sistema de Contratacidn Mixta (Tarifas y Suma alzada) para la supervisién de la ejecucién de fa obra,
en razon al literal d) del Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

5. PLAZO DE EJECUCION
Los servicios de consultoria de supervision de obra de la ejecucion de ia obra se desarrollaran en el
plazo de 300 dias calendarios; de los cuales doscientos cuarenta (240) dias calendario corresponden
a la supervision de la obra, y (60) dias calendario a la liquidacién de la obra en concordancia con el
desarrolio de la Ejecucion de la obra a supervisar (Art. 209 RLCE).

El servicio del Supervisor se iniciara conjuntamente con el INICIO DE OBRA, y cubrird el tiempo total
de la ejecucidn de la obra hasta la recepcién de la misma, mas 15 dias de Liquidacion del Contrato
de Consultoria de Obra (Art. 170 RLCE).
6. FORMA DE PAGO

Para la supervision de la ejecucidn de la obra incluida recepcién de la obra “sistema a tarifas”, De
conformidad al numeral d) del articulo 35 del Reglamento de la ley de contrataciones, el postor
formula su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de
la prestacion contenido en los documentos del procedimiento y que se valoriza en relacion a su
ejecucion real. Los pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.

™ En relacién con lo anterior, cabe sefialar que la aplicacién del referido sistema requiere que los
postores, al formular sus ofertas, asignen una tarifa -precio fijo que incluye costo directo, cargas
sociates, tributos, gastos generales y utilidad- por el periodo o unidad de tiempo (hora, dia, mes,
entre otros) definido en los documentos del procedimiento de seleccidn; debiendo pagarse la tarifa
respectiva hasta la culminacién de las prestaciones contractuales. Asi, por ejemplo, si los documentos
del procedimiento de seleccidn prevén que el contrato se ejecutara bajo el sistema de tarifas y que
el pago sera mensual, los postores deberan ofertar una tarifa fija mensual, la misma que debera
pagarse por cada mes de prestacién del servicio, hasta la culminacién de la dltima prestacion.

7. CONFORMIDAD Y PAGO
La dependencia de la Entidad encargada de dar la conformidad por los servicios de consultoria sera
la Unidad Ejecutora de Inversiones — UNAAT. Para tal efecto, el responsable de otorgar la
conformidad de la prestacion de los servicios deberd hacerlo en un plazo de diez (10) dias
calendarios, a fin que LA UNIVERSIDAD cumpla con la obligacién de efectuar el pago dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes, siempre que se verifique las Condiciones establecidas en el
contrato.

8. BASE LEGAL
M e Ley N° 28411, Ley General del sistema nacional de Presupuesto.
e Ley de contrataciones del estado ley N°30225 modificado por D. Leg. N° 1444 y Reglamento D.S.
N® 350-2015-EF modificado por D.S. N* 344-2018-EF,

9. DE LA OBRA A SUPERVISAR

9.1. ANTECEDENTES DE LA OBRA
9.1.1. Mediante Resolucion de Consejo Directivo N°142-2018-SUNEDU/CD de fecha 18 de
octubre del 2018 la SUNEDU resuelve OTORGAR la Licencia Institucional a la Universidad
Nacional Autdnoma Altoandina de Tarma, para ofrecer el servicio educativo superior
universitario en el local (SL0O2) ubicado en Jirdn Malecdén Géalvez N°2202, distrito y
provincia de Tarma, departamento de Junin, con una vigencia de seis (6) afios,
computados a partir de la notificacién de la presente resolucion.

9.1.2. Mediante Resolucidn de Consejo Directiva N°061-2022-SUNEDU/CD de fecha 17 de junio
del 2022 la SUNEDU resuelve APROBAR la modificacion de licencia institucional solicitada
por la Universidad Nacional Auténoma Altoandina de Tarma, y RECONOCER la creacion
de dos (2) locales; vy, el cambio de locacion (traslado de la totalidad de su oferta
académica) compuesta por tres(3) programas de estudios conducentes a grado
académico de bachiller y titulo profesional en la modalidad presencial, conforme se sefiala
en las Tablas N°2 y 3 de la misma Resolucién. Dichos locales son los que actualmente se
encuentran en el sector Huancucro, distrito de Acobamba provincia de Tarma, y donde
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actualmente se viene prestando el servicio de educacién superior universitario tanto la
parte académica como administrativa.

913. Con fecha 05 de octubre de 2022, fue declarado viable el Pl con cédigo Unico de
inversiones 2563780 denominado: “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN", con un costo de
inversién de 5,357,018.72 soles.

9.14. Con RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 0125-2024-UNAAT de fecha
23.04.2024 en su Articulo Primero, resuelve: APROBAR el EXPEDIENTE TECNICO del
proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA,
SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN" con CUI 2563780, cuyo presupuesto asciende a S/
11'288,538.34.

9.15. Con MEMORANDO N° 04776-2024-2024-UNAAT/DGA, de fecha 24.04.2024 la Direccién
General de Administracion comunica a la Unidad Ejecutora de Inversiones la
APROBACION del expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE
SERVICIOS GENERALES - TRANSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO DEL DISTRITO DE
ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI 2563780 y solicita
“realice las acciones complementarias que corresponde para la ejecucion del
proyecto, con todo sus componentes”.

9.2. NOMBRE DE LA OBRA Y CODIGO UNICO DE INVERSIONES
-  NOMBRE DEL PROYECTO:
“CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES — TRANSPORTE UNIVERSITARIO,
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR
HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE

JUNIN®

cODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2563780.
- UBICACION DEL PROYECTO:

Datum Datum 1984 — WGS84
Proyeccion Universal Transversal Mercator
Sistema de Coordenadas Planas (UTM)

Zona UTM 1858

Cuadricula L

Norte 8744176.6870 m N

Este 427898.8350m E

Altitud 3180 msnm.

"CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN

EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS
Nombre del PIP GENERALES - TRA'\NSPORTE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR

HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA,
DEPARTAMENTO DE JUNIN"

Cédigo Unico de Inversiones 2 2563780 ) |

Nivel de los estudios de Pre inversion | : Viable |

?Ej&fge Tecnico  aprobado | .| pego YCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 0125-2024-UNAAT
| Fecha de aprobacion |23 de abril del 2024 - ) B

9.3. OBJETIVOS DE LA OBRA
Mejorar los servicios de educacion optimizando la infraestructura a través del proyecto de
"CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
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10.

UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES — TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR HUANCUCRO
DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN®, con el
proposito de brindar un buen servicio de educacién, dando una mejor calidad de vida a la
poblacion del sector de Huancucro — Distrito de Acobamba.
METAS FiSICAS DEL PROYECTO
El proyecto a supervisar, se denomina: "CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES — TRANSPORTE
UNIVERSITARIO, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, SECTOR
HUANCUCRO DEL DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN“
consta de los siguientes componentes:

- = = == aor
Tipode Unidades fisicas Tamaiio |
Descripcion de productos/acciones factor ot [t ; i
, et LSl prestictivaljiesse SN s dpiieta 1 U ) Meta
ADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
Construccién de cerco y/o portada: Ingreso vehicular + cerco Infraestructura Numero de 2 M2 25417

perimétrico estructuras fisicas

Construccion de instalaciones exteriores de servicios basicos: [

tanque elevado, sistema contraincendios, desagie pluvial, red, | Infraestructura | Espacios fisicos 1 ML 40911
agua y desagle exterior, iluminacion exterior | .
Construccién de espacios de circulacion horizontal y/o vertical:

11.

12.

. Infraestructura ‘ Espacios fisicos 1 M2 [ 1,165.00
pavimento y veredas
FOII?{FUCC}DH de espacio de recreacion pasiva: areas verdes y Infraestructura Espacios fisicos 1 M2 31.04
Jjardines |
Construccion de ambiente de servicios generales: infraestructura
para el area de mantenimiento y administracion (taller de | Infraestructura Ambientes 4 | M2 ‘ 398.20
| maestranza, area administrativa, mantenimiento 1y 1) ‘
Fonstruc(non de espacios de CII'CU!a‘(IOn horizontal y/_o vertical: infraestructura Espacios fisicos 1 ‘ M2 101.60
infraestructura para el area de servicios complementarios |
Construccion de muro de contencidn: muro de contencion Infraestructura fumero ‘?e ML 48.00
estructuras fisicas |
ADECUADO EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VEHICULOS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO ‘
Adguisicion de equipo de ambtiente complementario; Equipos |
del area de mantenimiento y administracion {taller de equipamiento global 1 1.00
| maestranza, area administrativa, mantenimiento 1 y I} y | i
R I : ) tarios:
AdCXL.H‘SIC-IDH de mobiliarioc de ambientes complementarios: mobiliario global 1 100
Mobiliario
Adaquisicion de vehiculo: Vehiculos para transporte universitario vehiculos Numero de buses 6 | 6.00 ‘
| = 1 1
ADECUADA GESTION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO
Instrumentos de gestién intangibles Numero de 1.00
| - documentos
MITIGACION AMBIENTAL
Mitigacién ambiental intangibles Numero de 0 | 0.00
| documentos
MONITOREQ ARQUEOLOGICO
e
Monitoreo arquecldgico intangibles Numero de 1 1.00

documentos

FUENTES DE FINANCIAMIENTO:

Las fuentes de financiamiento a las que recurrirén para la construccion estarian a cargo de:

s RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS (CANON, SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES).

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:

El presupuesto de ejecucidn de obra asciende a la suma de S/. 10,751,142.69 (Diez millones

setecientos cincuenta y un mil ciento cuarenta y dos y 69/100 soles), disgregado de la siguiente

manera;

|0 | Obras provisionales
02 | Estructuras

A.; INFRAESTRUCTURA:

33236178

| 426078632
|
| 283421486
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03 | Arqtiitectura — | 698,294.90
04 Instalaciones sanitarias - | 156,12_6,23:
05 Instalaciones eléctricas | 236,650.92 |
06 Evacuacion y sefializacion . o 3,137.6l'
| B INSTRUMENTOS DE GESTION: | 1850000
01 | Elafgorclcién de dpgjmentos Qe Gestion - - 18,500.00 '
| € MONITOREO ARQUEOLOGICO: | 40,600.00 |
o1 Elaboracion y ejecucién Plan de Monitoreo Arqueolégico 40,600.00 |
i D IMPACTO AMBIENTAL e @ | 75,126.89 |
o1 Mitigacion del Impacto Ambiental 75,126.89
| Comabiresn Sy 1 s,
| Gastos Generales - 1200% | 527,401.59
’> | Utilidades - . B00% 351,601.06
[ Sub Total - B | 527401586
l GV B 1800% | 94932285
|| Presupuestode obra (1) E | emman
" E|  EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y VEHICULOS: | 355289076
[ Adgquisicion de equipamiento y mobiliario o | 83,743.26 |
02 Adquisicion de buses B 3,469,147.50 |
[~ | costopiecto fnlL T ass28s076
| Utilidades o - 800% | 284,231.26 |
Sub Total o - | 3,837,122.02 |
_ | v - 18,00 % 690,681.96 |
[ [ Ppresupuesto de obra 2) s vl P - 452780395
" | Presupuesto de obra (1) + 2) ] ; [ wasinezss

13. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION DE LA OBRA:

13.1. CONTROL ADMINISTRATIVO
Comprende las actividades dirigidas a que el consuftor cumpla las disposiciones legales y

contractuales sobre personal, seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion

de la obra sujeta a supervision.

o Representar a la UNAAT en la relacion contractual de la ejecucion de la obra en su calidad de
supervisor de obras;

e Hacer cumplir estrictamente el contrato de obra en su calidad de supervisor de obras, de
acuerdo a lo establecido en el mismo.

e Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y personal clave de acuerdo al
contrato de obra.

« Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra (Anticipo, cumplimiento) y
pélizas de seguros; y verificar su ajuste a las disposiciones del contrato de obra, incluyéndolo
correspondiente a su liberacién parcial o total de las mismas.

s Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del contratista; y emitir instrucciones
necesarias que elimine riesgos personales, materiales, a terceros y al medio ambiente.

« Consignar en el cuaderno de obra todos los acontecimientos y formulacién de consultas para el
control de la obra.

e [l supervisor de obras, debera tener una copia del cuaderno de obra al dia, documento que se
formaré por el desglose de cada asiento del cuaderno original el cual esta en custodia del
residente. Este documento, podra ser solicitado por la entidad en cualquier momento.

« Mantener en la oficina de la UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, estadistas generales de la
obra y archivos completos y actualizados, relacionados con la marcha de la cbra.

» Asesorar a la entidad en las controversias con el contratista y/o terceros, y tramitar con su
opinién, en el mas breve plazo, los reclamos y/o planteamientos de aquellos que excedan su
capacidad de decisién y que a su juicio ameritan la organizacion de un expediente destinado a
sustentar una resolucion administrativa;

e Programar y coordinar reuniones periédicas con los contratistas y sostener con los funcionarios
de la entidad, fluida comunicacion sobre el estado de la obra y el desarrollo del contrato;

e Informar mensualmente a la entidad de todas las actividades realizados por el supervisor en
materia de control administrativo.

o Preparar el informe final de la obra.
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13.2. CONTROL DE CALIDAD DE OBRA
Comprende las actividades dirigidas a que el contratista, ejecute las partidas de trabajo de la obra

sujetas a supervisién de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas aprobadas, empleando
los materiales y equipos de la mejor calidad posible y los procedimientos constructivos mas

adecuados.

L]

Constatar el replanteo de la obra y efectuar los controles topogréficos necesarios para asegurar
que el alineamiento y nivel de la obra corresponda a los planos aprobados e instruir al contratista
sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieron ser detectadas.
Debera instruir al contratista sobre la correccion de las eventuales desviaciones que pudieron
ser detectadas. Estas correcciones también abarcan las que se hay detectado en la etapa de la
consultoria referida al diagnostico del expediente técnico de las obras y acciones de control
previo al inicio de la obra.
Formular oportunamente las recomendaciones, complementarias y/o modificaciones que
considere indispensable al Estudio, asi como indicar los probables presupuestos adicionales y
deductivos de la obra.
Las comunicaciones entre las partes se realizarén a través del cuaderno de obras respectivo. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de las anotaciones efectuadas en el cuaderno de
obras, se haran directamente por el contratista o su representante a través del supervisor de
obra, y este la tramitara ante la entidad, con la opinién correspondiente; sé rechazara toda la
documentacion que no retna el sustento correspondiente.
Verificar el instrumental topografico que el contratista emplea en la obra y emitir las
instrucciones que sean necesarias para asegurar el éptimo funcionamiento de dicho
instrumental.
El consultor en su calidad de supervisor de obras, debe exigir en cada momento que el
contratista ejecutor de la obra, disponga de los equipos, herramientas y personal suficiente para
el cumplimiento del cronograma de obra, siendo esto independiente del nimero de
profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.
El supervisor de obras solicitara al contratista la remocion de un integrante de la fuerza laboral
del contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el contratista se asegurara que dicha
persona se retire del sitio de las obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga ninguna
otra participacion en los trabajos relacionados con el contrato.
Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando constante y oportunamente
que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicos y términos de
referencia en general, con toda la documentacion del expediente técnico, cumpliendo con las
normas de construccion, normal de control de medio ambiente y reglamentos vigentes.
Acordar con la entidad los ajustes técnicos del proyecto durante la ejecucion de obra: brindar
asesoramiento técnico, cuando las condiciones de la obra lo requieren, contribuyendo
eficazmente en la mejor ejecucién de la misma. es obligacidn del supervisor de obra, solucionar
los problemas de orden técnico que pudieron presentarse (disefio, especificaciones, etc.).
Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y acabados, evaluar las
condiciones de cimentacion de las estructuras, comprobar los disefios de mezcla y, en general
efectuar todas las comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por la entidad y normas técnicas aplicables, con los ajustes
y complementaciones definidas por el supervisor de obras e instruir al contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieran ser detectadas.
Verificar la ejecucidn de los ensayos de disefio de la mezcla de concreto, o prueba de calidad de
concreto, pruebas hidraulicas en las redes de agua, entre otros ensayos o pruebas establecidas
en las especificaciones técnicas.
El supervisor de obras controlara que la ejecucion de los trabajos y actividades del contratista
se ejecuten tomando en consideracion lo siguiente:
No obstruir el transito vehicular y/o peatonal en el area de trabajo.
Que se hagan las pruebas y mediciones que permitan verificar que los trabajos se realicen
de acuerdo con las especificaciones técnicas;
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de control ambiental relacionadas
con la ejecucién de fa obra.
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Verificar la buena ejecucion de la obra seguin los planos y documentacion técnica por parte del
contratista; y recomendar la aprobacion de los mismos a {a entidad.

Asesorar técnicamente a la entidad y proporcionar los servicios profesionales especializados,
cuando las condiciones de las obras lo requieran.

Asesorar a la comisién de Recepcion de Obra en los aspectos relacionados con su funcion de
Supervisor de Obras.

Emitir el certificado de culminacion de la obra cuando considere que esta terminada.

Verificar que el contratista corrija dentro del periodo de responsabilidad por defectos, los
defectos de construccion encontrados y emitir el correspondiente certificado de correccion de
defectos.

El consultor, estara encargado de velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de
la obra y el cumplimiento del contrato; siendo responsable por las omisiones, errores,
deficiencias y/o trasgresiones legales y técnicas en que incurra como producto de una mala
interpretacion de los documentos que conforman el expediente técnico, asi coma de la
ejecucion de inadecuados procesos constructivos; siendo de su cargo los mayores costos que
pudiera generarse si se diera un prejuicio econémico para la entidad, en el periodo de ejecucion
de obra, incluido en el caso en que se originen presupuestos adicionales en la ejecucion de la
obra, por las razones antes indicadas.

Informar mensualmente a la entidad de todas las actividades realizadas en materia de control
de la calidad de obra.

13.3. CONTROL DE PLAZO DE EJECUCION
Comprende las actividades dirigidas para que el contratista ejecute las obras sujetas a supervision

dentro de los pazos fijados en el programan de ejecucién de Obra aprobada, para lo cual deberé:

Participar en la toma de posesién de la zona de las obras (entrega del terreno), asi como verificar,
coordinar los permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

Revisar y aprobar el cronograma de actividades valorizado de obra; y si hubiera, sus
actualizaciones; y remitir informe de aprobacion a la UNAAT.

Revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizado (CAO). y remitir informe de
aprobacion a la UNAAT.

Revisar detalladamente, calendario de adquisiciones de materiales (CAM) y utilizacion de
equipos mecanicos y manuales que el contratista presente antes del inicio de obra. Estos
calendarios revisados; y de ser el caso, corregidos y/o modificados, seran aprobados con
documentos suscritos, por el representante del contratista y el supervisor de obras.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM contractual y/o Diagrama de
Barras, en donde se indique la (s) ruta (s) critica (s).

Controlar la obra, fisica y financieramente, incluyendo las garantias de fiel cumplimiento y de
Anticipo y Seguros, en cuanto a sus montos y vigencia.

Informar a la entidad sobre el estado de avance de la obra.

El supervisor de obras, emitira a peticion del contratista el certificado de culminacién de obra,
una vez que verifique que las obras estan culminadas.

Verificar la ejecucién de las pruebas de aceptacion y recepcion de los trabajos gjecutados.
Revisar, dar conformidad y presentar a la entidad, con su conformidad, la siguiente
documentacién preparada por el contratista: planos segin lo construido, conforme a la obra
ejecutada; listado final de actividades y la memoria descriptiva valorizada de la obra terminada,
los manuales de operacion, asi como la garantfa de los equipos instalados por el contratista.
Realizar, por lo menos una vez cada quince dias, reuniones de coordinacion administrativa con
el contratista, con el objetivo de revisar el programa de actividades de la obra y resolver los
asuntos pendientes, llevar un registro de las reuniones y suministrar copia del mismo al
contratista y a la entidad.

Informar mensualmente a la entidad todas las actividades realizadas en materia de control de
plazo de ejecucién de obra.

El Consultor seré directamente responsable de la calidad de los servicios que preste el
Contratista, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas
previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato
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Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones de plazo,
consultas y otros dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los Contratos.
Recomendar y asesorar a la Universidad Nacional Auténoma Altoandina De Tarma en lo
referente a la mejor ejecucion de la supervision, emitir pronunciamientos y recomendaciones
sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra.

13.4. CONTROL DE COSTO DE EJECUCION DE OBRA
Comprende las actividades dirigidas a verificar que los pagos efectuados al contratista por concepto

de ejecucion de las partidas de construccion en la obra y eventos compensables en la obra sujetos

a supervision, se ajusten a las disposiciones del contrato de Ejecucion de obra.

Controlar permanentemente que el contratista utilice los anticipos para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacion que se requieran, especificamente para el cumplimiento del
contrato de ejecucién de obra, reflejandose ello en las valorizaciones y en los ajustes de los
montos de las cartas fianzas; y verificar que el adelanto en efectivo otorgado al contratista ese
amortizado en las valorizaciones correspondientes y dentro del plazo vigente de ejecucion de
la obra

Informar la vigencia de las garantias y de ser el caso su renovacion.

Revisar y recomendar para aprobacién de la entidad las valorizaciones mensuales: valorizar
mensualmente la obra segun presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacién técnica y administrativa sustentadora.

Las valorizaciones mensuales por avances del contratista, seran aprobadas por el supervisor de
obras y remitidas a la entidad dentro de los cinco (5) dias contados a partir del primer dia habil
del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, a la presentacion de la valorizacién por parte
del contratista.

Las valorizaciones seran mensuales y se elaboraran conjuntamente con el contratista, en base al
porcentaje de actividades realmente ejecutadas; y acompafiando la justificacion y graficos
explicativos, definidos por la gerencia de obras.

La entidad pagara al contratista los montos certificados por el supervisor de obras, en la fecha
no posterior al ultimo dia de tal mes.

Preparar los expedientes necesarios para los casos de adicionalesy deductivos de obra, preparar
los expedientes administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos de
obra a que hubiera lugar, para su aprobacion por la entidad.

Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las ampliaciones de plazo
que pueda solicitar el contratista;

En general el consultor en su calidad de supervisor de obras, debera presentar a la entidad la
documentaciéon  correspondiente  debidamente sustentada, donde se establezca su
pronunciamiento sobre la procedencia o no del requerimiento presentado por el contratista, el
cual deberéd estar anotado en el cuaderno de obras.

Aprobar la liquidacién final de la obra realizada por el contratista, en ios plazos y condiciones
fijadas en la ley y reglamento de contrataciones con el estado.

Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarse al contratista, en caso de que
este incurra en demoras en las fechas de terminacion prevista de la obra, debiendose tener
presente que el monto de la indemnizacién por dafios y perjuicios por la obra por cada dia de
retraso de la fecha de culminacién con respecto a la fecha prevista de culminacién sera de
acuerdo a las normativas vigentes y la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

13.5. CONTROL DE ASPECTOS AMBIENTALES
Comprende las actividades dirigidas a verificar que el contratista implemente las actividades

detalladas en los programas contemplados en el plan de manejo ambiental; empleando las partidas

consideradas para el caso, en el expediente técnico,

Revisar el cronograma de trabajo que realizara el contratista para la implementacion del plan de
manejo ambiental y verificar su cumplimiento.

Supervisar el monitoreo que realizaré el contratista a los componentes ambientales segun los
puntos de monitoreo y cronograma, establecidos en el plan de manejo ambiental, para lo cual
el supervisor emitira su informe de aprobacién y cumplimiento, de acuerdo al Ley N°27446, Ley
Del Sistema Nacional De Evaluacién De Impacto Ambiental, y Su Reglamento, aprobado por el
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D.S N° 019-2009-MINAM y sus modificatorias, dicho informe sera remitido a la UNAAT en forma
mensual (Resolucion Directoral N° 00002-2024-MINEDU/VMGI-DIGEIE emitida el 02 de febrero
del 2024 por la Direccion General de Infraestructura Educativa — DIGEIE, del MINEDU).

e Supervisar la implementacion de la mitigacién ambiental aprobado con la certificacién
ambiental del proyecto.

e Supervisar laimplementacion de las actividades de los programas descritos en el plan de manejo
ambiental, que se lista a continuacion:
- Plan de participacion ciudadana - Gestion Social y difusién.
- Programa de Manejo de residuos solidos y liquidos
- Programa de mitigacién ambiental {prevencién, mitigacion remediacidén y compensacién)
- Programa de monitoreo ambiental
- Programa de contingencias
- Etapa de cierre y abandono

« Revisary dar conformidad a los informes que emitira el contratista respecto a la implementacién
del plan de manejo ambiental.

e Informar mensualmente a la entidad de todas las actividades realizadas en materia ambiental,
antes, durante y después de la ejecucién de obra.

13.6. INFORMES A PRESENTAR POR EL CONSULTOR

En el caso de los servicios, el consultor deberé preparar y presentar los siguientes informes:

e Informes mensuales de avance.

s Informes de conclusion del proyecto.

» Revision y aprobacién de los planos como construido

e Informe mensual del proceso de implementacién del plan de manejo ambiental.

Apoyar a la entidad en la preparacion de cualquier otro informe que sea requerido y cualquier otro

documento adicional a los listados arriba.

13.7. PROGRAMACION DE INFORMES
Los informes seran impresos en tres (3) ejemplares, acompafiado de su version en digital (CD), con

los archivos electrénicos de la informacion incluida en ellos.

£l consultor debera presentar a la entidad, como resultado de la prestacion de sus servicios la
documentacion siguiente:

Informe de diagnéstico del expediente técnico (informe de compatibilidad):

Dentro de los 10 dias calendario siguientes al inicio del servicio.

El informe deberéa contener los resultados de la revision y evaluacion del expediente técnico y su
verificacién in situ correspondiente.

El informe contendra, ademas, el grado de implementacion de las actividades previas, incluyendo
la Documentacién originada por la intervencién social respecto de las Declaraciones Unilaterales
del Beneficiario, asi como la aprobacién técnica de los predios a intervenir, asi como de la
movilizacion del Personal y equipos, del contratista; y el plan de trabajo detallado para la ejecucién
del servicio, incluyendo un panel fotogréfico de la situacion actual de los lugares donde se ejecutara

la obra a Supervisar.

Valorizaciones Mensuales:
Por avance de la obra, a presentar conjuntamente con el informe mensual, de acuerdo al siguiente

reporte:

Informe de Valorizaciones Mensuales:

Se presentara dentro de los cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente
al de la valorizacién respectiva, este producto incluye los aspectos técnicos, economicos y

administrativos de la obra, en forma independiente, cuya finalidad es:

2 Mantener informado a la entidad de las acciones realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento
de sus obligaciones en su calidad de supervisor de obras, en la obra materia del contrato.

b. Verificar que la valorizacion presentada por el contratista se encuentre estructura de acuerdo al registro
de inversion en la plataforma del Invierte.pe
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c. Sustentar el pago de las liquidaciones y/o valorizaciones mensuales de las obras. Estos informes se
presentaran en dos (03) ejemplares acompafiados de una version digital (CD), y deberén tener el siguiente
contenido:

1 Antecedentes del contrato de consultor: fecha de suscripcion del contrato, modalidad de contrato,
fecha de entrada en vigor, fecha de inicio de servicio, plazo del contrato del servicio, fecha de término
previsto de los servicios.

2. Acciones realizadas y resultados obtenidos
e Antecedentes del contrato de ejecucién de la obra sujeta a supervision: Fecha de suscripcion de

contrato, modalidad de contrato, plazo de ejecucion de la obra, fecha de entrega de adelanto en
efectivo, fecha de entrega de terreno, fecha de inicio contractual, fecha de término contractual,
prorrogas de plazo y fecha final de terminacion de los servicios, precio original del contrato y precio
final del contrato.

o Acciones de contral administrativo: relacian, fechas de inicio y termino, de obra, sustituciones y
participacion del personal clave del contratista; monto y fecha de pago de los adelantos, estado de
las garantias bancarias por adelanto y cumplimiento, reclamos realizados, indemnizaciones
pegados y pendientes en relacion a las pélizas de seguro del contratista efectuados por el
contratista, etc.

e Acciones de control del plaze de ejecucion de obra; modificaciones aprobadas a los planos vy a las
especificaciones técnicas, defectos de construccion encontrados, corregidos y no corregidos,
penalidades por defectos ne corregidos, resultados de los analisis y pruebas y ensayos de calidad

e realizadas. Récord de seguridad y accidentes de obra.

« Acciones de control del plazo de ejecucion de obra: plazo original de gjecucion; ampliaciones de
plazo denegados o aprobados por variaciones de obra, eventos compensables denegados o
reconocidos y otros; plazo final de ejecucion; retrasos y penalidades por retraso, avance fisico de
obra, cuadros comparativos de avance fisico de obra, graficos comparativos de avance de obra
valorizado, de lo realmente ejecutado con relacion a lo programade, global y por especialidad y
otros.

o Acciones de control del costo de costo de ejecucién de obra: precio original del contrato de
ejecucion de obra; incrementos aprobados sobre el precio original por variaciones de obra, eventos
compensables reconocidos y otros, liquidaciones mensuales pagadas, deducciones por defectos no
corregidos, liquidacién y precio final del contrato, estado de valorizaciones del contrato principal,
estado de los adelantos otorgados al contratista y otros.

« Calculos de amortizaciones y/o deducciones de adelanto directo y adelanto de materiales.

o Anexos: Controles y pruebas de calidad. Fotografias del avance enlas diferentes etapas de ejecucion
de la obra. Copias de valorizaciones. Calendario de avance de la obra valorizada vigente. Estado
situacional de las cartas fianza, precisando su fecha de vencimiente. Vigendia de los seguros. Copia
de las comunicaciones enviadas por el consultor e intercambian con la entidad, copias de las
comunicaciones recibidas por el consultor. Copias del cuaderno de obra y del cuaderno de
supervision.

_"} 3. Apreciaciones de la consultoria.
« Apreciaciones de consultor sobre:
- Ritmo de avance de la obra.
- Desempefio del personal asignado a la obra.
- Abastecimiento de materiales a la obra.
- Cumplimiento de acuerdo al contrato por parte de contratista
» Juicio critico sobre la actuacion del contratista.

Informes Especiales:
Seran presentados cuando la entidad lo requiera y las circunstancias lo ameriten; y dentro del plazo

y en las condiciones en que se le solicita para este efecto.

Informe de Oficio:
Seran presentados sin que medie pedido de la entidad, cuando se trata de promover un expediente

administrativo o cuando se trata de dar cuenta de importantes acciones que hubieran adoptado en
el cumplimiento de sus obligaciones, los que deberan ser presentados en el término de la distancia.

Informe Final:
El informe final de los servicios de la consultoria tiene la finalidad de dar una vision completa de

los servicios realizados; asi como del costo final de la obra; Se presentara Posterior a la ratificacion
sobre la culminacién de la obra del supervisor, en el plazo de cinco (08) dias calendarios el
supervisor de obra debera remitir a la Entidad un informe final, en dos ejemplares 01 original y un
01 copia, Sin ser limitado el informe final sera elaborado segun el esquema de contenido siguiente:
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Ficha Técnica de la Obra.

Monto del Contrato Vigente.

Plazo de Ejecucion Contractual Vigente.

Documentacion de Inicio de Obra.

Documentacion de cambio de Residente de Obra. (Si hubiese).

Documentacion de Adelanto Directo. (Si Hubiese)

Documentacién de Adelanto de Materiales. (Si hubiese).

Memoria Descriptiva.

Memoria Descriptiva Valorizada.

Resumen de Valarizaciones Pagadas.

Resumen de Amortizaciones Realizadas.

Calculos de Valorizaciones Recalculados.

Calculo de Reintegros Recalculados.

Coeficientes de Reajustes.

Hoja de Férmulas Polinédmicas.

indice de Precios Unificados.

Deduccién por Adelanto en Efectivo. (Si hubiese).

Deduccién por Adelanto de Materiales. (Si hubiese).

Planilla de metrados Finales de Ejecuciéon de Obra.

Informe de Modificaciones de Obra. (Si hubiese).

Acta de Paralizacién de Obra, Reinicio de Labores y Otros. (Original y si hubiese).
Acta de Observaciones de Obra. (Original y si hubiese).

Informe del Levantamiento de Observaciones. (Si hubiese).

Resoluciones de Adicionales y Deductivos. (Fedateado).

Documentacién de Tramite de Adicionales de Obra. (Original).

Expediente Técnico de Adicionales de Obra y Deductivos de Obra. (Original y si hubiese).
Resotuciones de Ampliaciones de Plazos. (Fedateado).

Expediente Técnico de Sustento de Ampliaciones de Plazo. (Original y si hubiese).
Reducciones de obra. (Si hubiese).

Copia del cuaderno de obra.

Panel Fotogréfico del proceso constructivo de la ejecucion de la obra.

Grabacion filmica de la obra terminada.

Planos AS-BUILT (planos de replanteo o finales de obra) firmados y aprabados por la
supervision.

Copias de certificados de control de calidad.

Expediente técnico primogénito del proyecto.

Liquidacién final de los servicios de supervision

El informe final de los servicios de la consultoria tiene la finalidad de dar una visién completa de
los servicios realizados; asi como del costo final de estos; se presentara en dos (2) ejemplares
acompafiados de su version digital, dentro de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado

la conformidad de la dltima prestacion.

Liquidacién de la Obra:
El supervisor revisara, verificara y aprobara la liquidacién de la obra, asi también el cumplimiento
del contrato de la obra; y emitira su aprobacion a la entidad mediante un informe detallado sobre

la liquidacién de la obra presentada por el contratista, tomando lo siguiente:

Dentro del plazo de diez (10) dias calendario de presentada la liquidacion por el Contratista la
entidad debe notificar al Supervisor de obra, el mismo que deberd pronunciarse, ya sea
observando la liquidacion presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente,
presentando a la Entidad la liquidacion de obra elaborada por la misma Supervision, con el
objeto que la Entidad notifique al Contratista, para que este Gltimo se pronuncie dentro de los
quince (15) dias calendario siguientes,
Si el Contratista no presenta su liquidacién en el plazo previsto, dentro de los diez (10) dias
calendario de vencido el plazo del Contratista, la Supervision efectuara y presentaré la
liquidacién de obra a la entidad. Y La entidad notificara la liquidacion al Contratista para que se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
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14,

RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultas de ia obra ejecutada, es
de siete (7) afios, contando a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda, de conformidad al Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°
30225. En caso de consorcios, estos deberan declarar la obligacién de responsabilidad por vicios ocultos

en el anexo 5.
15.

a. DEL CONSULTOR
El CONSULTOR, persona hatural o juridica con Inscripcion vigente en RNP, en Consultoria de
Obras. En la especialidad Consultoria en Obras Urbanas Edificaciones y Afines, Categoria B o

REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL CLAVE.

superior.
b. EQUIPO TECNICO MINIMO REQUERIDO
[7 Cantidad Equipamiento
| o1 - Impresora Laser A4
I Laptop
\ 01 PCiS
’.L 01 Camioneta Pick Up 4x2

¢. PLANTEL PROFESIONAL PROPUESTO

_ﬂNT. CARGO PROFESIONAL / FUNCIONES
Supervisor de Inger!ierq Civ'il>y/o Arquitecto: i o - B
01 Obra Experiencia minima de tres (03) afios como: Residente, Supervisor, jefe de Supervision,
gerente de obra, jefe de equipo de supervision y/o Inspector de obras similares.
Ingeniero Civil:
01 Especialista en Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista de Estructuras y/o Especialista
Estructuras Estructural y/o Ingenierc Estructural y/o Supervisor Estructural y/o Ingeniero en
o Estructuras y/o Ingeniero Estructural, en ejecucion o supervision de obras similares.
Arquitecto:
o1 Especialista en Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista de arquitectura y/o
Arquitectura Especialista acabados y/o Supervisor de acabados y/o especialista arquitectonico en
L ejecucién o supervision de obras similares.
Especialista en Ingenjerq Civ'il_y/u Sanitario y/o_ Ingeniero Am!:)igmal y.Sanitar_io: o
01 Instalaciones Expen.en_ﬂa m|n!ma_ de dos (OZ)Ianos cqmq Especialista d‘e mstalgcpnes 53miana€ y/o
Sanitarias Espeaghgta sanitario y/o Ingeniero sanitario y/o Supervisor sanitario en gjecucion o
| supervision de obras en general. |
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Eléctrico Mecanico:
Especialista en Expe‘rie?nda minima »de_ dos (02) aﬁps com? E?;pecialista en Inlstalaciones Elerct.ro—
0 Instalaciones mecamcas. y/o Es}pegahsta en \nstvalacmnes Electn'ca‘s y/o Espeoalllsta E1ectromec§n|co
q Electricas y/o qu eniero EIECU’IFO y/o Ingeniero E_Iectromecam;o y/o Ingem_ero de In§taiac.vo nes
Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones Mecanicas y Eléctricas en ejecucion o
| | supervision de obras en general. B )

d. OTRAS PENALIDADES APLICABLES

Asimismo, la ENTIDAD considera la aplicacién de otras penalidades segin lo establece el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las penalidades se describen en la siguiente

tabla;

PENALIDADES \

—S_upuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo Procedimiento

| En caso culmine la relacién contractual entre el
contratista v el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustitucién del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

05 UIT, por

iy

Inasistencia injustificada a una reunion de

coordinacién convocada por escrito por la entidad

cada dia de

ausencia del personal.

Segin informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

0.25 UIT por la ausencia de cada
profesional convocado.

4

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Efecutora de Inversiones.

100 UIT, por
incumplimiento
fecha de vencim
respectivo.

No presentar dentro del plazo el informe Inicial de
Supervision, elaborado y firmado por todo su
personal técnico.

cada dia de
posterior a la
iento del plazo

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones. |
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—

No absolver en plazos regfamentarios las consultas
efectuadas por el Residente en el cuaderno de obra
digital.

No absolver en los plazos establecidos las consultas

| efectuadas por la entidad.
|

1050 UT, por cada dia de

Segln informe del jefe
Unidad  de

demora, posterior al plazo de Iz

seflalado en la normativa | _. .

) Ejecutora de Inversiones.
| vigente, —

050 UIT, por cada dia de A .

por Segun informe del jefe

demora, posterior al plazo de la

seflalado  en la normativa | . '

. Ejecutora de Inversianes.
vigente.

Unidad de

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del
reglamento,

0.50 UIT, por cada dia de
ausencia del perscnal en el
plazo previsto

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido,

0.50 UIT, por cada dia de
ausencia del personal en el
piazo previsto.

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento
u operatividad de la obra culminada, el comité de
recepcién advierte que la obra no se encuentra
culminada

0.5% del monto contratado

Segin  informe  del
comité de recepcién de
obra.

En caso el supervisor por sus hechos, descuido o
imprudencia presente efrores aritméticos o no
aplique las normas vigentes que rigen la ejecucion
de obras publicas.

0.50 UIT, por cada error que
evidencie la UEL

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones,

En el caso que el Supervisor actue de mala fe,
remitiendo a la entidad documentacién o
informacioén incorrecta o falsa o adulterada.

0.50 UIT, por cada caso que
evidencie la UEL

Segln informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Si el supervisor previa verificacion de la culminacion
de obra, no comunicara a la entidad, la solicitud de
recepcion de obra por parte del contratista, dentro
de los 05 (cince) dias de haber solicitado via
cuaderno de obra digital.

Se le aplicara una penalidad del
2/1000 de su contrato

Segln informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones
o comité de recepcion de
obra.

Si el Supervisor no tramita oportunamente o
remitiera en forma defectuosa o incompleta
valorizaciones de obra {principal y/o adicional).

Por autorizar la ejecucion de obras adicionales que
no cuenten con la aprobacién de la entidad
mediante acte resolutivo.

Media (0.5) UIT vigente, por
cada dia de retraso,

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Se aplicaré una penalidad del
2/1000 de su contrato.

Por valorizar Obras y/o Metrados no ejecutados
(sobre - valorizaciones) y pagos en exceso,
valorizaciones adelantadas u otros actos que
deriven en pagos indebidos o no encuadrados en

las disposiciones vigentes.

Se aplicara una penalidad del
2/1000 de su contrato.

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversicnes.

Segin informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

i ——

Por no estar presente en el acto de la recepcion de
obra con su plantel profesional, en el caso la entidad
lo requiera.

Se aplicara una penalidad del
2/1000 de su contrato.

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Concluido la elaboracion del expediente técnico de
adicional de obra, deberd pronunciarse mediante
informe a la entidad, sobre la procedencia de la
ejecucion de la prestacion del adicional, dentro del
plazo establecido en el Art. 205 del RLCE

Se aplicard el integro de
mayores gastos generales que
le corresponda al contratista (se
genere ampliacion de plazo) y a
la vez, no se le reconocera pago
alguno  por el  tiempo
correspondiente que demande
la ampliacién de plazo de sus
servicios en este caso.

Segin informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

| plazosdeley

Por no presentar oportunamente, los siguientes
documentos: el Calendario de Avance Acelerado
(CAA), el Calendario de Avance de Obra Actualizado
(CAOA) y calendario de adquisicion de materiales,
segun lo establecido en las bases de adjudicacion,
informes especificos y por no absoiver las consultas
y/o requerimientos del contratista dentro de los

Media (0.5) UIT vigente, por
cada dia de retraso.

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.
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Porno absolver las consultas y/o requerimientos del
18 | residente de obra, en un plazo méaximo de cinco {05)
dias.

0.50 UIT, por cada dia de
ausencia del personal en el
plazo previsto.

Por no controlar eficientemente la ejecucion de la
obra y/o por no haber adoptado oportunamente las
acciones necesarias para un correcto trabajo,
evitando el posible retraso en gque incurra el
Contratista de obra; por no controlar |a sefializacion
(diurna y nocturna) durante la ejecucion de obra y/o
por no haber adoptado las acciones necesarias para
que el contratista ejecute la sefializacién que la obra
requiere para evitar accidentes y brindar la

seguridad suficiente al usuario. B

Se aplicard una penalidad del
2/1000 de su contrato.

Por presentar consultas a la entidad, sin contener la
20 | informacién completa tal como lo establece el Art.
193 del RLCE y fuera de los plazos establecidos.

Se aplicara una penalidad del
2/1000 de su contrato.

Por presentar ante la entidad, adicionales y/o

deductivos incompletos (contenido de acuerdo ala | Se aplicara una penalidad del

21 ) o
normativa de la contraloria vigente) y fuera de los | 2/1000 de su contrato.
| plazos establecidos. |
1P " | — e o
Tanto la multa como las
N Por causas imputables a fa supervision por generar posibles responsabilidades,
22 o P porg descontandose de la carta

mayores costas a la ejecucion de la obra. . ) -
Y ) fianza de fiel cumplimiento y de

las respectivas armadas.

Por no revisar, evaluar y dar conformidad u observar
23 | la liquidacion del contrato de ejecucién de obra en
los plazos que la entidad lo establezca.

Se apficara una penalidad del
2/1000 de su contrato, por cada
dia de retraso.

Por no presentar la liguidacién de su consultoria,
una vez dad la conformidad a la liquidacion del
contrato de ejecucion de cbra en el plazo
establecido en el Art. 170 del RLCE.

Se aplicard una penalidad del

& 2/1000 de su contrato.

Segun informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Segin informe del jefe

de Jla Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Segln informe del jefe
de la Unidad de

Segln informe del jefe
de la Unidad de
Ejecutora de Inversiones.

Segun informe del jefe
de la Unidad de

Segun informe del jefe
de la Unidad de

Ejecutora de Inversiones.

Ejecutora de Inversiones.

Ejecutora de Inversiones.

Estas multas se cuantificaran tomando como referencia la Unidad lmpositiva Tributaria (UIT) vigente

al momento de cometerse la infraccion.

Estas penalidades y multas seran deducidas, en este orden, de los pagos a cuenta, del pago final o

en la liquidacion final; o si fuera insuficiente, se cobrara con cargo a la Garantia de Fiel Cumplimiento

presentada por el consuitor, sin perjuicio de que la UNAAT exija el resarcimiento de los dafios y

perjuicios mediante la accién legal correspondiente.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
8.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
| FORMACION ACADEMICA

| Requisitos:

Supervisor de Obra
Ingeniero Civil y/o Arguitecto

Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil

Especialista en Arquitectura
Arquitecto

Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y Sanitario

Especialista en Instalaciones Electricas
Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Eléctrico Mecanico

Acreditacion:

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Requisitos:

Supervisor de Obra

ingeniero Civil y/o Arquitecto

Experiencia minima de tres (02) afios como: Residente, Supervisor, jefe de Supervisién, gerente de obra,
jefe de equipo de supervision y/o Inspector de obras similares

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista de Estructuras y/o Especialista Estructural y/o
| Ingeniero Estructural y/o Supervisor Estructural y/o Ingeniero en Estructuras y/o Ingeniero Estructural, en
gjecucion o supervision de obras similares

Especialista en Arquitectura

Arquitecto
Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista de arquitectura y/o Especialista acabados y/o
Supervisor de acabados y/o especialista arquitecténico en ejecucion o supervisidn de obras similares.

Especialista en Instalaciones Sanitarias

Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ingeniero Ambiental y Sanitario

Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista de instalaciones sanitarias y/o Especialista
sanitario y/o Ingeniero sanitario y/o Supervisor sanitario en ejecucion o supervision de obras en general

Especialista en Instalaciones Electricas

Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Eléctrico Mecanico

Experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Instalaciones Electro-mecanicas y/o
Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Especialista Electromecanico y/o Ingeniero Eléctrico y/o
Ingeniero Electromecanico yfo Ingeniero de Instalaciones Eléctricas y/o Especialista en Instalaciones
Mecanicas y Eléctricas en ejecucion o supervision de obras en general.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

[ CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

=]

w
w

*cainﬁﬁi B Equipamiento ]
=0 Impresora Laser Ad

01 — & . PCi5
01 | Camioneta Pick Up 4x2

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C EXPERIENCIA DEL POSTCR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes; Supervision de
CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO Y/0 REHABILITACION
Y/O SUSTITUCION Y/O RECONSTRUCCION DE: INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN
INSTITUCIONES PUBLICAS.

Acreditacién:

La experiencia del pastor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite

el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago’

P.igilm 16de 17




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA

Adjudicacién Simplificada N° 09-2024-CS-UNAAT

| del Postor en la Especialidad.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y ef factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de
las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de fo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesas de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacidn de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso |
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de page el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia

Pagina 17 de 17




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Adjudicacién Simplificada N° 09-2024-CS-UNAAT

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, incorpora los requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los

siguientes:

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
dos (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la
Formulacién, y/o Evaluacion y/o Reformulacién y/o Elaboracion de
Expedientes Técnicos de OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2]*" veces el valor
referencial:
[70] puntos

M >=[1.75] veces el valor
referencial y < [2.0]veces el
valor referencial:

[40]puntos

M > [1.5]*8 veces el valor
referencial y < [1.75] veces el
valor referencial:

[30] puntos

16 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

17 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

18 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EDUCATIVA.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el consultor para la ejecucion
de la consultoria de obra, cuyo contenido debera ser objetivo y
coherente, como minimo lo siguiente:
1. INTRODUCCION
1.1 ANTECEDENDENTES, SENALA INFORMACION HISTORICA
RELACIONADA AL PROYECTO CONSIGNANDO LA FUENTE
INFORMACION UTILIZADA POR CADA ANTECEDENTE.
2. OBJETIVOS,
2.1 OBJETIVO GENERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
3. CONDICIONES CONTRACTUALES PARA LA ELABORACION DEL
ESTUDIO
3.1 DEL CONTRATO
3.2 PLAZO DEL SERVICIO
3.3 PRESUPUESTO DEL SERVICIO
3.4 ADELANTO
3.5 PAGO POR ENTREGABLE
3.6 CONOCIMIENTO DEL PROYECTO
4. METODOLOGIA DEL DESARROLLO DEL SERVICIO PARA CADA
ENTREGABLE
4.1 ETAPA DE TRABAJO DE CAMPO
4.2 TRABAJO DE GABINETES
4.3 VALIDACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
4.4 ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA
4.5 RESUMEN DE PROCEDIMIENTO METODOLOGICO
4.6 PRESENTACION DEL SERVICIO
5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR.
5.1 RESPONSABILIDADES Y ACTIVIDADES DE CADA
INTEGRANTE DEL EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO
5.2 FUNCIONES Y ROLES DE CADA INTEGRANTE DEL
EQUIPO TECNICO DEL ESTUDIO
5.3 CUADRO DONDE SE IDENTIFIQUEN LOS CONTENIDOS
DEL ESTUDIO, LOS TIEMPOS Y LOS PROFESIONALES A
CARGO.
54 CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EL PROYECTO (DIAGRAMA GANTT — PERT
CPM) ACORDE A LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL
CALENDARIO DEBE INDICAR EL COMIENZO Y FIN DE
CADA ACTIVIDAD.
5.5 PROGRAMACION DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE
CAMPO.
5.6 MECANISMOS DE CONTROL QUE ASEGUREN LA
CALIDAD Y COHERENCIA DE LA FORMULACION DE CADA
COMPONENTE.
5.7 RECURSOS FiSICOS DESTINADOS AL DESARROLLO
DEL ESTUDIO, POR CADA ENTREGABLE
6. CONCLUSIONES: CONSIGNA CONCLUSIONES QUE GUARDAN
RELACION Y/O VINCULACION CON EL DESARROLLO DE LA
METODOLOGIA DE PROPUESTA.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta de
manera satisfactoria.

[30] puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada por [....ccoeuene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [................. ..., con RUC N° [.....c........ ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiii, ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucioén, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacioén, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.
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En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el dltimo
péarrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segin informe del
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las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento.

atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION DEL
CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

23 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

0/
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elalgjc?r;aéién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

27 pidem.

28 |pidem.

Q/
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4,15,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 1009

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
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= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacidon de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIFA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OILZ”E\lFlzTréAF\IgQM ECONOMICA
TIEMPO®? TARIFA3

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N°® DE TARIFA
DESCRIPCION DEL | PERIODOS | O UNPAP 1 ynimaria | T2TAL OFERTA
OBJETO DE EMBos | OFERTADAY
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

%2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

34 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

37 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracidon de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE™ | 1o\ oo | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO " ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

39

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / ” MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE® | 1o\ e na | yporTeee | TIPO DE CAMBIO |y cip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA w
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




