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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
¢ Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA
LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
02-2023-MDR/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA" CREACION
DEL TERMINAL TERRESTRE “PUERTO DE MALABRIGO” EN EL
DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE -
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - Ill ETAPA" Con CUI N°
2462075

Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente definicion:

Obra: Construccién, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria Técnica
de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento segun corresponda
a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion y corrupcion por parte de los
funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y demés actores que participan en el
proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién de
Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se
presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de
Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las demas normas de la
materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o
contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida a las contrataciones
del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones que se requieran, entre otras
formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta haciendo
referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra
Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo 54 del
Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion, debiendo adjuntar
las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efecttia de conformidad con lo establecido

en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
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No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a las

disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.
e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben
estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley N° 27269, Ley de
Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados por el postor. En el caso
de persona juridica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho finy, en
el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma

0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01 horas
hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando
el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido

en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser

descargado y su contenido sea legible.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-

digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de selecciéon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de las bases de
conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor
referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo IV de la
seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la oferta con el
mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del
articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion de las
ofertas empatadas se efectlla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del
articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar,
segun el orden de prelacidn, verificando que cumplan con los requisitos de calificacion detallados en el
numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla
con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo establecido
en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

3

La constancia de inscripcién electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

)
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1.11.

1.12.

1.13.

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion
aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras
a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera remitida al
correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en el RNP, siendo su
responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificacion de la
solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta la
subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas que
cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas,
previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion de los postores
gue siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el cuadro
comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no admision,
evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a
los cinco (5) dias héabiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que los postores hayan
ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del
procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular,
cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor referencial sea
mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de
Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del procedimiento
determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y otros actos
emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal
de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella
se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la
buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la
declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea
impugnar.

)
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el articulo
141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién especifica de
las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la
Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacioén final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria, la misma
que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el
articulo 153 del Reglamento.

/
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3.3.

3.4,

3.5.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificacion de riesgo B o
superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la Gltima lista
de bancos extranjeros de primera categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del
Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademés de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados en el
articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y
en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad

J
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con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccion especifica de las
bases.

3.6. VALORIZACIONES
Las valorizaciones son la cuantificacién econdmica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Gltimo dia
de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o supervisor, segun

corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien
se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195 del
Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién especifica de las
bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del
item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de la Ley
y 164 del Reglamento.

/
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3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES
INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

RUC N° 1 20178843282

Domicilio legal : PJ. LIMA NRO. 602 LA LIBERTAD - ASCOPE - RAZURI
Teléfono: D [ |

Correo electronico: D [ |

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra "
CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE “PUERTO DE MALABRIGO” EN EL DISTRITO DE RAZURI
- PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD — lll ETAPA" Con CUI N° 2462075.

Importante para la Entidad

e En caso de procedimientos de seleccidn segun relacion de items o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

e En caso de proyectos de inversion, se debe consignar la ejecuciéon de la obra materia de la
convocatoria, y no su denominacion, salvo que ambas coincidan.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 2°170,720.24 (Dos Millones Ciento Setenta Mil Setecientos Veinte
con 24/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total
de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo de 2023.

Valor Referencial Limites®
(VR)

Inferior Superior

S/ 2'387,792.26
(Dos Millones

S/ 2'170,720.24 S/ 1'953,648.22
(Dos Millones Ciento Setenta (%?n“élﬂfnrla'\lo‘{_erg'semﬁs Trescientos Ochenta y
Mil Setecientos Veinte con o y Siete Mil Setecientos
241100 Soles) Seiscientos Cuarenta y

Ocho con 22/100 Soles) Noggpltgoystz)?ssgon

4

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la
ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del valor referencial
indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el
limite inferior tiene méas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite superior, se
considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE GERENCIA
contrataciéon . MUNICIPAL N° 009-2023-GM-
" MDR, de fecha 05 de julio de
2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . MUNICIPAL N° 004-2023-GM-
" MDR, de fecha 16 de mayo de
2023.

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de, A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucioén de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente
técnico de obra.

/
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en
version impresa o digital, segln su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Unidad de Logistica y Control Patrimonial
Costo de bases : Impresa: S/ 8.00 Soles

Costo del expediente . Impreso: S/ 380.00 Soles

técnico Digital: S/ 8.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser entregado
dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente,
desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en https://www.gob.pe/munirazuri, el
cual es de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el 2023.

- Ley N°y N° 31640, Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023

- Ley Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica a la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

- adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

- Republica - Competitividad, Formalizacién y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo

)
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decente, Ley MYPE.
- Cadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante

legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento
analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del

apoderado o mandatario, segin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacidon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento. (Anexo N°

2)

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacioén de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

)
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d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1 del
Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comuin y las obligaciones a las que se
compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente
a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma
alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo parrafo
del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando corresponda.

(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con

dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos (2)

decimales.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién” que se

detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas,
deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripcion en el Registro

de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y pequefia

empresa (Anexo N°11).

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante para la Entidad

. En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

1

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

" Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV.
(Anexo N°7)

= En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidén no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente pérrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selecciéon cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.3. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta PSP PP ]

Banco P 1
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N° ccl® R (OO ]

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el
contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a) del numeral
184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso™.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCIl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de
su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copiade DNIdel postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.
i) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de plazo
mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N°12)

®  En caso de transferencia interbancaria.
Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los adelantos
destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del fideicomiso.

' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE
ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria del
Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

/
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j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP13,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de
obra valorizado.

) Calendario de adquisiciébn de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada
ampliaciéon de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado
vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Incorporar alas bases o eliminar, segdn corresponda.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboracion
de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios!4.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion equipamiento
estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditacion de
este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

r)  Copiade los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?5,

s) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma
el plantel profesional clave.

Importante

° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo

13 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o por razones
de orden interno.

14 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

t) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
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2.5.

correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastard con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la

documentacién requerida en Psje Lima N° 602 Puerto Malabrigo, distrito de Razuri.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Est
par

2.6.

a disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
a materiales e insumos:

ADELANTOSY
2.6.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]?.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

16

17

18

19

20

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos

181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia
de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista

para la amortizacion total del adelanto otorgado.
Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debe ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDR/CS-1

2.6.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?'] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO]
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos?? mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6.3. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de
avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos* mediante carta fianza o
poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo’.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

Esta disposicion se incluye cuando la Entidad considere la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos:

21

22

23

24

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se
haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia
de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista
para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se
haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia
de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion
contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista
para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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2.7. ADELANTOS#*

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El
procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos
articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos presentado por el contratista.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.7.4. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA

MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, seguin corresponda

2.8. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de

% Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en los articulos

181y 182 del Reglamento.

26

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se

haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.

27

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden superar el
veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, en los que se

haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho porcentaje.
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seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, seglin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo quince (15) dias calendario, computados desde
el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe
presentar el comprobante de pago respectivo.

2 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en
el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

TERMINOS DE REFERENCIA

o CONSIDERACIONES GENERALES

OBRA: "CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE “PUERTO DE MALABRIGO” EN EL DISTRITO DE RAZURI -
PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - Il ETAPA " Con CUIN°2462075

El presente requerimiento tiene como objeto sefialar y establecer las condiciones minimas bajo las cuales el
CONTRATISTA ejecutara las prestaciones con el fin de cumplir las metas previstas en el Proyecto de Inversién Piblica
denominado "CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE “PUERTO DE MALABRIGO” EN EL DISTRITO DE RAZURI -
PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - I11 ETAPA " Con CUI N°2462075.

FINALIDAD PUBLICA: El presente proyecto comprende realizar el: "CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE
“PUERTO DE MALABRIGO” EN EL DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD - IIl ETAPA " Con CUI N°2462075.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

OBJETIVOS GENERALES

Contar con un adecuado Servicio Publico de Transporte Terrestre en Puerto Malabrigo - Razuri.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Ordenamiento del transporte piiblico urbano.
Facilitar el uso de transporte a los lugarefios y visitantes al distrito de Razuri.

Instalacion del Médulo C, con dos niveles, teniendo para el primer nivel la construccion de Hall de ingreso,
tres oficinas, topico, secretaria, control de monitoreo y servicios higiénicos; y para el segundo nivel
contempla sala de espera, secretaria, oficina principal con bafio y deposito, sala de reuniones y servicios
higiénicos.

Construccion de Obras Exteriores, que comprende pavimento peatonal destinado para el ingreso del piiblico, areas
verdes, rampa y estacionamiento vehicular.

Construccion del Modulo C y Desarenador, que comprende dos bloques, el primero cuenta con 02 dormitorios y una

)
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sala de espera y el segundo cuenta con un almacén general y deposito de herramientas, ademas de un area no
techada de 120 m2 para el mantenimiento de las unidades.

- Mejorar las condiciones y calidad de vida de los poblares del distrito de Razuri.

EJECUCION DE OBRA.
Distrito : Puerto Malabrigo - Razuri
Provincia : Ascope
Departamento : La Libertad
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LOCALIZACION NACIONAL
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1. PLAZ0S DE EJECUCION

1.1.  EJECUCION DE OBRA: 120 dias calendario
INICIO DE PLAZO
1. Ejecucién contractual

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectué el pago correspondiente.

2. Obra
El plazo de ejecucion de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado:

1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el Inspector o el Supervisor, segun corresponda;

2. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segiin
corresponda;

3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las
Bases, hubiera asumido como obligacion;

4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones;

5. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 181.

2. VALOR REFERENCIAL: S/ 2°170,720.24 (DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON
24/100 SOLES), precios vigentes al mes de Mayo de 2023. El valor referencial considera la ejecucion de
obras, incluyendo el IGV, tributos, seguros, impuestos, pélizas, beneficios sociales, transportes,
inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos de control de calidad, gastos generales y utilidades que
correspondan, asi como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecucion de la obra.

3. NORMAS Y REGLAMENTOS PARALA EJECUCION DE LA OBRA.

La Ejecucion de la obra debera realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes,

que se indican a continuacion:

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N° 31639, Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el 2023.

- Ley N°y N° 31640, Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2023

- Ley Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica a la Ley N° 30225.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

- adelante el Reglamento.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

- Republica - Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia y del acceso al empleo
decente, Ley MYPE.

- Codigo Civil.

)
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4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERFIL DE LA EMPRESA CONTRATISTA
+  Estar inscrito en el RNP como ejecutor de obras.
+ El Postor no deberd mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente.

* El Postor no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

* El postor, en merito a lo establecido en la Directiva N°001-2020-0SCE/CD, los postores a la fecha de la
presentacion de ofertas deberd contar con la actualizacién de informacion financiera y legal ante RNP, en
concordancia con lo establecido con el principio de veracidad sefialado en el Anexo N°02 de los documentos
de presentacion obligatoria, y 1a resolucién N°2418-2020-TCE-S3.

*  ElPostor, podra participar en forma individual o en consorcio. En todos los casos, el postor deberé adjuntar
una declaracion jurada dando a conocer que cuenta Capacidad técnica y profesional: aquella relacionada al
equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, asi como la experiencia del personal clave
requerido para el presente procedimiento de seleccion, en la que se precise el proceso de seleccion y el
objeto materia de la contratacion, teniendo en cuenta que para la suscripcion del contrato el postor
ganador debera de presentar toda la documentacion para acreditar los requisitos de calificacidn tal como lo
sefiala el Art. 49 del reglamento de la ley de Contrataciones con el estado.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucion de la obra, de acuerdo
con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. Asi mismo la responsabilidad del Contratista
es siete (7) afios.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO
5.1. COMPONENTES DEL SISTEMA

“CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE “PUERTO DE MALABRIGO” EN EL DISTRITO DE RAZURI - PROVINCIA
DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - Il ETAPA " Con CUI N°2462075".

Consiste en la construccion de:
MODULO C inc. OBRAS EXTERIORES y la construccion del MODULO D con DESARENADOR:
MODULO C

Médulo de dos niveles, en el primer nivel cuenta con hall de ingreso, tres oficinas, topico, secretaria, control de
monitoreo y servicios higiénicos. El segundo nivel contempla sala de espera, secretaria, una oficina principal con
bafio y deposito, sala de reuniones y servicios higiénicos.

El total de area construida del modulo es de: 436.15 m2

OBRAS EN EXTERIOR del MOD. C
Pavimento peatonal destinado para el ingreso del publico, dreas verdes, rampa y estacionamiento vehicular.

El total de area es de: 220 m2

MODULO D Y DESARENADOR

Mddulo de un nivel destinada para servicio y mantenimiento de las unidades de trasporte del terminal terrestre.
Comprende dos bloques, el primero cuenta con 2 dormitorios y una sala de espera y el segundo cuenta con un
almacén general y depdsito de herramientas. Ademds, cuenta con un drea no techada de 120 m2 para

/
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mantenimiento de las unidades.

El total de area construida del modulo es de: 121.31 m2

5.2. METAS FiSICAS

Este proyecto contempla las siguientes metas fisicas:

ITEM DESCRIPCION UNID | METRADO
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. und 1.00
01.01.02 ALQUILER DE OFICINA TEMPORAL EN OBRA (3.50x6.00m) m2 21.00
01.01.03 ALQUILER DE ALMACEN DE OBRA mes 4.00
01.01.04 ALQUILER DE SS.HH. PROVISIONALES mes 4.00
01.01.05 CERCO PROVISIONAL DE MANTA ARPILLERA ml 73.80
01.01.06 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 4.00
01.01.07 EIENII/][E(I)\II:[I‘XE(;SI\]I)E CERCO DE CONCRETO PREFABRICADO INC. m 23.77
01.02 SEGURIDAD Y SALUD
01.02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 28.00
01.02.02 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00
01.03 FLETE TERRESTRE
01.03.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00
02 OBRAS EN EXTERIOR - MOD. C
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS - OBRAS EXT. | glb 1.00
02.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 475.95
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/ EQUIPO m3 306.19
02.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO m2 475.95
02.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 20.55
02.02.04 BASE DE AFIRMADO EN VEREDAS (E=10cm) m2 4.13
02.02.05 CAPA DE AFIRMADO PARA PAVIMENTO RIGIDO (E=15cm) m2 556.32
02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 168.77
02.02.07 RELLENO CON OVER DE 2" A 8" e =20 cm m2 526.07
02.02.08 RELLENO DE SUB-BASE CON HORMIGON e = 20 cm m2 526.07
02.02.09 RELLENO DE BASE GRANULAR e =15 cm m2 526.07
02.03 PISOS Y PAVIMENTOS
02.03.01 PAVIMENTO RIGIDO
02.03.01.01 CONCRETO f'c=280kg/cm2 E=16cm m3 89.01
02.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO m2 89.94
02.03.01.03 NIVELACION Y TEXTURIZADO DE SUPERFICIE m2 89.94
02.03.01.04 CORTE DE JUNTAS 3mm m 218.85
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02.03.01.05 CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m2 556.32

02.03.01.06 SELLO EN JUNTAS CON MATERIAL ELASTOMERICO m 218.85

02.03.02 VEREDAS

02.03.02.01 Xgigg}‘;gE CONCRETO DE 4" f'c=175KG/CM2 INC. ENFRADO - m2 127.95

02.03.03 RAMPAS

b A R N

02.03.04 SARDINELES

02.03.04.01 SARDINEL DE CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INCL. ENCOFRADO m 43.84

03 ESTRUCTURAS MODULO "C"

03.01 OBRAS PRELIMINARES

03.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS - MODULO C glb 1.00

03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 211.78

03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.02.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/ EQUIPO m3 184.93

03.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO m2 231.82

03.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 5.28

03.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 319.01

03.02.05 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 21.53

03.02.06 EFEEEEZI\OASOMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE m3 53.38

03.02.07 RELLENO COMPACTADO MAT/PROPIO SELECCIONADO m3 108.58

03.02.08 Iggéz{\fl{iglg/ll\l?é\lsUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE m3 284.67

03.02.09 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 506.59

03.03 CONCRETO SIMPLE

03.03.01 CIMIENTOS

03.03.01.01 CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 + 30%P.G m3 45.25

03.03.01.02 FALSA ZAPATA F'c= 100kg/cm2 + 30 P.G. m3 87.64

03.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTOS m2 11831
CORRIDOS

03.03.02 FALSO PISO

03.03.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 182.72

03.04 CONCRETO ARMADO

03.04.01 ZAPATAS

03.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=280kg/cm?2 m3 95.10

03.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 6,362.67

03.04.02 VIGA DE CIMENTACION

03.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=280 kg/cm?2 m3 4.68

03.04.02.02 Ei\ll\gé)l\l;l?:g%; DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS DE m2 28.80

03.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION | kg 1,412.45

03.04.03 SOBRECIMIENTOS ARMADO

03.04.03.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADO f'c=175 kg/cm?2 m3 8.27
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ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA

03.04.03.02 SOBRECIMIENTO ARMADO m2 105.56
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO

03.04.03.03 ARMADO kg 256.80

03.04.04 COLUMNAS Y PLACAS

03.04.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm2 m3 45.89

03.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y m2 386.72
PLACAS

03.04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 10,058.40

03.04.05 VIGAS

03.04.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm?2 m3 28.86

03.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m?2 185.40

03.04.05.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS kg 3,651.84

03.04.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

03.04.06.01 CONCRETO EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 m3 5.88
kg/cm?2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS DE

03.04.06.02 CONFINAMIENTO m?2 113.27
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS DE

03.04.06.03 CONFINAMIENTO kg 574.34

03.04.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO

03.04.07.01 CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2 m3 3.16
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE VIGAS DE

03.04.07.02 CONFINAMIENTO m?2 43.63
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE

03.04.07.03 CONFINAMIENTO kg 210.86

03.04.08 LOSAS

03.04.08.01 |LOSAS ALIGERADAS E=20CM

03.04.08.01.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 1.89
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS

03.04.08.01.02 ALIGERADAS m?2 21.99

03.04.08.01.03 | LADRILLO CASETON 120X30X15 cm PARA TECHO ALIGERADO | und 183.18

03.04.08.01.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 49.71

03.04.08.02 | LOSAS ALIGERADAS E=25CM

03.04.08.02.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 31.37
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS

03.04.08.02.02 ALIGERADAS m?2 317.79
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 20X30X30 cm PARA TECHO

03.04.08.02.03 ALIGERADO und 2,647.19

03.04.08.02.04 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1,862.68

03.04.08.03 |LOSA MACIZA E=20CM

03.04.08.03.01 | CONCRETO EN LOSA MACIZA f'c=210 kg/cm2 m3 1.41

03.04.08.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS MACIZAS m?2 7.04

03.04.08.03.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA kg 336.52

03.04.09 ESCALERA

03.04.09.01 CONCRETO EN ESCALERAS f'c=210 kg/cm2 m3 2.35

03.04.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m?2 17.48
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03.04.09.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ESCALERAS kg 2,209.14

04 ESTRUCTURAS MODULO "D"

04.01 OBRAS PRELIMINARES

04.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS - MODULO D | glb 1.00

04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 203.56

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.02.01 CORTE DE TERRENO NATURAL C/ EQUIPO m3 34.72

04.02.02 NIVELACION Y COMPACTADO DE TERRENO m2 122.50

04.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA VIGAS DE CIMENTACION m3 1.26

04.02.04 EXCAVACION DE ZANJAS PARA ZAPATAS m3 62.98

04.02.05 EEEIS,E‘ZI?ASOMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE m3 109 25

04.02.06 RELLENO COMPACTADO MAT/PROPIO SELECCIONADO m3 9.77

04.02.07 g)C(éAR\l;[[;I((:)Ig/II\?é\ISUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DE m3 65.36

04.02.08 ELIMINACION DE MATRIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 107.03

04.03 CONCRETO SIMPLE

04.03.01 CIMIENTOS

04.03.01.01 CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO f'c=100kg/cm2 + 30%P.G m3 38.64

04.03.01.02 FALSA ZAPATA F'c= 100kg/cm2 + 30 P.G. m3 31.49

04.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA CIMIENTOS m2 7773
CORRIDOS

04.03.02 FALSO PISO

04.03.02.01 FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 111.29

04.04 CONCRETO ARMADO

04.04.01 ZAPATAS

04.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS f'c=280kg/cm?2 m3 20.99

04.04.01.02 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN ZAPATAS kg 1,013.44

04.04.02 VIGA DE CIMENTACION

04.04.02.01 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=280 kg/cm?2 m3 2.60

04.04.02.02 Ei\ll\/(lié)l\f;’?ﬁg%; DESENCOFRADO NORMAL PARA VIGAS DE m2 7 44

04.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE CIMENTACION | kg 33593

04.04.03 SOBRECIMIENTOS ARMADO

04.04.03.01 CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADO f'¢c=175 kg/cm?2 m3 8.30

04040502 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA m | 12775

04.04.03.03 ﬁﬁf/{f;OD%l—ALZOO kg/cm2 GRADO 60 EN SOBRECIMIENTO kg 265.98

04.04.04 COLUMNASY PLACAS

04.04.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS f'c=210 kg/cm?2 m3 12.01

04.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS Y m2 137.20
PLACAS

04.04.04.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS Y PLACAS kg 1,687.33

04.04.05 VIGAS

04.04.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 7.21
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04.04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 54.90
04.04.05.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGAS kg 1,150.57
04.04.06 COLUMNAS DE CONFINAMIENTO

04.04.06.01 lc{:;)/l\iileETo EN COLUMNAS DE CONFINAMIENTO fc=175 3 305
04.04.06.02 Egggrﬁﬁﬁ% ;{I ’II?SSENCOFRADO NORMAL DE COLUMNAS DE . 722
04.04.06.03 éxgﬁlé?Nfz\zMﬁéoNgr l(()g/cmZ GRADO 60 EN COLUMNAS DE ke 22787
04.04.07 VIGAS DE CONFINAMIENTO

04.04.07.01 | CONCRETO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO f'c=175 kg/cm2 m3 0.68
04.04.07.02 Egﬁgfﬁﬁﬁ% E 'I]‘)(];ZSENCOFRADO NORMAL DE VIGAS DE . 10.49
04.04.07.03 jécc)ﬁl;?Nf,E\’MﬁoNOT 18g/cm2 GRADO 60 EN VIGAS DE ke 4703
04.04.08 LOSAS

04.04.08.01 |LOSAS ALIGERADAS E=20CM

04.04.08.01.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 8.32
04.04.08.01.02 EIEI%C])EI;PX?)DA(; Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS . 93.79
04.04.08.01.03 | ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 436.36
04.04.08.01.04 R?PGIEIPL{IL&ODSUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO und 28125
05 ARQUITECTURA MODULO "C"

05.01 MUROS Y TABIQUES

05.01.01 MURO DE LADRILLLO KK 18 HUECOS SOGA TIPO IV m2 245.08
05.01.02 MURO DE LADRILLLO KK 18 HUECOS CABEZA TIPO IV m2 57.40
05.01.03 ACERO DE AMARRE kg 151.99
05.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

05.02.01 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 m2 510.35
05.02.02 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN COLUMNAS Y PLACAS C:A 1:5 | m?2 176.55
05.02.03 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN VIGAS C:A 1:5 m2 131.91
05.02.04 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN MUROS C:A 1:4 m2 132.96
05.02.05 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN COLUMNAS Y PLACAS C:A 1:4 | m?2 122.52
05.02.06 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN VIGAS C:A 1:4 m2 45.78
05.02.07 TARRAJEO ESPECIAL (e=0.5cm) m2 125.38
05.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES 1:4 m 196.64
05.03 CIELORRASOS

05.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 m2 318.71
05.04 PISOS Y PAVIMENTOS

05.04.01 CONTRAPISOS

05.04.01.01 | CONTRAPISO C:A 1:5 e=40mm m2 361.86
05.04.02 PISOS

05.040201 | A\ TIDESLIZANTE 45x45 CM. 1° CALIDAD INCLUYE FRAGUADO | ™2 | 6055
05040202 | {\DEcl 17ANTE 60x60 e, 12 CALIDAD INCLUYE FRAGUADO | ™2 | 30131
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FOTOLUMINISCENTE

05.05 ZOCALOS
A 0

05.05.01 IZI\?SSI}SEDF%EEJX\SBCA NACIONAL DE 45x45 CM., 12 CALIDAD m2 106.89
05.06 CONTRAZOCALOS
05.06.01 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=10 CM m 184.92
05.07 PINTURAS
05.07.01 PINTURA LATEX PARA CIELO RASO 2 MANOS m2 318.71
05.07.02 PINTURA OLEO MATE EN INTERIORES 2 MANOS m?2 72.55
05.07.03 PINTURA LATEX ACRILICO PARA INTERIORES 2 MANOS m2 848.29
05.07.04 PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES 2 MANOS m?2 301.26
05.07.05 PINTURA PARA DEMARCACION m 36.77
05.08 CARPINTERIA DE MADERA
05.08.01 DIVISION DE MELAMINE EN SS.HH. m2 47.03
05.08.02 PANEL DIVISORIO PARA URINARIO m2 1.20
05.08.03 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (2 HOJAS) (P-4) und 1.00
05.08.04 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-5) und 4.00
05.08.05 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-6) und 1.00
05.08.06 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-7) und 2.00
05.08.07 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-8) und 2.00
05.08.08 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (2 HOJAS) (P-9) und 1.00
05.08.09 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-10) und 1.00
05.08.10 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-11) und 2.00
05.09 CERRAJERIA
05.09.01 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" X 3" 90° pza 48.00
05.09.02 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" x 3" 180° | pza 16.00
05.10 CARPINTERIA METALICA
05.10.01 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA ESCALERA glb 1.00
05.10.02 BARRA DE SUJECION PARA DISCAPACITADOS HORIZONTAL ml 5.60
05.10.03 ESCALERA DE GATO CON TUBO GALVANIZADO glb 1.00
05.10.04 GANCHO PARA MULETAS und 4.00
05.10.05 TUB:'O DE ALUMINIO ACABADO MADERADE 1 1/2"x1 m 632.64

1/2"x1.1mm
05.10.06 BARANDA DE ACERO INOXIDABLE PARA RAMPA glb 1.00
05.11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
05.11.01 PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO, e=10mm. (PM-1, PM-2) und 1.00
051102 | MUK CORTIVASERIESTICR 410 CONSSTEMASURCION | 1 | 0962
05.11.03 VENTANA DE VIDRIO LAMINADO 6mm. SISTEMA DIRECTO m2 111.90
05.11.04 VIDRIO CRISTAL PARA ESPE]JO BISELADO m?2 1091
05.11.05 VIDRIO LAMINADO DE e=6mm INCOLORO PARA FRESQUILLOS m?2 21.62
05.12 CUBIERTAS
05.12.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO m?2 225.22
05.13 SEGURIDAD
05.13.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES und 39.00
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05.13.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PQS und 2.00

05.14 VARIOS

05.14.01 JUNTA SISMICA DE 1" EN TABIQUES m 433.44

05.14.02 TAPAJUNTAS ANGULAR HORIZONTAL m 12.72

05.14.03 SILLAS DE ESPERA glb 4.00

05.15 AREAS VERDES

05.15.01 SEMBRADO DE GRASS AMERICANO m2 164.22

06 ARQUITECTURA MODULO "D"

06.01 MUROS Y TABIQUES

06.01.01 MURO DE LADRILLLO KK 18 HUECOS SOGA TIPO IV m2 109.97

06.01.02 ACERO DE AMARRE kg 50.51

06.02 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

06.02.01 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 m2 183.33

06.02.02 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN COLUMNAS Y PLACAS C:A1:5 | m2 31.72

06.02.03 TARRAJEO FINO - INTERIOR EN VIGAS C:A 1:5 m2 29.89

06.02.04 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN MUROS C:A 1:4 m2 72.61

06.02.05 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN COLUMNAS Y PLACAS C:A1:4 | m2 28.42

06.02.06 TARRAJEO FINO - EXTERIOR EN VIGAS C:A 1:4 m2 12.14

06.02.07 VESTIDURA DE DERRAMES 1:4 m 112.89

06.03 CIELORRASOS

06.03.01 CIELORRASOS CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA 1:5 m2 93.53

06.04 PISOS Y PAVIMENTOS

06.04.01 CONTRAPISOS

06.04.01.01 | CONTRAPISO C:A 1:5 e=40mm m2 111.30

06.04.02 PISOS

06040201 |\ NTID el [/ANTE 45¢45 CM., 19 CALIDAD INCLUYE FRAGUADO | ™ | 5525

06.04.03 PISOS DE CONCRETO

06.04.03.01 | PISO DE CEMENTO SEMIPULIDO BRUNADO e= 2" m2 56.05

06.05 CONTRAZOCALOS

06.05.01 CONTRAZOCALO DE CERAMICO H=10cm m 54.06
CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=30cm Mz 1:2

06.05.02 o1 5cm EN EXT. 64.70

06.05.03 Sgﬂgxé%cf?\ll}(l)/gi TSEMENTO PULIDO H=10cm Mz 1:2 o 1166

06.06 PINTURAS

06.06.01 PINTURA LATEX PARA CIELO RASO 2 MANOS m2 93.53

06.06.02 PINTURA LATEX ACRILICO PARA INTERIORES 2 MANOS m2 256.47

06.06.03 PINTURA LATEX ACRILICO PARA EXTERIORES 2 MANOS m2 113.17

06.06.04 PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA CONTRAZOCALOS 2 . 1941
MANOS

06.07 CARPINTERIA DE MADERA

06.07.01 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-12) und 2.00

06.07.02 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (1 HOJA) (P-13) und 2.00

06.07.03 PUERT. MAD. TORNILLO/CONT. MDF (2 HOJAS) (P-14) und 1.00
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06.08 CERRAJERIA

06.08.01 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" X 3" 90° pza 16.00
06.08.02 BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO ALUMINIZADO DE 4" x 3" 180° | pza 8.00
06.09 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

06.09.01 MAMPARA DE VIDRIO LAMINADO CORREDIZO, e=8mm. (PM-4) | und 1.00
06.09.02 VENTANA DE VIDRIO LAMINADO 6mm. SISTEMA DIRECTO m2 18.10
06.09.03 VIDRIO LAMINADO DE e=6mm INCOLORO PARA FRESQUILLOS m2 291
06.10 CUBIERTAS

06.10.01 COBERTURA LADRILLO PASTELERO m2 115.86
06.11 SEGURIDAD

o61101 | SUMINISTROE INSTALACION DE SENALES md | 1600
06.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR PQS und 1.00
06.12 VARIOS

06.12.01 JUNTA SISMICA DE 1" EN TABIQUES m 189.99
07 INSTALACIONES SANITARIAS MODULO "C"

07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

07.01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL m3 41.60
07.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL m 24.96
07.01.03 RELLENO COMP. ZANJA CON MATERIAL PROPIO m 41.96
07.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 4.00
07.01.05 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA TERRENO NORMAL m 41.60
07.02 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS

07.02.01 LAVATORIO TIPO OVALIN VITRIFICADO BLANCO BLANCO pza 8.00
07.02.02 INODORO ONE PIECE TANQUE BLANCO C/ GRIFERIA pza 10.00
07.02.03 URINARIO DE LOSA VITRIFICADO BLANCO pza 4.00
07.03 SUMINISTRO DE ACCESORIOS

07.03.01 GRIFERIA PARA LAVATORIO pza 8.00
07.03.02 GRIFERIA PARA URINARIO pza 4.00
07.03.03 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO pza 10.00
07.03.04 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA pza 4.00
07.04 SISTEMA DE AGUA FRIA

07.04.01 TANQUE ELEVADO DE POLIETILENO 2.50m3 + ACCESORIOS pza 2.00
07.04.02 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" m 24.00
07.04.03 EEIUAEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA und 8.00
07.05 SISTEMA DE DESAGUE

07.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUE

07.05.01.01 SUMINISTRO E INST. TUBERIA PVC UF S20 DN 110 mm m 41.60
07.05.01.02 SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION und 5.00
07.05.01.03 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 13.00
07.05.01.04 SALIDA DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 11.00
07.05.01.05 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 12.00
07.05.01.06 REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 16.00
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07.05.01.07 | PRUEBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE DESAGUE m 41.60
08 CONSTRUCCION DE DESARENADOR - MOD. D
08.01 SOLADOS 4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2 24.70
08.02 CANALETA SEMICIRCULAR PVC @ 10" P / LAVADO m 3.00
08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN DESARENADOR | m2 44.18
08.04 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ke | 166865
08.05 CONCRETO EN DESARENADOR f'c=280 kg/cm?2 m3 10.85
05,06 161T{STALACION DE ACCESORIOS PVC RED AGUA POTABLEDE 4" -| 200
09 INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO "C"
09,01 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA Y
: SENALES DEBILES
09.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto 76.00
19.01.02 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA oo 2100
PARED
09.01.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 10.00
09.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 6.00
09.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE pto 2.00
09.01.06 SALIDA PARA INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE pto 2.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA
09.01.07 o e pto 58.00
09.01.08 SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL und 6.00
09.01.09 SALIDA PARA BUZON ELECTRICO und 1.00
09.02 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
ALIMENTADOR A STD-M-"C" CABLE N2XOH 3-
09.02.01 1x16mm2+1x16mm2(N) ml 84.00
ALIMENTADOR A STD-M-"C" 2do Piso CABLE NH-80 2-
09.02.02 1x6mm2+1x6mm2(T) / 20mm @ PVC-P ml 500
ALUMBRADO EXTERIOR, CABLE 2XOH 2-1x2.5mm2 +
09.02.03 1x2.5mm?2 (T)/20mm @ PVC-P ml 68.17
09.03 TABLEROS PRINCIPALES
STD-M-C (12 PISO) 1-3x63 A, 4-2x16A, 5-2x20 A, 2-2x32A, 6-
09.03.01 INT DIF.2x25A, Tablero 40 polos TIPO TRIFASICO 380/220v | “™d 1.00
09.04 TABLERO DE DISTRIBUCION
STD-M-C (22 PISO) 1-2x32 A, 2-2x16A, 3-2x20 A, 5- INT
09.04.01 DIF.2x25A, Tablero 24 polos TIPO MONOFASICO 220V und 1.00
09.05 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
09.05.01 ACOMETIDA PUESTA A TIERRA ml 5.00
09.05.02 EXCAVACION PARA POZO PUESTA A TIERRA m3 2.40
09.05.03 SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA und 1.00
PRUEBAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO, CONTINUIDAD,
09.05.04 RESISTENCIA P.T, PUESTA EN SERVICIO) glb 1.00
09.06 ARTEFACTOS
09.06.01 ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIAS ADOSADA A PARED und 21.00
09.06.02 LUMINARIA TIPO LED FLUORESCENTE 2x18W. und 76.00
09.06.03 KIT LUM. POSTE DE F°G° 5m. CON FAROLA DOBLE INSTALADO | und 2.00

10

INSTALACIONES ELECTRICAS MODULO "D"
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SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, FUERZA'Y

10.01 SENALES DEBILES
10.01.01 SALIDA DE CENTRO DE LUZ pto 18.00
10.01.02 SALIDA PARA BRAQUETES pto 7.00
10.01.03 SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA ADOSADA A LA pto 8.00
PARED
10.01.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 6.00
10.01.05 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 4.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE C/LINEA
10.01.06 PUESTA A TIERRA pto 28.00
10.01.07 SALIDA PARA CAJA DE PASO OCTOGONAL und 3.00
10.01.08 SALIDA PARA BUZON ELECTRICO und 1.00
10.01.09 SALIDA PARA CONTROL DE COMPRESORA ml 15.00
10.01.10 SALIDA PARA CONTROL DE ELECTROBOMBA DE LAVADO ml 15.00
10.02 CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS
ALIMENTADOR A STD-M-"D" CABLE N2XOH 3-
10.02.01 1x16mm2+1x16mm2(N) ml 114.00
ALIMENTADOR A STCEL CABLE N2XOH 2-
10.02.02 1x10mm2+1x6mm2(T) / 25mm @ PVC-P ml 27.00
10.03 TABLEROS PRINCIPALES
STD-M-D 1-3x40A4, 2-2x16A, 4-2x20 A, 1-2x32A, 6- INT
10.03.01 DIF.2x25A, Tablero 30 polos TIPO TRIFASICO 380/220V und 1.00
10.04 TABLERO DE DISTRIBUCION
10.04.01 g'gb(\IIEL 1-2x32 A, 2-x20 A, Tablero 10 polos TIPO MONOFASICO und 1.00
10.05 INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
10.05.01 ACOMETIDA PUESTA A TIERRA ml 2.00
10.05.02 EXCAVACION PARA POZO PUESTA A TIERRA m3 2.40
10.05.03 SUMINISTRO E INSTAL. DE PUESTA A TIERRA und 1.00
PRUEBAS ELECTRICAS (AISLAMIENTO, CONTINUIDAD,
10.05.04 RESISTENCIA P.T, PUESTA EN SERVICIO) glb 1.00
10.06 ARTEFACTOS
10.06.01 ARTEFACTO LUCES DE EMERGENCIAS ADOSADA A PARED und 8.00
10.06.02 LUMINARIA TIPO LED FLUORESCENTE 2x18W. und 35.00
10.06.03 ARTEFACTO BRAQUETES und 7.00
11 INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS MODULO "C"
11.01 SISTEMA DE PARLANTES
SALIDA'Y PARLANTES DE MUSICA Y PERIFONEO (NO INCLUYE
11.01.01 CABLE NI EQUIPOS) pto 4.00
SALIDA'Y CENTRAL DE MUSICA Y PERIFONEO (NO INCLUYE
11.01.02 CABLE NI EQUIPOS) pto 3.00
11.01.03 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 1", MUSICA Y PERIFONEO ml 29.00
11.01.04 CAJA DE PASO CUADRADA 8"x8" PARA DATA EN PARED pto 3.00
11.02 SISTEMA DE SEGURIDAD
11.02.01 DETECCION DE INCENDIO
11.02.01.01 SALIDA DE DETECCION DE HUMO pto 14.00
11.02.01.02 SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL pto 2.00
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11.02.01.03 SALIDA PANEL DE ALARMA CONTRAINCENDIO pto 1.00
020106 | ALDALVLYPARLAEE SRENCONTRA NCERDIOO | 4y |y
11.02.02 VIDEO VIGILANCIA

11.02.02.01 gﬁ;lll‘)EANPIAE%AU(I:é\gISI)\RA DE VIDEO VIGILANCIA (NO INCLUYE pto 15.00
11.02.02.02 ?ﬁ(L)I:)NACEﬁsé\ glA%NLI];:I'l(\)I}QE%E[},Ig{)SS'I;EMA DE VIDEO VIGILANCIA pto 1.00
11.02.02.03 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 2", VIDEO VIGILANCIA ml 33.00
11.02.02.04 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 1", VIDEO VIGILANCIA ml 18.00
11.02.02.05 CAJA DE PASO CUADRADA 8"x8" pto 15.00
11.03 INSTALACION DE COMUNICACIONES

11.03.01 SISTEMA DE VOZ Y DATA

11.03.01.01 SALIDA PARA TELEFONO FIJO pto 9.00
11.03.01.02 SALIDA PARA VOZ Y DATA EN PARED pto 14.00
11.03.01.03 CAJA DE PASO CUADRADA 8"x8" pto 2.00
11.03.01.05 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 2", DATA ml 11.00
11.03.01.06 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 1.5", DATA ml 13.00
11.03.01.07 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 1", DATA ml 72.00
11.03.02 SISTEMA DET.V.

11.03.02.01 SALIDA PARA TV CABLE pto 1.00
11.03.02.02 E:glillll?)%ngA CENTRAL TV CABLE (NO INCLUYE CABLE NI pto 1.00
12 INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS MODULO "D"

12.01 SISTEMA DE SEGURIDAD

12.01.01 DETECCION DE INCENDIO

12.01.01.01 SALIDA DE DETECCION DE HUMO pto 6.00
12.01.01.02 SALIDA PARA DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO MANUAL pto 2.00
12.01.01.03 SALIDA LUZ Y PARLANTE (SIRENA CONTRA INCENDIO) pto 2.00
(a01010s | ALPACEVTRALDE ALARUA COTRAINGNDO 00— 1y |0
12.01.01.05 CAJA DE PASO CUADRADA 4"x4" pto 1.00
12.01.02 VIDEO VIGILANCIA

12.01.02.01 gﬁIéIL]?EANPIAE%AU(I:ﬁ(l;é?RA DE VIDEO VIGILANCIA (NO INCLUYE pto 4.00
12.01.02.02 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 2", VIDEO VIGILANCIA ml 14.00
12.01.02.03 TUBERIA ALIMENTADOR PVC-SAP 1", VIDEO VIGILANCIA ml 24.00
12.01.02.04 CAJA DE PASO CUADRADA 6"x6" pto 4.00
13 PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO

13.01 SENAL INFORMATIVA DE BIOSEGURIDAD glb 1.00
13.02 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ALMACEN Y OFICINA m2 250.00
13.03 VESTUARIO PERSONAL OBRERO m2 12.00
13.04 MANE]O DE RESIDUOS DE BIOSEGURIDAD mes 4.00
13.05 AREA PARA TOMA DE TEMPERATURA m2 10.00
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13.06

EQUIPOS DE PROTECCION DE BIOSEGURIDAD glb

1.00

13.07

PRUEBAS DE DETECCION DE COVID-19 glb

1.00

6. CUADERNO DE OBRA

El cuaderno de obra digital de acuerdo a lo sefialado por el OSCE es de uso obligatorio en los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion convocados desde el 14 de agosto de 2020, segtn se establece en la
Directiva N° 009-2020-0SCE/CD, cuya aprobacién se formalizé mediante la Resolucion N° 100-2020-QSCE/PRE.

El registro en el Cuaderno de Obra Digital se inicia en la fecha de entrega del terreno y culmina con el acto de
recepcion de la obra. El inspector o supervisor, seglin corresponda, y el residente, responsables delregistro
de informacion, ingresaran a la plataforma digital mediante credenciales (usuario y contrasefia), asegurando la
intangibilidad de la informacién registrada.

De acuerdo a lo establecido por el OSCE, la entidad puede optar por el cuaderno de obra fisico, previa
autorizacion del Organismo Supervisor de las Contrataciones, de considerarse asi debido a la baja calidad e
intensidad del internet, porlo que, en el presente caso en la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno
de Obra debidamente y foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el residente.
Dichos profesionales son los inicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

CONSIDERACIONES ESPECIiFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

. EJECUCION DE LA OBRA

El contratista ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y Mano de
Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando

procedimientos constructivos de calidad de calidad, equipos y técnica de dltima generacién acordes con las

tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de un establecimiento de atencién al publico, a fin de
asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la Municipalidad Distrital de
Razuri.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista es el especialista y

conoce las practicas de construccion y equipamiento de establecimientos de atencion al pablico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la produccién de la MDR; quien

tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

ll. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

SITIO DELA OBRA
La MDR comunicaré dentro del plazo establecido el dia que tendra lugar la entrega del sitio de la obra.
El Supervisor designado por la MDR y/o representantes de la MDR efectuard la entrega del sitio de la obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La MDR pondrd a disposicion del Contratista el Expediente Técnico, asi como los demas documentos necesarios para
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la ejecucion de las obras, en CDs y medio fisico.

[Il. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

PERSONAL
El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccién de la obra,
la que deberd estar a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente).

El Contratista, designara al Residente, quién deberd tener las facultades de decision, por cuenta del Contratista, para
intervenir en todos los asuntos relacionados con obra (hacer declaraciones en nombre de la Empresa, recibirlas,
fijar precios posteriores, etc.) y en las reuniones periddicas de coordinacion.

El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la Direccidn Técnica de la Obra, salvo
que la Supervision solicite su remocion.

El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demds personal necesariopara
la correcta realizacion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las
ordenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de salubridad e
higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto supremo N° 001 - 98 - TR, y sus normas
complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada
uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la MDR, la némina detallada de todo
el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

El Contratista no podrd modificar el listado de personal profesional designado a la obray consignado en su propuesta
sin el consentimiento previo y por escrito de la MDR.

El Contratista tiene la obligacion de cumplir con los pagos correspondientes a remuneraciones, horas extras,
indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos de los trabajadores de la Obra.

LEYES NORMAS Y ORDENAZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a. Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma estén relacionados con la ejecucién de

los trabajos.

b. En caso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacién del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacion previa a la realizacién de los trabajos a
fin de que este determine la accién a seguir.

C. Todaslasnormas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y trabajos.
Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y
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deberdan ser reparados por este sin derecho a pago alguno.

d. El Contratista tendrd a su cargo la confeccién de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

e. Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad,
la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera
dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacién de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados.

Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correrd inicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la MDR; por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va
contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva
por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificas y/o normas indicadas en las Bases que sean similares o
equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguran una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentaciéon y demdaselementos de juicio que
permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econémica que
lo justifique.

La MDR sereserva el derecho de rechazar lalista de materiales propuesta por el Contratista, si estosno concuerdan
con lo estipulado en las Bases. Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y
las pruebas de los equipos.

La aprobacidn de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberdn llevarse a
obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma salvo autorizacion escrita del Supervisor, que no podra
negarle sin justa razén.

Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las obras, corren porcuenta del
Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista estd obligado a efectuar
enmiendas y/o adicionales necesarios, por su cuenta y costo.
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ERRORES O CONTRATACIONES
El Contratista debe hacer notar a la MDR cualquier error o contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a la Supervisién
y al Coordinador de la MDR, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y
materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion e [luminacion y debera estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones.

Asimismo, el Contratista instalara las facilidades en funcién de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier
caso las siguientes condiciones:
+ El almacenaje de los materiales excepto los perecederos se realizardn bajo parte cubierta, exigiéndose
cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables.
* La obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.
* Los depdsitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios higiénicos,
etc., cumplirdn con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio del Supervisor.

Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes para la ejecucion de la obra,
se extenderan hasta la recepcion de la obra y correr por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante
de la instalacién o mantenimiento de estas obras provisionales.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el Contratista para el mas eficaz
desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso, debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones
que sobre el particular llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista serd responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para prevenir sustracciones
o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los
gastos que demanda su sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar las demas
precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras provisionales, maquinarias, equipos y
demas utilizados por aquel para ejecutar la obra no invadan la via publica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos
y transetintes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.

Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas condiciones de
mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios
al Proyecto o a propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a satisfaccion del
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Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacién dara lugar a que las cantidades de obra
afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstrucciéon haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimientodeterminara la aplicacién de una penalidad diaria.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topograficos iniciales consistentes en el replanteo
del eje de disefio, nivelacién y levantamiento de secciones transversales de ser el caso, lo que serd sometido a la
aprobacion de la Supervision.

Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios relativos a la ejecucion y terminacién
de la obra, los que consistirdn en la colocacién de estacas de construccién y puntos topograficos de referencia, y otras
indicadas por el supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituirdn el control en elcampo o en la obra, por cuyo
intermedio y de acuerdo con los cuales el contratista debera dirigir y ejecutar, Asimismo, el Contratista debera conservar
todas las estacas y referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificard todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista para la correctaejecucion de
la obra. El contratista proporcionara al Supervisor todas las facilidades y cooperacién necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazo o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no relevara de ninguna maneraal
Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mimos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depdsitos y ambientes construidos deberan ser
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo elContratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

Conservacion del medio ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de materiales
que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del medio ambiente, para lo cual debera cumplir con todas
las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto Ambiental.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

[V. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES

El contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asimismo serd responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

V. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en dias
feriados el Contratista deberd solicitar autorizacion al Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de
anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su
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control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el contratista podra realizar las tareas
imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de
su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el cuaderno de obra de la situacion y de su
autorizacion o denegacion segtin corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la MDR, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

VI. CARTEL DE OBRA

VII.

VIIL.

El contratista proveerd, montara y mantendra el cartel de obra, de acuerdo a las medidas establecidas en el
expediente técnico, pintado segun el modelo que entregara la MDR. El letrero a ser colocado serd el indicado en el
presupuesto contratado.

Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberd destacarse claramente que la presente obra es
financiada con los recursos que se mencionan en el contrato, detallandolos.

El contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los siete (07) dias de la orden de iniciacién de
los trabajos.

En caso de deterioro de este cartel, el contratista se obliga a su costo, a la reposicion del mismo.
ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El contratista proveerd, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara
0 que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u
omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucién del trabajo bajo en contrato, el
contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la MDR por medio del Supervisor
describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual noexime al contratista de ser
exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la MDR por medio del Supervisor, copias de
cualquier comparendo, citacién, notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en relacioncon
cualquier causa y cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se pudieran derivar
de su incumplimiento. Nada de lo aqui incluido, eximira al contratista de la formulacion de los informes oficiales
sobre los accidentes, que sean requeridos por la MDR o por cualquier otra Autoridad competente.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
La MDR no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del Contratista.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por la MDR, el contratista debera retirar de la Obra, el equipo o material excedente que
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XI.

no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que se genere a la entidad por incumplir esta obligacién sera de
cargo Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese alguna interferencia debera
comunicarla por escrito a la MDR. En caso de comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacién, y de surgir
complicaciones al realizar los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido
por el Contratista.

Si el contratista durante la ejecucién de la obra necesita usar energfa eléctrica, o agua, deberd hacerlo
asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sancionesque
impongan por cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por
materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la construccién, deber ser
taponeados seglin normas.

En caso de resolverse el Contrato, el contratista Debera retirar los materiales, insumos, herramientas y demésque
hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de efectuado el inventario de obra.

En caso de no cumplir con esta obligacion la entidad procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las
valorizaciones, liquidacién y/o garantfas que tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo ningin tipo de pago o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

Metrados Referenciales y Costos Unitarios de Obra Civil.

Los metrados de obra civil muestran detalladamente las cantidades de obra, para cada una de las categorias de
construccion, las cuales se toman en el presente capitulo del estudio, para estimar el presupuesto deinversion
necesaria.

Presupuesto Referencial de Obra.
El costo estimado para la obra, se desarrolla teniendo como base los materiales especialmente determinantes como
son los de acabados e instalaciones.

FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista deberd obtener y suministrar informacion fotografica en CD de la evolucion de la obra, de acuerdo a
las indicaciones del Supervisor y de acuerdo a las siguientes cantidades:
* 6 vistas (minimo) al inicio de los trabajos
* 18 vistas mensuales (minimo) tomadas en el mes valorizado, captadas desde los mismos puntos de
vista a los efectos de la verificacién del avance de las obras
* 18 vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

El costo de las fotografias y los videos en CD estara incluido en los gastos generales del Contratista.

DOCUMENTACION TECNICA
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XII.

El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de obra, la Ingenieria, y los planos definitivos generales y de detalle
de todas las instalaciones del proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementosy/o partes tal
como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el cronograma de ejecucion del proyecto.

Se observara en inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida, previamente aprobadapor el
SUpErvisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacién, etc. Seran
presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
ejecucion de los respectivos trabajos, sean estos en obra o en taller conforme a las previsiones del plan de trabajo,
salvo que las especificaciones técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas, cardtulas y numeracion
requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al Contratista de su
responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al culminar la obra el contratista debe entregar al Supervisor el Informe Final de obra, incluyendo planos de
replanteo, previo al acto administrativo de recepcion de obra, sin él no se podra realizar la diligencia.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra, el contratista debera editar
y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra,conformado
por Memoria descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Calculos]ustificativos y
Planos.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los tres (03) dias siguientes de iniciado el plazo contractual, el Contratista debera presentar a la entidad,
programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién y
terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacién al programa presentado con supropuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método PERT o
cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los
montos estimados de facturacién mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estard obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que sea aprobada una prérroga
justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
cumplimiento del cronograma vigente, estando en nuevo programa de trabajos sujeto a larevision y
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XIil.

XIV.

XV.

aprobacion del supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no eximiran al Contratista de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emergentes del contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligacién del Contratista alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucioén de las obras e
instalaciones.

Artal efecto el Supervisor establecerd los sistemas de control de ejecucién y demas actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de los materiales,
estructuras o equipos, previstos o no en las especificaciones técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos
no relevara al contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las especificaciones técnicas, el costo de las
pruebas correrd a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad debido a su
inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Supervisor o la
Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion
previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Supervisor.

En Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean
directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Supervisor considere con defectos de fabricacion o
como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacién del Supervisor sera de aplicacion

la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales demenor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacién del Supervisor, ambos seran solidariamente
responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que ocasionen.

CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la MDR o su Supervisor se debera hacer por escrito.

MODIFICACION DE PRECIOS
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XVI.

XVII.

XVIII.

Los precios propuestos e incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las Formulas de Reajuste,
establecidas en las presentes Bases del Procedimiento de Seleccion.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor notificara al Contratista, o a su agente autorizado o representante con tres (3) dias de
anticipacién para medicién de las obras. El Contratista preparara todo lo necesario para poder realizarlas sin
obstaculos y con la exactitud necesaria.

Las mediciones se realizaran tinicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de acuerdo a las unidades
de medida estipuladas en cada caso.

Salvo en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no se consideran los
materiales almacenados por el Contratista.

VALORIZACIONES

FORMA DE LAS VALORIZACIONES Y FACTURAS
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacidn con el
Supervisor.

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades
establecida en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (5) primeros dias del mes siguiente a la
ejecucion de los trabajos en tres (3) ejemplares, acompafiadas segiin el caso por los computos métricos resultantes
de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor.

VALORIZACION FINAL
Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final, la cual sera sometida a la
aceptacion u observacion del Supervisor o de la MDR en forma Escrita.

Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

+ Evidencias de que los trabajos comprendidos en el contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.

* Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el
periodo de ejecucion.

* (antidades de obra ejecutada de acuerdo a la valorizacién Final de Medicion.

*  Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

* Declaracion jurada de no tener reclamos laborales de MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

*  Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién Anterior.

* Deducciones en favor de la MDR por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera.

+ Saldo a favor o en contra del Contratista.

RECEPCION DE LA OBRA

La recepcién de la obra, esta supeditada a lo establecido en el Art. 208 del Reglamento de la Ley de
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contrataciones del Estado.

XIX.  OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA

EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcién de la obra,
debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad,
para fines de la Recepcion de la Obra:

1. Informe Final de la Obra

2. Catalogos y Manuales del Equipamiento Integral

3. Inventario Valorizado de Equipos Instalados y Muebles segtin formato que serd entregado al inicio de
obra, con sus respectivos manuales y protocolos de prueba.

4. Plano de Replanteo de post Construccion, que reflejen finalmente el estado final de la construccion de la
obra.

Previo cumplimiento de lo sefialado anteriormente para efectos de la liquidaciéon de Obra, ademads de lo
indicado en rubro Valorizado Final, del titulo XVII - Valorizaciones, EL. CONTRATISTA debera entregar al
supervisor lo siguiente:

1. Memoria Descriptiva Valorizada

2. Planos de replanteo o post construccion (los que reflejan fielmente el estado final de la construccién de la
obra).

3. Declaratoria de Fabrica por la Municipalidad correspondiente.

4. Declaraciénjurada de haber cumplido con los pagos correspondientes a remuneraciones, horasextras,
indemnizaciones, vacaciones y todos los derechos laborales de los trabajadores de la Obra y no tener
reclamos laborales pendientes de solucion.

5. Declaracidn jurada simple, consignando que no tiene adeudo alguno por concepto de pago detributos

generado por la ejecucion de la Obra.

Previo cumplimiento de lo seflalado anteriormente, para efectos del pago de saldo de Liquidacién de Obra (de

corresponder saldo a favor del Contratista), se verificard que EL CONTRATISTA haya cumplido con
entrega a LA ENTIDAD: LA LIQUIDACION DE LA OBRA.

XX. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La MDR no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicién, calculo o valorizacion,
realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuado,
de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La MDR no podrd ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos,
valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier
otro medio, el importe de los dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con
lo establecido en los Documentos de Contrato.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDR/CS-1

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacién de una parte o
la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Supervisor,
no podran significar una renuncia a los derechos legales de la MDR sobre cualquier parte del Contrato, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

XXI. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL REQUERIMIENTO

Forma parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos indicados en los
Requerimiento proporcionados por la MDR, asi como, los planos y toda otra documentacion referente ala
Obra, que tienen por finalidad complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara el siguiente orden
de procedencia entre los mismos:

* La normativa pertinente

+ Contrato

* Condiciones generales del contrato

* Bases de la Licitacién

*  Propuestas del CONTRATISTA

* Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, de Adelantos (Directos y/o por materiales, insumos
o servicios puestos a disposicién del objeto del Contrato)

+ Otros Documentos que forman parte del Contrato.

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Supervisor sera el
encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias, luego de que estas sean
establecidas en consulta conla MDR.

XXIl. SUB CONTRATATACION

Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la Ley de Contratacionesdel
Estado

22.1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del Equipo Técnico Minimo:

MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO Und 01
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
03 | CORTADORA DE CONCRETO 13HP Und 01
04 | RETROEXCAVADORA 450F Und 01
05 | CAMION VOLQUETE DE 15 M3 Und 01
06 | MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 P3 Und 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" Und 01

El equipo minimo solicitado, es el especificado en el Expediente Técnico de la Obra materia de la convocatoria, el mismo
que debera ser acreditado por los postores con Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el
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compromiso de compra-venta o alquiler.

Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

b) Del plantel profesional. - Concordante con el desagradado de gastos generales sefialado en el

Expediente Técnico
Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Residente de obra Ingeniero Civil Ingeniero Civil titulado y habilitado, Debera contar con una

experiencia minima de treinta y seis (36) meses en trabajos
realizados como Residente de obra, Inspector de obra, y/o
Supervisor, en obras similares o iguales al objeto de la

convocatoria.
Ingeniero de Seguridad Ingeniero Civil y/o Titulado y habilitado, Deberad contar con una experiencia
Ingeniero de Seguridad | minima de veinticuatro (24) meses en trabajos realizados
y Salud en el Trabajo como Ingeniero de Seguridad y/o Ingeniero Especialista en

y/o Ingeniero Ambiental| Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo,
en obras similares o iguales al objeto de la
convocatoria.

Ing. Especialista en Estructuras | Ingeniero Civil Titulado y habilitado, Deberd contar con una experiencia
minima de veinticuatro (24) meses en trabajos realizados
como Ingeniero de Especialista en Estructuras y/o Ingeniero
Estructural, en obras similares o iguales al objeto de la

convocatoria.
Ing. Electricista 0 Mecanico | Ingeniero Electricistao | Titulado y habilitado, Debera contar con una experiencia
Electricista Ingeniero Mecanico minima de veinticuatro (24) meses en trabajos realizados
Electricista como Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Especialista En

Instalaciones Eléctricas, en obras similares o iguales al
objeto de la convocatoria.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos:

(i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. De
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerara una vez el periodo traslapado.

Todos los profesionales que prestaran el servicio deberdn encontrarse colegiados y habilitados para la prestacion efectiva de
los servicios, el postor debera acreditar tal condicién al momento de la presentacion efectiva del servicio de ejecucion de la
obra.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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c) EXPERIENCIA DEL POSTOR:

Facturacion de Obras Similares:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial, en
la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de la oferta.

Se considerara obras similares, a las obras de: CREACION Y/O CONSTRUCCION Y/O INSTALACION Y/0
MEJORAMIENTO Y/0 AMPLIACION DE TERMINALES TERRESTRES Y/0 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias
de prestacion o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implicd su ejecucidn; correspondientes a un maximo de Diez (10) contrataciones.

d) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria puede incluir lo
siguiente: El nimero minimo de consorciados es de 02 integrantes.

1)  Elnimero maximo de consorciados es de (2) dos integrantes.

e) ADELANTOS:

ADELANTO DIRECTO
No se entregara Adelanto Directo.

ADELANTO PARA MATERIALES 0 INSUMOS
No se entregara Adelanto de Materiales

f) PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El Contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato. En los contratos de ejecucion de obra, se debe cumplir lo dispuesto en el CAPITULO
VII - EJECUCION CONTRACTUAL, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado de l1a Ley N° 30225.

Asimismo, el Contratista es responsable por la ejecucién de la obra por el periodo de siete (07) afios de
conformidad con el articulo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, contando a partir de la conformidad
de la recepcidn total o parcial de la obra, segun corresponda.

g) DE LA PENALIDAD:

Si el Contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
Entidad le aplicara al Contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato Vigente o, de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse, en
concordancia con el articulo 162° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria=  0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o guales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general, consultorias y
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ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorfas: F = 0.25
b.2) Para obras: F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento. Esta penalidad sera deducida en la Liquidacion Final; o si fuese necesario se cobrara del monto
resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento. La justificacién por el retraso esta sujeta a
lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Codigo Civil y demas normas aplicables,
seglin corresponda.

h) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso
o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la

contratacion.
Otras penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Cuando el personal del plantel profesional clave Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) dfas calendario o | 0.5 UIT por cada dia Supervisor de obra
del integro del plazo de ejecucion, si este es menor | de ausencia del y/o Area Usuaria.
1 1 alos sesenta (60) dias calendario, de conformidad | personal en obra en
con las disposiciones establecidas en el plazo previsto
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligacion 0.5 UIT por cada dia Segin informe del
2 | de ejecutar la prestacion con el personal de ausencia del Supervisor de obra
acreditado o debidamente sustituido. personal en obra. y/o Area Usuaria.
Si el contratista o su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil Seglin informe del
cuaderno de obra al supervisor de obra, | (5/1000) del montodela | Supervisor de obra
impidiéndole anotar las ocurrencias. valorizacion del periodo | y/o Area Usuaria.
3 por cada dia de dicho
impedimento.
El contratista emplea materiales y equipos en obra Seglin informe del
que no cumplan los requisitos de las especificaciones Supervisor de obra
4 | técnicas contenidas en el 0.50 UIT
expediente técnico y sin autorizacion previa de
SUPERVISOR 0 INSPECTOR
El contratista ejecuta trabajos no autorizados Segun informe del
5 | previamente por el SUPERVISOR O INSPECTOR 0.50 UIT supervisor de obra
El contratista no cuenta con materiales y Segtn informe del
6 | equipos en obra de acuerdo a su calendario de 0.50 UIT Supervisor de obra
adquisicion de materiales
El contratista no subsana las observaciones Segin informe del
detectadas por el SUPERVISOR O INSPECTOR dentro Supervisor de obra
7 | de los plazos establecidos en el cuadro deobra o 1.00 UIT y/o Area Usuaria.
mediante carta




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2023-MDR/CS-1

PERMANENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Segin informe del
El residente es de forma permanente y directa, (Art. Supervisor de obra
179 del Reglamento). En caso que el residente de 0.5 UIT por cadadia | v/ firea Usuaria.
obra no permanezca permanentemente en la obra de ausencia del

8 | ser4 causal de aplicacién de la multa. La penalidad seré personal en obra
por cada dia de inasistencia.
El contratista no cumple en colocar y Segun informe del

9 | mantener la sefializacién de seguridad en la zona de 0.50 UIT Supervisor de obra
trabajo y/o Area Usuaria.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL. ¢ Cuando el
contratista no cumpla con dotar a su personal de los Segtin informe del
elementos de seguridad. Esta penalidad se | UnporMil (1/1000) Supervisor de obra
considerara por el total de los trabajadores y por el total del monto del

10 del paquete de obras, es decir si en alguna de las obras contrato por cada dia
alguno de los trabajadores no esta debidamente de incumplimiento
equipado la penalidad se aplicara a
todo el contrato. La multa diaria serd de:

11 | El Contratista no reporta los accidentes de trabajo Segun informe del
de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1229783 de 0.60 UIT supervisor de obra
Seguridad y Salud en el Trabajo
Por hacer llegar informacién (Valorizaciones, Segin informe del
Informes Mensuales, Ampliaciones de Plazo, Supervisor de obra
Adicionales de Obra), incompleta y fuera de los y/o Area Usuaria.

12 | plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del 0.50 UIT
Estado y Reglamento vigente a la Entidad o
Supervisor de la Obra
Por no hacer llegar a la Entidad el calendario de Segin informe del
avance de obra y programacion PERT - CPM Supervisor de obra
actualizado a la fecha de inicio de obra dentro de los 0.30 UIT y/0 Area Usuaria.

13 | tres (03) dfas siguientes de iniciado el plazo
contractual.

Maquinaria y equipos propuestos no se Segun informe del

14 | encuentren en obra, durante el periodo 0.50 UIT por dia de supervisor de obra
programado de uso ausencia de

maquinaria y equipos
VALORIZACIONES Segun informe del

15 | Cuando el contratista no presenta la valorizacion del 0.50 UIT por cada dia | Supervisor de obra
plazo establecido por la Ley.

No presentar junto a la valorizacién de obra, la Segun informe del
relacién del pago de planillas de trabajadores y Supervisor de obra

16 | tributos como ESSALUD; ONP y/o AFP; SENCICO; 0.50 UIT y/o Area Usuaria.
seglin SCTR de los trabajadores
CARTEL DE OBRA Segun informe del
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra Supervisor de obra
dentro de los siete (07) dias calendario posterior al y/0 Area Usuaria.
inicio del plazo contractual, asimismo, es obligacion del

17 | contratista mantener el cartel de obra en oOptimas ,
condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la 0.50 UIT por dia
recepcion de Obra, caso contrario se efectuara la
penalidad. La penalidad sera por dia.
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De verificarse que, durante la prestacion del

Segun informe del

servicio, el contratista ejecuta la obra con personal | 1UIT por cada personal | Supervisor de obra
18 | distinto al ofertado en su propuesta, sin que este | ofertado y/o Area Usuaria.

hecho haya sido previamente autorizado por la

Entidad Contratante.

PRUEBAS Y ENSAYOS. - Cuando el Un por Mil Segun informe del

contratista no realice las pruebas y ensayos (1/1000)del monto supervisor de obra
19 | oportunamente para verificar la calidad de los del

materiales y las dosificaciones, La multa diaria sera contrato por cada dfa de

de: incumplimiento

Las Penalidades seran aplicadas en la valorizacién del mes en que ocurrio la falta o en la liquidacion del
contrato de la ejecucion de la obra.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD
01 | NIVEL TOPOGRAFICO Und 01
02 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP Und 01
03 | CORTADORA DE CONCRETO 13 HP Und 01
04 | RETROEXCAVADORA 450F Und 01
05 | CAMION VOLQUETE DE 15M3 Und 01
06 | MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP -11 P3 Und 01
07 | VIBRADOR DE CONCRETO TAMBOR 18 HP - 11 P3 Und 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Requisitos:

CARGO PROFESION INCIDENCIA
RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL 100%
INGENIERO CIVIL Y/O

INGENIERO DE SEGURIDAD Y
INGENIERO DE SEGURIDAD | SALUD EN EL TRABAJO Y/0 100%
INGENIERO AMBIENTAL

INGENIERO ESPECIALISTA INGENIERO CIVIL 50%
EN ESTRUCTURAS
INGENIERO ELECTRICISTA O | INGENIERO ELECTRICISTA O 50%
MECANICO ELECTRICISTA MECANIC ELECTRICISTA

Acreditacion:

EI TITULO PROFESIONAL REQUERIDO ser4 verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité
de seleccion, segln corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y TitulosProfesionales en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos
a cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link : http://www.titulosinstitutos.pe/, seglin
corresponda.

En caso el TITULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

El profesional deberd acreditar

una experiencia minima de

Treinta y Seis (36) meses

efectivos desde obtenida la

RESIDENTE DE Colegiatura de Ingeniero, en el

OBRA INGENIERO CIVIL 100% cargo de Residente de Obra y/o

Supervisor de Obra y/o
Inspector de Obra y/o Jefe de
Supervision de Obra en obras

iguales o similares, contado a
partir de que se encontraba
legalmente habilitado para
ejercer la profesion, que no
puede ser mayor a veinticinco
(25) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas.
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INGENIERO DE
SEGURIDAD

INGENIERO CIVIL
Y/0 INGENIERO
DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

100%

El profesional debera acreditar
una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses en
trabajos  realizados  como
Ingeniero de Seguridad y/o
Ingeniero  Especialista  en
Seguridad y/o Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo,
en obras similares o iguales al
objeto de la convocatoria.

INGENIERO
ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

INGENIERO CIVIL

50 %

El profesional debera acreditar
una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses en
trabajos  realizados  como
Ingeniero de Especialista en
Estructuras y/o  Ingeniero
Estructural, en obras similares
o iguales al objeto de la
convocatoria.

INGENIERO
ELECTRICISTA O
MECANICO
ELECTRICISTA

INGENIERO
ELECTRICISTA O
MECANIC
ELECTRICISTA

50%

El profesional deberd acreditar
una experiencia minima de
veinticuatro (24) meses en
trabajos  realizados  como
Ingeniero  Electricista  y/o
Ingeniero  Especialista  En
Instalaciones  Eléctricas, en
obras similares o iguales al
objeto de la convocatoria.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién

que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del |

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares, durante los 10 afios anteriores
ala fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial,en la

ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de la oferta.

Se considerara obras similares, a las obras de: CREACION Y/0 CONSTRUCCION Y/O INSTALACION
Y/0 MEJORAMIENTO Y/0 AMPLIACION DE TERMINALES TERRESTRES Y/0 INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucidn;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia

proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale
al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos
documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron
en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N2 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad.

Importante
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En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017 /DTN “cualquier otra documentacion”, se
entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con
ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de
liquidaciéon de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] puntos

Importante para la Entidad

De conformidad con el articulo 51 del Reglamento, adicionalmente, se puede consignar el siguiente
factor de evaluacion, segun corresponda a la naturaleza y caracteristicas del objeto del

procedimiento, su finalidad y a la necesidad de la Entidad:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacion,

en caso este no seincluya.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

29

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a

0 efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”3!

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

30

31

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida.

0/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].33

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

32 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

0 33 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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PORCENTAJE®*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE**] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?®®

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

34

35

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

3¢ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*¥! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR3® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173

37

38

39

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NIl MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad“®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

40

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.




-

.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI
ADJUDICACION SIMPLIFICADAD N° 02-2023-MDR/CS-1

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales*?.

4 Para mayor informaciébn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
Q https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE43 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

4 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE*5 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MY PE*6 Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

*  Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

4 |bidem.

4 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 8

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

47 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

4 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%5

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
%0 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

51 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV>52

5 Monto total de la oferta

N

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV>53
5 Monto total de la oferta

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

53

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV54

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

5 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV55
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONT’\'IRATO ([;:OE[\Cj:?F?APrIéI% RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\SgEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEETC'QI(\)ABIO A'ZAUCJSF:&%
1
2
3
4
5

57

58

59

60

61

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ.::'?A?_%I& RECEP()CgloRi DE LA PRO\slsEgél:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEEI_E:%ZABIO AI?UCJSE:S(()%l
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

@ Importante
La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




