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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . : .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2023-DRTC/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA
BASES INTEGRADAS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA, PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES
TRAMO EMP. PE-5N (MACUYA) — PARAISO VERDE DE
CASHIBO - EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE
HUANUCO” CODIGO UNICO N° 2570732”

HUANUCO - FEBRERO

2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

O
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La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES - HCO

RUC N° : 20172373144

Domicilio legal . Pasaje Mayro N° 121 - Huanuco

Teléfono: : 062 - 513402

Correo electrénico: . procesosdeseleccion@drtchco.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMO EMP. PE-5N (MACUYA) — PARAISO VERDE DE CASHIBO — EMP.HU-
963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO” CODIGO UNICO N° 2570732”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 458,040.96 (Cuatrocientos cincuenta y ocho mil cuarenta
con 96/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

febrero del 2024

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 458,040.96 S/ 412,236.87 S/ 503,845.05

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 458,040.96 S/ 412,236.87 S/ 349,353.28 S/ 503,845.05 S/ 426,987.33

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 N° 001-2024-GRH-

GRI/DRTC, con fecha 07 de febrero del 2024.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DETERMINADOS (FONCOR)
Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.
1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.
Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 75 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.
N° | ENTREGAS Plazo para la presentacion por parte del Consultor (Dias
calendarios)
PLAN D'.E .TRABAJO’ segun los 05 dias calendario, a partir de que se cumplan las 3
1 |las condiciones establecidas - . L X hy o
condiciones (*) del inicio de ejecucién del servicio.
en los TDR.
PRIMER ENTREGABLE, | A los 30 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente
2 |segln las condiciones | de la notificacién fisica o electrénica del documento de
establecidas en los TDR. aprobacion del plan de trabajo.
SEGUNDO ENTREGABLE, | A los 20 dias calendarios contados a partir del dia siguiente
3 |[segln las condiciones | de la notificacién fisica o electrénica del documento de
establecidas en los TDR. aprobacion del primer entregable.
TERCER ENTREGABLE, | A los 20 dias calendarios contados a partir del dia sigu
4 |segln las condiciones | notificacién fisica o electrénica del documento de aprobacion
establecidas en los TDR. entregable.
Total 75 dias calendarios
1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez y 00/100 soles) en caja Direccion de Transportes y
Comunicacién, sito en pasaje Mayro N° 121 — Huanuco y recabar las bases en la Sub Direccién
de Logistica y Servicios Auxiliares
Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953.- Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954.- Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2024.

- Ley N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.
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- TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2018-EF,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y las demas normas modificatorias.

- Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Establecen disposiciones en materia de contrataciones
publicas para facilitar la reactivacion de contratos de bienes y servicios y modifican el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28016 — Ley de Promocién de Competencia y Formalizacion
y Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo, aprobado por Decreto
Supremo N° 007-2008-TR.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- La Ley Organica del Poder Ejecutivo (LOPE).

- Cdédigo Civil.

- Directivas, pronunciamientos y opiniones emitidas por OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gque no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.
Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

2.4,

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00
REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

h) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
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k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete’?.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUZ3.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!#.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en

12 Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

@
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Impo

25. PER

la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwww?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

rtante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

FECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes sito en pasaje Mayro N° 121
Huénuco — Huénuco.

2.6. FOR

La E

MA DE PAGO

ntidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en, PAGOS

PARCIALES, segun entregables:

Se realizard previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas:

Entregable Condicion PORCENTAJE
Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por la

PLAN DE Direccion de Caminos, previa solicitud formal del pago, adjuntando el 15% del monto

TRABAJO documento de aprobacién del entregable comunicada por el Area contractual.
Usuaria.
Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por la

PRIMER Direccion de Caminos, previa solicitud formal del pago, adjuntando el 30% del monto

ENTREGABLE | documento de aprobacion del entregable comunicada por el Area contractual.

Usuaria.

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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Entregable Condicién PORCENTAJE
Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por la
SEGUNDO Direccion de Caminos, previa solicitud formal del pago, adjuntando 30% del monto
ENTREGABLE | el documento de aprobacién del entregable comunicada por el Area contractual.
Usuaria.

Con la conformidad del Evaluador del proyecto, ratificado por la

TERCER Direccion de Caminos, previa solicitud formal del pago, adjuntando | 25 % del monto
ENTREGABLE | el documento de aprobacion del entregable comunicada por el Area contractual.
Usuaria.

2.7.

Para solicitar cada pago, el Consultor deberd acompafiar el documento que acredita la
aprobacion del informe por la supervision y/o evaluacién y/o resolucion de aprobacion de
expediente técnico, no procediendo solicitudes de pagos parciales o aprobaciones
parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la Entidad
debe contar con la siguiente documentacion:

v" Informe del funcionario responsable de la direccion de Caminos (area usuaria)
emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
v" Copia de Contrato.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes sito en pasaje Mayro N° 121
Huanuco — Huénuco.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos
de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste
por aplicacion de formulas monémicas o polinémicas, segun corresponda, las cuales se
prevén en los documentos del procedimiento de seleccion. (...)

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE
cuyo asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una
Entidad decidia incluir férmulas de reajuste en las Bases para la contratacion de
servicios debia actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la
variacion de indice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La férmula de reajuste
seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)

Donde:

[ : Indice General de Precios al Consumidor
indice : 39

Factor 01

Monomios: 1
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable de
la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad
de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

DIRECCION DE CAMINOS

TERMINOS DE REFERENCIA

¥ Gobierno Regional

HUANUCO

para el murndo

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE
LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP.PE-5N (MACUYA)-
PARAISO VERDE DE CASHIBO-EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE
TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO HUANUCO”, CON CODIGO UNICO N°
2570732

o Py Anina - ]
z:ip(?/z}zai:?;g&l 911 -- Central Telefénica: 062-513402 I ——
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TERMNOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de
consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMO EMP.PE-5N (MACUYA)-PARAISO VERDE DE CASHIBO-
EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO HUANUCO”, CON CODIGO UNICO N° 2570732.

2, AREA USUARIA

El érea usuaria es la Direccion de Caminos de la Direccion Regional de Transportes.

3. FINALIDAD PUBLICA
La Finalidad Publica es la dptima asignacion de recursos financieros a los proyectos
para Elaboracion de los Expedientes Técnicos de manera que los proyectos a
ejecutarse beneficien a los ciudadanos para su mejora de calidad de vida y el
desarrollo de las areas rurales por lo que, el expediente técnico debe ser sostenible,

eficiente y eficaz.

El presente documento, tiene la finalidad brindar los alcances para LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP.PE-5N
(MACUYA)-PARAISO VERDE DE CASHIBO-EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE
TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO”,
CON CODIGO UNICO N° 2570732.

4. ACTIVIDAD POI.

ACTIVIDAD OPERATIVA/INVERSION: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA - CUI: 2570732.

5. ANTECEDENTES
% Motivos que generaron la presentacion de la propuesta del estudio

El desarrollo del presente proyecto tiene como sustento lo siguiente:

v' La Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Huanuco, tiene por finalidad
promover la adecuada prestacion de los servicios publicos y el desarrollo integral,
sostenible y armoénico de su circunscripcion territorial a través de la Direccion de
Caminos encargada de  formular, ejecutar y supervisar la politica relativa a la
infraestructura vial, realiza el requerimiento para la elaboracion del expediente técnico
del proyecto antes mencionado.

La Direccion Regional de Transportes y Comunicaciones Huanuco, en base al
requerimiento de la Direccion de Caminos y con el objeto de establecer los
compromisos y responsabilidades de las partes autoriza la contratacion del servicio de
consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMO EMP.PE-5N (MACUYA)-PARAISO VERDE DE CASHIBO-

o o ANi . e
i[ipG./;ec?zﬁLsrgagS; 911 -- Central Telefonica: 062-513402 Una gestién responsables
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EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO HUANUCO”, CON CODIGO UNICO N° 2570732.

6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
6.1 OBJETIVO GENERAL

Contratar los servicios de consultoria para la elaboracion del expediente técnico del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS
CAMINOS VECINALES TRAMO EMP.PE-5N (MACUYA)-PARAISO VERDE DE
CASHIBO-EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE
PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO”, CON C.U.I N° 2570732.

6.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Elaborar un conjunto de documentos que comprende: Memoria Descriptiva, Ingenieria

del Proyecto: Inventario Vial, Estudio de tréfico, Estudio topogréafico y trazo, Disefio
Geométrico, Estudio de Hidrologia e Hidraulica, Estudio de Mecanica de Suelos,
Canteras, Pavimentos y fuentes de agua, Estudio de Geologia y Geotecnia, Estudio
Estructuras y Obras de Arte, Estudio de Senalizacién y Seguridad Vial, Estudio de
Impacto Ambiental, Evaluacion de Riesgos, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional,
Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos, Planos u otros
complementarios

Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto.

7.0 CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR.

En el expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demas consideraciones de
una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboracion debe contar con el
respaldo técnico necesario, verificando que corresponde a la naturaleza y condiciones
especiales de la obra.

Se utilizara toda la informacion correspondiente a la ingenieria, asi como la topografia,
geologia, hidrologia, geotecnia, etc.; que estén disponibles en el estudio de pre
inversion a nivel de expediente técnico, asi como informacion de proyectos cercanos
de otras instituciones.

El proyecto lo conforman las familias y pobladores de los Centros Poblados de
TRAYECTORIA (Macuya-Paraiso Verde de Cashibo-Tournavista), es asi que la
poblacién aledafa a dichos lugares representa los beneficiarios directos del PIP.

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES
El CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos
necesarios propuestos para la elaboracion de los estudios, con la calidad, precision y
costo necesario, en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

» La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion no es
limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin variar el
monto de su propuesta.

« EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que
preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

Jr. General Prado N° 911 -- Central Telefonica: 062-513402 b onsable
http://drtchco.gob.pe Ui pestion responpi s
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» Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran responsables
directos de las investigaciones de campo y gabinete que les compete por especialidad.
«EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con todas las
instalaciones necesarias para garantizar su permanencia en la zona del proyecto, asi
como los medios de transporte y comunicacion para cumplir eficientemente sus

obligaciones.
«EL CONSULTOR deberd contar en la zona de trabajo con el personal y el

equipamiento ofertado en su propuesta.

» Para el disefo se utilizaran programas de computo “software” de disefio vigente, que
cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional.

e Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico, distanciandose de estimaciones o apreciaciones

subjetivas.

7.2 DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:

Segun el perfil aprobado por el GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO, este debe
considerar los componentes y acciones para la elaboracién del Expediente Técnico,
sin ser limitativo; segin el estudio de preinversiéon se cuenta con la siguiente
alternativa de solucion.

EL PROYECTO CONTEMPLA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LOS
CAMINOS VECINALES; TRAMO EMP. PE - 5N (MACUYA)- PARAISO VERDE DE
CASHIBO — EMP. HU - 963; CRUCE LOS CONQUISTADORES - AGROSILVO;
DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO
DE HUANUCO. = Con afirmado de una Log de 46 + 585 km, instalacién de
ALCANTARILLA METALICAS TUBULARES Alcantarillas TMC @ 48" 02 OJOS (04
UND) Alcantarillas TMC D=48" 03 OJOS (6UNID) Alcantarillas Circulares 03 OJOS
TMC @ 60" (5 UND) BADEN TIPICO 01 UND. PONTONES DE CONCRETO
ARMADOQO. Pontén Tipo Viga Losa, Luz = 6m (08 UND PUENTE DE CONCRETO
ARMADO Puente Tipo Viga Losa, Luz = 8m (08 UND) Puente Tipo Viga Losa,
Luz=10m (02 UND) Puente Tipo Viga Losa, Luz = 18m - (04 UND) PUENTE
MODULAR DE GRAN LUZ Puente Modular de Estructura Metalica de 52 M. de Luz.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA MITIGACION AMBIENTAL

7.3 ACTIVIDADES
El servicio tiene por objeto elaborar el Expediente Técnico del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS
VECINALES TRAMO EMP.PE-5N (MACUYA)-PARAISO VERDE DE CASHIBO-
EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA,
DEPARTAMENTO HUANUCO”, CON C.U.l N° 2570732, los cuales deberan de
cumplir con los aspectos siguientes:
e Elaborar el Plan de Trabajo para la elaboracion del Expediente Técnico y
sus recomendaciones, de ser el caso.
e Analizar y Definir el area destinada para la elaboracién del proyecto en la
actualidad.

5 — foea Do
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e El Consultor revisard los documentos técnicos y normativos del sector
correspondiente para este tipo de proyecto.

e El Consultor debera realizar las inspecciones de campo a la zona de
ubicacién del Proyecto, para la obtencion de informacion primaria.

e Realizar el Levantamiento Topografico General del Proyecto.

e Elaborar la documentacion basica del proyecto como son: Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Planilla de Metrados, Presupuestos,
Analisis de Precios Unitarios, Formulas Polinébmicas, Relacién de Insumos,
Calendarios De Ejecucién y Avance De Obra Valorizaciéon, Planos y otros
complementarios.

e Realizar y Definir los Estudios Basicos de Ingenieria (Inventario Vial,
Estudio de trafico, Estudio topografico y trazo, Disefio Geométrico, Estudio
de Hidrologia e Hidraulica, Estudio de Mecénica de Suelos, Canteras,
Pavimentos y fuentes de agua, Estudio de Geologia y Geotecnia, Estudio
Estructuras y Obras de Arte, etc.)

e Elaborar la documentacion del proyecto como son: Estudio de Estimaciéon
de Riesgo, Plan de seguridad y salud ocupacional en Obra, u otros
complementarios.

e Obtener el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos.

e Tramitar el Instrumento de Gestion Ambiental hasta obtener la Certificacién
Ambiental. (Seguimiento hasta su obtencién)

e Tramitar la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) (Seguimiento hasta su
obtencién)

e Desarrollo del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
ejecucion de obra y conforme a la normativa vigente.

e Oftras que el Consultor considere necesario para mejorar la calidad y
eficiencia del Expediente Técnico.

e EI Consultor debe revisar y usar todos los antecedentes disponibles que

pudieran obrar en poder de las Entidades Locales y Regionales, entre otros,
siendo parte de sus servicios el ubicarlos y gestionar su obtencién.
Para la elaboracion del expediente técnico, se debe tomar como punto de
partida el Estudio de Pre Inversién a Nivel de perfil declarado viable y
desarrollar el Expediente Técnico con mayor profundidad y con informacion
primaria, con la finalidad de reunir todos los elementos de juicio y la
informacién necesaria; de considerarlo necesario, se podran modificar o
agregar metas de tal manera que se mantenga el objetivo del proyecto,
para lo cual debera sustentar técnicamente las razones de ello.

7.4 PROCEDIMIENTO
EL CONSULTOR, debera presentar un plan de trabajo para la realizacion del proyecto

en el cual prestara la metodologia a utilizar para lograr los objetivos.
Como se sabe en plan de trabajo es una herramienta de planificacion y gestién que

permite programar el trabajo durante el tiempo de ejecucion de la consultoria, la cual

= _ T———
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debe tener una relacion secuencial de las actividades que permita alcanzar las metas
y objetivos trazados, indicando los recursos que seran necesarios, las dificultades que
puedan encontrarse, los sistemas de control, asi como el cronograma y la designacion
de responsabilidades en cada una de sus especialidades y acorde a las
consideraciones del servicio, descritas en los términos de referencia.

Para lo cual a continuacion detallamos los contenidos minimos a considerar en el

desarrollo del plan de trabajo:

° Caratula.
. indice de contenidos.
o Metas y objetivos a alcanzar.
° Marco legal y normativa técnica a aplicar.
° Metodologia de la formulacién del estudio para cada especialidad.
° Plan de actividades a realizar (generales y especificos)
” "“"o o Responsabilidades y actividades de cada especialidad.
‘_,,Q-' D@ec%l}é)n % D Contenido basico de cada estudio.
Caminos ° Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada
Dnsr especialidad.
° Programacion de visitas y actividades en campo.
e Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada
especialidad.
° Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (Incluir

datos de contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI, colegiatura).
o Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa y/o

CONSOrcio).
. RIESGOS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS

7.5 LEYES, REGLAMENTOS Y DEMAS NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS
La ejecucion del Expediente Técnico, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas siguientes:

NORMAS GENERALES:

» La Constitucion Politica del Pert (Articulo 02, el cual menciona que es derecho de
toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con
respeto a los Recursos Naturales).

* Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio Fiscal 2024.

* Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, y modificatoria Decreto
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Legislativo N° 1444,

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias.

= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestién de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obra” y modificatorias.

= Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

= Ley de Recursos Hidricos - Ley N° 29338, y sus Reglamentos

= Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

= Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

= Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control
Interno.

= Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

= Codigo Civil Libro VII-Fuente de las obligaciones Articulos 1351 y siguientes.

= Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de
la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequeiia Empresa y del
acceso al empleo decente, Ley MYPE.

= Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto

Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de

Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y Deroga la ley N° 27293, Ley del

Sistema Nacional de Inversion Publica.

Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual

y Gestion de Inversiones y Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de

Inversién Publica.

= Decreto legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto
Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de Inversion Publica.

= Resolucion directoral N° -001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programacion
Multianual en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones

* Resolucion directoral N° -002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulacion y
Evaluacion en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones y modificatorias.

Normas Técnicas:

* Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial,
aprobado con R.D. N°02-2018-MTC/14 del 12/01/2018

= Manual de Puentes; aprobado con Resolucién Directoral N° 019-2018-MTC/14 del 20.
dic.2018, publicado el 14. ene.2019.

= Manual de Carreteras: Disefio Geométrico - DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N° 003-2018-MTC/14 del 30.01.2018, publicada el 07. feb.2018.

* Manual de Seguridad Vial; aprobado con Resolucion Directoral N° 05-2017-MTC/14
del 01. ago.2017, publicado el 25. set.2017.

* Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias, aprobado con
Resolucién Directoral N° 036-2016-MTC/14 del 27.10.2016.
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= Manual de Ensayos de Materiales, aprobado con Resolucion Directoral N° 018-2016-
MTC/14 del 03.06.2016, vigente del 27.06.2016.

= Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y
Carreteras, aprobado Resolucién Directoral N° 016-2016-MTC/14 del 31.05.2016,
vigente del 25.06.2016.

= Manual de Carreteras: “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos”, Seccion
Suelos y Pavimentos, aprobado con Resolucion Directoral N° 10-2014-MTC/14 del
09.04.2014.

= Manual de Inventarios Viales, aprobado con Resolucion Directoral N° 09-2014-
MTC/14, del 03.04.2014

* Manual de Carreteras: Mantenimiento o Conservacion Vial, aprobado con
Resolucion Directoral N° 08-2014-MTC/14 del 27.03.2014.

* Manual de Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales para Construccion”
(EG-2013), aprobado con Resolucion Directoral N° 003-2013-MTC14 del 16.02.2013,
actualizado con Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14 publicada el 07.08.2013.

* Manual de “Hidrologia, Hidraulica y Drenaje”, aprobado con R.D N°20-2011-
MTC/14 (12.09.2011).

= Resolucion Jefatural N° 131-2018/IGN/DC/DPG, publicada el 22.12.2018

*= Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para Levantamientos
Geodésicos Verticales, aprobado con Resolucion Jefatural N° 057-2016/IGN/UCCN del
10. jun.2016.

= Norma Técnica Geodésica: Especificaciones Técnicas para el Posicionamiento
Geodeésico Estatico relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacion Global,
aprobado con Resolucion Jefatural N° 139-2015/IGN/UCCN del 25. dic.2015.

* Glosario de Términos de Uso Frecuente en Proyectos de Infraestructura Vial,
aprobado con Resolucion Directoral N° 02-2018-MTC/14 del 12.01.2018.

= Documento Técnico “Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas”,
aprobado con Resolucién Directoral N° 003-2015-MTC/14 del 06.02.2015, publicada el
27.jun.2015

= Requisitos para Autorizacion de uso del Derecho de Via de las Carreteras de la

Red Vial Nacional de competencia del MTC, aprobado con Resolucién Directoral N° 05-
2014-MTC/14 del 14.03.2014 y su modificatoria aprobada con RD. N° 017-2014-MTC/14,
del 21.07.2014.

» Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado con
Resolucion Directoral N° 02-2013-MTC/14 del 22.02.2013.

= Glosario de Partidas, aplicables a obras de rehabilitacién, mejoramiento y construccion
de carreteras y puentes, aprobado con Resolucion Directoral N° 17-2012-MTC/14 del
20.09.2012.

* Directiva N° 001-2011-MTC/14 “Reductores de Velocidad tipo Resalto para el
Sistema Nacional de Carreteras”, aprobada con Resoluciéon Directoral N° 23-2011-
MTC/14 del 13.10.2011.

= Disposiciones para la Demarcacion y Seializacion del Derecho de Via de las
carreteras del Sistema Nacional de Carreteras - SINAC, establecidas con Resolucion
Ministerial No 404-2011-MTC/02 del 07.06.2011.
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= Directiva N° 007-2008-MTC/02 “Sistemas de Contencion de Vehiculos tipo
Barreras de Seguridad”, aprobada con Resolucién Ministerial N° 824-2008-MTC/02 del

10.11.2008.

= Reglamento Nacional de Gestion de Infraestructura Vial, aprobado con Decreto
Supremo N° 034-2008-MTC, publicado el 25.10.2008 y sus modificatorias (DD.SS. N°
003-2009-MTC, 011-2009-MTC, 012-20011-MTC y 021-2016-MTC).

* Reglamento de Jerarquizacion Vial, aprobado con Decreto Supremo N° 017-2007-
MTC, publicado el 26.05.2007 y su modificatoria (D.S. N° 006-2009-MTC).

= Especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications.

» Disposiciones aplicables a los proyectos de Infraestructura Vial y para la
actualizacion y/o modificacion del Clasificador de Rutas del Sistema Nacional de
Carreteras - SINAC, aprobado con Decreto Supremo N° 005-2018-MTC del 01.Mar.
2018, publicado el 02.mar. 2018.

* Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.

= Reglamento de Proteccion Ambiental del Sector Transportes, aprobado con
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, publicado el 17. feb.2017.

= Reglamento de Organizacion y Funciones Servicio Nacional de Certificacién
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), aprobado mediante D.S. N° 003-
2015-MINAM, publicado el 15. ene.2015.

= Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, que modifica el Reglamento de la Ley de
Recursos Hidricos, publicado el 27. dic.2014.

= Ley N° 29968 - Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacién Ambiental
para las Inversiones Sostenibles (SENACE), del 20. set.2012.

En forma supletoria o alternativa, podra plantear la utilizacion de normas de ensayos y
disefio, o criterios técnicos utilizados por entidades u organismos de reconocido prestigio
internacional, siempre que se justifique técnica y econémicamente su aplicacién en el
proceso constructivo.

EL CONSULTOR tendra en cuenta las actualizaciones que se hagan a los manuales
indicados, o se aprueben nuevas normas.

7.6 IMPACTO AMBIENTAL
La ejecucion del Expediente Técnica debera realizarse de acuerdo con:

* La ejecucion del Expediente Técnico debera realizarse de acuerdo con:

* Ley General del ambiente, Ley N° 28611

* Ley del Sistema Nacional de evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446.

* Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.

* Reglamento de Proteccion Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.

= Decreto supremo N° 008-2019-MTC, Que modifica el Reglamento de Proteccion
Ambiental para el Sector Transporte, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-

MTC.
*  Resolucion Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02, que aprueba los 7 términos de referencia
Jr. General Prado N° 911 -- Central Telefénica: 062-513402 Una gestion responsables
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para proyectos con caracteristicas o similares de competencia del sector transporte que
cuentan con clasificacion anticipada del Anexo 1 Reglamento de Proteccién Ambiental
para el sector Transporte, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, Modificado
por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, asi como los anexos | y II.

* Reglamento sobre transparencia, acceso a la informacion publica ambiental y
participacion y consulta ciudadana en asuntos ambientales, Decreto Supremo N° 002-
2009-MINAM.

= Decreto Legislativo que Establece Medidas Especiales para reactivar, mejorar y
optimizar la ejecucién de los Proyectos de Inversién Publica, Privada y Publico privada
ante el Impacto del COVID-19 (Articulo 6)

* Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 011-2017-MINAM.

* Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, Aprobado
con D.S. N° 085-2003-PCM.

= Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 003-2017-MINAM.

= Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para agua y establecen disposiciones
complementarias, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM.

7.7 SEGUROS APLICABLES
La presente contratacion es de servicio de consultoria de obra para la elaboracién del

expediente técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP.PE-5N (MACUYA)-
PARAISO VERDE DE CASHIBO-EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO HUANUCO”, CON C.U.l N°
2570732, la misma que para su desarrollo, implica realizar visitas de campo, estudios de
suelos, levantamiento topografico, entre otros, por lo que es responsabilidad del consultor
contratar los seguros contra accidentes personales o seguros complementarios de trabajo
de riesgo para su personal que sera presentado para el perfeccionamiento del contrato.
Siendo su responsabilidad dotar a su personal con todos los equipos de seguridad
necesarios, para la cual debera presentar adicionalmente a su propuesta una declaracién
jurada de entrega de equipos de proteccién personal a todos los que realicen actividades
para cumplir con sus labores.

8.0 LUGARY PLAZO DE PRESTACION PARA LA CONSULTORIA DE OBRA

8.1 LUGAR
El lugar de la prestacion de servicio de consultoria do obra se encuentra
localizado en:
Departamento Huanuco
Provincia : Puerto Inca
Distrito : Tournavista
Localidades 3 Macuya-Paraiso Verde de Cashibo
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Localidades Macuya-Paraiso Verde de Cashibo

8.2 PLAZO
ACCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE LOS ENTREGABLES DEL
EXPEDIENTE TECNICO
EL CONSULTOR de la supervision del expediente técnico serd responsable de
realizar la revision previa y de considerarlo conforme al contenido del respectivo
entregable, recepcionara la documentacién para su respectiva revision y andlisis
técnico, y comunicara a LA ENTIDAD, en un plazo, segtin TDR del Consultor de la
Supervision y Evaluacién, la admisiéon del entregable, adjuntando la opinién
favorable de recepcion.
En el caso que el entregable presentado por el proyectista estuviera incompleto se
le comunicara y devolvera al Proyectista el entregable en el acto considerandose
como NO PRESENTADO, generando la aplicacion de la penalidad
correspondiente.

8.3 PLAZOS ESPECIFICOS DE REVISION DE ENTREGABLES
El plazo de ejecucion de la consultoria, corresponde a un plazo total de Setenta y

Cinco (75) dias calendarios, que se desagrega de la siguiente manera:

N ENTREGAS Plazo para la Presentacuén por parte del Consultor
(Dias calendarios)

o

PLAN DE TRABAJO,
segun las condiciones
establecidas en los TDR.

A los 05 dias calendario, a partir de que se
cumplan las 3 condiciones (*) del inicio de
ejecucion del servicio.

PRIMER ENTREGABLE,
segin las condiciones
establecidas en los TDR.

A los 30 dias calendarios, contados a partir del dia
siguiente de la notificacion fisica o electronica del
documento de aprobacion del plan de trabajo.

establecidas en los TDR.

SEelNu0 .| Alos 20 dias calendarios contados a partir del dia
ENTREGABLE, segun| . . e e

3 < siguiente de la notificacién fisica o electrénica del
&g condioines documento de aprobacién del primer entregabl
establecidas en los TDR. P P ganie.
JERGER .| A los 20 dias calendarios contados a partir del di
ENTREGABLE, segun oo .. y

4 7 de la notificacion fisica o electrénica del doct
las condiciones

aprobacion del segundo entregable.

Total

75 dias calendarios

(*) Condiciones para el inicio del plazo de ejecucién del servicio

Se haya notificado al CONSULTOR, los datos del Evaluador.

Que la Entidad haya hecho entrega del Estudio de pre Inversién en fisico o digital.
Que la Entidad haya hecho entrega del terreno donde se realizara el estudio.
Notificacién del correo electrénico oficial que se utilizara para fines de
comunicacion de aprobacion y observacion de los entregables; asi como la
citacion para las reuniones de trabajo.
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otorgara un plazo minimo de 05(cinco) dias calendarios o un maximo de Diez (10)
dias calendarios para levantar dichas las observaciones segun informe del
evaluador o monitor del proyecto de acuerdo a la magnitud de las
observaciones; de persistir las observaciones, los dias posteriores que use el
consultor para levantar las observaciones de cualquier entregable estaran sujetas
a penalidad, de acumular la penalidad maxima la Entidad podra resolver el

contrato.

De persistir observaciones de cualquier entregable, la entidad podra requerir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales en mérito al art. 164 del
Reglamento de la ley de contrataciones del estado: por lo que, de no cumplir con
lo solicitado, la entidad podra resolver el contrato.

El consultor podré iniciar con la siguiente etapa una vez que se le haya alcanzado
el acta de revision y conformidad por parte del evaluador de la Direccidn de
caminos de la Direccién Regional de Transporte de Huanuco.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable, se
considerara para su presentacion el dia habil siguiente.

8.4 RESULTADOS ESPERADOS. (ENTREGABLES)
EL CONSULTOR durante la etapa de elaboraciéon de Expediente Técnico

presentara los siguientes entregables:

8.4.1 PLAN DE TRABAJO
Presentara un plan de trabajo detallado, en funcién a los procedimientos que son
necesarias para correcta elaboracion del Expediente Técnico, Debiendo tener el
siguiente contenido:
- Caratula

- Indice de contenidos.

- Metas y objetivos a alcanzar.

- Marco legal y normativa técnica a aplicar.

- Metodologia de la formulacion del estudio para cada especialidad.
- Plan de actividades a realizar (generales y especificos)

- Responsabilidades y actividades de cada especialidad.

- Contenido basico de cada estudio.

- Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duracion de cada
especialidad.

- Programacién de visitas y actividades en campo.
- Mecanismos de control que aseguren la calidad y coherencia de cada especialidad.

- Relacion de profesionales que conforman en equipo técnico del estudio. (incluir
datos de contacto: direccion, teléfono, correo electrénico, DNI, Colegiatura).

5 _ R —
#lt't.pgidr:?éﬁlcs?:g; 911 -- Central Telefonica: 062-513402 Una gestién responsables




-

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES — HUANUCO
AD]UDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-DRTC/CS-1

GERENCIA REGIONAL DIRECCION REGIONAL &

e HUANUCO DE TRANSPORTES
f—‘f‘ b DE INFRAESTRUCTURA ¥ O RTNICACIaNEE DRTC
. HUANUCO

“Ano del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heoricas batallas de
Junin y Ayacucho”

- Lineas de accion para alcanzar metas y objetivos (Actividades)

- Recursos fisicos destinados al desarrollo del estudio (incluir datos de contacto:
direccion, teléfono y correo electronico del representante de empresa y/o
CONsorcio).

- RIESGOS ADVERTIDOS Y SOLUCIONES PLANTEADAS.
INFORME TECNICO INICIAL-INSPECCION OCULAR

8.4.2 PRIMER ENTREGABLE

CONTENIDO DE ENTREGABLE:
> INVENTARIO VIAL (100%) (Ver Anexo 01)

* Informe de inspeccion de campo, el que debera ser hecho de conocimiento
de todos los especialistas del consultor.

e Determinara el inicio y final del camino, considerando los accesos, de
manera que pueda establecerse las estaciones de conteo.

e Descripcion y caracteristicas del camino.

e Descripcién y caracteristicas de la superficie de rodadura, canteras y
fuentes de agua.

e Inventario detallado de los puntos criticos, indicando su ubicacion y
planteando las alternativas de solucién.

e Inventario y evaluacion de las obras de drenaje y obras complementarias
existentes.

e Deberéa de adjuntar vistas fotograficas, del total del inventario vial en los
cuales se pueda apreciar la ubicacién, condicién y dimensiones.

(¢} /)
Direccién ©
Caminos

» ESTUDIO DE TRAFICO (100%) (Ver Anexo 02)

e Estudio de Trafico concluido el mismo que contendréa el Informe y analisis
de los resultados de: IMDA corregido por estacién (es) establecidas y como
consecuencia de los conteos volumétricos y de clasificacion vehicular
obtenidos en campo, encuestas origen — destino, determinacién del tréfico
generado, desviado o inducido, control de velocidad, tiempo de viaje.

e Se debe efectuar conteos de trafico para determinar la demanda actual de
la via (indice Medio Diario Anual IMDA) por tramo, para ello se requerira
previamente tramificar la via por niveles de demanda, considerando una
estacion de conteo por tramo homogéneo de demanda. Dichas estaciones
seran previamente acordadas con el evaluador. Se precisa, que las
estaciones de conteo seran georreferenciados con equipos GPS bajo el
sistema de referencia el elipsoide WGS84 (World Geodetic System 1984), y
el Sistema de Proyeccion UTM (Universal Transversal Mercator),
proyectado zona 18 sur o zona 19 sur.

e Los conteos de volumen de trafico vehicular, debera efectuarse durante 7
dias continuos, durante las 24 horas. La informacién recogida debera
diferenciar la composicién vehicular, direccionalidad y periodo de conteo
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(por hora). Para el calculo del IMDA, los conteos efectuados en campo
deberan desestacionalizarse utilizando informacién de otros puntos de
control recogida en oportunidades anteriores

Encuesta de origen - destino de carga y pasajeros, ubicadas en estaciones
de conteo, previamente concordadas con el equipo de evaluadores, se
efectuaran 03 dias continuos (que debe incluir un sabado o un domingo)
durante las 24 horas por cada estacién. Las encuestas deberan
desarrollarse en simultaneo con el aforo vehicular. El minimo de estaciones
sera 01. Las muestras de las encuestas deben representar por lo menos el
40% de los vehiculos aforados en los dias de trabajo.

La encuesta incluird tipo de vehiculo, marca, modelo, afio, numero de
asientos, nimero de ocupantes, tipo de combustible, origen, destino,
propdsito de viaje, frecuencia de viaje, peso vacio, peso cargado, carga util,
producto transportado, costo de viaje al usuario (pasajeros y/o carga
transportada). Se deberan presentar las matrices O/D expandidas al IMDA
a nivel de departamento, provincia y distrito, se debera presentar los
calculos del factor de elevacion.

Medicion de velocidades y obtencion de la velocidad media de operacion
por tipo de vehiculo, por tramo homogéneo. mediante el método de
observacion de placas, para ello se debera considerar un sector
homogéneo de cada tramo de demanda y tomar la muestra durante 12
horas continuas

Se debera adjuntar las hojas de campo de conteo de trafico vehicular,
encuestas origen destino, censo de carga y medicion de velocidades,
realizadas en la elaboracion del estudio.

Se diferenciaran los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de
crecimiento para ambos flujos, por tipo de vehiculo y principales O/D.

Se analizara la posibilidad de cambios cualitativos en la demanda
(composicién vehicular, por ejemplo, nuevos servicios de transporte de
pasajeros, carga en vehiculos de mayor capacidad debido al mejoramiento
de la carretera o a cambios en la velocidad de disefio.

La estimacién de la demanda proyectada por tramo para el horizonte de
evaluacion del proyecto (10 afios), debe efectuarse en base a variables
explicativas socioeconémicas (tasas de crecimiento poblacional para el
trafico vehicular ligero y de actividades econémicas o PBI para el tréafico
pesado).

Se podra considerar el trafico generado en base a informacién de otros
proyectos similares o en base a estimaciones del impacto en la movilidad
en el area de influencia del proyecto por la mejora de la via.

Si el proyecto contara con trafico no motorizado, se presentara la demanda
de trafico no motorizada: motos lineales, moto taxis, peatones, ciclistas y
arreo de ganado por tramo homogéneo.

Se incluira un andlisis de los centros de demanda que se encuentran en el
area de influencia del proyecto: como escuelas, mercados, paraderos,
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zonas de carga descarga de mercaderia, etc. Se debera presentar un mapa
en donde se indique su ubicacion. Se analizara a posibilidad de cambios
cualitativos en la demanda (composicién vehicular, por ejemplo, nuevos
servicios de transporte de pasajeros, carga en vehiculos de mayor
capacidad, debido al mejoramiento de la carretera.

Se debera presentar un mapa resumen con los resultados de los aforos
vehiculares, velocidades. ESAL y proyecciones por tramo homogéneo de
demanda.

Entendiéndose que es una carretera nueva, el estudio de trafico se
realizara en las carreteras contiguas al tramo en intervencién ylo
adyacentes.

» ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL (Ver Anexo 03)

- HUMO
e

(5 Q
o A

Caminos
Doy G-

Levantamiento Topografico y Trazo.

Puntos principales (georreferenciacion), poligonal de apoyo, control,
auxiliares, Pl's, BM’s, etc. Al 100%. Todo de acuerdo a lo solicitado en el
Anexo 03 de los presentes términos de referencia.

Levantamiento de la franja topografica (Ver Anexo 03) a lo largo del eje
proyectado al 100%. Replanteo de PI's, estacado y nivelacion al 100%.
Planos de planta (incluyendo el trazo concluido), perfil y secciones
transversales (a nivel de terreno) al 100%.

Informe de georreferenciacion, topografia y trazo al 100%.

Levantamiento topografico de canteras, DME's, cuencas, cursos de agua,
quebradas areas de muros de contencidn, etc. al 100%.

Informe de analisis de alternativas de trazado para reducir afectaciones a
viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como escuelas, iglesias,
clinicas y cementerios. Este andlisis debera ser realizado de forma conjunta
con el equipo para la elaboracion del Plan de Afectaciones y
Compensaciones del proyecto.

DISENO GEOMETRICO(Avance)

Se desarrollaran los siguientes items: Clasificacion de Carreteras,
Definicion de Vehiculo de Disefio, Velocidad de Disefio, Derecho de Via,
Control de Accesos y todo lo que concierne a Disefio Geométrico en Planta.

» ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO DE
PAVIMENTO (Ver Anexo 04)

Estudios de Suelos

Presentara la descripcion de las condiciones de la superficie de rodadura
existente, lo cual sera por sectores de hasta 1.0 km., con sus respectivas
vistas fotograficas.

Presentara la relacion de calicatas efectuadas a lo largo del tramo,
indicando progresiva, coordenadas UTM, lado, nimero de calicata,
estratos, profundidades, clasificacion SUCS, AASHTO, limites de
consistencia, humedad natural.
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e Presentaré los certificados de ensayos de las muestras de suelos tomadas
de la subrasante.

* Presentara el panel fotografico de la plataforma y calicatas realizadas,

e Presentaré los registros de exploracién de las calicatas realizadas, con sus
respectivas vistas fotogréaficas y coordenadas UTM.

Estudios de Canteras y Fuentes de Agua

e Remitira relacion de canteras ubicadas, la descripcion de las canteras.

* Presentara una relacion de calicatas efectuadas en la totalidad de canteras;
en donde se sefale los ensayos de laboratorio hasta clasificacion de las
calicatas de las canteras, (cantera/calicata/muestra/ensayo).

e Presentara los registros de exploracion de la totalidad de prospecciones
efectuadas en las canteras, indicando las coordenadas UTM.

e Panel fotografico de la totalidad de actividades efectuadas, en el estudio de
canteras.

* Relaciéon de fuentes de agua, descripcién de las fuentes de agua,
coordenadas y panel fotogréfico (incluyendo el muestreo)

e Diagrama de canteras y fuentes de agua.

. A~.e. /> ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA (Ver Anexo 05)

El Consultor presentara un avance del componente geoldgico y el componente
geotécnico conforme se especifica en el Anexo N°05: y segun los siguientes
contenidos:

Capitulo I: Aspectos Generales

= Definicién del Proyecto

= Objetivo y Alcances del Estudio

* Marco Técnico - Normativo del Estudio

= Ubicacion y Acceso

= Contexto Morfo - Climatico y Fisiografico regional

Capitulo Il: Contexto Geoldgico - Estructural Regional

= Estratigrafia del Entorno de Influencia del Proyecto

Capitulo lll:  Geologia Local y Estructural de la Via a Intervenir

= Geologia del Area de Fundacion de la Carretera

Capitulo IV: Aspectos Geodinamicos

» ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE (Ver Anexo 06)
El objetivo es establecer las caracteristicas hidrolégicas de los regimenes de
avenidas méximas y extraordinarias y los factores hidraulicos que conllevan a
una real apreciacion del comportamiento hidraulico de la fuente de
aprovechamiento de recursos hidricos.
El' Consultor presentara un avance del Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Drenaje conforme se especifica en el Anexo N°06: y segun los siguientes
contenidos.
e Reuvision y recopilacién de la informacion disponible en la zona de estudio.
e Descripcién General de la zona de estudio.
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= Geomorfologia
= Hidrografia
= Clima y Precipitacion
e Informacién Basica
= Cartografia
=  Pluviometria
e Evaluacion de Campo
* Descripcion y evaluacion hidraulica de quebradas y accesos
* Inventario de obras de drenaje existentes y/o cruces de agua que
interfieren la via.
* ldentificacion y descripcién de Sectores criticos, sectores con
filtraciones y sectores con erosion de riberas.
e Caracterizacion hidrometeorolégica
= Registro de precipitacion maxima en 24 horas
= Prueba de datos dudosos
= Analisis estadistico de datos hidrologicos
= Analisis de bondad de ajuste

. “UMO Determinacion de la precipitacion para diferentes periodos de retorno
(o (s) Determinacién de la ecuacién y curvas de Intensidad — Duracion —
o m@da ° Frecuencia

Caminos = Seleccion del periodo de retorno para cada estructura.

Orel e Anexos

= Calculos realizados
= Planos de ubicacion y red de estaciones.
= Fichas Técnicas de estructuras de drenaje existentes y/o cruces de
agua que inciden con la via.
= Fichas de registros pluviométricos y/o hidrométricos de Senambhi
* Todos estos puntos se desarrollaran de acuerdo al anexo 06
e Estudio de cuencas hidrograficas:
= Caracterizacion Fisiografica de Cuencas y Subcuencas que interceptan
la via
* Determinacion del tiempo de concentracion.
e Andlisis de Caudales Maximos
= Periodos de retorno considerados
* Estimacion de caudales mediante modelos hidrolégicos adecuados
(Modelo del Método Racional, Modelos de Hidrograma Sintético, etc.)
* Estimacién de caudales mediante modelos semi-distribuidos (HEC-
HMS) en el caso de ser necesario.

» EVALUACION DE RIESGOS. - (Completo)
El CONSULTOR desarrollara el estudio completo (Ver Anexo N° 07),
asimismo presentara el informe detallado.
8.4.3SEGUNDO ENTREGABLE
CONTENIDO DE ENTREGABLE:
» DISENO GEOMETRICO (Ver Anexo 03)
Al 100 % de acuerdo al Anexo 03 de los Términos de Referencia

> ESTUDIO DE HIDROILLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE (Ver Anexo 06)
El objetivo es establecer las caracteristicas hidrologicas de los regimenes de
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avenidas maximas y extraordinarias y los factores hidraulicos que conllevan a
una real apreciacion del comportamiento hidraulico de la fuente de
aprovechamiento de recursos hidricos.

El Consultor presentara un avance del Estudio de Hidrologia, Hidraulica y
Drenaje conforme se especifica en el Anexo N°06: y segun los siguientes
contenidos.

e Hidraulica

= Disefio hidraulico del sistema de drenaje propuesto (cunetas,
alcantarillas de alivio, zanjas de coronacion, etc.)

= Disefo hidraulico de obras de arte de paso de quebradas propuestas
y/o a reemplazar (alcantarillas y badenes).

= Diseno hidraulico del sistema de subdrenaje (en caso de que se
requiera).

= Disefio hidraulico en 1-D o 2-D (segln sea el caso mas conveniente)
para puentes aplicando programas computacionales.

= Caélculo de Socavacion Total para puentes (Socavacion Total:
Socavacion General, Socavacion por Contraccion y Socavacion Local).

= Planteamiento de obras complementarias (en caso de que se requiera):
Defensa riberenas, encauzamiento, zanjas, etc.

e Drenaje

= Lista preliminar del sistema de drenaje (Longitudinal y transversal).

= Lista preliminar de obras de arte de paso de quebradas (Nuevas y/o
reemplazadas).

= Lista preliminar del sistema de subdrenaje.

= Lista preliminar de obras complementarias.

e Anexos

= Plano hidrografico (Delimitacion de cuencas).

* Plano en planta del sistema de drenaje propuesto (Cunetas,
alcantarillas de alivio).

* Plano elevacion del eje del puente donde presente el N.A.M.E. (Nivel de
Aguas Maximas Extraordinarias) mostrando el gélibo y el nivel de fondo
de socavacion.

= Calculos hidrolégicos e hidraulicos que incluyan salidas de programas
computacionales utilizados.

Este entregable sera continuacion del entregable 01, incluyendo los anexos
correspondientes.

> ESTUDIO GEOLOGIA Y GEOTECNIA (Ver Anexo 05)
El Consultor presentara completo (100%) el estudio correspondiente al Estudio
de Geologia y Geotécnica conforme se especifica en el Anexo N°06 del

presente termino de referencia.
» ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE (Ver Anexo 08)

Se presentara al 100%
e Para la entrega del informe, primero debera cumplirse con lo establecido en

el Informe N° 01, es decir que el estudio de trafico, topografia y trazo deben
haber culminado y deben estar aprobados.

e Informe del inventario y evaluacion de las estructuras existentes en la via,
sustentado con fichas técnicas de campo.

e Informe de revision del estudio de Preinversion (en la especialidad).
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e Descripcion de las cargas a considerar, caracteristicas y propiedades de los
materiales a utilizarse en los diferentes tipos de estructuras,
predimensionamientos preliminares en base a los parametros de ingenieria
que se vienen desarrollando.

e Resumen de tipo y cantidad de estructuras a proyectarse para la via
(preliminar)

e El consultor debera realizar el levantamiento topografico de la zona de
ubicacion de cada una de las obras de arte, en base al mismo efectuar el
disefio respectivo.

e Para los casos de la proyeccion de muros de contencién y puentes se
adjuntara el estudio de suelos con fines de cimentacion.

> ESTUDIO DE GESTION AMBIENTAL
Se presentara la Evaluacion Ambiental Preliminar - EVAP, considerando que
el presente proyecto no se encuentra dentro del listado de Clasificacion
Anticipada del Anexo 1 del Reglamento de Proteccion Ambiental para el
Sector Transportes, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC,
modificado por el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, asi como los Anexos |
y Il de la R.M N° 1056-2019-MTC/01.02 estudio que se derivara al Servicio
Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles-
SENACE para su evaluacion y aprobacion.
Respecto al contenido minimo del estudio corresponde el Anexo V Del D.S-
019 -2009- MINAM, el cual estara sujeto de acuerdo con lo solicitado por el
sector competente (SENACE. El consultor se hara cargo de hacer los pagos
correspondientes por derecho de tramite y hacer el seguimiento del tramite
hasta obtener la certificacion ambiental, la elaboracion del estudio debe ser
elaborados por una consultora ambiental individual o colectivas debidamente
registradas y habilitadas en el Registro de Consultoras Ambientales del
SENACE.
Contenido minimo propuesto de acuerdo con el Anexo V Del D.S- 019 -2009-
MINAM:
Instrumento de gestion ambiental

e Datos Generales del Titular y de la Entidad Autorizada Para La Elaboracién
De La

e Evaluacion Preliminar.

= Nombre del proponente y su razén social
= Titular o Representante legal Entidad autorizada para la elaboracion
e Descripcion del Proyecto
= Datos generales del proyecto.
= Caracteristicas del proyecto
- Infraestructura de servicios

- Vias de acceso
- Materias Primas e Insumos

- Procesos
- Productos Elaborados
- _Servicios
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- Personal
- Efluentes y lo Residuos Liquidos
- Residuos Soélidos
- Manejo de Sustancias Peligrosas
- Emisiones Atmosféricas
- Generacion de Ruido
- Generacion de Vibraciones
- Generacién de Radiaciones
- Oftros tipos de residuos.
e Aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico
e Plan de participacion ciudadana
e Descripcion de los posibles impactos ambientales
e Medidas de prevencion, mitigacién o correccion de los impactos
ambientales
e Plan de seguimiento y control
e Plan de contingencias
e Plan de cierre o abandono
e Cronograma de ejecucion (durante el periodo de ejecucion de la obra)

“H “UA'V(,O e Presupuesto de implementacion.
Q.Dir /l) O e Anexos.

Diagnéstico Arqueolégico

De ser el caso, Indicar si los componentes principales y auxiliares del proyecto
se superponen con areas que en las cuales se tenga registrado restos
arqueologicos o bienes culturales tangibles, por parte del Ministerio de Cultura.
Gestion de Afectaciones Prediales

Caminos

Neowr

De acuerdo con el articulo 71 del Decreto Supremo N” 004-2017-MTC, el
titular del proyecto es el responsable de la implementacién de toda medida y
programa necesario para mitigar las posibles afectaciones prediales en las que
incurra el proyecto, pudiendo verse la necesidad de plantear un plan de
Compensacion y Reasentamiento Involuntario (PACRI), en el caso de existir
reasentamiento, o un Plan de Compensacion (PAC) en el caso contrario.

Por lo que el consultor de ser necesario y de acuerdo con la naturaleza del
proyecto, el estudio incluira el capitulo de gestiéon de afectaciones prediales
segun los lineamientos indicados en el Capitulo 3 "Gestién de las afectaciones
prediales" del Titulo IV “Medidas de Proteccion Ambiental Aplicables a las
Actividades de Transporte" del Decreto Supremo N° 004-2017- MTC.

En caso no existir afectaciones prediales, se debera indicar de manera
explicita y sustentada esta condicion a través de una declaracion jurada en la
cual se comprometa a que en caso surja algun tipo de afectacion predial se
debera cumplir con todo lo estipulado en el Decreto Legislativo t\T 1192,
garantizando una adecuada indemnizacién.

Se recomienda seguir lo consignado en el Anexo Il numeral 5.1 de la
Resolucion Ministerial N° 891-2019, segun corresponda.
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8.4.4TERCER ENTREGABLE

EL CONSULTOR presentara el Tercer Entregable con el resumen del avance
realizado a nivel técnico — financiero, en el desarrollo de la elaboracion de dicho
informe.

Las recomendaciones y/o precisiones que se hagan en el primer y segundo
entregable, deben considerarse en la presentacion del Expediente técnico, por el
Representante Legal, Jefe de Proyecto, asi como por los profesionales
especialistas que elaboraron el estudio.

El Expediente Técnico de Obra sera presentado de acuerdo a la estructura
minima que debe contener y debera estar conformado por los siguientes

volumenes:

e Volumen N° | : Resumen Ejecutivo.

e Volumen N° I : Memoria Descriptiva.

e Volumen N° IlI : Estudios de Ingenieria (*).

e VolumenN°IV Metrados.

e Volumen N° V f Especificaciones Técnicas.

e Volumen N°VI Anélisis de Precios Unitarios, Presupuesto de
Obray  Cronogramas.

e Volumen N° VIl Mantenimiento Rutinario y Periddico

e Volumen N° VIII Verificacion de Viabilidad del Proyecto.

e VolumenN°IX Delimitacion del Derecho de Via

e Volumen N° X - Gestion de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras.

e VolumenN° Xl Planos del Proyecto.

e Volumen N° XIl Anexos

e Volumen N° XIll Versioén Digital.

e Volumen N° XIV Evaluacion Socio Ambiental.

Volumen N° | - RESUMEN EJECUTIVO

Se incluira ficha técnica, ficha invierte.pe.

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma
genérica y con la claridad requerida el contenido y objetivo del mismo.
Asimismo, debera incluir la relacion de obras planteadas en cada
especialidad, indicando cantidad y tipo, asi como el Presupuesto de obra,
plazo de ejecucion, cronogramas, y otros que describan las caracteristicas
del proyecto y las soluciones adoptadas.

Se Anexara la relacion de todo el Personal Profesional de EL
CONSULTOR, responsables de la elaboracion del Estudio en cada
actividad del proyecto; esta relacion mostrara su especialidad, nombres y
apellidos completos, profesion, registro profesional y firma segun registro
del Colegio correspondiente.
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Volumen N° [I- MEMORIA DESCRIPTIVA

Considera el resumen general del proyecto, exponiendo en forma

genérica y con la claridad requerida el contenido y objetivo del mismo; se

describira la ubicacién geografica y politica, condiciones Climatoldgicas,
altitud de area del proyecto, vias de acceso, actividades socioecondémicas

y sociales, normas aplicables. Asimismo, debera incluir la relacion de

obras planteadas en cada especialidad, indicando cantidad y tipo, asi

como el Presupuesto de obra, plazo de ejecucion, cronogramas, y otros
que describan las caracteristicas del proyecto y las soluciones adoptadas:

1. Introduccién

2. Aspectos Generales.

3. Objetivos del Estudio.

4. Antecedentes del Proyecto.

5. Descripcion del Area del proyecto.

6. Ubicacién Geografica y politica.

7. Condiciones Climatoldgicas.

8. Altitud del Area del Proyecto.

9. Vias de acceso.

10. Actividades Econémicas y Sociales.

11. Plano de ubicacion, Plano Clave del Proyecto, y Secciones Tipicas del
Pavimento.

12. Descripciéon del proyecto, ubicacion, objetivos, metas del proyecto,
metodologia utilizada, personal profesional que participé en el proyecto,
presupuesto del proyecto, plazo de ejecucion, breve resumen de cada
uno de los estudios realizados incluyendo vistas fotogréaficas:

12.1 Inventario Vial

12.2 Estudio de trafico

12.3 Topografia, trazo y disefo Vial

12.4 Senfalizacion y Seguridad Vial

12.5 Suelos, canteras, fuentes de agua y disefio de pavimento.

12.6 Geologia y Geotecnia

12.7 Hidrologia, Hidraulica y Drenaje

12.8 Estructuras y obras de arte

12.9 Mantenimiento rutinario y periédico

12.10Verificacion de viabilidad

12.11Delimitacién de derecho de via

12.12Gestion de riesgos en la planificacion de la Ejecucion de Obras

12.13Descripcién de los proyectos en curso o programados por otras
entidades independientemente del sector que puedan interferir en
la ejecucion de la obra.

12.14Metrados, costos y presupuestos

13. Plazo de Ejecucion.

14. Modalidad de Ejecucion.

15. Presupuesto de Obra.
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16. Cronograma de Actividades

17. Conclusiones y Recomendaciones

18. Relacion de Profesionales que participaron en la elaboracion del
Proyecto.

Volumen N° lll- ESTUDIOS DE INGENIERIA
El desarrollo de los Estudios de Ingenieria, deberan ser presentados de
manera independiente para cada una de las especialidades requeridas en
los alcances del Servicio, indicadas en los anexos de los presentes TDR.
1. Inventario Vial
2. Estudio de trafico
3. Estudio de Topografia, trazo y disefio Vial
4. Senalizaciéon y Seguridad Vial,
5. Suelos, canteras, fuentes de agua y disefio de pavimento.
6. Geologia y Geotecnia
7. Hidrologia, Hidraulica y Drenaje
8. Estructuras y obras de arte

o‘?' %) %\ Volumen N° V- METRADO
Diry o EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo
+*AMinos establecido en el numeral 1 del Anexo 09 de los presentes TDR.

Inventario Vial

Metrados de Trabajos Preliminares.

Metrados de Movimiento de Tierras.

Metrados de Capas Anticontaminantes Sub bases y Bases
Metrados de Pavimentos.

Metrados de Drenaje.

Metrados de Obras Complementarias

Metrados de Transporte

. Metrados de Senalizacion y Seguridad Vial.

0. Metrados de Puentes, etc.

1. Metrados del Estudio de evaluacion socio ambiental, SSOMA, etc.

PON=

“s2omNoo

Volumen N° V- ESPECIFICACIONES TECNICAS
EL CONSULTOR presentard el volumen teniendo en cuenta lo
establecido en el numeral 2 del Anexo 10 del presente TDR.

Volumen N° VI - COSTOS Y PRESUPUESTOS
EL CONSULTOR presentara el volumen teniendo en cuenta lo
establecido en los numerales 3, 4, 5 del Anexo 10 del presente TDR.
Memoria de Costos.
Resumen de Presupuesto.
Bases de calculo de precios unitarios.
Andlisis del costo directo.
Desagregado de Gastos.
- Anélisis del costo indirecto (Gastos Generales) diferenciando los
costos fijos y variables.
- Gastos de Supervision de Obra.

Jr. General Prado N° 911 -- Central Telefonica: 062-513402
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- Gastos de Gestion.

Gastos de Liquidacion de Obra.

Relacion de precios y cantidades de recursos requeridos.

Resumen de los componentes del costo y precios unitarios por

partidas

9. Presupuesto de Obra.

10. Formulas Polinémicas, inc. Agrupamiento preliminar.

11. Cronograma de ejecucion de obra.

12. Cronograma de utilizacion de equipo.

13. Cronograma de adquisicion de materiales.

14. Relacion de equipo minimo.

15. Distancias medias.

16. Rendimiento de Transporte.

17. Célculo de Flete y Movilizacion.

18. Anexos (Cotizaciones, Balance de Canteras y DMEs, Diagrama de
Masas)

19. Base de Datos del Programa de computo de Presupuestos.

®*NOo

Volumen N° VIl - MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido del Anexo 11 del presente
TDR

Volumen N° VIl - DELIMITACION DEL DERECHO DE ViA
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 3.3 del
Anexo 03 de los presentes TDR.

Volumen N° IX - EVALUACION DE RIESGOS
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 07 de los
presentes TDR.

Volumen N° X - GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS
Se presentara teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo 12 de los
presentes TDR.

Volumen N° XI - PLANOS DEL PROYECTO
Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados debidamente protegidos en portaplanos que los mantengan
unidos pero que permitan su facil desglosamiento.
Deberan estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y
mostraran la fecha, sello y firma del Especialista y del Jefe de Proyecto.
El volumen de Planos del Proyecto, solo debera contener los planos
correspondientes para la ejecucion de la Obra.
Sin estar limitativos a la relaciéon que a continuacion se detalla, los planos
mas importantes seran los siguientes:
a. Informe general e indice de planos.
b.  Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados y proyectos

mas importantes, dentro del area de influencia del estudio.

° e i i -
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c. Plano de Puntos de Referencia de la Carretera, donde se colocara la
siguiente informacion: puntos geodésicos, puntos de la poligonal
principal, puntos de la poligonal de apoyo, cada uno de estos puntos
con su respectiva designacion y coordenadas (Norte, Este y Cota en
coordenadas UTM), la via existente, eje de la via proyectada. La
presentacion de estos planos se realizara a escala adecuada que
permita su lectura y verificacion

d. Plano clave a escala 1/25000 en papel indeformable con coordenadas
UTM, mostrando los accidentes geograficos, poblaciones, medios de
comunicacion, fuentes de materiales, botaderos, etc., existentes en el
area de estudio, ademas de una tabla de distancias, altitudes, trafico y
cualquier otra informacion que se estime necesaria.

e. Plano de secciones tipo, escala 1:50 (H) y 1:5 (V) indicando todas las
dimensiones y demas caracteristicas de las obras incluidas en la
seccion transversal de la carretera, tales como ancho y espesor de las
distintas capas del pavimento, bermas, cunetas y drenes, inclinacion de
los taludes, zanjas de coronacion o de pie de talud, ancho del Derecho
de Via, etc.

f. Planos de Planta y Perfil del proyecto a las escalas 1:2000 (H) y 1:200
(V), con la nomenclatura requerida por las Normas Peruanas. En los
planos de planta se indicaran las referencias de los Pls, limites de
Derecho de Via, pendientes, alineamientos, ubicacién de alcantarillas
(diferenciando las existentes de las proyectadas) indicando sentido de
flujo y tipo, muros, zanjas de coronacion y drenaje, guardavias y otras
obras complementarias importantes. Sobre los planos de perfil se
senalaran la ubicacion y referencia de los BMs, alcantarillas
(diferenciando las existentes de las proyectadas e indicando si es que
sera reemplazada) alturas de corte, o relleno, alineamiento, puentes,
pontones, cunetas, zanjas de drenaje y otras estructuras.

g. Planos de secciones transversales indicando las 4&reas de
explanaciones y cotas de terreno y de subrasante en cada seccion, a
escala 1:200 en zona rural y 1:100 en zona urbana. En las secciones
transversales debe estar indicada la ubicacion de muros, gaviones, sub
drenes, zanjas de drenaje y demas estructuras de la carretera.

h.  Planos de planta y perfil de las zonas urbanas a escala 1:500 (H) y 1:50
V)

i. Planos de canteras, botaderos, fuentes de abastecimiento de agua,
escala en planta 1:2000, consignando ubicacién, secciones o calicatas
(escala vertical 1:20), volimenes y demas caracteristicas técnicas,
datos acerca del periodo de utilizacion, método de explotacion, uso,
rendimientos, facilidades de acceso y las distancias de transporte de
acuerdo con el diagrama de distribucion que debera presentar.

j. Planos a escala 1:5000 (H) del sistema del drenaje proyectado, con
ubicacion de cunetas, zanjas, alcantarillas, etc. Se presentara el perfil

o aa Ari . i "
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longitudinal de cunetas y/o zanjas de drenaje paralelos a la carretera,
con indicacion de cotas y sus desfogues a alcantarillas, pontones u
otros, asimismo las secciones transversales de todas las obras de
drenaje, a escala 1:100, con indicaciéon de cotas de entrada y salida,
pendientes, tipo de obra de drenaje, cabezales, etc.

k. Plano de Canteras y Fuentes de agua a escala variable, en el cual
detallara en forma concreta y resumida los resultados de las
investigaciones de campo.

. Planos de topograficos de la ubicacion de puentes y pontones, 500 m.
aguas arriba y 350 m. aguas abajo, en una escala 1/1000 y con curvas
de nivel a intervalos de 1.00 m. indicando puntos de referencia y
niveles, se acuerdo al disefio geométrico de la via. Vista general en
planta y elevacion en base a un levantamiento topografico y batimétrico
del area de ubicacion

m. Superestructuras (encofrados, armaduras de viga y losa, reticulados,
etc.); subestructuras (excavaciones, encofrados, armadura de estribos
de concreto, pilares, etc.). Detalles de apoyos, juntas de dilatacion,
drenaje, barandas, losas de aproximacion, obras complementarias, etc

n. Planos de estructuras a demoler, detalles de reforzamiento o reparacion
de ser el caso

0. Planos a escala variable segun disefio de obras de arte (alcantarillas,
muros, cunetas, etc.) con tablas de cantidades correspondientes a las
distintas partidas que se incluyen en el presupuesto y de conformidad
con las especificaciones dadas.

p. Planos de Sefalizacion y Seguridad vial; se presentaran a escala
variable e incluira la sefalizacion durante la ejecucién de la obra;
sefalizacion vertical (sefiales preventivas, restrictivas e informativas);
detalle de los postes de fijacion; elementos de seguridad vial,
guardavias, tachas, postes delineadores, etc. Ademas, se presentara un
plano general de sefalizacion y seguridad vial, a escala 1:2000,
ubicando claramente la correspondiente sefializacién vertical y los
elementos de seguridad vial.

q. Planos de ubicacion de Infraestructura Existente.

r.  Planos de Delimitacion de Derecho de Via.

Volumen N° XII - ANEXOS

1. Informacion de Campo de Trafico (formatos, cuadros de conteo,
etc.).

2. Informe de Georreferenciacion, Compensacién de Poligonales,
Cierres de Nivelaciéon de BMs y Certificados de Calibracion de
Equipos Topograficos.

3. Informacién de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de
Geologia y Geotecnia

4. Informacion de campo y estadisticas del Estudio de Hidrologia e
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Hidraulica

5. Informacion de campo y ensayos de laboratorio del Estudio de
Suelos, Canteras, Fuentes de Agua, Pavimentos

6. Informacion de campo y ensayos de Estructuras y Obras de Arte.

7. Informacion y Documentacién de infraestructuras existentes.

8. Certificados de Ensayos de Laboratorio, etc.

Volumen N° XIll - VERSION DIGITAL

EL CONSULTOR debera entregar los discos (CD o DVD) o USB, con los
archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una
memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el
Expediente Técnico. El Estudio DEFINITIVO sera presentado en los
formatos CAD para Planos que permitan el modelamiento digital de la
informacion para la ejecucion de la obra publica, doc., o .docx para Textos,
Xls, o .xlsx para Hojas de Calculo, mpp para Programacién, S10 para
Costos, para mapas tematicos ArcGIS, etc., asi como los archivos de HDM.
De igual forma EL CONSULTOR, presentara los discos (CD o DVD) o USB
de la version digital (extension PDF) del escaneado del Expediente Técnico
impreso y entregado al Direccion Regional de Transportes Huénuco,
debidamente sellado y firmado por el Jefe de Proyecto y Especialistas
responsables de su elaboracion.

EL CONSULTOR debera presentar el Video Digital (formato AVI o similar) y
su formato abierto para su edicion, con audio compatible de una duracién
minimo de cinco (5) minutos, con una resolucién minima de 800 x 600
pixeles, correspondiente al Expediente Técnico de obra: el cual debe
contener la integridad del mencionado estudio, que incluya un modelamiento
virtual en 3D de la futura obra, con detalles de ambientacion apropiados. El
mencionado video debera ser entregado por EL CONSULTOR en un disco
(CD o DVD) o USB a Direccion Regional de Transportes Huanuco.

Volumen N° XIV - ESTUDIO SOCIOAMBIENTAL
El estudio el cual esta se encuentra aprobada por el sector competente.

8.4.5 RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

EL CONSULTOR durante la etapa de elaboracién de Expediente Técnico
presentara los siguientes entregables:

V' El primer y segundo entregable; deben ser presentadas en archivador(es) en
un ejemplar, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de
proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.
Incluyendo la informacién digital en CD o DVD en formato primigenia
concordante con la informacion fisica.
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v Eltercer entregable; debe ser presentada en archivador(es) de pasta rigida en
un original, impresas en papel bond A-4 color blanco con membrete del
consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el consultor, jefe de
proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada una de sus hojas.
Incluyendo la informacion digital en CD o DVD en cada ejemplar, en formato
primigenia concordante con la informacion fisica. Los planos u otros
documentos de tamafios mayor al formato A-4 deben ser presentadas en
micas para su proteccion.

v Una vez se cuente con el expediente técnico completo y aprobado por el
evaluador, la Direccion Regional de Transporte Huanuco solicitara tres copias
y un escaneado otorgando un plazo; De no entregarse en el plazo establecido
se aplicara las penalidades correspondientes.

v La liquidacion de Consultoria; debe ser presentada en archivador(es) de pasta
rigida en un original y tres copias, impresas en papel bond A-4 color blanco
con membrete del consultor, debidamente foliadas, sellados y firmados por el
consultor, jefe de proyecto y los profesionales de cada especialidad en cada
una de sus hojas. Incluyendo la informacion digital en CD o DVD en cada
ejemplar, en formato primigenia concordante con la informacion fisica.

En caso que alguna de las fechas de entrega recaiga en un dia no laborable,
se considerara para su presentacion el dia habil siguiente, a través del tramite
documentario.

8.4.6 DE LA APROBACION Y CONFORMIDAD DE LOS ENTREGABLES

La aprobacién del Expediente Técnico de Obra la otorgara LA ENTIDAD mediante
acto resolutivo o documento similar, a requerimiento de la Direccion de Caminos
por recomendacion del EVALUADOR.

v CONFORMIDAD TECNICA, es EL EVALUADOR quien sera la responsable
de evaluar y emitir la conformidad y aprobacién técnica de los entregables
elaborados y presentados por EL PROYECTISTA, recomendando su
aprobacién a la Direccion de Caminos de la Direccion Regional de
Transportes-Huanuco.

v APROBACION DEL ENTREGABLE, es la Direccion de Caminos de la
Direccion Regional de Transportes-Huanuco responsable de la aprobacién de
los entregables elaborados y presentados por EL EVALUADOR. Solicitara al
PROYECTISTA la presentacion de las copias requeridas en los Términos de
Referencia.

La aprobacion del ultimo entregable (Expediente Técnico completo) lo realiza
la Entidad via acto resolutivo a través de la Direccién Regional de Transportes
Huanuco o quien corresponda.

v" CONFORMIDAD DEL SERVICIO, La Direccién de Caminos de la Direccién

Regional de Transportes Huanuco el cual emite la conformidad del servicio en
cuanto se cuente con toda la informacién necesaria para aprobar el
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expediente técnico via acto resolutivo y conformidad técnica emitida por el
evaluador.

Cada entregable sera aprobada por Evaluador y sus especialistas, a través de
un informe o documento equivalente dirigido a la Direccién de Caminos de la
Direccién Regional de Transportes-Huanuco, para su comunicacién de
manera formal (carta) al proyectista o a través de una notificacién electrénica,
al correo electrénico declarado. Asimismo, la Entidad puede notificar de
manera presencial cuando este resulte mas rapido y eficiente, en este caso el
computo del plazo sera a partir del dia siguiente de la notificacion.
9.0 REQUISITOS Y RECURSOS DEL CONSULTOR
9.1 REQUISITOS MiNIMOS DEL CONSULTOR
9.1.1 PERFIL DEL POSTOR
EL Postor, debera ser una persona natural o juridica, quien debera contar con la
especialidad de consultor de obras en el RNP, la misma que corresponde al objeto
de la convocatoria. Con especialidad en CONSULTORIA EN OBRAS VIALES,
PUERTOS categoria “B” o superior.
9.1.2 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0) veces
el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales y/o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de
pago, seguin corresponda.
9.1.3 PERSONAL CLAVE
PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO
e 01 JEFE DE PROYECTO
Formacién académica
Ingeniero Civil, Titulado.
Experiencia
Debera acreditar una experiencia minima de veinticuatro (24) meses a partir
de la colegiatura, en consultoria de obra (elaboracion de expedientes
técnicos) en cargos de: Jefe de Proyecto o Proyectista o Consultor o
Supervisor o Evaluador o jefe de evaluacion o Director de Estudios, objeto de
la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad
El Jefe de Proyecto durante la elaboracién de los estudios, debera concordar,
compatibilizar e integrar toda la informacion de todas las especialidades del
expediente técnico, elaborar los estudios que no cuenten con especialistas
tales como Plan de Gestién de Riesgos, Plan de Mantenimiento rutinario y
periodico, etc.

e 01 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
Formacion académica
Ingeniero Civil, Titulado.
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Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses, a partir de la
colegiatura en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en
Puentes, Especialista en Estructuras viales y/o Especialista en Disefio
Estructural de obras viales y/o Especialista en Puentes y/o Especialista en
obras de arte) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad

En base al estudio de Geologia, Geotecnia hidrologia e hidraulica, proponer
estructuras necesarias, considerando los parametros de ingenieria bien
definidos. El analisis y disefio de estructuras proyectadas. Plantear
conjuntamente con el especialista de geologia, geotecnia, hidrologia e
hidraulica las obras necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas
riberefas y de proteccion contra erosién, socavacion o sedimentacion, puentes,
etc. Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso. Y todo lo
necesario para el cumplimiento del expediente técnicode saldo de obra.

e 01 ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y MECANICA DE
SUELOS
Formacion académica
Ingeniero Civil o Gedlogo Titulado.
Experiencia del Personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses, a partir de la
colegiatura en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en
Mecanica de Suelos y Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o
Especialista en Mecénica de Suelos y/o Especialista en Geologia y Geotecnia
y/lo Especialista en Pavimentos o combinacion de estas) objeto de la
convocatoria, en proyectos en general.
Responsabilidad
Es el responsable de definir el procedimiento para establecer los
requerimientos técnicos que demanda el proyecto, fundamentara vy
cuantificara  dicha necesidad, por consiguiente, sus respectivas
recomendaciones deben necesariamente ser incorporadas al proyecto por
parte del proyectista, de tal manera que se logre una propuesta de ingenieria
coherente, sdlidamente sustentada sobre bases correctas y totalmente
reflejada en el presupuesto de obra sobre cuya base se formulara la
aprobacion del Expediente Técnico; sobre este Ultimo aspecto, ademas deljefe
de proyecto, el especialista en geologia ,geotecnia y mecanica de suelos sera
responsable de verificar la incorporacion de su propuesta al proyecto, para
dicho fin, el acapite correspondiente a las conclusiones y recomendaciones
debera ser un reflejo sinoptico y completo del contenido del estudio.

e 01 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO GEOMETRICO.
Formacién académica
Ingeniero Civil. Titulado
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Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de dieciocho (12) meses,a partir de
la colegiatura en consultoria de obra en la especialidad (Especialista
Topografia y/o Especialista en trazo vial y/o Especialista en Disefio
Geométrico Vial o combinacion de estas) objeto de la convocatoria, en
proyectos iguales o similares.

Responsabilidad

Disefar el alineamiento horizontal y vertical de la via y obtener perfiles y
secciones definitivas de la misma, de manera que se obtengan los metradoscon
la suficiente aproximacion. Debera proponer y justificar los parametros vy
elementos basicos del disefio vial, como: velocidad directriz, seccion
transversal de disefio, tipo de superficie de rodadura, distancias de visibilidad de
parada y sobrepaso, curvas horizontales, radio minimo, peralte maximo, sobre
anchos en curvas circulares, curvas verticales, pendientes minimas ymaximas,
ancho de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, en concordancia
con la clasificaciéon del camino, la demanda proyectada, el tipo de topografia,
suelos, clima, etc., segin lo mas conveniente de acuerdoal Manual de Disefio
Geomeétrico de Carreteras DG - 2018 y al Manual de Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013. El disefiotendra en cuenta
los niveles y limites de la propiedad privada y eventuales construcciones
existentes. Asimismo, debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de
la via.

e 01 ESPECIALISTA EN HIDROLOGiA, HIDRAULICA Y DRENAJE
Formacioén académica

Ingeniero Civil o Agricola. Titulado

Experiencia del Personal

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (Especialista en
Hidrologia o Especialista Hidraulica o Especialista en drenaje o combinacion
de estas.) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad

Elaboracién de los Estudios de hidrologia e Hidraulica y drenaje y documentos
relacionados.

e 01ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS.
Formacién académica
Ingeniero Civil o Industrial o Agricola. Titulado y colegiado.
Experiencia del Personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en evaluacion de riesgos y/o estimador de riegos y/o evaluador de
estimacion de riesgos y/o denominacién similar, que tengan experiencia en
consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria en proyectos en
general.
Responsabilidad
Elaboracion de los Estudios de evaluacién de riesgos
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e 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL.
Formacién académica
Ingeniero Ambiental o Agrénomo o Civil. Titulado.
Experiencia del Personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (Especialista Ambiental
y/o Especialista en Impacto Ambiental y/o Especialista en Evaluacién de
Impacto Ambiental y/o Especialista en Evaluacion Socioambiental o
combinacion de estas) objeto de la convocatoria, en proyectos en general.
Responsabilidad
Elaboracion del Estudios de evaluacion Socioambiental y documentacién
relacionada (PAC, CIRA, FITSA)

PERSONAL DE APOYO

e 01 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS
Formacion académica
Ingeniero Civil, Titulado
Experiencia del Personal
Debera acreditar una experiencia minima de nueve (12) meses, a partir de la
colegiatura en consultoria de obra en la actividad (Especialista en metrados,
costos y presupuestos) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o
similares.
Responsabilidad
Es el responsable de realizar los metrados y calcular los costos, prepuestos,
analisis de costos unitarios, insumos de mano de obra, materiales y equiposen
funcion a los metrados y partidas con precios del mercado con rendimientos
adecuados a la zona.

Realizar los cronogramas de avance de obras, calendarios valorizados,
calendario de materiales, calendario de mano de obra, curvas “S”, planillas de
metrados sustentados analiticamente partidas por partida.

e 01 ESPECIALISTA EN TRAFICO Y SENALIZACION VIAL.
Formacién académica
Ingeniero Civil. Titulado.
Experiencia del Personal
Debera acreditar una experiencia minima de doce (12) meses a partir de la
colegiatura, en consultoria de obra en la especialidad (Especialista trafico y/o
Especialista en Sefalizacion Vial o combinacién de estas) objeto de la
convocatoria, en proyectos iguales o similares.
Responsabilidad
Elaboraciéon de Estudio de trafico, sefalizacion y seguridad vial y
documentacion relacionados a estos estudios.
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9.1.4 REQUISITOS EN CASO DE CONSORCIO
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area

usuaria puede incluir lo siguiente:
El' nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes

9.1.5 DEFINICION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES
Elaboracion de Expedientes técnicos para mejoramiento y/o construccion ylo
ampliacién de servicios de transitabilidad y servicios de movilidad de vias
urbanas y/o rurales.

Nota: Esta definicion servira para la calificacion y/o evaluacion segtin corresponda, de la
experiencia del postor, asi como la experiencia de los profesionales requeridos
acreditadas en su oportunidad

9.1.6RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR.
e EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:

N° CANTIDAD

HEM DESCRIPCION s
Estacion total Electronica, 01 tripode de

01 ) 01
primas y Bastones

02 Radio comunicacién de alta frecuencia 02

03 Nivel de Ingenieria inc./Tripode 2 miras 01

04 GPS diferencial 01

05 Computadoras y/o Laptops 02

06 Plotter A-0 01

07 Impresora Multifuncional 01
Camioneta 4x4 (inc. operador,

08 combustibles, aceites, lubricantes, 01
repuestos, etc.)

09 Fotocopiadora 01

10 Dron para fotogrametria 01

Nota.

Los postores podran proponer el Equipamiento Estratégico que supere lo solicitado en
capacidad y/o caracteristicas, y no debera tener una antigiiedad mayor a 5 afios antes
de la presentacion de ofertas.

Acreditacion:

Segun las bases estandar vigente.
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9.1.7 OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA CONSULTORA DE OBRA.
e OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR Y CONSIDERACIONES

GENERALES
= ElI Consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios

profesionales prestados para la elaboracion del expediente técnico del proyecto
de inversion publica.

= El consultor tiene la obligacién a atender las consultas y aclaraciones que le
sean solicitadas por la ENTIDAD planteadas por los postores y contratista de la
obra (en el proceso de licitacion, preparativos, ejecucion y final de la obra),
para lo cual el consultor contara con un plazo no mayor de cuatro (04) dias
para dar respuestas debidamente justificadas.

= En estos términos de referencia se describen en forma general los alcances y
actividades propias del estudio, que sin embargo no deben considerarse
limitativas. EI consultor podréa ampliarlos y/o mejorarlos (sin reducir sus
alcances), si considera que su aporte constituye la mejor manera de realizar el
estudio. En ningln caso el contenido de estos términos de referencia
reemplazara el conocimiento de los principios basicos de la ingenieria y
técnicas afines, asi como tampoco el adecuado criterio profesional; en
consecuencia, el consultor sera responsable de la calidad de los estudios a él
encomendados.

= Si en el proceso de revision y evaluacion, se encontrara que el trabajo
presentado no guarda conformidad con lo solicitado, de Estudios, anexando las
observaciones realizadas por el evaluador. Asimismo, la comunicacién a la
Direccion de Caminos de la Direccion Regional de Transportes determina
el plazo razonable para su cumplimiento.

= Mantener actualizado el correo electrénico declarado el anexo 01 — datos del
postor, con la finalidad de atender las notificaciones electrénicas de la entidad,
teniendo la obligacion de confirmar la recepcion de las notificaciones de las
comunicaciones.

= El consultor se hara cargo de todos los derechos de pago por tramites que
sean necesarios para el correcto cumplimiento del estudio.

= Considerando que los proyectos de inversiéon son sensibles al incremento de
los costos de inversion, es necesario que el estudio definitivo concuerde en lo
posible con el costo de inversién de la alternativa recomendada en el estudio
de pre-inversion aprobado con el propdsito de no afectar la rentabilidad del
proyecto.

= El disefio se realizard en estricto cumplimiento del Manual de Disefio
Geométrico de Carreteras DG — 2018, Manual de Especificaciones Técnicas
Generales para Construccion EG-2013 y a las normas del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), segln corresponda de acuerdo a la
demanda vehicular proyectada.

= EL CONSULTOR gestionara ante la autoridad competente la obtencion del
documento oficial que establezca la faja de terreno que constituye el derecho
de via de la carretera en estudio. Ademas, considerara en el presupuesto del
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proyecto, partidas para la demarcacion y sefalizacion del derecho de via
durante la etapa de ejecucion de conformidad con la Resolucion Ministerial N°
404-2011-MTC/22 de fecha 07 de junio de 2011.

= El Consultor realizard una evaluacion y seleccion de las actividades y obras a
ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar los objetivos del
proyecto como una circulacién permanente y segura por la via a intervenir.
garantizando técnica y econémicamente la viabilidad del proyecto.

= EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los
recursos necesarios propuestos para la elaboracion de los estudios, con la
calidad, precision y costo necesario, en el plazo establecido, debiendo tener en
cuenta lo siguiente:

= La descripcién de los alcances de los servicios que se hace a continuacién no

es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio, sin

variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

o La descripcion de los alcances de los servicios que se hace a continuacion
no es limitativa, pudiendo EL CONSULTOR ampliar o profundizar el servicio,
sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las
investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

o Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran
responsables directos de las investigaciones de campo y gabinete que les
compete, por especialidad, debiendo participar de una reuniéon de
coordinacién al inicio y durante el desarrollo del estudio, con la finalidad de
detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

o EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del
cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las metas previstas y
adopciéon de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del
Contrato, en el plazo otorgado.

o EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales
especialistas, técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales
contaran con todas las instalaciones necesarias para garantizar su
permanencia en la zona del estudio, asi como los medios de transporte y
comunicacion para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y
teléfono).

o EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con
el personal y el equipamiento ofertado en su propuesta.

o Para el disefio se utilizaran programas de computo “software” de disefio vial,
que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacional para su
utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de ser
importados y reproducidos.

o Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo
conceptual y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones
de EL CONSULTOR sin el debido respaldo.
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o EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que
realice, en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

o EL CONSULTOR realizard una evaluacion y seleccion de las actividades y
obras a ejecutar, priorizando aquellas que contribuyan en alcanzar los
objetivos del proyecto como una circulacion permanente y segura por la via
a intervenir. Garantizando técnica y economicamente la viabilidad del
proyecto.

o EL CONSULTOR para cada entregable que contemple los presentes
Términos de Referencia, informard a LA ENTIDAD, de ser el caso y bajo
responsabilidad, sobre la existencia de duplicidad de proyectos. De haberse
presentado duplicidad de proyectos durante la elaboracion del estudio de
pre-inversion, EL CONSULTOR debera realizar todas las acciones que
correspondan a fin de subsanar el impase presentado, en coordinaciéon con
LA ENTIDAD.

o Realizar la Gestion de Riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras y
adjuntar los anexos segln la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto
Supremo N°056-2017-EF.

9.1.8 RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR.
= Por errores, deficiencias o por vicios ocultos en el expediente técnico hasta un

plazo de tres (03) afos después de la ultima conformidad de obra otorgada por
la Entidad. En caso de incumplir a la citacion indicada, la entidad iniciara el
proceso sancionador ante el Tribunal de Contrataciones del Estado y/o a la
Contraloria General de la Republica, para su tratamiento segln establece el
art. 40 de la Ley de contrataciones del estado vigente.

= EL CONSULTOR, asesorard a la Direccion de Caminos de la Direccion
Regional de transportes y Comunicaciones Huanuco y absolvera las consultas
técnicas que le sean solicitadas en lo que el estudio técnico se refiere, incluidas
las etapas previas, durante y post — estudio y durante la ejecucién de obra y
equipamiento, para cuyo efecto EL CONSULTOR debera considerar un equipo
profesional minimo para absolver las consultas y/u observaciones
conjuntamente con el Evaluador durante el periodo indicado anteriormente.

= De no cumplir con absolver consultas, pronunciarse a solicitud de la entidad, se
podra tomar acciones legales administrativas seguin corresponda.

9.1.9 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTO POR LA ENTIDAD.
La entidad contratante Direccion Regional de Transportes Huanuco por medio de
la Direccion de Caminos, se compromete a brindar todas las facilidades para llevar
a cabo la elaboracién del expediente. Para lo cual:
= Se contara con un Evaluador del Proyecto contratado o asignado por parte de

la Direccion de Caminos dela Direccion Regional de Transportes Huanuco.

= Se entregara una copia del Estudio de Pre Inversion tanto en fisico o en digital.
= Se hara la entrega del terreno para que pueda realizarse el estudio.
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10.0 VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO:
Para la elaboracién del pago del estudio:
Por Expediente Técnico es la suma de S/. 458,040.96 (Cuatrocientos Cincuenta y
Ocho Mil Cuarenta con 96/100 soles) por la prestacion de los servicios.

11.0 ADELANTOS.
No se entregara adelantos de ningtn tipo.

12.0SUB CONTRATACION.
Se puede subcontratar por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del

contrato original, salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del
procedimiento de selecciéon o cuando se trate de prestaciones esenciales del contrato
vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del contratista.

La Entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro de los
cinco (5) dias habiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho plazo la Entidad no
comunica su respuesta, se considera que el pedido ha sido rechazado. No cabe
subcontratacion en la Seleccion de Consultores Individuales.

Al amparo de lo previsto en el art. 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y del art.
147 de su Reglamento, EL CONSULTOR no podra subcontratar obligaciones y/o
responsabilidades asumidas por su equipo clave.

12.1 CONFIDENCIALIDAD.
EL CONSULTOR debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la

informacién y documentacion a la que tenga acceso durante la prestacion, ni revelar
cualquier detalle sobre el servicio a terceros, excepto cuando resulte estrictamente
necesario para el cumplimiento de la contrata, en ambos casos. EL CONSULTOR
debera dar cumplimiento y serd responsable de la aplicacion a todas las politicas
definidas por la Direccion de Caminos de la Direccion Regional de Transportes —
Huanuco.

Asi mismo, la informacién proporcionada AL CONSULTOR, o la que esté obtenga
durante la ejecucion de la prestacion, seran exclusivamente aplicados o utilizado para el
cumplimiento de los fines del mismo. La informacién a la que hace referencia consiste
en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias, planos, inventarios, documentacion oficial,
entre otros.

13.0 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

La Direcciéon de Caminos de la Direccién Regional de Transportes y Comunicaciones
Huénuco revisara y aprobara los informes a través del EVALUADOR designado por la
Direccion de Caminos, de ser necesario se solicitara la opinion de la Direccion Regional
de Transportes y Comunicaciones.

Al presentar el expediente técnico, el consultor devolvera a la Direccion Regional de
Transportes y Comunicaciones Huanuco toda la documentacién recibida para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

De existir alguna observacién de indole técnica o administrativa, posterior a la
aprobacién del expediente técnico por parte de la Direccion Regional de Transportes y
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Comunicaciones Huanuco, no le exime al consultor de su responsabilidad para levantar
las observaciones planteadas.

14.0 CONFORMIDAD.
La conformidad de la presentacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo

168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo responsables de la
conformidad para efectuar los pagos el Evaluador y la Direccion de Caminos en
concordancia con el item 5.10 del presente término de referencia.

15.0 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS ENTREGABLES.

El levantamiento de observaciones se regira a lo establecido en el numeral 168.4 del
articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, en lo
correspondiente a consultorias. En este sentido el Evaluador, debe evaluar la
complejidad de las observaciones para determinar el plazo correspondiente. La
comunicacion de las observaciones se realizara de manera formal (carta), a través del
correo electronico declarado en el Anexo 1-datos del postor, Asimismo, el consultor esta
obligado a mantener actualizado el correo electrénico declarado, por tanto, la
comunicacion queda notificada a partir del segundo dia del envio del correo electronico.
Asimismo, la entidad puede notificar de manera presencial cuando este resulte mas
rapido y eficiente en este caso el computo de plazo sera a partir del dia siguiente de la
notificacion dia siguiente de la notificacion.

16.0 FORMA DE PAGO
Se realizara previa conformidad por parte de la Entidad de las siguientes entregas:

Entregable Condicion PORCENTAJ
E
Con la conformidad del Evaluador del
o ; i o
PLAN DE proygcto, ratlfl.cado . por la Direccién de 15% del
Caminos, previa solicitud formal del pago, monto
TRABAJO " -
adjuntando el documento de aprobacién del contractual.
entregable comunicada por el Area Usuaria.
Con la conformidad del Evaluador del
proyecto, ratificado por la Direccion de 30% del
PRIMER Caminos, previa solicitud formal del pago monto
ENTREGABLE + P pado.

adjuntando el documento de aprobacién del contractual.
entregable comunicada por el Area Usuaria.

Con la conformidad del Evaluador del

9 |

SEGUNDO proyecto, ratificado por la Direccion de sr?qfn?:
ENTREGABLE | Caminos, previa solicitud formal del pago, aErivactiel
adjuntando el documento de aprobacion del '
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Entregable Condicién PORCENTAJ
E

entregable comunicada por el Area Usuaria.

Con la conformidad del Evaluador del
proyecto, ratificado por la Direccién de 25 % del
Caminos, previa solicitud formal del pago, monto

adjuntando el documento de aprobaciéon del contractual.
entregable comunicada por el Area Usuaria.

TERCER
ENTREGABLE

Para solicitar cada pago, el Consultor debera acompafiar el documento que

acredita la aprobacion del informe por la supervision y/o evaluacién y/o resolucion

de aprobaciéon de expediente técnico, no procediendo solicitudes de pagos

parciales o aprobaciones parciales.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, la

Entidad debe contar con la siguiente documentacion:

v' Informe del funcionario responsable de la direccién de Caminos (area usuaria)
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

v Copia de Contrato.

17.0 PENALIDADES APLICABLES.
El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento

injustificado de sus obligaciones contractuales, las mismas que deben ser objetivas,
razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

La Entidad debe prever en los documentos del procedimiento de seleccion la aplicacion
de la penalidad por mora; asi mismo, puede prever otras penalidades.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

17.1 PENALIDAD POR MORA
Se aplicara de conformidad al Articulo 162: Penalidad por mora en la ejecucion de

la prestacion del Capitulo IV: “Incumplimiento del Contrato” del Reglamento de la
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado (Segun D.S. 344-2018-EF del
31/12/2018),

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora
por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de
acuerdo a la siguiente férmula:

Jr. General Prado N° 911 -- Central Telefonica: 062-513402 o onsable
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Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x plazo en dias

Donde:
F tiene los siguientes valores.
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F=0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1. Para bienes, servicios en general y consultorias: F=0.25
b.2. Para Obras: F=0.15

5 ““44 Tanto el monto como el plazo se refieren, segtn corresponda, al monto vigente del
0‘?" % contrato o item que debid ejecutarse o, en caso que estos involucraran
Dfr@:é&, O] obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la prestacion individual
Caminog que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora, la
ENTIDAD podra resolver el contrato.
17.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES.
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163 del referido reglamento, se establece:
para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacion de penalidad, distintas al
retraso o mora, la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica los supuestos a penalizar.
Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:
Supuestos de aplicacion de Forma de
penalidad calculo
A. Cuando el personal clave
permanece menos de sesenta (60)

Procedimiento

dias calendario o del integro del
plazo de ejecucion de la
prestacion, si este es menor a los
sesenta (60) dias calendarios, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2
del articulo del Reglamento.

0.5 uIT
vigente, por
cada dia de
ausencia del
personal.

de Caminos,
corresponda.

Segun informe del
Evaluador y Direccién

segun

. En caso que cualquiera de sus

integrantes el personal propuesto
haya desistido en la elaboracién
del Expediente Técnico, y la
Entidad no haya aprobado Ila
sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia vy
calificaciones requeridas.

0.5 UIT
vigente, por
cada dia de
ausencia  del
personal.

Segun informe del
Evaluador y Direccion

de Caminos,
corresponda

segun
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evaluador o Director de Caminos.
(La cual debera ser verificadas

vigente, por
cada

Supuestos de aplicacion de Forma de o
2 X Procedimiento
penalidad calculo
C. El personal clave no asiste a las
reuniones convocadas por el |0.5 de la UIT

Segun informe del
evaluador y Director

. Levantamiento de Observaciones

después de la primera vez.

vigente, por
cada dia de
plazo.

mediante actas firmado por EL | profesional e Ssrre(s:sg::gss e
EVALUADOR o Director de | inasistencia. ’
Caminos)
0.25 de la UIT | Segun informe del
D. Subsanar las observaciones fuera | vigente, por | evaluador o Director
de plazo otorgado. cada dia de|de Caminos, segun
atraso. corresponda.
0.25 de la UIT | Segin informe del

evaluador o Director
de Caminos segun
corresponda.

. Incumplimiento a la informacion

requerida o} informacion
complementaria al estudio.

0.25 de la UIT
vigente, por
cada dia de

Segin las Cartas
presentado por El
consultor, en la cual
se verificara las

. Incumplimiento al plazo de entrega

del Plan de Trabajo

0.25 de la UIT
vigente, por
cada dia de

atraso. fechas de
presentacion.
Segin las cartas

presentado por El
consultor, en la cual
se verificara las

atraso fechas de
presentacion
0.25 de la UIT | Segun informe del

Incumplimiento  al plazo de
presentacién de entregables

vigente, por
cada dia de
atraso

H. No presenta informaciéon completa | vigente, por | evaluador o Director

en los entregables cada dia de|de Caminos segun
atraso. corresponda.

0.25 de la UIT | Segun informe del

evaluador o Director
de Caminos segun
corresponda.

0.5 de la UIT

Segun informe del

los juegos en copias y original
requeridos por la Entidad

vigente por
cada dia de

J. La subcontratacion sin | vigente por | Evaluador o Director

autorizacion de la entidad cada dia de|de Caminos, segln
atraso corresponda

K. Incumplimiento de presentacion de | 0.5 de la UIT | Segun informe del

Evaluador o Director
de Caminos segun
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Supuestos de aplicacién de Forma de SR
s 2 Procedimiento
penalidad calculo
atraso corresponda

L. No presentar los juegos de copias U8 de ln UIT'| Begln injume del

(03) para la liquidacion de vigente por | Evaluador o Director
consultZria ! cada dia de | de Caminos segun
atraso corresponda

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segtn
corresponda; o si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion
de la garantia de fin cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto
maximo para otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el
contrato de acuerdo a lo establecido en los Art. 164 y Art. 165 del Reglamento.

18.0 VICIOS OCULTOS.
La recepcién conforme de la prestacion por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho

a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 173 de su Reglamento.
El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad
por un plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por
la Entidad.

19.0 SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento se rige por el sistema de contratacién a SUMA ALZADA.

20.0 FORMULA DE REAJUSTE.
Segun Art. 38.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones: En el caso de contratos
de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste
por aplicacion de férmulas mondémicas o polindmicas, segulin corresponda, las cuales se
prevén en los documentos del procedimiento de seleccion. (...)

De otro lado, teniendo en cuenta la OPINION N° 140-2016/DTN emitido por el OSCE
cuyo asunto es “Férmulas de reajuste en servicios”, concluye lo siguiente: “Cuando una
Entidad decidia incluir formulas de reajuste en las Bases para la contratacion de
servicios debia actualizar el precio de las prestaciones pactadas de conformidad con la
variacion de indice de Precios al Consumidor”. Por consiguiente, La formula de reajuste
seria el siguiente:

K= 1*(Ir/lo)

Donde

| : indice General de Precios al Consumidor
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indice 139
Factor 2El
Monomios: 1

21.0 SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se
resolveran mediante conciliacion o arbitraje, siendo acuerdo de las partes. Todo litigio
y controversia resultante del contrato o relativo a este, se resolvera por el tribunal
arbitral (3 miembros), mediante arbitraje institucion organizada y administrado, segtin
orden de prestacion, por:

v Camara de comercio e industrias de Huanuco.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje dentro del plazo de
caducidad correspondiente. 225, 145, 166.3, 171.3, del reglamento de la ley de
contrataciones. Las partes pueden pactar la conciliacién como mecanismo previo al
inicio de un arbitraje. La conciliacion se solicita ante un centro de conciliacion
acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del plazo de
caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho
Ministerio., segun lo sefialado en articulo 224.1 del RLCE.

Laudo arbitral emitido en inaceptable, definitivo y obligatorio para las partes desde el
momento de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.26 del articulo 45 de la
LCE.

22.0 LIQUIDACION DE CONTRATO
Se considerara lo establecido en el Art. 170 del RLCE. EL CONSULTOR debera de

presentar a LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
HUANUCO la liquidacién de Contrato de Consultoria de Obra dentro de los diez (10)
dias siguientes haberse otorgado la conformidad de la ultima prestaciéon en mérito a lo
expuesto en el art. 170 del RLCE. De no ser presentada la liquidacion en el plazo
indicado, LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
HUANUCO efectuara y notificara la misma dentro de los diez (10) dias siguientes, a
costo del contratista. La liquidacion, se presentara en original y 03 copias, foliada y
visada en todas sus hojas, debiendo contener; Andlisis De La Liquidacion,
Cuantificacion del sustento con todos los documentos de la gestion del contrato, tales
como: notificaciones, actas, resoluciones, adendas, contrato, resumen de estado
econdémico financiero del contrato, facturas, comprobantes de pago, entre otros. En
caso de que EL CONSULTOR presento su ultimo pago y no se le haya sido
reconocido, debera de adjuntar en la Liquidacion la carta de prestacién del pago, la
cual se le pagara como saldo a favor en la liquidacién de la consultoria.
22.01DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA.
La liquidacién técnica — financiera de la consultoria de obra se regira bajo la ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. La ultima prestacion del
servicio es la aprobacion del Expediente Técnico via Acto Resolutivo. La Entidad
notificara al Consultor de la aprobacion del Expediente Técnico en un plazo
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maximo de dos dias calendario, y a partir del dia siguiente de notificado se
contabilizard la ultima prestacion.

22.02RATIFICAR EL DOMICILIO LEGAL
EL CONSULTOR debera de acreditar un domicilio legal en la Ciudad de Hu&nuco
para las notificaciones que realizara la Entidad; dichas notificaciones deben ser
recepcionadas por el representante legal, por lo que de no ser asi estara sujeto a
penalidad.

REQUISITOS DE CALIFICACION'
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
PROFESIONALES:
1. Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil, titulado.
2. Especialista en Estructuras y obras de arte.
Ingeniero Civi, titulado
3. Especialista en Geologia, Geotecnia y Mecanica de Suelos.
Ingeniero Civil o Gedlogo, titulado
4. Especialista en Topografia, Trazo y Disefio Geometrico.
Ingeniero Civil, titulado
5. Especialista en Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.
Ingeniero Civil o Agricola, titulado
6. Especialista en Evaluacién de Riesgos.
Ingeniero Civil o Industrial o Agricola, titulado
7. Especialista Ambiental.
Ingeniero Ambiental o Agrénomo o Civil, titulado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita
para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de
obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién del expediente técnico
debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
PROFESIONALES:

L |a Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 28 del
I isi ificacio n fij | ar ria en el r rimiento.
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CARGO o
ESPECIALIDAD
Jefe de Proyecto. | Deberé acreditar una experiencia minima de veinticuatrg
(24) meses a partir de la colegiatura, en consultoria de obra
(elaboracion de expedientes técnicos) en cargos de: Jefe deg
Proyecto o Proyectista o Consultor o Supervisor o Evaluadof
o jefe de evaluacion o Director de Estudios, objeto de Ia
convocatoria, en proyectos iguales o similares.

Especialista en | Debera acreditar una experiencia minima de doce (12
Estructuras y | meses a partir de la colegiatura, en consultoria de obra en |a
obras de arte. especialidad (Especialista en Puentes, Especialista ern
Estructuras viales y/o Especialista en Disefio Estructural de
obras viales y/o Especialista en Puentes y/o Especialista en
obras de arte) objeto de la convocatoria, en proyectos
iguales o similares.

Especialista en | Debera acreditar una experiencia minima de doce (12
Geologia Y | meses a partir de la colegiatura, en consultoria de obra en |a
Geotecnia. especialidad (Especialista en Mecéanica de Suelos ¥
Geotecnia y/o Especialista en Geotecnia y/o Especialista en
Mecanica de Suelos y/o Especialista en Geologia )
Geotecnia y/o Especialista en Pavimentos o combinacion de
estas) objeto de la convocatoria, en proyectos en general.
/| Especialista en | Debera acreditar una experiencia minima de dieciocho ( 18%

REQUERIMIENTO MINIMO PERSONAL

Topografia, Trazo | meses a partir de la colegiatura, en consultoria de obra en |

y Diserio | especialidad (Especialista Topografia y/o Especialista en

Geomeétrico. trazo vial y/o Especialista en Disefio Vial o combinacién de
estas) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales @
similares.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12,
Especialista en | meses a partir de la colegiatura, en consultoria de obra en |a

Hidrologia, especialidad (Especialista en Hidrologia o Especialista

Hidraulica y | Hidréulica o Especialista en drenaje o combinaciéon de

Drenaje. estas.) objeto de la convocatoria, en proyectos iguales o
similares.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12
Especialista en | meses a partir de la colegiatura, en evaluacién de riesgos

Estimacion o0 | y/o estimador de riegos y/o evaluador de estimacién de
Evaluacion de | riesgos y/o denominacion similar, que tengan experiencia en
Riesgos. consultoria de obras en la actividad objeto de I4

convocatoria en proyectos en general.

Debera acreditar una experiencia minima de doce (12
meses a partir de la colegiatura, en consultoria de obra en Ia
Especialista especialidad (Especialista Ambiental y/o Especialista en
Ambiental. Impacto Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de
Impacto  Ambiental y/o Especialista en Evaluacié
Socioambiental o combinacion de estas) objeto de |.
convocaloiia, en proyectos en general.
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para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir
con las mismas experiencias establecida para el residente de obra. Asimismo,
el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con
la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

El Consultor debera poner a su disposicion de la consultoria su propio y/o

alquilado equipamiento minimo clasificado como estratégico, para ejecutar la

prestacion objeto de convocatoria, como:

N° X CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION Ne i
o1 Estacion total o1
02 Radio comunicacién de alta frecuencia 02
03 Nivel de Topografico 01
04 GPS Navegador 01
05 Computadoras y/o Laptops 02
06 Plotter A-0 o1
07 Impresora Multifuncional 01
Camioneta 4x4(inc. operador, combustibles,
08 : : 01
aceites, lubricantes, repuestos, etc.)
09 Fotocopiadora 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral
139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita

para la suscripcién del contrato.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.0)
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes.

Elaboracion de Expedientes técnicos para mejoramiento y/o construccion y/o
Ampliacién de servicios de transitabilidad y servicios de movilidad de vias

urbanas y rurales.

Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)

;:ip%/e;rﬁézzzs’:g:x 911 -- Central Telefénica: 062-513402 Una gestién responsables




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES — HUANUCO
AD]UDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-DRTC/CS-1

GERENCIA REGIONAL DIRECCION REGIONAL &

DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES

" HUANUCO
Y COMUNICACIONES HUANUCO

“Ao del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de las heoricas batallas de
Junin y Ayacucho”

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditaré con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental
y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?.

Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacién y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo
contrario, se asumirda que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10)
anos anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computaréd la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiré al método descrito en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

i{ip%?&?éﬁlc;sgggpl 911 -- Central Telefénica: 062-513402 Una gestién responsables




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES — HUANUCO
AD]UDICACIéN SIMPLIFICADA N° 001-2024-DRTC/CS-1

GERENCIA REGIONAL DIRECCION REGIONAL &

= HUANUCO
f DE INFRAESTRUCTURA YDCEOTleNSPCC)gESS DRTC
MUNICACIONE RUANUSS

“Ano del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heoricas batallas de
Junin y Ayacucho”

correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia
de una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° ....

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segtin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°..
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberéd validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la
experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse
el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento
de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de
conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para
dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y
no mediante declaracion jurada.

o . Animeye o
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ANEXO N° 01

INVENTARIO VIAL

EL CONSULTOR debera realizar una descripciéon y un inventario vial detallado del camino
materia de estudio, las cuales seran presentadas en las fichas técnicas correspondientes,

indicando lo siguiente:

a. Determinara el inicio y final del camino, considerando los accesos, de manera que

pueda establecerse las estaciones de conteo.
Descripcion y caracteristicas del camino

Inventario de los puntos criticos.

~oaoo

apreciar la ubicacion, condicion y dimensiones.

FORMATO N* 1
\'\UAN DATOS GENERALES

o
@

Descripcion y caracteristicas de la superficie de rodadura, canteras y fuentes de agua.

Inventario y evaluacion de las obras de drenaje y obras complementarias existentes.
Presentara las vistas fotogréficas, del total del Inventario Vial, en los cuales se pueda

é;)w% 1.0 Datos Generales: [

Proyecto
Distritos): [

Caminos

aAa

Ubic acién Politica

Provincia(s) [
Departamento l

Ubic acion Geografica

Inicio TRAMO |
Progresiva .
oy ~ e
Coordenada l N

Fin

Progresiva o J

Cota- | mosnm

Coordenada N I .

Clasificacion del Camino (ruta) [ S —
Tiempo promedio de recomido -
vehicular en el tramo -

e ke

lnmae.

Velocidad promedio

Ultima Rehabilitacion

I _—

Ultimo Mantenimineto Rutinario | B

Ultimo Mantenimineto Pernodico [

e
=
ey
jl'ﬂ‘) {77 7771
]
Y ea—

Cruce de centros poblados: e
Progresiva
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FORMATO N° 2
TOPOGRAFIA

Provecto:

Region: Ruta:
Provincia: Fecha:
Distrito:
Tibo de terrenc por oroarafia | Piano Tipo 1|Onduisde Tipo 2 | Accdeniads Tno3d| Escarpado Tipo 4]
Progresiva ~ 1ipo de Terrene [——————r-endients (%) Ancho Superf. Foto
M x. Min. Rodadura N

Delkm AlKm
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FORMATO N° 3.A
DANOS EN LA SUPERFICIE DE RODADURA

Proyecto:
Region:
Provincia: Ruta:
Distrito: Fecha:
Tipo Daho: ~ |Deformacion: 1 [Baches:3 _____ [Lodazal: 6 - 1

e |Erosién: 2 |Encalaminado: 4 |Cruce de agua: 6 I

Dafios Pavimento Foto
Progresi Observaciones / Ci tarios
CUTeats Tipo __Gravedad | = j‘ g SO *imon N°

* 11 anual de mantenimiento © €oNsoVacion vial

00 daio | Debacioros 7 Fales Gravdnd
1 Deformacn 1 Hushis, / hurdmeentos sensbies 8 usosro pero < § cm
2 Hoskas / hurdmentos ecte 5 cmy 10 ¢m

3 Mosdas | Pundmants 52 10 ¢m
? Erossn 1 Sacsths o U580 pero prokndided < 5 cm
St ertre  cm y 10 ¢

(Baches (Hhorcos)

‘ Ercasmrad:
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FORMATO N° 4
Canteras y Fuentes de Agua
Proyecto:
Region:
Provincia: Ruta:
Distrito: Fecha:

Progresiva Lado Acceso (m) Cantera Fuente Agua Propietario Observaciongs Foto* N°

/ Comentarios
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FORMATO N° 5A
OBRAS DE ARTE

Proyecto:
Region: Ruta:
Provincia: Fecha:
Distrito:
Clase* Tipo* Material* Condicién Funcional*
_ Puente Definitivo: 01 Gawvién: 1| Baily: 8 Concreto: 1 Bueno: 1
Puente Provisional: 02 Losas: 2| Portico: 9] Concreto Ciclopeo: 2 (Limpio)|
Puente Peatonal: 03| Losas con viga: 3| Otro: 10| Concreto Reforzado: 3 Regular: 2
__Pontén Definitivo: 04 Arco: 4| Mamp 4| (Parci; ite Obstruida)
Pontén Estructural i
Pi :
Artesanal: 05 Reticulado: 5| eciR: 5 Malo: 3
Tunel: 13 Colgante: 6 Acero: 6| (Totalmente Obstruida)
Muro: 14 Atirantado: 7 Otros: 7
Progresiva Clase Tipo Material Condicién Funcional oasnrvaclones ! Foto N°
ios
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FORMATO N° 5B
OBRAS DE DRENAJE

Proyecto:
Regién: Ruta:
Provincia: Fecha:
Distrito:
Clase* Material*| C 1
Alcantarilla Definitiva: 06 ___Concreto: 1 Bueno: 1
Alcantarilla Provisional: 07| Concreto Ciclopeo: 2 (Limpio)|
Cunetas ia: 3 Regular: 2,
Canal: 09 Acero: 4| (Parcialmente Obstruida))
Bajada de agua: 1 Piedra: 5 Malo: 3
Zanja de Drenaje: 11 Tierra:6|  (Totalmente Obstruida)
Baden: 12| Otros: 7
Progresiva Claso Material Condicton: | —Dbaarvacionas ) Foto N°

TRUARY

& 450
- Direc%gn
Caminos
Onec,. /
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FORMATO N° 6
SENALIZACION

Proyecto:
Regién: Ruta:
Provincia: Fecha:
Distrito:
Tipo de Senalizacion®: Condicion*:| Material*:
___Reglamentaria: 1| Bueno: 1| Fibra de vdrio: 1
Preventiva: 2 (no tiene problema) Acero: 2
— tnlormative:3) Regular:2l __ Conerato: 3|
Postes Km: 4 (danano no se puede leer), Madera: 4
_Semaforos: § Malo: 3 — Ouos:5|
Postes SOS: 6] (no se puede leer o ausente)
Tipo de
Progresiva Condicion Material Observaciones / Comentarios Foto N°
Senalizacion
Ne=r..
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Formato N° 07
PUNTOS CRITICOS

Proyecto:
Region:
Provincia: Ruta:
Distrito: Fecha:
= Clases de . . o
Progresiva Dafios Lado Observaciones / Conclusiones Foto N
o . G Ty %
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ANEXO N° 02
ESTUDIO DE TRAFICO

Para la determinaciéon del trafico vehicular que soportaria la futura carretera, el
CONSULTOR recabara informacion histérica de los flujos de personas y carga desde la
region de Huanuco con el resto del pais, para ello tendra como principales fuentes al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Marina de Guerra del Pery, Camara de
Comercio, Industria y Turismo de Huanuco, etc.

Con la informacién disponible, el CONSULTOR planteara el programa complementario de
Estudios de Trafico que pretende realizar para el desarrollo del presente estudio, donde
incluiré la forma en que realizara el censo volumétrico y las encuestas de origen y destino,
las estaciones a considerar justificandolas debidamente, asi como toda informacion de
otros datos a considerar para el estudio, incluyendo lo que respecta a la informacion
necesaria para las proyecciones como para el estudio econdémico. Para definir la (s)
estacion (es) de conteo de trafico, EL CONSULTOR debera haber efectuado un analisis
exhaustivo del sistema terrestre y pluvial de rios cercanos, considerando los medios de
transporte propios de la zona amazénica.

Plano de ubicacién respectivo de las vias terrestres adyacentes con sus poblaciones
beneficiadas.

Los trabajos de campo (Conteo, encuestas origen destino, etc.) seran realizados en las
principales carreteras adyacentes a la zona de estudio, con el objetivo de determinar el
transito de pasajeros y carga con origen y destino en la zona de estudio. Los conteos
tendran una duracion de 7 dias consecutivos durante 24 horas por cada estacion, los que
seran volumétricos y clasificados por tipo de embarcacién, segun horas y dias; asi como, Ia
cuantificacion de pasajeros transportados.

Encuestas de origen y destino (O/D) sera realizada a los transportistas y pasajeros de las
embarcaciones, como minimo 5 dias y durante 12 horas por dia (incluyendo un dia no
laborable). La encuesta incluird tipo de embarcacion utilizada en el viaje, carga
transportada, origen y destino del pasajero, motivo de viaje, costos del transporte, costo de
trasporte de carga, etc.

Para la cuantificacion de pasajeros que acceden al distrito de Tournavista, se contara con
informacion oficial de la autoridad competente; el CONSULTOR propondra la encuesta a
los usuarios, con el objetivo de conocer su propension de optar por el transporte terrestre
referente a las rutas a donde accederan.

Se pondra especial énfasis en la determinacion y costos y tiempos de viajes que en la
actualidad incurren los usuarios para acceder a la zona de estudio, diferenciando los

medios de transporte fluvial.

0 . sy %
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Suficiencia y capacidad de la infraestructura vial proyectada para atender la demanda
esperada.

Seguridad de viaje y de la poblacion.  Impacto de la condicion de viaje en zona respecto a
la situacion actual

Diferenciara los flujos locales de los regionales, estableciendo tasas de crecimiento para
cada categoria de vehiculo y para todo el periodo bajo analisis, debidamente
fundamentado segln corresponda, en tendencia histérica o proyecciones de caracter
socioeconomico (PBI, tasas de motorizacién, proyeccion de la poblacién, evolucion del
ingreso, etc.).

Se proyectara la demanda en base a la tasa de crecimiento poblacional para vehiculos de
pasajeros y tasa de crecimiento del PBI Departamental o Regional para vehiculos de
carga, debidamente justificadas.

Se diferenciara la demanda de trafico (y su crecimiento) entre transito existente, transito
generado, transito derivado o desviado y transito inducido, en caso de presentarse.

I % de trafico generado se podrd asumir en base al excedente del productor
agropecuario, forestal, turismo, minero, otros).
Identificacion de otros proyectos viales.

Informacién econémica en el area de influencia del proyecto:

Recopilacion de informacion sistematizada sobre la estructura productiva relacionadas con
estadisticas de produccion y explotacion sectorial preponderantes del area de influencia
(agropecuario, forestal, turismo, minero, otros), como de las perspectivas y potencialidades
de recursos (capacidad de uso mayor de los suelos) que posibiliten una mayor explotacion
e incorporacién de los mismos a la actividad productiva agropecuaria en el escenario con
proyecto, via ampliacion de frontera agricola y el incremento de la productividad
(Aplicacion de la teoria del Excedente del Productor); como de la explotacion racional y
sustentable de los recursos forestales, movimiento del turismo, etc. entre otros, que posea
el area de influencia del proyecto.

Sin caréacter limitativo el Estudio de trafico debera contener como minimo el siguiente
contenido:
El contenido del Estudio de Trafico:

1 CONTEXTO GENERAL
1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE TRAFICO

1.1.1 Objetivo General
1.4.2 Objetivo Especifico
1.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS

2 SITUACION ACTUAL
2.1 CARACTERISTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO
291 Caracteristicas Generales del Conteo
2.1.2  Metodologia del Conteo
L]
[ ]

Recopilacion de la Informacion
Procesamiento de la Informacién
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e Andlisis de la Informacion y resultados obtenidos
2.1.3  Factores de Correccion Estacional
2.2 CONTEO DE TRAFICO FLUVIAL
2.2.1  Resultados Directos del Conteo Vehicular
Resultados de los Conteos
Clasificacion Vehicular Promedio
Variacion Diaria
Variacion Horaria
indice Medio Diario (IMD)
2.3 ENCUESTAS ORIGEN — DESTINO TRANSPORTE FLUVIAL
2.3.1  Objetivo del Estudio
2.3.2  Caracteristicas Generales y Metodologia
2.3.3  Analisis de Encuestas Origen Destino de pasajeros
2.3.4  Andlisis de Encuestas Origen Destino de Carga
2.3.56  Zonas de Demanda de Viajes
2.3.6  Resultados (Matriz Origen Destino)
- HUA'V(, 2.4 ANALISIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTES DEL ENTORNO
©\ 2.4.1 Demanda del Transporte Publico
UD@M O} 2.42  Transporte Fluvial
2.4.3  Transporte No Motorizado (peatones, ciclistas, arreo de ganado)
2.5 OTROS ASPECTOS
2.5.1  Situacion Existente en Zona Urbanas y sus Accesos
2.5.2  Suficiencia y Capacidad de la Infraestructura Vial Existente y Proyectada
2.5.3  Seguridad de Viaje y de la Poblacion
3 PROYECCION DEL TRAFICO
3.1 Generalidades
3.2 Metodologia
3.3 Trafico Normal
3.4 Proyecciones De Trafico Normal
3.5 Proyecciones De Trafico Generado y Desviado
3.6 Trafico Total
4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5 ANEXOS
ANEXO A FORMATOS DE CAMPO
ANEXO B CONTEO DE TRAFICO
ANEXO C  VARIACION HORARIA
ANEXO D ENCUESTA ORIGEN DESTINO CARGA VIA FLUVIAL
ANEXO E ENCUESTA ORIGEN DESTINO PASAJEROS VIA FLUVIAL
ANEXO F  MATRICES CARGA — PASAJERO
ANEXO G VEHICULOS NO MOTORIZADOS
ANEXOH PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO | FACTOR DE CORRECCION
ANEXO J HOJAS DE CAMPO

Camlnos

-
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ANEXO N° 03
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

Levantamiento Topografico y Trazo.
Para el calculo de las coordenadas (UTM) de los vértices de la poligonal definitiva, se tomaran
como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales (IGN) méas cercanos que

existan en la zona.

La georreferenciacion se hara estableciendo pares de puntos de control geografico mediante
coordenadas UTM con una equidistancia no mayor de 5 Km. ubicados a lo largo de la
carretera. Los puntos seleccionados estaran en lugares cercanos y accesibles que no sean
afectados por las obras o por el transito peatonal y de acémilas.

Los puntos seran monumentados en concreto de manera fija, asegurando su permanencia en
el terreno.

@' “‘UMO El sistema de referencia seré unico para cada proyecto y todos los trabajos topograficos
L) Ohecesarios para este proyecto estaran referidos a ese sistema. Se utilizara coordenadas
lanas (topograficas) en vértices de coordenadas UTM. Las cotas o elevaciones se referiran

al nivel medio del mar.

G

El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del
IGN se describiran en la memoria descriptiva.

Para efectos de la georreferenciacion, debe tenerse en cuenta que el Pert esta ubicado en
las zonas 17, 18, 19 y en las bandas M, L, K, segun la designacion UTM. El elipsoide utilizado
es el World Geodetic System 1984 (WGS-84).

Los puntos de la poligonal definitiva y los Pl's del eje del disefio geométrico deberan ser
replanteados y referidos a marcas en el terreno; dichos puntos se monumentaran en concreto
de manera que sean inamovibles y, en el caso de los puntos de poligonal, se ubicaran fuera
del érea de las explanaciones.

El ajuste topografico se efectuara en relacion a los puntos de control geografico contiguos.

El consultor debera presentar los sustentos de la compensacion de la poligonal establecida
para el levantamiento tonografico.

Las nivelaciones se cerraran cada 500 m colocandose un Bench-Mark (BM) de concreto en
lugares debidamente protegidos, referidos a otros puntos inamovibles y con marcas en el
terreno y fuera del alcance del area de explanaciones. Se adjuntara al estudio registro
fotografico y croquis de ubicacién de los BM's; ademas, presentara, la verificacion de cierre
de cada BM.
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Los trabajos de nivelacion y seccionamiento se haran en todas las estacas del eje, levantando
el perfil longitudinal del terreno tomando como punto de referencia las cotas de los BM's del
IGN mas cercanos que existen en la zona o de los hitos geodésicos.

La precision de los trabajos topograficos, tanto en altimetria como en planimetria, se verificara
teniendo en cuenta las tolerancias maximas permitidas en la normativa vial vigente (ver Tabla
102-01 de EG-2013).

El estacado de la via debe ser cada 20 m en tangente y no mayor de 10 m en curvas, dichas
estacas estaran niveladas y marcadas convenientemente, para poder ser identificadas en la
ejecucion del estudio. Estas distancias se reduciran en casos de existir variaciones
importantes del terreno que sean necesarios mostrar en los planos.

Se estacaran todos los puntos importantes del eje, como los PCs, Pls, PTs, ubicacion de
obras de arte y drenaje, entre otros.

Las secciones transversales seran levantadas en cada estaca del eje vial definido por EL
CONSULTOR, en un ancho no menor de 30 m. a cada lado del eje, debiendo permitir la
optima evaluacion del trazo a proyectar y de los volimenes de movimiento de tierras.

Se efectuaran levantamientos topogréficos complementarios en sectores que requieran mayor
etalle como: canteras, depositos de material excedente, sectores criticos, puentes, cruces
con otras vias, interseccion de calles, canales, acequias, areas que seran afectadas
(propiedad de terceros) producto de la construccion de la via. De igual manera, se realizaran
levantamientos topograficos complementarios de las zonas arqueolégicas identificadas, a fin
de cuantificar y cualificar el nivel y tipo de impacto.

El levantamiento topografico de las estructuras tipo puente que demande el proyecto, se
deberan desarrollar en base al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, y al Manual de
Disefo de Puentes del MTC vigentes.

EL CONSULTOR debera describir los trabajos topogréficos realizados del terreno
concerniente al estudio, entregar la base de datos y TIN (red de triangulos irregulares) de
todos los levantamientos topograficos realizados.

Los informes deberan detallar las referencias preliminares consultadas, la descripcion y las
caracteristicas técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodologia seguida
para los trabajos de campo, el procesamiento de los datos de campo y la obtencién de los
resultados. Debera indicarse las areas levantadas, longitud de poligonales, magnitud de los
errores de cierre, localizacion de puntos de control y puntos para replanteo.

El Consultor debera proporcionar personal calificado, el equipo necesario y materiales que se
requieran para el levantamiento topografico, replanteo, estacado, referenciacion,
monumentacion, célculo y registro de datos para el control del proyecto.

Se implementaran cuadrillas de topografia en nimero suficiente para tener un flujo ordenado
de operaciones que permitan la ejecucion de los trabajos de acuerdo a los programas y
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cronogramas propuestos.

Se debera implementar el equipo de topografia necesario, capaz de trabajar con el grado de
precision necesario, que permita cumplir con las exigencias y dentro de los rangos de
tolerancia especificados.

Trazo y Disefio Geométrico de la carretera

El proyecto sera disefiado tomando como base preliminar los criterios expuestos en el estudio
del Perfil, en lo que corresponde al trazado propuesto, rasante y la seccién transversal del
camino proyectado; cualquier cambio, debera ser sustentando de forma técnica y economica
en funcion a los estandares técnicos precisados en el Manual de Disefio Geométrico de
Carreteras DG - 2018.

Utilizando los planos de levantamiento topografico, el consultor proyectara el alineamiento
horizontal y vertical de la via (adecuandose en lo posible a la via y rasante existente) y
obtendra perfiles y secciones definitivas de la misma, de manera que se obtengan los
metrados con la suficiente aproximacion. Todo este proceso se desarrollara con un software
“u,% de disefio vial eficiente y confiable, el cual se presentara en formato digital editable con la

ata completa de dicho proceso.
le%) 2

Caminos
Onrney i

I proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y
curvas se sucedan armoniosamente, evitando en lo posible la utilizacion de radios minimos y
pendientes maximas. Debera clasificar la via, indicar el codigo de la ruta en estudio, el tipo de
estudio a realizar y mencionara el derecho de via, para lo cual debera coordinar con la
autoridad competente.

Debera proponer y justificar los parametros y elementos basicos del disefio vial, como:
velocidad directriz, seccion transversal de disefio, tipo de superficie de rodadura, distancias
de visibilidad de parada y sobrepaso, curvas horizontales, radio minimo, peralte maximo,
sobreanchos en curvas circulares, curvas verticales, pendientes minimas y maximas, ancho
de calzada, ancho de bermas y plazoletas de cruce, en concordancia con la clasificacion del
camino, la demanda proyectada, el tipo de topografia, suelos, clima, etc., segun lo mas
conveniente de acuerdo al Manual de Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018 y al
Manual de Especificaciones Técnicas Generales para Construccion EG-2013.

En lo posible, en las zonas que no tengan el ancho indicado se debera coordinar con las
autoridades y propietarios de los terrenos para lograr mejorar el ancho de la via en estudio.

El Consultor debera presentar en formato digital editable los calculos de disefio de
sobreanchos y transicion de peralte de todas las curvas.

El disefio tendra en cuenta los niveles y limites de las construcciones existentes. Asimismo,
debera tenerse en cuenta que las caracteristicas de la via deberan concordar con las
caracteristicas de las estructuras que se propongan.
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Para reducir posibles afectaciones a viviendas, muros, cultivos, infraestructura social como
escuelas, iglesias, clinicas, cementerios, etc; la alternativa de trazado del proyecto debera ser
analizado en forma conjunta con el equipo para la elaboracion del PAC del proyecto.

CONTENIDO DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO VIAL

ASPECTOS GENERALES
. ANTECEDENTES
. OBJETIVO
. UBICACION DEL PROYECTO
. ACCESOS A LA VIA
. SITUACION ACTUAL DE LA VIA
. CRUCE DE CENTROS POBLADOS
TRABAJOS DE CAMPO
. GENERALIDADES
. GEOREFERENCIACION
. TOPOGRAFIA
. TRAZO
DISENO GEOMETRICO
3.1. NORMAS DE DISENO
3.2. CLASIFICACION DE LA CARRETERA
3.3. DERECHO DE VIA
3.4. INDICE MEDIO DIARIO ANUAL DE TRANSITO (IMDA)
3.5. VELOCIDAD DE DISENO
3.6. VEHICULO DE DISENO
3.7. DISTANCIA DE VISIBILIDAD
3.8. ALINEAMIENTO HORIZONTAL
3.9. ALINEAMIENTO VERTICAL
3.10. COORDINACION ENTRE EL DISENO HORIZONTAL Y EL DISENO VERTICAL
3.11. SECCION TRANSVERSAL
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXOS

INFORME DE GEOREFERENCIACION
COMPENSACION DE POLIGONALES

CIERRES DE NIVELACION DE BM’s
CERTIFICADOS DE CALIBRACION DE EQUIPOS
PANEL FOTOGRAFICO

Nota: las informaciones obtenidas en el Estudio de Tréafico deberan ser considerada para el
presente trazo y disefno Vial.
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ANEXO N° 04

ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO DEL PAVIMENTO
Los presentes Términos de referencia no son limitativos ni reemplazan al conocimiento y
aplicacién de los principios basicos y buenas practicas de la ingenieria, por tanto, el
consultor sera el responsable de la calidad de los estudios a él encomendados.

Estudio de Suelos

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar la conformaciéon del terreno natural,
establecer las caracteristicas fisico-mecanicas del terreno natural y la estructura de la
subrasante sobre la cual se apoyara el pavimento.

Se recopilara informacion sobre las caracteristicas y estado de la superficie existente en el
tramo proyectado, por donde se habra de construir la via.

EL CONSULTOR debe desarrollar el estudio a lo largo de la franja del trazo proyectado
(incluyendo variantes y zonas de ampliacion de plataforma); en base a la Seccién Suelos y
Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos” del
MTC, normas nacionales e internacionales aplicables.

Los trabajos estan orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la
onformacién del terreno natural y la estructura de la sub rasante sobre la cual se

) Se recopilard toda la informacion sobre las caracteristicas y estado del terreno,
superficie de rodadura o pavimento existente a lo largo del tramo por donde se habra
de construir o mejorar la via.

b) EI CONSULTOR describira las condiciones de la superficie de rodadura existente
(cada 500 m) presentando vistas fotograficas e indicando los tipos de fallas
identificados (Ver formato N° 3.A).

c) EL CONSULTOR debera establecer el Perfil Estratigrafico (Horizontal 1:10000 y
Vertical 1:12.5) del suelo por donde esta proyectada la via.

d) EL CONSULTOR para definir el Perfil Estratigrafico debera efectuar prospecciones de
estudio. Las prospecciones no deben ser menores de 04 por km (una cada 250 m.
minimo), distanciadas uniformemente, en forma alternada (izquierda — derecha) y
dentro de la faja (ancho de calzada) de la via proyectada.

e) En caso de haber diferenciacion en las caracteristicas de los estratos entre calicatas
contiguas o de encontrarse sectores criticos (suelos inestables, saturados, organicos,
etc.) se hard una calicata adicional entre ambas. En caso de presentarse
precipitaciones (lluvias) durante los trabajos de prospecciones, estos deberan ser
paralizados y reanudados una vez que se haya superado el evento.

f) La profundidad de estudio serd como minimo de 1.50 m debajo de la linea de
subrasante proyectada.

g) EL CONSULTOR, presentara las vistas fotograficas de la totalidad de calicatas que
efectue, en las que se pueda apreciar con claridad las caracteristicas de estas.

h) EL CONSULTOR por cada calicata efectuada presentara un Registro de Excavacion

(columna estratigrafica), donde:
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o Indicara la ubicacién (progresiva, lado, profundidad de la calicata, coordenadas
UTM WGS84, nivel fredtico, N° de calicata, etc.).

o Indicara los espesores y descripcion, seguin la normativa ASTM — D2488 (tipo
de material, color, humedad, compacidad, TM de boloneria y bloques, indicar
en porcentaje, etc.) de cada uno de los estratos encontrados, (incluyendo la
capa superficial).

o Presentara vistas fotograficas de cada una de las calicatas, donde se aprecie
las caracteristicas de los suelos descritos (perfil estratigrafico, vista de cerca) y
vista panoramica debidamente identificada.

o Identificar la ubicacion de calicata (media ladera, corte, relleno).

EL CONSULTOR analizard y evaluara las muestras, ejecutando ensayos en el
laboratorio de suelos y materiales en conformidad con las Normas MTC, ASTM,
AASHTO y NTP, mismas que deben estar respaldados por certificados expedidos por
un laboratorio; siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.
Los ensayos de laboratorio de Mecanica de Suelos a efectuarse a las muestras de
cada estrato encontrado en cada prospeccion (calicata), se desarrollaran de acuerdo
al Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras del MTC (Version Vigente) y
seran:

o Analisis Granulométrico por tamizado

o Humedad Natural

o Limites de Atterberg (Limite Liquido, Limite Plastico, indice de Plasticidad)

o Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO

También se efectuara ensayos de Proctor Modificado y California Bearing Ratio (CBR)
del terreno de fundacién por: i) Cada tipo de suelo y ii) Como control de su
permanencia de éste, como maximo cada 2km.

Con la finalidad de establecer el CBR de Disefio, se efectuara el andlisis de los suelos
desde el punto de vista de capacidad de soporte para el pavimento proyectado, el cual
concluira en la sectorizacién de la carretera de ser posible. EI CBR de disefio, para la
estructuracion del pavimento, es el valor de mayor incidencia en el sector, por lo que
su calculo obedece a la estadistica de todos los ensayos de CBR efectuados vy la
totalidad de suelos encontrados.

La cantidad de material muestreado debe ser tal que permita efectuar ensayos de
verificacion, en especial de los estratos seleccionados para la ejecucion de Proctor y
CBRs.

EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la via proyectada, considerando
las cotas del terreno, en base a la informacion tomada en campo y a los resultados de
ensayos de laboratorio; incluir un cuadro Resumen con las caracteristicas fisico
mecanicas de cada uno de los estratos: Progresiva, nimero de Estrato, profundidad
(m); Limites Liquido y Limite Plastico indice de Plasticidad, Humedad Natural,
clasificacion SUCS y AASHTO, asimismo sus caracteristicas de densidad-humedad
(MDS y OCH), valor de capacidad de soporte CBR: al 95% y al 100%, ubicando cada
uno bajo cada columna del Perfil Estratigrafico.

Evaluara el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisico - mecanicas,
determinara sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.
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p) EL CONSULTOR debera presentar un cuadro de calicatas, en donde indique: nimero
de calicata, progresiva, lado y coordenadas UTM.

q) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de
suelos en el laboratorio de suelos y materiales de su propiedad y dependiendo de su
capacidad operativa y/o rendimiento podrd encomendar los ensayos y pruebas a
terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultanea y
reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. En ambos casos EL
CONSULTOR sera responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados

r) EL CONSULTOR ademas de los Certificados de ensayos de laboratorio debe
presentar cuadros Resumenes de los Resultados de Ensayos, en donde se indique:
Numero de Calicata, Progresiva, Muestra, Profundidad del Estrato, Porcentajes de
Material Retenido en las Mallas: N° 04 y N° 200, Constantes Fisicas (Limite Liquido e
indice de Plasticidad), Humedad Natural, Clasificacion SUCS y AASHTO, Proctor
(Maxima Densidad Seca y Optimo Contenido de Humedad) y CBR (al 95y 100% de la
MDS).
EL CONSULTOR elaborara el Perfil Estratigrafico de la carretera en base a la
informaciéon tomada en campo y a los resultados de ensayos de laboratorio y de
acuerdo a lo sefnalado por la Highway Research Board representara en forma gréafica
los tipos de suelos y caracteristicas fisico - mecanicas, espesor de los estratos,
presencia de agua y demas observaciones que considere EL CONSULTOR. Evaluara
el Perfil Estratigrafico y de acuerdo a las caracteristicas fisicas - mecanicas
determinara sectores criticos y sectores de caracteristicas homogéneas.

t) Las calicatas deben ser protegidas, para su evaluacion y estar debidamente referidas
al sistema de poligonal del eje de la via para su ubicacion, Por seguridad vial, las
calicatas seran debidamente rellenadas y compactadas una vez que haya sido
concluida la evaluacion y el muestreo de cada uno de los estratos de la prospeccion,
en caso de incumplimiento el consultor asumira la responsabilidad por los dafios y
perjuicios a terceros, ademas se aplicara una penalidad de 0.5% del monto total del
contrato.

u) La Memoria Descriptiva del Estudio de Suelos, debera considerar la descripcion de los
suelos encontrados, condicion actual de la superficie y condicion estructural del
terreno de fundacion; ubicacion de materiales inadecuados (suelos orgénicos y/o
expansivos), suelos débiles (si los hubiera) presencia de nivel freatico, analisis de la
totalidad de los resultados de ensayos de laboratorio; con sus recomendaciones,
tratamiento, soluciones y demas observaciones al respecto que considere EL
CONSULTOR sobre los resultados de los ensayos.

v) El estudio debe especificar las profundidades (espesores), anchos y longitudes de
aquellos sectores donde se efectuaran mejoramientos, ya sea por la existencia de
materiales inadecuados, suelos débiles en la superficie existente o de los trazos
nuevos, indicando las caracteristicas del material para el mejoramiento, el
procedimiento constructivo y las dimensiones correspondientes.

w) Dentro de la memoria descriptiva del estudio de suelos, EL CONSULTOR desarrollara,
de ser el caso, el Capitulo de Estabilizacion de Suelos, en concordancia al Capitulo X
de la Seccion Suelos y Pavimentos del Manual de Carreteras “Suelos, Geologia,
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Geotecnia y Pavimentos”, en el cual se analizaran y aplicaran criterios vigentes de
estabilizacion de suelos, y en base a ellos definira o descartara la necesidad de los
mismos, precisando para cada sector la extension (longitud, ancho y profundidad)
respectiva. Finalmente, EL CONSULTOR debe seleccionar la mejor alternativa de
estabilizacion de suelos, luego de un analisis Técnico.
x) La entidad a través del evaluador o el Director de Caminos de considerarlo
conveniente podra realizar la visita a las Instalaciones del Laboratorio donde se
realizaran los ensayos, verificando que dicho Laboratorio tenga el Personal calificado y
que los equipos cuenten con los respectivos certificados de calibracion vigentes, de
manera tal que garantice la exactitud o validez de los resultados de los ensayos.
EL CONSULTOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de todos los
resultados que constituyan parte del presente proyecto.

" Canteras y Fuentes de Aqua

Se localizaran las canteras que seran utilizadas en la conformacién de las diferentes capas
del pavimento (relleno, afirmado, afirmado mejorado, materiales estabilizados, subbase y
base granular, tratamientos superficiales, recubrimientos con asfalto, carpeta asfaltica, etc.),
y preparacion de mezclas de concreto hidraulico

Los trabajos a efectuarse tanto en campo, laboratorio y gabinete, estan orientados a
desarrollar las actividades que permitan evaluar y establecer las caracteristicas fisico-
mecanicas de los agregados procedentes de las canteras, para determinar su calidad y
usos en los diferentes requerimientos de obra; en concordancia con el Manual de
Carreteras “Especificaciones Técnicas Generales Para Construccién” del MTC (EG 2013);
debiendo EL CONSULTOR asegurar en calidad y cantidad, el abastecimiento de materiales
para la obra, ejecutando como minimo las siguientes labores:

a) EL CONSULTOR localizara como minimo dos (02) canteras por cada 10 Km. que
seran utilizadas en las distintas capas estructurales del pavimento (Rellenos,
Afirmado, materiales estabilizados, subbase granular, base granular, carpeta asfaltica,
concreto hidraulico, tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos, etc.), areas
de préstamo de material para conformar los rellenos, asi como también agregados
pétreos para su empleo en concreto de cemento portland (para estructuras, obras de
arte y drenaje, etc.), terraplenes, mejoramientos de la sub-rasante, rellenos, entre
otros de ser el caso.

b) Se efectuara el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se utilizaran
en el proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales,
debiendo ser delimitadas mediante las respectivas coordenadas UTM del perimetro;
Asimismo, se precisaran las coordenadas UTM de las canteras.

c) Las Canteras seran analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, potencia,
rendimiento, accesibilidad, estado de las vias de acceso y por su situacién legal
(disponibilidad para su empleo).

d) EL CONSULTOR calculara el volumen de material utilizable y desechable asimismo
recomendard, el periodo y oportunidad de utilizacion, calculando el rendimiento para
cada uso; sefalara el procedimiento de explotacién y su disponibilidad para
proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser erpleados en la Obra (Rellenos,

0o e Ani . ki
i;ip%?dﬁféﬁgsgg&l 911 -- Central Telefonica: 062-513402 Una gestién responsables

-




/ DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES — HUANUCO
AD]UDICACI()N SIMPLIFICADA N° 001-2024-DRTC/CS-1

GERENCIA REGIONAL DIRECCION REGIONAL &

DE TRANSPORTES
DE INFRAESTRUCTURA DRTC
Y COMUNICACIONES HUANDCS

= HUANUCO

“Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heoricas batallas de
Junin y Ayacucho”

Afirmado, materiales estabilizados subbase granular, base granular, carpeta asfaltica,
concreto hidraulico, tratamientos superficiales, recubrimientos asfalticos, etc.).

e) EL CONSULTOR recomendara de ser el caso los tipos de planta: i) para la produccién
de agregados de los diferentes husos granulométricos, y ii) para tratamientos
superficiales, mezclas asfélticas y/o concreto de cemento portland.

f) EL CONSULTOR Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacion,
rendimientos y potencia de las canteras, realizara exploraciones (minimo 03
prospecciones por cada area menor o igual a una hectarea) por medio de
perforaciones, sondeos, calicatas y/o trincheras de profundidades no menores de la
profundidad méaxima de explotaciéon considerada. En caso de que la profundidad de
explotacion sea mayor, EL CONSULTOR debera profundizar las calicatas y/o
efectuara calicatas complementarias; a fin de alcanzar la profundidad de explotacion y
garantizar la real potencia del Banco de Materiales.

g) ElI Consultor presentard un Registro de Excavaciéon para cada una de las
prospecciones que realice en la totalidad de canteras estudiadas, en donde: i) Ubicara
la calicata con coordenadas UTM del Elipsoide WGS 84. ii) Detallara las
caracteristicas de los agregados, forma, tamafio, humedad, color, espesor del estrato,
etc. en concordancia con la norma ASTM D-2488-09a iii) Presentara las
correspondientes vistas fotogréficas de cada calicata realizada y de la cantera
analizada (diferentes perspectivas donde se aprecie los estratos a explotar, la
magnitud de la cantera).

h) Los ensayos de laboratorio para determinar las caracteristicas fisico, quimicas y
mecanicas de los materiales de cantera; se efectuaran de acuerdo al Manual de
Ensayos de Materiales para Carretera del MTC (version vigente), de presentarse
ensayos no contemplados en este Manual se podra utilizar las normas ASTM,
AASHTO y NTP, etc., y seran de acuerdo al uso propuesto y ademas, de acuerdo a lo
sefalado en el Manual Especificaciones Técnicas Generales para la Construccién de
Carreteras del MTC (EG-2013) ; los que seran basicamente los siguientes:

Ensayos Estandar:
e Analisis Granulométrico por tamizado
e Material que pasa la Malla N° 200
e Humedad Natural
e Porcentaje de Absorcién (Agregado Grueso y Fino)
e Limites de Atterberg (Material que pasa la Malla N° 40)
*  Limite Liquido
*  Limite Plastico
«  indice de Plasticidad
e Clasificacion de Suelos por los Métodos SUCS y AASHTO
Ensayos Especiales:
e Proctor Modificado
e California Bearing Ratio (CBR)
e Porcentaje de Particulas Chatas y Alargadas
e Porcentaje de Particulas con una y dos Caras de Fractura (relacién
es de 1/3 : espesor/longitud) '
e Porcentaje de Absorcion (Agregado Grueso y Fino)
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e Equivalente de Arena

e Abrasion

e Durabilidad (Agregado Grueso y Fino)

e Adherencia entre el Agregado y Bitumen

e Carbon y lignito (Agregado Grueso y Fino)

e Sales Solubles Totales

e Contenido de Sulfatos (Agregado Grueso y Fino)

e Contenido de Cloruros (Agregado Grueso y Fino)

e Impurezas Organicas (Agregado Grueso y Fino)

e Terrones de Arcilla (agregado grueso y fino)

e Pesos Volumétricos (suelto y compactado, del agregado grueso y
fino)

e Pesos Especificos (del agregado grueso y fino)

Y demas que sefialen el Manual de Carreteras “Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion” del MTC (EG-2013), de acuerdo
al requerimiento de calidad del uso propuesto

i) Las muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a la

totalidad de ensayos exigidos por las Especificaciones Técnicas Generales para la

Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013), de acuerdo al uso propuesto; minimo:

Si para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, es necesario someter al

agregado a un tratamiento (lavado, venteo, mezclas, etc.), el consultor debera

presentar los resultados de los ensayos de materiales efectuados con dicho agregado
después de sometidos a dichos tratamientos, a fin de corroborar y verificar si con tales
tratamientos se logra el cumplimiento de Especificaciones Técnicas Generales para

Construccion de Carreteras del MTC (EG-2013).

k) La cantidad de muestras extraidas de las canteras deberan ser tal que permita
efectuar los ensayos exigidos; asi como también los ensayos de verificacién para
rectificar y/o ratificar resultados poco frecuentes.

I) En el caso de rocas y/o afloramientos rocosos que se hayan propuestos como cantera,
los ensayos de calidad contemplaran, ademas:

» La descripcion Petrografica Macroscoépica de la roca.

+ Definir las caracteristicas del afloramiento (volumen, fracturamiento,
dimensionamiento de bloques, etc.). o Recomendacién de la metodologia de
procesamiento de explotacion (método de voladura, chancado, etc.).

m) Se seleccionaran Unicamente las canteras mas cercanas a la Obra, que demuestren
que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el
proyecto vial y que las caracteristicas fisicas, quimicas y mecanicas de los agregados
cumplen con la totalidad de las correspondientes Especificaciones Técnicas Generales
para la construccion de carreteras del MTC (EG 2013), de acuerdo al uso propuesto.

n) EL CONSULTOR evaluara las condiciones de los accesos a las canteras,
considerando las necesidades de construirlos o mejorarlos, sefialara también si los
accesos se ubican dentro de propiedades de terceros, se establecera la longitud del
mismo.

0) EL CONSULTOR para cumplir con los plazos establecidos ensayara las muestras de
agregados en el laboratorio de suelos y materiales de su propieda y dependiendo de
su capacidad operativa y/o rendimiento podra encomendar los ensayos y pruebas a
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terceros; con el objeto de efectuar ensayos en laboratorios de manera simultanea y
reducir el periodo de tiempo de la etapa de laboratorio. EL CONSULTOR en ambos
casos sera responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

p) EL CONSULTOR ademas de los certificados de ensayos debe presentar por cada
cantera un cuadro resumen en donde consigne la totalidad de los resultados de los
ensayos efectuados (con la debida identificacion: cantera, calicata, muestra, nombre
del ensayo, resultados, etc.).

q) Se efectuara el levantamiento topografico solo de aquellas canteras que se utilizaran
en el proyecto para determinar los usos, volumen y potencia del banco de materiales,
debiendo ser delimitadas mediante las coordenadas UTM de las canteras.

r) EL CONSULTOR con la informacion definida en la Especialidad de Trazo, Disefio vial

(planos en planta y secciones transversales, volumen bruto) de la totalidad de

canteras propuestas, calculard los volimenes: neto, Util y desechables; ubicara las

prospecciones en los planos debidamente referenciadas; y definird el periodo y

oportunidad de utilizacién, calculando el rendimiento para cada uso. También debera

establecer el procedimiento de explotacion para cada uso.

El CONSULTOR evaluara los requerimientos de los accesos a las canteras y fuentes

de agua, considerando las necesidades de construirlos, mejéralos o mantenerlos, etc.;

sehalara también si los accesos se encuentran en propiedades

De igual manera se debera determinar la ubicacion de las Fuentes de Agua, efectuar

su analisis quimico y determinar su calidad para ser usada en la obra (concreto

hidraulicos o concreto de cemento portland, capas granulares y otros) de acuerdo a

las Especificaciones Técnicas Generales para Construccion de Carreteras del MTC

(EG-2013).

u) EL CONSULTOR presentara un Diagrama de Canteras y Fuentes de Agua, en el cual
detallara en forma concreta y resumida los resultados de las Investigaciones de
Campo y Memoria Descriptiva (entre otros aspectos: Ubicacion de las Canteras y
Puntos de Agua, longitud y estado (transitabilidad) de los accesos, caracteristicas de
los agregados, usos, potencia, rendimiento, tratamiento, periodo y equipo de
explotacion).

v) En el caso de tratarse de canteras de rios (cauces) y fuentes de agua, EL
CONSULTOR debe realizar las gestiones correspondientes con los representantes del
Gobierno Regional y/o Gobierno Locales de la zona, para la obtencion de los
permisos de disponibilidad ante la Autoridad Nacional de Agua (LEY DE RECURSOS
HIDRICOS LEY N° 29338 — Marzo 2009).

w) La Memoria Descriptiva debe establecer informacion correspondiente a: Ubicacion del
banco de materiales, accesibilidad al mismo, estado de los accesos, tipo de fuente de
materiales, descripcion de los agregados, andlisis de resultados, usos, rendimientos,
tratamiento, tipo y periodo de explotacion, propietario, disponibilidad de la misma,
volumen de material utilizable y desechable, y demas informaciéon que considere
pertinente EL CONSULTOR. Asi como también los correspondientes paneles
fotograficos de cada una de las canteras.

x) Asimismo, la Memoria Descriptiva debe establecer informacién correspondiente a:
ubicacion de las fuentes de agua, accesibilidad a los mismos, estado de los accesos,
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tipo de fuente de agua, descripcion, usos, y periodo de explotacion, propietario y
demas informacion que considere pertinente EL CONSULTOR; asi como también el
correspondiente panel fotografico de cada una de las fuentes de agua y el muestreo
para ensayos quimicos.

y) Las canteras y las fuentes de agua no deberan ubicarse en zonas arqueoldgicas o
colindantes a ellas, con la finalidad de brindar de disponibilidad de las mismas en el
informe final de evaluacion arqueologica.

Disefio del Pavimento

El periodo de disefio sera de 10 afios, teniendo en cuenta que este periodo sera desde la
entrada en servicio de la via. EL CONSULTOR estudiara y analizara diferentes alternativas de
estructuracion del pavimento. Si de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y
laboratorio, estudiara y analizard diferentes alternativas de estructuracion del pavimento
mediante soluciones basicas de pavimentacion mas adecuadas y técnicamente viables para
las condiciones del proyecto como:

e Afirmado estabilizado,

e Suelo estabilizado (finos o gravas)

e Base estabilizada

e Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)

e Combinacion de alternativas

e Carpeta Asfaltica.

Los mismos que deben estar en funcién de la capacidad soporte de la sub-rasante, del
trafico previsto, de las condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones,
etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles en la
zona, etc.

a) En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos de disefio
estructural del pavimento, EL CONSULTOR debe desarrollar basicamente la
metodologia indicada en el Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotécnica y
Pavimentos” Seccién Suelos y Pavimentos del MTC; vigente a la firma del Contrato u
otra que permita analizar pavimentos con recubrimiento bituminoso y/o estabilizado.

b) En cuanto a los aspectos técnicos relacionados con los procedimientos del disefio
estructural del pavimento a nivel de asfaltado (Carpeta Asfaltica), EL CONSUTOR
debe desarrollar la metodologia AASHTO version 1993; y complementariamente
alguna otra que se encuentre contemplado en la normativa vigente del MTC.

¢) En cuanto a aspectos técnicos relacionados al empleo de Soluciones Basicas de
Pavimentacion, el Consultor deberad tener en cuenta lo indicado en el Documento
Técnico Soluciones Basicas en Carreteras No Pavimentadas del MTC. Presentando
toda la documentacion sustentadora sobre las dosificaciones y tipos de estabilizadores
propuestos (certificados de ensayos de laboratorio).

d) EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento, adjuntando una memoria de
célculo de todos los criterios adoptados describiendo paso a paso como se han
obtenido los resultados de cada parametro de disefio, e indicando las condiciones y
criterios asumidos.
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e) EL CONSULTOR a manera de verificacion podra utilizar alguna otra metodologia
utilizada por entidades u organismos de reconocido prestigio, por lo cual debe contar
con la autorizacion expresa de la Entidad,

f) EL CONSULTOR de acuerdo a los resultados de los trabajos de campo y laboratorio,

estudiara y analizara diferentes alternativas de estructuracién del pavimento mediante

soluciones basicas de pavimentacion, més adecuado y técnicamente viable para las
condiciones del proyecto:

e Afirmado estabilizado,

e Suelo estabilizado (finos o gravas)

e Con superficie de rodadura asfaltica (recubrimiento asfaltico)

e Combinacion de alternativas

e Carpeta Asfaltica.

Los mismos que deben estar en funcion de la capacidad soporte de la sub-rasante, del

trafico previsto, de las condiciones ambientales del area (clima, altitud, precipitaciones,

etc.), de las alternativas de mantenimiento vial, de los materiales naturales disponibles
en la zona, etc.

EL CONSULTOR con el conocimiento de las canteras propuestas y de las

caracteristicas fisico-mecanicas de los agregados, realizara los pre-disefios de los

Suelos Estabilizados o pre-disefio de la Mezcla Asfaltica en Caliente o Frio (en caso

que la solucién sea a nivel de asfaltado); asi como también definird el tipo de

Estabilizador o tipo de Asfalto a utilizar de acuerdo a las caracteristicas de trafico,

materiales, temperatura, altitud y precipitacion de la zona.

Debera tener en cuenta los factores que determinaran el método mas conveniente de

Estabilizacion del suelo teniendo en consideracion el Documento Técnico Soluciones

Basicas en Carreteras No Pavimentadas del MTC y Manual de Carreteras “Suelos,

Geologia, Geotécnica y Pavimentos” Seccion Suelos y Pavimentos del MTC.

i) EL CONSULTOR presentara el disefio del Pavimento (a nivel de alternativa acorde a
las condiciones del proyecto), asi mismo expondra en una memoria de calculo los
parametros y todos los criterios adoptados, describiendo secuencialmente como ha
obtenido los resultados, adjuntando los calculos respectivos.
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CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SUELOS, CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y DISENO
DEL PAVIMENTO
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ANEXO N° 05
ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA

5.1 Generalidades

El estudio geolégico - geotécnico estard conformado por un documento unitario,
desarrollado bajo una sola estructura, un solo enfoque y por un solo especialista cuyo perfil
profesional debe responder al especificado en el acapite correspondiente del presente
documento y, tiene por propésito definir los parametros geotécnicos de disefio
fundamentales requeridos por la normativa técnica pertinente vigente y que deberan ser
empleados para el disefio del proyecto.

Para los fines antedichos, el Consultor definira el procedimiento para establecer los
requerimientos técnicos que demandara el Expediente Técnico de Obra subsecuente en el
que fundamentaréd y cuantificard dicha necesidad, por consiguiente, sus respectivas
recomendaciones deben necesariamente ser incorporadas al proyecto por parte del
proyectista, de tal manera que se logre una propuesta de ingenieria coherente, sélidamente
sustentada sobre bases correctas y totalmente reflejada en el presupuesto estimado de
obra; sobre este Ultimo aspecto, ademas del jefe de estudio, el especialista en geologia y
geotecnia sera responsable de verificar la incorporacion de su propuesta al proyecto, para
dicho fin, el acapite correspondiente a las conclusiones y recomendaciones debera ser un
reflejo sindptico y completo del contenido del estudio.

5.2 Objetivos
El objetivo general y fundamental del estudio consiste en plantear los aspectos cualitativos
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que ofrece el contexto factico del proyecto, en términos cuantitativos y subsecuentemente
crematisticos, es decir que cada problema enunciado debera tener un correlato geotécnico
de propuesta de solucion y que cada propuesta debe ser dimensionada e incorporada a una
planilla de metrados a efectos de generar como consecuencia final una propuesta de disefio
de ingenieria viable y un presupuesto asociado que en definitiva debe conformar parte del
presupuesto global del PIP; en este sentido, el trabajo desarrollado por el Consultor y que
debera verse reflejado en su respectivo informe, debera dar cobertura a la informacion que
es considerada como la minima indispensable para disefiar y planificar sobre una base
razonable, el presupuesto de inversion subsecuente.

Los objetivos especificos y basicos del estudio son: Definir los fundamentos de analisis de
tipo geoldgico, geodinamico, sismolégico y geotécnico del suelo y/o del sustrato rocoso
donde se proyecta la fundacion de la estructura, entendiéndose por tal toda propuesta de
ingenieria disefiada para absorber y disipar esfuerzos (plataforma de la carretera, puentes,
etc. por citar dos ejemplos), asi como proporcionar los parametros de disefio geotécnico
para su respectivo disefio y, finalmente identificar situaciones eventualmente problematicas
de tipo geologico, geodinamico o geotécnico, a nivel de riesgo manifiesto, potencial o que
constituyan limitantes técnicos o econémicos que deberan abordarse en el Expediente
écnico de Obra subsecuente y que por lo tanto incidiran tanto sobre el costo de dicho

icorporarlo en su propuesta de ingenieria.

5.3 Referentes del Proyecto

5.3.1 Componente Geologico
El proyecto indudablemente se encuentra condicionado por un contexto geolégico que el
consultor debera investigar y plasmar en sus informes correspondientes, involucra una
litologia a nivel de bed rock que tiende a generar suelos residuales que pueden adquirir
o no la condicion de transportados, cuyas particulares condiciones de estabilidad
(cuando este material conforme los taludes de corte de la via) el consultor debera
inventariar cuidadosamente en cada caso, definiendo las condiciones de estabilidad
demandadas para cada tipo de material, considerando que, para cada eventual
circunstancia debera formular las recomendaciones pertinentes a fin de posibilitar la
construccion de un talud con condiciones apropiadas de estabilidad, tanto en lo que
concierna al proceso meticuloso de andlisis que debera implementarse y
consiguientemente presupuestarse como a lo que él estime como la solucién de
ingenieria mas idonea.
El consultor agotara el tema geolégico en el primer informe que debera presentar, en
tanto involucra contenidos que derivan de la observacion de la realidad de campo,
conceptos y juicios de valor que deberan ser contrastados con la experiencia profesional
del especialista; como resultado presentara una carta geoldgica y las respectivas
columnas estratigraficas interpretadas para el area de influencia de la via.

5.3.2 Componente Edafico
El Consultor debera investigar si los suelos derivados del intemperismo fisico - quimico
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en el sector de emplazamiento del proyecto tienen entre sus propiedades alta capacidad
retentiva de agua, es decir, con tendencia al incremento de presion de poros, en estos
casos el consultor debera evaluar la incidencia de este material sobre las condiciones de
estabilidad de la plataforma de rodadura, sobre los taludes de corte o sobre el trasdos de
las estructuras previstas como componentes de fundacion de los puentes.

Debera concluir desde una perspectiva geotécnica si los suelos confrontados son
eventualmente problematicos; de presentarse esta condicién, debera ser atendida por
el consultor al momento de analizar las condiciones de estabilidad de los taludes de
corte, la estabilidad de las laderas naturales con cobertura coluvial o eluvial, asi como las
cimentaciones de las estructuras que plantee el proyecto, debiendo en esos casos,
ejecutar el muestreo de campo y los ensayos subsecuentes, conforme a los
requerimientos de la normativa vigente.

5.3.3 Componente Geodinamico

El Consultor debera evaluar la region de emplazamiento del proyecto en términos de
desniveles topograficos contrastados (fisiografia agreste) y condiciones metereolégicas
favorables, como elementos confluyentes en el desarrollo de procesos geodinamicos
exdgenos, estableciendo si se trata de un contexto geodinamico complicado en lo que se
efiere a procesos externos, en cuyo caso el Consultor debera ser meticuloso en la
valuacion del nivel de riesgo de impactos indeseados y debera plantear las soluciones
de ingenieria que cada caso amerite, para este proposito debera priorizar por razones de
costo asociado al monto de viabilidad del PIP, intervenciones de tipo convencional
(basicamente cortes y rellenos, evitando hasta donde sea posible sin comprometer la
eficiencia técnica de la ingenieria del proyecto, la construccion de estructuras con fines
retentivos). Cuales quieran que fueren sus conclusiones, las recomendaciones derivadas
también deberan estar claramente expresadas en el acapite correspondiente de su
informe y deberan ser previamente comunicadas a los demas especialistas a fin de que
sean dimensionadas y adecuadamente presupuestadas.

Respecto a los procesos de geodinamica endogena, tanto la evaluacién como los
parametros sismicos de disefio, deberan guardar apego al protocolo normativo: Manual
de Disefio de Puentes del MTC.

5.3.4 Componente Geotécnico
El consultor generara a lo largo de toda la longitud de la via, una clasificacién de los
materiales que conforman los taludes de corte a intervenir atendiendo los criterios
empiricos del MTC en términos de proporciones de roca fija, roca suelta y material
suelto, el procedimiento es por excepcion dentro del marco de la ingenieria de caminos,
un proceso cualitativo que esta basado en el criterio y la experiencia del observador; a
dicha clasificacién de materiales asociara una propuesta de razones de corte para los
taludes a intervenir y para el talud de la plataforma de relleno, el proceso se
fundamentara en el buen criterio y experiencia del especialista y su propuesta debera
contrastarla con la realidad observada, guardando proporcién con los referentes
normativos expresados en la EG-2013 del MTC, salvo caso excepcional debidamente
B fundamentado; el propésito de este procedimiento es establecer a priori la geometria que
definira los volimenes de material de corte de los taludes y de relleno de la plataforma
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en la correspondiente partida de explanaciones, en consecuencia, constituye el insumo
para el disefio geométrico de la "caja" de la via, se deja establecido que esta actividad
fundamental e imprescindible no es un componente de ningtin analisis de estabilidad de
taludes ni requiere de ensayos de ningun tipo.

El' Consultor inventariara los sectores inestables de taludes y de la plataforma, en
general incorporara todas las circunstancias que demanden implementar algun tipo de
solucion de ingenieria; el Consultor fundamentara su analisis en las propiedades fisicas
del suelo o sustrato rocoso, segln sea el caso, que seran obtenidas a partir de ensayos
granulométricos, o cartografia estructural - geotécnica (en este caso determinara los
indices RQD y RMR), segln corresponda y, las propiedades geomecanicas del suelo o
del sustrato rocoso, segln corresponda, las que se obtendréan a partir de ensayos
especiales (corte directo, carga uniaxial, etc). El proceso de muestreo y el de ensayo en
laboratorio debera ser documentado fotograficamente.

En lo concerniente al criterio de estabilidad de taludes para el disefio vial, el Consultor
definira las condiciones de estabilidad que demandan las zonas con taludes
eventualmente inestables a efectos de plantear las correspondientes propuestas de
solucion.

En general el Consultor debera definir los sectores menos estables en términos de grado
de intemperismo y estabilidad geotécnica y, desarrollara a partir de ello un proceso
analitico donde efectuara un analisis de las condiciones de estabilidad limite mediante el
método de equilibrio limite para cada talud problema identificado y cuya solucion
eventualmente demande implementar propuestas no convencionales que excedan los
procedimientos de comun aceptaciéon durante el disefio geométrico (vale aclarar,
construccion de estructuras retentivas) o que exista duda razonable respecto a la
estabilidad de la propuesta, duda que puede ser formulada por propia iniciativa por parte
de la unidad técnica de PVD; en estos casos el consultor fundamentara su analisis en las
propiedades geomecanicas del suelo o subsuelo, seguin sea el caso, las que obtendran a
partir de los ensayos que se especifican en parrafo previo del presente acapite;
adicionalmente, tratdndose de excavacion en taludes rocosos, de ser el caso, el
Consultor desarrollaréd el analisis de condiciones cinematicas y de equilibrio limite
mediante estereografia estructural.

Respecto a la fundacion de estructuras, para efectos de los ensayos de propiedades
fisicas y geomecanicas del suelo o subsuelo de fundacién, el Consultor debera tomar
muestras a nivel de desplante y por debajo, dentro de la zona de influencia del bulbo de
presion, mediante calicatas que deberan exponer el segmento no visible del subsuelo
hasta una profundidad de (2B m), donde (B) corresponde al ancho del cimiento de la
estructura y, procedera conforme a los protocolos AASHTO LRFD y Manual de Disefio
de Puentes del MTC.

5.4 Estructura y Contenido Tematico del Informe a Presentar

La estructura tematica recomendada para el estudio geoldgico - geotécnico se propone a
continuacion y, sin ser limitativa, eventualmente debera estar conformada por los siguientes
contenidos minimos:

Capitulo I: Aspectos Generales
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» Definicion del Proyecto
Objetivo y Alcances del Estudio
» Marco Técnico - Normativo del Estudio
e El Consultor contextuard adecuadamente el desarrollo del estudio dentro de la
normatividad técnica vigente, por ejemplo, DG-2018, Manual de Disefio de
Puentes del MTC o AASHTO LRFD, se prescindira de cualquier descripcion
metodoldgica que solo contribuiria a abultar innecesariamente el contenido, salvo
que los procedimientos a seguir en el estudio, por razones validas se distancien
de los cominmente aceptados.
» Ubicacion y Acceso
e EI Consultor ubicara el proyecto en términos geograficos, fisicos y politicos,
definiendo los puntos de inicio y final mediante coordenadas UTM: debera
contextuar su emplazamiento graficamente mediante un plano o un esquema
(plano sin escala) en relacion al pais, region, provincia y paraje.
» Contexto Morfo - Climatico y Fisiografico regional
El proposito de este acapite es proporcionar los primeros indicadores situacionales
del proyecto en términos de morfologia del paisaje y procesos de intemperismo
predominantes, informacién que permitira establecer a groso modo las premisas
de trabajo en lo que respecta a las eventuales variaciones estacionales en la
presion de poros de los suelos, a los procesos geodinamicos imperantes, a las
condiciones climaticas bajo las cuales se realizaran los trabajos de prospeccion de
campo, a las condiciones topogréaficas dominantes y, sobre la eventualidad que los
afloramientos geolégicos puedan estar enmascarados por cobertura vegetal que
requiera ser removida.
Comprendera aspectos geomorfoldgicos, fisiograficos y otros que el Consultor
considere relevantes para el proyecto.
Informacion Grafica: Plano Esquematico de Ubicacion.

v

Capitulo Il:  Contexto Geolégico - Estructural Regional
> Estratigrafia del Entorno de Influencia del Proyecto

e El area evaluada en términos de descripcion del Contexto Geoldgico, Tecténico y
Estructural de la region circundante al proyecto sera de una amplitud tal que
debera guardar proporcionalidad con el area de influencia del proyecto en
términos de aporte de suelos y solucion de continuidad litolégica, de tal manera
que sea posible lograr informacion de razonable calidad y certeza a partir de la
cual se puedan inferir perfiles geoldgicos que expongan de manera confiable los
niveles no visibles de la estratigrafia del suelo; de este proceso el Consultor
obtendra la correspondiente columna estratigrafica regional.
Se requiere al consultor un analisis y una propuesta que no pierdan de vista en
ningun momento los objetivos del proyecto, evitando transcripciones de la
informacién geoldgica publicada en los Boletines de la Carta Geoldgica Nacional,
cuya utilidad para el proyecto solo consiste en poder situar geocronolégicamente
al investigador.
Informacién _ Gréfica: Plano Geoldgico - Estructural Regional, Columna
Estratigrafica Regional, Fotografias de afloramientos geolégicos representativos;
toda esta informacion puede ser integrada en un solo plano.

Capitulo lll:  Geologia Local y Estructural de la Via a Intervenir
» Geologia del Area de Fundacién de la Carretera
e El Consultor estudiara la estratigrafia y los aspectos estruciuralés de la litologia a
lo largo de la via en términos de afloramientos de unidades geoldgicas, los
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cuales seran ubicadas en funcién a las progresivas de la carretera. La ubicacion
de los afloramientos debera guardar correspondencia con lo graficado en el
correspondiente plano geolégico que se especifica a continuacion e incorporaran
referentes estratigraficos, edaficos vy litologicos.
Informacion Gréfica: El Consultor elaborara un plano geolégico del area aledafia a
la plataforma de la carretera, cubriendo una faja lo suficientemente amplia como
para proporcionar informacién confiable respecto a fenémenos geoldgicos
influyentes sobre el proyecto; la calidad y magnitud de la informacién considerada
seréa tal que eventualmente debera servir para la toma de decisiones en gabinete,
respecto a modificaciones menores eventualmente introducidas al proyecto; estara
complementada con fotografias que pueden ser integradas al plano geolégico.
» Geologia del Area de Fundacién de la Estructura.
e A partir del plano geolégico de la via, a manera de extraer un detalle, el Consultor

desarrollara el plano geolégico para cada puente.

A partir de la observacién de afloramientos, prospeccion geofisica, ensayos de
propiedades fisicas practicados a muestras extraidas mediante calicatas y
propiedades mecénicas derivadas de ensayos SPT practicados en campo, el
Consultor elaborara las correspondientes columnas estratigraficas para cada uno
de los apoyos de la estructura propuesta.

Informacién Gréfica: EI Consultor incorporara al plano geoldgico el correspondiente
perfil longitudinal concerniente al lugar de fundacion de cada estructura.

Capitulo IV: Aspectos Geodinamicos
El Consultor efectuara una evaluacion geodinamica del area de influencia de la via en
términos de eventos geodindmicos exdgenos y enddgenos, para estos Ultimos se
basara en el catalogo sismico del IGP.
» Geodinamica Exogena.

» El propésito de esta evaluacion es identificar los riesgos actuales y potenciales
para el proyecto que demandaran soluciones geotécnicas de prevencion,
mitigacion o anulacién de efectos, por lo que debera guardar vinculacion
estrecha con el capitulo siguiente referido a aspectos geotécnicos del proyecto.

e El estudio de los procesos de geodinamica exdégena tiene un caracter
fundamental e imprescindible.

e Se identificaran y analizaran los fenomenos geodinamicos pretéritos, los que
sean manifiestos al momento del estudio y aquellos de los que se espera algln
tipo de impacto futuro para el proyecto.

Informacién Grafica: Se elaborara un plano geodinamico que contemple el factor
de riesgo geodinamico, el cual podra estar integrado al correspondiente plano
geotécnico: se documentara con fotografias que deberan estar insertas en el
correspondiente plano.

» Geodinamica Endégena.

e Este contenido es relevante en lo que concierne a los parametros sismicos de
disefio de las eventuales estructuras que plantee el proyecto, estos casos, la
informacién requerida es la que establece para la zona del proyecto, el Manual
de Disefio de Puentes del MTC.

Informacién Gréfica: Catalogo sismico del IGP.
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Capitulo V:  Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundacion de la Via

Analisis de Estabilidad de Taludes.

e Estara enfocado en las zonas problema, es decir de aquellas que demandan una
intervencién de solucion no convencional; para este propdsito se requiere del
Consultor un inventario de dichas zonas problema, un analisis teérico de los
aspectos causales del problema y determinar las condiciones que definen el
estado de equilibrio limite en cada caso, formulando una propuesta de solucién
claramente dimensionada y sustentada en bases realistas (criterios de
estabilidad).

e En base a la teoria de equilibrio limite el Consultor desarrollara un procedimiento
analitico mediante el cual definira las condiciones limites de equilibrio de los
taludes en base a las propiedades fisicas y mecéanicas del material conformante,
obtenidas mediante ensayos de norma en el respectivo laboratorio de mecéanica
de suelos; tratdndose de taludes rocosos el Consultor desarrollara un analisis de
estabilidad cinematica de los acufamientos estructurales mediante
procedimientos estereograficos y a partir de propiedades geomecanicas
obtenidas en base a ensayos de mecénica de rocas.

» Medidas Correctivas de Mitigacion / Anulacién de Impactos Geodinamicos.

e El Consultor planteara el componente geotécnico concerniente a cada propuesta
de solucion concebida como medida de correccién, de mitigacion o
eventualmente anulacion de los impactos geodindmicos indeseados que
identificé6 en el capitulo IV y. establecera su correspondiente correlato con el
presupuesto de obra.

= » Clasificacion de Materiales y Propuesta de Taludes de Corte.

e Se desarrollard sobre bases cualitativas la respectiva clasificacion de materiales
de los sectores a intervenir a lo largo de la carretera, proponiendo los respectivos
taludes de corte y de relleno.

e Debe considerarse que este aspecto constituye un elemento medular del estudio
geotecnico en la medida que condiciona el disefio de la geometria de los cortes y
rellenos de las zonas a intervenir, determinando por consiguiente los volimenes
presupuestados en las correspondientes partidas vinculadas al movimiento de
tierra del proyecto.

e Debe tenerse la precauciéon de desarrollar un procedimiento concordante con la
DG-2018 y con apego a los procedimientos comunmente aceptados para el
disefio geométrico de carreteras.

e La clasificacion de materiales y la propuesta de taludes de corte no es un
elemento anexo y desvinculado del cuerpo del estudio, por el contrario, forma
parte del mismo, conformando uno de sus objetivos, en consecuencia, éste
debera recomendar su empleo en el disefio geométrico de la via.

Capitulo VI: Aspectos Geotécnicos Relativos a la Fundacién de Estructuras Puente

e Se desarrollara el andlisis geologico del area donde se proyecta la fundacién de
la subestructura de los puentes concreto armado (22) y puente de estructura
metalica (01) o la cantidad propuesta de acuerdo a un andlisis, de manera
especificamente detallada para el suelo y subsuelo concerniente a cada uno de
los apoyos de la subestructura, incluyendo eventuales estructuras colaterales
como disipadores de energia o elementos de confinamiento de terraplenes o
disefados para proteccion hidraulica y se efectuara de manera independiente
para cada una de las estructuras que se contempla fundar.
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e Se elaborara de manera imprescindible las correspondientes columnas
estratigraficas para cada uno de los apoyos de la estructura, a partir de la
observacion de afloramientos, de la excavacion de calicatas y de sondajes de
perforacion.

e Se debera ejecutar sondajes diamantinos sobre los ejes verticales de apoyo de
cada puente cuya profundidad sera de 10 metros aproximadamente por estribo,
con ensayos de penetracion estandar (SPT). En términos generales se procurara
informacién de acuerdo a los siguientes parametros de profundidad de sondeo
(en todo caso se debera cumplir los requerimientos de informacion geotécnica
estipulados en el Manual de Disefio de Puentes):

v Para cimentacion de estructuras en suelo llano:
h=2B+5m

v" Para cimentacion de estructuras sobre suelo coluvial de ladera:
h=2B+7m

v Para eventual cimentacion de estructuras sobre roca:
h=2B+3m

v Para eventual cimentacion profunda de estructuras sobre suelo [cimientos
tipo pilotes:
h=Df+5m

(De determinarse en la cota presunta de apoyo en punta, la presencia de un
horizonte no resistente a falla por punzonamiento, la prospeccion debera
profundizar hasta el estrato rigido subyacente).

v' Para eventual cimentacion profunda de estructuras sobre roca [cimientos
tipo pilotes]:
h=Df+3m
Donde:
h = Profundidad de la zona prospectada, en metros.
B = Ancho de la zapata o componente de apoyo, medido en
metros.

Df = Profundidad estimada de los pilotes, en metros.

e EI' consultor consignard en las columnas estratigraficas el nivel freatico
correspondiente a cada fundacion de cada componente de apoyo del puente
(incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser
cimentadas para la estabilidad del puente), asi como informacién geotécnica, como
por ejemplo: el nivel de desplante propuesto para cada componente de la
subestructura del puente; el nivel de socavacion determinado por el estudio de
hidraulica fluvial; los resultados de sondajes geotécnicos; los resultados de los
ensayos fisicos, mecanicos y quimicos que se deberan practicar de acuerdo a lo
especificado en el presente documento.

e En el caso de confrontar una fundacion sobre roca se efectuara un analisis de la
geologia estructural del sustrato litologico, se desarrollara de manera imprescindible
y de manera individual para cada punto de apoyo en todos y cada uno de los casos.

e Debera analizarse las condiciones estructurales de la fundacion en términos de
sistemas principzles y secundarios, patrones de discontinuidades y modelos de
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acunamiento que en conjunto definan el estilo deformante y el comportamiento
respuesta de la roca bajo los esfuerzos de sobrecarga.

Las propiedades mecénicas de un eventual sustrato rocoso que hospede la
fundacion de alguno de los componentes de apoyo de la subestructura del puente
(incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que requieran ser
cimentadas para la estabilidad del puente), seran investigadas a partir de ensayos
de carga uniaxial para litologia relativamente isotrépica o a partir de ensayos de
carga triaxial en caso de que la litologia investigada sea fuertemente anisotropica; en
cada caso se prevera un ensayo por cada tipo de material litico y/o estructural [los
discriminantes seran el indice RQD vy el tipo de litologia); eventualmente, previa
fundamentacion, los ensayos de carga podran restringirse a los materiales de menor
competencia que se espera incidan sobre el soporte de cargas en cada uno de los
apoyos]; con este propdsito, el consultor debera presentar previamente a la entidad
su plan de muestreo y ensayos, el cual debera contar con la opinién favorable de
esta para efectos de ser implementado.

Toma de Muestras
Para efecto de la toma de las muestras correspondientes, estas se realizaran a partir
de afloramientos, excavaciones y sondajes de perforacién, segun aplique, para este
proposito el consultor debera definir el método y procedimiento de muestreo en el
plan de muestreo y ensayos que debera presentar a la entidad y que, segun se
indico en parrafo precedente, debera contar con la opinion favorable de esta,
previamente a su implementacion.

e Las muestras que se tomen necesariamente corresponderan a material
representativo del existente en el nivel de desplante de la subestructura y por debajo
de este, hasta la profundidad de influencia del respectivo bulbo de presion; en caso
de que la columna estratigréfica identifique mas de un tipo de material, se procedera
a tomar una muestra para andlisis fisico - mecanico sobre cada tipo de material que
eventualmente pueda influir sobre los asentamientos potenciales de la subestructura,
segun se detalla en el acapite de ensayos de laboratorio, consignado en el presente
documento.

Ensayos de Campo

El consultor efectuara ensayos SPT, sera representativo de cada horizonte
estratigrafico y para suelo relativamente homogéneo procedera a intervalos de 2 m
en el rango comprendido desde los 4 m de profundidad y la profundidad equivalente
a 2B, donde B es el ancho de la base de contacto de la subestructura; en el caso de
cimentacion mediante pilotes los ensayos se efectuaran desde los 4 m de
profundidad hasta el final del taladro, donde el dltimo ensayo correspondera al fondo
del taladro.

Ensayos de Laboratorio.

El consultor efectuara en el laboratorio de mecanica de suelos o mecanica de rocas,
segun corresponda, ensayos de corte directo sobre muestras representativas del
suelo / subsuelo respectivamente, a nivel de fundacion y dentro de la zona de
influencia del bulbo de presion respectivo, los cuales se desarrollaran sobre muestras
obtenidas mediante los sondajes de perforacién en los niveles pertinentes y en
numero minimo ya indicado.

En cada taladro el consultor investigara las propiedades fisico - mecanicas del suelo
a partir de muestras tomadas en el nivel de desplante y en cada horizonte disimil
eventualmente detectado por debajo de la cota de fundacién y hasta una profundidad
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minima equivalente a 2B, donde B es el ancho de la zapata o elemento de apoyo de
la subestructura sobre el terreno.

En el caso de que se plantee cimentacion mediante pilotes, el consultor debera tomar
una muestra para efectos de investigacion de sus propiedades fisico - mecanicas, en
cada horizonte disimil hasta el final del taladro, correspondiendo la tltima muestra al
ultimo horizonte prospectado.

El Consultor analizara y eventualmente validara las caracteristicas geométricas de la
fundaciéon a partir de la informacion proporcionada por el estudio estructural,
particularmente en lo referente al tipo y dimensiones de cimiento y, en funcién a las
presiones de contacto que se esperan transmitir al terreno de fundacion.

El Consultor efectuara el andlisis de todos los pardmetros geotécnicos del suelo y
subsuelo de fundacién de la subestructura, incluyendo el nivel de socavacién maxima
esperada, reportado por el correspondiente estudio hidrolégico. Se validara en
términos de competencia geotécnica la cota de desplante de la subestructura.

En el caso de tratarse de una fundacion sobre roca, se procedera a determinar los
indicadores RQD y RMR.

Los calculos orientados a determinar la Capacidad de Carga Ultima del Suelo o
Subsuelo de fundacion se efectuaran concordantemente con el procedimiento
recomendado por las especificaciones de disefio AASHTO LRFD — Manual de
Disefio de Puentes del MTC.

El calculo de la capacidad de carga se sustentara en ensayos de mecanica de suelos
o de rocas y, en el caso de suelos, los mismos que aportaran los parametros de
cohesion, friccion interna y densidad relativa a partir de al menos dos muestras
tomadas para tal fin de cada sondaje de perforacién, una a nivel de desplante de la
subestructura y otra dentro de la zona de influencia del bulbo de presion.

Se calculard el asentamiento presunto del suelo de fundacion, se procedera de
manera concordante con el procedimiento recomendado por las especificaciones de
disefio AASHTO LRFD - Manual de Disefio de Puentes - MTC.

Se determinara el asentamiento potencial del suelo de fundacién en el estado limite
de servicio, de resistencia o para ambos, segun requiera el especialista en disefio
estructural, se procedera de manera concordante con el procedimiento recomendado
por las especificaciones de disefio AASHTO LRFD para sobrecargas HL-93.

El calculo de los asentamientos potenciales se apoyara en ensayos de resistencia al
corte. Eventualmente, en el caso de la presencia de arcilla u horizontes
potencialmente consolidables en los niveles de desplante o de influencia del
correspondiente bulbo de presiéon el consultor procedera a efectuar ensayos de
consolidacion e integrara sus resultados al calculo de los asentamientos presuntos.
El Consultor proporcionara el modulo de balasto calculado a partir del médulo de
elasticidad empleado para el calculo de los asentamientos presuntos.

El Consultor evaluaré el Grado de Agresividad del Suelo y Agua al Concreto y a las
Armaduras de Hierro a partir de los ensayos estandarizados en la normatividad
técnica pertinente respecto a nivel de concentracién de hidrégeno (PH), contenido
total de sales disueltas, presencia de iones solubles de sulfato y cloruro.

El Consultor propondra la solucion geotécnica para cada uno de los problemas
geodinamicos identificados en el capitulo precedente y que asi lo requieran,
estableciéndose el correspondiente vinculo con el mismo y con el presupuesto de
obra, para este propésito el Consultor procedera a calcular los parametros de disefio
fundamentales que permitan al proyectista proceder a implementar la solucion
propuesta y que a la vez constituyan el correspondiente sustento técnico de la
propuesta. :
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e ElI consultor determinara los parametros sismicos de disefio a partir de un
diagnostico de las condiciones de sismicidad regional expresadas estadisticamente
mediante el catalogo sismico del Instituto Geofisico del Peru y, debera proporcionar
los parametros de disefio que exige el Manual de Disefio de Puentes del MTC, en
especifico la magnitud del sismo de disefio, el periodo fundamental de vibracién [Tp]
y el factor de amplificacion de onda en cada fundacién, posibilitando la construccién
de modelos de simulacion del comportamiento de la estructura bajo condiciones
pseudoestaticas y, eventualmente predecir el comportamiento de posibles taludes de
corte inestables a lo largo de los accesos.

El consultor comparara los parametros establecidos por el protocolo normativo
aludido, con el resultado obtenido en el estudio sismico y recomendara emplear el
periodo fundamental de vibracion [Tp] y el espectro de disefio que resulte menos
favorable y por tanto implique un disefio estructural mas seguro.

Parametros Geotécnicos de Disefio para Estructuras Menores

Entendiéndose por estructuras menores a las alcantarillas tipo marco, pontones y
obras de arte similares, conforme se encuentran especificadas y metradas en el
estudio de preinversion correspondiente: 15 alcantarillas TMC(cantidad referencial);
para estos casos el consultor obtendra los parametros geomecanicos a partir de
muestras obtenidas durante el estudio de suelos y pavimentos para cada suelo
representativo de cada categoria SUCS definida, las cuales seran sometidas a
ensayos de corte directo remodelado; para este proposito la estructura de costos de
Su propuesta economica debera considerar la partida pertinente y, el especialista en
geologia y geotecnia sera directamente responsable de la gestion de dichas
muestras.

Con los parametros geomecanicos asi obtenidos el Consultor procedera a calcular
capacidad portante, asentamientos presuntos y médulo de balasto.

Informacién Gréfica

Se elaborara de manera imprescindible el correspondiente plano geoldgico
concerniente al lugar de fundacién de cada estructura; Se incorporara los
correspondientes perfiles geoldgicos interpretados, transversales y longitudinales
para cada punto de apoyo de la estructura; el Consultor efectuara un cartografiado
estructural y lo incorporard necesariamente a cada uno de los planos geologicos y a
los correspondientes perfiles geoldgicos interpretados que se elaboraran para cada
apoyo de la fundacion; se documentara la zona de fundacién de la estructura con
fotografias, las mismas que conjuntamente con las columnas estratigraficas se
incorporaréan como un todo en cada plano.

En especifico y sin ser relacién limitativa, el Consultor debera consignar como
contenido minimo:

Planos: Geolégico / Geotécnico / Geodinamico, del 4rea de fundacion del puente y
de los Accesos.

Columna estratigrafica del suelo de fundacion de cada uno de los apoyos de la
estructura (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras similares que
requieran ser cimentadas para la estabilidad del puente).

Perfil Geoldgico - Geotécnico longitudinal sustentado en la cartografia geoldgica, y
en los sondajes de perforacion SPT que se especifican en el presente documento.
Perfil Geoldgico - Geotécnico Transversal para cada area de fundaciéon de cada
componente de apoyo (incluyendo estructuras como macizos de anclaje u otras
similares que requieran ser cimentadas:‘para la estabilidad del puente); estaran
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sustentados en la cartografia geologica, y en los sondajes de perforacion SPT que se
especifican en el presente documento.

» Fotografias de afloramientos geoldgicos del sector de emplazamiento del puente,
detalles de los lugares de fundacién de la subestructura del puente.

Conclusiones

e Constituiran una consecuencia del estudio y debera tenerse la precaucion de verificar
que guarden pertinencia y trascendencia para el proyecto, ademéas de sentido de
proporcionalidad con los objetivos del mismo.

Recomendaciones
e Deberan satisfacer las solicitaciones del proyecto y debera tenerse la precaucion de
verificar que sean consideradas e integradas a la propuesta de ingenieria final, asi
como al presupuesto de obra.
El consultor debera tener presente que el contenido tematico precedente no es limitativo
y, en caso de duda, ambigiiedad, contradiccién u omision, prevalecera en todo sentido y
extension lo estipulado por la correspondiente normatividad técnica vigente.

ANEXO N° 06

ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE
El sistema de drenaje es un aspecto importante para cualquier tipo de intervencion de los
trabajos en una carretera (construccién, mejoramiento, rehabilitacidn y mantenimiento), ya
que el funcionamiento del sistema de drenaje (alcantarillas de paso, tajeas, badenes y
desviadores de agua, cunetas, subdrenes y puentes) permite la durabilidad y preservacion
de la vida (til de la calzada y del medio ambiente. Para el mejoramiento de la carretera se
tendra en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Revisar y recopilar la informacion hidrometeorolégica y cartografica disponible en la
zona de estudio, elaboradas o monitoreadas por instituciones autorizadas (IGN,
Senamhi, etc.). La representatividad de la informacion debe contar con un minimo de
30 afios de registro, incluyendo los afios en que se han registrado los eventos del
fendmeno “El Nifio”. La informacién debe ser presentada con el sello de las entidades.

b) Descripcion y evaluacion hidraulica de quebradas, inventario de estructuras de drenaje
existentes, sectores criticos (filtraciones, erosiones de ribera, etc).

c) Elaborar el andlisis estadistico de la precipitacion, incluyendo los calculos y resultados
de la prueba de bondad de ajuste, precipitaciones para diferentes periodos de retorno
y las curvas de intensidad — duracién — frecuencia. El andlisis de frecuencia se
efectuara con aplicacion de un minimo de cinco (05) distribuciones de probabilidad.

d) Determinacion del Periodo de Retorno de acuerdo al tipo de estructura de drenaje
propuesta.

e) Delimitacion de las cuencas, subcuencas y/o quebradas que interceptan la via en
estudio. Se debe incluir cuadros con los parametros geomorfolégicos de cada cuenca
incluyendo el area, perimetro, longitud de cauce, cota maxima y minima del cauce,
tiempo de concentracion, caudal maximo en el punto de drenaje, etc.
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f) Determinacion del caudal maximo de cada estructura de drenaje propuesta mediante
modelos hidrolégicos computarizados o modelos hidrolégicos adecuados, previo
analisis de la cuenca hidrogréfica, precipitaciones y descargas.

g) Elaborar las fichas técnicas de campo de las estructuras existentes, asi como; el
inventario de las estructuras de drenaje existentes y/o cruces de agua y plantear la
alternativa de solucion segun su estado situacional de cada una de ellas, segun el
formato modelo que recomienda el “Manual de inventarios viales” R.D. N° 09-2014-
MTC/14. A continuacién se incluyen los parametros minimos que debe incluir el
inventario:

h) Elaborar los planos de ubicacién (conteniendo el eje de via y la red hidrogréfica), red
de estaciones analizadas, delimitacion de cuencas, plano diagrama sistema de
drenaje y planos de planta y perfil de las obras de drenaje propuestas.

i) Incluir los anexos de calculo y salidas de programas utilizados (con la informacion
fuente editable), para la verificacion de los resultados hidrolégicos e hidraulicos.

j) En caso se requiera reemplazar estructuras existentes, la seccién hidraulica de las

estructuras proyectadas debe ser igual o mayor a las originales.

Debe ponerse énfasis en el éptimo funcionamiento del sistema de drenaje: cuneta y la

alcantarilla de desfogue o de alivio, teniendo en cuenta que la solucién que se plantee

garantice la operatividad del drenaje superficial en las épocas de avenida.

El dimensionamiento de las obras de drenaje a proyectar/ reemplazar se efectuara de

acuerdo a los resultados del Estudio de Hidrologia, basado en series estadisticas a

partir de la informacién meteorolégica de eventos maximos disponibles en el area del

estudio.

m) Las capacidades hidraulicas de las cunetas se disefiaran en funcién a la precipitacion
maxima diaria de la estacion seleccionada para el analisis y el area de influencia.

n) De acuerdo a la evaluacién de campo y propuestas de disefio, de ser necesario se
deberan definir los sectores que requieran elevar la cota de la rasante por razones de
hidrologia y drenaje.

o) Para el caso de alcantarillas, badenes, y cunetas, se debera analizar y determinar:
tipo, ubicacion (progresiva), parametros hidraulicos.

p) Para alcantarillas mayores, realizar el modelamiento hidraulico con un modelo
computacional que muestre figuras de los niveles de agua alcanzados tanto en las
secciones y perfil del tramo analizado, también incluir tablas/figuras de los principales
parametros hidraulicos del tramo analizado.

q) Se debera realizar el muestreo y caracterizacion del material del lecho, con el objetivo
de determinar el tamafio representativo que englobe todo el espectro de tamafio
presente en él, de acuerdo al Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC.

r) Para el caso de defensas riberefias, se debera analizar y determinar: tipo, ubicacion,
NAME y socavacién, adjuntando el disefio y los planos, los cuales de ser el caso
deben estar sustentados por la especialidad de estructuras y obras de arte.

s) En el capitulo de CONCLUSIONES, consolidar cuantitativamente las estructuras de
drenaje propuestas en el estudio.

t) Toda documentacion relacionada a la obtencién de la informacion hidroldgica y
cartografica basica necesaria que permita definir el régimen hidrico en la zona de
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estudio, es responsabilidad de EL CONSULTOR y debera formar parte del informe
técnico respectivo.

u) Para los calculos hidrolégicos e hidraulicos se debe tomar en cuenta las
consideraciones dadas en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del MTC.
(version vigente).

- Para el caso de Puentes:

Se determinara las dimensiones del puente y obras de proteccion, estimacion de

caudales, niveles de aguas méximas y profundidades de socavacion, en base a las

siguientes consideraciones:

a) Evaluacion de la ubicaciéon correcta del puente, en coordinacion con otras

especialidades es decir todo puente debe estar ubicado en un lugar estable y en un

tramo recto, asimismo debe tenerse muy en cuenta la alineacion de las cimentaciones,
estribos, pilares y todo elemento mojado del puente debe estar correctamente
alineado con la corriente.

Evaluacion de la estabilidad del cauce. Inspeccion ocular de posibles sitios del puente

para determinar los materiales que forman su lecho, sus margenes y los problemas de

fundacién que se encontraron en la construccién de otros puentes existentes sobre el
mismo cauce.

La seccién del cauce del rio debera ser definido lo mas real posible para poder

cuantificar el volumen de descarga que pasa por el eje y para ser mas exactos el nivel

del fondo del rio, asi también la determinacion de las planicies de inundacién, para ello
se debera efectuar la batimetria de ser necesario.

d) Recopilacién de informacion hidrometeorolégica (precipitaciones maximas en 24
horas) y /o hidrométricas (caudales maximos mensuales) con un periodo de registro
minimo de 30 afios o en su defecto completar y/o extender las mismas mediante
métodos adecuados.

e) El periodo de retorno dependera de la importancia de la estructura, consecuencias de
su falla y andlisis de riesgo en funcion a la vida util del puente, debiéndose garantizar
un periodo de retorno mayor para el disefio de la cimentacion del mismo.

f) Previo andlisis de la cuenca hidrografica, precipitaciones y/o descargas se determinara
el caudal de disefio de la estructura mediante un modelamiento hidrolégico (HEC-HMS
o similar) y/o modelos hidrolgicos adecuados, se determinara en forma consistente,
los resultados seran sustentados con la presentacién de las respectivas hojas de
calculo o salidas del modelo.

g) Estimar el nivel de aguas maximas extraordinario (NAME) considerando la nueva
estructura proyectada mediante un modelamiento hidréaulico (HEC-RAS o similar).
Dicho analisis se debera efectuar mediante una topografia y/o batimetria detallada del
cauce de acuerdo a lo indicado en el Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje del
MTC y previa aprobacion de la especialidad de topografia, trazo y disefio vial.

h) Definir la luz hidraulica del puente segtn las consideraciones de la teoria del régimen
hidraulico, si es necesario; para un equilibrio dindmico del cauce.

i) Determinar los parametros hidraulicos del puente (luz, gélibo y socavacién) los cuales
deberan estar sustentadas consistentemente sobre la base de-las caracteristicas
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topograficas, hidraulicas e hidrodinamicas del rio sobre el cual estara ubicado el
puente.

j) Para la cimentacion del puente se estimara la profundidad de socavacion potencial
total (general y local) en el lugar de emplazamiento de los apoyos del puente, en base
a la granulometria del cauce y modelos hidraulicos apropiados.

k) En relacion a los problemas de geodinamica que incidan en el puente se debe analizar
y plantear la solucion del problema desde el punto de vista hidraulico, previo analisis y
revision de las ofras especialidades. Presentar andlisis, conclusiones y
recomendaciones.

I) Planteamiento de las obras de proteccion ylo encauzamiento de ser el caso, previo
analisis del comportamiento del régimen hidraulico y geodinamica, especialmente
aguas arriba del puente.

m) Planteamiento del drenaje longitudinal y transversal en los accesos del puente, de ser
el caso.

n) Se deberan presentar planos de: seccién en el eje del puente con los parametros
hidraulicos; planos planta, perfil y secciones de las obras de proteccion ylo
encauzamiento; planos planta, perfil y secciones de las estructuras de drenaje
transversal y longitudinal en accesos. Estos planos deben ser elaborados previa
coordinacién con las otras especialidades involucradas.

ANEXO N°07
EVALUACION DE RIESGOS

1. Objetivo
Situacion general
2.1 Ubicacion geografica
2.2 Descripcion fisica de la zona a evaluar
2.3 Caracteristicas generales del 4rea geogréfica a evaluar.
3. De la Evaluacién de Riesgos
3.1 Determinacién de los peligros
3.1.1 Identificacién de los peligros
3.1.2  Caracterizacion de los peligros
3.1.3 Caracterizacion de receptores
3.1.4 Evaluacion de la susceptibilidad
3.1.5 Nivel de peligrosidad
3.1.6  Mapa de zonificacion del nivel de peligrosidad
3.2 Analisis de Vulnerabilidades
3.2.1 Analisis del factor Exposicién
3.2.2  Anélisis del factor Fragilidad
3.2.3 Analisis del factor Resiliencia
3.2.4 Determinacion del grado de vulnerabilidad
3.2.5 Mapa de zonificacion del nivel de vulnerabilidad
3.3 Célculo de Riesgos
3.3.1 Determinacion de los niveles de Riesgos
3.3.2  Estimacion de Riesgos Cualitativa y Cuantitativa de Dafos
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3.3.3 Mapa de Zonificacion del Nivel de Riesgos
3.3.4 Medidas de Prevencion de riesgos de desastres (riesgos futuros)
3.3.4.1 De orden Estructural
3.3.4.2 De orden No Estructural
3.3.5 Medidas de Reduccién de riesgos de desastres (riesgos existentes)
3.3.5.1 De orden Estructural
3.3.5.2 De orden No Estructural
3.4 Del Control de Riesgos
3.4.1  De la Evaluacion Social de Riesgos
3.4.1.1 Aceptabilidad/Tolerabilidad
3.4.1.2 Control de Riesgos
4. Bibliografia
5. Anexos
5.1 Mapas y Planos
5.2 Datos Estadisticos
5.3 Otros.

ANEXO N° 08
DISENO DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE
Considerar como estructuras y obras de arte a los Puentes, Alcantarillas, Badenes, Pases de
agua, Muros de Contencién, etc., sin estar limitados por el material de que estén
conformados.
La normativa basica a utilizarse es:
e Manual de Carreteras: Tuneles, Muros y Obras Complementarias
e Manual de disefio de puentes del MTC
e Especificaciones para el disefio de puentes de la AASHTO LRFD
* Normativas especificadas en el presente termino de referencia.

El Informe del capitulo de estructuras y obras de arte, sin ser limitativo debera contener lo
siguiente:
a. Efectuar el Inventario y Evaluacién de cada una de las Estructuras existentes definiendo:
e Ubicacion (progresivas).
e Condiciones actuales (a nivel de los elementos principales y en general de la
estructura, las limitaciones de estructuras provisionales, ancho de calzada, etc.).
e Caracteristicas Generales (dimensiones, condiciones hidraulicas, estructurales, etc.)
e Los datos del inventario de obras de arte y drenaje seran consignados mediante fichas
de campo elaborados por El Consultor.
e Vistas Fotograficas
b. Proponer y detallar en base a la Evaluacion, Trabajos de:
e Mantenimiento (estructuras en buenas condiciones)
e Rehabilitacion, Reforzamiento para la sobrecarga vigente, Ampliacion (estructuras en
condiciones regulares).
* Reemplazo (estructuras en malas condiciones).
e Construccion (estructuras que demanda adicionalmente la via).
c. De requerirse estructuras nuevas, proponer la estructura necesaria teniendo en
consideracion los siguiente:
e Para definir el tipo de estructura y su dimensionamiento, previamente se debzra contar
con los parametros de ingenieria bien definidos; NAME, Profundidad de socavacion,
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capacidad admisible del suelo de fundacién, tipo y profundidad de cimentacion, nivel
freatico, asentamientos permisibles, disponibilidad de materiales, etc. Todas estas
condiciones seran respaldadas por los especialistas correspondientes)

e El disefio de todas las estructuras definitivas debe cumplir con las normas o
reglamentos vigentes (manual de disefio de puentes y reglamento AASHTO LRFD en
su version vigente) y de acuerdo al material que se determine como apropiado.

e El Disefio de los diferentes tipos de estructuras, deberan estar plasmados con planos
respaldados mediante la memoria de célculo respectiva.

e Los célculos de la estructura efectuados con software especializado, deben ser
presentados indicando los datos de entrada, modelo estructural, descripcion de la
estructura acompanada de esquemas y dimensiones, propiedades de las secciones,
condiciones de apoyo, caracteristicas de los materiales, cargas y sus combinaciones.

e Los resultados del calculo por computador, parte integrante de la memoria de calculo,
deben ser ordenados, completos y contener toda la informacién necesaria para su clara
interpretacion en version PDF y en version editable.

e Los planos que se generen deben ser presentados en los formatos y escalas
adecuadas, ademas de adjuntar en version digital en AUTOCAD, no se admitira planos
en formatos graficos.

. En caso de que el proyecto requiera la ejecucion de muros de contencion, el especialista
debera tomar en cuenta los siguientes aspectos:

e Parametros de geologia y geotecnia definidos.

e Los muros podran ser de gravedad o tipo cantiliver, de requerirse con obras
complementarias correspondientes.

e Efectuar la verificacion de la estabilidad al vuelco y deslizamiento, para condiciones
estaticas y dinamicas segun los estados limites establecidos en la normativa técnica
vigente.

e Los planos (de ser el caso) deberan contemplar su ubicacién en planta, seccion
transversal, detalles estructurales, elevacién y cotas de cimentacion.

e. Adicionalmente de ser necesario considerar como alcances adicionales lo siguiente:

e Plantear conjuntamente con el especialista de hidrologia e hidraulica las obras
complementarias necesarias para algunas estructuras de drenaje; defensas riberefias y
de proteccion contra erosion, socavacion o sedimentacion.

e Desarrollar planos de estructuras a demoler de ser el caso.

e En caso de existir puentes, referirse a la Normativa técnica Vigente del MTC (Manual
de Disefio de Puentes del MTC, especificaciones de disefio de puentes AASHTO LRFD
en version actualizada).

ANEXO N° 09
ESTUDIO DE SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
Senalizacién
Se proyectara la debida sefalizacion, de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control de
Transito Automotor para calles y Carreteras aprobado con R.D. N° 16-2016-MTC/14.

EL CONSULTOR presentara la ubicacion de cada tipo de sefial con su disefio respectivo,
indicando sus dimensiones y contenido; asi como los cuadros restimenes de las dimensiones

y metrados de las mismas.
Todas las intersecciones o bifurcaciones importantes tendran sefializacion informativa de
destino, de maneia que'los usuarios tengan pleno conocimiento del destino de las rutes
posibles.
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Se tendra especial cuidado en la sefalizacion de carga maxima y de longitud maxima
permitida (sefiales reguladoras R-32 y R-33), lo que sera concordante con el disefo
geometrico.

Se incorporara en el disefio, la colocacion de delineadores verticales con material reflectivo, al
menos, en todas las curvas pronunciadas del proyecto.

El diseno de la senalizacion debera ser compatible con el disefio geométrico del camino y la
superficie de rodadura de manera que las sefales tengan buena visibilidad en concordancia
con la velocidad del transito. EL CONSULTOR debera proponer la sefializacién de proteccion
ambiental correspondiente, a fin de contribuir a la proteccion del entorno ambiental de la

Carretera.

EL CONSULTOR propondra el plan de sefalizacién y procedimientos de control de transito
durante la ejecucion de obra en funcion al cronograma de obra incluyendo los requerimientos
de comunicacion, para alertar a los usuarios de la via, sobre las interrupciones, desvios de
trénsito y posibles afectaciones en el tiempo de viaje.

En los sectores que representen riesgo o inseguridad vial, se proyectara y disefara la
senalizacion de acuerdo a la normativa vigente.

% Adicionalmente, de ser el caso, se identificaran los limites del derecho de via (en el
xpediente técnico se considerara la demarcacion y sefalizacion de acuerdo a lo indicado en
la Resolucion Ministerial N° 404-2011-MTC/02).

Seguridad Vial
Deberan incluirse los siguientes aspectos:

a) Recoleccion y andlisis de datos de accidentes de los Ultimos tres (03) afios

e Recoleccion de datos de organismos publicos

e Andlisis de datos, tipos de accidentes, factores y zonas de concentracion de accidentes
(PCA).

b) Registro y analisis de caracteristicas fisicas actuales de la via, para identificar los

factores que puedan afectar la seguridad vial

e Alineamiento horizontal y vertical inadecuado (tangente excesiva, visibilidad de parada
reducida)

e Acceso a intersecciones irregulares inadecuadas
Estrechamiento de la via, deformaciones de la superficie

e Punto de cruces de rios, ojos de agua y canales de riego vulnerables a accidentes con
cargas peligrosas

e Puntos de cruce y recorrido de animales, peatones y ciclistas, inadecuados dispositivos
de seguridad vial analisis de los comportamientos sociales y comerciales que tengan
lugar en la zona de influencia del camino y que impacten en la seguridad vial ya sea en
forma estacional como periddica a lo largo del afio

¢ Insuficiente o inadecuada senalizacion vial

e Carencia y necesidad de defensas laterales (guardavias, muros).

c) Andlisis de caracteristicas fisicas de la via proyectada, para identificar los factores que
puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento horizontal y
vertical, estrechamiento de la via, limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o
restricciones de visibilidad; puntos de cruce e intersecciones; zonas de peligro por
procesos externos; obstaculos fijos; zonas de seguridad, etc.

d) Definicion de medidas para i¢ducir y prevenir accidentes de transito
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secciones transversales, cortes longitudinales, disefios y detalles constructivos especificos.

Los Metrados seran detallados para cada partida especifica del presupuesto, y se incluiran
diagramas, secciones y croquis tipicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento
de los metrados y analisis de precios unitarios. La definicion de partidas de obra y el célculo de
los metrados deben ser precisos y estar dentro de un rango razonable respecto a los metrados
reales de obra.

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, segun la
unidad de medida establecida.

La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el cddigo de identificacion del plano
utilizado para determinar la cantidad de obra para facilitar la revision.

El metrado debe contener esquemas de referencia o reportes de programas (software) que
ofrece el mercado, utilizado en proyectos de carreteras, compatibilizado con los planos
presentados por EL CONSULTOR, los planos en mencion deben contar con la conformidad
de el/los especialistas del CONSULTOR segun su especialidad.

Si el estudio considera el uso de material propio producto de las excavaciones, se debe
elaborar el Diagrama de Masas, sefialando las compensaciones de voliimenes, las distancias
parciales de transporte y la clasificacion de los materiales. Escala horizontal 1:25000.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Las Especificaciones Técnicas y los Planos, deberan contar con la conformidad de el/los
especialistas segln su especialidad con sus firmas.

Las Especificaciones Técnicas deberén elaborarse por cada una de las partidas que
sonforman el presupuesto de obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos
onstructivos y formas de pago. Dichas especificaciones técnicas constituyen las reglas que
definen las presentaciones especificas de la etapa de ejecucién de obra; esto es,
descripcion de los trabajos, métodos de construccion, calidad de los materiales, sistema de
control de calidad, métodos de medicién y condiciones de pago. El presupuesto base y el
resumen de metrados presentaran los mismos codigos numéricos o ITEM de las
especificaciones técnicas.

Las Especificaciones Técnicas seran desarrolladas para cada partida del proyecto, en
términos de especificaciones particulares y seran concordantes con la naturaleza de la obra las
que tendran como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista;
deberan estar sujetas a las normas indicadas en el presente TDR, complementariamente se
utilizaran las normas y especificaciones AASHTO y ASTM. Incluiran el control de calidad,
ensayos durante la ejecucion de obra y criterios de aceptacion o rechazo, controles para la
recepcion de la obra, los aspectos referidos a la conservacion del medio ambiente y los
factores de seguridad en cada una de las etapas del proceso de ejecucion de los trabajos; de
manera que ante la eventualidad de que se ejecuten incorrectamente se puedan tomar
medidas correctivas en forma oportuna.

Las Especificaciones Técnicas Especiales deben ser planteadas por EL CONSULTOR y
presentadas como resumen especificando con respecto al General y sera tnicamente para
el proyecto especifico y formaran parte del Expediente Técnico.

Las Especificaciones Técnicas del proyecto deberan ser elaboradas en coordinacion de los
demas especialistas de EL CONSULTOR vy el pliego de especificaciéon constara con la firma
y sello de cada uno de los especialistas en los temas de su competencia. La firma y sello del
Jefe de Proyecto debera ser en todas las paginas.

El especialista de Metrados, Costos y Presupuestos firma y sella en todas las paginas del
volumen especificaciones técnicas.
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3. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS:

Los Anélisis de Precios Unitarios se efectuaran para cada partida y sub partida de acuerdo a
las caracteristicas particulares de la obra, considerando la composicién de mano de obra,
equipos y materiales, el rendimiento de la mano de obra y equipos correspondientes, la
distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de construccion, su costo de
explotacion, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la obra
incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general.

Los Analisis se elaboraran en forma detallada, tanto para los costos directos, como los
indirectos (gastos generales fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional.

4. PRESUPUESTO DE OBRA:

El Presupuesto de Obra debera ser calculado en base a los metrados y los andlisis de precios
unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto
debera ser elaborado usando un programa de costos que la Entidad disponga para su revision,
asimismo debera presentar la base de datos del Software de presupuesto. Los precios de los
insumos necesarios para la elaboracion del presupuesto deberan ser sustentados por el
correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros
comparativos y anexando como minimo tres (03) cotizaciones o fuentes.

Asimismo, de requerirse la actualizacion del Presupuesto, esta debera ser realizada por EL
CONSULTOR, cuantas veces lo solicite el Gobierno Regional Huanuco, con los cuadros y
otizaciones o fuentes respectivas, y otros documentos que se modifiquen a consecuencia de
a actualizacion, esta obligacion puede exigirse hasta la convocatoria del proceso de seleccién
de la empresa contratista que se encargue de la ejecucion de la obra.

5. CRONOGRAMAS:
El CONSULTOR debera formular el Cronograma de Ejecucion de Obra, considerando las
restricciones que puedan existir para un normal desenvolvimiento de las obras, tales como
lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas, etc. El
cronograma de ejecucion de obra se elaborara considerando las partidas consignadas en el
presupuesto de obra, empleando el método PERT-CPM y GANTT utilizando el software MS
Project u otro similar que la entidad disponga para su revision, identificando las actividades o
partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto.
EL CONSULTOR debera dejar claramente establecido que el cronograma de ejecucién de obra
es aplicable para las condiciones climaticas de la zona en concordancia con el cronograma de
desembolsos econémicos establecido con el plazo de ejecucion del contrato y sustentado en el
cronograma de ejecucion de obra (PERT - CPM). Asimismo, presentard un cronograma
valorizado de ejecucion de obra, cronograma de adquisicién de materiales y cronograma de
utilizacion de equipos, concordado con el cronograma de ejecucion de obra.
EL CONSULTOR presentara el cronograma de ejecucion de obra indicando la cantidad de
cuadrillas consideradas para realizar dichos trabajos.
Se elaborara un cronograma de desembolso, teniendo en cuenta el plazo y el adelanto que se
otorgara al inicio de las obras.
También debera presentar la relacion del equipo minimo necesario para asegurar el
cumplimiento de los trabajos en los plazos programados.
EL CONSULTOR debe elaborar formatos de check-list que se usara en esta especialidad de
acuerdo al contenido indicado en el presente TDR, actualizado en cada presentacion, el cual
seréa firmado por el especialista del CONSULTOR con caracter de Declaracion Jurada, a fin de
garantizar haber realizado un control de calidad antes de su presentacion.
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13.1 Cronograma Anual de Mantenimiento Periddico.
13.2 Costo Anual de las Actividades de Mantenimiento Periodico.
13.3 Cronograma de Desembolsos del Mantenimiento Periddico.

ANEXO N° 12
GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS.

1. OBJETIVOS

e Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio
previsibles de ocurrencia durante la ejecucion de la obra.
Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

o Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades
e impactos mas altos.

e Proponer los parametros con los que se controlard y monitoreara los riesgos
durante la ejecucién del proyecto.

2. HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que
permite obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del
proyecto que pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer
frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS

La planificacion de la Gestién o Administracion del riesgo es el proceso en que se
definen las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta
etapa se definen los recursos y el tiempo para las actividades de administracién y se
establece una base para la evaluacion de riesgos.

Informacién necesaria para iniciar con la planificacion de la Gestion o
Administracion de riesgos

» Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una
manera clara para identificacion de riesgos.

» Programa de Inversiones: que indica como se utilizara el presupuesto para la

cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa
Incluira la inversion (presupuesto y costos unitarios) necesaria para la
implementacion de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se
estima los fondos necesarios para la administracion de riesgos, para incluirlos en
el presupuesto del proyecto.
» Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como
cada entregable lo cual facilitara la identificacién de los riesgos para cada nivel y la
categorizacion de los mismos.

¢ Plan de gestion de las comunicaciones: define las interacciones que ocurriran a lo
largo del proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la informacion
sobre los diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

o Factores ambientales de la empresa o contratista: se refiere a aquellos que
puedan influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e
incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacion.

4. TIPOS DE RIESGOS
A continuacion, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los
diferentes tipos de riesgos los cuales se debera desarrollar segin el proyecto de
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expediente técnico a proyectar.

Fuentes de Riesgos especificos

e Problemas geotécnicos inesperados.

e Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de
ITécnicos planeacion.

e Fallas técnicas.

e Propietarios de predios afectados que no se encuentren
dispuestos a ceder sus terrenos para la ejecucion del

proyecto.
e Cambio de prioridades en el programa actual.
Externos e Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y
calidad.

e Objeciones de las comunidades locales.
e Cambios en los factores politicos.
e Solicitudes de cambios de los interesados a tltima hora.

e Retraso en los permisos o acciones de los organismos que
puedan tomar mas tiempo de lo esperado.

e Nueva informacion requerida para los permisos ambientales
Cambios en las regulaciones ambientales.

e Requerimientos de la organizacién ambiental que sean de
mayor nivel al asumido por la empresa.

e Falta de personal especializado.

o Sitios historicos, especies en peligros de extinciéon o pantanos

presentes.

Estudio de impacto ambiental requerido.

Asignacion de personal sin experiencia.

Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.

Tiempo insuficiente para planificar.

Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.

Burocracia interna causa retraso en la obtencion

de aprobaciones y decisiones.

e Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto

IAmbientales

Organizacional

e Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.
Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y
entregables no estan claramente definidos o comprendidos.
Retrasos de los consultores o contratistas.

Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.
Presion para entregar el proyecto con un programa acelerado.
Falta de coordinacion/comunicacion.

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.

Mano de obra sin experiencia, personal inadecuado y
disponibilidad de recursos.

Retraso en la reubicacién de servicios publicos.

e Objeciones para evaluacion del derecho de via toma mas.

IAdministracion
de proyecto

Riesgos de
derecho de via.

| e Tiempo y/o costo.
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Inadecuada estimacioén del tiempo contratado.
Condiciones geotécnicas del suelo.

Contaminacion del suelo

Peligros naturales.

Riesgos de fallas operacion.

Defectos en la construccion.

*Inherentes al tipo de construccion.

: Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el
Constructivos plan original en lo que se refiere a plazos.

Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.
Retrasos por mal tiempo.

Huelgas de los trabajadores.

Accidentes laborales.

Defectos en la construccion producto de una mano de obra
deficiente.

e Desastres naturales (huaycos, inundaciones etc).

e Cambios en el criterio sismico.
Disefo e Fundacion de puentes.

Demanda de tréafico.
e Cambios en los reglamentos de calidad.
Normativos ¢ Nuevos permisos o nueva informacion requerida.
e Requerimientos de las autoridades sectoriales.

e Financiamiento del proyecto: Deuda, capital

Financiero . ) ey .
e Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
e Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de
terceros.
Contractuales e Indemnizacion: Clausulas de exoneracion de

responsabilidades.
e Formas de indemnizacion: Limitada, intermedia y amplia.

5. DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS:
Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a
cada proyecto individual durante el proceso de Planificacion de la administracion
de riesgos para usarse en el proceso de analisis cualitativo.
Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe
probabilidad) y 1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que
normalmente se utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el
beneficio de la informacion histérica. Se puede usar una escala ordinal que representa
valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se
puede asignar una escala general como: 0.1/0.3/0.5/0.7 /0.9.
Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los
objetivos del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los
habitos de la organizacién que realiza el analisis. Las escalas ordinales son
simplemente valores ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado,
alto y muy alto. Las escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos
valores son generalmente lineales: 0.1 /0.3 / 0.5/ 0.7 / 0.9 6 no son lineales: 0.05 /
0.1/0.2/0.4/0.8.
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6. REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Este proceso evalta la prioridad de los riesgos identificados en caso que se
presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto
correspondiente sobre los objetivos del proyecto. Ademas, evalGa otros factores
como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organizacion
asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance
y calidad.

Este es un medio rapido y econémico de establecer prioridades para la
planificacion de respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el analisis
cuantitativo, si es necesario. Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de
vida del proyecto para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los
riesgos del proyecto. Las organizaciones pueden mejorar el desempefio del
proyecto concentrandose en los riesgos de alta prioridad.

Un analisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:
e Una breve descripcion del riesgo.

Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.

Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.

Los factores que influyen en que ocurra.

La relacion con otros riesgos.

La probabilidad de ocurrencia.

Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Matriz de probabilidad e impacto

Calificacién del Riesgo =P X |
9 < | Muy Alta |0.90 0.09
09| Ata [070 0.07 0.14
5 & |Moderada |0.50 0.10
=% | Baja [0.30 0.06 0.12
o0
X O .
0. ), | Muy Baja [0.10 0.08
-~ 0
2. IMPACTO EN LA 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80
EJECUCION DE LA Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto
OBRA
3. PRIORIDAD DEL Moderada

7. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS
Un analisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al
riesgo. Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento
podria ser muy grave (como disefio de puentes)

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el

objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacién

o S Bt X
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numeérica individual o para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan
el proyecto.

El proceso de realizar un analisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después
del proceso de planificacion de respuesta como durante el proceso de monitoreo y
control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo
global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar
mas 6 menos acciones para la administracion de riesgos.

Elanalisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacion y decisiones que sirven

para:

e  Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

e Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

e lIdentificar los riesgos que requieren una mayor atenciéon mediante la cuantificacion
de su contribucion relativa al riesgo general del proyecto.

e Identificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los
riesgos del proyecto.

e Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuando algunas
condiciones o resultados son inciertos.

X

8. MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS

En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva
N°012-2017-OSCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, el consultor
propondréa un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las
estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la obra deberan ser
realizadas identificando los actores (Entidad - Contratista) que deben efectuar el
monitoreo y control de riesgos de la futura obra.

9. ANEXOS (segun Directiva N°012-2017-OSCE/CD)
ANEXO N°01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N°02: Matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK
ANEXO N°03: Formato para asignar riesgos.
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y Ndmero
1 |FECHA DEL Fecha
DOCUMENTO
DATOS Nombre del Proyecto
= ssgsgé}'gs AEL Ubicaciéon Geografica

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO

3.3 | CAUSA(S) Causa N° 1
GENERADORA(S) Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [ IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA
OBRA

Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05

Baja 0.30 Bajo 0.10

Moderada 0.50 Moderado 0.20

Alta 0.70 Alto 0.40

Muy alta 0.90 Muy alto 0.80

4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO

Puntuacion del Riesgo 0.000 Prioridad
=Probabilidad x Impacto ' del Riesgo

5 |RESPUESTA A LOS RIESGOS

5.1 | ESTRATEGIA s . Evitar
Mitigar Riesgo Riesgo

Aceptar Transferir
Riesgo Riesgo

5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR
RESPUESTA AL RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
elaboracion por Especialidad aprobacion - Jefe de Proyecto

ANEXO N°02 : Matriz de probabilidad e impacto segtin guia PMBOK

Calificacién del Riesgo =P X |
s Muy Alta | 0.90 0.09
<
& o| Ata 070 0.07 0.14
5 § w &|Moderadal 0.50 0.10
@ g) Baja | 0.30 0.06 0.12
14
@ ©|MuyBajal 0.10 0.08
0.05 0.10 0.20 0.40 0.80

2. IMPACTOEN LA
EJECUCION DE LA OBRA Muy Bajo Bajo

Moderado Muy Alto

[ g |
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ANEXO N° 13
CONSTANCIA DE VISITAS DE CAMPO

Nombre del proyecto

Cadigo Unico de Inversiones:

Ubicacion Provincia:
Distrito:
Localidad:

Los abajo firmantes, autoridades de la localidad y/o institucion beneficiaria del proyecto en
mencion, suscriben este documento certificando la visita de los sefiores:

EQUIPO PROYECTISTA:
EVALUADOR:
Encargados del expediente técnico del proyecto en mencién, quienes han realizado la visita

de campo, se han reunido con la poblacién y/o autoridades correspondientes y han
realizado sus actividades técnicas propias de su desempefio.

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI FIRMA

Lugar, dia de mes de afio

o J ANi . X
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ESTRUCTURA DE COSTOS PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

"ELABORACION DEL EXPEDIENTE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP.PE 5N (MACUYA)-
PARAISO VERDE DE CASHIBO-EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TORUNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO ™

cul 2570732
| |PLAZO PARA ELABORACION o 75.00 de. | )
N DESCRIPCION uﬁﬁi:?o cm:;m PAR;‘ICIP. P:;F FARCIAL pm:ﬁ
170,650.00
1 PERSONAL CLAVE 170,650.00
1.1 | JEFE DE PROYECTO I - 12,000.00 300 | 1.00 1.00 36,000.00
1.2 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE 10,000.00 2.50 1.00 1.00 25,000.00
__1.4__|ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS 10,000.00  2.50 1.00 1.00 2500000 [ ]
f 1.5 ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISENO GEOMETRICO 10,000.00 2.50 1.00 1.00 25,000.00]
1.7 ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE 10,000.00 2.50 0.40 1.00 10,000.00)
SPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS 10,000.00 2.00 1.00 1.00 20,000.00|
1.9 ESPECIALISTA AMBIENTAL 10,000.00 2.50 0.40 1.00 10,000.00|
2 |PERSONAL TECNICO — i -
21 |TECNICO CADISTA 3.930.00 | 250 1.00 2.00 19.650.00)
DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD Uﬁﬁi;?o PARCIAL P;?‘Eﬁl_
115,000.00)
ESTUDIOS Y TRAMITES ( los precios son a todo costo) 115,000.00)
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y BATIMETRICO UND 1.00 | 35,000.00 35,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL UND 1.00 25,000.00 25,000.00
Momer©o A 33 |ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA UND 1.00 | 25,000.00 25,000.00
34 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS UND 1.00 15,000.00 15,000.00)
35 ESTUDIO DE CANTERAS Y FUENTES DE AGUA Y DISENO DE PAVIMENTO UND 1.00 9,000.00 9,000.00]
36 __|TRAMITES CIRA O PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO UND 1.00 | 6.000.00 6,000.00
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD ufc?r?n?o ";;'g‘ PARCIAL P:?‘L?:L
40,600.00
4___|GASTOS DE OPERACION 40,600.00
4.1 PASAJES PARA RECONOCIMIENTO DE LA ZONA (IDA Y VUELTA) UND 2.00 500.00 7.00 7.000.00,
4.2 VIATICOS POR ESTADIA PARA RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DiA 2.00 900.00 __7.00 12,600.00)
43 |ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE CHOFER) DA 60.00 350.00 21,000.00)
ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD uﬁgig"o w;;n:g:s PARCIAL r;?zz:?kn. s o100
5___|UTILES DE OFICINA - IMPRESIONES - PLOTEOS 5,519.49)
5.1 __|PLOTEO DE PLANOS (01 JUEGO) unD | 150.00 10.00 1.00 1,500.00
52 |IMPRESION DE DOCUMENTOS (01 JUEGO) uND | 13450 0.10 1.00 134.50)
53 |COPIAS DE PLANOS (01 JUEGO) UND | 150.00 5.00 1.00 750.00) ]
54 |COPIAS DE DOCUMENTOS (01 JUEGO) uND | 13450 0.10 1.00 134.50)
55 |EQUIPO Y UTILES DE OFICINA UND 1.00 3,000.49 1.00 3,000.49
v
COSTO DIRECTO 331,769.49
GASTOS GENERALES (10.00%) 33,176.95
UTILIDAD (7.00%) 23,223.86)
SUB TOTAL 388,170.30
IMPUESTOS (16.00%) 69,870.65
[cosTo ToTAL POR ELABORACION DE 00 EXPEDIENTES TECNICOS 458,040.96]
o Anri. .
Jr. General Prado N° 911 -- Central Telefénica: 062-513402 Una gestién responsables

http://drtchco.gob.pe




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES — HUANUCO
AD]UDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-DRTC/CS-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:
i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [...] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
S/ 600,000.00 (seiscientos mil con 00/100 soles), por la contratacién de
servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado

por el postor por la
prestacion de

servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 600,000.00"7:
80 puntos

M >=500,000.00 y <

600,000.00:
70puntos

M > 458,040.96 8y <
500,000.00:

60 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[20] puntos

Evaluacion:

Se evaluaréa la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
20 puntos

16

17

18

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado.

la siguiente:

M >=S/. 1 000,000.00 [...] puntos
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 [...] puntos
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00 [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodologia del factor de evaluacién podria ser
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3 PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Descripcion de actividades a derrollar. No desarrolla la
Cuadro de Gestion de recursos (personal, materiales, equipos). | metodologia que sustente
e Relacion de actividades generales (consideradas en los la oferta
Términosde Referencia). 20 puntos
e Programacion de las actividades a desarrollar adjuntar
cronograma Gantt. No desarrolla la
metodologia que sustente
Acreditacion: la oferta
Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la 00 puntos
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

19 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

&
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-5N
(MACUYA) - PARAISO VERDE DE CASHIBO - EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE
TOURNAVISTA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CODIGO
UNICO N° 2570732, que celebra de una parte DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20172373144, con domicilio legal en

[coeeenes 1, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[ceoiiiiiiiiiiieeeeeil]y inscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccooevvviieeeee ], cOon DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-
DRTC/CS-1 para la contratacion de servicio de consultoria para ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-5N (MACUYA) -
PARAISO VERDE DE CASHIBO - EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CODIGO UNICO N°
2570732” a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contratacion de servicio de consultoria para ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS VECINALES TRAMO EMP. PE-5N (MACUYA) -
PARAISO VERDE DE CASHIBO - EMP.HU-963 DEL DISTRITO DE TOURNAVISTA,
PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CODIGO UNICO N°
2570732”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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en , PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

21

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

©
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50 de
la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse
con posterioridad al pago.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 03 afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Incorporar alas bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,

de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
célculo

Procedimiento

A. Cuando el personal clave permanece menos de

sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo
de ejecucioén de la prestacion, si este es menor a los

0.5 UIT vigente,
por cada dia de

Segln  informe  del
Evaluador y Direccion

personal propuesto haya desistido en la elaboracién
del Expediente Técnico, y la Entidad no haya

por cada dia de

sesenta (60) dias calendarios, de conformidad con | ausencia del | de Caminos, segun
las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 | personal. corresponda.
del articulo del Reglamento.

. En caso que cualquiera de sus integrantes el 0.5 UIT vigente, | Segin  informe  del

Evaluador y Direccién

. Incumplimiento a la

informacion requerida o
informacion complementaria al estudio.

vigente, por cada
dia de atraso.

aprobado la sustitucién del personal por no cumplir ausencia del | de ~ Caminos,  segun
con la experiencia y calificaciones requeridas. personal. corresponda
. El personal clave no asiste a las reuniones , .
convocadas por el evaluador o Director de Caminos. 0.'5 de la UIT | Segin '”for!“”e del
. o . vigente, por cada | evaluador y Director de
(La cual debera ser verificadas mediante actas rofesional e | Caminos seatn
firmado por EL EVALUADOR o Director de profe . 9
. inasistencia. corresponda.
Caminos)
Segun  informe  del
. Subsanar las observaciones fuera de plazo \?i.zgnte(zje OI? C;J(;; evaluador o Director de
otorgado. 9 » P Caminos, segun
dia de atraso.
corresponda.
025 de la UIT Segun informe  del
. Levantamiento de Observaciones después de la vi. ente. por cada evaluador o Director de
primera vez. di?i de ’Iz;)zo Caminos segun
P ’ corresponda.
Segun las Cartas
0.25 de la UIT | presentado  por El

consultor, en la cual se
verificara las fechas de
presentacion.

. Incumplimiento al plazo de entrega del Plan de

Trabajo

0.25 de la UIT
vigente, por cada
dia de atraso

Segun las cartas
presentado  por El
consultor, en la cual se
verificara las fechas de
presentacion
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Forma de

p Procedimiento
calculo

Supuestos de aplicacion de penalidad

025 de la UIT | S€9Un  informe  del

H. No presenta informacion completa en los | evaluador o Director de
vigente, por cada . .
entregables p Caminos segun
dia de atraso.
corresponda.
Segin  informe  del
- y 025 de la uUIT | 29 .
I. Incumplimiento al plazo de presentacion de | . evaluador o Director de
vigente, por cada . .
entregables dia de atraso Caminos segun
corresponda.

Segin informe  del

0.5 de la UIT| g o ador o Director de

J. La subcontratacién sin autorizacién de la entidad vigente por cada

dia de atraso Caminos, segun
corresponda
Segin informe  del
- L, . 05 de la UIT .
K. Incumplimiento de presentacion de los juegos en | . Evaluador o Director de
. o ; . vigente por cada : !
copias y original requeridos por la Entidad dia de atraso Caminos segun
corresponda
. . 05 de la uT |S€9un informe del
L. No presentar los juegos de copias (03) para la | . Evaluador o Director de
co ; vigente por cada : !
liquidacién de consultoria dia de atraso Caminos segun
corresponda

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fin
cumplimiento.

Estas penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, La Entidad puede resolver el contrato de acuerdo a lo
establecido en los Art. 164 y Art. 165 del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eeeiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

#  para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

®
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. ! RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r:éién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades
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Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?*4 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?’ Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 |bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comln del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

%0 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

&)




DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES — HUANUCO
AD]UDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2024-DRTC/CS-1

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aguellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

*= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.
=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
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“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y criipang
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA .
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | OBJETODEL |oupropaNTe be | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTEX| \yoneps | mporTe | TIP00E CAMBIO | paCTURADG
PAGO CASO® ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA’CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)
Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-DRTC/CS-1

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




