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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainén — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
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EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO”

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA
PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN
4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

25 ORGANISMO CONTRATANTE

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARANON - ALTO AMAZONAS - LORETO
- CONDORCANQUI - PEDAMAAL

3. ORGANISMO EJECUTOR

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARANON - ALTO AMAZONAS - LORETO
- CONDORCANQUI - PEDAMAAL

4. ORGANISMO SUPERVISOR

PROYECTO ESPECIAL DATEM DEL MARANON - ALTO AMAZONAS - LORETO
— CONDORCANQUI - PEDAMAAL

5. MODALIDAD DE EJECUCION

POR EJECUCION PRESUPUESTAL INDIRECTA
6. MODALIDAD DE CONTRATACION

A SUMA ALZADA

7. UBICACION GEOGRAFICA

e DEPARTAMENTO ; LORETO

e PROVINCIA : ALTO AMAZONAS

e DISTRITO : LAGUNAS

e LOCALIDAD : VILLA LAGUNAS
PEDAMAALC
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EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO”

8. METAS FISICAS

PARTIDAS UND A METRADO

01 LAGUNAS - VILLA LAGUNAS

01.01 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE ENZENAZA EN PRODUCCION DE CAMU CAMU

01.,01.01 VIVERO

01.01.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01.01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP) und 1.00

01.01.01.01.02 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2  358.78
01.01.01.01.02.02 TRA20, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO S 358 78
TOPOGRAFICO " :

01.01.01.02 ESTRUCTURAS

01.01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES m3 1.90

01.01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SINCHINAS m3 2.13

01.01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES £ c=140 kg/cm2 m3 1.90

01.01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA

01.01.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA

01.01.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA und 60.00
01.01.01.03.01.02 TABLAS DE MADERA 1"x10"X3.00 M und 180.00
01.01.01.03.01.03 CORREAS DE MADERA 2" X 3" m 160.00
01.01.01.03.01.04 LISTONES DE MADERA DE 2"X2" m 300.00

01.01.01.03.01.05 SINCHINAS DE MADERA ASERRADA DE 4"X4"X3.00 m

BEONE.H IN
INGEN RO C 3
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EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO”

PARTIDAS UND | METRADO

01.01.01.03.02 COBERTURAS
01.01.01.03.02.01 COBERTURA DE MALLA RASHEL 60% m2 334.89
01.01.01.03.02.02 CABLE DE ACERO 3/16°° m 91.:33
01.01.01.03.02.03 ANCLAJE DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2°° und 30.00
01.01.01.03.02.04 ALAMBRE DE PUA m 1065.53
01.01.01.04 ARQUITECTURA
01.01.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.01.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts m2 1.68
01.01.01.04.02 CERRAJERIA
01.01.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4"~ und 2.00
01.01.01.04.02.02 ALDABA DE 3°° und 2.00
01.01.02 GALPON BIOFERTILIZANTE
01.01.02.01 INSTALACION DE MODULOS DE BIOFERTILIZANTES CON
MICRONUTIENTES
01.01.02.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 24.00
01.01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 24.00
TOPOGRAFICO
01.01.02.01.02 ESTRUCTURAS
01.01.02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.02.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES m3 1.92
01.01.02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.02.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f‘c=140 kg/cm2 m3 1.65
01.01.02.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
01.01.02.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA
01.01.02.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA und 12.00
01.01.02.01.03.01.02 VIGAS SOLERA DE MADERA DE 2"X6" m 55.00
01.01.02.01.03.01.03 VIGAS DE SOLERAS DE 2" X 8" m 30.00
01.01.02.01.03.01.04 VIGAS DE SOLERAS DE 4" X 6" m 30.00
01.01.02.01.03.01.05 TABLAS DE MADERA 1"X10"X3.00 m und | 150.00
01.01.02.01.03.01.06 CORREAS DE MADERA 2"X3" p2 75.00
01.01.02.01.03.01.07 LISTONES DE MADERA DE 2"X2" m 600.00
01.01.02.01.03.02 COBERTURAS
01.01.02.01.03.02.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA e =0.22 mm m2 33.20
01.01.02.01.03.02.02 CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA m 4.00
01.01.02.01.03.02.03 MALLA GALVANIZADA m2 35.00
01.01.02.01.04 ARQUITECTURA
01.01.02.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.01.02.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 X 2.10 m m2 2.94
01.01.02.01.04.01.02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts m2 1.68
01.01.02.01.04.02 CERRAJERIA
01.01.02.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4°° und 2.00
01.01.02.01.04.02.02 ALDABA DE 5~ und 2.00
01.01.03 FLETE DE TRANSPORTE
01.01.03.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA glb /471.09/
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EXPEDIENTE TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO
A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO”

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la ejecucidn es de 60 dias calendario.
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PERU | Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Maranén — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

3. ANALISIS DE COSTOS
UNITARIOS
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto
Lugar ALTO AMAZONAS - LORETO
Fecha 17/06/2023

000272

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA
(Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

01.01.01.01.01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)

Rendimiento: 1 und/dia Precio unitario directo por: und 300.000
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
3535 CARTEL DE OBRA 3.60 M x 1.80M und 1.000 300.000 300.000
300.000
01.01.01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento: 100 m2/dia Precio unitario directo por: m2 3.140
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 0.160 18.690 2.990
2.990
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.000 2.990 0.150
0.150
01.01.01.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO
Rendimiento: 200 m2/dia Precio unitario directo por: m2 0.926
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.5 0.020 18.690 0.374
1002 OPERARIO HH 0.5 0.020 26.250 0.525
0.899
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 0.899 0.027
0.027
01.01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES
Rendimiento: 2 m3/dia Precio unitario directo por: m3 156.996
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 8.000 18.690 149.520
149.520
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.000 149.520 7.476
7.476
01.01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SINCHINAS
Rendimiento: 2 m3/dia Precio unitario directo por: m3 156.996
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 8.000 18.690 149.520
149.520
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.000 149.520 7.476
7.476
01.01.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f’'c=140 kg/cm2
Rendimiento: 30 m3/dia Precio unitario directo por: m3 386.376
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 10 2.667 18.690 49,846
1002 OPERARIO HH 2 0.533 26.250 13.991
63.837
Materiales
3588 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 6.500 33.000 214.500
3626 AGUA | 0.177 2.000 0.354
3678 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.752 130.000 97.760
312.614
Equipos
6001 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1 0.267 30.000 8.010
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 63.837 1.915
9.925
01.01.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA
Rendimiento: 8 und/dia Precio unitario directo por: und 81.954
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 1.000 18.690 18.690
1002 OPERARIO HH 0.1 0.100 26.250 2.625
21.315
Materiales
3539 HORCONES DE MADERA DE 4°X6" X4 m und 1.000 60.000 60.000
60.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo W 1.31 0.639
0.639




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA

(Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar ALTO AMAZONAS - LORETO
Fecha 17/06/2023

01.01.01.03.01.02 TABLAS DE MADERA 1"x10"X3.00 M

Rendimiento: 20 und/dia Precio unitario directo por: und 23.578
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.1 0.040 18.690 0.748
1002 OPERARIO HH 0.5 0.200 26.250 5.250
5.998
Materiales
3540 TABLADE 17X 10" X 3.00 m und 1.000 17.000 17.000
3541 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 0.050 8.000 0.400
17.400
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 5.998 0.180
0.180
01.01.01.03.01.03 CORREAS DE MADERA 2" X 3"
Rendimiento: 100 m/dia Precio unitario directo por: m 16.993
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.080 18.690 1.495
1002 OPERARIO HH 1 0.080 26.250 2.100
3.595
Materiales
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.080 8.000 0.640
3543 MADERA PARA ESTRUCTURAS p2 2.410 5.000 12.050
3544 PRESERVANTE DE MADERA gal 0.020 30.000 0.600
13.290
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 3.595 0.108
0.108
01.01.01.03.01.04 LISTONES DE MADERA DE 2"X2"
Rendimiento: 60 m/dia Precio unitario directo por: m 8.701
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.2 0.027 18.690 0.505
1002 OPERARIO HH 0.1 0.013 26.250 0.341
0.846
Materiales
3541 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 0.050 8.000 0.400
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.010 8.000 0.080
3545 LISTONES DE MADERA 2 x 2" m 1.050 7.000 7.350
7.830
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 0.846 0.025
0.025
01.01.01.03.01.05 SINCHINAS DE MADERA ASERRADA DE 4"X4"X3.00 m
Rendimiento: 15 und/dia Precio unitario directo por: und 36.572
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.5 0.267 18.690 4.990
1002 OPERARIO HH 0.1 0.053 26.250 1.391
6.381
Materiales
3546 SINCHINAS DE MADERA DE 4°"X4"'X3.00 m und 1.000 30.000 30.000
30.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 6.381 0.191
0.191
01.01.01.03.02.01 COBERTURA DE MALLA RASHEL 60%
Rendimiento: 200 m2/dia Precio unitario directo por: m2 13.879
Cod. Descripcidn Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.040 18.690 0.748
1002 OPERARIO HH 0.1 0.004 26.250 0.105
0.853
Materiales
3547 MALLA RASCHEL 60% rll 0.010  1300.000 13.000
13.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 0.853 0.026
P ) 0.026

01.01.01.03.02.02 CABLE DE ACERO 3/16""
Rendimiento: 15 m/dia

Precio unitario dim 18.240
§




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA

(Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar ALTO AMAZONAS - LORETO
Fecha 17/06/2023
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.1 0.053 18.690 0.991
1002 OPERARIO HH 0.5 0.267 26.250 7.009
8.000
Materiales
3548 CABLE DE ACERO DE 3/16" m 1.000 10.000 10.000
10.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 8.000 0.240
0.240
01.01.01.03.02.03 ANCLAJE DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2*"
Rendimiento: 10 und/dia Precio unitario directo por: und 22.427
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.800 18.690 14.952
1002 OPERARIO HH 0.2 0.160 26.250 4.200
19.152
Materiales
. 3708 ACERO CORRUGADO 1/2" Fy=4200 Kg/cm2 kg 0.500 5.400 2.700
2.700
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 19.152 0.575
0.575
01.01.01.03.02.04 ALAMBRE DE PUA
Rendimiento: 100 m/dia Precio unitario directo por: m 3.303
Cod. Descripcién Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.01 0.001 18.690 0.019
1002 OPERARIO HH 0.91 0.073 26.250 1.916
1.935
Materiales
3550 GRAPAS kg 0.010 10.000 0.100
3551 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO rll 0.011 110.000 1.210
1.310
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 1.935 0.058
0.058
01.01.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts
Rendimiento: 4 m2/dia Precio unitario directo por: m2 304.075
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1002 OPERARIO HH 1 2.000 26.250 52.500
52.500
Materiales
. 3552 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80m x 2.10 mts m2 1.000 250.000 250.000
250.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 52.500 1.575
1.575
01.01.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4"
Rendimiento: 12 und/dia Precio unitario directo por: und 10.000
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
3553 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" und 1.000 10.000 10.000
10.000
01.01.01.04.02.02 ALDABA DE 3"
Rendimiento: 1 und/dia Precio unitario directo por: und 12.000
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
3554 ALDABA DE FIERRO DE 3" und 1.000 12.000 12.000
12.000
01.01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento: 100 m2/dia Precio unitario directo por: m2 3.140
Cod. Descripcién Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 0.160 18.690 2.990
2.990
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.000 2.990 0.150
2 0.150

01.01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO

NEHAERTERAMARIN
NGENERT CIVIL
1P, 193153
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
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Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA
(Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar ALTO AMAZONAS - LORETO
Fecha 17/06/2023
Rendimiento: 200 m2/dia Precio unitario directo por: m2 0.926
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.5 0.020 18.690 0.374
1002 OPERARIO HH 0.5 0.020 26.250 0.525
0.899
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 0.899 0.027
0.027
01.01.02.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES
Rendimiento: 2 m3/dia Precio unitario directo por: m3 156.996
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 8.000 18.690 149.520
149.520
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.000 149.520 7.476
7.476
01.01.02.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f'c=140 kg/cm2
Rendimiento: 30 m3/dia Precio unitario directo por: m3 386.376
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 10 2.667 18.690 49.846
1002 OPERARIO HH 2 0.533 26.250 13.991
63.837
Materiales
3588 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 6.500 33.000 214.500
3626 AGUA | 0.177 2.000 0.354
3678 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 0.752 130.000 97.760
312.614
Equipos
6001 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 1 0.267 30.000 8.010
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 63.837 1.915
9.925
01.01.02.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA
Rendimiento: 8 und/dia Precio unitario directo por: und 106.288
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 1.000 18.690 18.690
1002 OPERARIO HH 1 1.000 26.250 26.250
44,940
Materiales
3539 HORCONES DE MADERA DE 4°X6" X4 m und 1.000 60.000 60.000
60.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 44.940 1.348
1.348
01.01.02.01.03.01.02 VIGAS SOLERA DE MADERA DE 2"X6"
Rendimiento: 30 m/dia Precio unitario directo por: m 23.267
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.267 18.690 4.990
1002 OPERARIO HH 1 0.267 26.250 7.009
11.999
Materiales
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.051 8.000 0.408
3638 VIGAS DE MADERADE 2" X 6° m 1.050 10.000 10.500
10.908
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 11.999 0.360
0.360
01.01.02.01.03.01.03 VIGAS DE SOLERAS DE 2" X 8"
Rendimiento: 25 m/dia Precio unitario directo por: m 30.662
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.320 18.690 5.981
1002 OPERARIO HH 1 0.320 26.250 8.400
14.381
Materiales
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.050 00
3639 VIGAS DE MADERADE 2" X 8° m 1.030 50
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA
(Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar ALTO AMAZONAS - LORETO
Fecha 17/06/2023
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 14.381 0.431
0.431
01.01.02.01.03.01.04 VIGAS DE SOLERAS DE 4" X 6"
Rendimiento: 20 m/dia Precio unitario directo por: m 34.135
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.400 18.690 7.476
1002 OPERARIO HH 1 0.400 26.250 10.500
17.976
Materiales
3640 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" kg 0.150 8.000 1.200
3641 VIGAS DE MADERADE 4" X 6" m 1.030 14.000 14.420
15.620
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 17.976 0.539
0.539
01.01.02.01.03.01.05 TABLAS DE MADERA 1"X10"X3.00 m
Rendimiento: 20 und/dia Precio unitario directo por: und 35.915
' Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.400 18.690 7.476
1002 OPERARIO HH 1 0.400 26.250 10.500
17.976
Materiales
3540 TABLADE 17X 10" X 3.00 m und 1.000 17.000 17.000
3541 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 0.050 8.000 0.400
17.400
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 17.976 0.539
0.539
01.01.02.01.03.01.06 CORREAS DE MADERA 2"X3"
Rendimiento: 60 p2/dia Precio unitario directo por: p2 15.364
Cod. Descripcién Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 1 0.133 18.690 2.486
1002 OPERARIO HH 1 0.133 26.250 3.491
5.977
Materiales
3541 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 0.050 8.000 0.400
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.051 8.000 0.408
3642 LISTONES DE MADERA 2 x 3" m 1.050 8.000 8.400
9.208
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 5.977 0.179
0.179
. 01.01.02.01.03.01.07 LISTONES DE MADERA DE 2"X2"
Rendimiento: 60 m/dia Precio unitario directo por: m 8.701
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 0.2 0.027 18.690 0.505
1002 OPERARIO HH 0.1 0.013 26.250 0.341
0.846
Materiales
3541 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 0.050 8.000 0.400
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 0.010 8.000 0.080
3545 LISTONES DE MADERA 2 x 2" m 1.050 7.000 7.350
7.830
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 0.846 0.025
u.UZd
01.01.02.01.03.02.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA e =0.22 mm
Rendimiento: 40 m2/dia Precio unitario directo por: m2 28.458
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 0.400 18.690 7.476
1002 OPERARIO HH i) 0.200 26.250 5.250
12.726
Materiales
3581 CLAVOS PARA CALAMINA C/C 2 1/2" kg 0.150

3582 CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.80m x 0.22.mm pln
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA
(Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar ALTO AMAZONAS - LORETO
Fecha 17/06/2023
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 12.726 0.382
0.382
01.01.02.01.03.02.02 CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA
Rendimiento: 150 m/dia Precio unitario directo por: m 13.353
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH i 0.053 18.690 0.991
1002 OPERARIO HH 1 0.053 26.250 1.391
2.382
Materiales
3581 CLAVOS PARA CALAMINA C/C 2 1/2" kg 0.100 9.000 0.900
3582 CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.80m x 0.22.mm pin 0.400 25.000 10.000
10.900
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 2.382 0.071
0.071
01.01.02.01.03.02.03 MALLA GALVANIZADA
Rendimiento: 30 m2/dia Precio unitario directo por: m2 27.380
. Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1001 PEON HH 2 0.533 18.690 9.962
1002 OPERARIO HH 1 0.267 26.250 7.009
16.971
Materiales
3577 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 0.050 8.000 0.400
3578 MALLA MOSTIQUERO( TRIQUI) rll 0.038 250.000 9.500
9.900
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 16.971 gggg
01.01.02.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 X2.10 m
Rendimiento: 3 m2/dia Precio unitario directo por: m2 322.109
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1002 OPERARIO HH d 2.667 26.250 70.009
70.009
Materiales
3644 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 m x 2.10 mts m2 1.000 250.000 250.000
250.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 70.009 2.100
2.100
01.01.02.01.04.01.02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts
Rendimiento: 4 m2/dia Precio unitario directo por: m2 304.075
. Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Mano de obra
1002 OPERARIO HH 1 2.000 26.250 52.500
52.500
Materiales
3552 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80m x 2.10 mts m2 1.000 250.000 250.000
250.000
Equipos
7001 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.000 52.500 1.575
1.575
01.01.02.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4""
Rendimiento: 12 und/dia Precio unitario directo por: und 10.000
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
3553 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" und 1.000 10.000 10.000
10.000
01.01.02.01.04.02.02 ALDABA DE 5°'
Rendimiento: 1 und/dia Precio unitario directo por: und 12.000
Cod. Descripcion Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial
Materiales
3645 ALDABA DE FIERRO DE 5" und 1.000 12.000 12.000
12.000
01.01.03.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA
Rendimiento: 1 glb/dia Precio unitario directo por: glb 8000.900
Cod. Descripcién Unidad Cuadrilla Cantidad Precio
Servicios

8066 FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA glb
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Maranon — Alto
Amazonas — Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO
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RELACION DE INSUMOS DEL PROYECTO
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO
Lugar: ALTO AMAZONAS - LORETO
Cliente: PEDAMAALC
Fecha: 17/06/2023
Cod. U Descripcion Unidad |Cantidad |Precio Parcial
MANO DE OBRA 16 994.608
1002 47 OPERARIO HH 336.006 26.250 8 820.158
1001 47 PEON HH 437.370 18.690 8 174.450
MATERIALES 33 686.451
3708 03 ACERO CORRUGADO 1/2" Fy=4200 Kg/cm2 kg 15.000 5.400 81.000
3626 39 AGUA | 0.628 2.000 1.256
3551 61 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO rl 11.721 110.000 1289.310
3554 02 ALDABA DE FIERRO DE 3" und 2.000 12.000 24.000
3645 02 ALDABA DE FIERRO DE 5" und 2.000 12.000 24.000
3553 02 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" und 4.000 10.000 40.000
3548 02 CABLE DE ACERO DE 3/16" m 91.330 10.000 913.300
3582 61 CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.80m x 0.22.mm pin 20.192 25.000 504.800
3535 39 CARTEL DE OBRA 3.60 M x 1.80M und 1.000 300.000 300.000
3588 21 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 23.075 33.000 761.475
3581 02 CLAVOS PARA CALAMINA C/C 2 1/2" kg 5.380 9.000 48.420
3577 02 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 1.750 8.000 14.000
3542 02 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 29.930 8.000 239.440
3541 02 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 65.250 8.000 522.000
3640 02 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" kg 4.500 8.000 36.000
3550 02 GRAPAS kg 10.655 10.000 106.550
3539 43 HORCONES DE MADERA DE 4°°X6" X4 m und 72.000 60.000 4 320.000
3545 43 LISTONES DE MADERA 2 x2" m 945.000 7.000 6 615.000
3642 43 LISTONES DE MADERA 2 x 3" m 78.750 8.000 630.000
3543 43 MADERA PARA ESTRUCTURAS p2 385.600 5.000 1928.000
3578 39 MALLA MOSTIQUERO( TRIQUI) rll 1.330 250.000 332.500
3547 39 MALLA RASCHEL 60% rll 3.349 1.300.000 4 353.700
3678 04 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 2.670 130.000 347.100
3544 39 PRESERVANTE DE MADERA gal 3.200 30.000 96.000
3552 43 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80m x 2.10 mts m2 3.360 250.000 840.000
3644 43 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 m x 2.10 mts m2 2.940 250.000 735.000
3546 43 SINCHINAS DE MADERA DE 4°'X4"'X3.00 m und 50.000 30.000 1500.000
3540 43 TABLADE 17X 10" X3.00m und 330.000 17.000 5610.000
3638 43 VIGAS DE MADERA DE 2" X6’ m 57.750 10.000 577.500
3639 43 VIGAS DE MADERADE 2" X 8’ m 30.900 15.000 463.500
3641 43 VIGAS DE MADERA DE 4" X6’ m 30.900 14.000 432.600
EQUIPOS 578.621
7001 37 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 550.181 550.181
6001 48 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 HM 0.948 30.000 28.440
SERVICIOS 8 000.000
8066 32 FLETE DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA glb 1.000 8 000.000 8 000.000
TOTAL 59 259.680




PERD Ministerio
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DETERMINACION DE LA FORMULA POLINOMICA
Proyecto : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU
Lugar : ALTO AMAZONAS - LORETO -
: PEDAMAALC
Fecha : 17/06/2023
AGRUPACION PRELIMINAR
v ELEMENT( PARCIAL % INCID s piaiesd AGR, 2 SIRF. | Peien
= o i ACUM.1 T " lacum.2| Mon
1 47 |Mano de obra (incluido leyes sociales) 16994.61 24.94%| 1 0.249 J 0.249 1
2 | 43 |Madera nacional para encofrado y carpinteria|  23651.60 34.71%| 2 0.347 M 0.347 2
3 | 32 [Flete terrestre 8000.00 11.74%| 4 0.118 F 0.118 3
4 02 |Acero de construccion liso 1967.71 2.89%| 5 0.030 APC 0.067 4
5 | 61 [Plancha galvanizada 1794.11 2.63%| 6 0.026 APC 4
6 21 |Cemento portlan tipo | 761.48 1:12%) 7 0.011 APC 4
7 | 39 |Indice general de precios al consumidor 13972.41 20.50%| 3 0.219 G 0.219 5
37 |Herramienta manual 550.18 0.81%| 3
04 |Agregado fino 347.10 0.51%| 3
03 _[Acero de construccion corrugado 81.00 0.12%| 5
48 |Maquinaria y equipo nacional 28.44 0.04%| 3
[ TOTAL 68148.63|  100.00% 1.000 1.000

CONFORMACION DE MONOMIOS

N°M[N°iU] 1U |ELEMENTO
1 1 47 _[Mano de obra (incluido leyes sociales) J 100.00% 0.249
2 2 43 |Madera nacional para encofrado y carpinteria 0.347| M 100.00% 0.347
3 3 32 |Flete terrestre O:148=F 100.00% 0.118
4 4 02 |Acero de construccion liso 0.030{ APC 44.78% 0.067

5 61 |Plancha galvanizada 0.026] APC 38.81%
6 21 |Cemento portlan tipo | 0.011{ APC 16.42%
5 7 39 [Indice general de precios al consumidor 0219 G 100.00% 0.219
[TOTAL 1.000 1.000
FORMULA POLINOMICA:
Jr Mr Fr APCr Gr
K= 0.249 --—------- + 0.347 ----meemem + 0,118 -meeenem- + 0.067  ==me-mmmem + 0.219 emmmnennn

Jo Mo Fo APCo Go
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainon — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

6.1. DIAGRAMA GANTT

PEDMAALC-2023

REG. CIP. 193153
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Maranén — Alto
Amazonas — Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA

CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA

- DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA

PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

6.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE
OBRA

PEDMAALC-2023

REG. CIP. 123153
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CALENDARIO VALORIZADO DE OBRA
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

Lugar : ALTO AMAZONAS - LORETO
Cliente: PEDAMAALC
Fecha: 17106/2023
Jul-23 Ago:23 Set-23
PARTIDA JUND[METRADO| _ TOTAL |METRADO[ PARCIAL | METRADO | PARCIAL | METRADO | PARCIAL
01 LAGUNAS - VILLA LAGUNAS | | 59 259.68 21646.32 37026.79 586.5
01.01 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE ENZENAZA EN PRODUCCION DE CAMU 59 269.6 21646.32 3702679 586.58]
01.01.01 VIVERO [ 3 .57 13646.32 16272.68 586.
01.01.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES A 58.80 .00 A
.01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES X 300.00 .00 X
1.01.01.01.01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP) |und 1.00 300.01 1.00! 300.00
01.01.01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 1458.80 1458.80 0.00 0.00
01.01,01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 358.78, 1126.57 358.78 1126.57
01.01.01.01.02.02_TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON m2 358.78 332.23 358.78 332.23
01.01.01.02 ESTRUCTURAS 1366.80 1366.80 0.00 0.00
01.01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 632.69 632.69 0.00 0.00
1.01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA __|m3 1.90 298.29 1.90 298.29
1.01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA __[m3 2.13 334.40 213 334.40
01.01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 734.11 734.11 0.00 0.00
01.01.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES 'c=140 kglem2__|m3 1.90 73411 1.90 734.11
01.01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 26 825.12 10520.72 15717.83 586.58
01.01.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA 16 319.06 10520.72 5798.34 0.00
01.01.01.03.01.07 HORCONES DE MADERA und 60.00. 4917.24 0.00 4917.24
01.01.01.03.01.02_TABLAS DE MADERA 1"x10°X3.00 M und 180.00 424404 180,00 4244.04
01.01.01,03.01.03 CORREAS DE MADERA 2" X 3" m 160.00 2718.88 0.00 1359.44 80.00 1359.44
01.01.01.03.01.04_LISTONES DE MADERA DE 2'X2" m 300.00 2610.30 300.00 2610.30
01.01.01.03.01.05_SINCHINAS DE MADERA ASERRADA DE und 50.00, 1828.60 50.00 1828.60.
01.01.01.03.02 COBERTURAS 10 506.06 0.00 9919.49 586.58
01.01.01.03.02.01 COBERTURA DE_MALLA RASHEL 60% m2 334.89 4647.94 334,89 4647.94
01.01.01.03.02.02 CABLE DE ACERO 3/16 m 91.33 1665.86 91.33 1665.86
\ 01.01.01.03.02.03 ANCLAJE DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2”_[und 30.00. 672.81 30.00 672.81
01.01.01.03.02.04 ALAMBRE DE PUA m 1065.53 3519.45 887.94 2932.88) 177.59 586.58)
01.01.01.04 ARQUITECTURA 554.85 0.00 554.85 0.00
01.01.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA 510.85 0.00 510.85 0.00
01.01.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10__|m2 1.68 510.85 1.68 510.85
01.01.01.04.02 CERRAJERIA 44.00 0.00 44.00 0.00
01.01.01.04.02.01_BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE___|und 2.00 20.00 2.00 20.00
01.01.01.04.02.02 ALDABA DE 3" und 2.00 24.00 2.00 24.00
01.01.02 GALPON BIOFERTILIZANTE 20 754.11 0.00 20754.11 0.00
01.01.02.01 INSTALACION DE MODULOS DE BIOFERTILIZANTES CON Miq__ 20 754.11 .00 20754.11 .00
01.01.02.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 7.58 .00 97.58 .00
.01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES 97.58 .00 97.58 .00
01.01,02.01.01.01.01_LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 24.00 75.36 24.00 75.36
01.01.02.01.01.01.02_TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO _ |m2 24,00 22.22 24.00 22.22
01.01.02.01.02 ESTRUCTURAS 938.95 0.00 938.95 0.00
01.01.02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 301.43 0.00 301.43 0.00
01.01.02.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL __|m3 1.92 301.43 1.92 301.43
01.01.02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 637.52 0.00 637.52 0.00
01.01.02.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES fc=140___|m3 1.65 637.52 1.65 631.5:
01.01.02.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 18 215.73 0.00 18215.73 0.00
01.01.02.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA 16 259.2 0.00 16259.2 0.00
01.01.02.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA und 12.00 12754 12.00 1275.4
01.01.02.01.03.01.02_VIGAS SOLERA DE MADERA DE 2°X6"_|m 55.00 1279.69 55.01 1279.69
01.01,02.01.03.01,03 VIGAS DE SOLERAS DE 2" X 8" m 30.00 919.86 30.01 919.86
01.01.02.01.03.01.04_VIGAS DE SOLERAS DE 4" X 6" m 30.00 1024.05 30.0 1024.05
01.01.02.01.03.01,05_TABLAS DE MADERA 1"X10°X3.00 m__|und 150.00 5387.25 150.00 5387.25
01.01.02.01.03.01.06 CORREAS DE MADERA 2'X3" p2 75.00 1152.30 75.00 1152.30
01.01.02.01.03.01.07_ LISTONES DE MADERA DE 2'X2" m 600.00 5220.60 600.00 5220.60
01.01.02.01.03.02 COBERTURAS 1956.52 0.00 1956.52 0.00
01.01.02.01.03.02.01 COBERTURA DE CALAMINA m2 33.2 944.81 33.20 944.81
01.01.02.01.03,02.02 CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA |m 4.0 53.41 4.00 53.41
01.01.02.01.03.02.03 MALLA GALVANIZADA m2 35.00 958.30 35.00 958.30
01.01.02.01.04 ARQUITECTURA 1501.85 0.00 1501.85 0.00
01.01.02.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA 1457.85 0.00 1457.85 0.00
01.01.02.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40_|m2 2.94 947.00 2.94 947.00
X 01.01.02.01.04.01.02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE m2 1.68 510.8! 1.68 510.85
‘ 01.01.02.01.04.02 CERRAJERIA 44.0 0.00 44.00 0.00
01.01.02.01.04.02.01_BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA |und 2.00 20.0 2.00 20.00
01.01.02.01.04.02.02 ALDABA DE 5 und 2.00 24.00! 2.00 24.00
01.01.03 FLETE DE TRANSPORTE 8 000.00 8000.00 0.00 0.00
01.01.03.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA glb 1.00 8000.00 1.00 8000.00
COSTO DIRECTO 59 259.68 21 646.32 37 026.79 586.58
GASTOS GENERALES (10 %CD) 25.97 164.63 702.68 58.66
TILIDAD (5 %CD) 2,98 2 4 29.32
SUBTOTAL (ST) 68 148.63 24 893,27 42 580.81 674.56)
CUADRO RESUMEN DE AVANCES PROGRAMADOS ACUMULADOS
Meses Jul-23 Ago-23 Set-23
N° Val. 0 1 2 3
AVANCE PROGRAMADO PARCIAL % PP% 36.53% 62.48% 0.98%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO % PA% 0.00% 36.53% 99.01% 100.00%
AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO PA 0.00 24 893.27 67474.08 68 148.63
Grafico de la Curva 'S'
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PERU | Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainén — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

6.3. CRONOGRAMA DE MATERIALES

PEDMAALC-2023 M
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PERU | Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainon — Alto
Amazonas — Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

7. METRADOS

PEDMAALC-2023
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Maranon — Alto
Amazonas — Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

7.1.RESUMEN DE METRADO

PEDMAALC-2023
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Proyecto:

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DEL PROYECTO

MEJURAMIEN | U DE LUS SERVICIUS DE APUYO A LA CAUENA PRUDUC TIVA UE CAMIU CAMU MYKUIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE

I ORFTO
Lugar: ALTO AMAZONAS - LORETO

Cliente: PEDAMAALC
Fecha: 17/06/2023

PARTIDAS UND| METRADO
01 LAGUNAS - VILLA LAGUNAS
01.01 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE ENZENAZA EN PRODUCCION DE CAMU CAMU
01.01.01 VIVERO
01.01.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01.01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP) und 1.00
01.01.01.01.02 OBRAS PRELIMINARES

01.01.01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 358.78

01.01.01.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 358.78

01.01.01.02 ESTRUCTURAS
01.01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES m3 1.90

01.01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SINCHINAS m3 213
01.01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

01.01.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f'c=140 kg/cm2 m3 1.90

01.01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
01.01.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA

01.01.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA und 60.00
01.01.01.03.01.02 TABLAS DE MADERA 1"x10"X3.00 M und 180.00
01.01.01.03.01.03 CORREAS DE MADERA 2" X 3" m 160.00
01.01.01.03.01.04 LISTONES DE MADERA DE 2"X2" m 300.00
01.01.01.03.01.05 SINCHINAS DE MADERA ASERRADA DE 4"X4"X3.00 m und 50.00
01.01.01.03.02 COBERTURAS
01.01.01.03.02.01 COBERTURA DE MALLA RASHEL 60% m2 334.89
01.01.01.03.02.02 CABLE DE ACERO 3/16" m 91.33
01.01.01.03.02.03 ANCLAJE DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2” und 30.00
01.01.01.03.02.04 ALAMBRE DE PUA m 1065.53

01.01.01.04 ARQUITECTURA
01.01.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA

01.01.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts m2 1.68
01.01.01.04.02 CERRAJERIA

01.01.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4"" und 2.00

01.01.01.04.02.02 ALDABA DE 3" und 2.00

01.01.02 GALPON BIOFERTILIZANTE
01.01.02.01 INSTALACION DE MODULOS DE BIOFERTILIZANTES CON_MICRONUTIENTES
01.01.02.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 24.00
01.01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 24.00
01.01.02.01.02 ESTRUCTURAS
01.01.02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES m3 1.92
01.01.02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.02.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f'c=140 kg/cm2 m3 1.65

01.01.02.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
01.01.02.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA

01.01.02.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA und 12.00
01.01.02.01.03.01.02 VIGAS SOLERA DE MADERA DE 2"X6" m 55.00
01.01.02.01.03.01.03 VIGAS DE SOLERAS DE 2" X 8" m 30.00
01.01.02.01.03.01.04 VIGAS DE SOLERAS DE 4" X 6" m 30.00
01.01.02.01.03.01.05 TABLAS DE MADERA 1"X10"X3.00 m und 150.00
01.01.02.01.03.01.06 CORREAS DE MADERA 2"X3" p2 75.00
01.01.02.01.03.01.07 LISTONES DE MADERA DE 2"X2" m 600.00
01.01.02.01.03.02 COBERTURAS
01.01.02.01.03.02.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA e =0.22 mm m2 33.20
01.01.02.01.03.02.02 CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA m 4.00

01.01.02.01.03.02.03 MALLA GALVANIZADA m2 35.00




000250

Proyecto:

RESUMEN DE PLANILLA DE METRADOS DEL PROYECTO

MEJURKAMIEN U DE LUS SERVICIUS VE APUYU A LA CAUENA PRUDUCITIVA DE CAMU CAMU MYKCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE
LLORETO

Lugar: ALTO AMAZONAS - LORETO

Cliente;: PEDAMAALC

Fecha: 17/06/2023

PARTIDAS UND| METRADO
01.01.02.01.04 ARQUITECTURA
01.01.02.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.01.02.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 X 2.10 m m2 2.94
01.01.02.01.04.01.02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts m2 1.68
01.01.02.01.04.02 CERRAJERIA
01.01.02.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4 "’ und 2.00
01.01.02.01.04.02.02 ALDABADE 5™ und 2.00
01.01.03 FLETE DE TRANSPORTE
01.01.03.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA glb 1.00

GIBHN E. PSRZARA MARIN
INGEMIERS CIVIL
REG. CIP. 193153
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Ministerio
de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainén — Alto
Amazonas — Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

7.2.PLANILLA DE METRADO

PEDMAALC-2023

G:B;%é E qz MARIN
GEMIERS CIVIL

REG. CIP. 193153
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainon — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

7.3.CALCULO DE FLETE

PEDMAALC-2023

GIBGON AL e £ MARIN
INGEMIERT wviL
REG. CiP. 1 3153



DETALLE DEL CALCULO DEL FLETE

Proyecto:

000245

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Mc

VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

ALTO AMAZONAS - LORETO
PEDAMAALC

Lugar:
Elab.Por:

Fecha: 17/06/2023

1.- DATOS GENERALES DE LA CARGA

a.- MATERIALES POR PESO

INSUMOS UNIDAD [CANTIDAD |PESO U.(kg) PARCIAL kg
3708 ACERO CORRUGADO 1/2" Fy=4200 Kg/cm2 kg 15.00 1.00 15.00
3626 AGUA | 0.63 1 000.00 628.00
3551 ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO rll 1122 5.00 58.61
3554 ALDABA DE FIERRO DE 3" und 2.00 0.50 1.00
3645 ALDABA DE FIERRO DE 5" und 2.00 0.50 1.00
3553 BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 4" X 4" und 4.00 0.10 0.40
3548 CABLE DE ACERO DE 3/16" m 91.33 0.99 90.42
3582 CALAMINA GALVANIZADA DE 3.60m x 0.80m x 0.22.mm pln 20.19 7.00 141.34
3535 CARTEL DE OBRA 3.60 M x 1.80M und 1.00 5.00 5.00
3588 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 23.08 42.50 980.69
3581 CLAVOS PARA CALAMINA C/IC 2 1/2" kg 5.38 1.00 5.38
3577 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" kg 1.75 1.00 1.75
3542 CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 29.93 1.00 29.93
3541 CLAVOS PARA MADERA C/C3" kg 65.25 1.00 65.25
3640 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 5" kg 4.50 1.00 4.50
3550 GRAPAS kg 10.66 1.00 10.66
3539 HORCONES DE MADERA DE 4 °X6"°'X4 m und 72.00 15.00 1 080.00
3545 LISTONES DE MADERA 2 x 2" m 945.00 0.50 472.50
3642 LISTONES DE MADERA 2 x 3" m 78.75 1.00 78.75
3543 MADERA PARA ESTRUCTURAS p2 385.60 4.50 1735.20
3578 MALLA MOSTIQUERO( TRIQUI) rll 1.33 3.00 3.99
3547 MALLA RASCHEL 60% rll 3.35 1.00 3.35
3544 PRESERVANTE DE MADERA gal 3.20 4.00 12.80
3552 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80m x 2.10 mts m2 3.36 10.00 33.60
3644 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 m x 2.10 mts m2 2.94 1.00 2.94
3546 SINCHINAS DE MADERA DE 4""X4""X3.00 m und 50.00 12.00 600.00
3540 TABLADE 17X 10" X 3.00 m und 330.00 10.00 3 300.00
3638 VIGAS DE MADERADE 2 X 6" m 8175 15.00 866.25
3639 VIGAS DE MADERA DE 2" X 8’ m 30.90 20.00 618.00
3641 VIGAS DE MADERA DE 4" X6’ m 30.90 1.10 33.99
7001 HERRAMIENTAS MANUALES GBL 1.00 0.00
TOTAL 10 880.30

b.- AGREGADOS POR VOLUMEN

DESCRIPCION TOND CANTIDAD |PESO U.(kg) _ |PESO T.(kg)
3678 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" [m3 2.67 2100.00 5607.00

TOTAL 2.67 5 607.00

2.- FLETE TERRESTRE RUTA MATERIALES: LAGUNAS - VILLA LAGUNAS
Descripcion [Unidad [Cantidad [P.U. Parcial
Materiales [kg | 10880.30 0.74] __ 8000.00
Total 8 000.00
GIRAON E. HE £ RA MARIN

INGENIERE CIVIL

93153




PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainén — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

8. ESPECIFICACIONES TECNICA

PEDMAALC-2023
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS

01 LAGUNAS - VILLA LAGUNAS
01.01 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE ENZENAZA EN PRODUCCION DE CAMU CAMU
01.01.01 VIVERO
01.01.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01.01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP)
DESCRIPCION

Esta partida consiste en el suministro y colocacién de un cartel
de obra para el proyecto, el cual sera ubicado en un lugar
visible, el cartel deberd mencionar el nombre del proyecto, el
monto en soles y las entidades involucradas.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidon de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se harad de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucidn de la partida

01.01.01.01.02 OBRAS PRELIMINARES
01.01.01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
DESCRIPCION

Esta partida comprende los trabajos que se ejecutaran para la
eliminacién de elementos sueltos, livianos y pesados existentes
en toda el area del terreno, asi como de maleza y arbustos de
facil extraccion.

GIBGON E. P SRA MARIN
INGERIERS CIVIL
REG. CIP. 193153
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UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizarda como la unidad de medida
"m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida

01.01.01.01.02.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
TOPOGRAFICO

DESCRIPCION

En atencién a los planos, el encargado de la ejecucion
procedera al replanteo general de cada area asignado, de ser
necesario se efectuaran los ajustes correspondientes a las
condiciones reales encontradas en el terreno. El ejecutor sera
el responsable del replanteo de cada area que sera revisado y
aprobado por el Supervisor, asi como del cuidado y resguardo
de los puntos fisicos, estacas instalada durante el replanteo.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizara como la unidad de medida
"m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ia
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.02 ESTRUCTURAS
01.01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES

GG ON | i ERA MARIN
INGYNIERS CiviL
REG. CiP. 193153
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DESCRIPCION

La excavacién de las zanjas manual se realiza de acuerdo al
trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en los
planos, para la ejecucién de esta partida se necesitaran
herramientas manuales como: barreta, palana, pico, entre
otros.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m3" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucidon de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SINCHINAS
DESCRIPCION

La excavacién de las zanjas manual para zinchinas se realiza
de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades
indicados en los planos, para la ejecucién de esta partida se
necesitaran herramientas manuales como: barreta, palana,
pico, entre otros.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m3" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

INGEWERL CIVIL
REG. CIP. 1931583

(7430?1 E pere R0 AERIN



01.01.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f'c=140 kg/cm2
DESCRIPCION

Para la elaboracién de esta partida el concreto se compondra
de una mezcla homogénea de cemento Portland, agua,
agregados finos, agregados gruesos (aditivos autorizados de
ser el caso), en las proporciones correctas para producir una
mezcla que tenga la plasticidad y resistencia requeridas.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m3" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
01.01.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA
01.01.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA
DESCRIPCION

Comprende la confeccién e instalacién de horcones de madera
con medidas especiadas en los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida
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01.01.01.03.01.02 TABLAS DE MADERA 1"x10"X3.00 M
DESCRIPCION

Se obtendra mediante el aserrado de los troncos, haciendo
cortes longitudinales de espesores variables, anchos y largos
que dependen de las dimensiones especificadas en los planos,
segun correspondan.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizara como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.03.01.03 CORREAS DE MADERA 2" X 3"
DESCRIPCION

Se refiere al soporte de la capa exterior de la cubierta, el cual
sera elaborado con las medidas especificadas en los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizara como la unidad de medida
"m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ila
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida

01.01.01.03.01.04 LISTONES DE MADERA DE 2"X2"
DESCRIPCION
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Esta partida comprende a la elaboracion de piezas de madera
de 2”x2” y colocarlas en el lugar correspondiente en acorde con
los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ia
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.03.01.05 SINCHINAS DE MADERA ASERRADA DE 4"X4"X3.00 m
DESCRIPCION

Consiste en la elaboracién de madera aserrada con medidas
especificadas en la partida, que seran colocadas de acuerdo a
la especificacién de los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisiéon, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.03.02 COBERTURAS
01.01.01.03.02.01 COBERTURA DE MALLA RASHEL 60%
DESCRIPCION

Se realizara la instalacién de malla rashel de acuerdo a lo
especificado en los planos.
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UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ia
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida

' 01.01.01.03.02.02 CABLE DE ACERO 3/16""
DESCRIPCION

Se colocara el cable de acero de acuerdo a lo especificado en los
planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizara como la unidad de medida
"m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucidon de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ia

. compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.03.02.03 ANCLAJE DE FIERRO CORRUGADO DE 1/2”
DESCRIPCION

Los anclajes de fierro corrugado se colocaran de la forma

especificada en los planos segtn la estructura que corresponda.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizara como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO
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El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ia
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.03.02.04 ALAMBRE DE PUA

DESCRIPCION

Se refiere a la colocacion del alambre en el cerco perimétrico
especificado en los planos, el cual serd colocado a distancias
prolongadas.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.01.04 ARQUITECTURA
01.01.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.01.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts
DESCRIPCION

Consiste en la fabricacién de acuerdo a las dimensiones de los

planos, la madera que se utilizara serd de buenos estandares
de calidad.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO
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El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisiéon, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ila
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida

01.01.01.04.02 CERRAJERIA
01.01.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4"
DESCRIPCION

Se utilizaran bisagra tipo libro fabricado en acero laminado,
con acabado final aluminizado, con pasador removible
(desarmable), para poder desmontarlas cuando sea necesario.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucién de la partida

01.01.01.04.02.02 ALDABA DE 3™
DESCRIPCION

Comprende el uso de aldaba para puertas, el material de estos
accesorios serd de acero con acabado tropicalizado.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de medida
"und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
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actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye Ia
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos, herramientas
e imprevistos necesarios para la ejecucion de la partida

01.01.02 GALPON BIOFERTILIZANTE

01.01.02.01 INSTALACION DE MODULOS DE BIOFERTILIZANTES CON
MICRONUTIENTES

01.01.02.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.02.01.01.01 OBRAS PRELIMINARES
01.01.02.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
idem partida 01.01.01.01.02.01

01.01.02.01.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO CON EQUIPO
TOPOGRAFICO

idem partida 01.01.01.01.02.02
01.01.02.01.02 ESTRUCTURAS
01.01.02.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01.02.01.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA
HORCONES

DESCRIPCION

La excavacién de las zanjas manual se realiza de acuerdo al
trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en
los planos, para la ejecucién de esta partida se necesitaran
herramientas manuales como: barreta, palana, pico, entre
otros.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "m3" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos,
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herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.02.01.02.02.01 CONCRETO EN HORCONES f'c=140 kg/cm2

idem partida 01.01.01.02.02.01

01.01.02.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
01.01.02.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA
01.01.02.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA

DESCRIPCION

Comprende la confeccidn e instalacién de horcones de madera con
medidas especiadas en los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicidn de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucidon de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.03.01.02 VIGAS SOLERA DE MADERA DE 2"X6"

DESCRIPCION

Se refiere a la colocacion de vigas de madera segin donde
corresponda de acuerdo a los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO
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El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.03.01.03 VIGAS DE SOLERAS DE 2" X 8"

DESCRIPCION

Se refiere a la colocacién de vigas de madera seglin donde
. corresponda de acuerdo a los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion de la
partida

01.01.02.01.03.01.04 VIGAS DE SOLERAS DE 4" X 6"
‘ DESCRIPCION

Se refiere a la colocacién de vigas de madera segin donde
corresponda de acuerdo a los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizarda como la unidad de
medida "m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
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compensacion por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.03.01.05 TABLAS DE MADERA 1"X10"X3.00 m
DESCRIPCION

Se obtendrd mediante el aserrado de los troncos, haciendo cortes
longitudinales de espesores variables, anchos y largos que
dependen de las dimensiones especificadas en los planos, segtn
correspondan.

UNIDAD DE MEDIDA

. Para la medicion de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensaciéon por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.03.01.06 CORREAS DE MADERA 2"X3"
DESCRIPCION

Se refiere al soporte de la capa exterior de la cubierta, el cual serd
. elaborado con las medidas especificadas en los planos.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "p2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante |la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos,




herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucion de la
partida

01.01.02.01.03.01.07 LISTONES DE MADERA DE 2"X2"

idem partida 01.01.01.03.01.04

01.01.02.01.03.02 COBERTURAS

01.01.02.01.03.02.01 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA e =0.22

mm

DESCRIPCION

Esta partida comprende la colocacién de calamina galvanizada en
los médulos para proteccion de lluvias y sol.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisiéon, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucidon de la
partida

01.01.02.01.03.02.02 CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA

DESCRIPCION

Esta partida comprende la colocacién de calamina ondulada
en los médulos para deslizar el agua pluvial a las canaletas.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "m" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucién de esta
partida, cuantificando mediante |la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
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actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.03.02.03 MALLA GALVANIZADA
DESCRIPCION

La malla galvanizada de usar en el cerco perimetro del
proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizard como la unidad de
' medida "m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hard de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensaciéon por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.04 ARQUITECTURA
01.01.02.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA
01.01.02.01.04.01.01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 X 2.10 m
. DESCRIPCION

Consiste en la fabricacién de acuerdo a las dimensiones de los
planos, la madera que se utilizara serd de buenos estadndares de
calidad.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicién de esta partida se utilizard como la unidad de
medida "m2" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervisién, multiplicado por el costo unitario de la
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actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacién por la mano de obra, materiales, equipos,
herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.02.01.04.01.02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 0.80X2.10 mts
idem partida 01.01.01.04.01.01

01.01.02.01.04.02 CERRAJERIA

01.01.02.01.04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4"
idem partida 01.01.01.04.02.01
. 01.01.02.01.04.02.02 ALDABA DE 5™
DESCRIPCION

Comprende el uso de aldaba para puertas, el material de estos
accesorios sera de acero con acabado tropicalizado.

UNIDAD DE MEDIDA

Para la medicion de esta partida se utilizara como la unidad de
medida "und" concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucion de esta
partida, cuantificando mediante la unidad de medida antes referida,
aprobado por la supervision, multiplicado por el costo unitario de la
actual partida, entendiéndose que dicho pago constituye la
compensacion por la mano de obra, materiales, equipos,

. herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucién de la
partida

01.01.03 FLETE DE TRANSPORTE

01.01.03.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA DE TENIENTE CESAR LOPEZ
ROJAS

DESCRIPCION

Esta partida hace referencia al traslado de todos los materiales y equipos de
la obra

UNIDAD DE MEDIDA

>
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Para la medicion de esta partida se utilizard como la unidad de medida "glb"
concordante a la estructura de los costos unitarios

FORMA DE PAGO

El pago se hara de acuerdo al avance logrado en la ejecucidn de esta partida,
cuantificando mediante la unidad de medida antes referida, aprobado por la
supervisién, multiplicado por el costo unitario de la actual partida,
entendiéndose que dicho pago constituye la compensacion por la mano de
obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la
ejecucion de la partida
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Maranén — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

9. ANEXOS
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PERU | Ministerio

de Agricultura y Riego

Proyecto Especial Datem del Marainén — Alto
Amazonas - Loreto - Condorcanqui

EXPEDIENTE TECNICO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA
DUBIA (Kunth) Mc VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA
PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO
DE LORETO

10. PLANOS
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