

## 6.1.1.1 PUESTO DE SALUD DE CUSCA

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	1.00
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE FALSO PISO	m2	28.85
01.02.02.02	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	63.20
01.02.02.03	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
<b>02.00</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>02.01</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA</b>		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	137.60
<b>02.02</b>	<b>LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD</b>		
02.02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
<b>02.03</b>	<b>CERRAJERIA</b>		
02.03.01	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 03 GOLPES	und	11.00
<b>02.04</b>	<b>PINTURA</b>		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	182.40
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	822.32
02.04.03	PINTURA DE ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	104.05
02.04.04	LIJADO Y REPINTADO D ECERCO PERIMETRICO METALICO Y PUERTA H=2.30 M	m2	77.50
<b>02.05</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS</b>		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/VIDRIO TRANSPARENTE	und	13.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INC/VIDRIO TRANSPARENTE	und	2.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	9.00
<b>02.06</b>	<b>TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE</b>		
02.06.01	MUROS EXTERIORES	m2	144.00
02.06.02	MUROS INTERIORES	m2	402.40
<b>02.07</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON ENLUCIDO DE YESO</b>		
02.07.01	PRIMER PABELLON	m2	259.20
<b>02.08</b>	<b>TARRAJEO DE COLUMNAS MEZCLA C:A 1:5 E=1.5CM</b>		
02.08.01	CERCO PERIMETRICO - ENTRADA PRINCIPAL	m2	52.50
<b>02.09</b>	<b>REPARACION DE BAÑOS</b>		
02.09.01	REPARACION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	14.31
<b>02.10</b>	<b>REPOSICION DE CERAMICA EN PISO</b>	m2	138.91
<b>02.11</b>	<b>SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA</b>	und	3.00
<b>02.12</b>	<b>SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES</b>	und	6.00
<b>02.13</b>	<b>SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/SILLAS</b>	und	1.00
<b>03.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>03.01</b>	<b>ILUMINACION Y TOMACORRIENTE</b>	0	0.00
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	17.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	15.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T.HOSPITALARIOS	und	16.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00
<b>03.02</b>	<b>POZO A TIERRA</b>		

03.02.01	MANTENIMIENTO DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA A TIERRA	pto	1.00
<b>04.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>04.01</b>	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" P/LAVATOR	und	3.00
04.01.02	LAVADERO	und	1.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE TANQUE E INODORO	und	1.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE LAVAMANOS	und	3.00
04.01.05	REPOSICION DE LAVATORIO DE ALUMINIO EN UNA POZA	und	1.00
04.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA P/LAVADEROS 2"	und	1.00
<b>04.02</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>		
04.02.01	DREPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 4" 100MM + ABRAZADERAS CODO 90° 4"+ TUBERIA DE 4" POR TRAMOS	ml	43.20
<b>05.00</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>FALSO PISO</b>		
05.01.01	FALSO PISO - MEZCLA C:H 1:10 E=10 CM	m2	28.85
<b>05.02</b>	<b>REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES</b>		
05.02.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR	m2	63.20
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	20.40
05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 M	m2	63.20
<b>05.03</b>	<b>REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO</b>	0	0.00
05.03.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO C/TEJA ANDINA	m2	64.80
<b>05.04</b>	<b>POZO DE RESIDUOS</b>	0	0.00
05.04.01	REPOSICION DE COBERTURA EN POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
<b>06.00</b>	<b>FLETE</b>	<b>m2</b>	<b>1</b>

## 6.1.1.2 PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	20.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	155.19
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	319.32
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	27.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	5.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	-
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,083.60
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/VIDRIO TRASNARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	23.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE METALICA	und	5.00
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA INTERIORES (CONTRAPLACADA)	und	5.00
02.06	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE EN EXTERIORES	m2	171.94
02.07	TARRAJEO MURO ACABADO CEMENTEO PULIDO C-A E=1.5 CM	m2	95.04
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DECANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA	ml	10.00
02.09	ZOCALO Y CONTRAZOCALO		
02.09.01	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	183.21
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	m2	350.28
02.11	REPARACION DE BAÑOS		
02.11.01	REPARACION DE CERAMICA	m2	15.00
02.12	REPOSICION DE MAYOLICA EN PISO	m2	19.00
02.13.	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	68.78
02.14.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	5.00
02.15.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	9.00
02.16.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA INC/ SILLAS	und	3.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	52.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	70.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLES DE ELECTRICIDAD	m	10.00
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	-
03.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	7.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	-
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	7.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO PARA LAVAMANOS	und	7.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2.00
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	4.00
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2.00
04.02	TANQUE DE AGUA		
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
04.02.02	REPOSICION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	und	1.00
04.02.03	REPOSICION DE PUERTA CONTRAPLACADA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	64.39
05.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA		
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
05.02.01.01	EXCAVACION NORMAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	0.41
05.02.02	CONCRETO SIMPLE		
05.02.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	5.46
05.02.02.02	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	0.41
05.02.03	CARPINTERIA METALICA		
05.02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE F8G9 DE 2"X2.5mm	und	7.00
05.02.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL ANGULAR 3/4" X 3/4" X 3/16"	ml	64.80
05.02.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA Nº 10 COCADA 2"X2"	m2	32.40
05.02.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS PERFILADAS P/CERCO	ml	8.40
05.02.03.05	PINTADO DE CERCO ( 2 MANOS ANTICORROSIVOS + 2 MANOS ESMALTE)	m2	36.00
05.03	POZO DE RESIDUOS		
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
05.04	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.04.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	155.20
05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	51.36
05.04.03	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	155.20
06.00	FLETE TERRESTRE	glb	1.00



### 6.1.1.3 CENTRO DE SALUD MATO

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.02.01	DESMONTAJE DE CIELO RAZO	m2	21.39
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA		
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERVA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	350.00
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD		
02.02.01	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA		
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	23.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	3.00
02.04	PINTURA		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL	m2	181.78
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,165.96
02.04.03	PINTURA DE ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	316.08
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	und	19.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	7.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (CONTRAPLACADO)	und	19.00
02.06	VACIADO DE PISO PULIDO EN AUDITORIO	und	155.95
02.07	ZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0.30 M	m2	60.00
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	6.00
02.09	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS	und	12.00
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO CON BALDOSA	m2	108.25
02.11	REPARACION DE BAÑOS		
02.11.01	REPOSICION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	30.00
02.11.02	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	1.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS		
03.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	20.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ILUMINARIA LED PANEL 48W P/EMPOTRAR	und	20.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	25.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T.HOSPITALARIOS	und	50.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	1.00
03.02	POZO A TIERRA		
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA A TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS		
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" P/LAVATORIO	und	3.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO DE TANQUE E INODORO	und	6.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	6.00
04.02	DRENAJE PLUVIAL		
04.02.01	DREPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVANIZADA 4" 100MM + ABRAZADERAS CODO 90° 4"+ TUBERIA DE 4" POR TRAMOS	ml	90.00
04.03	TANQUE DE AGUA		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 L + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS		
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO		
05.01.01	RESANE Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN VOLADIZOS	m2	42.00
05.01.02	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	72.59
05.02	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES		
05.02.01	CONFORMACION DE BASE GRANULAR	m2	103.32
05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	36.60
05.02.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	103.32
06.00	FLETE	glb	1.00

## 6.1.1.4 PUESTO DE SALUD SALAPAMPA

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
<b>01.01.</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01.01	ALMACEN , OFICINA Y GUARDIANIA	m2	50
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	q/b	1
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	q/b	1
<b>01.02.</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
<b>01.02.01</b>	<b>INSTALACIONES PROVISIONALES</b>		
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2
<b>01.02.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	57.3
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	q/b	1
<b>02</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>2.01</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA</b>		
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	256.3
<b>2.02</b>	<b>LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD</b>	q/b	1
<b>2.03</b>	<b>CERRAJERIA</b>		
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	10
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	3
<b>2.4</b>	<b>PINTURA</b>		
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS Y MUROS EXTERIORES ( según color Institucional)	m2	159.9
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1203.55
02.04.03	PINTURA EN ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	143.14
<b>02.05.</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS</b>		
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	2
02.05.02	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS INC/ VIDRIO TRANSPARENTE	und	1
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	7
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR METALICA	und	1
02.05.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (contraplacado)	und	4
<b>02.06.</b>	<b>REPARACION DE BAÑOS</b>		
02.06.01	REPARACION DE CERAMICA EN PARED Y PISO	m2	15.21
<b>02.07.</b>	<b>REPOSICION DE CERAMICA EN PISO</b>	m2	5.28
<b>02.08.</b>	<b>SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA EN LAVADERO DE CONCRETO</b>	m2	4.28
<b>02.09.</b>	<b>SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA</b>	und	6
<b>02.10.</b>	<b>SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIOS INC/ SILLAS</b>	und	7
<b>3</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>3.01</b>	<b>ILUMINACION Y TOMACORRIENTE</b>		
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W P/EMPOTRAR	und	20
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE	und	8
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	8
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	33
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE LLAVES TERMICAS DE 20 POLOS	und	1
03.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES TERMICAS DE 32 Y 25 A	und	5
03.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	q/b	1
<b>3.02</b>	<b>POZO A TIERRA</b>		

03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	plb	1
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	plb	1
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1
<b>4</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>4.01</b>	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>		
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	4
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	2
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	3
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO DE LAVAMANOS	und	4
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	1
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2
<b>4.02</b>	<b>DRENAJE PLUVIAL</b>		
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN DIFERENTES TRAMOS	m	40
<b>4.03</b>	<b>TANQUE DE AGUA</b>		
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1
04.03.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA DE GATO SEGÚN DIMENSIONES	und	1
<b>5</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
<b>5.01</b>	<b>REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES</b>		
05.01.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	57.3
05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA	m2	18.39
05.01.03	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 M	m2	57.30
<b>5.02</b>	<b>REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO</b>		
05.02.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	43.67
<b>5.03</b>	<b>POZO DE RESIDUOS</b>		
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
<b>6</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>	plb	1

## 6.1.1.5 CENTRO DE SALUD HUALLANCA

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
01.00	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	20
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	glb	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	0	-
01.02.01	INSTALACIONES PROVISIONALES	0	-
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
01.02.02	TRABAJOS PRELIMINARES	0	-
01.02.02.01	DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES	m2	155.19
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	glb	1.00
02.00	ARQUITECTURA	0	-
02.01	DESBROCE Y LIMPIEZA	0	-
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	319.32
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	glb	1.00
02.03	CERRAJERIA	0	-
02.03.01	REPOSICION DE CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	27.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	5.00
02.04	PINTURA	0	-
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MU	m2	-
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	1,083.60
02.05	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS	0	-
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE MADERA INC/VIDRIO TRASNPARENTE	und	2.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	23.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE METALICA	und	5.00
02.05.04	MANTENIMIENTO DE PUERTA INTERIORES (CONTRAPLACADA)	und	5.00
02.06	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS DE ADOBE EN EXTERIORES	m2	171.94
02.07	TARRAJEO MURO ACABADO CEMENTEO PULIDO C:A E=1.5 CM	m2	95.04
02.08	SUMINISTRO Y REPOSICION DECANTONERAS DE ALUMINIO EN ESCALERA	ml	10.00
02.09	ZOCALO Y CONTRAZOCALO	0	-
02.09.01	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	183.21
02.10	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	m2	350.28
02.11	REPARACION DE BAÑOS	0	-
02.11.01	REPARACION DE CERAMICA	m2	15.00
02.12	REPOSICION DE MAYOLICA EN PISO	m2	19.00
02.13.	REPOSICION DE CERAMICA EN PISO	m2	68.78
02.14.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESTANTES DE MELAMINA	und	5.00
02.15.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES	und	9.00
02.16.	SUMINISTRO Y REPOSICION DE ESCRITORIO DE MELAMINA INC/ SILLAS	und	3.00
03.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	0	-
03.01.01	ILUMINACION Y TOMACORRIENTE	0	-
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	52.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	70.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA PARA CABLES DE ELECTRICIDAD	m	10.00
03.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	glb	-
03.02	POZO A TIERRA	0	-
03.02.01	CONSTRUCCION DE POZO A TIERRA	glb	1.00
03.02.02	CABLE PARA PUESTA A TIERRA 12 AWG AMARILLO/VERDE X 100 M	glb	1.00
03.02.03	PUNTOS DE INSTALACION A LINEA TIERRA	pto	1.00
04.00	INSTALACIONES SANITARIAS	0	-
04.01	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	0	-



04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	7.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	-
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	7.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE EQUIPO PARA LAVAMANOS	und	7.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE ALUMINIO DE UNA POZA	und	2.00
04.01.06	REPOSICION DE DUCHA ELECTRICA	und	4.00
04.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	2.00
04.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	2.00
04.02	TANQUE DE AGUA	0	-
04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALI	und	1.00
04.02.02	REPOSICION DE ESCALERA METALICA TIPO GATO	und	1.00
04.02.03	REPOSICION DE PUERTA CONTRAPLACADA	und	1.00
05.00	ESTRUCTURAS	0	-
05.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO	0	-
05.01.01	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	64.39
05.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA	0	-
05.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS	0	-
05.02.01.01	EXCAVACION NORMAL EN TERRENO CONGLOMERADO	m3	0.41
05.02.02	CONCRETO SIMPLE	0	-
05.02.02.01	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL	m2	5.46
05.02.02.02	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2	m3	0.41
05.02.03	CARPINTERIA METALICA	0	-
05.02.03.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNAS DE TUBO DE FºGº DE 2"X2.5mm	und	7.00
05.02.03.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERFIL ANGULAR 3/4" X 3/4" X 3/16"	ml	64.80
05.02.03.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA METALICA Nº 10 COCADA 2"X2"	m2	32.40
05.02.03.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLAS PERFILADAS P/CERCO	ml	8.40
05.02.03.05	PINTADO DE CERCO ( 2 MANOS ANTICORROSIVOS + 2 MANOS ESMALTE)	m2	36.00
05.03	POZO DE RESIDUOS	0	-
05.03.01	REPOSICION DE COBERTURA POZO DE RESIDUOS	m2	2.25
05.04	REPARACION DE VEREDAS EXTERIORES	0	-
05.04.01	CONFORMACION DE BASE CON MATERIAL PROPIO	m2	155.20
05.04.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO DE VEREDA	m2	51.36
05.04.03	CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15M	m2	155.20
06.00	FLETE TERRESTRE	glb	1.00



## 6.1.1.6 PUESTO DE SALUD TAMBRA

PARTIDA	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01 OBRAS PROVISIONALES</b>			
<b>01.01 OBRAS PROVISIONALES</b>			
01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANA	m2	20.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50X2.40 m	g/b	1.00
01.01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	g/b	1.00
<b>01.02 TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
<b>01.02.01 INSTALACIONES PROVISIONALES</b>			
01.02.01.01	ALQUILER DE BAÑOS PROVISIONALES	und	2.00
<b>01.02.02 TRABAJOS PRELIMINARES</b>			
01.02.02.01	DESMONTAJE DE CIELO RASO (AREAS AFECTADAS)	m2	59.49
01.02.02.02	ELIMINACION DE DESMONTES	g/b	1.00
<b>02 ARQUITECTURA</b>			
<b>02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA</b>			
02.01.01	DESBROCE DE MALA HIERBA EN AREAS DE CIRCULACION EXTERIOR	m2	91.62
02.02	LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	g/b	1.00
<b>02.03 CERRAJERIA</b>			
02.03.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	14.00
02.03.02	CERRADURA TIPO SOBREPONER DE 3 GOLPES	und	9.00
<b>02.04 PINTURA</b>			
02.04.01	PANTONE COOL GRAY PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - Y MUROS EXTERIORES (SEGUN COLOR INSTITUCIONAL)	m2	261.67
02.04.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	653.27
02.04.03	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO	m2	71.30
<b>02.05 MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS</b>			
02.05.01	MANTENIMIENTO DE VENTANAS METALICAS	und	21.00
02.05.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR DE MADERA	und	9.00
02.05.03	MANTENIMIENTO DE PUERTAS INTERIORES (CONTRAPLACADO)	und	13.00
02.06	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO C/ TRIPLAY	m2	59.49
<b>03 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>			
<b>03.01 ILUMINACION Y TOMACORRIENTE</b>			
03.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED CIRCULAR 25W PIEMPOTRAR	und	21.00
03.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR SIMPLE	und	21.00
03.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	54.00
03.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO	g/b	1.00
<b>04 INSTALACIONES SANITARIAS</b>			
<b>04.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>			
04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION De LLAVE CROMADA TEMPORIZADA 1/2" PARA LAVATORIO	und	3.00
04.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE CROMADA CON CUELLO FLEXIBLE PARA LAVADERO	und	3.00
04.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION D KIT DE EQUIPO TANQUE E INODORO	und	3.00
04.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION D TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	5.00
04.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION D MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	4.00
<b>04.02 DRENAJE PLUVIAL</b>			
04.02.01	REPOSICION DE CANALETA PLUVIAL GALVA NIZADA 4" 100 MM + ABRAZADERAS + CODO 90° 4" + TUBERIA DE 4" EN m DIFERENTES TRAMOS	m	60.00
<b>04.03 TANQUE DE AGUA</b>			

04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE INSTALACION DE TANQUE DE AGUA 1100 LTS + ACCESORIOS + BASE METALICA	und	1.00
<b>03 ESTRUCTURAS</b>			
<b>03.01 REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO</b>			
05.01.01	RESANE Y REPARACION DE RECUBRIMIENTO EN VOLADIZOS	m2	26.23
05.01.02	REPARACION DE COBERTURA DE TECHO	m2	3.75
06	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

#### 6.1.1.7 PUESTO DE SALUD YURACOTO

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	und	1.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	1.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
<b>02.00</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01	DESBROCE DE MALA HIERBA	m2	144.64
02.02	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	6.90
02.03	ELIMINACION DE DESMONTE	Ton	0.74
<b>03.00</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>03.01</b>	<b>CERRAJERÍA</b>		
03.01.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	2.00
03.01.02	CERRADURA TIPO SOPBREPONER 3 GOLPES	und	1.00
<b>03.02</b>	<b>REVOQUES</b>		
03.02.01	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS (ADOBE)	und	165.68
03.02.02	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO C/TRIPAY	und	26.67
<b>03.03</b>	<b>PINTURA</b>		
03.03.01	PANTONE COOL GRAY 6. PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL)	m2	295.03
03.03.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	217.75
03.03.03	PINTURA CARPINTERIA METALICA - COLOR BLANCO	m2	2.64
03.03.04	PINTURA EN VENTANA COLOR BLANCO (REJAS)	m2	17.25
03.03.05	PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL COLOR BLANCO	m2	13.69
03.03.06	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO EXTERIORES	m2	70.25
03.03.07	PINTURA EN FACHADA	m2	91.04
<b>03.04</b>	<b>REPARACION DE SS.HH.</b>		
03.04.01	REPARACION DE CERAMICO EN PARED Y PISO	m2	2.39
<b>03.05</b>	<b>VARIOS</b>		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	und	1.00
<b>04.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>04.01</b>	<b>ILUMINACION Y TOMACORRIENTE</b>		
04.01.01	LUMINARIA LED CIRCULAR 24W P/EMPOTRAR	und	4.00
04.01.02	TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	10.00
<b>05.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>APARATOS Y ACCSEORIOS SANITARIOS</b>		
05.01.01	KIT DE EQUIPO TANQUE INODORO	und	1.00
05.01.02	TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
05.01.03	MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
<b>07.00</b>	<b>ESTRUCTURA</b>		
<b>07.01</b>	<b>POZO DE RESIDUOS</b>		
07.01.01	REPOSICION DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	7.82
<b>08.00</b>	<b>OTROS</b>		
08.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

### 6.1.1.8 PUESTO DE SALUD RAYAN

Nº	DESCRIPCION	UND	TOTAL
<b>01.00</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.50x2.40 m	und	1.00
01.02	ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA	m2	1.00
01.03	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
<b>02.00</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>		
02.01	DESBROCE DE MALA HIERBA	m2	49.00
02.03	DESMONTAJE DE COBERTURA DE TECHO EN POZO DE RESIDUOS	m2	6.90
02.04	ELIMINACION DE DESMONTE	Ton	0.26
<b>03.00</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
<b>03.01</b>	<b>CERRAJERÍA</b>		
03.01.01	CERRADURA DE MANIJA TIPO BOLA	und	16.00
03.01.02	CERRADURA TIPO SOPREPONER 3 GOLPES	und	4.00
<b>03.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS</b>		
03.02.01	MANTENIMIENTO DE VENTANA DE MADERA INC/VIDRIO TRANSPARENTE Y PINTURA	und	17.00
03.02.02	MANTENIMIENTO DE PUERTA EXTERIOR MADERA INC. PINTURA	und	3.00
03.02.03	MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL (METALICA) INC. PINTURA	und	1.00
03.02.04	TARRAJEO CON YESO SOBRE MUROS (ADOBE)	m2	128.35
<b>03.03</b>	<b>PINTURA</b>		
03.03.01	PANTONE COOL GRAY 6. PINTURA LATEX - TIPO MATE - DETALLE DE COLUMNAS Y VIGAS - MUROS EXTERIORES (COLOR INSTITUCIONAL)	m2	199.82
03.03.02	PINTURA AL OLEO COLOR BLANCO TIPO MATE - INTERNO	m2	106.38
03.03.03	PINTURA CARPINTERIA METALICA - COLOR BLANCO	m2	2.64
03.03.04	PINTURA EN VENTANA COLOR BLANCO (REJAS)	m2	13.76
03.03.05	PINTURA EN PUERTA PRINCIPAL DE METAL COLOR BLANCO	m2	13.69
03.03.06	PINTURA EN ZOCALO Y CONTRAZOCALO EXTERIORES	m2	80.10
03.03.07	PINTURA EN FACHADA	m2	155.50
<b>03.05</b>	<b>VARIOS</b>		
03.05.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	und	1.00
<b>04.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
<b>04.01</b>	<b>ILUMINACION Y TOMACORRIENTE</b>		
04.01.01	LUMINARIA LED CIRCULAR 24W P/EMPOTRAR	und	9.00
04.01.02	TOMACORRIENTES DOBLES + T. HOSPITALARIOS	und	20.00
<b>05.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>		
<b>05.01</b>	<b>APARATOS Y ACCSEORIOS SANITARIOS</b>		
05.01.01	KIT DE EQUIPO TANQUE INODORO	und	1.00
05.01.02	TRAMPA DE LAVADEROS 2"	und	1.00
05.01.03	MANGUERA DE ABASTO 1/2"	und	1.00
<b>06.00</b>	<b>OTROS</b>		
06.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00