
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

20 de mayo de 2024 De oficio X

24 de julio de 2024 De oficio X

16 de agosto de 2024 De oficio X

2.3

NO

2.4
SI NO

SI X NO

R.A N° 0129-2024-

GG-PJ

14 de febrero de 

2024

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 

observaciones

Comunicación con la 

cual se remitió al área 

usuaria las 

observaciones al 

requerimiento

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

1 6
Memorando N° 04151-

2024-SL-GAF-GG-PJ

01 de agosto de 

2024

Nº Item

Cantidad total de 

respuestas a las 

observaciones

Comunicación de 

respuesta del área  

usuaria

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por los 

proveedores

Fecha de 

remisión de la 

comunicación

6 6
Memorando N° 0740-

2024-SSSTI-GI-GG-PJ

16 de agosto de 

2024

Nº Item

1

6

Respecto al periodo de vigencia de las suscripciones, responsabilidad por vicios ocultos, penalidades, resolución contractual, solución de controversias y requisitos 

de calificación.

6

Se efectuaron precisiones al periodo de vigencia de las suscripciones, responsabilidad por vicios ocultos, penalidades, resolución contractual, solución de 

controversias y requisitos de calificación.

2.10

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

Comunicación de 

respuesta del área 

usuaria

2.9

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA

Nº DE REFERENCIA DEL 

PAC

Documento que declaró la viabilidad

DATOS GENERALES

Gerencia de Gestión de Inversiones
ÁREA USUARIA

“Adquisición de licencias de software sobre la solución de la colección para arquitectura, ingeniería y construcción”
DENOMINACIÓN  DE LA 

CONTRATACIÓN 

ACTIVIDAD DEL POI 

VINCULADA A LA 

CONTRATACIÓN

121

DATOS DEL 

REQUERIMIENTO
Documento de 

requerimiento
Fecha de recepción 05 de diciembre de 2024

Memorando N° 01375-2023-GII-GG-

PJ

228

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

Código

Con motivo de 

observaciones

REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 

EFECTUARÁ POR ITEMS
X

Fecha de la 

segunda versión

MODIFICACIONES 

EFECTUADAS AL 

REQUERIMIENTO POR 

PARTE DEL ÁREA USUARIA

Se precisó el periodo de vigencia de las suscripciones, responsabilidad por vicios ocultos, penalidades, resolución contractual, solución de controversias, 

requisitos de calificación y cantidad de licencias.

Cantidad de 

respuestas a las 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Documento de aprobación de la 

estandarización

SEÑALAR SI LA 

CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 

PAQUETE(S) 

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 

PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

Cantidad de 

observaciones 

formuladas por el 

OEC

Fecha de la 

cuarta versión

Fecha de la 

tercera versión

Ajustes realizados al requerimiento

Comunicación con la cual 

se remitió al área usuaria 

las observaciones al 

requerimiento

2.8

Fecha de aprobación

FORMATO 

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

X

FECHA DE EMISIÓN DEL 

FORMATO
18 de octubre de 2024

2.2 Con motivo de 

observaciones

2.5

Con motivo de 

observaciones

SI

2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO
X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 

de Homologación

Fecha de inicio de 

vigencia
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RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(BIENES)

FORMATO 

3

3.1 07 de febrero de 

2024

02 de octubre 

de 2024

SI X

SI X

SI X

SI X

SI X

En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

A través de la Resolución Administrativa N° 0129-2024-GG-PJ de fecha 14 de febrero de 2024 la Gerencia General aprobó estandarizar la Solución de la colección 

para Arquitectura, Ingeniería y Construcción en la marca Autocad + Civil 3D + Revit + InfraWorks + Navisworks + Autodesk Docs

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN 

EL MERCADO

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 

EL MERCADO

3.3

3.2
NO

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

3.4

NO
PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 

REQUERIMIENTO

NOPOSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 

INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

4

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

NO

NO

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

3.5
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