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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
I [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
e Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Margen Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pégina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . . S
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en agosto de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA! EN EL MARCO DEL DECRETO
DE URGENCIA N°032-2023, DECRETO DE URGENCIA QUE
ESTABLECE MEDIDAS EN MATERIA DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA LA EJECUCION
DE ACCIONES DE PREVENCION DEBIDO AL PELIGRO
INMINENTE ANTE INTENSAS PRECIPITACIONES
PLUVIALES (PERIODO 2023 — 2024) Y OTROS EVENTOS
ASOCIADOS A LA POSIBLE OCURRENCIA DEL
FENOMENO EL NINO?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
003-2023-CS-MDP

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA ViA DE ACCESO
VECINAL EN LA COMUNIDAD ROCA FUERTE DISTRITO DE PARINARI - PROVINCIA
DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO”, con cédigo unificado de inversiéon N°
2511097

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del
expediente técnico de obras, en la supervision de la elaboraciéon del expediente técnico de obra o en la
supervision de obras.

2 De conformidad con el articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023, estas bases las utilizan las Entidades
de los tres niveles de gobierno para realizar contrataciones para la ejecucion de acciones de prevencion en las
zonas declaradas en Estado de Emergencia como consecuencia del peligro inminente ante intensas
precipitaciones pluviales (periodo 2023 —2024) y otros eventos asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno
El Nifio. Dichas contrataciones se encuentran previamente comprendidas en un listado aprobado mediante
Resolucién del Titular de la Entidad. Cabe sefialar que el procedimiento de Adjudicacion Simplificada en el
marco del Decreto de Urgencia N°032-2023 se convoca hasta el 30 de abril del 2024 conforme lo prevé el
numeral 2.5 del articulo 2 de dicho Decreto.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza através de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientaciéon “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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15.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP*. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

4

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe

~

O/



http://www.rnp.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP — BASES INTEGRADAS

1.10.

1.11.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los tres (3) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia siguiente de
producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-CS-MDP BASES INTEGRADAS
, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los tres (3) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contralos actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

~
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3.1.

3.2

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento
de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la
buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato segun lo previsto en el literal f)
del numeral 2.3 del articulo 2 del Decreto de Urgencia N°032-2023.

Los demas plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo
indicado en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacién automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de
la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

~
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3.6.1.

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI

RUC N° : 20195690988

Domicilio legal . Cal. Juan Murrieta Rengifo Nro. S/n (Plaza de Armas - Santa Rita
de Castilla, Rio Marafion, Distrito de Parinari)

Teléfono: © 901409592

Correo electrénico: : Muniparinari20@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO VECINAL EN LA COMUNIDAD ROCA FUERTE
DISTRITO DE PARINARI - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO?”, con

cédigo unificado de inversion N° 2511097.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 191, 811.35 (Ciento Noventa y Un Mil Ochocientos Once con
35/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero

de 2023.

.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
p
: S/ 172,630.21 (Ciento S/ 210,992.48
S/ 1.91’ 811.'35 Sl Mot g Setenta y Dos Mil (Doscientos Diez Mil
Mil Ochocientos Once con 35/100 T . ;

soles, INCLUYE IGV] Seiscientos Treinta con Novecientos Noventa y

! 21/100 soles)] Dos con 48/100 soles)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaréa el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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En el caso de supervision de obras, se desagrega el monto correspondiente a ambas prestaciones, segun
el siguiente detalle:

p N° DE PERIODO O TARIFA VALOR
SR | PERIODOS DE |  UNIDAD DE REFERENCIAL REFERENCIAL
TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de 120 dias calendarios S/. 1,411.5946 S/. 169,391.35
Liguidacion de obra 60 dias calendarios S/. 22,420.00
S/. 191,811.35

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneraciéon del IGV prevista en la Ley N°27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta Disposicion
Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en las
bases se debe establecer ademés del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como se indica
a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/. 191,811.35 172,630.21 146,296.79 210,992.48 178,807.19
Ciento Noventay Un | Ciento Setentay Ciento Cuarentay Doscientos Diez Mil Ciento Setentay
Mil Ochocientos Dos Mil Seiscientos | Seis Mil Doscientos | Novecientos Noventa Ocho Mil
Once con 35/100 Treinta con 21/100 Noventa y Seis con y Dos con 48/100 Ochocientos Siete
soles soles 79/100 soles soles con 19/100 soles

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

N° y denominacion del documento y fecha de MEMORNDUM N° 1992-2023-
aprobacion del expediente de contratacion . GAF-MDP de Fecha 3 de
Agosto del 2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA, siendo A Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y A Suma Alzada todo lo
referente a la Recepcién y Liquidacion de la Obra. El pago sera mensual de acuerdo a los
servicios realmente prestados y segin su propuesta econdmica ofertada, de acuerdo con lo
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 180 dias calendario, divididos de la siguiente manera: 120 dias para la supervision efectiva de
la ejecucion de la obra y 60 dias para la recepcion y Liquidacion de la Obra, su responsabilidad
contractual sera desde el inicio de obra, hasta la recepcién y liquidacion de la misma, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Supervisién de Ejecucion de Obra 120 dias calendario

Recepcion y Liquidacion de Obra  [1@sta 60 dias calendario

TOTAL 180 dias calendario

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar UN MONTO DE S/10.00 NUEVOS SOLES, EL LUGAR DE PAGO ES
CAJA DE LA ENTIDAD, SITO EN LA JUAN MURRETA RENGIFO S/N SANTA RITA DE
CASTILLA.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N°032-2023, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de
contrataciones del estado para la ejecucion de acciones de prevencion debido al peligro
inminente ante intensas precipitaciones pluviales (periodo 2023 — 2024) y otros eventos
asociados a la posible ocurrencia del Fenémeno EI Nifio.

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Establece disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifica el Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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- Directivas del OSCE.

- Resoluciones emitidas por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°27806,
Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, que aprueba el Reglamento del Texto Unico Ordenado de
la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequefia
Empresa y del Acceso al Empleo Decente.

- Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

- Decreto Supremo N° 011-2019-TR que aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el sector construccion.

- Decreto Supremo N° 003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”

- Resolucién Ministerial N° 87-2021-VIVIENDA, “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacién de Actividades”

- Directiva 012-2017-OSCE/Cd Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de Obra.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Puablica.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

- Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-19”.

- Cddigo Civil.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos’, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N°1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N°2)

7

8

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N°3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestaciéon del servicio de consultoria de obra.

(Anexo N°4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comudn, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciébn por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N°11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la

participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el siguiente
literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley

N°27037, Ley de Promocion de la Inversidbn en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién
del IGV (Anexo N°7).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

9

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

2.4,

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N°6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.

Se aplicaréan las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
ndamero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliaciéon de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién . (Anexo N°12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®®.

) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®.

Importante
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N°234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el numeral 139.3 del articulo 139 y el numeral 141. 1 del articulo 141
del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-CS-MDP BASES INTEGRADAS

2.5.

2.6.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo de cinco (5) dias habiles siguientes al registro
en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado
administrativamente firme segun lo previsto en el literal f) del numeral 2.3 del articulo 2 del
Decreto de Urgencia N°032-2023, debe presentar la documentacién requerida en Mesa de partes
de la Entidad Municipalidad Distrital de Parinari y al correo electronico
muniparinari20@gmail.com; sito en CAL. JUAN MURRIETA RENGIFO - S/N — Santa Rita de
Castilla, Parinari en el horario de 08:30 a 16:30 horas. Para coordinacién con Oficina de la Sub
Gerencia Abastecimiento y Patrimonio.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista se efectuara
mediante abono a su Codigo de Cuenta Interbancaria en Soles, previa conformidad sin
observaciones de la Entidad, de acuerdo a lo siguiente:

+» Por la prestacion del servicio de supervision de obra:

Se pagara en pagos parciales de acuerdo a la tarifa ofertada por el Supervisor (esquema de
tarifas), en valorizaciones mensuales contabilizadas hasta el tltimo dia del mes de valorizacion,
incluyendo la recepcion de obra. El célculo del monto a valorizar debera considerar la ejecucién
real de la prestacion de acuerdo con la estructura de costos de su oferta, formulada conforme al
Formato 1 que forma parte del presente documento.

Asimismo, en concordancia con lo estipulado en el literal d) del Art. 35 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones que rige la presente contratacion, bajo el Sistema de Tarifas se valorizara en
funcion ala ejecucion real de la prestacion; en tal sentido, la Entidad podra reservarse el derecho
de reducir el monto del Contrato inicialmente suscrito en virtud de descontar las prestaciones
ofrecidas y no ejecutadas (segun lo detallado en su Desagregado de Gastos Generales), sin que
esto exima al Consultor de Obra a asumir las penalidades que correspondan por la inasistencia
de su personal.

< Por la prestacién de los servicios del informe final de supervision y proyecto de
liquidacion del contrato de obra:

El presente servicio abarca la elaboracion del Informe Final de Supervision y el proyecto de
liquidacion del contrato de Obra el cual debera ser remitido a la entidad dentro de los plazos
establecidos en el literal C, del numeral 7.4 del presente termino de referencia. Se pagara en una
sola armada, de acuerdo al esquema de suma alzada, previa conformidad del Coordinador de
Obra y consentimiento de la Liquidacion Final de Contrato de Supervision, de acuerdo con la
estructura de costos de su oferta, formulada conforme al Formato 1 que forma parte del presente
documento.
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Segun lo previsto en la Opinidon N°009-2016/DTN.
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento
Territorial emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Solicitud de pago de prestaciones

- Célculo del monto a pagar en funcién a la tarifa aplicada a cada valorizacion de acuerdo al
periodo de ejecucién efectiva del servicio de supervision, o al monto fijjo a suma alzada
aplicable, segun corresponda, con los correspondientes calculos de reajuste,
amortizaciones y retenciones, segun corresponda. Comprobante de pago.

- Informe del Coordinador de Obra y la respectiva conformidad de la prestacién ejecutada.

Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad Municipalidad Distrital
de Parinari y al correo electrénico muniparinari20@gmail.com; sito en CAL. JUAN MURRIETA
RENGIFO - S/IN — Santa Rita de Castilla, Parinari en el horario de 08:30 a 16:30 horas. Para
coordinacion con Oficina de la Sub Gerencia Abastecimiento y Patrimonio.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

3.1.1 Consideraciones generales

1.1 Antecedentes y planteamiento del problema.

La comunidad de Roca Fuerte se ubica en la jurisdiccién del distrito de Parinari, provincia Loreto
— Departamento de Loreto. Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Parinari.

La Municipalidad Distrital de Parinari, dentro de su jurisdiccion tiene como objetivo y estrategia
distrital reducir los niveles de pobreza y extrema pobreza, mejorando el acceso a servicios de
calidad, en salud, educacién, centros de recreacion, vivienda, saneamiento, justicia, seguridad
ciudadana y mejoramiento de las vias tanto vial como peatonal.

El presente servicio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacién organizada de dichas zonas, ante la preocupacion por las condiciones inadecuadas
de transito que presenta, y con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Parinari, a través de la
Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, posteriormente la consultoria cuyo
beneficio sera brindado a la poblacién en general.

El propdsito del proyecto esta orientado a reducir el déficit de las vias sin pavimentacién de la
comunidad de Roca Fuerte con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas y servicios,
fortalecer el tejido social, organizacién local y mejorar la calidad de vida de la poblacién de Roca
Fuerte.

Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Parinari a través de la Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial solicito la contratacion para la elaboracion el estudio denominado:
"MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO VECINAL EN LA COMUNIDAD ROCA FUERTE -
DISTRITO DE PARINARI - PROVINCIA DE LORETO — DEPARTAMENTO DE LORETO”, CUI
N° 2511097

El propésito del proyecto, esta orientado a reducir el déficit de las vias sin pavimentacién del
Distrito con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas y servicios, fortalecer el tejido
social, organizacion local y mejorar la calidad de vida de la comunidad de Roca Fuerte.

Para tal efecto, la Municipalidad Distrital de Parinari a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano
e Infraestructura, elaboran el estudio definitivo del proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE
LA VIA DE ACCESO VECINAL EN LA COMUNIDAD ROCA FUERTE - DISTRITO DE PARINARI
- PROVINCIA DE LORETO — DEPARTAMENTO DE LORETO”.

El presente servicio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacion que habita a lo largo de las vias y de la poblacion en general que habita en comunidad
de Roca Fuerte, debido a que en la zona de influencia conectara las viviendas en dicha
comunidad.

Las calles que se conectan con la calle del &rea de influencia, son vias estratégicas, ya que estas
calles tienen una gran demanda debido a la interconexién con otras calles que forman parte del
casco urbano de la ciudad y sirven de conexion con asentamientos humanos y pueblos jévenes
proceso de formalizacion.

Por ello, La Municipalidad Distrital de Parinari, ha evaluado y verificado dicha necesidad; por lo
qgue ha creido conveniente la realizacion de los Estudios Inversion necesarios para poder
determinar la viabilidad y de la posterior ejecucion del proyecto materia del presente estudio. Ello
con la finalidad de gestionar ante diferentes Entes, los recursos necesarios para la ejecucion del

~
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PIP. Por ello, inici6 dicho proceso con la elaboracién de los Estudios de Base, como son el
Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Tréafico, Estudio de Ingenieria, Estudio de Suelos y
estudio socioecondémico, que son parte del presente proyecto.

Los lineamientos de politica de Gobierno, implementada en parte a través del Ministerio de
Vivienda y Construccion, se orientan a la atencion de las localidades consideradas en extrema
pobreza; por lo que se focaliza a Parinari como un area de atencién inmediata en lo que respecta
a mejorar el nivel de vida y transito de la Localidad.

Por tal razén, la Municipalidad Distrital de Parinari, como Unidad Formuladora y Ejecutora; ha
elaborado el perfil para este proyecto contando con CODIGO UNICO 2511097, el cual fue
remitido a la Oficina de Programacion e Inversion, declarando éste; VIABLE al presente proyecto.

1.2 Objetivo.

El objetivo del presente término de referencia es la contratacion del servicio de consultoria de
obra para desempenarse como Supervisor de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE
ACCESO VECINAL EN LA COMUNIDAD ROCA FUERTE - DISTRITO DE PARINARI -
PROVINCIA DE LORETO — DEPARTAMENTO DE LORETO”.

1.3 Finalidad Publica

La infraestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una adecuada
infraestructura para mejorar la transitabilidad vial para el transporte tanto vehicular como
peatonal de la poblacion y contribuir a la reduccién de los costos de transporte y movilidad a fin
de beneficiar a la poblacion, esto de conformidad al Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus
modificatorias.

1.4 Sistema de Contratacion.

El sistema de contratacién es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), siendo A Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y A Suma Alzada todo lo
referente a la Recepcién y Liquidacion de la Obra. El pago ser4d mensual de acuerdo a los
servicios realmente prestados y segln su propuesta econémica ofertada.

1.5 Area que requiere.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

1.6 Localizacién de la obra.

El Distrito de Parinari esta ubicado en el margen izquierdo del Rio Marafién. El distrito urbano de
Parinari se caracteriza por estar ubicado en un area estable desde el punto de vista geoldgico,
por cuanto esta encima de un basamento terciario de roca sedimentaria y con un suelo arcilloso
de poca capacidad portante; también existen zonas susceptibles a inundaciones por la accién de
Rio Napo que cumple ciclos semestrales de crecimientos, con puntas excepcionales.

La ubicacion politica de la Localidad de Parinari, es la

Regién : Loreto
Departamento : Loreto
Provincia : Loreto
Distrito : Parinari
Localidad : Roca Fuerte

Advertencia

De conformidad con el articulo 30 del Reglamento, las fichas de homologacién aprobadas son
de uso obligatorio para todas las contrataciones que realizan las Entidades, con independencia
del monto de la contratacion. En ese sentido, cuando el requerimiento haya sido homologado
parcialmente, las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion homologados, son de uso obligatorio.
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3.1.2 Consideraciones especificas
a) Generalidades

1.1 Alcances de los servicios.

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision de la
obra: “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO VECINAL EN LA COMUNIDAD ROCA
FUERTE - DISTRITO DE PARINARI - PROVINCIA DE LORETO — DEPARTAMENTO DE
LORETO”.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusién de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales vigentes
y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo siguiente:

v' Revisar el expediente técnico de la obra, asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la obra,
dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

v' De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas de
solucion.

v' Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario de
adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecéanicos (CUM y E).

v' Realizar el control, fiscalizacion e inspeccién de la ejecucién de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacion de equipos se ejecuten de
acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentacion que
conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente con las Normas de
Construccién y reglamentacion vigente.

v' Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse en la
obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido en los
planos, los disefios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente técnico y
normas vigentes.

v Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucién de obra, programacion
PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su culminacion.

v Controlar el avance fisico y econémico de la obra, efectuando periédicamente y de manera
detallada y oportuna, la verificacién en la planilla de metrados y la valorizacion de las
cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de obras.

v Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tréafico,
sefializacion, salubridad, conservacion del medio ambiente, destinado al personal
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra,
deberan reflejarse con registros fotograficos.

v" Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idoneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberdn ademas llevar un control
especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la maquinaria y
equipo e informar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

v' Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los problemas presentados
y las soluciones adoptadas en obra e identificacion de riesgos durante la ejecucion de la obra.

v Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general; en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucion.

~
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v Durante la etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, el supervisor tomara las
medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion ambiental
y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.

v Revision y verificaciéon permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles topograficos
en general.

v Recomendar y asesorar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI en
lo referente a los sistemas constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinion
y pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

v' Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la normatividad
vigente y en el contrato.

v’ Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra como también haber aperturado
un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la ejecucion, para que el
comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la recepcién de la misma.

v' Efectuar el informe final de la obra.

1.2 ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades que se
indican, sin que esto sea limitativo a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al inicio de Supervisién de la Obra.

v' Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificard en gabinete y en el
campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y formas,
ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del estudio de
mecanica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificara la existencia de
permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los trabajos.

v/ Emitira un informe detallado sobre la revision total del expediente técnico dando a conocer
las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente técnico y el
terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las soluciones, correcciones
y aclaraciones pertinentes.

v Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo efecto,
a nombre del Municipalidad Distrital de Parinari (en adelante MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PARINARI) ejercera ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias
para reservar los volimenes necesarios para la obra, tomando en consideracion las normas
sobre aspectos ambientales.

v Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
ejecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en expediente
técnico para su adquisicion y provisidn oportuna de acuerdo a los CAO y CUMYE.

Actividades durante la ejecucién de laobra.
v’ Supervisién y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccion y de control
de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del contratista.

v Revision, evaluacion y aprobacion de los disefios de ejecuciéon y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

v Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes y
niveles durante la construccion.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-CS-MDP BASES INTEGRADAS

4

4

v

v

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucion de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.

Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificacionesdel proyecto original, asi
como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI, de ser el caso.

Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacién de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar opinion
técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albafiileria, materiales, insumos,
compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante
la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la capacidad portante
del terreno segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, sobre el desarrollo y estado de las labores
gue se desarrollen, asi como el avance fisico de los metrados ejecutados y la valorizacion
semanal y acumulada, junto al panel fotografico y video corto, mediante los medios
disponibles de comunicacion, via telefénica (Facebook, WhatsApp, correo electronico).

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado, incluyendo
reajustes, deductivos que no correspondan, etc. asi como de los presupuestos adicionales
aprobados, sustentandolos con la documentacién técnica, administrativa y los célculos que
los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en detalle).

La supervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando el
control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, por
lo tanto, debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las
actividades que realiza el personal en la ejecucién de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada
grupo de trabajo (diariamente), donde deberan necesariamente indicar las
actividades a realizar, la identificacion de riesgos potenciales, la toma de decisiones
para eliminar riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de
todos los componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

d) Contar con las pdlizas vigentes por accidentes personales, pension y de salud de
todo el personal durante la ejecucién de los trabajos.

e) Verificar la dotacion y el correcto uso del equipamiento de proteccién personal
(EPP).

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefializacion, almacenamiento y manipuleo de materiales, proteccion
de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, etc.

Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotogréficos digitales
con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas especificas y
panoramicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra.
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v' Remisién de informes especiales a la Gerencia Regional de Infraestructura del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo
determinen.

v" Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos nocturnos.

v" Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

v Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

v Asesorar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI en controversias con el
contratista y/o terceros durante la ejecucién y recepcién de la obra.

v' Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos en la
normatividad vigente, previo analisis, opinion y recomendacion y organizando el expediente
destinado a culminar en un acto resolutivo.

v' Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento final
de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera efectuar el
seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su respuesta al
contratista.

ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LAOBRA. INFORME FINAL DEOBRA.

v El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la recepcion de la
obra, informard a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI de este pedido, opinando
en forma clara y precisa, previa verificacién, sobre la culminacién o no de la obra y en qué
fecha se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el
contratista solicita la recepcion de la obra, tal cual esté indicado en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

v Previo informe de ElI Supervisor, la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
designara el comité de recepcién dentro de los 07 dias de recibida la comunicacién por parte
de Elsupervisor.

v El Supervisor presentara un informe final de obra segin estructura y formato entregado por
la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, dentro de los diez (10) dias naturales después
de la recepcién de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de
la obra ejecutada.

v Integrara el comité de recepcion de obra y participara durante todo el proceso de recepcion,
para lo cual deber4 entregar al comité de recepcion de obra una memoria de los cambios y
variaciones que se dieron durante la ejecucion de la obra con sus respectivos planos de
replanteo.

RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

v El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que la
obra se ejecute con Optima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y cada una
de las actividades que conforman la ejecucion de la obra.

v' El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revision del proyecto
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(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectle
para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

El Supervisor sera responsable de la entrega ala Entidad de valorizaciones, de la liquidacion
del Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el Contrato.
(definicion de plazos y condiciones en el contrato).

El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance deobra y
debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de seguridad, higiene
industrial y administracion de riesgos y los lineamientos del plan de vigilancia de salud —
COVID-19, segun corresponda, la normatividad vigente

El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas fianzas
del contratista, comunicando al MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI los vencimientos
con un mes de anticipacion.

El Supervisor debera cumplir con la evaluacién y presentacion oportuna de los expedientes
técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad asi lo determine,
que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra contratada. Estos
presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante del contratista.

En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El Supervisor
de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el supervisor,
descontandose de sus honorarios profesionales.

Vigilar que la sefializacion de transito cumpla con lo requerido por MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI y las autoridades de transito.

El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefiar,
serd legalmente responsable por el periodo de dos (2) afios, a partir de la finalizacién de sus
servicios.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no solamente
las establecidas en estos términos de referenciay en el contrato, sino ademas las que conforme
a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones legales pertinentes de ser
el caso.

El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de
alguna manera involucre ampliaciéon de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI de acuerdo a
Ley.

Por ninguin motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra contratada.

El Supervisor seréa responsable del control de calidad de las obras ordenando al contratista
de la obra, las pruebas de control requeridas.

.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecucion de la obra, las que
deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.

El Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obra y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de El Supervisor.

~
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v El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizard una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

v' El Supervisor debe exigir al contratista la presentacién de ensayos que garanticen la calidad
de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por el contratista;
en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los pardmetros exigidos.
En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la supervision definira los
trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo estos trabajos por
cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacién alguna por
dichos trabajos, toda vez que el contratista esta en la obligacion de terminar correctamente el
trabajo.

v’ Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas correspondientes,
que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar al GOREL un informe
sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

RECURSQOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.
La Entidad proporcionara apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste con otras

instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la informacion necesaria de
manera que permita desarrollar normalmente las actividades indicadas en los alcances de los
servicios.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE
DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS
El supervisor debera presentar ala GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 'Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI la siguiente documentacion durante
la prestacién de sus servicios:

VALORIZACIONES.
Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad conjuntamente con sus

respectivos calculos de reajustes por aplicacién de las formulas polinémicas, amortizaciones; las
deducciones deben estar debidamente sustentadas, incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

INFORMES MENSUALES
El Supervisor debera entregar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, informes mensuales de las
actividades técnico - econémico - administrativo de la obra (segiin modelo que seraentregado por la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI), los cuales deberan ser entregados conjuntamente con
la valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

AREA DE SUPERVISION
v Actividades desarrolladas por El Supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y
asuntos mas saltantes, evaluacion y opinion de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccion.

v Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por El Supervisor, indicando ubicacién, fecha en que fueron realizados,
resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las
medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

v Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental realizadas
durante el periodo correspondiente.

v Programa de sus actividades para el mes siguiente.
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Gréficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos que
el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades debera
resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI.

Estado financiero del contrato de consultoria de supervision.

Copia del certificado de habilidad del supervisor.

AREA CONTRATISTA DE OBRA

v

s

s

v
v
v

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y gréaficos que
muestren el avance real en comparacion con el programado.

Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas.

Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.
Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo,
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere.

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Evaluard y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando las
causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas para
superarlos.

Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que ya
adoptd, sugiriendo la intervencion de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, si
lo considera necesario o indispensable.

Juicio critico sobre la actuacién del contratista en su conjunto.

Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

v

v

Informes solicitados por la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI dentro del plazo que este
considere, de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita
un plazo mayor, por razones justificadas, la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
establecera el nuevo plazo de presentacion del Informe.

Informe de oficio a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI cuando se trata de asuntos
gue requieran pronunciamiento o resolucion de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente
administrativo o se trate de hacer conocer a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
importantes acciones administrativas que hayatomado en el ejercicio de sus atribuciones y que
seran cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, har4 un recuento de la accién
tomada.

El Supervisor presentard el informe de término de obra para la recepcion de la obra.

~
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El Supervisor estd obligado a remitir de manera periddica los informes, cuando la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI lo solicite.

D.- INFORME FINAL
Incluird la medicion final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacion del contratista,
a criterio de El Supervisor.

El informe final incluird un plan tipico de acciones periddicas (anual) para la conservacion vy el
mantenimiento de la obra y de proteccion ambiental, que sera entregado a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI.

El informe final incluird un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de manera
sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas significativas e
importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de la obra, desde el
inicio hasta su finalizacion.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

PARINARI.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI proporcionara a El supervisor toda la informacion
necesaria disponible con relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas documentos
administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR.

v

El Supervisor tendra la obligacion de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictard las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
contratista.
El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

El Supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacién expresa de la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI.

Excepcionalmente, si durante el proceso de construccion se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra en
ejecucioén, El Supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan a
mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI en el mas breve plazo.

CONDICIONES GENERALES

a)

b)

c)

La provisién de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor para la supervision
de la obra, serd responsabilidad del consultor contratista.

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucion del proyecto es
de cardcter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

El Supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y
supervision de obra, a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI, las veces que sea
requerido.
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d)

f)

)

h)

K)

El Supervisor deberd absolver las consultas del contratista con conocimiento de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI en todas las actividades relacionadas a la
ejecucion de la obra.

El Supervisor, cuando el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI lo requiera,
efectuard una revision detallada de las especificaciones técnicas especiales de
construccion, para verificar si éstas cubrentodos los aspectos especiales de disefio. En caso
contrario, El Supervisor esta obligado a informar a la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI y
recomendar las modificaciones y/o correcciones necesarias.

El Supervisor hard unarevisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados para
la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, El Supervisor recomendara y
complementara la modificacion de los disefios considerados, debiendo informar a la
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI.

El Supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el contratista.

El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacion.

El Supervisor al término de la obra, deber4d entregar a la GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI todo el acervo documental técnico y administrativo de la obra,
esto no exime a El Supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier
absolucién de consultas en relacion con la obra.

El Supervisor deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL para la revision del
avance de las obras bajo su supervisién y proporcionara toda la informacion que le sea
requerida.

El Supervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su
trabajo y su permanencia en la obra.

El Supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia
del contrato.

b) De la especialidad y categoria del consultor de obra

El Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultorias en Obras en Edificaciones—y-Afines;-Categeria-C-6-Superier, OBRAS VIALES,
PUERTOS Y AFINES, CATEGORIA B o superior concordante con el objeto de la convocatoria
(dicho requisito sera verificado en la etapa de admision por el Comité de Seleccion en la pagina
web ).

c) De la habilitacién del consultor de obra

Si el objeto de la contratacién requiere de la habilitacion del consultor de obra para llevar a
cabo la actividad econémica materia de la contratacion, esta debe ser incluida obligatoriamente
como requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

~
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d) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede

incluir lo siguiente:

1) El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
2) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30% en las

obligaciones.

3) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

e) Del personal

Personal clave

Cargo Profesiéon

Experiencia

JEFE DE
SUPERVISION DE
OBRA

INGENIERO CIVIL

Experiencia minima de Veinticuatro Meses o 02 (Afios) afios
como:

Jefe de Supervision y/o
Supervisor y/o

Supervisor de Obra y/o

Ingeniero Supervisor y/o

Jefe de Inspeccidn y/o

Inspector y/o

Ingeniero inspector y/o

Inspector de obra y/o

Ingeniero Jefe de Supervision y/o
Ingeniero Supervisor de Obra y/o
Residente de Obra y/o

Ingeniero Residente de Obra.

En la Supervision y/o ejecucién de obras Iguales y/o Similares al
objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

INGENIERO CIVIL

ESPECIALISTA |Y/OINGENIERO EN

Experiencia minima de 01 (Un) afio como:

Ingeniero y/o Especialista y/o Supervisor y/o Jefe y/o Responsable
y/o la combinacion de estos en/de:

e Seguridad y/o

O

EN SEGURIDAD GESTION . Salud_Ocupaci_onaI ylo Higier_1e ylo
EN OBRA Y AMBIENTAL Y/O e Seguridad e Higiene Ocupacional y/o
SALUD INGENIERO e Seguridad y/o Jefe de Seguridad y Medio Ambiente y/o
OCUPACIONAL AMBIENTAL Y/O ¢ Seguridad y Salud Ocupacional y/o
INGENIERO « Prevencionista en Seguridad y Salud Ocupacional.
INDUSTRIAL
En la Supervision o ejecucion de obras en general, que se computa
desde |a colegiatura.
Descripcion U.M. | TIEMPO | CANTIDAD Actividades
Personal Profesional Clave
Supervisor de Obra. Supervisar, vigilar y dar
Jefe de Supervision seguimiento a los trabajos relativos a obra publica,
Mes 4.00 1.00 . . X L
de Obra cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad
aplicable. Verificar, los tiempos y trabajos realizados.
Especialista en Supervisién y asesoramiento en materia de salud, de
Se uF;idad en Obra seguridad e higiene en el trabajo y de coordinacion, asi
9 Salud Mes 4.00 1.00 como en materia de equipos de proteccion individual y
o y . colectiva. Vigilancia de la salud de los trabajadores en
cupacional i ;
relacién con el trabajo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucién de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Pert como
para los titulados en el extranjero.

e No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
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administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.

e Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse
como requisitos de calificacion en los literales B.1y B.2 de este Capitulo.

e De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones
y experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

e Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal
cuente con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién
no requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando
gue tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria,
tales como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud
en el trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, entre otros.

En ningin caso corresponde exigir al personal, simultineamente, experiencia en
consultorias de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni
tampoco exigir acreditar experiencia en mas de un cargo.

f) Del equipamiento

Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precision o alcance del limite superior
del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, asi mismo, los otros equipos
pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se podra
acreditar mayor cantidad de equipos.

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 |ESTACION TOTAL 1
2 |GPS 1
3 | EQUIPO DE COMPUTO 2

El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara la
Supervision de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de
coordinaciones, durante la ejecucién de la obra.

El Contratista Debera consignar un correo electronico en la cual AUTORICE que se notifique
la documentacién que se generen como consecuencia de la ejecucion contractual, ademas,
debera contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones
fisicas de la documentarias por parte del Municipalidad Distrital de Parinari.

g) De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

e El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.50 VECES EL
VALOR REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

e Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de
Obras en infraestructura vial urbana.
h) De las otras penalidades

e De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso o mora en la ejecuciéon de la prestacion, las cuales deben ser objetivas,
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razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

e Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

e Seguln lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben
incluir las siguientes:

Penalidades
o Supuestos de aplicacion de Formade L
N penalidad célculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
de su participacion en la ejecucion del 0.5 de UIT por cada Segln informe de la
contrato o del integro del plazo de dia de Gerencia de
1 | ejecucion, si este es menor a los sesenta | ausencia del Infraestructura y
(60) dfas, de conformidad con las personal en el plazo Acondicionamiento
disposiciones establecidas en el numeral | previsto. Territorial
190.2 del articulo 190 del
Reglamento?®.
En caso el contratista incumpla con su 0.5 UIT del monto de | S€gun informe de la
5 obligacion de ejecutar la prestacion con el | la valorizacién por IGerenua de
) . p . nfraestructura 'y
personal acreditado o debidamente cada dia de ausencia Acondicionamiento
sustituido. del personal Territorial
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las 3% del monto del Segun Informe del
3 | instalaciones y equipos en caso Contrato de Comité de
corresponda, el comité de recepcién Supervision recepcion.
advierte que la obra no se encuentra
culminada.
En caso culmine la relacién contractual entre 0.5 de UIT por cada Seguln informe de la
el contratista y el personal ofertado y la ) dig de Gerencia de
4 | Entidad no haya aprobado la sustitucion del ausencia del Infraestructura y
personal por no cumplir con las experiencias | b Acondicionamiento
y calificaciones requeridas. personaten obra. Territorial
Por no verificar la correcta ejecucion de la 0.5 del monto gi?ggc'gzgne dela
5 obra de acuerdo a los Planos y v.;:llorizado del Infraestructura
especificaciones técnicas, asi como los i0do ob d Acondici Ly i
procedimientos constructivos de las partidas. periodo observado condicionamiento
Territorial
Por no controlar que los trabajadores usen o
los respectivos implementos de seguridad y Segun informe de la
las implementaciones por el COVID 19, afin | 0.5% del monto de la Gerencia de
6 de evitar accidentes y riesgos de salud a los | valorizacion Infraestructura y
; Acondicionamiento
trabajadores y personal de la obra en Territorial
general.
Por presentar yalonzamones de Obras y/o Hasta el 10% del Segun |_nforme dela
metrados no ejecutados (sobre- monto de la sobre Gerencia de
7 | valorizaciones), que no hayan sido lorizacion en Infraestructura y
sustentados, sin perjuicio de las acciones va Acondicionamiento
legales que pudieran corresponder. EXCESO. Territorial
No cumple con el uso de materiales y
equipos decampo (vehiculo, medio de Segun informe de la
comunicacion, teodolito, etc.) establecidos 0.5% del montode la | Gerencia de
8 | enlos Términos de Referencia, sin perjuicio | valorizacion por cada | Infraestructuray
de disponerse la Demoliciéon de comprobarse | dia. Acondicionamiento
que los materiales Territorial
utilizados son deficientes.
Segun informe de la
Por falta de permanencia fisica del jefe de la 1% d.el ”!‘?”to dela Gerencia de
9 supervision en la Obra. vglorlzamon por cada | Infraestructuray
dia. Acondicionamiento
Territorial
10 | No cumple con presentar el informe mensual | 0.5% del montode la | Seguln informe de la
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de valorizacion del contratista y supervision
dentro del plazo que establece el RLCE

valorizacion por cada
dia.

Gerencia de
Infraestructura 'y
Acondicionamiento
Territorial

11

Por autorizar la ejecucion y/o valorizar obras
adicionales sin haber generado y tramitado
ante MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PARINARI,

el respectivo Expediente Técnico con el
presupuesto del adicional.

0.5% del monto
correspondiente al
mes valorizado.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura 'y
Acondicionamiento
Territorial

12

No cumple con informar oportunamente las
ocurrencias en la obra, asi como los avances
semanales, indicadas en las funciones de la
supervision de las actividades durante la
ejecucion de la obra y/o cuando le solicite el
Area

Usuaria.

0.5% del montode la
valorizacion por cada
dia.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura 'y
Acondicionamiento
Territorial

13

Si EL SUPERVISOR no tramitara
oportunamente o remitiera en forma
defectuosa o incompleta la revision de las
valorizaciones aprobadas de Obra (principal
y/o adicionales), que pudieran generar
atrasos en el procedimiento de pago
respectivo.

0.5% del monto
correspondiente al
mes valorizado.

Segun informe de la
Gerencia de
Infraestructura 'y
Acondicionamiento
Territorial

14

Por no Absolver las consultas en obra y/o
tramitar oportunamente al MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI, dentro de los
plazos correspondientes.

0.5% del montode la
valorizacién del mes
por cada dia de
retraso.

Seguln informe de la
Gerencia de
Infraestructura 'y
Acondicionamiento
Territorial

15

Por no comunicar al MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PARINARI, dentro de los
cinco dias de haber recibido de parte del
Contratista, la solicitud de Recepcién de
Obra y no emitir el certificado de
conformidad técnica, sin la

justificacién correcta.

Hasta el 10% del
monto de su contrato
vigente.

Seguln informe de la
Gerencia de
Infraestructura 'y
Acondicionamiento
Territorial

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucion del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

i) Otras consideraciones

Indicar si se trata de una contratacion por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
dicha informacion.

Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervision ademas
comprenda las actividades de liquidacién del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato
de supervision culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las
labores hasta el momento en que se efectla la recepcién de la obra, debe ser realizado
bajo el sistema de tarifas mientras que la participaciéon del supervisor en el procedimiento
de liquidacion debe ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 35 de la Ley....]

~
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota deberéa ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Jefe de supervision
Titulo de Ingeniero Civil
Especialista en Seguridad
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o Ingeniero Ambiental
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Experiencia

Jefe de Supervision de obra Experiencia minima no menor a
Veinticuatro  (24) meses, como
Ingeniero Supervisor y/o Supervisor y/o
Jefe de Supervision y/o Inspector y/o
Residente de Obra en la Supervision y/o
Ejecucion de obras iguales y/o similares,
la experiencia se computa desde la
colegiatura.

Especialista en Seguridad Experiencia minima no menor a Doce
(12) meses, como Especialista en
Seguridad ylo Especialista  en
Seguridad y Medio Ambiente, en la
Supervision y/o ejecucion de obras
en general, la experiencia se computa
desde la colegiatura
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o mas de los requisitos de calificacion siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los requisitos de calificacion
gue no seincluyan.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1
2 GPS 1
3  EQUIPO DE COMPUTO 2
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.50 VECES EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

e Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Supervision de Obras
en infraestructura vial urbana.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago'”.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N°8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N°9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N°8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 30 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a M = Monto facturado

UNA VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios | 5cumulado por el postor por la
de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | prestacion de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | .onsultoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

M >= 01 veces el valor
Acreditacion: referencial:

30 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia | M >= 0.75 veces el valor

de prestacion o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya | referencial y < 1.00 veces el
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | valor referencial:

deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 20 puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®. M > 0.50 veces el valor

referencial y < 0.75 veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 10 puntos
Capitulo lll de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de

. . . S Desarrolla la metodologia
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 9

gue sustenta la oferta

Se acreditard mediante la presentacion del Plan de Trabajo, debiendo 40 puntos

tener un minimo de 15 hojas debiendo guardar un orden de acuerdo con

la cronologia del servicio en el tiempo y de acuerdo a las funciones; y

debera realizarse teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N°0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

PARA SU ASIGNACION

- Actividades previas al inicio de la supervision
- Actividades durante la ejecucion

- Actividades de recepcion de la obra

- Actividades de Liquidacioén de la obra

- Documentos que se presentaran

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la obra
(adjuntar formato de control) debera considerarse como minimo lo
siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision
- Descripcion de actividades propias de la supervision

- Cronograma de recursos de la supervision

- Control de calidad técnica de la obra

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control)
Debera considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision

- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional Proteccion

de propiedades e instalaciones de terceros

- Salud ocupacional

4. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervision de obra). Debera considerarse como
minimo lo siguiente:

- Medidas de mitigacion de impactos ambientales
- Medidas de reparacién y/o compensacién de impactos ambientales

La metodologia que no guarde relacion con el servicio requerido o
muestre incoherencia no sera calificada
Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

DIFICULTADES Y PROPUESTAS DE SOLUCION

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO E IDENTIFICACION DE FACILIDADES,

Evaluacion:

Se evaluard el conocimiento del proyecto e identificacion de facilidades,
dificultades y propuestas de solucion formuladas por el postor para la
ejecucion de la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el
siguiente:

Desarrollar ayuda memoria del proyecto (que demuestre conocimiento
actual de la zona y lugar donde se ejecutara el Proyecto, con plano de
ubicacion), que evidencie objetivamente el conocimiento altamente
calificado para supervisar la ejecucion del proyecto, asi como la
identificacion de facilidades, dificultades, riesgos advertidos (sobre
topografia del terreno, zonas criticas, accesibilidad, aspectos medio
ambientales y geotecnia, sociales, y climatoldgicos) que puedan afectar
el desarrollo normal del proyecto y las propuestas de solucién.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion de una ayuda memoria.

Desarrolla ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto
e identificacion de
facilidades, dificultades y
propuestas de solucion

30 puntos

No desarrolla la ayuda
memoria que evidencia el
conocimiento del proyecto
e identificacion de
facilidades, dificultades y
propuestas de solucion

00 puntos
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PUNTAJE TOTAL 100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar un
puntaje de cien (100) puntos a la oferta de
Se evaluaré considerando la oferta econdmica del postor. | precio mas bajoy otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente proporcionales a sus
Acreditacion: respectivos precios, segln la siguiente
férmula:

Se acreditar4 mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

1% Eslasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

O
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1,
con domicilio legal en ......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N°[......... ], yde
otra parte [............... e, cON RUC N°T..oeeeeennnee. ], con domicilio legal en
[... . ] mscrlta enla Ficha N° [........oooiii. ] Asiento N° [................ |
del Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... w..], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.oonnnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

20

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE

REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segln corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

21

22

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (jARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Salo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poliza de cauciéon acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd4 otorgada por

O/
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[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
incluir obligatoriamente esta clusula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro
de plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infracciéon pasible de sancién segln lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato
gue deben ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] arios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisiéon de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A LA | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de | MITAD DE UNA UNIDAD | LA SUPERVISION DEL
ejecucion, si este es menor a los sesenta | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | CONTRATO].

(60) dias, de conformidad con las | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA

disposiciones establecidas en el numeral | (1) UIT] por cada dia de

190.2 del articulo 190 del Reglamento. ausencia del personal en el
plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | CALCULO, QUE  NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A LA | USUARIA A CARGO DE
sustituido. MITAD DE UNA UNIDAD | LA SUPERVISION DEL

IMPOSITIVA TRIBUTARIA | CONTRATO].
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | CALCULO, QUE NO | comité de recepcion.
infraestructura  culminada y las | PUEDE SER MENOR A
instalaciones y equipos en caso | 1% NI MAYOR A 5%] al
corresponda, el comité de recepcién | monto del contrato de
advierte que la obra no se encuentra | supervision.
culminada.

4 En caso el supervisor de obra no | Una (1) UIT por no atender | Segun informe del
absuelva las consultas o las absuelva | las consultas formuladas | [CONSIGNAR EL
fuera del plazo sefialado en el numeral | por el residente de obra, | AREA USUARIA A
193.3 del articulo 193 del Reglamento. | segin lo dispuesto en el | CARGO DE LA
= literal b) del numeral | SUPERVISION DEL

193.10 del articulo 193 del | CONTRATOQ].
Reglamento.
()

2 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeiieeereeninnneeneens ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

24 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Elaboracion Supervision de
Obieto del contrato de la elaboracién Supervision
) Expediente del Expediente de Obra
Técnico Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario

Plazo de ejecucién contractual

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-CS-MDP

BASES INTEGRADAS

~

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N°[CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N°[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?26 St No
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE? Si No
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciébn o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?® Si No
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciébn o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : Teléfono(s) :
MYPE?® Si No
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidn por correo electronico:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

28 |bidem.

2 |bidem.
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‘ Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4,

Solicitud de reduccion de la oferta econdémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias

h

abiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP — BASES INTEGRADAS

ANEXO N°2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N°1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N°4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en[..........cccccvvvvvveeeennn. 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4 1s:
]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
81 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en ndmero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ o/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-CS-MDP BASES INTEGRADAS

ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

) N° DE PERIODO O TARIFA
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS UNIDAD DE UNITARIA
DE TIEMPO33 TIEMPO** OFERTADA®

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra
Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

% Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.
3 Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

~




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP — BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

»= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2023-CS-MDP BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N°27037, Ley de
Promocion de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneraciéon del IGV
previsto en la Ley N°27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracién jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

%  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
alaRenta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

ANEXO N°8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

OBJETO DEL N° CONTRATO /O/S /| FECHA DEL FECHA DE LA EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° CLIENTE CONTRATO COMPROBANTE DE |{CONTRATO O CONFORMIDAD DE | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE?* CAMBIO FACTURADO
PAGO Ccp¥ SER EL CASO?® 3% DE: VENTA% ACUMULADO#?
1
3

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N°216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segln lo previsto en la Opinién N°010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

OBJETO DEL |N° CONTRATO/O/S/ | FECHA DEL FECHA DE LA EXPERIENCIA TIPO DE MONTO
N° CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE |CONTRATO O| CONFORMIDAD DE | PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE CAMBIO FACTURADO
PAGO CP%7 SER EL CASO®* 39 DE: VENTA# ACUMULADO*

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.qob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N°12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2023-CS-MDP]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicaciéon, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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