

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)								
1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/03/2023			RESUMEN EJECUTIVO N°	10-2023-AL		
1.2	ÁREA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA GERENCIA TÉCNICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI - V ETAPA DE LOS DISTRITOS DE CALLERÍA, YARINACocha, PADRE ABAD, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ITEM N.° 116						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			Código Único N.° 2540607			
		Documento que declaró la viabilidad			-			
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM/T-257-2023		Fecha de recepción		14/03/2023	
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	-	-	
			-	De oficio	-	-	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-	-
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS	
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	
		CC ENERGY CONSTRUCCIONS AND CONSULTING S.A.C.
	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/133,000.00
	ALQUILERES Y SERVICIOS	S/112,000.00
	CARTAS FIANZA	S/1,050.00
	ALQUILERES Y SERVICIOS	S/3,500.00
	COMPLEMENTOS MEDIDAS DE CONTROL	S/5,600.00
	POLIZAS Y SEGUROS	S/4,550.00
	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/9,000.00
	GASTOS ESPECIFICOS	S/8,000.00
	UTILIDAD	S/19,600.00
	IGV	EXONERADO
	TOTAL COSTOS	S/296,300.00
	DE LA ENTIDAD	
	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRAS)									
						ESTRUCTURA DE COSTOS			
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES						S/131,600.00			
ALQUILERES Y SERVICIOS						S/70,350.00			
CARTAS FIANZA						S/1,050.00			
ALQUILERES Y SERVICIOS						S/1,470.00			
COMPLEMENTOS MEDIDAS DE CONTROL COVID-19						S/2,800.00			
POLIZAS Y SEGUROS						S/4,413.81			
REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES						S/11,000.00			
GASTOS ESPECIFICOS						S/7,000.00			
UTILIDAD						S/16,156.00			
IGV						S/44,251.17			
TOTAL COSTOS						S/290,090.98			
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 290,090.98 (DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA CON 98/100 SOLES)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22.03.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23.03.2023					
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
Se cuenta con la cotización del proveedor A) CC ENERGY CONSTRUCCIONS AND CONSULTING S.A.C. y la estructura de costos del Departamento de Ingeniería.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO					
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO					
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO					
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.	<p>CPCC. Anthony Frank Soria Marina Jefe del Departamento de Logística (e)</p> <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>								