


**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS Y
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE
LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1**

En la ciudad de Lima, a los 06 días del mes de mayo del 2024, siendo las 08:30 horas, se reunieron los miembros del Comité de Selección designados mediante Memorando N° 301-2023-GAF de fecha 12.09.2023; en esta oportunidad encargados de continuar con la organización, conducción y ejecución del proceso por Adjudicación Simplificada AS-SM-30-2023-AMSAC-2 derivada de la Licitación Pública N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1, para la contratación de la Ejecución de obra: recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín, conformado por las siguientes personas:

- Sr. Manuel Quino Ordoñez, como presidente titular del Comité
- Sr. Aranibal Amilcar Soto Quintanilla, como miembro titular del Comité.
- Sra. Ketty Rodríguez Chinchay como miembro titular del Comité.

La reunión fue convocada por el presidente del Comité de Selección con la finalidad de detallar las acciones realizadas por los miembros del comité titulares y suplentes desde la presentación de propuestas a través de la página web del SEACE el 01/04/2024 desde las 00:01 hasta las 23:59 horas hasta el otorgamiento de la buena pro.

1. Se inició la reunión dando a conocer la relación de postores registrados electrónicamente al proceso de selección.



RUC/Código	Nombre o Razón Social
20269520699	HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C.
20491760151	AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L.
20491889358	BALLINAS CASQUINO Y LANDEO INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.
20504494081	CONSTRUCTORA HINOSTROZA SAC
20506876789	C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20533932330	CHAVIN MILENARIA S.A.C.
20542560780	MARK XANDER PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - MX PERÚ S.A.C.
20547097069	M & S PROYECTS S.A.C.
20552332092	2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
20557585495	H & B CONSULTING GROUP S.A.C.
20563346028	DLE S.A.C.
20568071876	JUCABA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20573275889	MANCILLA & ROJAS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20602267491	INGECOL SUCURSAL DE PERU
20604346011	INCIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
20605438424	INGENIERÍA & CONSTRUCCION OQR E.I.R.L
20607175935	SANTO TORIBIO CONSTRUCCIONES S.A.C.
20607968820	GRUPO INVERSIONES A Y C S.A.C.
20610440712	END TO END S.A.C.

2. Seguidamente, se procedió con la apertura y descarga digital de la(s) propuesta(s) presentada(s) de manera electrónica, a través del SEACE.

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	20552332092	CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHAS	01/04/2024	20:04:15	20552332092	01/04/2024	20:16:32
2	20491760151	CONSORCIO YAULI SRL	01/04/2024	23:39:46	20491760151	01/04/2024	23:41:05

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s), de 1 a 2. Página 1 / 1.

RUC/ Código	Nombre o Razón Social
20491889358	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)
20491760151	CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)

3. Seguidamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.2 del Art. 73 del Reglamento se procedió a revisar la **documentación de presentación obligatoria**, obteniéndose el siguiente resultado.

Factores de Calificación	POSTORES	
	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA	CONSORCIO YAULI SRL
D.J. datos del postor. (Anexo N° 1)	Cumple	Cumple
Documento acredite representación – Vigencia de Poder / DNI	Cumple	Cumple
D.J. según art. 52 RLCE (Anexo N° 2)	Cumple	Cumple
D.J. cumplimiento Expediente Técnico (Anexo N° 3)	Cumple	Cumple
D.J. Plazo de ejecución Obra (Anexo N° 4)	Cumple	Cumple
Promesa de Consorcio (Anexo N° 5)	Cumple	Cumple
Precio de la Oferta (Anexo N° 6)	OFERTA S/ 53,230,384.38	OFERTA S/ 47,320,483.26
Situación de la Propuesta	ADMITIDO	ADMITIDO

Cabe indicar que, el comité aplicó el mismo criterio a ambas propuestas buscando en todo momento la igualdad de trato a todos los postores. El sustento de lo actuado tiene como base los principios establecidos en la norma de contratación.

4. Seguidamente, siendo el sistema de contratación a Precios Unitarios, el comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de cada una de las propuestas, en concordancia con el numeral 60.4, Artículo 60 del RLCE “...*En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados*”

Se aclara que, conforme lo establece las Bases Integradas del presente proceso, se hace el llamado a: **“IMPORTANTE: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales”.**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.*
- ***IMPORTANTE: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.***
- *No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.*

En ese contexto, al haberse detectado errores aritméticos en la propuesta presentada por el postor CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA se ha llevado a cabo la correspondiente operación aritmética, mediante la cual se ha obtenido el producto de los metrados y los precios unitarios ofertados. Este cálculo ha resultado en un valor final que no ha sufrido alteraciones ni redondeos u otros ajustes. Además, se ha considerado como Subtotal la suma de todos los importes, es decir, los productos parciales de cada partida. En este caso, dicho subtotal representa el costo directo y se ha expresado con dos decimales, lo cual implica que solo se visualizan los dos primeros decimales sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.

Posteriormente, se ha llevado a cabo la última operación, que consiste en la suma de los subtotales: el costo directo, los gastos generales, la utilidad e impuesto general a las ventas. De esta manera, se ha obtenido el precio total de la oferta, el cual también se ha expresado con dos decimales, manteniendo únicamente la visualización de los dos primeros decimales **sin realizar ningún tipo de redondeo u otra modificación.**

Con lo expuesto, se procedió a realizar la verificación respectiva, obteniéndose el siguiente resultado:

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION						PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	Val. Ref.	48,886,323.06	SOLES								
	Oferta Menor	47,320,483.26		ISO 45001:2018 RTP ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001:2015 RTP ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 9001:2018 RTP ISO 9001	ISO 37001:2016 RTP ISO 37001:2017						
	Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONOMICO	% Val. Ref.								
NOMBRE	RUC	OFERTA DEL POSTOR						Puntaje Otros Factores			
				95.00		3.00	2.00	5.00	100.00		
1	CONSORCIO YAUJI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.U.R. CONTRATISTAS SRL)	20491760151	47,320,483.26	47,320,483.26	95.00	96.80%	3.00	0.00	3.00	98.00	1
2	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C - 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCOMI SAC)	20491889358	53,230,384.38	53,230,384.13	84.45	108.89%	3.00	2.00	5.00	89.45	2

Valor Referencial (VR)	Límites ⁴	
	Inferior	Superior
S/ 48,886,323.06 Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitres con 06/100 soles	S/ 43,997,690.76 Cuarenta y tres millones novecientos noventa y siete mil seiscientos noventa con 76/100 soles	S/ 53,774,955.36 Cincuenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 soles

Importante

- *El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.*

En la oferta del postor CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC) que asciende a S/ 53,230,384.38, se realizó la rectificación, el cual asciende a **S/ 53,230,384.13**.

5. En el caso de la acreditación de otros factores de evaluación: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL E INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, se detalla la acreditación de las certificaciones relacionadas a Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social, Sistema de Gestión Ambiental, Responsabilidad Hídrica, Sistema de Gestión de la Energía e Integridad en la Contratación Pública.

ORD	DOCUMENTO	1	2
		CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.L.G.R. CONTRATISTAS SRL)	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)
FACTORES DE EVALUACIÓN			
OTROS FACTORES DE EVALUACION			
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya)	AYQ INGENIERIA Y CONSTRUCCION ISO 45001:2018 - FECHA HASTA 04/05/2024 DS 49001 E:2012 - FECHA HASTA 23/11/2024 ISO 14001:2015 - FECHA HASTA 04/05/2024 E.L.G.R. CONTRATISTAS SRL ISO 45001:2018 - FECHA HASTA 11/06/2025 ISO 14001:2015 FECHA HASTA 11/06/2025	PRESENTA INCIMI SAC ISO 14001:2015 - FECHA HASTA 13/12/2024 BCL INGENIEROS ISO 14:001:2015 FECHA HASTA 06/06/2026 INVERSIONES DIMICA CA ISO 14:001:2015 FECHA HASTA 10/11/2024
C)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión anticorrupción (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO 37001:2017)	NO PRESENTA	SI PRESENTA INCIMI SAC FECHA HASTA 13/12/2024 BCL INGENIEROS FECHA HASTA 06/06/2026 INVERSIONES DIMICA CA FECHA HASTA 24/11/2024
PUNTAJE ASIGNADO		3	5

6. A continuación, conforme a lo establecido en el Art. 75 del RLCE, el Comité de Selección procedió con la revisión de los documentos presentados para acreditar los requisitos de calificación. Esto con la finalidad de determinar si las propuestas, **de acuerdo al orden de prelación**, cumplen con los Requerimientos Técnicos Mínimos establecido en los TDR y las Bases.

Factores de Calificación	Postores	
	1ro	2do
	CONSORCIO YAULI SRL	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA
Experiencia del postor en la especialidad	No Cumple	Cumple
Situación de la Propuesta	DESCALIFICADA	CALIFICA

En esta etapa se descalificó la propuesta del postor **CONSORCIO YAULI SRL** por la siguiente razón:

No se toma como válida la experiencia del **Ítem 02** del Anexo 8 de su propuesta, esto debido a que **no presentó el contrato de forma completa**. De la revisión, **solo se evidencia** el "Anexo de Términos Generales", "1ra adenda", "2da adenda", "3ra adenda", "4ta adenda", "5ta adenda", "6ta adenda", "acta de entrega de obra" y "conformidad de obra"; todos con número identificador **ID: 5800001597**, (este último supuestamente el N° de contrato). Los documentos antes mencionados **ninguno describe fehacientemente el monto contratado, así como el monto total que implicó su ejecución**.

Además, al inicio de la experiencia presentada, el postor presenta un documento denominado **“Resumen Ejecutivo del Proyecto”** si bien este documento menciona un monto, datos adicionales y suscrito por el superintendente de proyectos de la Compañía de Minas Buenaventura SAA, este **no evidencia relación** con el ID: **5800001597**, tampoco tiene una fecha de suscripción del documento y no cuenta con la firma del Representante Legal del Contratante ni de la Empresa Contratada.

Lo descrito puede observarse en la siguiente imagen:

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

1.- NOMBRE DEL PROYECTO:

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAMPIÑA DE LOS SECTORES DE BELÉN, PACLLA Y COSÑIRHUA Y MALATA, UBICADOS GEOGRÁFICAMENTE EN EL SECTOR HUARURO, DISTRITO DE TAPAY - TRAMO 1 Y 3, PUENTES EN TRAMO 2.

2.- RESPONSABLE:

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.

3.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:

A precios Unitarios.

4.- POBLACION OBJETO:

En el diagnóstico se ha señalado las características de la población objetivo y de la prestación del servicio de abastecimiento que son los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas como agua, alimentos, medicinas y materias primas; para la población estos servicios representan su forma de sustancia, por lo que su valor es mayor que si los comercializaran.

Se ha identificado diferentes elementos que muestran las limitaciones y debilidades para el aprovechamiento de los recursos ecosistémicos hídricos-Campiña. En esa línea, se ha planteado como problema principal lo siguiente:

“La población de Belén, Malata, Cosñirhua, Tapay y San Juan de Chuccho distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa reciben los servicios ecosistémicos -Campiña de forma deficiente”.

Este problema se expresa en indicadores de bajos niveles de calidad encontrados en la provisión de recursos hídricos.

Indicadores que son explicados, principalmente, por tres elementos observados:

- 1) Disminución de la biodiversidad,
- 2) Inadecuada recuperación de servicios ecosistémicos de regulación,
- 3) Inadecuadas capacidades para la gestión de la campiña y de la microcuenca de Huaruro, y
- 4) Insuficiente generación de información en servicios ecosistémicos de control.

5.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Objetivo Central del Proyecto se deriva del problema central del mismo. Por tanto, el objetivo del Proyecto es:

“La población de las zonas de Belén, Malata, Cosñirhua, Tapay y San Juan de Chuccho distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa caracterizan los principales servicios ecosistémicos -Campiña existentes en la zona, así como sus condiciones, situación actual, características, estado de conservación, dinámica existente, entre otros”.

El objetivo señalado se traducirá en mejorar la capacidad para el control, ello a través de la implementación de acciones destinadas a proteger, conservar o restaurar los ecosistemas de este importante servicio ecosistémico hídrico tanto para los pobladores de Belén, Malata, Cosñirhua, Tapay y San Juan de Chuccho.

6.- METAS DEL PROYECTO:

Para lograr los objetivos del proyecto se realizaron actividades para lograr las siguientes metas físicas:

Incremento de la biodiversidad

La constante reducción de las áreas deforestadas en el ámbito de la microcuenca en estudio viene aumentando los espacios adecuados para el desarrollo de la especie de flora y fauna, incidiendo



No hay evidencia del ID 5800001597

CONSORCIO YAULI SRL
Ing. Vicente Aranda Quijate
REPRESENTANTE COMÚN

positivamente también sobre el mejoramiento de la diversidad biológica del suelo, debido a la mejora constante de la fertilidad y de las partículas del suelo.

Adecuada recuperación de servicios ecosistémicos de regulación

La población, cuentan con adecuados mecanismos para la recuperación del servicio ecosistémico. La población está suficientemente sensibilizada del impacto que genera la degradación de los ecosistemas sobre la calidad del agua en la microcuenca; también promueven su conservación y/o manejo sostenible de los mismos.

Adecuadas capacidades para la gestión del territorio y de la microcuenca de Huaruro.

Los Ecosistemas de la cuenca aportan eficientemente agua al servicio de abastecimiento. Los ecosistemas generan niveles bajos de sedimentación, debido a prácticas adecuadas en el ámbito de la microcuenca de Huaruro. Por otra parte, la población cuenta con suficientes conocimientos en temas relacionados a dónde y cómo se debería producir bajo los principios de conservación de los ecosistemas proveedores de agua para la cuenca. Además, cuenta con suficientes capacidades de organización y gestión de su territorio mediante en relación a las prácticas económicas locales.

Suficiente generación de información en servicios ecosistémicos.

Se cuenta con adecuados mecanismos para la conservación de los servicios ecosistémicos en la población. También se cuenta con adecuados mecanismos para la conservación de la microcuenca de Huaruro

El fin último o de mayor alcance es el "Mayor nivel de calidad de vida de la población asentada en la microcuenca de Huaruro y de las zonas de Belén, Malata, Coshirhua, Tapay y San Juan de Chuccho distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa".

7.- VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO:

El monto total de la inversión del presente Proyecto asciende a la suma de
S/. 24,019,574.30 (veinte cuatro millones diecinueve mil quinientos setenta y cuatro con 30/100 soles).

8.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

El financiamiento será efectuado por Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN), impulsando conjuntamente con la MDT (Municipalidad del Distrito de Tapay) y la sociedad civil.


Luis Valqui Zumaran
Superintendente de Proyectos
Proyecto Huaruro
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.



Solo se evidencia la
firma del Cliente (no
es un acuerdo de las
partes)


Ing. Vicente Anacleto Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN

Cabe precisar que, un resumen ejecutivo es una herramienta de comunicación breve y concisa para proporcionar una visión rápida y general de un plan o proyecto, está diseñada para informar a los lectores sobre los aspectos clave de un documento más extenso. Por otro lado, un contrato es un acuerdo formal y detallado que establece obligaciones legales específicas entre las partes y obligaciones ejecutables. Los contratos son necesarios para establecer formalmente los términos de un acuerdo y asegurar su cumplimiento.

Por tanto, es evidente que un resumen ejecutivo no puede reemplazar un contrato. Aunque ambos son documentos importantes en el ámbito de los negocios y otros contextos, sirven a propósitos muy distintos y tienen implicaciones legales diferentes.

Presentar **únicamente** el anexo y adendas al contrato principal; y no el contrato en sí, implicaría que el comité de selección evalúe un documento incompleto, sin que pueda identificar el monto contractual o monto ejecutado total, ni mucho menos establecer una correspondencia entre el documento presentado **"Resumen Ejecutivo del Proyecto"** dado que el documento no forma parte del contrato. Asimismo, dicho documento **no existe en su propuesta presentada** en la segunda convocatoria (AS-SM-30-2023-AMSAC-1) declarado desierto y en **otros procesos que sirvieron para acreditar su experiencia**. En tal sentido,

corresponde señalar que los postores deben presentar la documentación completa para acreditar su experiencia.

La posición del comité tiene como sustento las diferentes Resoluciones del Tribunal de Contrataciones (*Resolución N° 2505-2022-TCE-S3, Resolución N 1598-2023-TCE-S4 y Resolución N 146-2023 -TCE-S4*) que señala, no es responsabilidad del comité de selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, ni la posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno.

Por otro lado, la Resolución N° 146-2023-TCE-S4, el Tribunal de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente:

“(…)

Al respecto, debe tenerse en cuenta que el aspecto que necesariamente debe ser verificado por el órgano evaluador a efectos de determinar el cumplimiento o no del requisito de calificación Experiencia en obras similares, es el monto total ejecutado de una obra; en esa medida, el comité busca identificar que existe una correspondencia entre el monto señalado en el documento que constituye la fuente de la obligación (contrato), y el monto que finalmente implicó la ejecución de la obra (adendas).

De ahí se desprende que, para que el comité pueda validar el monto total contratado de una obra, será necesario que el postor presente aquella documentación (*contrato principal*) a partir de la cual pueda determinarse indubitadamente **el monto contratado o ejecutado**, este último, entendiéndose que debe comprender tanto el monto del contrato como los adicionales y/o deductivos generados en el transcurso de la ejecución hasta la conclusión de la obra.




Finalmente, tener en cuenta que, de acuerdo con el documento “**Resumen Ejecutivo del Proyecto**” se verifica que la obra tuvo como sistema de contratación “**precios unitarios**”. En este punto, se debe tener en cuenta el literal b) del artículo 35 del Reglamento en la que establece que el sistema de contratación precios unitarios es aplicable en las contrataciones de bienes, servicios en general, consultorías y obras, **cuando no puede conocerse con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas**;

Bajo dicho entendimiento, se verifica que el “**Acta de entrega de obra**” y “**Acta de conformidad de obra**” señala que “**la obra fue concluida a satisfacción del cliente**”. Sin embargo, por el sistema de contratación y las adendas al contrato se evidencia que **el contrato original tuvo variación** con respecto al monto contratado inicial. Situación que no se evidencia en las actas antes mencionadas.

Por las razones expuestas, la propuesta del **CONSORCIO YAULI SRL** fue **DESCALIFICADA** dado que no cumplió con acreditar el monto mínimo requerido.

7. Concluido la evaluación y calificación de la propuesta, el Comité de Selección debe manifestar que realizó la verificación de los requisitos y factores de calificación **en base a la documentación presentada en la propuesta**, valorando de forma integral la formalidad requerida y los documentos presentados. El sustento de lo actuado se desarrolló bajo el fundamento del principio de Eficacia y Eficiencia que rige las contrataciones buscando en todo momento la objetividad y el cumplimiento de los fines y metas de la Entidad, sin perjuicio de ello, a la conclusión del proceso la **propuesta presentada será materia de fiscalización** de cada uno de los documentos presentados para acreditar lo solicitado en las bases. Finalmente precisar, **que la responsabilidad de presentar propuesta**, de acuerdo a lo definido en las bases, es del postor; **la**

función del comité no es interpretar ni asumir solo evaluar el documento presentado ciñéndose estrictamente a lo establecido en las bases integradas.

8. Posteriormente, el Comité de Selección observó que la oferta económica del único postor calificado asciende a **S/ 53,230,384.38**, el cual supera en 8.89% del valor referencial.
9. En esa línea, de conformidad con el numeral 68.3 del Art. 68 del Reglamento, se precisa lo siguiente: ***“En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor”***, el comité de selección mediante Carta N° 001-2024-CS/AS-30-2023-2 de fecha 10.04.2024 solicitó al postor **CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA** la reducción de su oferta económica, para tal efecto se otorgó el plazo de dos (2) días hábiles. En respuesta, el consorcio remite la Carta N° 001-2024/CAH, a través de la mesa de partes virtual de AMSAC, adjuntando nuevamente el Anexo N° 6 en la que versa su nueva oferta económica que asciende a S/ 51,819,502.44, el cual continúa superando el valor referencial en 5.99%.
10. En atención al párrafo anterior, en aplicación del numeral 68.4 ***“...En caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor estimado o valor referencial para que el órgano a cargo del procedimiento de selección considere válida la oferta económica, solicita la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad ...”***. En ese sentido, mediante Memorando N° 003-2024-CS/AS-30-2023-2 DERV. DE LP-2-2023 el comité de selección solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas certificación de crédito presupuestario adicional a razón de que la oferta económica supera el valor referencial en **5.99%**.
11. En respuesta al párrafo precedente, en fecha 24.04.2024, la Gerencia de Administración y Finanzas remite Memorando N° 143-2023-GAF que confirma la certificación presupuestal.
12. Acto seguido, en fecha 25.04.2024 el comité de selección solicita mediante Memorando N° 004-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023 al Titular de la Entidad **aprobar el Formato de Solicitud de Presupuesto adicional**, el cual incluye la validación del área usuaria, y la aprobación del área de Presupuesto y la Gerencia de Administración y Finanzas
13. En merito a lo descrito, en fecha 03.05.2024, la Gerencia Legal remite la Resolución RGG 029-2024-AM/GG suscrita el 02.05.2024, en el que señala la aprobación del incremento adicional del valor referencial por el Titular de la Entidad.
14. En esta etapa, siendo el sistema de contratación a Precios Unitarios, en concordancia con el numeral 60.4, Artículo 60 del RLCE el comité de selección procedió a verificar los precios unitarios de la nueva oferta económica del postor **CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA** integrado por BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C – 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C – INCIMI S.A.C que asciende a S/ 51,819,502.44, obteniendo el monto rectificado de S/ 51,819,502.18:

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica		
	Val. Ref.	48,886,323.06	SOLES							
	Oferta Menor	51,819,502.18		ISO 45001:2018 RTP ISO 45001:2018 SA 8000:2014 NTP 14001-2015 NTP ISO 14001:2015 (CERTIFICADO AZUL) ISO 50001:2018 RTP ISO 50001	ISO 37001:2014 NTP ISO 37001:2017					
	Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONOMICO	% Val. Ref.							
		95.00	3.00			2.00				
1	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)	20491889358	51,819,502.44	51,819,502.18	95.00	100.05%	3.00	2.00	5.00	100.00


15. Antes del otorgamiento de la buena pro, el Comité de Selección, procedió a verificar la condición del Registro Nacional de Proveedores de los integrantes del Consorcio SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C - 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC) obteniéndose como resultado la **HABILITACIÓN** para contratar con el Estado.

16. En virtud de los numerales precedentes, vista la evaluación y calificación de acuerdo a los factores establecidos y estando conforme la documentación presentada, conforme a lo requerido en las Bases, el Comité de Selección procede a otorgar la Buena Pro al postor **CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA** integrado por BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C – 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C – INCIMI S.A.C, por el monto total de **CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DOS CON 18/100 SOLES (S/ 51,819,502.18)** incluido el impuesto de Ley.

Finalmente, el Comité de Selección acordó lo siguiente:

- Otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora que se ha detallado.
- Dar a conocer los resultados de calificación y evaluación a través de los cuadros comparativos y el Acta respectiva, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a los postores participantes.
- Notificar el resultado del procedimiento de selección a través de su publicación en el portal web del SEACE-OSCE.
- El consentimiento de la Buena Pro será notificado y publicado de acuerdo al Artículo 64° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Seguidamente se procedió a la lectura de la presente Acta con los miembros titulares y suplentes que participaron en el desarrollo del procedimiento, no habiendo observación alguna; por tanto, los miembros titulares procedieron a suscribirla en señal de conformidad; no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 15:00 horas.


Manuel Quino Ordoñez
Presidente
Comité de Selección


Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular
Comité de Selección


Ketty Rodriguez Chinchay
Segundo Miembro Titular
Comité de Selección



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

ORD	DOCUMENTO	POSTORES	
		1	2
		CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)
	Cumple con firma y rubrica	CUMPLE	CUMPLE
	Cumple con foliación	249 FOLIOS	219 FOLIOS
Documentación de presentación obligatoria			
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la Oferta			
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	PRESENTA PAG 7 AL 20	PRESENTA PAG 212 AL 213
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de <u>persona jurídica</u> , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de <u>persona natural</u> , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	PRESENTA PAG 15 AL 37 A&Q INGENIERIA FECHA: 21/03/2024 E.I.G.R. CONTRATISTAS FECHA: 14/03/2024	PRESENTA PAG 189 AL 209 BCL CONTRATISTAS FECHA: 20/03/2024 INCIMI SAC FECHA: 20/03/2024 2H INGENIERIA FECHA: 12/03/2024
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	PRESENTA PAG 49 AL 51	PRESENTA PAG 187
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	PRESENTA PAG 54	PRESENTA PAG 185
e)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4) De acuerdo a las bases: MIL CIENTO DIEZ (1,110) días calendario	PRESENTA PAG 55	PRESENTA PAG 183
f)	Promesa de consorcio con <u>firmas legalizadas</u> , de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5) 1) El número máximo de consorciados es de TRES INTEGRANTES . 2) El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de VEINTICINCO (25%) PORCIENTO . El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del <u>consorcio que acredite mayor experiencia</u> y que asume el liderazgo técnico, es de CINCUENTA (50%) PORCIENTO .	PRESENTA PAG 57 AL 59 A&Q INGENIERIA 55% EJECUTA LA OBRA E.I.G.R. CONTRATISTAS 45% SOLO ADMINISTRATIVO	PRESENTA PAG 178 AL 181 BCL CONTRATISTAS 25% EJECUTA LA OBRA INCIMI SAC 25% EJECUTA LA OBRA 2H INGENIERIA 50% EJECUTA LA OBRA
g)	El precio de la oferta en <u>SOLES (S/)</u> El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser <u>expresados</u> con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden <u>ser expresados</u> con más de dos (2) decimales	PRESENTA PAG 62 AL 88 OFERTA S/ 47,320,483.26	PRESENTA PAG 1 AL 32 OFERTA S/ 53,230,384.38
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA

Diana Pozo Orellana
Presidente Suplente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité



CUADRO DE EVALUACION ECONOMICA Y ORDEN DE PRELACION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica			
	NOMBRE	RUC	OFERTA DEL POSTOR	Val. Ref.	48,886,323.06	SOLES					
				Oferta Menor	47,320,483.26		ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017			
				Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONÓMICO	% Val. Ref.					
					95.00						
1	CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	20491760151	47,320,483.26	47,320,483.26	95.00	96.80%	3.00	0.00	3.00	98.00	1
2	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)	20491889358	53,230,384.38	53,230,384.13	84.45	108.89%	3.00	2.00	5.00	89.45	2

Valor Referencial (VR)	Límites ⁴	
	Inferior	Superior
S/ 48,886,323.06 Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitrés con 06/100 soles	S/ 43,997,690.76 Cuarenta y tres millones novecientos noventa y siete mil seiscientos noventa con 76/100 soles	S/ 53,774,955.36 Cincuenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 soles

Importante

- El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.
- IMPORTANTE:** El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.

Diana Pozo Orellana
Presidente Suplente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité



VALIDACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO
HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00
02	SECTOR-01		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
02.01.04	FLETE		
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25
02.02	OBRAS PROVISIONALES		
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95
02.03	ACCESOS		
02.03.01	REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR		
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43
02.03.03	DRENAJE		
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	1,003.00
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN		
02.04.01.01.01	ZONA T-03		
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1	m3	606.00
02.04.01.01.02	ZONA T-04		
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1	m3	222.00
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN		
02.04.02.01.01	ZONA H-01		
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	2,054.40
02.04.02.01.02	ZONA H-02		
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26
02.04.02.01.03	ZONA H-03		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA			CONSORCIO YAULI	
Precio (S./)	Parcial (S./)		Precio (S./)	Parcial (S./)
2424.84	S/ 2,424.84		2260.23	S/ 2,260.23
8376.47	S/ 8,376.47		9081.72	S/ 9,081.72
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
3.08	S/ 67,774.20		2.49	S/ 54,791.48
17500	S/ 175,000.00		5400	S/ 54,000.00
260675.63	S/ 260,675.63		82235.36	S/ 82,235.36
	S/ 0.00			S/ 0.00
209.6	S/ 366,986.54		175	S/ 306,405.75
91.09	S/ 297,158.35		45	S/ 146,801.25
	S/ 0.00			S/ 0.00
591455.47	S/ 591,455.47		300000	S/ 300,000.00
393947.72	S/ 393,947.72		74000	S/ 74,000.00
193434.5	S/ 193,434.5		55533.67	S/ 55,533.67
	S/ 0.00			S/ 0.00
798.75	S/ 591.08		329.75	S/ 244.02
6.19	S/ 15,337.95		5.37	S/ 13,306.11
29.22	S/ 31,033.98		12.7	S/ 13,488.42
15.23	S/ 14,131.76		15.23	S/ 14,131.76
72.43	S/ 324,758.74		72.43	S/ 324,758.74
67.23	S/ 241,154.68		67.23	S/ 241,154.68
27.33	S/ 29,026.65		27.33	S/ 29,026.65
3.92	S/ 29,050.92		3.92	S/ 29,050.92
83.33	S/ 115,791.20		72.43	S/ 100,645.11
19.63	S/ 145,476.95		11.77	S/ 87,226.88
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
0.9	S/ 5,827.88		0.9	S/ 5,827.88
5.37	S/ 47,573.85		5.37	S/ 47,573.85
29.22	S/ 27,550.66		12.7	S/ 11,974.45
15.23	S/ 70,660.96		15.23	S/ 70,660.96
72.43	S/ 9,444.87		72.43	S/ 9,444.87
67.23	S/ 7,013.43		67.23	S/ 7,013.43
27.33	S/ 141,090.31		27.33	S/ 141,090.31
83.33	S/ 357,759.02		72.43	S/ 310,962.27
19.63	S/ 457,604.94		11.77	S/ 274,376.47
	S/ 0.00			S/ 0.00
0.9	S/ 2,120.61		0.9	S/ 2,120.61
5.37	S/ 23,189.54		5.37	S/ 23,189.54
29.22	S/ 36,447.86		12.7	S/ 15,841.47
15.23	S/ 42,784.27		15.23	S/ 42,784.27
72.43	S/ 98,830.01		72.43	S/ 98,830.01
67.23	S/ 73,387.60		67.23	S/ 73,387.60
27.33	S/ 34,090.35		27.33	S/ 34,090.35
83.33	S/ 132,533.03		72.43	S/ 115,197.02
19.63	S/ 166,510.10		11.77	S/ 99,838.20
	S/ 0.00			S/ 0.00
42.92	S/ 43,048.76		42.92	S/ 43,048.76
18166	S/ 326,988.00		19389.95	S/ 349,019.10
37669.97	S/ 188,349.85		44140.07	S/ 220,700.35
	S/ 0.00			S/ 0.00
16.09	S/ 31,965.52		16.09	S/ 31,965.52
16.09	S/ 61,526.55		16.09	S/ 61,526.55
15.23	S/ 46,590.40		15.23	S/ 46,590.40
3.92	S/ 7,158.31		3.92	S/ 7,158.31
11.52	S/ 18,309.20		11.52	S/ 18,309.20
6.97	S/ 12,727.92		7.01	S/ 12,800.96
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
0.9	S/ 657.50		0.9	S/ 657.50
3188.64	S/ 5,962.76		3188.64	S/ 5,962.76
0.39	S/ 236.34		0.39	S/ 236.34
53.14	S/ 6,762.60		53.14	S/ 6,762.60
72.43	S/ 54,865.73		72.43	S/ 54,865.73
531.44	S/ 322,052.64		531.44	S/ 322,052.64
5.3	S/ 6,423.60		5.3	S/ 6,423.60
196.64	S/ 119,163.84		196.64	S/ 119,163.84
	S/ 0.00			S/ 0.00
0.9	S/ 291.38		0.9	S/ 291.38
3188.64	S/ 1,275.46		3188.64	S/ 1,275.46
0.39	S/ 86.58		0.39	S/ 86.58
53.14	S/ 2,477.39		53.14	S/ 2,477.39
72.43	S/ 20,099.33		72.43	S/ 20,099.33
531.44	S/ 117,979.68		531.44	S/ 117,979.68
5.3	S/ 2,353.20		5.3	S/ 2,353.20
196.64	S/ 43,654.08		196.64	S/ 43,654.08
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
	S/ 0.00			S/ 0.00
0.9	S/ 1,641.76		0.9	S/ 1,641.76
0.39	S/ 5,602.90		0.39	S/ 5,602.90
53.14	S/ 109,170.82		53.14	S/ 109,170.82
	S/ 0.00			S/ 0.00
0.9	S/ 1,359.52		0.9	S/ 1,359.52
0.39	S/ 853.53		0.39	S/ 853.53
8.08	S/ 5,782.45		8.08	S/ 5,782.45
1.6	S/ 12,077.22		1.6	S/ 12,077.22
	S/ 0.00			S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11
02.04.02.01.04	ZONA H-04		
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90
02.04.02.01.05	ZONA H-05		
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	585.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06		
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85
02.04.02.01.07	ZONA H-07		
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54
02.04.02.01.08	ZONA H-08		
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	1,503.76
02.04.02.01.09	ZONA H-09		
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27
02.04.02.01.10	ZONA H-10		
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
02.04.02.02.01	ZONA H-02		
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09
02.04.02.02.02	ZONA H-03		
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54
02.04.02.02.03	ZONA H-04		
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28
02.04.02.02.04	ZONA H-06		
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99
02.04.02.02.05	ZONA H-09		
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44
02.04.02.02.06	ZONA H-10		
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
02.04.03.01.01	ZONA G-01		
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96
02.04.03.01.02	ZONA G-02		
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40
02.04.03.01.03	ZONA G-03		
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96
02.04.03.01.04	ZONA G-04		
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00
02.04.03.01.05	ZONA G-05		
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62
02.04.03.01.06	ZONA G-06		
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25
02.04.03.01.07	ZONA G-07		
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
02.04.03.02.01	ZONA B-01		
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.9	S/ 2,342.30	0.9	S/ 2,342.30
0.39	S/ 4,544.14	0.39	S/ 4,544.14
8.08	S/ 22,783.10	8.08	S/ 22,783.10
1.6	S/ 53,988.98	1.6	S/ 53,988.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 685.50	0.9	S/ 685.50
0.39	S/ 804.96	0.39	S/ 804.96
8.08	S/ 4,119.26	8.08	S/ 4,119.26
1.6	S/ 9,283.04	1.6	S/ 9,283.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 732.63	0.9	S/ 732.63
0.39	S/ 1,598.13	0.39	S/ 1,598.13
53.14	S/ 31,138.98	53.14	S/ 31,138.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 864.05	0.9	S/ 864.05
0.39	S/ 696.59	0.39	S/ 696.59
8.08	S/ 3,564.73	8.08	S/ 3,564.73
1.6	S/ 8,033.36	1.6	S/ 8,033.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 291.43	0.9	S/ 291.43
0.39	S/ 94.61	0.39	S/ 94.61
8.08	S/ 474.38	8.08	S/ 474.38
1.6	S/ 1,124.06	1.6	S/ 1,124.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,507.43	0.9	S/ 1,507.43
0.39	S/ 4,101.15	0.39	S/ 4,101.15
53.14	S/ 79,909.81	53.14	S/ 79,909.81
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 929.44	0.9	S/ 929.44
0.39	S/ 1,071.46	0.39	S/ 1,071.46
8.08	S/ 5,371.99	8.08	S/ 5,371.99
1.6	S/ 12,730.03	1.6	S/ 12,730.03
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,511.05	0.9	S/ 1,511.05
0.39	S/ 2,432.18	0.39	S/ 2,432.18
8.08	S/ 12,446.27	8.08	S/ 12,446.27
1.6	S/ 28,048.59	1.6	S/ 28,048.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 2,225.62	313.91	S/ 2,225.62
547.48	S/ 3,881.63	547.48	S/ 3,881.63
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 8,645.08	313.91	S/ 8,645.08
547.48	S/ 15,077.60	547.48	S/ 15,077.60
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 1,029.62	313.91	S/ 1,029.62
547.48	S/ 1,795.73	547.48	S/ 1,795.73
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 938.59	313.91	S/ 938.59
547.48	S/ 1,636.97	547.48	S/ 1,636.97
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 1,707.67	313.91	S/ 1,707.67
547.48	S/ 2,978.29	547.48	S/ 2,978.29
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 991.96	313.91	S/ 991.96
547.48	S/ 1,730.04	547.48	S/ 1,730.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 513.68	0.9	S/ 513.68
50.29	S/ 48.28	50.29	S/ 48.28
398.58	S/ 382.64	398.58	S/ 382.64
828.86	S/ 795.71	709.29	S/ 680.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,331.43	0.9	S/ 2,331.43
50.29	S/ 13,950.45	50.29	S/ 13,950.45
398.58	S/ 110,566.09	398.58	S/ 110,566.09
828.86	S/ 229,925.76	709.29	S/ 196,757.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,006.36	0.9	S/ 1,006.36
50.29	S/ 3,669.16	50.29	S/ 3,669.16
398.58	S/ 29,080.40	398.58	S/ 29,080.40
828.86	S/ 60,473.63	709.29	S/ 51,749.80
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,059.98	0.9	S/ 1,059.98
50.29	S/ 3,017.40	50.29	S/ 3,017.40
398.58	S/ 23,914.80	398.58	S/ 23,914.80
828.86	S/ 49,731.60	709.29	S/ 42,557.40
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,059.03	0.9	S/ 1,059.03
50.29	S/ 3,802.93	50.29	S/ 3,802.93
398.58	S/ 30,140.62	398.58	S/ 30,140.62
828.86	S/ 62,678.39	709.29	S/ 53,636.51
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 389.41	0.9	S/ 389.41
50.29	S/ 62.86	50.29	S/ 62.86
398.58	S/ 498.23	398.58	S/ 498.23
828.86	S/ 1,036.08	709.29	S/ 886.61
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,517.79	0.9	S/ 2,517.79
50.29	S/ 1,785.30	50.29	S/ 1,785.30
398.58	S/ 14,149.59	398.58	S/ 14,149.59
828.86	S/ 29,424.53	709.29	S/ 25,179.80
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,017.32	0.9	S/ 3,017.32
0.24	S/ 4,622.23	0.24	S/ 4,622.23
0.05	S/ 962.96	0.05	S/ 962.96
0.4	S/ 7,703.71	0.4	S/ 7,703.71
2059.35	S/ 47,900.48	2100.15	S/ 48,849.49

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.03.02.02	ZONA B-02		
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99
02.04.03.02.03	ZONA B-03		
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17
02.04.03.02.04	ZONA B-04		
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25
02.04.03.02.05	ZONA B-05		
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	687.24
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83
02.04.03.02.06	ZONA B-06		
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53
02.04.03.02.07	ZONA B-07		
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58
02.04.03.02.08	ZONA B-08		
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	554.76
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67
02.04.03.02.09	ZONA B-09		
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpro	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24
02.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
02.04.03.03.01	ZONA B-01		
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26
02.04.03.03.02	ZONA B-02		
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99
02.04.03.03.03	ZONA B-03		
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17
02.04.03.03.04	ZONA B-04		
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25
02.04.03.03.05	ZONA B-05		
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83
02.04.03.03.06	ZONA B-06		
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53
02.04.03.03.07	ZONA B-07		
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58
02.04.03.03.08	ZONA B-08		
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67
02.04.03.03.09	ZONA B-09		
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=400m	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24
02.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
02.04.03.04.01	ZONA B-01		
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	8,094.48
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26
02.04.03.04.02	ZONA B-02		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 998.60	0.9	S/ 998.60
0.24	S/ 991.61	0.24	S/ 991.61
0.05	S/ 206.59	0.05	S/ 206.59
0.4	S/ 1,652.69	0.4	S/ 1,652.69
2059.35	S/ 10,276.16	2100.15	S/ 10,479.75
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,331.43	0.9	S/ 2,331.43
0.24	S/ 5,200.50	0.24	S/ 5,200.50
0.05	S/ 1,083.44	0.05	S/ 1,083.44
0.4	S/ 8,667.50	0.4	S/ 8,667.50
2059.35	S/ 53,893.19	2100.15	S/ 54,960.93
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,606.16	0.9	S/ 2,606.16
0.24	S/ 4,818.96	0.24	S/ 4,818.96
0.05	S/ 1,003.95	0.05	S/ 1,003.95
0.4	S/ 8,031.60	0.4	S/ 8,031.60
2059.35	S/ 49,939.24	2100.15	S/ 50,928.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 370.42	0.9	S/ 370.42
0.24	S/ 164.94	0.24	S/ 164.94
0.05	S/ 34.36	0.05	S/ 34.36
0.4	S/ 274.90	0.4	S/ 274.90
2059.35	S/ 1,709.26	2100.15	S/ 1,743.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 4,549.64	0.9	S/ 4,549.64
0.24	S/ 6,861.80	0.24	S/ 6,861.80
0.05	S/ 1,429.54	0.05	S/ 1,429.54
0.4	S/ 11,436.34	0.4	S/ 11,436.34
2059.35	S/ 71,109.36	2100.15	S/ 72,518.18
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,517.79	0.9	S/ 2,517.79
0.24	S/ 5,878.14	0.24	S/ 5,878.14
0.05	S/ 1,224.61	0.05	S/ 1,224.61
0.4	S/ 9,796.90	0.4	S/ 9,796.90
2059.35	S/ 60,915.57	2100.15	S/ 62,122.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 364.92	0.9	S/ 364.92
0.24	S/ 133.14	0.24	S/ 133.14
0.05	S/ 27.74	0.05	S/ 27.74
0.4	S/ 221.90	0.4	S/ 221.90
2059.35	S/ 1,379.76	2100.15	S/ 1,407.10
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,948.34	0.9	S/ 2,948.34
0.24	S/ 5,413.13	0.24	S/ 5,413.13
0.05	S/ 1,127.74	0.05	S/ 1,127.74
0.4	S/ 9,021.89	0.4	S/ 9,021.89
2059.35	S/ 56,096.69	2100.15	S/ 57,208.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 10,757.28	0.24	S/ 10,757.28
0.05	S/ 2,241.10	0.05	S/ 2,241.10
0.4	S/ 17,928.81	0.4	S/ 17,928.81
1412.02	S/ 32,843.59	1412.02	S/ 32,843.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 2,307.78	0.24	S/ 2,307.78
0.05	S/ 480.79	0.05	S/ 480.79
0.4	S/ 3,846.29	0.4	S/ 3,846.29
1412.02	S/ 7,045.98	1412.02	S/ 7,045.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 12,103.10	0.24	S/ 12,103.10
0.05	S/ 2,521.48	0.05	S/ 2,521.48
0.4	S/ 20,171.84	0.4	S/ 20,171.84
1412.02	S/ 36,952.56	1412.02	S/ 36,952.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 11,215.14	0.24	S/ 11,215.14
0.05	S/ 2,336.49	0.05	S/ 2,336.49
0.4	S/ 18,691.90	0.4	S/ 18,691.90
1412.02	S/ 34,241.49	1412.02	S/ 34,241.49
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 383.86	0.24	S/ 383.86
0.05	S/ 79.97	0.05	S/ 79.97
0.4	S/ 639.76	0.4	S/ 639.76
1412.02	S/ 1,171.98	1412.02	S/ 1,171.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 15,969.43	0.24	S/ 15,969.43
0.05	S/ 3,326.97	0.05	S/ 3,326.97
0.4	S/ 26,615.72	0.4	S/ 26,615.72
1412.02	S/ 48,757.05	1412.02	S/ 48,757.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 13,680.16	0.24	S/ 13,680.16
0.05	S/ 2,850.03	0.05	S/ 2,850.03
0.4	S/ 22,800.26	0.4	S/ 22,800.26
1412.02	S/ 41,767.55	1412.02	S/ 41,767.55
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 309.86	0.24	S/ 309.86
0.05	S/ 64.55	0.05	S/ 64.55
0.4	S/ 516.44	0.4	S/ 516.44
1412.02	S/ 946.05	1412.02	S/ 946.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 12,597.96	0.24	S/ 12,597.96
0.05	S/ 2,624.57	0.05	S/ 2,624.57
0.4	S/ 20,996.59	0.4	S/ 20,996.59
1412.02	S/ 38,463.42	1412.02	S/ 38,463.42
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 404.72	0.05	S/ 404.72
0.4	S/ 3,237.79	0.4	S/ 3,237.79
699.16	S/ 16,262.46	699.16	S/ 16,262.46
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,736.52
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99
02.04.03.04.03	ZONA B-03		
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,107.16
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17
02.04.03.04.04	ZONA B-04		
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	8,439.00
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25
02.04.03.04.05	ZONA B-05		
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	288.84
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	288.84
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83
02.04.03.04.06	ZONA B-06		
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,016.44
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,016.44
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53
02.04.03.04.07	ZONA B-07		
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	10,293.84
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	10,293.84
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58
02.04.03.04.08	ZONA B-08		
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	233.16
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	233.16
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67
02.04.03.04.09	ZONA B-09		
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,479.52
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,479.52
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES		
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65
02.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL		
02.05.01.02.01	ZONA B-01		
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	537.65
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	2,758.00
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	537.65
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00
02.05.01.02.02	ZONA B-02		
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	117.07
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	117.07
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00
02.05.01.02.03	ZONA B-03		
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	613.95
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	613.95
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00
02.05.01.02.04	ZONA B-04		
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	560.54
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	560.54
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00
02.05.01.02.05	ZONA B-05		
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	19.19
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	19.19
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00
02.05.01.02.06	ZONA B-06		
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	798.16
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	798.16
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00
02.05.01.02.07	ZONA B-07		
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ	
Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
0.05	S/ 86.83
0.4	S/ 694.61
699.16	S/ 3,488.81
	S/ 0.00
0.05	S/ 455.36
0.4	S/ 3,642.86
699.16	S/ 18,297.02
	S/ 0.00
0.05	S/ 421.95
0.4	S/ 3,375.60
699.16	S/ 16,954.63
	S/ 0.00
0.05	S/ 14.44
0.4	S/ 115.54
699.16	S/ 580.30
	S/ 0.00
0.05	S/ 600.82
0.4	S/ 4,806.58
699.16	S/ 24,141.99
	S/ 0.00
0.05	S/ 514.69
0.4	S/ 4,117.54
699.16	S/ 20,681.15
	S/ 0.00
0.05	S/ 11.66
0.4	S/ 93.26
699.16	S/ 468.44
	S/ 0.00
0.05	S/ 473.98
0.4	S/ 3,791.81
699.16	S/ 19,045.12
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
45.33	S/ 24,371.67
52.67	S/ 6,166.08
52.67	S/ 32,336.75
45.33	S/ 25,409.28
45.33	S/ 869.88
45.33	S/ 36,180.59
45.33	S/ 30,993.93
45.33	S/ 702.16
45.33	S/ 28,542.03
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 258.07
0.9	S/ 26,753.40
3.5	S/ 9,653.00
3.19	S/ 8,798.02
0.05	S/ 26.88
0.86	S/ 2,371.88
0.88	S/ 473.13
0.06	S/ 1,783.56
3.13	S/ 8,632.54
69.32	S/ 37,269.90
0.24	S/ 7,134.24
6.37	S/ 17,568.46
	S/ 0.00
0.48	S/ 56.19
0.9	S/ 5,740.20
0.05	S/ 5.85
0.88	S/ 103.02
0.06	S/ 382.68
69.32	S/ 8,115.29
0.24	S/ 1,530.72
	S/ 0.00
0.48	S/ 294.70
0.9	S/ 30,101.40
0.05	S/ 30.70
0.88	S/ 540.28
0.06	S/ 2,006.76
69.32	S/ 42,559.01
0.24	S/ 8,027.04
	S/ 0.00
0.48	S/ 269.06
0.9	S/ 27,892.80
0.05	S/ 28.03
0.88	S/ 493.28
0.06	S/ 1,859.52
69.32	S/ 38,856.63
0.24	S/ 7,438.08
	S/ 0.00
0.48	S/ 9.21
0.9	S/ 954.00
0.05	S/ 0.96
0.88	S/ 16.89
0.06	S/ 63.60
69.32	S/ 1,330.25
0.24	S/ 254.40
	S/ 0.00
0.48	S/ 383.12
0.9	S/ 39,716.10
0.05	S/ 39.91
0.88	S/ 702.38
0.06	S/ 2,647.74
69.32	S/ 55,328.45
0.24	S/ 10,590.96
	S/ 0.00
0.48	S/ 328.20
0.9	S/ 34,023.60

CONSORCIO YAULI	
Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
0.05	S/ 86.83
0.4	S/ 694.61
699.16	S/ 3,488.81
	S/ 0.00
0.05	S/ 455.36
0.4	S/ 3,642.86
699.16	S/ 18,297.02
	S/ 0.00
0.05	S/ 421.95
0.4	S/ 3,375.60
699.16	S/ 16,954.63
	S/ 0.00
0.05	S/ 14.44
0.4	S/ 115.54
699.16	S/ 580.30
	S/ 0.00
0.05	S/ 600.82
0.4	S/ 4,806.58
699.16	S/ 24,141.99
	S/ 0.00
0.05	S/ 514.69
0.4	S/ 4,117.54
699.16	S/ 20,681.15
	S/ 0.00
0.05	S/ 11.66
0.4	S/ 93.26
699.16	S/ 468.44
	S/ 0.00
0.05	S/ 473.98
0.4	S/ 3,791.81
699.16	S/ 19,045.12
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
45.33	S/ 24,371.67
52.67	S/ 6,166.08
52.67	S/ 32,336.75
45.33	S/ 25,409.28
45.33	S/ 869.88
45.33	S/ 36,180.59
45.33	S/ 30,993.93
45.33	S/ 702.16
45.33	S/ 28,542.03
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 258.07
0.9	S/ 26,753.40
3.5	S/ 9,653.00
3.19	S/ 8,798.02
0.05	S/ 26.88
0.86	S/ 2,371.88
0.88	S/ 473.13
0.06	S/ 1,783.56
3.13	S/ 8,632.54
69.32	S/ 37,269.90
0.24	S/ 7,134.24
6.37	S/ 17,568.46
	S/ 0.00
0.48	S/ 56.19
0.9	S/ 5,740.20
0.05	S/ 5.85
0.88	S/ 103.02
0.06	S/ 382.68
69.32	S/ 8,115.29
0.24	S/ 1,530.72
	S/ 0.00
0.48	S/ 294.70
0.9	S/ 30,101.40
0.05	S/ 30.70
0.88	S/ 540.28
0.06	S/ 2,006.76
69.32	S/ 42,559.01
0.24	S/ 8,027.04
	S/ 0.00
0.48	S/ 269.06
0.9	S/ 27,892.80
0.05	S/ 28.03
0.88	S/ 493.28
0.06	S/ 1,859.52
69.32	S/ 38,856.63
0.24	S/ 7,438.08
	S/ 0.00
0.48	S/ 9.21
0.9	S/ 954.00
0.05	S/ 0.96
0.88	S/ 16.89
0.06	S/ 63.60
69.32	S/ 1,330.25
0.24	S/ 254.40
	S/ 0.00
0.48	S/ 383.12
0.9	S/ 39,716.10
0.05	S/ 39.91
0.88	S/ 702.38
0.06	S/ 2,647.74
69.32	S/ 55,328.45
0.24	S/ 10,590.96
	S/ 0.00
0.48	S/ 328.20
0.9	S/ 34,023.60

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	683.74
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	683.74
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00
02.05.01.02.08	ZONA B-08		
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	15.49
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	15.49
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00
02.05.01.02.09	ZONA B-09		
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	629.65
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	629.65
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00
02.05.01.04	RECALCE		
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01		
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	552.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	552.00
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02		
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03		
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	122.79
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04		
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	112.11
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05		
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.84
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06		
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	159.63
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 34.19	0.05	S/ 34.19
0.88	S/ 601.69	0.88	S/ 601.69
0.06	S/ 2,268.24	0.06	S/ 2,268.24
69.32	S/ 47,396.86	69.32	S/ 47,396.86
0.24	S/ 9,072.96	0.24	S/ 9,072.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 7.44	0.48	S/ 7.44
0.9	S/ 770.40	0.9	S/ 770.40
0.05	S/ 0.77	0.05	S/ 0.77
0.88	S/ 13.63	0.88	S/ 13.63
0.06	S/ 51.36	0.06	S/ 51.36
69.32	S/ 1,073.77	69.32	S/ 1,073.77
0.24	S/ 205.44	0.24	S/ 205.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 302.23	0.48	S/ 302.23
0.9	S/ 31,331.70	0.9	S/ 31,331.70
0.05	S/ 31.48	0.05	S/ 31.48
0.88	S/ 554.09	0.88	S/ 554.09
0.06	S/ 2,088.78	0.06	S/ 2,088.78
69.32	S/ 43,647.34	69.32	S/ 43,647.34
0.24	S/ 8,355.12	0.24	S/ 8,355.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 18,074.63	0.9	S/ 18,074.63
69.6	S/ 1,397,771.23	38.5	S/ 773,192.42
830.16	S/ 38,187.36	649.42	S/ 29,873.32
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 375.36	15.64	S/ 375.36
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 391.00	15.64	S/ 391.00
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 547.40	15.64	S/ 547.40
15.64	S/ 469.20	15.64	S/ 469.20
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 437.92	15.64	S/ 437.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
45.33	S/ 4,874.33	45.33	S/ 4,874.33
52.67	S/ 1,233.00	52.67	S/ 1,233.00
52.67	S/ 6,467.35	52.67	S/ 6,467.35
45.33	S/ 5,081.95	45.33	S/ 5,081.95
45.33	S/ 174.07	45.33	S/ 174.07
45.33	S/ 7,236.03	45.33	S/ 7,236.03
45.33	S/ 6,198.88	45.33	S/ 6,198.88
45.33	S/ 140.52	45.33	S/ 140.52
45.33	S/ 5,708.41	45.33	S/ 5,708.41
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 51.61	0.48	S/ 51.61
0.9	S/ 5,351.40	0.9	S/ 5,351.40
3.5	S/ 1,932.00	3.5	S/ 1,932.00
3.19	S/ 1,760.88	3.19	S/ 1,760.88
0.05	S/ 5.38	0.05	S/ 5.38
0.86	S/ 474.72	0.86	S/ 474.72
0.88	S/ 94.63	0.88	S/ 94.63
0.06	S/ 356.76	0.06	S/ 356.76
3.13	S/ 1,727.76	3.13	S/ 1,727.76
69.32	S/ 7,453.98	69.32	S/ 7,453.98
0.24	S/ 1,427.04	0.24	S/ 1,427.04
6.37	S/ 3,516.24	6.37	S/ 3,516.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 11.24	0.48	S/ 11.24
0.9	S/ 1,148.40	0.9	S/ 1,148.40
0.05	S/ 1.17	0.05	S/ 1.17
0.88	S/ 20.60	0.88	S/ 20.60
0.06	S/ 76.56	0.06	S/ 76.56
69.32	S/ 1,622.78	69.32	S/ 1,622.78
0.24	S/ 306.24	0.24	S/ 306.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 58.94	0.48	S/ 58.94
0.9	S/ 6,021.00	0.9	S/ 6,021.00
0.05	S/ 6.14	0.05	S/ 6.14
0.88	S/ 108.06	0.88	S/ 108.06
0.06	S/ 401.40	0.06	S/ 401.40
69.32	S/ 8,511.80	69.32	S/ 8,511.80
0.24	S/ 1,605.60	0.24	S/ 1,605.60
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 53.81	0.48	S/ 53.81
0.9	S/ 5,579.10	0.9	S/ 5,579.10
0.05	S/ 5.61	0.05	S/ 5.61
0.88	S/ 98.66	0.88	S/ 98.66
0.06	S/ 371.94	0.06	S/ 371.94
69.32	S/ 7,771.47	69.32	S/ 7,771.47
0.24	S/ 1,487.76	0.24	S/ 1,487.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 1.84	0.48	S/ 1.84
0.9	S/ 190.80	0.9	S/ 190.80
0.05	S/ 0.19	0.05	S/ 0.19
0.88	S/ 3.38	0.88	S/ 3.38
0.06	S/ 12.72	0.06	S/ 12.72
69.32	S/ 266.19	69.32	S/ 266.19
0.24	S/ 50.88	0.24	S/ 50.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 76.62	0.48	S/ 76.62
0.9	S/ 7,943.40	0.9	S/ 7,943.40
0.05	S/ 7.98	0.05	S/ 7.98
0.88	S/ 140.47	0.88	S/ 140.47
0.06	S/ 529.56	0.06	S/ 529.56
69.32	S/ 11,065.55	69.32	S/ 11,065.55
0.24	S/ 2,118.24	0.24	S/ 2,118.24

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07		
02.05.01.04.03.07.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00
02.05.01.04.03.07.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00
02.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	136.75
02.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08		
02.05.01.04.03.08.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00
02.05.01.04.03.08.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00
02.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.10
02.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09		
02.05.01.04.03.09.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00
02.05.01.04.03.09.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00
02.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	125.93
02.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00
03	SECTOR-02		
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁILES	mes	12.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
03.01.04	FLETE		
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53
03.02	OBRAS PROVISIONALES		
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33
03.03	ACCESOS		
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR		
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47
03.03.03	DRENAJE		
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN		
03.04.01.01.01	ZONA T-02		
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANIAS DE INFILTRACIÓN		
03.04.02.01.01	ZONA H-11		
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 65.64	0.48	S/ 65.64
0.9	S/ 6,804.90	0.9	S/ 6,804.90
0.05	S/ 6.84	0.05	S/ 6.84
0.88	S/ 120.34	0.88	S/ 120.34
0.06	S/ 453.66	0.06	S/ 453.66
69.32	S/ 9,479.51	69.32	S/ 9,479.51
0.24	S/ 1,814.64	0.24	S/ 1,814.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 1.49	0.48	S/ 1.49
0.9	S/ 154.80	0.9	S/ 154.80
0.05	S/ 0.16	0.05	S/ 0.16
0.88	S/ 2.73	0.88	S/ 2.73
0.06	S/ 10.32	0.06	S/ 10.32
69.32	S/ 214.89	69.32	S/ 214.89
0.24	S/ 41.28	0.24	S/ 41.28
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 60.45	0.48	S/ 60.45
0.9	S/ 6,266.70	0.9	S/ 6,266.70
0.05	S/ 6.30	0.05	S/ 6.30
0.88	S/ 110.82	0.88	S/ 110.82
0.06	S/ 417.78	0.06	S/ 417.78
69.32	S/ 8,729.47	69.32	S/ 8,729.47
0.24	S/ 1,671.12	0.24	S/ 1,671.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 375.36	15.64	S/ 375.36
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 391.00	15.64	S/ 391.00
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 547.40	15.64	S/ 547.40
15.64	S/ 469.20	15.64	S/ 469.20
15.64	S/ 15.64	15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 437.92	15.64	S/ 437.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
2.49	S/ 54,508.09	2.49	S/ 54,508.09
14300	S/ 171,600.00	5300	S/ 63,600.00
260675.63	S/ 260,675.63	82235.36	S/ 82,235.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
209.6	S/ 422,589.23	175	S/ 352,829.75
91.09	S/ 342,182.32	45	S/ 169,043.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
329.75	S/ 52.76	329.75	S/ 52.76
5.37	S/ 6,588.61	5.37	S/ 6,588.61
29.22	S/ 15,364.75	12.7	S/ 6,678.04
15.23	S/ 306.58	15.23	S/ 306.58
27.33	S/ 14,370.93	27.33	S/ 14,370.93
3.92	S/ 6,218.41	3.92	S/ 6,218.41
83.33	S/ 24,785.68	72.43	S/ 21,543.58
19.63	S/ 31,139.66	11.77	S/ 18,671.10
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 306.00	0.9	S/ 306.00
5.37	S/ 693.54	5.37	S/ 693.54
29.22	S/ 1,617.33	12.7	S/ 702.95
15.23	S/ 602.50	15.23	S/ 602.50
27.33	S/ 3,961.21	27.33	S/ 3,961.21
83.33	S/ 19,124.24	72.43	S/ 16,622.69
19.63	S/ 24,027.12	11.77	S/ 14,406.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 5,076.12	0.9	S/ 5,076.12
5.37	S/ 51,525.36	5.37	S/ 51,525.36
29.22	S/ 46,321.59	12.7	S/ 20,132.93
15.23	S/ 101,303.41	15.23	S/ 101,303.41
72.43	S/ 293,580.52	72.43	S/ 293,580.52
67.23	S/ 218,002.69	67.23	S/ 218,002.69
27.33	S/ 43,325.43	27.33	S/ 43,325.43
83.33	S/ 317,244.81	72.43	S/ 275,747.53
19.63	S/ 398,576.75	11.77	S/ 238,983.61
	S/ 0.00		S/ 0.00
42.92	S/ 30,301.52	42.92	S/ 30,301.52
18166	S/ 163,494.00	19389.95	S/ 174,509.55
45013.84	S/ 45,013.84	51684.14	S/ 51,684.14
37669.97	S/ 113,009.91	44140.07	S/ 132,420.21
27394.8	S/ 191,763.60	29842.7	S/ 208,898.90
	S/ 0.00		S/ 0.00
16.09	S/ 44,027.87	16.09	S/ 44,027.87
16.09	S/ 104,163.44	16.09	S/ 104,163.44
15.23	S/ 63,208.46	15.23	S/ 63,208.46
3.92	S/ 11,257.06	3.92	S/ 11,257.06
11.52	S/ 25,218.20	11.52	S/ 25,218.20
6.97	S/ 20,015.75	7.01	S/ 20,130.62
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,745.30	0.9	S/ 1,745.30
3188.64	S/ 21,172.57	3188.64	S/ 21,172.57
0.39	S/ 684.45	0.39	S/ 684.45
53.14	S/ 19,584.75	53.14	S/ 19,584.75
72.43	S/ 158,893.31	72.43	S/ 158,893.31
531.44	S/ 932,677.20	531.44	S/ 932,677.20
5.3	S/ 18,603.00	5.3	S/ 18,603.00
196.64	S/ 345,103.20	196.64	S/ 345,103.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,827.30	0.9	S/ 1,827.30

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80
03.04.02.01.02	ZONA H-12		
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84
03.04.02.01.03	ZONA H-13		
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16
03.04.02.01.04	ZONA H-14		
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64
03.04.02.01.05	ZONA H-15		
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98
03.04.02.01.06	ZONA H-16		
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.63
03.04.02.01.07	ZONA H-17		
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	1,960.12
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
03.04.02.02.01	ZONA H-11		
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38
03.04.02.02.02	ZONA H-13		
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48
03.04.02.02.03	ZONA H-14		
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80
03.04.02.02.04	ZONA H-15		
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87
03.04.02.02.05	ZONA H-16		
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
03.04.03.01.01	ZONA G-08		
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62
03.04.03.01.02	ZONA G-09		
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59
03.04.03.01.03	ZONA G-10		
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12
03.04.03.01.04	ZONA G-11		
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04
03.04.03.01.05	ZONA G-12		
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37
03.04.03.01.06	ZONA G-13		
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70
03.04.03.01.07	ZONA G-14		
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
03.04.03.02.01	ZONA B-10		
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06
03.04.03.02.02	ZONA B-11		
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34
03.04.03.02.03	ZONA B-12		
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ	
Precio (S./.)	Parcial (S./.)
0.39	S/ 2,656.44
8.08	S/ 13,318.75
1.6	S/ 31,561.28
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,988.96
0.39	S/ 7,545.94
8.08	S/ 22,356.07
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,202.31
0.39	S/ 1,327.99
8.08	S/ 8,996.76
1.6	S/ 18,790.66
	S/ 0.00
0.9	S/ 990.37
0.39	S/ 814.56
8.08	S/ 5,518.48
1.6	S/ 11,525.82
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,645.89
0.39	S/ 4,593.67
8.08	S/ 23,031.47
1.6	S/ 54,577.57
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,090.83
0.39	S/ 3,138.68
8.08	S/ 16,061.67
1.6	S/ 36,196.21
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,736.13
0.39	S/ 5,345.79
53.14	S/ 104,160.78
	S/ 0.00
	S/ 0.00
313.91	S/ 4,827.94
547.48	S/ 8,420.24
	S/ 0.00
313.91	S/ 3,289.78
547.48	S/ 5,737.59
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,820.68
547.48	S/ 3,175.38
	S/ 0.00
313.91	S/ 7,806.94
547.48	S/ 13,615.83
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,362.37
547.48	S/ 2,376.06
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,409.18
50.29	S/ 1,489.59
398.58	S/ 11,805.94
828.86	S/ 24,550.83
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,295.76
50.29	S/ 2,242.43
398.58	S/ 17,772.68
828.86	S/ 36,958.87
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,367.74
50.29	S/ 14,640.42
398.58	S/ 116,034.61
828.86	S/ 241,297.72
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,357.38
50.29	S/ 20,118.01
398.58	S/ 159,447.94
828.86	S/ 331,577.15
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,751.36
50.29	S/ 3,589.20
398.58	S/ 28,446.65
828.86	S/ 59,155.74
	S/ 0.00
0.9	S/ 3,462.08
50.29	S/ 16,530.32
398.58	S/ 131,013.25
828.86	S/ 272,446.28
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,131.96
50.29	S/ 458.64
398.58	S/ 3,635.05
828.86	S/ 7,559.20
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 739.08
0.24	S/ 806.80
0.05	S/ 168.08
0.4	S/ 1,344.67
2059.35	S/ 8,360.96
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,409.18
0.24	S/ 2,452.20
0.05	S/ 510.88
0.4	S/ 4,087.01
2059.35	S/ 25,412.38
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,322.76
0.24	S/ 2,394.58

CONSORCIO YAULI	
Precio (S./.)	Parcial (S./.)
0.39	S/ 2,656.44
8.08	S/ 13,318.75
1.6	S/ 31,561.28
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,988.96
0.39	S/ 7,545.94
8.08	S/ 22,356.07
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,202.31
0.39	S/ 1,327.99
8.08	S/ 8,996.76
1.6	S/ 18,790.66
	S/ 0.00
0.9	S/ 990.37
0.39	S/ 814.56
8.08	S/ 5,518.48
1.6	S/ 11,525.82
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,645.89
0.39	S/ 4,593.67
8.08	S/ 23,031.47
1.6	S/ 54,577.57
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,090.83
0.39	S/ 3,138.68
8.08	S/ 16,061.67
1.6	S/ 36,196.21
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,736.13
0.39	S/ 5,345.79
53.14	S/ 104,160.78
	S/ 0.00
	S/ 0.00
313.91	S/ 4,827.94
547.48	S/ 8,420.24
	S/ 0.00
313.91	S/ 3,289.78
547.48	S/ 5,737.59
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,820.68
547.48	S/ 3,175.38
	S/ 0.00
313.91	S/ 7,806.94
547.48	S/ 13,615.83
	S/ 0.00
313.91	S/ 1,362.37
547.48	S/ 2,376.06
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,409.18
50.29	S/ 1,489.59
398.58	S/ 11,805.94
709.29	S/ 21,009.17
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,295.76
50.29	S/ 2,242.43
398.58	S/ 17,772.68
709.29	S/ 31,627.24
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,367.74
50.29	S/ 14,640.42
398.58	S/ 116,034.61
709.29	S/ 206,488.50
	S/ 0.00
0.9	S/ 2,357.38
50.29	S/ 20,118.01
398.58	S/ 159,447.94
709.29	S/ 283,744.37
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,751.36
50.29	S/ 3,589.20
398.58	S/ 28,446.65
709.29	S/ 50,622.03
	S/ 0.00
0.9	S/ 3,462.08
50.29	S/ 16,530.32
398.58	S/ 131,013.25
709.29	S/ 233,143.62
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,131.96
50.29	S/ 458.64
398.58	S/ 3,635.05
709.29	S/ 6,468.72
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.9	S/ 739.08
0.24	S/ 806.80
0.05	S/ 168.08
0.4	S/ 1,344.67
2100.15	S/ 8,526.61
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,409.18
0.24	S/ 2,452.20
0.05	S/ 510.88
0.4	S/ 4,087.01
2100.15	S/ 25,915.85
	S/ 0.00
0.9	S/ 1,322.76
0.24	S/ 2,394.58

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05
03.04.03.02.04	ZONA B-13		
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85
03.04.03.02.05	ZONA B-14		
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03
03.04.03.02.06	ZONA B-15		
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20
03.04.03.02.07	ZONA B-16		
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63
03.04.03.02.08	ZONA B-17		
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dpr	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40
03.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
03.04.03.03.01	ZONA B-10		
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06
03.04.03.03.02	ZONA B-11		
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34
03.04.03.03.03	ZONA B-12		
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05
03.04.03.03.04	ZONA B-13		
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85
03.04.03.03.05	ZONA B-14		
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	109,896.81
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	109,896.81
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03
03.04.03.03.06	ZONA B-15		
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	81,319.40
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	81,319.40
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20
03.04.03.03.07	ZONA B-16		
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	51,316.01
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	51,316.01
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63
03.04.03.03.08	ZONA B-17		
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	16,186.80
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE A	kg	16,186.80
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40
03.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
03.04.03.04.01	ZONA B-10		
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,412.88
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06
03.04.03.04.02	ZONA B-11		
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,294.32
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34
03.04.03.04.03	ZONA B-12		
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,193.40
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05
03.04.03.04.04	ZONA B-13		
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,823.80
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85
03.04.03.04.05	ZONA B-14		
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	19,846.44
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03
03.04.03.04.06	ZONA B-15		
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	14,685.60
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20
03.04.03.04.07	ZONA B-16		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 498.87	0.05	S/ 498.87
0.4	S/ 3,990.96	0.4	S/ 3,990.96
2059.35	S/ 24,815.17	2100.15	S/ 25,306.81
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,367.74	0.9	S/ 2,367.74
0.24	S/ 7,322.83	0.24	S/ 7,322.83
0.05	S/ 1,525.59	0.05	S/ 1,525.59
0.4	S/ 12,204.72	0.4	S/ 12,204.72
2059.35	S/ 75,887.05	2100.15	S/ 77,390.53
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,117.68	0.9	S/ 3,117.68
0.24	S/ 11,333.00	0.24	S/ 11,333.00
0.05	S/ 2,361.04	0.05	S/ 2,361.04
0.4	S/ 18,888.34	0.4	S/ 18,888.34
2059.35	S/ 117,444.73	2100.15	S/ 119,771.55
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,666.01	0.9	S/ 3,666.01
0.24	S/ 8,385.98	0.24	S/ 8,385.98
0.05	S/ 1,747.08	0.05	S/ 1,747.08
0.4	S/ 13,976.64	0.4	S/ 13,976.64
2059.35	S/ 86,904.57	2100.15	S/ 88,626.33
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 4,128.16	0.9	S/ 4,128.16
0.24	S/ 5,291.91	0.24	S/ 5,291.91
0.05	S/ 1,102.48	0.05	S/ 1,102.48
0.4	S/ 8,819.86	0.4	S/ 8,819.86
2059.35	S/ 54,840.49	2100.15	S/ 55,926.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 3,882.29	0.9	S/ 3,882.29
0.24	S/ 1,669.25	0.24	S/ 1,669.25
0.05	S/ 347.76	0.05	S/ 347.76
0.4	S/ 2,782.08	0.4	S/ 2,782.08
2059.35	S/ 17,298.54	2100.15	S/ 17,641.26
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 1,877.67	0.24	S/ 1,877.67
0.05	S/ 391.18	0.05	S/ 391.18
0.4	S/ 3,129.45	0.4	S/ 3,129.45
1412.02	S/ 5,732.80	1412.02	S/ 5,732.80
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 5,707.00	0.24	S/ 5,707.00
0.05	S/ 1,188.96	0.05	S/ 1,188.96
0.4	S/ 9,511.67	0.4	S/ 9,511.67
1412.02	S/ 17,424.33	1412.02	S/ 17,424.33
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 5,572.88	0.24	S/ 5,572.88
0.05	S/ 1,161.02	0.05	S/ 1,161.02
0.4	S/ 9,288.14	0.4	S/ 9,288.14
1412.02	S/ 17,014.84	1412.02	S/ 17,014.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 17,042.39	0.24	S/ 17,042.39
0.05	S/ 3,550.50	0.05	S/ 3,550.50
0.4	S/ 28,403.98	0.4	S/ 28,403.98
1412.02	S/ 52,032.94	1412.02	S/ 52,032.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 26,375.23	0.24	S/ 26,375.23
0.05	S/ 5,494.84	0.05	S/ 5,494.84
0.4	S/ 43,958.72	0.4	S/ 43,958.72
1412.02	S/ 80,527.50	1412.02	S/ 80,527.50
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 19,516.66	0.24	S/ 19,516.66
0.05	S/ 4,065.97	0.05	S/ 4,065.97
0.4	S/ 32,527.76	0.4	S/ 32,527.76
1412.02	S/ 59,587.24	1412.02	S/ 59,587.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 12,315.84	0.24	S/ 12,315.84
0.05	S/ 2,565.80	0.05	S/ 2,565.80
0.4	S/ 20,526.40	0.4	S/ 20,526.40
1412.02	S/ 37,602.09	1412.02	S/ 37,602.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 3,884.83	0.24	S/ 3,884.83
0.05	S/ 809.34	0.05	S/ 809.34
0.4	S/ 6,474.72	0.4	S/ 6,474.72
1412.02	S/ 11,860.97	1412.02	S/ 11,860.97
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 70.64	0.05	S/ 70.64
0.4	S/ 565.15	0.4	S/ 565.15
699.16	S/ 2,838.59	699.16	S/ 2,838.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 214.72	0.05	S/ 214.72
0.4	S/ 1,717.73	0.4	S/ 1,717.73
699.16	S/ 8,627.63	699.16	S/ 8,627.63
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 209.67	0.05	S/ 209.67
0.4	S/ 1,677.36	0.4	S/ 1,677.36
699.16	S/ 8,424.88	699.16	S/ 8,424.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 641.19	0.05	S/ 641.19
0.4	S/ 5,129.52	0.4	S/ 5,129.52
699.16	S/ 25,764.05	699.16	S/ 25,764.05
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 992.32	0.05	S/ 992.32
0.4	S/ 7,938.58	0.4	S/ 7,938.58
699.16	S/ 39,873.09	699.16	S/ 39,873.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 734.28	0.05	S/ 734.28
0.4	S/ 5,874.24	0.4	S/ 5,874.24
699.16	S/ 29,504.55	699.16	S/ 29,504.55
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,267.24
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17		
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,923.20
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETAL		
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10
03.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL		
03.05.01.02.01	ZONA B-10		
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	94.78
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	284.00
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	94.78
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00
03.05.01.02.02	ZONA B-11		
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	288.08
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	1,552.00
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	288.08
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00
03.05.01.02.03	ZONA B-12		
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	282.69
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	1,776.00
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	282.69
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00
03.05.01.02.04	ZONA B-13		
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	864.50
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	864.50
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00
03.05.01.02.05	ZONA B-14		
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00
03.05.01.02.06	ZONA B-15		
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	975.45
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	975.45
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00
03.05.01.02.07	ZONA B-16		
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	621.68
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	621.68
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00
03.05.01.02.08	ZONA B-17		
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	196.10
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	196.10
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S./.)	Parcial (S./.)	Precio (S./.)	Parcial (S./.)
0.05	S/ 463.36	0.05	S/ 463.36
0.4	S/ 3,706.90	0.4	S/ 3,706.90
699.16	S/ 18,618.63	699.16	S/ 18,618.63
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 146.16	0.05	S/ 146.16
0.4	S/ 1,169.28	0.4	S/ 1,169.28
699.16	S/ 5,872.94	699.16	S/ 5,872.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
53.71	S/ 5,090.63	53.71	S/ 5,090.63
53.71	S/ 15,472.78	53.71	S/ 15,472.78
52.67	S/ 14,889.28	52.67	S/ 14,889.28
52.67	S/ 45,533.22	52.67	S/ 45,533.22
52.67	S/ 70,468.25	52.67	S/ 70,468.25
45.33	S/ 44,217.15	45.33	S/ 44,217.15
53.71	S/ 33,390.43	53.71	S/ 33,390.43
53.71	S/ 10,532.53	53.71	S/ 10,532.53
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 45.49	0.48	S/ 45.49
0.9	S/ 4,670.10	0.9	S/ 4,670.10
3.5	S/ 994.00	3.5	S/ 994.00
3.19	S/ 905.96	3.19	S/ 905.96
0.05	S/ 4.74	0.05	S/ 4.74
0.86	S/ 244.24	0.86	S/ 244.24
0.88	S/ 83.41	0.88	S/ 83.41
0.06	S/ 311.34	0.06	S/ 311.34
3.13	S/ 888.92	3.13	S/ 888.92
69.32	S/ 6,570.15	69.32	S/ 6,570.15
0.24	S/ 1,245.36	0.24	S/ 1,245.36
6.37	S/ 1,809.08	6.37	S/ 1,809.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 138.28	0.48	S/ 138.28
0.9	S/ 14,193.90	0.9	S/ 14,193.90
3.5	S/ 5,432.00	3.5	S/ 5,432.00
3.19	S/ 4,950.88	3.19	S/ 4,950.88
0.05	S/ 14.40	0.05	S/ 14.40
0.86	S/ 1,334.72	0.86	S/ 1,334.72
0.88	S/ 253.51	0.88	S/ 253.51
0.06	S/ 946.26	0.06	S/ 946.26
3.13	S/ 4,857.76	3.13	S/ 4,857.76
69.32	S/ 19,969.71	69.32	S/ 19,969.71
0.24	S/ 3,785.04	0.24	S/ 3,785.04
6.37	S/ 9,886.24	6.37	S/ 9,886.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 135.69	0.48	S/ 135.69
0.9	S/ 13,860.00	0.9	S/ 13,860.00
3.5	S/ 6,216.00	3.5	S/ 6,216.00
3.19	S/ 5,665.44	3.19	S/ 5,665.44
0.05	S/ 14.13	0.05	S/ 14.13
0.86	S/ 1,527.36	0.86	S/ 1,527.36
0.88	S/ 248.77	0.88	S/ 248.77
0.06	S/ 924.00	0.06	S/ 924.00
3.13	S/ 5,558.88	3.13	S/ 5,558.88
69.32	S/ 19,596.07	69.32	S/ 19,596.07
0.24	S/ 3,696.00	0.24	S/ 3,696.00
6.37	S/ 11,313.12	6.37	S/ 11,313.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 414.96	0.48	S/ 414.96
0.9	S/ 42,384.60	0.9	S/ 42,384.60
0.05	S/ 43.23	0.05	S/ 43.23
0.88	S/ 760.76	0.88	S/ 760.76
0.06	S/ 2,825.64	0.06	S/ 2,825.64
69.32	S/ 59,927.14	69.32	S/ 59,927.14
0.24	S/ 11,302.56	0.24	S/ 11,302.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 642.20	0.48	S/ 642.20
0.9	S/ 65,595.60	0.9	S/ 65,595.60
0.05	S/ 66.90	0.05	S/ 66.90
0.88	S/ 1,177.37	0.88	S/ 1,177.37
0.06	S/ 4,373.04	0.06	S/ 4,373.04
69.32	S/ 92,744.61	69.32	S/ 92,744.61
0.24	S/ 17,492.16	0.24	S/ 17,492.16
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 468.22	0.48	S/ 468.22
0.9	S/ 48,538.80	0.9	S/ 48,538.80
0.05	S/ 48.77	0.05	S/ 48.77
0.88	S/ 858.40	0.88	S/ 858.40
0.06	S/ 3,235.92	0.06	S/ 3,235.92
69.32	S/ 67,618.19	69.32	S/ 67,618.19
0.24	S/ 12,943.68	0.24	S/ 12,943.68
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 298.41	0.48	S/ 298.41
0.9	S/ 30,629.70	0.9	S/ 30,629.70
0.05	S/ 31.08	0.05	S/ 31.08
0.88	S/ 547.08	0.88	S/ 547.08
0.06	S/ 2,041.98	0.06	S/ 2,041.98
69.32	S/ 43,094.86	69.32	S/ 43,094.86
0.24	S/ 8,167.92	0.24	S/ 8,167.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 94.13	0.48	S/ 94.13
0.9	S/ 9,661.50	0.9	S/ 9,661.50
0.05	S/ 9.81	0.05	S/ 9.81
0.88	S/ 172.57	0.88	S/ 172.57
0.06	S/ 644.10	0.06	S/ 644.10
69.32	S/ 13,593.65	69.32	S/ 13,593.65
0.24	S/ 2,576.40	0.24	S/ 2,576.40
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 12,627.72	0.9	S/ 12,627.72

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00
03.05.01.04	RECALCE		
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22
03.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10		
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.01.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.05	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.01.08	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00
03.05.01.04.03.01.01.09	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.01.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.01.11	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11		
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.01.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.05	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.01.08	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00
03.05.01.04.03.02.01.09	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.01.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.01.11	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12		
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00
03.05.01.04.03.03.01.02	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.03	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.04	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.05	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.06	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.07	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00
03.05.01.04.03.03.01.08	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00
03.05.01.04.03.03.01.09	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	56.54
03.05.01.04.03.03.01.10	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00
03.05.01.04.03.03.01.11	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13		
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00
03.05.01.04.03.04.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00
03.05.01.04.03.04.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	172.90
03.05.01.04.03.04.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14		
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00
03.05.01.04.03.05.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00
03.05.01.04.03.05.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	267.58
03.05.01.04.03.05.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15		
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00
03.05.01.04.03.06.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00
03.05.01.04.03.06.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	195.09
03.05.01.04.03.06.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16		
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00
03.05.01.04.03.07.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00
03.05.01.04.03.07.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	124.34
03.05.01.04.03.07.01.06	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17		
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22
03.05.01.04.03.08.01.01	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00
03.05.01.04.03.08.01.02	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	39.22
03.05.01.04.03.08.01.03	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22
03.05.01.04.03.08.01.04	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00
03.05.01.04.03.08.01.05	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	39.22

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
69.6	S/ 976,543.68	38.5	S/ 540,185.80
830.16	S/ 27,395.28	649.42	S/ 21,430.86
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 578.68	15.64	S/ 578.68
15.64	S/ 907.12	15.64	S/ 907.12
15.64	S/ 672.52	15.64	S/ 672.52
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
53.71	S/ 1,018.34	53.71	S/ 1,018.34
53.71	S/ 3,094.77	53.71	S/ 3,094.77
52.67	S/ 2,977.96	52.67	S/ 2,977.96
52.67	S/ 9,106.64	52.67	S/ 9,106.64
52.67	S/ 14,093.44	52.67	S/ 14,093.44
45.33	S/ 8,843.43	45.33	S/ 8,843.43
53.71	S/ 6,678.30	53.71	S/ 6,678.30
53.71	S/ 2,106.51	53.71	S/ 2,106.51
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 9.10	0.48	S/ 9.10
0.9	S/ 934.20	0.9	S/ 934.20
3.5	S/ 199.50	3.5	S/ 199.50
3.19	S/ 181.83	3.19	S/ 181.83
0.05	S/ 0.95	0.05	S/ 0.95
0.86	S/ 49.02	0.86	S/ 49.02
0.88	S/ 16.68	0.88	S/ 16.68
0.06	S/ 62.28	0.06	S/ 62.28
3.13	S/ 178.41	3.13	S/ 178.41
69.32	S/ 1,314.31	69.32	S/ 1,314.31
0.24	S/ 249.12	0.24	S/ 249.12
6.37	S/ 363.09	6.37	S/ 363.09
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 27.66	0.48	S/ 27.66
0.9	S/ 2,839.50	0.9	S/ 2,839.50
3.5	S/ 1,088.50	3.5	S/ 1,088.50
3.19	S/ 992.09	3.19	S/ 992.09
0.05	S/ 2.88	0.05	S/ 2.88
0.86	S/ 267.46	0.86	S/ 267.46
0.88	S/ 50.71	0.88	S/ 50.71
0.06	S/ 189.30	0.06	S/ 189.30
3.13	S/ 973.43	3.13	S/ 973.43
69.32	S/ 3,994.22	69.32	S/ 3,994.22
0.24	S/ 757.20	0.24	S/ 757.20
6.37	S/ 1,981.07	6.37	S/ 1,981.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 27.14	0.48	S/ 27.14
0.9	S/ 2,772.00	0.9	S/ 2,772.00
3.5	S/ 1,246.00	3.5	S/ 1,246.00
3.19	S/ 1,135.64	3.19	S/ 1,135.64
0.05	S/ 2.83	0.05	S/ 2.83
0.86	S/ 306.16	0.86	S/ 306.16
0.88	S/ 49.76	0.88	S/ 49.76
0.06	S/ 184.80	0.06	S/ 184.80
3.13	S/ 1,114.28	3.13	S/ 1,114.28
69.32	S/ 3,919.35	69.32	S/ 3,919.35
0.24	S/ 739.20	0.24	S/ 739.20
6.37	S/ 2,267.72	6.37	S/ 2,267.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 82.99	0.48	S/ 82.99
0.9	S/ 8,477.10	0.9	S/ 8,477.10
0.05	S/ 8.65	0.05	S/ 8.65
0.88	S/ 152.15	0.88	S/ 152.15
0.06	S/ 565.14	0.06	S/ 565.14
69.32	S/ 11,985.43	69.32	S/ 11,985.43
0.24	S/ 2,260.56	0.24	S/ 2,260.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 128.44	0.48	S/ 128.44
0.9	S/ 13,119.30	0.9	S/ 13,119.30
0.05	S/ 13.38	0.05	S/ 13.38
0.88	S/ 235.47	0.88	S/ 235.47
0.06	S/ 874.62	0.06	S/ 874.62
69.32	S/ 18,548.65	69.32	S/ 18,548.65
0.24	S/ 3,498.48	0.24	S/ 3,498.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 93.64	0.48	S/ 93.64
0.9	S/ 9,708.30	0.9	S/ 9,708.30
0.05	S/ 9.75	0.05	S/ 9.75
0.88	S/ 171.68	0.88	S/ 171.68
0.06	S/ 647.22	0.06	S/ 647.22
69.32	S/ 13,523.64	69.32	S/ 13,523.64
0.24	S/ 2,588.88	0.24	S/ 2,588.88
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 59.68	0.48	S/ 59.68
0.9	S/ 6,126.30	0.9	S/ 6,126.30
0.05	S/ 6.22	0.05	S/ 6.22
0.88	S/ 109.42	0.88	S/ 109.42
0.06	S/ 408.42	0.06	S/ 408.42
69.32	S/ 8,619.25	69.32	S/ 8,619.25
0.24	S/ 1,633.68	0.24	S/ 1,633.68
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 18.83	0.48	S/ 18.83
0.9	S/ 1,932.30	0.9	S/ 1,932.30
0.05	S/ 1.96	0.05	S/ 1.96
0.88	S/ 34.51	0.88	S/ 34.51
0.06	S/ 128.82	0.06	S/ 128.82
69.32	S/ 2,718.73	69.32	S/ 2,718.73

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.01.04.03.08.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00
04	SECTOR-03		
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
04.01.04	FLETE		
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83
04.02	OBRAS PROVISIONALES		
04.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35
04.03	ACCESOS		
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR		
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75
04.03.03	DRENAJE		
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	339.00
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
04.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN		
04.04.01.01.01	ZONA T-01		
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00	m3	495.00
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN		
04.04.02.01.01	ZONA H-18		
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,486.62
04.04.02.01.02	ZONA H-19		
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11
04.04.02.01.03	ZONA H-20		
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40
04.04.02.01.04	ZONA H-21		
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	556.13
04.04.02.01.05	ZONA H-22		
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41
04.04.02.01.06	ZONA H-23		
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.24	S/ 515.28	0.24	S/ 515.28
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 78.20	15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 578.68	15.64	S/ 578.68
15.64	S/ 907.12	15.64	S/ 907.12
15.64	S/ 672.52	15.64	S/ 672.52
15.64	S/ 422.28	15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
2.49	S/ 21,510.14	2.49	S/ 21,510.14
14300	S/ 200,200.00	5300	S/ 74,200.00
260675.63	S/ 260,675.63	82235.3	S/ 82,235.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
209.6	S/ 322,503.14	175	S/ 269,265.50
91.09	S/ 261,139.54	45	S/ 129,007.35
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
329.75	S/ 46.17	329.75	S/ 46.17
5.37	S/ 8,409.37	5.37	S/ 8,409.37
29.22	S/ 19,610.71	12.7	S/ 8,523.48
15.23	S/ 212.61	15.23	S/ 212.61
27.33	S/ 18,342.26	27.33	S/ 18,342.26
3.92	S/ 5,599.13	3.92	S/ 5,599.13
83.33	S/ 22,317.44	72.43	S/ 19,398.20
19.63	S/ 28,038.51	11.77	S/ 16,811.68
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 781.35	0.9	S/ 781.35
5.37	S/ 7,405.34	5.37	S/ 7,405.34
29.22	S/ 17,269.31	12.7	S/ 7,505.83
15.23	S/ 14,701.67	15.23	S/ 14,701.67
72.43	S/ 22,295.40	72.43	S/ 22,295.40
67.23	S/ 16,555.39	67.23	S/ 16,555.39
27.33	S/ 27,458.72	27.33	S/ 27,458.72
83.33	S/ 48,832.21	72.43	S/ 42,444.70
19.63	S/ 61,351.80	11.77	S/ 36,786.08
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,802.57	0.9	S/ 1,802.57
5.37	S/ 18,833.13	5.37	S/ 18,833.13
29.22	S/ 30,127.57	12.7	S/ 13,094.46
15.23	S/ 37,389.19	15.23	S/ 37,389.19
72.43	S/ 234,132.15	72.43	S/ 234,132.15
67.23	S/ 135,055.66	67.23	S/ 135,055.66
27.33	S/ 28,178.87	27.33	S/ 28,178.87
83.33	S/ 171,993.95	72.43	S/ 149,496.24
19.63	S/ 157,466.95	11.77	S/ 94,416.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
42.92	S/ 14,549.88	42.92	S/ 14,549.88
18166	S/ 54,498.00	19389.95	S/ 58,169.85
27394.8	S/ 164,368.80	29842.7	S/ 179,056.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
16.09	S/ 17,374.46	16.09	S/ 17,374.46
16.09	S/ 52,376.17	16.09	S/ 52,376.17
15.23	S/ 39,661.36	15.23	S/ 39,661.36
3.92	S/ 5,540.92	3.92	S/ 5,540.92
11.52	S/ 9,951.67	11.52	S/ 9,951.67
6.97	S/ 9,852.10	7.01	S/ 9,908.64
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 572.69	0.9	S/ 572.69
3188.64	S/ 5,771.44	3188.64	S/ 5,771.44
0.39	S/ 193.05	0.39	S/ 193.05
53.14	S/ 5,523.90	53.14	S/ 5,523.90
72.43	S/ 44,816.06	72.43	S/ 44,816.06
531.44	S/ 263,062.80	531.44	S/ 263,062.80
5.3	S/ 5,247.00	5.3	S/ 5,247.00
196.64	S/ 97,336.80	196.64	S/ 97,336.80
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 689.90	0.9	S/ 689.90
0.39	S/ 469.54	0.39	S/ 469.54
8.08	S/ 2,354.11	8.08	S/ 2,354.11
1.6	S/ 5,578.59	1.6	S/ 5,578.59
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,422.55	0.9	S/ 1,422.55
0.39	S/ 1,725.93	0.39	S/ 1,725.93
8.08	S/ 8,653.36	8.08	S/ 8,653.36
1.6	S/ 20,505.78	1.6	S/ 20,505.78
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 644.90	0.9	S/ 644.90
0.39	S/ 459.81	0.39	S/ 459.81
8.08	S/ 2,305.39	8.08	S/ 2,305.39
1.6	S/ 5,463.04	1.6	S/ 5,463.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,424.54	0.9	S/ 1,424.54
0.39	S/ 1,516.73	0.39	S/ 1,516.73
53.14	S/ 29,552.75	53.14	S/ 29,552.75
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 941.83	0.9	S/ 941.83
0.39	S/ 845.54	0.39	S/ 845.54
8.08	S/ 4,326.92	8.08	S/ 4,326.92
1.6	S/ 9,751.06	1.6	S/ 9,751.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 719.85	0.9	S/ 719.85

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	318.95
04.04.02.01.07	ZONA H-24		
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	866.68
04.04.02.01.08	ZONA H-25		
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81
04.04.02.01.09	ZONA H-26		
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71
04.04.02.01.10	ZONA H-27		
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	578.78
04.04.02.01.11	ZONA H-28		
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44
04.04.02.01.12	ZONA H-29		
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20
04.04.02.01.13	ZONA H-30		
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
04.04.02.02.01	ZONA H-18		
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18
04.04.02.02.02	ZONA H-19		
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39
04.04.02.02.03	ZONA H-20		
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55
04.04.02.02.04	ZONA H-22		
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79
04.04.02.02.05	ZONA H-25		
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34
04.04.02.02.06	ZONA H-26		
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78
04.04.02.02.07	ZONA H-28		
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02
04.04.02.02.08	ZONA H-29		
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35
04.04.02.02.09	ZONA H-30		
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
04.04.03.01.01	ZONA G-15		
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12
04.04.03.01.02	ZONA G-16		
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90
04.04.03.01.03	ZONA G-17		
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88
04.04.03.01.04	ZONA G-18		
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23
04.04.03.01.05	ZONA G-19		
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50
04.04.03.01.06	ZONA G-20		
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74
04.04.03.01.07	ZONA G-21		
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.39	S/ 869.87	0.39	S/ 869.87
53.14	S/ 16,949.00	53.14	S/ 16,949.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,241.75	0.9	S/ 1,241.75
0.39	S/ 2,363.67	0.39	S/ 2,363.67
53.14	S/ 46,055.38	53.14	S/ 46,055.38
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,734.32	0.9	S/ 1,734.32
0.39	S/ 2,722.20	0.39	S/ 2,722.20
8.08	S/ 13,930.40	8.08	S/ 13,930.40
1.6	S/ 31,393.30	1.6	S/ 31,393.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,404.53	0.9	S/ 1,404.53
0.39	S/ 3,374.27	0.39	S/ 3,374.27
8.08	S/ 17,267.28	8.08	S/ 17,267.28
1.6	S/ 38,913.14	1.6	S/ 38,913.14
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,006.05	0.9	S/ 1,006.05
0.39	S/ 1,578.49	0.39	S/ 1,578.49
53.14	S/ 30,756.37	53.14	S/ 30,756.37
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,312.80	0.9	S/ 1,312.80
0.39	S/ 2,254.60	0.39	S/ 2,254.60
8.08	S/ 11,537.51	8.08	S/ 11,537.51
1.6	S/ 26,000.70	1.6	S/ 26,000.70
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 890.19	0.9	S/ 890.19
0.39	S/ 771.81	0.39	S/ 771.81
8.08	S/ 3,869.67	8.08	S/ 3,869.67
1.6	S/ 9,169.92	1.6	S/ 9,169.92
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,068.14	0.9	S/ 1,068.14
0.39	S/ 746.54	0.39	S/ 746.54
8.08	S/ 5,057.60	8.08	S/ 5,057.60
1.6	S/ 10,563.34	1.6	S/ 10,563.34
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 998.23	313.91	S/ 998.23
547.48	S/ 1,740.99	547.48	S/ 1,740.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 3,261.52	313.91	S/ 3,261.52
547.48	S/ 5,688.32	547.48	S/ 5,688.32
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 800.47	313.91	S/ 800.47
547.48	S/ 1,396.07	547.48	S/ 1,396.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 1,189.72	313.91	S/ 1,189.72
547.48	S/ 2,074.95	547.48	S/ 2,074.95
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 3,559.74	313.91	S/ 3,559.74
547.48	S/ 6,208.42	547.48	S/ 6,208.42
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 4,953.50	313.91	S/ 4,953.50
547.48	S/ 8,639.23	547.48	S/ 8,639.23
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 634.10	313.91	S/ 634.10
547.48	S/ 1,105.91	547.48	S/ 1,105.91
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 737.69	313.91	S/ 737.69
547.48	S/ 1,286.58	547.48	S/ 1,286.58
	S/ 0.00		S/ 0.00
313.91	S/ 627.82	313.91	S/ 627.82
547.48	S/ 1,094.96	547.48	S/ 1,094.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 917.95	0.9	S/ 917.95
50.29	S/ 1,313.57	50.29	S/ 1,313.57
398.58	S/ 10,410.91	398.58	S/ 10,410.91
828.86	S/ 21,649.82	709.29	S/ 18,526.65
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,721.75	0.9	S/ 1,721.75
50.29	S/ 10,405.00	50.29	S/ 10,405.00
398.58	S/ 82,466.20	398.58	S/ 82,466.20
828.86	S/ 171,491.13	709.29	S/ 146,752.10
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 571.60	0.9	S/ 571.60
50.29	S/ 144.84	50.29	S/ 144.84
398.58	S/ 1,147.91	398.58	S/ 1,147.91
828.86	S/ 2,387.12	709.29	S/ 2,042.76
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,086.80	0.9	S/ 1,086.80
50.29	S/ 1,369.40	50.29	S/ 1,369.40
398.58	S/ 10,853.33	398.58	S/ 10,853.33
828.86	S/ 22,569.86	709.29	S/ 19,313.97
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,878.82	0.9	S/ 1,878.82
50.29	S/ 12,949.68	50.29	S/ 12,949.68
398.58	S/ 102,634.35	398.58	S/ 102,634.35
828.86	S/ 213,431.45	709.29	S/ 182,642.18
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,485.62	0.9	S/ 1,485.62
50.29	S/ 8,385.35	50.29	S/ 8,385.35
398.58	S/ 66,459.23	398.58	S/ 66,459.23
828.86	S/ 138,204.12	709.29	S/ 118,267.01
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,459.45	0.9	S/ 1,459.45
50.29	S/ 3,903.51	50.29	S/ 3,903.51
398.58	S/ 30,937.78	398.58	S/ 30,937.78
828.86	S/ 64,336.11	709.29	S/ 55,055.09

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.01.08	ZONA G-22		
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92
04.04.03.01.09	ZONA G-23		
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98
04.04.03.01.10	ZONA G-24		
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18
04.04.03.01.11	ZONA G-25		
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
04.04.03.02.01	ZONA B-18		
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29
04.04.03.02.02	ZONA B-19		
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80
04.04.03.02.03	ZONA B-20		
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40
04.04.03.02.04	ZONA B-21		
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58
04.04.03.02.05	ZONA B-22		
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73
04.04.03.02.06	ZONA B-23		
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90
04.04.03.02.07	ZONA B-24		
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17
04.04.03.02.08	ZONA B-25		
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57
04.04.03.02.09	ZONA B-26		
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82
04.04.03.02.10	ZONA B-27		
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66
04.04.03.02.11	ZONA B-28		
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78
04.04.03.02.12	ZONA B-29		
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
04.04.03.03.01	ZONA B-18		
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29
04.04.03.03.02	ZONA B-19		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,718.42	0.9	S/ 1,718.42
50.29	S/ 6,483.39	50.29	S/ 6,483.39
398.58	S/ 51,384.93	398.58	S/ 51,384.93
828.86	S/ 106,856.63	709.29	S/ 91,441.67
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,792.26	0.9	S/ 1,792.26
50.29	S/ 351.02	50.29	S/ 351.02
398.58	S/ 2,782.09	398.58	S/ 2,782.09
828.86	S/ 5,785.44	709.29	S/ 4,950.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,041.47	0.9	S/ 2,041.47
50.29	S/ 813.69	50.29	S/ 813.69
398.58	S/ 6,449.02	398.58	S/ 6,449.02
828.86	S/ 13,410.95	709.29	S/ 11,476.31
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,482.20	0.9	S/ 1,482.20
50.29	S/ 26,387.67	50.29	S/ 26,387.67
398.58	S/ 209,138.91	398.58	S/ 209,138.91
828.86	S/ 434,911.13	709.29	S/ 372,171.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,529.52	0.9	S/ 1,529.52
0.24	S/ 2,640.99	0.24	S/ 2,640.99
0.05	S/ 550.21	0.05	S/ 550.21
0.4	S/ 4,401.65	0.4	S/ 4,401.65
2059.35	S/ 27,368.76	2100.15	S/ 27,910.99
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,833.96	0.9	S/ 1,833.96
0.24	S/ 4,332.10	0.24	S/ 4,332.10
0.05	S/ 902.52	0.05	S/ 902.52
0.4	S/ 7,220.16	0.4	S/ 7,220.16
2059.35	S/ 44,893.83	2100.15	S/ 45,783.27
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 571.64	0.9	S/ 571.64
0.24	S/ 476.93	0.24	S/ 476.93
0.05	S/ 99.36	0.05	S/ 99.36
0.4	S/ 794.88	0.4	S/ 794.88
2059.35	S/ 4,942.44	2100.15	S/ 5,040.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,878.82	0.9	S/ 1,878.82
0.24	S/ 4,288.38	0.24	S/ 4,288.38
0.05	S/ 893.41	0.05	S/ 893.41
0.4	S/ 7,147.30	0.4	S/ 7,147.30
2059.35	S/ 44,440.77	2100.15	S/ 45,321.24
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,485.53	0.9	S/ 1,485.53
0.24	S/ 3,125.87	0.24	S/ 3,125.87
0.05	S/ 651.22	0.05	S/ 651.22
0.4	S/ 5,209.78	0.4	S/ 5,209.78
2059.35	S/ 32,393.58	2100.15	S/ 33,035.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,763.74	0.9	S/ 1,763.74
0.24	S/ 2,563.49	0.24	S/ 2,563.49
0.05	S/ 534.06	0.05	S/ 534.06
0.4	S/ 4,272.48	0.4	S/ 4,272.48
2059.35	S/ 26,565.62	2100.15	S/ 27,091.94
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,459.45	0.9	S/ 1,459.45
0.24	S/ 1,623.54	0.24	S/ 1,623.54
0.05	S/ 338.24	0.05	S/ 338.24
0.4	S/ 2,705.90	0.4	S/ 2,705.90
2059.35	S/ 16,824.89	2100.15	S/ 17,158.23
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,718.42	0.9	S/ 1,718.42
0.24	S/ 2,696.63	0.24	S/ 2,696.63
0.05	S/ 561.80	0.05	S/ 561.80
0.4	S/ 4,494.38	0.4	S/ 4,494.38
2059.35	S/ 27,945.38	2100.15	S/ 28,499.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,792.26	0.9	S/ 1,792.26
0.24	S/ 1,156.55	0.24	S/ 1,156.55
0.05	S/ 240.95	0.05	S/ 240.95
0.4	S/ 1,927.58	0.4	S/ 1,927.58
2059.35	S/ 11,985.42	2100.15	S/ 12,222.87
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,058.80	0.9	S/ 2,058.80
0.24	S/ 3,111.96	0.24	S/ 3,111.96
0.05	S/ 648.32	0.05	S/ 648.32
0.4	S/ 5,186.59	0.4	S/ 5,186.59
2059.35	S/ 32,249.42	2100.15	S/ 32,888.35
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 1,388.39	0.9	S/ 1,388.39
0.24	S/ 2,142.20	0.24	S/ 2,142.20
0.05	S/ 446.29	0.05	S/ 446.29
0.4	S/ 3,570.34	0.4	S/ 3,570.34
2059.35	S/ 22,199.79	2100.15	S/ 22,639.62
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.9	S/ 2,677.23	0.9	S/ 2,677.23
0.24	S/ 1,321.49	0.24	S/ 1,321.49
0.05	S/ 275.31	0.05	S/ 275.31
0.4	S/ 2,202.48	0.4	S/ 2,202.48
2059.35	S/ 13,694.68	2100.15	S/ 13,966.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 6,146.36	0.24	S/ 6,146.36
0.05	S/ 1,280.49	0.05	S/ 1,280.49
0.4	S/ 10,243.93	0.4	S/ 10,243.93
1412.02	S/ 18,765.75	1412.02	S/ 18,765.75
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80
04.04.03.03.03	ZONA B-20		
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40
04.04.03.03.04	ZONA B-21		
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58
04.04.03.03.05	ZONA B-22		
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73
04.04.03.03.06	ZONA B-23		
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90
04.04.03.03.07	ZONA B-24		
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17
04.04.03.03.08	ZONA B-25		
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57
04.04.03.03.09	ZONA B-26		
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82
04.04.03.03.10	ZONA B-27		
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66
04.04.03.03.11	ZONA B-28		
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78
04.04.03.03.12	ZONA B-29		
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65
04.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
04.04.03.04.01	ZONA B-18		
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,624.92
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29
04.04.03.04.02	ZONA B-19		
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	7,586.40
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80
04.04.03.04.03	ZONA B-20		
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	835.20
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40
04.04.03.04.04	ZONA B-21		
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	7,509.84
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58
04.04.03.04.05	ZONA B-22		
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	5,474.04
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,474.04
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73
04.04.03.04.06	ZONA B-23		
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,489.20
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,489.20
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90
04.04.03.04.07	ZONA B-24		
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,843.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,843.16
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17
04.04.03.04.08	ZONA B-25		
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,722.36
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,722.36
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57
04.04.03.04.09	ZONA B-26		
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,025.36
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,025.36
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82
04.04.03.04.10	ZONA B-27		
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	5,449.68
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,449.68
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66
04.04.03.04.11	ZONA B-28		
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	3,751.44
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	3,751.44
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78
04.04.03.04.12	ZONA B-29		

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHÁ		CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.24	S/ 10,082.06	0.24	S/ 10,082.06
0.05	S/ 2,100.43	0.05	S/ 2,100.43
0.4	S/ 16,803.44	0.4	S/ 16,803.44
1412.02	S/ 30,782.04	1412.02	S/ 30,782.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 1,109.95	0.24	S/ 1,109.95
0.05	S/ 231.24	0.05	S/ 231.24
0.4	S/ 1,849.92	0.4	S/ 1,849.92
1412.02	S/ 3,388.85	1412.02	S/ 3,388.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 9,980.32	0.24	S/ 9,980.32
0.05	S/ 2,079.23	0.05	S/ 2,079.23
0.4	S/ 16,633.86	0.4	S/ 16,633.86
1412.02	S/ 30,471.39	1412.02	S/ 30,471.39
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 7,274.81	0.24	S/ 7,274.81
0.05	S/ 1,515.59	0.05	S/ 1,515.59
0.4	S/ 12,124.68	0.4	S/ 12,124.68
1412.02	S/ 22,211.07	1412.02	S/ 22,211.07
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 5,965.99	0.24	S/ 5,965.99
0.05	S/ 1,242.92	0.05	S/ 1,242.92
0.4	S/ 9,943.32	0.4	S/ 9,943.32
1412.02	S/ 18,215.06	1412.02	S/ 18,215.06
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 3,778.46	0.24	S/ 3,778.46
0.05	S/ 787.18	0.05	S/ 787.18
0.4	S/ 6,297.44	0.4	S/ 6,297.44
1412.02	S/ 11,536.20	1412.02	S/ 11,536.20
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 6,275.85	0.24	S/ 6,275.85
0.05	S/ 1,307.47	0.05	S/ 1,307.47
0.4	S/ 10,459.76	0.4	S/ 10,459.76
1412.02	S/ 19,161.11	1412.02	S/ 19,161.11
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 2,691.63	0.24	S/ 2,691.63
0.05	S/ 560.76	0.05	S/ 560.76
0.4	S/ 4,486.06	0.4	S/ 4,486.06
1412.02	S/ 8,217.96	1412.02	S/ 8,217.96
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 7,242.44	0.24	S/ 7,242.44
0.05	S/ 1,508.84	0.05	S/ 1,508.84
0.4	S/ 12,070.73	0.4	S/ 12,070.73
1412.02	S/ 22,112.23	1412.02	S/ 22,112.23
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 4,985.53	0.24	S/ 4,985.53
0.05	S/ 1,038.65	0.05	S/ 1,038.65
0.4	S/ 8,309.22	0.4	S/ 8,309.22
1412.02	S/ 15,221.58	1412.02	S/ 15,221.58
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.24	S/ 3,075.49	0.24	S/ 3,075.49
0.05	S/ 640.73	0.05	S/ 640.73
0.4	S/ 5,125.82	0.4	S/ 5,125.82
1412.02	S/ 9,389.93	1412.02	S/ 9,389.93
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 231.25	0.05	S/ 231.25
0.4	S/ 1,849.97	0.4	S/ 1,849.97
699.16	S/ 9,291.84	699.16	S/ 9,291.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 379.32	0.05	S/ 379.32
0.4	S/ 3,034.56	0.4	S/ 3,034.56
699.16	S/ 15,241.69	699.16	S/ 15,241.69
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 41.76	0.05	S/ 41.76
0.4	S/ 334.08	0.4	S/ 334.08
699.16	S/ 1,677.98	699.16	S/ 1,677.98
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 375.49	0.05	S/ 375.49
0.4	S/ 3,003.94	0.4	S/ 3,003.94
699.16	S/ 15,087.87	699.16	S/ 15,087.87
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 273.70	0.05	S/ 273.70
0.4	S/ 2,189.62	0.4	S/ 2,189.62
699.16	S/ 10,997.79	699.16	S/ 10,997.79
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 224.46	0.05	S/ 224.46
0.4	S/ 1,795.68	0.4	S/ 1,795.68
699.16	S/ 9,019.16	699.16	S/ 9,019.16
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 142.16	0.05	S/ 142.16
0.4	S/ 1,137.26	0.4	S/ 1,137.26
699.16	S/ 5,712.14	699.16	S/ 5,712.14
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 236.12	0.05	S/ 236.12
0.4	S/ 1,888.94	0.4	S/ 1,888.94
699.16	S/ 9,487.60	699.16	S/ 9,487.60
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 101.27	0.05	S/ 101.27
0.4	S/ 810.14	0.4	S/ 810.14
699.16	S/ 4,069.11	699.16	S/ 4,069.11
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 272.48	0.05	S/ 272.48
0.4	S/ 2,179.87	0.4	S/ 2,179.87
699.16	S/ 10,948.85	699.16	S/ 10,948.85
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.05	S/ 187.57	0.05	S/ 187.57
0.4	S/ 1,500.58	0.4	S/ 1,500.58
699.16	S/ 7,536.94	699.16	S/ 7,536.94
	S/ 0.00		S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,314.20
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,314.20
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES		
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24
04.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL		
04.05.01.02.01	ZONA B-18		
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	311.78
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	1,338.00
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	311.78
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00
04.05.01.02.02	ZONA B-19		
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,882.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	511.43
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	1,882.00
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	511.43
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00
04.05.01.02.03	ZONA B-20		
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	450.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	55.20
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	und	450.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	55.20
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00
04.05.01.02.04	ZONA B-21		
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	503.79
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	503.79
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00
04.05.01.02.05	ZONA B-22		
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	363.60
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	363.60
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00
04.05.01.02.06	ZONA B-23		
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	302.63
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	302.63
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00
04.05.01.02.07	ZONA B-24		
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	188.85
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	188.85
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00
04.05.01.02.08	ZONA B-25		
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	313.67
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	313.67
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00
04.05.01.02.09	ZONA B-26		
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHAS	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 115.71
0.4	S/ 925.68
699.16	S/ 4,649.41
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
52.67	S/ 16,421.45
52.67	S/ 26,937.02
49	S/ 2,704.80
53.71	S/ 27,058.56
45.33	S/ 16,481.99
52.67	S/ 15,939.52
45.33	S/ 8,560.57
45.33	S/ 14,218.66
45.33	S/ 6,098.24
53.71	S/ 19,635.30
45.33	S/ 11,295.33
53.71	S/ 8,337.94
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 149.65
0.9	S/ 15,285.60
3.5	S/ 4,683.00
3.19	S/ 4,268.22
0.05	S/ 15.59
0.86	S/ 1,150.68
0.88	S/ 274.37
0.06	S/ 1,019.04
3.13	S/ 4,187.94
69.32	S/ 21,612.59
0.24	S/ 4,076.16
6.37	S/ 8,523.06
	S/ 0.00
0.48	S/ 245.49
0.9	S/ 25,074.00
3.5	S/ 6,587.00
3.19	S/ 6,003.58
0.05	S/ 25.57
0.86	S/ 1,618.52
0.88	S/ 450.06
0.06	S/ 1,671.60
3.13	S/ 5,890.66
69.32	S/ 35,452.33
0.24	S/ 6,686.40
6.37	S/ 11,988.34
	S/ 0.00
0.48	S/ 26.50
0.9	S/ 2,761.20
3.5	S/ 1,575.00
3.19	S/ 1,435.50
0.05	S/ 2.76
0.86	S/ 387.00
0.88	S/ 48.58
0.06	S/ 184.08
3.13	S/ 1,408.50
69.32	S/ 3,826.46
0.24	S/ 736.32
6.37	S/ 2,866.50
	S/ 0.00
0.48	S/ 241.82
0.9	S/ 24,821.10
0.05	S/ 25.19
0.88	S/ 443.34
0.06	S/ 1,654.74
69.32	S/ 34,922.72
0.24	S/ 6,618.96
	S/ 0.00
0.48	S/ 174.53
0.9	S/ 18,091.80
0.05	S/ 18.18
0.88	S/ 319.97
0.06	S/ 1,206.12
69.32	S/ 25,204.75
0.24	S/ 4,824.48
	S/ 0.00
0.48	S/ 145.26
0.9	S/ 14,837.40
0.05	S/ 15.13
0.88	S/ 266.31
0.06	S/ 989.16
69.32	S/ 20,978.31
0.24	S/ 3,956.64
	S/ 0.00
0.48	S/ 90.65
0.9	S/ 9,397.80
0.05	S/ 9.44
0.88	S/ 166.19
0.06	S/ 626.52
69.32	S/ 13,091.08
0.24	S/ 2,506.08
	S/ 0.00
0.48	S/ 150.56
0.9	S/ 15,607.80
0.05	S/ 15.68
0.88	S/ 276.03
0.06	S/ 1,040.52
69.32	S/ 21,743.60
0.24	S/ 4,162.08
	S/ 0.00
0.48	S/ 64.57

CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.05	S/ 115.71
0.4	S/ 925.68
699.16	S/ 4,649.41
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
52.67	S/ 16,421.45
52.67	S/ 26,937.02
49	S/ 2,704.80
53.71	S/ 27,058.56
45.33	S/ 16,481.99
52.67	S/ 15,939.52
45.33	S/ 8,560.57
45.33	S/ 14,218.66
45.33	S/ 6,098.24
53.71	S/ 19,635.30
45.33	S/ 11,295.33
53.71	S/ 8,337.94
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 149.65
0.9	S/ 15,285.60
3.5	S/ 4,683.00
3.19	S/ 4,268.22
0.05	S/ 15.59
0.86	S/ 1,150.68
0.88	S/ 274.37
0.06	S/ 1,019.04
3.13	S/ 4,187.94
69.32	S/ 21,612.59
0.24	S/ 4,076.16
6.37	S/ 8,523.06
	S/ 0.00
0.48	S/ 245.49
0.9	S/ 25,074.00
3.5	S/ 6,587.00
3.19	S/ 6,003.58
0.05	S/ 25.57
0.86	S/ 1,618.52
0.88	S/ 450.06
0.06	S/ 1,671.60
3.13	S/ 5,890.66
69.32	S/ 35,452.33
0.24	S/ 6,686.40
6.37	S/ 11,988.34
	S/ 0.00
0.48	S/ 26.50
0.9	S/ 2,761.20
3.5	S/ 1,575.00
3.19	S/ 1,435.50
0.05	S/ 2.76
0.86	S/ 387.00
0.88	S/ 48.58
0.06	S/ 184.08
3.13	S/ 1,408.50
69.32	S/ 3,826.46
0.24	S/ 736.32
6.37	S/ 2,866.50
	S/ 0.00
0.48	S/ 241.82
0.9	S/ 24,821.10
0.05	S/ 25.19
0.88	S/ 443.34
0.06	S/ 1,654.74
69.32	S/ 34,922.72
0.24	S/ 6,618.96
	S/ 0.00
0.48	S/ 174.53
0.9	S/ 18,091.80
0.05	S/ 18.18
0.88	S/ 319.97
0.06	S/ 1,206.12
69.32	S/ 25,204.75
0.24	S/ 4,824.48
	S/ 0.00
0.48	S/ 145.26
0.9	S/ 14,837.40
0.05	S/ 15.13
0.88	S/ 266.31
0.06	S/ 989.16
69.32	S/ 20,978.31
0.24	S/ 3,956.64
	S/ 0.00
0.48	S/ 90.65
0.9	S/ 9,397.80
0.05	S/ 9.44
0.88	S/ 166.19
0.06	S/ 626.52
69.32	S/ 13,091.08
0.24	S/ 2,506.08
	S/ 0.00
0.48	S/ 150.56
0.9	S/ 15,607.80
0.05	S/ 15.68
0.88	S/ 276.03
0.06	S/ 1,040.52
69.32	S/ 21,743.60
0.24	S/ 4,162.08
	S/ 0.00
0.48	S/ 64.57

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	134.53
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	134.53
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00
04.05.01.02.10	ZONA B-27		
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	365.58
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	365.58
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00
04.05.01.02.11	ZONA B-28		
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	249.18
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	249.18
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00
04.05.01.02.12	ZONA B-29		
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	155.24
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	155.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00
04.05.01.04	RECALCE		
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05
04.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18		
04.05.01.04.03.01.1	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19		
04.05.01.04.03.02.1	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20		
04.05.01.04.03.03.1	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00
04.05.01.04.03.03.1	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00
04.05.01.04.03.03.1	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.9	S/ 6,694.20
0.05	S/ 6.73
0.88	S/ 118.39
0.06	S/ 446.28
69.32	S/ 9,325.62
0.24	S/ 1,785.12
	S/ 0.00
0.48	S/ 175.48
0.9	S/ 18,011.70
0.05	S/ 18.28
0.88	S/ 321.71
0.06	S/ 1,200.78
69.32	S/ 25,342.01
0.24	S/ 4,803.12
	S/ 0.00
0.48	S/ 119.61
0.9	S/ 12,399.30
0.05	S/ 12.46
0.88	S/ 219.28
0.06	S/ 826.62
69.32	S/ 17,273.16
0.24	S/ 3,306.48
	S/ 0.00
0.48	S/ 74.52
0.9	S/ 7,649.10
0.05	S/ 7.76
0.88	S/ 136.61
0.06	S/ 509.94
69.32	S/ 10,761.24
0.24	S/ 2,039.76
	S/ 0.00
0.9	S/ 15,024.51
69.6	S/ 1,161,895.44
629.03	S/ 22,016.05
	S/ 0.00
	S/ 0.00
15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 46.92
15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 140.76
15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 93.84
15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 172.04
15.64	S/ 109.48
	S/ 0.00
52.67	S/ 3,284.50
52.67	S/ 5,387.61
49	S/ 540.96
53.71	S/ 5,411.82
45.33	S/ 3,296.40
52.67	S/ 3,188.12
45.33	S/ 1,712.11
45.33	S/ 2,843.55
45.33	S/ 1,219.83
53.71	S/ 3,927.28
45.33	S/ 2,259.25
53.71	S/ 1,667.70
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 29.93
0.9	S/ 3,057.30
3.5	S/ 938.00
3.19	S/ 854.92
0.05	S/ 3.12
0.86	S/ 230.48
0.88	S/ 54.88
0.06	S/ 203.82
3.13	S/ 838.84
69.32	S/ 4,322.80
0.24	S/ 815.28
6.37	S/ 1,707.16
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 49.10
0.9	S/ 5,014.80
3.5	S/ 1,319.50
3.19	S/ 1,202.63
0.05	S/ 5.11
0.86	S/ 324.22
0.88	S/ 90.02
0.06	S/ 334.32
3.13	S/ 1,180.01
69.32	S/ 7,090.74
0.24	S/ 1,337.28
6.37	S/ 2,401.49
	S/ 0.00
0.48	S/ 5.30
0.9	S/ 552.60
3.5	S/ 315.00
3.19	S/ 287.10
0.05	S/ 0.55
0.86	S/ 77.40
0.88	S/ 9.72
0.06	S/ 36.84
3.13	S/ 281.70
69.32	S/ 765.29
0.24	S/ 147.36

CONSORCIO YAULI	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
0.9	S/ 6,694.20
0.05	S/ 6.73
0.88	S/ 118.39
0.06	S/ 446.28
69.32	S/ 9,325.62
0.24	S/ 1,785.12
	S/ 0.00
0.48	S/ 175.48
0.9	S/ 18,011.70
0.05	S/ 18.28
0.88	S/ 321.71
0.06	S/ 1,200.78
69.32	S/ 25,342.01
0.24	S/ 4,803.12
	S/ 0.00
0.48	S/ 119.61
0.9	S/ 12,399.30
0.05	S/ 12.46
0.88	S/ 219.28
0.06	S/ 826.62
69.32	S/ 17,273.16
0.24	S/ 3,306.48
	S/ 0.00
0.48	S/ 74.52
0.9	S/ 7,649.10
0.05	S/ 7.76
0.88	S/ 136.61
0.06	S/ 509.94
69.32	S/ 10,761.24
0.24	S/ 2,039.76
	S/ 0.00
0.9	S/ 15,024.51
38.5	S/ 642,715.15
649.42	S/ 22,729.70
	S/ 0.00
	S/ 0.00
15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 46.92
15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 140.76
15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 93.84
15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 172.04
15.64	S/ 109.48
	S/ 0.00
52.67	S/ 3,284.50
52.67	S/ 5,387.61
49	S/ 540.96
53.71	S/ 5,411.82
45.33	S/ 3,296.40
52.67	S/ 3,188.12
45.33	S/ 1,712.11
45.33	S/ 2,843.55
45.33	S/ 1,219.83
53.71	S/ 3,927.28
45.33	S/ 2,259.25
53.71	S/ 1,667.70
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 29.93
0.9	S/ 3,057.30
3.5	S/ 938.00
3.19	S/ 854.92
0.05	S/ 3.12
0.86	S/ 230.48
0.88	S/ 54.88
0.06	S/ 203.82
3.13	S/ 838.84
69.32	S/ 4,322.80
0.24	S/ 815.28
6.37	S/ 1,707.16
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 49.10
0.9	S/ 5,014.80
3.5	S/ 1,319.50
3.19	S/ 1,202.63
0.05	S/ 5.11
0.86	S/ 324.22
0.88	S/ 90.02
0.06	S/ 334.32
3.13	S/ 1,180.01
69.32	S/ 7,090.74
0.24	S/ 1,337.28
6.37	S/ 2,401.49
	S/ 0.00
0.48	S/ 5.30
0.9	S/ 552.60
3.5	S/ 315.00
3.19	S/ 287.10
0.05	S/ 0.55
0.86	S/ 77.40
0.88	S/ 9.72
0.06	S/ 36.84
3.13	S/ 281.70
69.32	S/ 765.29
0.24	S/ 147.36

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.05.01.04.03.03.	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00
04.05.01.04.03.04.	ZONA B-21		
04.05.01.04.03.04.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00
04.05.01.04.03.04.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00
04.05.01.04.03.04.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00
04.05.01.04.03.05.	ZONA B-22		
04.05.01.04.03.05.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00
04.05.01.04.03.05.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00
04.05.01.04.03.05.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	72.72
04.05.01.04.03.05.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00
04.05.01.04.03.06.	ZONA B-23		
04.05.01.04.03.06.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00
04.05.01.04.03.06.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00
04.05.01.04.03.06.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	60.53
04.05.01.04.03.06.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00
04.05.01.04.03.07.	ZONA B-24		
04.05.01.04.03.07.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00
04.05.01.04.03.07.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00
04.05.01.04.03.07.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	37.77
04.05.01.04.03.07.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00
04.05.01.04.03.08.	ZONA B-25		
04.05.01.04.03.08.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00
04.05.01.04.03.08.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00
04.05.01.04.03.08.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.73
04.05.01.04.03.08.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00
04.05.01.04.03.09.	ZONA B-26		
04.05.01.04.03.09.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00
04.05.01.04.03.09.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00
04.05.01.04.03.09.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	26.91
04.05.01.04.03.09.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00
04.05.01.04.03.10.	ZONA B-27		
04.05.01.04.03.10.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00
04.05.01.04.03.10.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00
04.05.01.04.03.10.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	73.12
04.05.01.04.03.10.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00
04.05.01.04.03.11.	ZONA B-28		
04.05.01.04.03.11.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00
04.05.01.04.03.11.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00
04.05.01.04.03.11.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	49.84
04.05.01.04.03.11.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00
04.05.01.04.03.12.	ZONA B-29		
04.05.01.04.03.12.	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00
04.05.01.04.03.12.	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00
04.05.01.04.03.12.	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	31.05
04.05.01.04.03.12.	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00
04.05.01.04.04.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - RECALCE		
04.05.01.04.04.01.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00
04.05.01.04.04.02.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00
04.05.01.04.04.03.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00
04.05.01.04.04.04.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00
04.05.01.04.04.05.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00
04.05.01.04.04.06.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00
04.05.01.04.04.07.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00
04.05.01.04.04.08.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00
04.05.01.04.04.09.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00
04.05.01.04.04.10.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00
04.05.01.04.04.11.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00
04.05.01.04.04.12.	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA		
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS		
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES		
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	glb	1.00
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS		
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIAZCION DE INSTALACIONES TEMPORALES	glb	1.00

CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCH		CONSORCIO YAULI	
Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
6.37	S/ 573.30	6.37	S/ 573.30
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 48.36	0.48	S/ 48.36
0.9	S/ 4,964.40	0.9	S/ 4,964.40
0.05	S/ 5.04	0.05	S/ 5.04
0.88	S/ 88.67	0.88	S/ 88.67
0.06	S/ 330.96	0.06	S/ 330.96
69.32	S/ 6,984.68	69.32	S/ 6,984.68
0.24	S/ 1,323.84	0.24	S/ 1,323.84
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 34.91	0.48	S/ 34.91
0.9	S/ 3,618.90	0.9	S/ 3,618.90
0.05	S/ 3.64	0.05	S/ 3.64
0.88	S/ 63.99	0.88	S/ 63.99
0.06	S/ 241.26	0.06	S/ 241.26
69.32	S/ 5,040.95	69.32	S/ 5,040.95
0.24	S/ 965.04	0.24	S/ 965.04
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 29.05	0.48	S/ 29.05
0.9	S/ 2,968.20	0.9	S/ 2,968.20
0.05	S/ 3.03	0.05	S/ 3.03
0.88	S/ 53.27	0.88	S/ 53.27
0.06	S/ 197.88	0.06	S/ 197.88
69.32	S/ 4,195.94	69.32	S/ 4,195.94
0.24	S/ 791.52	0.24	S/ 791.52
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 18.13	0.48	S/ 18.13
0.9	S/ 1,880.10	0.9	S/ 1,880.10
0.05	S/ 1.89	0.05	S/ 1.89
0.88	S/ 33.24	0.88	S/ 33.24
0.06	S/ 125.34	0.06	S/ 125.34
69.32	S/ 2,618.22	69.32	S/ 2,618.22
0.24	S/ 501.36	0.24	S/ 501.36
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 30.11	0.48	S/ 30.11
0.9	S/ 3,122.10	0.9	S/ 3,122.10
0.05	S/ 3.14	0.05	S/ 3.14
0.88	S/ 55.20	0.88	S/ 55.20
0.06	S/ 208.14	0.06	S/ 208.14
69.32	S/ 4,348.44	69.32	S/ 4,348.44
0.24	S/ 832.56	0.24	S/ 832.56
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 12.92	0.48	S/ 12.92
0.9	S/ 1,339.20	0.9	S/ 1,339.20
0.05	S/ 1.35	0.05	S/ 1.35
0.88	S/ 23.68	0.88	S/ 23.68
0.06	S/ 89.28	0.06	S/ 89.28
69.32	S/ 1,865.40	69.32	S/ 1,865.40
0.24	S/ 357.12	0.24	S/ 357.12
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 35.10	0.48	S/ 35.10
0.9	S/ 3,602.70	0.9	S/ 3,602.70
0.05	S/ 3.66	0.05	S/ 3.66
0.88	S/ 64.35	0.88	S/ 64.35
0.06	S/ 240.18	0.06	S/ 240.18
69.32	S/ 5,068.68	69.32	S/ 5,068.68
0.24	S/ 960.72	0.24	S/ 960.72
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 23.92	0.48	S/ 23.92
0.9	S/ 2,480.40	0.9	S/ 2,480.40
0.05	S/ 2.49	0.05	S/ 2.49
0.88	S/ 43.86	0.88	S/ 43.86
0.06	S/ 165.36	0.06	S/ 165.36
69.32	S/ 3,454.91	69.32	S/ 3,454.91
0.24	S/ 661.44	0.24	S/ 661.44
	S/ 0.00		S/ 0.00
0.48	S/ 14.90	0.48	S/ 14.90
0.9	S/ 1,530.00	0.9	S/ 1,530.00
0.05	S/ 1.55	0.05	S/ 1.55
0.88	S/ 27.32	0.88	S/ 27.32
0.06	S/ 102.00	0.06	S/ 102.00
69.32	S/ 2,152.39	69.32	S/ 2,152.39
0.24	S/ 408.00	0.24	S/ 408.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
15.64	S/ 218.96	15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 344.08	15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 46.92	15.64	S/ 46.92
15.64	S/ 344.08	15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 250.24	15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 203.32	15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 140.76	15.64	S/ 140.76
15.64	S/ 218.96	15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 93.84	15.64	S/ 93.84
15.64	S/ 250.24	15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 172.04	15.64	S/ 172.04
15.64	S/ 109.48	15.64	S/ 109.48
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
286.18	S/ 4,472.99	286.18	S/ 4,472.99
9958	S/ 9,958.00	9958	S/ 9,958.00
2149	S/ 79,513.00	2149	S/ 79,513.00
2260	S/ 83,620.00	2260	S/ 83,620.00
3300	S/ 122,100.00	2880	S/ 106,560.00
3025	S/ 111,925.00	3025	S/ 111,925.00
	S/ 0.00		S/ 0.00
910.21	S/ 910.21	910.21	S/ 910.21
46262.07	S/ 786,455.19	46262.07	S/ 786,455.19
	S/ 0.00		S/ 0.00
135179.35	S/ 135,179.35	135179.35	S/ 135,179.35

Item	Descripción	Und.	Metrado	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA		CONSORCIO YAULI	
				Precio (S/.)	Parcial (S/.)	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.5	S/ 1,070,552.93	22.6	S/ 1,075,310.94
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	glb	1.00	68630	S/ 68,630.00	18630	S/ 18,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				S/ 0.00		S/ 0.00
05.01.05.01	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBI	glb	1.00	5606.33	S/ 5,606.33	5606.33	S/ 5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	379250.63	S/ 379,250.63	379250.63	S/ 379,250.63
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	16411.5	S/ 16,411.50	8212	S/ 8,212.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	glb	1.00	3000	S/ 3,000.00	3000	S/ 3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	glb	1.00	2800	S/ 2,800.00	2800	S/ 2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	5606.33	S/ 5,606.33	5606.33	S/ 5,606.33
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	12109.63	S/ 12,109.63	11018.13	S/ 11,018.13
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00	33873.5	S/ 33,873.50	26758.14	S/ 26,758.14
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00	6080.02	S/ 6,080.02	2882.1	S/ 2,882.10
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	glb	1.00	70662.07	S/ 70,662.07	62913.53	S/ 62,913.53
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y UTILES DE ESCRITORIO	glb	1.00	540.2	S/ 540.20	4720.85	S/ 4,720.85
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN. HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	glb	1.00	134310	S/ 134,310.00	126778.31	S/ 126,778.31
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	glb	1.00	1690.5	S/ 1,690.50	116690.34	S/ 116,690.34
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TOPICO COVID				S/ 0.00		S/ 0.00
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	424	S/ 470,640.00	350	S/ 388,500.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	151.84	S/ 168,542.40	100	S/ 111,000.00
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	glb	1.00	14560.48	S/ 14,560.48	16079.64	S/ 16,079.64
COSTO DIRECTO				S/ 33,737,562.59		S/ 28,634,133.85	
GASTOS GENERALES (xx.xx%)				S/ 9,011,303.03		S/ 9,177,239.90	
UTILIDAD (xx%)				S/ 2,361,629.40		S/ 2,290,730.71	
SUB TOTAL				S/ 45,110,495.02		S/ 40,102,104.46	
IGV (18%)				S/ 8,119,889.10		S/ 7,218,378.80	
PRESUPUESTO TOTAL				S/ 53,230,384.13		S/ 47,320,483.26	

108.89%	96.80%
---------	--------

Valor Referencial (VR)	Límites ⁴	
	Inferior	Superior
S/ 48,886,323.06 Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitrés con 06/100 soles	S/ 43,997,690.76 Cuarenta y tres millones novecientos noventa y siete mil seiscientos noventa con 76/100 soles	S/ 53,774,955.36 Cincuenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 soles

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.
- El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
- El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas.
- IMPORTANTE:** El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.
- No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.



Diana Pozo Orellana
Presidente Suplente del Comité



Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité



Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité

**1.1.7. PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO
06)**

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Azañedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA
DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1.

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES				11,341.95
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	und	1.00	2,260.23	2,260.23
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00	9,081.72	9,081.72
02	SECTOR-01				8,752,000.06
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				644,233.84
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	2.49	54,791.48
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mas	10.00	5,400.00	54,000.00
02.01.03	MÓVILIZACIÓN Y DESMÓVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	82,235.36	82,235.36
02.01.04	FLETE				453,207.00
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89	175.00	306,405.75
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	45.00	146,801.25
02.02	OBRAS PROVISIONALES				1,282,566.95
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00	300,000.00	300,000.00
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	74,000.00	74,000.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00	55,533.67	55,533.67
02.02.04	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				853,033.29
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	329.75	244.02
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	5.37	13,306.11
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	12.70	13,488.42
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	15.23	14,131.76
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76	72.43	324,758.74
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01	67.23	241,154.68
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08	27.33	29,026.65
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	3.92	29,050.92
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55	72.43	100,645.11
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	11.77	87,226.88
02.03	ACCESOS				2,175,322.70
02.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				878,924.48
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.90	5,827.88
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	5.37	47,573.85
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	12.70	11,974.45
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	15.23	70,660.96
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40	72.43	9,444.87
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	67.23	7,013.43
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47	27.33	141,090.31
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28	72.43	310,962.27
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	11.77	274,376.47
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				565,278.08
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23	0.90	2,120.61
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	5.37	23,189.54
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	12.70	15,841.47
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	15.23	42,784.27
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49	72.43	98,830.01
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	67.23	73,387.60
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36	27.33	34,090.35
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46	72.43	115,197.02
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43	11.77	99,838.20
02.03.03	DRENAJE				612,768.21
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00	42.92	43,048.76
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00	19,389.95	349,019.10
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	44,140.07	220,700.35



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				178,350.94
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67	16.09	31,965.52
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90	16.09	61,526.55
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	15.23	46,590.40
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	3.92	7,158.31
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	11.52	18,309.20
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	7.01	12,800.96
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				2,891,030.11
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				704,342.09
02.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				704,342.09
02.04.01.01.01	ZONA T-03				516,125.00
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.90	657.50
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,188.64	5,962.76
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00	0.39	236.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.25	53.14	6,762.60
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	72.43	54,865.73
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00	531.44	322,052.64
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00	5.30	6,423.60
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	606.00	196.64	119,163.84
02.04.01.01.02	ZONA T-04				188,217.06
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.90	291.38
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	0.40	3,188.64	1,275.46
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	53.14	2,477.39
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	72.43	20,099.33
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00	531.44	117,979.68
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00	5.30	2,353.20
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	222.00	196.64	43,654.08
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				476,359.62
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				433,711.82
02.04.02.01.01	ZONA H-01				116,413.48
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18	0.90	1,641.76
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	2,054.40	53.14	109,170.82
02.04.02.01.02	ZONA H-02				20,072.72
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.90	1,359.52
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65	8.08	5,782.45
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	7,548.26	1.60	12,077.22
02.04.02.01.03	ZONA H-03				83,658.51
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.90	2,342.30
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69	8.08	22,783.10
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	33,743.11	1.60	53,988.98
02.04.02.01.04	ZONA H-04				14,892.77
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.90	685.50
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81	8.08	4,119.26
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	5,801.90	1.60	9,283.04
02.04.02.01.05	ZONA H-05				33,489.74
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.90	732.63
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.76	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	585.98	53.14	31,138.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06				13,158.73
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.90	864.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14	0.39	696.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18	8.08	3,564.73
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	5,020.85	1.60	8,033.36
02.04.02.01.07	ZONA H-07				1,984.48
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.90	291.43
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71	8.08	474.38



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	702.54	1.60	1,124.06
02.04.02.01.08	ZONA H-08				85,516.38
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.90	1,507.43
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	1,503.76	53.14	79,909.81
02.04.02.01.09	ZONA H-09				20,102.92
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.90	929.44
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85	8.08	5,371.99
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	7,956.27	1.60	12,730.03
02.04.02.01.10	ZONA H-10				44,438.08
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94	0.90	1,511.05
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38	8.08	12,446.27
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	17,530.37	1.60	28,048.59
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				42,638.81
02.04.02.02.01	ZONA H-02				6,107.28
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09	313.91	2,225.62
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	547.48	3,881.63
02.04.02.02.02	ZONA H-03				23,722.68
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54	313.91	8,645.08
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	547.48	15,077.60
02.04.02.02.03	ZONA H-04				2,825.36
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28	313.91	1,029.62
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	547.48	1,795.73
02.04.02.02.04	ZONA H-06				2,575.56
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99	313.91	938.59
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	547.48	1,636.97
02.04.02.02.05	ZONA H-09				4,685.95
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44	313.91	1,707.67
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	547.48	2,978.29
02.04.02.02.06	ZONA H-10				2,721.99
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16	313.91	991.96
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	547.48	1,730.04
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				1,716,337.41
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				615,394.49
02.04.03.01.01	ZONA G-01				1,625.52
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76	0.90	513.68
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96	50.29	48.28
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	0.96	398.58	382.64
02.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	709.29	680.92
02.04.03.01.02	ZONA G-02				323,605.02
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40	50.29	13,950.45
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	277.40	398.58	110,566.09
02.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	709.29	196,757.05
02.04.03.01.03	ZONA G-03				85,506.72
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.90	1,006.36
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96	50.29	3,669.16
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	72.96	398.58	29,080.40
02.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	709.29	51,749.80
02.04.03.01.04	ZONA G-04				70,549.58
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.90	1,059.98
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00	50.29	3,017.40
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	60.00	398.58	23,914.80
02.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	709.29	42,557.40
02.04.03.01.05	ZONA G-05				88,839.06
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.90	1,059.03
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62	50.29	3,802.93
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	75.62	398.58	30,140.62
02.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62	709.29	53,636.51
02.04.03.01.06	ZONA G-06				1,837.11
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.90	389.41
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25	50.29	62.86

CONSORCIO YAULI SRL
Ing. Vicente Arañedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25	398.58	498.23
02.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	709.29	886.61
02.04.03.01.07	ZONA G-07				43,632.47
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	ton	35.50	50.29	1,785.30
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50	398.58	14,149.59
02.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	709.29	25,179.80
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				477,915.15
02.04.03.02.01	ZONA B-01				65,155.71
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.90	3,017.32
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.24	4,622.23
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	19,259.28	0.05	962.96
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28	0.40	7,703.71
02.04.03.02.01.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,100.15	48,849.49
02.04.03.02.02	ZONA B-02				14,329.23
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.90	998.60
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.24	991.61
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	4,131.72	0.05	206.59
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72	0.40	1,652.69
02.04.03.02.02.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,100.15	10,479.75
02.04.03.02.03	ZONA B-03				72,243.80
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.24	5,200.50
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	21,668.76	0.05	1,083.44
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76	0.40	8,667.50
02.04.03.02.03.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17	2,100.15	54,960.93
02.04.03.02.04	ZONA B-04				67,389.30
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.90	2,606.15
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.24	4,818.96
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	20,079.00	0.05	1,003.95
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00	0.40	8,031.60
02.04.03.02.04.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,100.15	50,928.64
02.04.03.02.05	ZONA B-05				2,587.74
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.90	370.42
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.24	164.94
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	687.24	0.05	34.36
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24	0.40	274.90
02.04.03.02.05.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,100.15	1,743.12
02.04.03.02.06	ZONA B-06				96,795.50
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.90	4,549.64
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.24	6,861.80
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	28,590.84	0.05	1,429.54
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84	0.40	11,436.34
02.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53	2,100.15	72,518.18
02.04.03.02.07	ZONA B-07				81,530.87
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.24	5,878.14
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	24,492.24	0.05	1,224.61
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24	0.40	9,796.90
02.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58	2,100.15	62,122.44
02.04.03.02.08	ZONA B-08				2,154.81
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.90	364.92
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.24	133.14
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	554.76	0.05	27.74
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76	0.40	221.90
02.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67	2,100.15	1,407.10
02.04.03.02.09	ZONA B-09				75,719.18
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.90	2,948.34
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.24	5,413.13
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	22,554.72	0.05	1,127.74
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72	0.40	9,021.89
02.04.03.02.09.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24	2,100.15	57,208.09
02.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				470,247.81
02.04.03.03.01	ZONA B-01				63,770.78

CONSORCIO YAULA SRL
Ing. Vicente Azavedo Quilcá
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	44,822.02	0.24	10,757.28
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	44,822.02	0.05	2,241.10
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	44,822.02	0.40	17,928.81
02.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26	1,412.02	32,843.59
02.04.03.03.02	ZONA B-02				13,680.83
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	9,615.73	0.24	2,307.78
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,615.73	0.05	480.79
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	9,615.73	0.40	3,846.29
02.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99	1,412.02	7,045.98
02.04.03.03.03	ZONA B-03				71,748.98
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	50,429.59	0.24	12,103.10
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	50,429.59	0.05	2,521.48
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	50,429.59	0.40	20,171.84
02.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17	1,412.02	36,952.56
02.04.03.03.04	ZONA B-04				66,485.01
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	46,729.75	0.24	11,215.14
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	46,729.75	0.05	2,336.49
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	46,729.75	0.40	18,691.90
02.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25	1,412.02	34,241.49
02.04.03.03.05	ZONA B-05				2,275.57
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	1,599.41	0.24	383.86
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,599.41	0.05	79.97
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	1,599.41	0.40	639.76
02.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83	1,412.02	1,171.98
02.04.03.03.06	ZONA B-06				94,659.17
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	66,539.31	0.24	15,969.43
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	66,539.31	0.05	3,326.97
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	66,539.31	0.40	26,615.72
02.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53	1,412.02	48,757.05
02.04.03.03.07	ZONA B-07				81,098.01
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	57,000.66	0.24	13,680.16
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57,000.66	0.05	2,850.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	57,000.66	0.40	22,800.26
02.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58	1,412.02	41,767.55
02.04.03.03.08	ZONA B-08				1,836.91
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	1,291.09	0.24	309.86
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,291.09	0.05	64.55
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	1,291.09	0.40	516.44
02.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67	1,412.02	946.05
02.04.03.03.09	ZONA B-09				74,682.55
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	52,491.48	0.24	12,597.96
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	52,491.48	0.05	2,624.57
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	52,491.48	0.40	20,996.59
02.04.03.03.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24	1,412.02	38,463.42
02.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST-SIEMBRA				146,779.96
02.04.03.04.01	ZONA B-01				19,904.98
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,094.48	0.05	404.72
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	8,094.48	0.40	3,237.79
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26	699.16	16,262.46
02.04.03.04.02	ZONA B-02				4,270.24
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,736.52	0.05	86.83
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	1,736.52	0.40	694.61
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99	699.16	3,488.61
02.04.03.04.03	ZONA B-03				22,395.24
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,107.16	0.05	455.36
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,107.16	0.40	3,642.86
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17	699.16	18,297.02
02.04.03.04.04	ZONA B-04				20,752.18
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,439.00	0.05	421.95
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	8,439.00	0.40	3,375.60
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25	699.16	16,954.63

CONSORCIO YAUJI SRL
CONSOT
Ing. Vicente Azavedo Quilca
REPRESENTANTE COMÚN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.04.03.04.05	ZONA B-05				710.28
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.84	0.05	14.44
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	288.84	0.40	115.54
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83	699.16	580.30
02.04.03.04.06	ZONA B-06				29,540.39
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,016.44	0.05	600.82
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	12,016.44	0.40	4,806.58
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53	699.16	24,141.99
02.04.03.04.07	ZONA B-07				25,313.38
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,293.84	0.05	514.69
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	10,293.84	0.40	4,117.54
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58	699.16	20,681.15
02.04.03.04.08	ZONA B-08				573.36
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	233.16	0.05	11.66
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	233.16	0.40	93.26
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67	699.16	468.44
02.04.03.04.09	ZONA B-09				23,310.90
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,479.52	0.05	473.98
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,479.52	0.40	3,791.81
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24	699.16	19,045.12
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,758,846.45
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,758,846.45
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				185,572.38
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.33	24,371.67
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	52.67	6,166.08
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	52.67	32,336.75
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.33	25,409.28
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.33	869.88
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.33	36,180.59
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.33	30,993.93
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.33	702.16
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.33	28,542.03
02.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				591,251.57
02.05.01.02.01	ZONA B-01				120,723.08
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.48	258.07
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.90	26,753.40
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00	3.50	9,653.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.19	8,798.02
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	537.65	0.05	26.88
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	2,758.00	0.86	2,371.88
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65	0.88	473.13
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	3.13	8,632.54
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	537.65	69.32	37,269.90
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.24	7,134.24
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	6.37	17,568.46
02.05.01.02.02	ZONA B-02				15,933.98
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.48	56.19
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.90	5,740.20
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	117.07	0.05	5.85
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07	0.88	103.02
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00	0.06	382.68
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	117.07	69.32	8,115.29
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.24	1,530.72
02.05.01.02.03	ZONA B-03				83,559.88
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.48	294.70
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.90	30,101.40
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	613.95	0.05	30.70
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95	0.88	540.28
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	613.95	69.32	42,559.01
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.24	8,027.04
02.05.01.02.04	ZONA B-04				76,837.39
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.48	269.06

CONSORCIO YAUJI SRL

Ing. Vicente Arrieta Quiñate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.90	27,892.80
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	560.54	0.05	28.03
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54	0.88	493.28
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	560.54	69.32	38,856.63
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.24	7,438.08
02.05.01.02.05	ZONA B-05				7,629.31
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.48	9.21
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.90	954.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19.19	0.05	0.96
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19	0.88	16.89
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	19.19	69.32	1,330.25
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.24	254.40
02.05.01.02.06	ZONA B-06				109,406.66
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.48	383.12
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.90	39,716.10
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	798.16	0.05	39.91
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16	0.88	702.38
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	798.16	69.32	55,328.45
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.24	10,590.96
02.05.01.02.07	ZONA B-07				93,725.73
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.48	328.20
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.90	34,023.60
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	683.74	0.05	34.19
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74	0.88	601.69
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	683.74	69.32	47,396.86
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.24	9,072.96
02.05.01.02.08	ZONA B-08				2,122.81
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.48	7.44
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.90	770.40
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15.49	0.05	0.77
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49	0.88	13.63
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00	0.06	51.36
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	15.49	69.32	1,073.77
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.24	205.44
02.05.01.02.09	ZONA B-09				86,310.74
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.48	302.23
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.90	31,331.70
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	629.65	0.05	31.48
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65	0.88	554.09
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00	0.06	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	629.65	69.32	43,647.34
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.24	8,355.12
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				821,140.37
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.90	18,074.63
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	38.50	773,192.42
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	649.42	29,873.32
02.05.01.04	RECALCE				160,882.13
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,752.64
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				37,114.54
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.33	4,874.33
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	52.67	1,233.00
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	52.67	6,467.35
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.33	5,081.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.33	174.07
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.33	7,236.03

CONSORCIO YAUJ SKZ
Ing. Vicente Azavedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.33	6,198.88
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.33	140.52
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.33	5,708.41
02.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				118,262.32
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				34,152.40
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.48	51.61
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00	0.90	5,351.40
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	3.50	1,932.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.19	1,760.88
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	107.53	0.05	5.38
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	552.00	0.86	474.72
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53	0.88	94.53
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00	0.06	356.76
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00	3.13	1,727.76
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	107.53	69.32	7,453.98
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00	0.24	1,427.04
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	6.37	3,516.24
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				3,166.99
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.48	11.24
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.90	1,148.40
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23.41	0.05	1.17
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41	0.88	20.60
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	23.41	69.32	1,622.78
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00	0.24	306.24
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				16,712.64
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.48	58.94
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.90	6,021.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	122.79	0.05	6.14
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	0.88	108.06
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	122.79	69.32	8,511.80
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.24	1,605.60
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				15,368.34
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.48	53.81
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	0.90	5,579.10
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	112.11	0.05	5.61
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	0.88	98.66
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	112.11	69.32	7,771.47
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	0.24	1,487.76
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				526.00
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.48	1.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.90	190.80
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.84	0.05	0.19
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	0.88	3.38
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.84	69.32	266.19
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.24	50.88
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				21,881.83
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.48	76.62
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.90	7,943.40
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	159.63	0.05	7.98
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	0.88	140.47
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	159.63	69.32	11,065.55
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.24	2,118.24
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				18,743.53
02.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.48	65.64
02.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.90	6,804.90
02.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	136.75	0.05	6.84
02.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	0.88	120.34
02.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	136.75	69.32	9,479.51
02.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.24	1,814.64
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				425.96

CONSORCIO YAULLA SRL

Ing. Vicente Azavedo Quilcate

REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
02.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.48	1.49
02.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.90	154.80
02.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.10	0.05	0.16
02.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	0.88	2.73
02.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	0.06	10.32
02.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	3.10	69.32	214.89
02.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.24	41.28
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				17,262.63
02.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.48	60.45
02.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.90	6,266.70
02.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	125.93	0.05	6.30
02.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	0.88	110.82
02.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	125.93	69.32	8,729.47
02.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.24	1,671.12
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,752.54
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
03	SECTOR-02				9,234,072.93
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				722,217.05
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	2.49	54,508.09
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	5,300.00	63,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	82,235.36	82,235.36
03.01.04	FLETE				521,873.60
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	175.00	352,829.75
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	45.00	169,043.85
03.02	OBRAS PROVISIONALES				74,430.03
03.02.01	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				74,430.03
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	329.75	52.76
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	5.37	6,588.61
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	12.70	6,678.04
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	15.23	306.58
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	27.33	14,370.93
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	3.92	6,218.41
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	72.43	21,543.58
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	11.77	18,671.10
03.03	ACCESOS				2,150,792.93
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				37,295.36
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.90	306.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	5.37	693.54
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	12.70	702.95
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	15.23	602.50
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	27.33	3,961.21
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	72.43	16,622.69
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	11.77	14,406.48
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				1,247,677.63
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	0.90	5,076.12
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,585.04	5.37	51,525.36
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	12.70	20,132.93
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	15.23	101,303.41
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	72.43	293,580.52
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	67.23	218,002.69
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	27.33	43,325.43
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	72.43	275,747.53
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	11.77	238,983.61
03.03.03	DRENAJE				597,814.32
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	42.92	30,301.52
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	19,389.95	174,509.55
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	51,684.14	51,684.14
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	44,140.07	132,420.21
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	29,842.70	208,898.90
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				268,305.66
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35	16.09	44,027.87
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	16.09	104,163.44

CONSORCIO YAUJI SRL
Ing. Vicente Azavedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	15.23	63,208.46
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	3.92	11,257.06
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	11.52	25,218.20
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	7.01	20,130.62
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				4,581,651.36
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				1,438,463.78
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				1,498,463.78
03.04.01.01.01	ZONA T-02				1,498,463.78
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	0.90	1,745.30
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	6.64	3,188.64	21,172.57
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	53.14	19,584.75
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	72.43	158,893.31
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	531.44	932,677.20
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00	5.30	18,603.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	196.64	345,103.20
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				437,433.18
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				385,000.35
03.04.02.01.01	ZONA H-11				49,363.77
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.90	1,827.30
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	8.08	13,318.75
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	19,725.80	1.60	31,561.28
03.04.02.01.02	ZONA H-12				31,890.96
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.90	1,988.96
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	8.08	22,356.07
03.04.02.01.03	ZONA H-13				30,317.71
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.90	1,202.31
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	8.08	8,996.76
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	11,744.16	1.60	18,790.66
03.04.02.01.04	ZONA H-14				18,649.23
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.90	990.37
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98	8.08	5,518.48
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	7,203.64	1.60	11,525.82
03.04.02.01.05	ZONA H-15				94,848.51
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.90	2,645.89
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	8.08	23,031.47
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	34,110.98	1.60	54,577.57
03.04.02.01.06	ZONA H-16				57,487.38
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.90	2,090.83
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	8.08	16,061.57
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	22,622.63	1.60	36,196.21
03.04.02.01.07	ZONA H-17				112,242.69
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.90	2,736.13
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	1,960.12	53.14	104,160.78
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				52,432.81
03.04.02.02.01	ZONA H-11				13,248.18
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	313.91	4,827.94
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	547.48	8,420.24
03.04.02.02.02	ZONA H-13				8,027.37
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	313.91	3,289.78
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	547.48	5,737.59
03.04.02.02.03	ZONA H-14				4,996.06
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	313.91	1,820.68
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	547.48	3,175.38
03.04.02.02.04	ZONA H-15				21,422.77
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	313.91	7,808.94
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	547.48	13,615.83
03.04.02.02.05	ZONA H-16				3,738.43



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	313.91	1,362.37
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	547.48	2,376.06
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,645,754.43
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,374,103.85
03.04.03.01.01	ZONA G-08				35,713.87
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	50.29	1,489.59
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	29.62	398.58	11,805.94
03.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	709.29	21,009.17
03.04.03.01.02	ZONA G-09				52,938.11
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.90	1,295.76
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	50.29	2,242.43
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	44.59	398.58	17,772.68
03.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	709.29	31,627.24
03.04.03.01.03	ZONA G-10				339,531.28
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12	50.29	14,640.42
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	291.12	398.58	116,034.61
03.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	709.29	206,488.50
03.04.03.01.04	ZONA G-11				465,667.71
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31	0.90	2,357.38
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04	50.29	20,118.01
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	400.04	398.58	159,447.94
03.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	709.29	283,744.37
03.04.03.01.05	ZONA G-12				84,409.24
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96	0.90	1,751.36
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37	50.29	3,589.20
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	71.37	398.58	28,446.65
03.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	709.29	50,622.03
03.04.03.01.06	ZONA G-13				384,149.27
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75	0.90	3,462.08
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70	50.29	16,530.32
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	328.70	398.58	131,013.25
03.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	709.29	233,143.62
03.04.03.01.07	ZONA G-14				11,694.38
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.90	1,131.96
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12	50.29	458.64
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	9.12	398.58	3,635.05
03.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	709.29	6,468.72
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				553,751.43
03.04.03.02.01	ZONA B-16				11,586.25
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.90	739.08
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.24	806.80
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68	0.05	168.08
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	3,361.68	0.40	1,344.67
03.04.03.02.01.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,100.15	8,526.61
03.04.03.02.02	ZONA B-11				34,375.11
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.24	2,452.20
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52	0.05	510.88
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	10,217.52	0.40	4,087.01
03.04.03.02.02.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,100.15	25,915.85
03.04.03.02.03	ZONA B-12				33,513.97
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.90	1,322.76
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.24	2,394.58
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40	0.05	498.87
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	9,977.40	0.40	3,990.96
03.04.03.02.03.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,100.15	25,306.81
03.04.03.02.04	ZONA B-13				100,811.41
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.24	7,322.83
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80	0.05	1,525.59
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	30,511.80	0.40	12,204.72

CONSORCIO TAUCA
Ing. Vicente Azavedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.04.03.02.04.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85	2,100.15	77,390.53
03.04.03.02.05	ZONA B-14				155,471.62
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.90	3,117.68
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.24	11,333.00
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84	0.05	2,361.04
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	47,220.84	0.40	18,888.34
03.04.03.02.05.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03	2,100.15	119,771.55
03.04.03.02.06	ZONA B-15				116,402.04
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.90	3,666.01
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.24	8,385.98
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60	0.05	1,747.08
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	34,941.60	0.40	13,976.64
03.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20	2,100.15	88,626.33
03.04.03.02.07	ZONA B-16				75,269.40
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84	0.90	4,128.16
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.24	5,291.91
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,049.64	0.05	1,102.48
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	22,049.64	0.40	8,819.86
03.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63	2,100.15	55,926.99
03.04.03.02.08	ZONA B-17				26,232.63
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.90	3,882.29
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.24	1,669.25
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,955.20	0.05	347.76
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	6,955.20	0.40	2,782.08
03.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40	2,100.15	17,641.26
03.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				547,123.67
03.04.03.03.01	ZONA B-18				11,131.10
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	7,823.62	0.24	1,877.67
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,823.62	0.05	391.18
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	7,823.62	0.40	3,129.45
03.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06	1,412.02	5,732.80
03.04.03.03.02	ZONA B-19				33,831.95
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	23,779.18	0.24	5,707.00
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,779.18	0.05	1,188.96
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	23,779.18	0.40	9,511.67
03.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34	1,412.02	17,424.33
03.04.03.03.03	ZONA B-20				33,036.88
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	23,220.35	0.24	5,572.88
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,220.35	0.05	1,161.02
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	23,220.35	0.40	9,288.14
03.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05	1,412.02	17,014.84
03.04.03.03.04	ZONA B-21				101,029.80
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	71,009.95	0.24	17,042.39
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	71,009.95	0.05	3,550.50
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	71,009.95	0.40	28,403.98
03.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85	1,412.02	52,032.94
03.04.03.03.05	ZONA B-22				156,356.30
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	109,896.81	0.24	26,375.23
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	109,896.81	0.05	5,494.84
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	109,896.81	0.40	43,958.72
03.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	1,412.02	80,527.50
03.04.03.03.06	ZONA B-23				115,897.63
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	81,319.40	0.24	19,516.66
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	81,319.40	0.05	4,065.97
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	81,319.40	0.40	32,527.76
03.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	1,412.02	59,587.24
03.04.03.03.07	ZONA B-24				73,010.14
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	51,316.01	0.24	12,315.84
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	51,316.01	0.05	2,565.80
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	51,316.01	0.40	20,526.40
03.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	1,412.02	37,602.09
03.04.03.03.08	ZONA B-25				23,029.86
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	16,186.80	0.24	3,884.83

CONSORCIO YAUJI SRL
Ing. Vicente Alvarado Quilcale
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	16,186.80	0.05	809.34
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	16,186.80	0.40	6,474.72
03.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	1,412.02	11,860.97
03.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST-SIEMBRA				170,775.47
03.04.03.04.01	ZONA B-10				3,474.39
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,412.88	0.05	70.64
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	1,412.88	0.40	565.15
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.05	699.16	2,838.59
03.04.03.04.02	ZONA B-11				10,560.38
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,294.32	0.05	214.72
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,294.32	0.40	1,717.73
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	699.16	8,627.63
03.04.03.04.03	ZONA B-12				10,311.91
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,193.40	0.05	209.67
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,193.40	0.40	1,677.36
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	699.16	8,424.88
03.04.03.04.04	ZONA B-13				31,534.78
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,823.80	0.05	641.19
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	12,823.80	0.40	5,129.52
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	699.16	25,764.05
03.04.03.04.05	ZONA B-14				48,803.99
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,846.44	0.05	992.32
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	19,846.44	0.40	7,938.58
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	699.16	39,873.09
03.04.03.04.06	ZONA B-15				35,113.07
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	14,685.60	0.05	734.28
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	14,685.60	0.40	5,874.24
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	699.16	29,504.55
03.04.03.04.07	ZONA B-16				22,768.89
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,267.24	0.05	463.36
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,267.24	0.40	3,706.90
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	699.16	18,618.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17				7,186.38
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,923.20	0.05	146.16
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	2,923.20	0.40	1,169.28
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	699.16	5,872.94
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,704,981.56
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,704,981.56
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				239,594.27
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	53.71	5,090.63
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.71	15,472.78
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	52.67	14,889.28
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	52.67	45,533.22
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	52.67	70,468.25
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.33	44,217.15
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	53.71	33,390.43
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	53.71	10,532.53
03.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				697,316.88
03.05.01.02.01	ZONA B-10				17,772.75
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.48	45.49
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.90	4,670.10
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	3.50	994.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.19	905.96
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	94.78	0.05	4.74
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	284.00	0.86	244.24
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78	0.88	83.41
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00	3.13	888.92
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	94.78	69.32	6,570.15
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.24	1,245.36
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00	6.37	1,809.08
03.05.01.02.02	ZONA B-11				65,762.70

CONSORCIO YAULI SRL
Ing. Vicente Azavedo Quilcauc
REPRESENTANTE COMÚN



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.48	138.28
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.90	14,193.90
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00	3.50	5,432.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.19	4,950.88
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.08	0.05	14.40
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,552.00	0.86	1,334.72
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	0.86	253.51
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	0.06	946.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	3.13	4,857.76
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	288.08	69.32	19,969.71
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.24	3,785.04
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	6.37	9,886.24
03.05.01.02.03	ZONA B-12				58,755.46
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.48	135.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.90	13,860.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00	3.50	6,216.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.19	5,665.44
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	282.69	0.05	14.13
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,776.00	0.86	1,527.36
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69	0.88	248.77
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00	3.13	5,558.88
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	282.69	69.32	19,596.07
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.24	3,696.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	6.37	11,313.12
03.05.01.02.04	ZONA B-13				117,658.89
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.48	414.96
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.90	42,384.60
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	864.50	0.05	43.23
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50	0.88	760.76
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00	0.06	2,825.64
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	864.50	69.32	59,927.14
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.24	11,302.56
03.05.01.02.05	ZONA B-14				182,091.88
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.48	642.20
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.90	65,595.60
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,337.92	0.05	66.90
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92	0.88	1,177.37
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00	0.06	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	1,337.92	69.32	92,744.61
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.24	17,492.16
03.05.01.02.06	ZONA B-15				133,711.98
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.48	468.22
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.90	48,538.80
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	975.45	0.05	48.77
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45	0.88	858.40
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00	0.06	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	975.45	69.32	67,618.19
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.24	12,943.68
03.05.01.02.07	ZONA B-16				84,811.03
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.48	298.41
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.90	30,629.70
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	621.68	0.05	31.08
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68	0.88	547.08
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00	0.06	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	621.68	69.32	43,094.86
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.24	8,167.92
03.05.01.02.08	ZONA B-17				28,752.15
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.48	94.13
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.90	9,661.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	196.10	0.05	9.81
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10	0.88	172.57
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00	0.06	644.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	196.10	69.32	13,593.65
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.24	2,576.40



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				574,244.38
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.90	12,627.72
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	38.50	540,185.80
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	649.42	21,430.86
03.05.01.04	RECALCE				183,826.04
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SEMEDERA				3,206.20
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				47,819.39
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	53.71	1,018.34
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.71	3,094.77
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54	52.67	2,977.96
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	52.67	9,106.64
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	52.67	14,093.44
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.33	8,843.43
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	53.71	6,678.30
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	53.71	2,106.51
03.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				139,494.24
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10				3,558.49
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.48	9.10
03.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.90	934.20
03.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00	3.50	199.50
03.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.19	181.83
03.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18.96	0.05	0.95
03.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	57.00	0.86	49.02
03.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96	0.88	16.68
03.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00	3.13	178.41
03.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	18.96	69.32	1,314.31
03.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.24	249.12
03.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	6.37	363.09
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11				13,184.01
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.48	27.66
03.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.90	2,839.50
03.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	311.00	3.50	1,088.50
03.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.19	992.09
03.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57.62	0.05	2.88
03.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	311.00	0.86	267.46
03.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62	0.88	50.71
03.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00	3.13	973.43
03.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	57.62	69.32	3,994.22
03.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.24	757.20
03.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	6.37	1,981.07
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				13,764.87
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.48	27.14
03.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.90	2,772.00
03.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	356.00	3.50	1,246.00
03.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.19	1,135.64
03.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	56.54	0.05	2.83
03.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	356.00	0.86	306.16
03.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	0.88	49.76
03.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	3.13	1,114.28
03.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	56.54	69.32	3,919.35
03.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.24	739.20
03.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	6.37	2,267.72
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				23,532.03
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.48	82.99
03.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	8,418.00	0.90	8,477.10
03.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	172.90	0.05	8.65

CONSORCIO YAUJI SRL

Ing. Vicente Azarido Quilcate

REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
03.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	0.88	152.15
03.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	172.90	69.32	11,985.43
03.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.24	2,260.56
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				35,418.33
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.48	128.44
03.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.90	13,119.30
03.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	267.58	0.05	13.38
03.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	0.88	235.47
03.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	267.58	69.32	18,548.65
03.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.24	3,498.48
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15				26,743.12
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.48	93.64
03.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	0.90	9,708.30
03.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	195.09	0.05	9.75
03.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	0.88	171.68
03.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	195.09	69.32	13,523.64
03.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.24	2,588.88
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16				18,962.97
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.48	59.68
03.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	0.90	6,126.30
03.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	124.34	0.05	6.22
03.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	0.88	109.42
03.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	124.34	69.32	8,619.25
03.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.24	1,633.68
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				5,350.43
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.48	18.83
03.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.90	1,932.30
03.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	39.22	0.05	1.96
03.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	0.88	34.51
03.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	0.06	128.82
03.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	39.22	69.32	2,718.73
03.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.24	515.28
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
04	SECTOR-03				6,952,367.91
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				576,218.29
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,538.61	2.49	21,510.14
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	5,300.00	74,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	82,235.30	82,235.30
04.01.04	FLETE				398,272.85
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	175.00	269,265.50
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	45.00	129,007.35
04.02	OBRAS PROVISIONALES				77,342.89
04.02.01	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				77,342.89
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	329.75	46.17
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	5.37	8,409.37
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	12.70	8,523.48
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	15.23	212.61
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	27.33	18,342.26
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	3.92	5,599.13
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	72.43	19,398.20
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	11.77	16,811.58
04.03	ACCESOS				1,274,921.89
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				175,834.48
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTO PARA ACCESOS	m	868.17	0.90	781.35
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	5.37	7,405.34
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	12.70	7,505.83
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	15.23	14,701.67
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	72.43	22,295.40

CONSORCIO YAULI SRL
Ing. Vicente Azavedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25	67.23	16,555.39
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	27.33	27,458.72
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01	72.43	42,444.70
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	11.77	36,786.08
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				712,398.26
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.90	1,802.57
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10	5.37	18,833.13
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	12.70	13,094.46
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	15.23	37,389.19
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53	72.43	234,132.15
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.66	67.23	135,055.66
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06	27.33	28,178.87
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01	72.43	149,496.24
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	11.77	94,416.00
04.03.03	DRENAJE				251,775.93
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	339.00	42.92	14,549.88
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00	19,389.95	58,169.85
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	29,842.70	179,056.20
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				134,813.21
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83	16.09	17,374.46
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20	16.09	52,376.17
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16	15.23	39,661.36
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MAQUINA	m2	1,413.50	3.92	5,540.92
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	11.52	9,951.67
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	7.01	9,908.64
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				3,488,791.26
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				422,523.74
04.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				422,523.74
04.04.01.01.01	ZONA T-01				422,523.74
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.90	572.69
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.81	3,188.64	5,771.44
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	193.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	53.14	5,523.90
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	72.43	44,816.06
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00	531.44	263,062.80
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00	5.30	5,247.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	495.00	196.64	97,336.80
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				438,153.16
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				384,154.93
04.04.02.01.01	ZONA H-18				9,092.14
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.90	689.90
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95	0.39	469.54
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35	8.08	2,354.11
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	3,486.62	1.60	5,578.59
04.04.02.01.02	ZONA H-19				32,307.61
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.90	1,422.55
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96	8.08	8,653.36
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	12,816.11	1.60	20,505.78
04.04.02.01.03	ZONA H-20				8,873.14
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.90	644.90
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32	8.08	2,305.39
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	3,414.40	1.60	5,463.04
04.04.02.01.04	ZONA H-21				32,494.01
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.90	1,424.54
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	556.13	53.14	29,552.75
04.04.02.01.05	ZONA H-22				15,885.35
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.90	941.83
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LÍNEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51	8.08	4,326.92
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	6,094.41	1.60	9,751.06
04.04.02.01.06	ZONA H-23				18,538.72
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.90	719.85



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	318.95	53.14	16,949.00
04.04.02.01.07	ZONA H-24				49,660.76
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.90	1,241.75
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	866.66	53.14	46,055.38
04.04.02.01.08	ZONA H-25				49,780.22
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.90	1,734.32
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06	8.08	13,930.40
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	19,620.81	1.60	31,393.30
04.04.02.01.09	ZONA H-26				60,959.22
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.90	1,404.53
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04	8.08	17,267.29
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	24,320.71	1.60	38,913.14
04.04.02.01.10	ZONA H-27				33,340.90
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.90	1,006.05
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN)	m3	578.78	53.14	30,756.37
04.04.02.01.11	ZONA H-28				41,105.62
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67	0.90	1,312.80
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91	8.08	11,537.51
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	16,250.44	1.60	26,000.70
04.04.02.01.12	ZONA H-29				14,701.60
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.90	890.19
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01	0.39	771.81
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92	8.08	3,869.67
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	5,731.20	1.60	9,169.92
04.04.02.01.13	ZONA H-30				17,435.62
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.90	1,068.14
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20	0.39	746.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94	8.08	5,057.60
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLÓN DE ZANJAS	m2	6,602.09	1.60	10,563.34
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				45,996.23
04.04.02.02.01	ZONA H-16				2,739.22
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18	313.91	998.23
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	547.48	1,740.99
04.04.02.02.02	ZONA H-19				8,949.64
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39	313.91	3,261.52
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	547.48	5,688.32
04.04.02.02.03	ZONA H-20				2,195.54
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55	313.91	800.47
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	547.48	1,396.07
04.04.02.02.04	ZONA H-22				3,264.67
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79	313.91	1,189.72
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	547.48	2,074.95
04.04.02.02.05	ZONA H-25				9,788.16
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34	313.91	3,559.74
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	547.48	6,208.42
04.04.02.02.06	ZONA H-26				13,592.73
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78	313.91	4,953.50
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	547.48	8,639.23
04.04.02.02.07	ZONA H-28				1,740.01
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02	313.91	634.10
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	547.48	1,105.91
04.04.02.02.08	ZONA H-29				2,024.27
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35	313.91	737.69
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	547.48	1,286.58
04.04.02.02.09	ZONA H-30				1,722.78
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00	313.91	627.82
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	547.48	1,094.96
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,638,114.36
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,685,968.26
04.04.03.01.01	ZONA G-15				31,169.09

CONSORCIO YAULI SRL

Ing. Vicente Azavedo Quilcate
 REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.90	917.95
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12	50.29	1,313.57
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	26.12	398.58	10,410.91
04.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	709.29	18,526.85
04.04.03.01.02	ZONA G-16				241,345.05
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.90	1,721.75
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90	50.29	10,405.00
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	206.90	398.58	82,466.20
04.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	709.29	146,752.10
04.04.03.01.03	ZONA G-17				3,907.10
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.90	571.60
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88	50.29	144.84
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	2.88	398.58	1,147.91
04.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	709.29	2,042.76
04.04.03.01.04	ZONA G-18				32,623.50
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56	0.90	1,086.80
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23	50.29	1,369.40
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	27.23	398.58	10,853.33
04.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	709.29	19,313.67
04.04.03.01.05	ZONA G-19				390,105.02
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50	50.29	12,949.68
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	257.50	398.58	102,634.35
04.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	709.29	182,642.18
04.04.03.01.06	ZONA G-20				194,597.22
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69	0.90	1,485.62
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74	50.29	8,385.35
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	166.74	398.58	66,459.23
04.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	709.29	118,267.01
04.04.03.01.07	ZONA G-21				91,353.83
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62	50.29	3,903.51
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	77.62	398.58	30,937.78
04.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	709.29	55,055.08
04.04.03.01.08	ZONA G-22				151,028.40
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92	50.29	6,483.39
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	128.92	398.58	51,384.93
04.04.03.01.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	709.29	91,441.67
04.04.03.01.09	ZONA G-23				3,876.22
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.96	50.29	351.02
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	6.96	398.58	2,782.09
04.04.03.01.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.96	709.29	4,950.84
04.04.03.01.10	ZONA G-24				20,780.50
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.90	2,041.47
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.16	50.29	813.69
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	16.16	398.58	6,449.02
04.04.03.01.10.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.16	709.29	11,476.31
04.04.03.01.11	ZONA G-25				609,180.33
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.90	1,482.20
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71	50.29	26,387.67
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	524.71	398.58	209,138.91
04.04.03.01.11.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	709.29	372,171.56
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				416,470.33
04.04.03.02.01	ZONA B-18				37,033.36
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.90	1,529.52
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.24	2,640.99
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12	0.05	550.21
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	11,004.12	0.40	4,401.65
04.04.03.02.01.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29	2,100.15	27,910.99
04.04.03.02.02	ZONA B-19				80,672.00

CONSORCIO YAUJI SRL
Ing. Vicente Azavedo Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.90	1,833.96
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.24	4,332.10
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40	0.05	902.52
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40	0.40	7,220.16
04.04.03.02.02.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80	2,100.15	45,783.27
04.04.03.02.23	ZONA B-20				6,983.16
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.90	571.64
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.24	476.93
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20	0.05	99.36
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20	0.40	794.88
04.04.03.02.03.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40	2,100.15	5,040.36
04.04.03.02.24	ZONA B-21				53,529.14
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.24	4,286.38
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24	0.05	893.41
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24	0.40	7,147.30
04.04.03.02.04.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58	2,100.15	45,321.24
04.04.03.02.25	ZONA B-22				43,507.75
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.90	1,485.53
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.24	3,125.87
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44	0.05	651.22
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44	0.40	5,209.78
04.04.03.02.05.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73	2,100.15	33,035.36
04.04.03.02.26	ZONA B-23				36,225.70
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.90	1,763.74
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.24	2,563.49
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20	0.05	534.06
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20	0.40	4,272.48
04.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90	2,100.15	27,091.94
04.04.03.02.27	ZONA B-24				23,285.38
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.24	1,623.54
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76	0.05	338.24
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76	0.40	2,705.90
04.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17	2,100.15	17,158.23
04.04.03.02.28	ZONA B-25				37,970.25
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.24	2,696.63
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96	0.05	561.80
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96	0.40	4,494.38
04.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57	2,100.15	28,499.04
04.04.03.02.29	ZONA B-26				17,340.22
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.24	1,156.55
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96	0.05	240.95
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96	0.40	1,927.58
04.04.03.02.09.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82	2,100.15	12,222.87
04.04.03.02.30	ZONA B-27				43,894.02
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.90	2,058.80
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.24	3,111.96
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48	0.05	648.32
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48	0.40	5,186.59
04.04.03.02.10.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66	2,100.15	32,888.35
04.04.03.02.31	ZONA B-28				30,186.94
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.90	1,388.39
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.24	2,142.20
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84	0.05	446.29
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84	0.40	3,570.34
04.04.03.02.11.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78	2,100.15	22,639.52
04.04.03.02.32	ZONA B-29				20,442.51
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.90	2,677.23
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.24	1,321.49
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20	0.05	275.31

CONSORCIO YABU SRL

Ing. Vicente Azarado Quintanilla
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20	0.40	2,202.48
04.04.03.02.12.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65	2,100.15	13,966.00
04.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				406,723.78
04.04.03.03.01	ZONA B-18				35,436.53
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	25,609.83	0.24	6,146.36
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	25,609.83	0.05	1,280.49
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83	0.40	10,243.93
04.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29	1,412.02	18,765.75
04.04.03.03.02	ZONA B-19				59,767.97
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	42,008.60	0.24	10,082.06
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	42,008.60	0.05	2,100.43
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60	0.40	16,803.44
04.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80	1,412.02	30,782.04
04.04.03.03.03	ZONA B-20				6,576.96
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	4,624.80	0.24	1,109.95
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	4,624.80	0.05	231.24
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80	0.40	1,849.92
04.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40	1,412.02	3,388.85
04.04.03.03.04	ZONA B-21				59,164.81
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	41,584.66	0.24	9,980.32
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	41,584.66	0.05	2,079.23
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66	0.40	16,633.86
04.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58	1,412.02	30,471.39
04.04.03.03.05	ZONA B-22				43,126.15
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	30,311.71	0.24	7,274.81
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	30,311.71	0.05	1,515.59
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71	0.40	12,124.68
04.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73	1,412.02	22,211.07
04.04.03.03.06	ZONA B-23				35,367.29
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	24,858.30	0.24	5,965.99
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	24,858.30	0.05	1,242.92
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30	0.40	9,943.32
04.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90	1,412.02	18,215.06
04.04.03.03.07	ZONA B-24				23,359.28
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	15,743.59	0.24	3,778.46
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	15,743.59	0.05	787.18
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59	0.40	6,297.44
04.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17	1,412.02	11,536.20
04.04.03.03.08	ZONA B-25				37,204.19
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	26,149.39	0.24	6,275.85
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	26,149.39	0.05	1,307.47
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39	0.40	10,459.76
04.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57	1,412.02	19,161.11
04.04.03.03.09	ZONA B-26				15,956.40
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	11,215.14	0.24	2,691.63
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	11,215.14	0.05	560.76
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14	0.40	4,486.06
04.04.03.03.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82	1,412.02	8,217.96
04.04.03.03.10	ZONA B-27				42,934.24
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	30,176.82	0.24	7,242.44
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	30,176.82	0.05	1,508.84
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82	0.40	12,070.73
04.04.03.03.10.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66	1,412.02	22,112.23
04.04.03.03.11	ZONA B-28				29,554.99
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	20,773.06	0.24	4,985.53
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	20,773.06	0.05	1,038.65
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06	0.40	8,309.22
04.04.03.03.11.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78	1,412.02	15,221.58
04.04.03.03.12	ZONA B-29				18,231.97
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	12,814.55	0.24	3,075.49
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	12,814.55	0.05	640.73
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55	0.40	5,125.82



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.04.03.03.12.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65	1,412.02	9,389.93
04.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST-SIEMBRA				126,952.00
04.04.03.04.01	ZONA B-18				11,373.05
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	4,624.92	0.05	231.25
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	4,624.92	0.40	1,849.97
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29	699.16	9,291.84
04.04.03.04.02	ZONA B-19				18,655.57
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	7,586.40	0.05	379.32
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	7,586.40	0.40	3,034.56
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80	699.16	15,241.59
04.04.03.04.03	ZONA B-20				2,053.82
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	835.20	0.05	41.76
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	835.20	0.40	334.08
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40	699.16	1,677.98
04.04.03.04.04	ZONA B-21				18,467.30
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	7,509.84	0.05	375.49
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	7,509.84	0.40	3,003.94
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58	699.16	15,087.87
04.04.03.04.05	ZONA B-22				13,461.10
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	5,474.04	0.05	273.70
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	5,474.04	0.40	2,189.62
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73	699.16	10,997.79
04.04.03.04.06	ZONA B-23				11,039.30
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	4,489.20	0.05	224.46
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	4,489.20	0.40	1,795.68
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90	699.16	9,019.16
04.04.03.04.07	ZONA B-24				6,991.58
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	2,843.16	0.05	142.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	2,843.16	0.40	1,137.26
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17	699.16	5,712.14
04.04.03.04.08	ZONA B-25				11,612.66
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	4,722.36	0.05	236.12
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	4,722.36	0.40	1,888.94
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57	699.16	9,487.60
04.04.03.04.09	ZONA B-26				4,980.52
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	2,025.36	0.05	101.27
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	2,025.36	0.40	810.14
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82	699.16	4,069.11
04.04.03.04.10	ZONA B-27				13,401.20
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	5,449.68	0.05	272.48
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	5,449.68	0.40	2,179.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66	699.16	10,948.85
04.04.03.04.11	ZONA B-28				9,225.09
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	3,751.44	0.05	187.57
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	3,751.44	0.40	1,500.58
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78	699.16	7,536.94
04.04.03.04.12	ZONA B-29				5,690.80
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprpm=5km	kg	2,314.20	0.05	115.71
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprpm=400m	kg	2,314.20	0.40	925.68
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65	699.16	4,649.41
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,535,093.58
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,535,093.58
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				173,689.39
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	52.67	16,421.45
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	52.67	26,937.02
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	49.00	2,704.80
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.71	27,058.56
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.33	16,481.99
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	52.67	15,939.52
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.33	8,560.57
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.33	14,218.66



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.33	6,098.24
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	53.71	19,635.30
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.33	11,295.33
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	53.71	8,337.94
04.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				534,487.60
04.05.01.02.01	ZONA B-18				65,245.90
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.48	149.65
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00	0.90	15,285.60
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	3.50	4,683.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.19	4,268.22
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	311.78	0.05	15.59
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,338.00	0.86	1,150.68
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	0.88	274.37
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	3.13	4,187.94
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	311.78	69.32	21,612.59
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.24	4,076.16
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	6.37	8,523.06
04.05.01.02.02	ZONA B-19				101,693.54
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.48	245.49
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.90	25,074.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,882.00	3.50	6,587.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.19	6,003.58
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	511.43	0.05	25.57
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,882.00	0.86	1,618.52
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	0.88	450.06
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	3.13	5,890.66
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	511.43	69.32	35,452.33
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.24	6,686.40
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	6.37	11,988.34
04.05.01.02.03	ZONA B-20				15,258.40
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.48	26.50
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.90	2,761.20
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	450.00	3.50	1,575.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.19	1,435.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	55.20	0.05	2.76
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	450.00	0.86	387.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	0.88	48.58
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	3.13	1,408.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	55.20	69.32	3,826.46
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.24	736.32
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	6.37	2,866.50
04.05.01.02.04	ZONA B-21				68,727.87
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.48	241.82
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.90	24,821.10
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	503.79	0.05	25.19
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	0.88	443.34
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	503.79	69.32	34,922.72
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.24	6,618.96
04.05.01.02.05	ZONA B-22				49,839.83
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.48	174.53
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.90	18,091.80
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	363.60	0.05	18.18
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	0.88	319.97
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	363.60	69.32	25,204.75
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.24	4,824.48
04.05.01.02.06	ZONA B-23				41,188.22
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.48	145.26
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.90	14,837.40
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	302.63	0.05	15.13
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	0.88	266.31

CONSULTA TABLA 010
Ing. Vicente Arañedo Quilcate
 REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	302.63	69.32	20,978.31
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.24	3,956.64
04.05.01.02.07	ZONA B-24				25,887.78
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.48	90.65
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	0.90	9,397.80
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	188.85	0.05	9.44
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	0.88	166.19
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	0.06	626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	188.85	69.32	13,091.08
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.24	2,506.08
04.05.01.02.08	ZONA B-25				42,996.28
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.48	150.56
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.90	15,607.80
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	313.67	0.05	15.68
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	0.88	276.03
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	313.67	69.32	21,743.60
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.24	4,162.08
04.05.01.02.09	ZONA B-26				18,440.91
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.48	64.57
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.90	6,694.20
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	134.53	0.05	6.73
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	0.88	118.39
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	134.53	69.32	9,325.62
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.24	1,785.12
04.05.01.02.10	ZONA B-27				48,873.07
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.48	175.48
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.90	18,011.70
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	365.58	0.05	18.28
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	0.88	321.71
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	365.58	69.32	25,342.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.24	4,803.12
04.05.01.02.11	ZONA B-28				34,156.90
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.48	119.61
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.90	12,399.30
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	249.18	0.05	12.46
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18	0.88	219.28
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	249.18	69.32	17,273.16
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.24	3,306.48
04.05.01.02.12	ZONA B-29				21,178.93
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.48	74.52
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.90	7,649.10
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	155.24	0.05	7.76
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24	0.88	136.61
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	155.24	69.32	10,761.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.24	2,039.76
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				680,469.36
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,593.90	0.90	15,024.51
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,593.90	38.50	642,715.15
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	649.42	22,729.70
04.05.01.04	RECALCE				146,447.23
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,382.92
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04



ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				34.739.12
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	52.67	3.284.50
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	52.67	5.387.61
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	49.00	540.96
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.71	5.411.82
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.33	3.296.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	52.67	3.188.12
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.33	1.712.11
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.33	2.843.55
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.33	1.219.83
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	53.71	3.927.28
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.33	2.259.25
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	53.71	1.667.70
04.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				106.922.27
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18				13.056.52
04.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.48	29.93
04.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3.397.00	0.90	3.057.30
04.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00	3.50	938.00
04.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.19	854.92
04.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.36	0.05	3.12
04.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	268.00	0.86	230.48
04.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36	0.88	54.88
04.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3.397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00	3.13	838.84
04.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.36	69.32	4.322.80
04.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3.397.00	0.24	815.28
04.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	6.37	1.707.16
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19				20.349.22
04.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.48	49.10
04.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5.572.00	0.90	5.014.80
04.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00	3.50	1.319.50
04.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.19	1.202.63
04.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	102.29	0.05	5.11
04.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	377.00	0.86	324.22
04.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29	0.88	90.02
04.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5.572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00	3.13	1.180.01
04.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	102.29	69.32	7.090.74
04.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5.572.00	0.24	1.337.28
04.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	6.37	2.401.49
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20				3.652.18
04.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.48	5.30
04.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.90	552.60
04.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	90.00	3.50	315.00
04.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.19	287.10
04.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11.04	0.05	0.55
04.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	90.00	0.86	77.40
04.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04	0.88	9.72
04.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00	0.06	36.84
04.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00	3.13	281.70
04.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	11.04	69.32	765.29
04.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.24	147.36
04.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	6.37	573.30
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21				13.745.95
04.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.48	48.36
04.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5.516.00	0.90	4.964.40
04.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	100.76	0.05	5.04
04.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76	0.88	88.67
04.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5.516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	100.76	69.32	6.984.68
04.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5.516.00	0.24	1.323.84
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22				9.568.69
04.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.48	34.91
04.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4.021.00	0.90	3.618.90
04.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	72.72	0.05	3.64



ACTIVOS MINEROS S.A.C.
BASES INTEGRADAS AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1

ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	0.88	63.99
04.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	72.72	69.32	5,040.95
04.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.24	965.04
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				8,238.85
04.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.48	29.05
04.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.90	2,968.20
04.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	60.53	0.05	3.03
04.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	0.88	53.27
04.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	60.53	69.32	4,195.94
04.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.24	791.52
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				5,178.27
04.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.48	18.13
04.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.90	1,880.10
04.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	37.77	0.05	1.89
04.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	0.88	33.24
04.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	37.77	69.32	2,618.22
04.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.24	501.36
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				8,589.89
04.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.48	30.11
04.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.90	3,122.10
04.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.73	0.05	3.14
04.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	0.88	55.20
04.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.73	69.32	4,348.44
04.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.24	832.56
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				3,688.34
04.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.48	12.92
04.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.90	1,339.20
04.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26.91	0.05	1.35
04.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	0.88	23.68
04.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	0.06	89.28
04.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	26.91	69.32	1,865.40
04.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.24	357.12
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				9,975.38
04.05.01.04.03.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.48	35.10
04.05.01.04.03.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.90	3,602.70
04.05.01.04.03.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	73.12	0.05	3.66
04.05.01.04.03.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	0.88	64.35
04.05.01.04.03.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	0.06	240.18
04.05.01.04.03.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	73.12	69.32	5,068.68
04.05.01.04.03.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.24	960.72
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				6,832.35
04.05.01.04.03.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.48	23.92
04.05.01.04.03.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	0.90	2,480.40
04.05.01.04.03.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	49.84	0.05	2.49
04.05.01.04.03.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	0.88	43.86
04.05.01.04.03.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	49.84	69.32	3,454.91
04.05.01.04.03.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	0.24	661.44
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				4,236.17
04.05.01.04.03.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.48	14.90
04.05.01.04.03.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.90	1,530.00
04.05.01.04.03.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	31.05	0.05	1.55
04.05.01.04.03.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	0.88	27.32
04.05.01.04.03.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	31.05	69.32	2,152.39
04.05.01.04.03.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.24	408.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS-SIEMBRA				2,392.93
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32

CONSORCIO TAUP
Ing. Vicente Azarico Quilcate
REPRESENTANTE COMÚN



ITEM	DESCRIPCION	UND.	METRADO	PU	PARCIAL
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				3,684,351.01
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				2,418,141.01
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				398,948.99
05.01.01.01	ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	286.18	4,472.99
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	gib	1.00	9,958.00	9,958.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	2,149.00	79,513.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	2,260.00	83,620.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	2,880.00	106,560.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	3,025.00	111,925.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				787,365.48
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	gib	1.00	910.21	910.21
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	46,262.07	786,455.19
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				1,210,490.25
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIZACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	gib	1.00	135,179.35	135,179.35
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.60	1,075,310.94
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				18,630.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	gib	1.00	18,630.00	18,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				5,606.33
05.01.05.01	CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA	gib	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1,265,209.99
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	gib	1.00	379,250.63	379,250.63
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gib	1.00	8,212.00	8,212.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	gib	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	gib	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	11,018.13	11,018.13
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				340,743.26
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	gib	1.00	26,758.14	26,758.14
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	gib	1.00	2,882.10	2,882.10
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	gib	1.00	62,913.53	62,913.53
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO	gib	1.00	4,720.85	4,720.85
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	gib	1.00	126,778.31	126,778.31
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	gib	1.00	116,690.34	116,690.34
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID				515,579.64
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	350.00	388,500.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	100.00	111,000.00
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	gib	1.00	16,079.64	16,079.64

1	Total costo directo (A)	28,634,133.85
2	Gastos generales (B)	9,177,239.90
3	Utilidad (C)	2,290,730.71
	SUBTOTAL (A+B+C)	40,102,104.46
4	IGV	7,218,378.80
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	47,320,483.26

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 26 de Marzo del 2024.


Vicente Michael Azanedo Quilcate
Representante Común
CONSORCIO YAULI SRL

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES				10,801.31
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00	2,424.84	2,424.84
01.02	TÓTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00	8,376.47	8,376.47
02	SECTOR-01				11,102,269.22
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,167,594.72
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	3.08	67,774.20
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00	17,500.00	175,000.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	g/b	1.00	260,675.63	260,675.63
02.01.04	FLETE				664,144.89
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89	209.60	366,986.54
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	91.09	297,158.35
02.02	OBRAS PROVISIONALES				2,125,191.60
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	g/b	1.00	591,455.47	591,455.47
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	g/b	1.00	393,947.72	393,947.72
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	g/b	1.00	193,434.50	193,434.50
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS				946,353.91
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	798.75	591.08
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	6.19	15,337.95
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	29.22	31,033.98
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	15.23	14,131.76
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76	72.43	324,758.74
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,567.01	67.23	241,154.68
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08	27.33	29,026.65
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	3.92	29,050.92
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55	83.33	115,791.20
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	19.63	145,476.95
02.03	ACCESOS				2,471,083.80
02.03.01	REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR				1,124,525.92
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.90	5,827.88
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	5.37	47,573.85
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	29.22	27,550.66
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	15.23	70,660.96
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40	72.43	9,444.87
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	67.23	7,013.43
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47	27.33	141,090.31
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28	83.33	357,759.02
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	19.63	457,604.94
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				609,593.37
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23	0.90	2,120.61
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	5.37	23,189.54
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	29.22	36,447.86
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	15.23	42,784.27
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49	72.43	98,830.01
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	67.23	73,387.60
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36	27.33	34,090.35
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46	83.33	132,533.03
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43	19.63	166,510.10
02.03.03	DRENAJE				555,386.61
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00	42.92	43,048.76
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVO Ø0.60m	und	18.00	18,166.00	326,988.00
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	37,669.97	188,349.85
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				178,277.90
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67	16.09	31,965.52
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90	16.09	61,526.55
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	15.23	46,590.40
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	3.92	7,158.31
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	11.52	18,309.20
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	6.97	12,727.92


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ÍTEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				2,946,649.77
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				704,342.11
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				704,342.11
02.04.01.01.01	ZONA T-03				516,125.01
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.90	657.50
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,188.64	5,962.76
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00	0.39	236.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.28	53.14	6,762.60
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	72.43	54,865.73
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00	531.44	322,052.64
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00	5.30	6,423.60
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	606.00	196.64	119,163.84
02.04.01.01.02	ZONA T-04				188,217.10
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.90	291.38
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40	3,188.64	1,275.46
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	53.14	2,477.39
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	72.43	20,099.33
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00	531.44	117,979.68
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00	5.30	2,353.20
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	222.00	196.64	43,654.08
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				476,350.63
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				433,711.83
02.04.02.01.01	ZONA H-01				116,415.48
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,624.18	0.90	1,641.76
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	2,054.40	53.14	109,170.82
02.04.02.01.02	ZONA H-02				20,072.72
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.90	1,359.52
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65	8.08	5,782.45
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26	1.60	12,077.22
02.04.02.01.03	ZONA H-03				83,658.62
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.90	2,342.30
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69	8.08	22,783.10
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11	1.60	53,988.98
02.04.02.01.04	ZONA H-04				14,892.76
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.90	685.50
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,054.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81	8.08	4,119.26
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90	1.60	9,283.04
02.04.02.01.05	ZONA H-05				33,469.74
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.90	732.63
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	585.98	53.14	31,138.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06				13,168.73
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.90	864.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14	0.39	696.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18	8.08	3,564.73
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85	1.60	8,033.36
02.04.02.01.07	ZONA H-07				1,984.48
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.90	291.43

.....

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO Nº 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

Nº ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71	8.08	474.38
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54	1.60	1,124.06
02.04.02.01.08	ZONA H-08				85,518.39
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.90	1,507.43
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,503.76	53.14	79,909.61
02.04.02.01.09	ZONA H-09				20,102.92
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.90	929.44
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85	8.08	5,371.99
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27	1.60	12,730.03
02.04.02.01.10	ZONA H-10				44,438.09
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,676.94	0.90	1,511.05
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38	8.08	12,446.27
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37	1.60	28,046.59
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				42,639.80
02.04.02.02.01	ZONA H-02				6,107.26
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09	313.91	2,225.62
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	547.48	3,881.63
02.04.02.02.02	ZONA H-03				23,722.68
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54	313.91	8,645.08
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	547.48	15,077.60
02.04.02.02.03	ZONA H-04				2,825.35
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28	313.91	1,029.62
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	547.48	1,795.73
02.04.02.02.04	ZONA H-06				2,576.56
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99	313.91	938.59
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	547.48	1,638.97
02.04.02.02.05	ZONA H-09				4,685.96
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44	313.91	1,707.67
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	547.48	2,978.29
02.04.02.02.06	ZONA H-10				2,722.00
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16	313.91	991.96
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	547.48	1,730.04
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				1,765,957.03
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				678,012.13
02.04.03.01.01	ZONA G-01				1,740.31
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76	0.90	513.68
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96	50.29	48.28
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	0.96	398.58	382.64
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	828.86	795.71
02.04.03.01.02	ZONA G-02				356,773.73
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40	50.29	13,950.45
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	277.40	398.58	110,566.09
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	828.86	229,925.76
02.04.03.01.03	ZONA G-03				94,229.55
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.90	1,008.36
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96	50.29	3,669.16
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	72.96	398.58	29,080.40
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	828.86	60,473.63
02.04.03.01.04	ZONA G-04				77,723.78

.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.90	1,059.98
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00	50.29	3,017.40
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00	398.58	23,914.80
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	828.86	49,731.60
02.04.03.01.05	ZONA G-05				97,680.97
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.90	1,059.03
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62	50.29	3,802.93
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62	398.58	30,140.62
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62	828.86	62,678.39
02.04.03.01.06	ZONA G-06				1,988.58
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.90	389.41
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25	50.29	62.86
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25	398.58	498.23
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	828.86	1,036.08
02.04.03.01.07	ZONA G-07				47,877.21
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50	50.29	1,785.30
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50	398.58	14,149.59
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	828.86	29,424.53
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				470,917.14
02.04.03.02.01	ZONA B-01				64,206.70
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.90	3,017.32
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.24	4,622.23
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28	0.05	962.96
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28	0.40	7,703.71
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,059.35	47,900.48
02.04.03.02.02	ZONA B-02				14,125.65
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.90	998.60
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.24	991.61
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,131.72	0.05	206.59
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72	0.40	1,652.69
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,059.35	10,276.16
02.04.03.02.03	ZONA B-03				71,176.06
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.24	5,200.50
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	21,668.76	0.05	1,083.44
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76	0.40	8,667.50
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	28.17	2,059.35	53,893.19
02.04.03.02.04	ZONA B-04				66,399.91
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.90	2,606.16
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.24	4,818.96
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,079.00	0.05	1,003.95
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00	0.40	8,031.60
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,059.35	49,939.24
02.04.03.02.05	ZONA B-05				2,553.88
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.90	370.42
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.24	164.94
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	687.24	0.05	34.36
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24	0.40	274.90
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,059.35	1,709.26
02.04.03.02.06	ZONA B-06				95,386.68
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.90	4,549.64
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.24	6,861.80



ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	28,590.84	0.05	1,429.54
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	28,590.84	0.40	11,436.34
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53	2,059.35	71,109.36
02.04.03.02.07	ZONA B-07				80,333.01
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.24	5,878.14
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,492.24	0.05	1,224.61
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	24,492.24	0.40	9,796.90
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58	2,059.35	60,915.57
02.04.03.02.08	ZONA B-08				2,127.46
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.90	364.92
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.24	133.14
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	554.76	0.05	27.74
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	554.76	0.40	221.90
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67	2,059.35	1,379.76
02.04.03.02.09	ZONA B-09				74,607.79
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.90	2,948.34
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.24	5,413.13
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,554.72	0.05	1,127.74
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	22,554.72	0.40	9,021.89
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24	2,059.35	56,090.69
02.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				470,247.80
02.04.03.03.01	ZONA B-01				63,770.78
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02	0.24	10,757.28
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	44,822.02	0.05	2,241.10
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	44,822.02	0.40	17,928.81
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26	1,412.02	32,843.59
02.04.03.03.02	ZONA B-02				13,680.84
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73	0.24	2,307.78
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,615.73	0.05	480.79
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	9,615.73	0.40	3,846.29
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99	1,412.02	7,045.98
02.04.03.03.03	ZONA B-03				71,748.98
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59	0.24	12,103.10
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	50,429.59	0.05	2,521.48
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	50,429.59	0.40	20,171.84
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17	1,412.02	36,952.56
02.04.03.03.04	ZONA B-04				66,485.02
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75	0.24	11,215.14
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	46,729.75	0.05	2,336.49
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	46,729.75	0.40	18,691.90
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25	1,412.02	34,241.49
02.04.03.03.05	ZONA B-05				2,275.57
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41	0.24	383.86
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,599.41	0.05	79.97
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	1,599.41	0.40	639.76
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83	1,412.02	1,171.98
02.04.03.03.06	ZONA B-06				94,669.17
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31	0.24	15,969.43
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	66,539.31	0.05	3,326.97
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	66,539.31	0.40	26,615.72
02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53	1,412.02	48,757.05
02.04.03.03.07	ZONA B-07				81,098.00
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66	0.24	13,680.16

.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57,000.66	0.05	2,850.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66	0.40	22,800.26
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58	1,412.02	41,767.55
02.04.03.03.08	ZONA B-08				1,836.90
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09	0.24	309.86
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,291.09	0.05	64.55
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09	0.40	516.44
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67	1,412.02	945.05
02.04.03.03.09	ZONA B-09				74,682.54
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48	0.24	12,597.96
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	52,491.48	0.05	2,624.57
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=400m	kg	52,491.48	0.40	20,996.59
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24	1,412.02	38,463.42
02.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				146,779.96
02.04.03.04.01	ZONA B-01				19,904.97
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,094.48	0.05	404.72
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48	0.40	3,237.79
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26	699.16	16,262.46
02.04.03.04.02	ZONA B-02				4,270.26
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,736.52	0.05	86.83
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52	0.40	694.61
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99	699.16	3,488.81
02.04.03.04.03	ZONA B-03				22,395.24
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,107.16	0.05	455.36
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16	0.40	3,642.66
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17	699.16	18,297.02
02.04.03.04.04	ZONA B-04				20,762.18
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,439.00	0.05	421.95
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00	0.40	3,375.60
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25	699.16	16,954.63
02.04.03.04.05	ZONA B-05				710.28
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.84	0.05	14.44
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	288.84	0.40	115.54
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83	699.16	580.30
02.04.03.04.06	ZONA B-06				29,649.39
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,016.44	0.05	600.82
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,016.44	0.40	4,806.58
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53	699.16	24,141.99
02.04.03.04.07	ZONA B-07				25,313.38
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,293.84	0.05	514.69
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	10,293.84	0.40	4,117.54
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58	699.16	20,681.15
02.04.03.04.08	ZONA B-08				673.36
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	233.16	0.05	11.66
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	233.16	0.40	93.26
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67	699.16	468.44
02.04.03.04.09	ZONA B-09				23,310.91
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,479.52	0.05	473.98
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,479.52	0.40	3,791.81
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24	699.16	19,045.12
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				2,391,739.33
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				2,391,739.33


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				185,572.37
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.33	24,371.67
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	52.67	6,166.08
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	52.67	32,336.75
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.33	25,409.28
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.33	869.88
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.33	36,180.59
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.33	30,993.93
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.33	702.16
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.33	28,542.03
02.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				591,251.68
02.05.01.02.01	ZONA B-01				120,723.08
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.48	258.07
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.90	26,753.40
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	3.50	9,653.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.19	8,798.02
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	537.65	0.05	26.88
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	2,758.00	0.86	2,371.88
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65	0.88	473.13
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	3.13	8,632.54
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	537.65	69.32	37,269.90
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.24	7,134.24
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	6.37	17,568.46
02.05.01.02.02	ZONA B-02				16,933.95
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.48	56.19
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.90	5,740.20
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	117.07	0.05	5.85
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07	0.88	103.02
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00	0.06	382.68
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	117.07	69.32	8,115.29
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.24	1,530.72
02.05.01.02.03	ZONA B-03				83,559.89
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.48	294.70
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.90	30,101.40
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	613.95	0.05	30.70
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95	0.88	540.28
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	613.95	69.32	42,559.01
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.24	8,027.04
02.05.01.02.04	ZONA B-04				76,837.40
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.48	269.06
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.90	27,892.80
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	560.54	0.05	28.03
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54	0.88	493.28
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	560.54	69.32	38,856.63
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.24	7,438.08
02.05.01.02.05	ZONA B-05				2,629.31
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.48	9.21
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.90	954.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19.19	0.05	0.96
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19	0.88	16.89
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	19.19	69.32	1,330.25
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.24	254.40


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.02.06	ZONA B-06				109,408.66
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.48	383.12
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.90	39,716.10
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	798.16	0.05	39.91
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16	0.88	702.38
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	798.16	69.32	55,328.45
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.24	10,590.96
02.05.01.02.07	ZONA B-07				93,725.74
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.48	328.20
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.90	34,023.60
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	683.74	0.05	34.19
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74	0.88	601.69
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	683.74	69.32	47,396.66
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.24	9,072.96
02.05.01.02.08	ZONA B-08				2,122.81
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.48	7.44
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.90	770.40
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15.49	0.05	0.77
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49	0.88	13.63
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00	0.06	51.38
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	15.49	69.32	1,073.77
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.24	205.44
02.05.01.02.09	ZONA B-09				86,310.74
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.48	302.23
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.90	31,331.70
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	629.65	0.05	31.48
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65	0.88	554.09
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00	0.06	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	629.65	69.32	43,647.34
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.24	8,355.12
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				1,454,033.22
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.90	18,074.63
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	69.60	1,397,771.23
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	830.16	38,187.36
02.05.01.04	RECALCE				160,882.16
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				2,752.64
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				37,114.54
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.33	4,874.33
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	52.67	1,233.00
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	52.67	6,467.35
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.33	5,081.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.33	174.07
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.33	7,236.03
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.33	6,198.88
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.33	140.52
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.33	5,708.41


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PV	SUB TOTAL
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				118,262.34
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				24,152.40
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.48	51.61
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,948.00	0.90	5,351.40
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	552.00	3.50	1,932.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.19	1,760.88
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	107.53	0.05	5.38
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	552.00	0.86	474.72
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53	0.88	94.63
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,948.00	0.06	356.76
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00	3.13	1,727.76
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	107.53	69.32	7,453.98
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,948.00	0.24	1,427.04
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	6.37	3,516.24
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				3,186.99
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.48	11.24
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.90	1,148.40
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23.41	0.05	1.17
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41	0.88	20.60
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	23.41	69.32	1,622.78
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00	0.24	306.24
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				16,712.94
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.48	58.94
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.90	6,021.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	122.79	0.05	6.14
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	0.88	108.06
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	122.79	69.32	8,511.80
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.24	1,605.60
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				15,368.35
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.48	53.81
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	0.90	5,579.10
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	112.11	0.05	5.61
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	0.88	98.66
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	112.11	69.32	7,771.47
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	0.24	1,487.76
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				526.00
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.48	1.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.90	190.80
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.84	0.05	0.19
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	0.88	3.38
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.84	69.32	266.19
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.24	50.88
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				21,881.82
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.48	76.62
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.90	7,943.40
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	159.63	0.05	7.98
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	0.88	140.47
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	159.63	69.32	11,065.55
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.24	2,116.24
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				18,745.53



ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.48	65.64
02.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.90	6,804.90
02.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	136.75	0.05	6.84
02.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	0.88	120.34
02.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	136.75	69.32	9,479.51
02.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.24	1,814.64
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				425.67
02.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.48	1.49
02.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.90	154.80
02.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.10	0.05	0.16
02.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	0.88	2.73
02.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	0.06	10.32
02.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.10	69.32	214.89
02.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.24	41.28
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				17,262.64
02.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.48	60.45
02.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.90	6,266.70
02.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	125.93	0.05	6.30
02.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	0.88	110.82
02.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	125.93	69.32	8,729.47
02.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.24	1,671.12
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				2,762.64
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
03	SECTOR-02				10,648,400.28
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,261,555.27
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	2.49	54,508.09
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	14,300.00	171,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	260,675.63	260,675.63
03.01.04	FLETE				764,771.55
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	209.60	422,589.23
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	91.09	342,182.32
03.02	OBRAS PROVISIONALES				98,827.38
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				98,827.38
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	328.75	52.76
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,228.93	5.37	6,588.61
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	29.22	15,364.75
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	15.23	306.58
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	27.33	14,370.93
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	3.92	6,218.41
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	83.33	24,785.68
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	19.63	31,139.66
03.03	ACCESOS				2,336,762.27
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				60,331.94
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.90	306.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	5.37	693.54
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	29.22	1,617.33
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	15.23	602.50


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	27.33	3,961.21
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	83.33	19,124.24
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	19.63	24,027.12
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				1,474,956.88
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	0.90	5,076.12
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	5.37	51,525.36
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	29.22	46,321.59
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	15.23	101,303.41
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	72.43	293,580.52
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	67.23	218,002.69
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	27.33	43,325.43
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	83.33	317,244.81
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	19.63	398,576.75
03.03.03	DRENAJE				543,582.87
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	42.92	30,301.52
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	18,166.00	163,494.00
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	45,013.84	45,013.84
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	37,669.97	113,009.91
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	27,394.80	191,763.60
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				267,890.78
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,738.35	16.09	44,027.87
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	16.09	104,163.44
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	15.23	63,208.46
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	3.92	11,257.06
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	11.52	25,218.20
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	6.97	20,015.75
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				4,713,951.47
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				1,498,463.78
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				1,498,463.78
03.04.01.01.01	ZONA T-02				1,498,463.78
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	0.90	1,745.30
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64	3,188.64	21,172.57
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	53.14	19,584.75
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	72.43	158,893.31
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	531.44	932,677.20
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00	5.30	18,603.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	196.84	345,103.20
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				437,433.19
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				386,000.38
03.04.02.01.01	ZONA H-11				49,363.77
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.90	1,827.30
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	8.08	13,318.75
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80	1.60	31,561.28
03.04.02.01.02	ZONA H-12				31,890.97
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.90	1,988.96
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	8.08	22,356.07
03.04.02.01.03	ZONA H-13				30,317.72
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.90	1,202.31
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	8.08	8,996.76
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16	1.60	18,790.66
03.04.02.01.04	ZONA H-14				18,849.23


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores


COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presenta.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.90	990.37
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98	8.08	5,518.48
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64	1.60	11,525.82
03.04.02.01.05	ZONA H-15				84,848.60
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.90	2,645.89
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	8.08	23,031.47
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98	1.60	54,577.57
03.04.02.01.06	ZONA H-16				57,487.39
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.90	2,090.83
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	8.08	16,061.67
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.63	1.60	36,196.21
03.04.02.01.07	ZONA H-17				112,242.70
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.90	2,736.13
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,960.12	53.14	104,160.78
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				52,432.81
03.04.02.02.01	ZONA H-11				13,248.18
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	313.91	4,827.94
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	547.48	8,420.24
03.04.02.02.02	ZONA H-13				9,027.37
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	313.91	3,289.78
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	547.48	5,737.59
03.04.02.02.03	ZONA H-14				4,996.06
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	313.91	1,820.68
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	547.48	3,175.38
03.04.02.02.04	ZONA H-15				21,422.77
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	313.91	7,806.94
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	547.48	13,615.83
03.04.02.02.05	ZONA H-16				3,738.43
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	313.91	1,362.37
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	547.48	2,376.06
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,778,054.50
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,514,545.98
03.04.03.01.01	ZONA G-08				39,255.54
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	50.29	1,489.59
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	29.62	398.58	11,805.94
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	828.86	24,550.83
03.04.03.01.02	ZONA G-09				68,269.74
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.90	1,295.76
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	50.29	2,242.43
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	44.59	398.58	17,772.68
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	828.86	36,958.87
03.04.03.01.03	ZONA G-10				374,340.49
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12	50.29	14,640.42
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	291.12	398.58	116,034.61
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	828.86	241,297.72
03.04.03.01.04	ZONA G-11				513,500.48
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31	0.90	2,357.38


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04	50.29	20,118.01
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	400.04	398.58	159,447.94
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	828.86	331,577.15
03.04.03.01.05	ZONA G-12				92,942.95
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96	0.90	1,751.36
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37	50.29	3,589.20
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	71.37	398.58	28,446.65
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	828.86	59,155.74
03.04.03.01.06	ZONA G-13				423,451.93
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75	0.90	3,462.08
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70	50.29	16,530.32
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	328.70	398.58	131,013.25
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	828.86	272,446.28
03.04.03.01.07	ZONA G-14				12,784.85
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.90	1,131.95
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12	50.29	458.64
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	9.12	398.58	3,635.05
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	828.86	7,559.20
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				845,609.40
03.04.03.02.01	ZONA B-10				11,419.69
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.90	739.08
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.24	806.80
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68	0.05	168.08
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	3,361.68	0.40	1,344.67
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,059.35	8,360.96
03.04.03.02.02	ZONA B-11				33,871.65
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.24	2,452.20
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52	0.05	510.88
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	10,217.52	0.40	4,087.01
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,059.35	25,412.38
03.04.03.02.03	ZONA B-12				33,022.34
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.90	1,322.76
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.24	2,394.58
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40	0.05	498.87
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	9,977.40	0.40	3,990.96
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,059.35	24,815.17
03.04.03.02.04	ZONA B-13				99,307.93
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.24	7,322.83
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80	0.05	1,525.59
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	30,511.80	0.40	12,204.72
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85	2,059.35	75,887.05
03.04.03.02.05	ZONA B-14				153,144.79
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.90	3,117.68
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.24	11,333.00
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84	0.05	2,361.04
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	47,220.84	0.40	18,888.34
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03	2,059.35	117,444.73
03.04.03.02.06	ZONA B-15				114,680.28
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.90	3,666.01
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.24	8,385.98
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60	0.05	1,747.08



ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presento.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PJ	SUB TOTAL
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60	0.40	13,976.64
03.04.03.02.06.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20	2,059.35	86,904.57
03.04.03.02.07	ZONA B-16				74,182.90
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84	0.90	4,128.16
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.24	5,291.91
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	22,049.64	0.05	1,102.48
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64	0.40	8,819.86
03.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63	2,059.35	54,840.49
03.04.03.02.08	ZONA B-17				25,979.92
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.90	3,882.29
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.24	1,669.25
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	6,955.20	0.05	347.76
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20	0.40	2,782.08
03.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40	2,059.35	17,298.54
03.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				547,123.56
03.04.03.03.01	ZONA B-10				11,131.10
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	7,823.62	0.24	1,877.67
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	7,823.62	0.05	391.18
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62	0.40	3,129.45
03.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.08	1,412.02	5,732.80
03.04.03.03.02	ZONA B-11				33,831.98
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	23,779.18	0.24	5,707.00
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	23,779.18	0.05	1,188.96
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18	0.40	9,511.67
03.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34	1,412.02	17,424.33
03.04.03.03.03	ZONA B-12				33,036.88
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	23,220.35	0.24	5,572.88
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	23,220.35	0.05	1,161.02
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35	0.40	9,288.14
03.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05	1,412.02	17,014.84
03.04.03.03.04	ZONA B-13				101,029.81
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	71,009.95	0.24	17,042.39
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	71,009.95	0.05	3,550.50
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95	0.40	28,403.98
03.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	38.85	1,412.02	52,032.94
03.04.03.03.05	ZONA B-14				166,356.29
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	109,896.81	0.24	26,375.23
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	109,896.81	0.05	5,494.84
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81	0.40	43,958.72
03.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	1,412.02	80,527.50
03.04.03.03.06	ZONA B-15				115,697.63
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	81,319.40	0.24	19,518.66
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	81,319.40	0.05	4,065.97
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40	0.40	32,527.76
03.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	1,412.02	59,587.24
03.04.03.03.07	ZONA B-16				73,010.13
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	51,316.01	0.24	12,315.84
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	51,316.01	0.05	2,565.80
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01	0.40	20,526.40
03.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	1,412.02	37,602.09
03.04.03.03.08	ZONA B-17				23,029.86
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	16,186.80	0.24	3,884.83
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm=5km	kg	16,186.80	0.05	809.34
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80	0.40	6,474.72


ALEX HERRERA GASP
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	P.U.	SUB TOTAL
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	1,412.02	11,860.97
03.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				170,775.46
03.04.03.04.01	ZONA B-10				3,474.38
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,412.88	0.05	70.64
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88	0.40	565.15
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06	699.16	2,838.59
03.04.03.04.02	ZONA B-11				10,560.08
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,294.32	0.05	214.72
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32	0.40	1,717.73
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	699.16	8,627.63
03.04.03.04.03	ZONA B-12				10,311.91
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,193.40	0.05	209.67
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40	0.40	1,677.36
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	699.16	8,424.88
03.04.03.04.04	ZONA B-13				31,534.76
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,823.80	0.05	641.19
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80	0.40	5,129.52
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	699.16	25,764.05
03.04.03.04.05	ZONA B-14				48,803.99
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,846.44	0.05	992.32
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44	0.40	7,938.58
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	699.16	39,873.09
03.04.03.04.06	ZONA B-15				36,113.07
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	14,685.60	0.05	734.28
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60	0.40	5,874.24
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	699.16	29,504.55
03.04.03.04.07	ZONA B-16				22,788.89
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,267.24	0.05	463.36
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24	0.40	3,706.90
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	699.16	18,618.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17				7,188.38
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,923.20	0.05	146.16
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20	0.40	1,169.28
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	699.16	5,872.94
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				2,147,303.89
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				2,147,303.89
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				239,594.27
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	53.71	5,090.63
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.71	15,472.78
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	52.67	14,889.28
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	52.67	45,533.22
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	52.67	70,468.25
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.33	44,217.15
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	53.71	33,390.43
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	53.71	10,532.53
03.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				687,316.89
03.05.01.02.01	ZONA B-10				17,772.79
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.48	45.49
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.90	4,670.10
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	3.50	994.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.19	905.96
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	94.78	0.05	4.74
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	284.00	0.86	244.24


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78	0.88	83.41
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00	3.13	888.92
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	94.78	69.32	6,570.15
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.24	1,245.36
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00	6.37	1,809.08
03.05.01.02.02	ZONA B-11				65,762.70
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.48	138.28
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.90	14,193.90
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	3.50	5,432.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.19	4,950.88
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.08	0.05	14.40
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,552.00	0.86	1,334.72
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	0.88	253.51
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	0.06	945.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	3.13	4,857.76
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	288.08	69.32	19,959.71
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.24	3,785.04
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	6.37	9,886.24
03.05.01.02.03	ZONA B-12				68,755.46
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.48	135.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.90	13,860.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	3.50	6,216.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.19	5,665.44
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	282.69	0.05	14.13
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,776.00	0.86	1,527.36
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69	0.88	248.77
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00	3.13	5,558.88
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	282.69	69.32	19,596.07
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.24	3,696.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00	6.37	11,313.12
03.05.01.02.04	ZONA B-13				117,658.89
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.48	414.96
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.90	42,384.60
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	864.50	0.05	43.23
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50	0.88	760.76
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00	0.06	2,825.64
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	864.50	69.32	59,927.14
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.24	11,302.56
03.05.01.02.05	ZONA B-14				182,091.88
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.48	642.20
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.90	65,595.60
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,337.92	0.05	66.90
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92	0.88	1,177.37
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00	0.06	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	1,337.92	69.32	92,744.61
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.24	17,492.16
03.05.01.02.06	ZONA B-15				133,711.98
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.48	468.22
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.90	48,538.80
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	975.45	0.05	48.77
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45	0.88	858.40
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00	0.06	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	975.45	69.32	67,618.19


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.24	12,943.68
03.05.01.02.07	ZONA B-16				84,811.03
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.48	298.41
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.90	30,629.70
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	621.68	0.05	31.08
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68	0.88	547.08
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00	0.06	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	621.68	69.32	43,094.86
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.24	8,167.92
03.05.01.02.08	ZONA B-17				26,752.16
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.48	94.13
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.90	9,661.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	196.10	0.05	9.81
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10	0.88	172.57
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00	0.06	644.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	196.10	69.32	13,593.65
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.24	2,576.40
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				1,015,566.68
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.90	12,627.72
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	69.60	976,543.68
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	830.16	27,395.28
03.05.01.04	RECALCE				193,826.05
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				47,919.39
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	53.71	1,018.34
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.71	3,094.77
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54	52.67	2,977.96
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	52.67	9,106.64
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	52.67	14,093.44
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.33	8,843.43
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	53.71	6,678.30
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	53.71	2,106.51
03.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				139,494.26
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10				3,558.49
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.48	9.10
03.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.90	934.20
03.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	3.50	199.50
03.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.19	181.83
03.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18.96	0.05	0.95
03.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	57.00	0.86	49.02
03.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96	0.88	16.68
03.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00	3.13	178.41
03.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	18.96	69.32	1,314.31
03.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.24	249.12
03.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00	6.37	363.09
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11				13,164.02
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.48	27.66
03.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.90	2,839.50


 ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	3.50	1,088.50
03.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.19	992.09
03.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57.62	0.05	2.88
03.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	311.00	0.86	267.46
03.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62	0.88	50.71
03.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00	3.13	973.43
03.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	57.62	69.32	3,994.22
03.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.24	757.20
03.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	6.37	1,981.07
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				13,764.88
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.48	27.14
03.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.90	2,772.00
03.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	3.50	1,246.00
03.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.19	1,135.64
03.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	56.54	0.05	2.83
03.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	356.00	0.86	306.16
03.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	0.88	49.76
03.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	3.13	1,114.28
03.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	56.54	69.32	3,919.35
03.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.24	739.20
03.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	6.37	2,267.72
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				23,532.02
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.48	82.99
03.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	0.90	8,477.10
03.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	172.90	0.05	8.65
03.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	0.88	152.15
03.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	172.90	69.32	11,985.43
03.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.24	2,260.56
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				36,418.34
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.48	128.44
03.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.90	13,119.30
03.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	267.58	0.05	13.38
03.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	0.88	235.47
03.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	267.58	69.32	18,548.65
03.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.24	3,498.48
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15				26,743.11
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.48	93.64
03.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	0.90	9,708.30
03.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	195.09	0.05	9.75
03.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	0.88	171.68
03.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	195.09	69.32	13,523.64
03.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.24	2,588.88
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16				16,962.97
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.48	59.68
03.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	0.90	6,126.30
03.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	124.34	0.05	6.22
03.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	0.88	109.42
03.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	124.34	69.32	8,619.25
03.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.24	1,633.68



ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				5,350.43
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.48	18.83
03.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.90	1,932.30
03.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	39.22	0.05	1.96
03.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	0.88	34.51
03.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	0.06	128.82
03.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	39.22	69.32	2,718.73
03.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.24	515.28
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
04	SECTOR-03				8,277,101.74
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,066,028.45
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	2.49	21,510.14
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	14,300.00	200,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00	260,675.63	260,675.63
04.01.04	FLETE				553,642.68
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	209.60	322,503.14
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	91.09	261,139.54
04.02	OBRAS PROVISIONALES				102,576.20
04.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				102,576.20
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	329.75	46.17
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	5.37	8,409.37
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	29.22	19,610.71
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	15.23	212.61
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	27.33	18,342.26
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	3.92	5,599.13
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	83.33	22,317.44
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	19.63	28,038.51
04.03	ACCESOS				1,399,804.59
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				216,651.19
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	858.17	0.90	781.35
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	5.37	7,405.34
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	29.22	17,269.31
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	15.23	14,701.67
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	72.43	22,295.40
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.26	67.23	16,555.39
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	27.33	27,458.72
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01	83.33	48,832.21
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	19.63	61,351.80
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				814,980.04
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.90	1,802.57
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10	5.37	18,833.13
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	29.22	30,127.57
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	15.23	37,389.19
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53	72.43	234,132.15
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86	67.23	135,055.66
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06	27.33	28,178.87
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01	83.33	171,993.95
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	19.63	157,466.95
04.03.03	DRENAJE				233,416.68
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	339.00	42.92	14,549.88


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00	18,166.00	54,498.00
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	27,394.80	164,368.80
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				134,756.68
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83	16.09	17,374.46
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20	16.09	52,376.17
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16	15.23	39,661.36
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50	3.92	5,540.92
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	11.52	9,951.67
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	6.97	9,852.10
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				3,655,132.24
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				422,523.74
04.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				422,523.74
04.04.01.01.01	ZONA T-01				422,523.74
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.90	572.69
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81	3,188.64	5,771.44
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	193.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	53.14	5,523.99
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	72.43	44,816.06
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00	531.44	263,062.80
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00	5.30	5,247.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	495.00	196.64	97,336.80
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				430,153.18
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				364,154.96
04.04.02.01.01	ZONA H-18				9,092.14
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.90	689.90
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95	0.39	469.54
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35	8.08	2,354.11
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,488.62	1.60	5,578.59
04.04.02.01.02	ZONA H-19				32,307.62
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.90	1,422.55
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96	8.08	8,653.36
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11	1.60	20,505.78
04.04.02.01.03	ZONA H-20				8,873.14
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.90	644.90
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32	8.08	2,305.39
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40	1.60	5,463.04
04.04.02.01.04	ZONA H-21				32,494.02
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.90	1,424.54
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	556.13	53.14	29,552.75
04.04.02.01.05	ZONA H-22				15,865.35
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.90	941.83
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.08	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51	8.08	4,326.92
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41	1.60	9,751.06
04.04.02.01.06	ZONA H-23				18,538.72
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.90	719.85
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	318.95	53.14	16,949.00
04.04.02.01.07	ZONA H-24				49,660.80



ALEX HERRERA GASPARE
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.90	1,241.75
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,090.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	868.68	53.14	46,055.38
04.04.02.01.08	ZONA H-25				49,780.22
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.90	1,734.32
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06	8.08	13,930.40
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81	1.60	31,393.30
04.04.02.01.09	ZONA H-26				60,959.22
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.90	1,404.53
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04	8.08	17,267.28
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71	1.60	38,913.14
04.04.02.01.10	ZONA H-27				33,340.91
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.90	1,006.05
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	578.78	53.14	30,756.37
04.04.02.01.11	ZONA H-28				41,105.61
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67	0.90	1,312.80
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91	8.08	11,537.51
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44	1.60	26,000.70
04.04.02.01.12	ZONA H-29				14,701.59
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.90	890.19
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01	0.39	771.61
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92	8.08	3,869.67
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20	1.60	9,169.92
04.04.02.01.13	ZONA H-30				17,435.62
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.90	1,068.14
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20	0.39	746.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94	8.08	5,057.60
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09	1.60	10,563.34
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				45,998.22
04.04.02.02.01	ZONA H-18				2,739.22
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18	313.91	998.23
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	547.48	1,740.99
04.04.02.02.02	ZONA H-19				8,949.84
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39	313.91	3,261.52
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	547.48	5,688.32
04.04.02.02.03	ZONA H-20				2,196.54
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55	313.91	800.47
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	547.48	1,396.07
04.04.02.02.04	ZONA H-22				3,264.67
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79	313.91	1,189.72
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	547.48	2,074.95
04.04.02.02.05	ZONA H-25				9,768.16
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34	313.91	3,559.74
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	547.48	6,208.42
04.04.02.02.06	ZONA H-26				13,592.73
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78	313.91	4,953.50
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	547.48	8,639.23
04.04.02.02.07	ZONA H-28				1,740.01
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02	313.91	634.10
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	547.48	1,105.91


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.02.02.08	ZONA H-29				2,024.27
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35	313.91	737.69
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	547.48	1,286.58
04.04.02.02.09	ZONA H-30				1,722.78
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00	313.91	627.82
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	547.48	1,094.96
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,802,455.32
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,858,361.88
04.04.03.01.01	ZONA G-15				34,292.25
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.90	917.95
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12	50.29	1,313.57
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	26.12	398.58	10,410.91
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	828.86	21,649.82
04.04.03.01.02	ZONA G-16				266,084.08
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.90	1,721.75
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90	50.29	10,405.00
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	206.90	398.58	82,466.20
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	828.86	171,491.13
04.04.03.01.03	ZONA G-17				4,251.47
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.90	571.60
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88	50.29	144.84
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	2.88	398.58	1,147.91
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	828.86	2,387.12
04.04.03.01.04	ZONA G-18				35,879.39
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56	0.90	1,086.80
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23	50.29	1,369.40
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	27.23	398.58	10,853.33
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	828.86	22,569.86
04.04.03.01.05	ZONA G-19				330,894.30
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50	50.29	12,949.68
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	257.50	398.58	102,634.35
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	828.86	213,431.45
04.04.03.01.06	ZONA G-20				214,534.32
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69	0.90	1,485.62
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74	50.29	8,385.35
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	166.74	398.58	66,459.23
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	828.86	138,204.12
04.04.03.01.07	ZONA G-21				100,636.85
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62	50.29	3,903.51
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	77.62	398.58	30,937.78
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	828.86	64,336.11
04.04.03.01.08	ZONA G-22				166,443.37
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92	50.29	6,483.39
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	128.92	398.58	51,364.93
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	828.86	106,856.63
04.04.03.01.09	ZONA G-23				10,710.81
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98	50.29	351.02
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	6.98	398.58	2,782.09


 ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98	828.86	5,785.44
04.04.03.01.10	ZONA G-24				22,715.13
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.90	2,041.47
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18	50.29	813.69
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	16.18	398.58	6,449.02
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18	828.86	13,410.95
04.04.03.01.11	ZONA G-25				671,919.91
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.90	1,482.20
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71	50.29	26,387.67
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	524.71	398.58	209,138.91
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	828.86	434,911.13
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				410,417.88
04.04.03.02.01	ZONA B-18				36,491.13
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.90	1,529.52
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.24	2,640.99
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12	0.05	550.21
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	11,004.12	0.40	4,401.65
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29	2,059.35	27,368.76
04.04.03.02.02	ZONA B-19				59,182.57
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.90	1,833.96
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.24	4,332.10
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40	0.05	902.52
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	18,050.40	0.40	7,220.16
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80	2,059.35	44,893.83
04.04.03.02.03	ZONA B-20				6,885.26
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.90	571.64
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.24	476.93
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20	0.05	99.36
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	1,987.20	0.40	794.88
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40	2,059.35	4,942.44
04.04.03.02.04	ZONA B-21				58,648.68
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.24	4,288.38
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24	0.05	893.41
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	17,868.24	0.40	7,147.30
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58	2,059.35	44,440.77
04.04.03.02.05	ZONA B-22				42,865.98
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.90	1,485.53
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.24	3,125.87
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44	0.05	651.22
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	13,024.44	0.40	5,209.78
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73	2,059.35	32,393.58
04.04.03.02.06	ZONA B-23				35,699.39
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.90	1,763.74
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.24	2,563.49
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20	0.05	534.06
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	10,681.20	0.40	4,272.48
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90	2,059.35	26,565.62
04.04.03.02.07	ZONA B-24				22,952.02
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.24	1,623.54
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76	0.05	338.24
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	6,764.76	0.40	2,705.90
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17	2,059.35	16,824.89


 ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.02.08	ZONA B-26				37,416.61
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.24	2,696.63
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96	0.05	561.80
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	11,235.96	0.40	4,494.38
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57	2,059.35	27,945.38
04.04.03.02.09	ZONA B-26				17,102.76
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.24	1,156.55
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96	0.05	240.95
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	4,818.96	0.40	1,927.58
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82	2,059.35	11,985.42
04.04.03.02.10	ZONA B-27				43,265.09
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.90	2,058.80
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.24	3,111.96
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48	0.05	648.32
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	12,966.48	0.40	5,186.59
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66	2,059.35	32,249.42
04.04.03.02.11	ZONA B-28				29,747.01
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.90	1,388.39
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.24	2,142.20
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84	0.05	446.29
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	8,925.84	0.40	3,570.34
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78	2,059.35	22,199.79
04.04.03.02.12	ZONA B-29				20,171.19
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.90	2,677.23
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20	0.24	1,321.49
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,506.20	0.05	275.31
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	5,506.20	0.40	2,202.48
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65	2,059.35	13,694.68
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				406,723.77
04.04.03.03.01	ZONA B-18				36,436.53
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83	0.24	6,146.36
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83	0.05	1,280.49
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	25,609.83	0.40	10,243.93
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29	1,412.02	18,765.75
04.04.03.03.02	ZONA B-19				59,767.97
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60	0.24	10,082.06
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	42,008.60	0.05	2,100.43
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	42,008.60	0.40	16,803.44
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80	1,412.02	30,782.04
04.04.03.03.03	ZONA B-20				6,579.96
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80	0.24	1,109.95
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.80	0.05	231.24
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	4,624.80	0.40	1,849.92
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40	1,412.02	3,388.85
04.04.03.03.04	ZONA B-21				59,164.80
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66	0.24	9,980.32
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	41,584.66	0.05	2,079.23
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	41,584.66	0.40	16,633.86
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58	1,412.02	30,471.39
04.04.03.03.05	ZONA B-22				43,126.15
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71	0.24	7,274.81
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,311.71	0.05	1,515.59


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presenta.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71	0.40	12,124.68
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73	1,412.02	22,211.07
04.04.03.03.06	ZONA B-23				35,367.29
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30	0.24	5,965.99
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,858.30	0.05	1,242.92
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30	0.40	9,943.32
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90	1,412.02	18,215.06
04.04.03.03.07	ZONA B-24				22,399.28
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59	0.24	3,778.46
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15,743.59	0.05	787.18
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59	0.40	6,297.44
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17	1,412.02	11,536.20
04.04.03.03.08	ZONA B-25				37,204.19
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39	0.24	6,275.85
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26,149.39	0.05	1,307.47
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39	0.40	10,459.76
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57	1,412.02	19,161.11
04.04.03.03.09	ZONA B-26				16,956.41
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14	0.24	2,691.63
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,215.14	0.05	560.78
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14	0.40	4,488.08
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82	1,412.02	8,217.96
04.04.03.03.10	ZONA B-27				42,934.24
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82	0.24	7,242.44
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,176.82	0.05	1,508.84
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82	0.40	12,070.73
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66	1,412.02	22,112.23
04.04.03.03.11	ZONA B-28				29,554.98
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06	0.24	4,985.53
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,773.06	0.05	1,038.65
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06	0.40	8,309.22
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78	1,412.02	15,221.58
04.04.03.03.12	ZONA B-29				18,231.97
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55	0.24	3,075.49
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,814.55	0.05	640.73
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55	0.40	5,125.82
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.85	1,412.02	9,389.93
04.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				126,951.99
04.04.03.04.01	ZONA B-18				11,373.06
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.92	0.05	231.25
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92	0.40	1,849.97
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29	699.16	9,291.84
04.04.03.04.02	ZONA B-19				18,655.57
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,586.40	0.05	379.32
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40	0.40	3,034.56
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80	699.16	15,241.69
04.04.03.04.03	ZONA B-20				2,053.82
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	835.20	0.05	41.76
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20	0.40	334.08
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40	699.16	1,677.98
04.04.03.04.04	ZONA B-21				18,467.30
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,509.84	0.05	375.49
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84	0.40	3,003.94



ALEX HERRERA GASPAS
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58	699.16	15,087.87
04.04.03.04.05	ZONA B-22				13,461.11
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,474.04	0.05	273.70
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	5,474.04	0.40	2,189.62
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73	699.16	10,997.79
04.04.03.04.06	ZONA B-23				11,039.30
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,489.20	0.05	224.46
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,489.20	0.40	1,795.68
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90	699.16	9,019.16
04.04.03.04.07	ZONA B-24				6,991.56
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,843.16	0.05	142.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	2,843.16	0.40	1,137.26
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17	699.16	5,712.14
04.04.03.04.08	ZONA B-25				11,612.66
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,722.36	0.05	236.12
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,722.36	0.40	1,888.94
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57	699.16	9,487.60
04.04.03.04.09	ZONA B-26				4,980.52
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,025.36	0.05	101.27
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	2,025.36	0.40	810.14
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82	699.16	4,069.11
04.04.03.04.10	ZONA B-27				13,401.20
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,449.68	0.05	272.48
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	5,449.68	0.40	2,179.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66	699.16	10,948.85
04.04.03.04.11	ZONA B-28				9,225.09
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,751.44	0.05	187.57
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	3,751.44	0.40	1,500.58
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78	699.16	7,536.94
04.04.03.04.12	ZONA B-29				5,690.80
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,314.20	0.05	115.71
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	2,314.20	0.40	925.68
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65	699.16	4,649.41
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				2,053,560.26
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				2,053,560.26
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				173,689.38
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	52.67	16,421.45
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	52.67	26,937.02
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	49.00	2,704.80
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.71	27,058.66
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.33	16,481.99
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	52.67	15,939.52
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.33	8,560.57
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.33	14,218.66
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.33	6,098.24
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	53.71	19,635.30
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.33	11,295.33
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	53.71	8,337.94
04.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				534,487.52
04.05.01.02.01	ZONA B-18				65,245.90
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.48	149.65
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,684.00	0.90	15,285.60
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	3.50	4,683.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.19	4,268.22

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	311.78	0.05	15.59
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,338.00	0.86	1,150.68
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	0.88	274.37
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	3.13	4,187.94
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	311.78	69.32	21,612.59
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.24	4,076.16
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	6.37	8,523.06
04.05.01.02.02	ZONA B-19				101,693.65
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.48	245.49
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.90	25,074.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	3.50	6,587.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.19	6,003.58
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	511.43	0.05	25.57
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,882.00	0.86	1,618.52
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	0.88	450.06
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	3.13	5,890.68
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	511.43	69.32	35,452.33
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.24	6,686.40
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	6.37	11,988.34
04.05.01.02.03	ZONA B-20				16,268.40
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.48	26.50
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.90	2,761.20
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	3.50	1,575.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.19	1,435.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	55.20	0.05	2.76
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	450.00	0.86	387.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	0.88	48.58
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	3.13	1,408.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	55.20	69.32	3,826.46
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.24	736.32
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	6.37	2,866.50
04.05.01.02.04	ZONA B-21				68,727.87
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.48	241.82
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.90	24,821.10
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	503.79	0.05	25.19
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	0.88	443.34
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	503.79	69.32	34,922.72
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.24	6,618.96
04.05.01.02.05	ZONA B-22				49,839.83
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.48	174.53
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.90	18,091.80
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	363.60	0.05	18.18
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	0.88	319.97
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	363.60	69.32	25,204.75
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.24	4,824.48
04.05.01.02.06	ZONA B-23				41,188.21
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.48	145.26
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.90	14,837.40
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	302.63	0.05	15.13


 ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	0.88	266.31
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	302.63	69.32	20,978.31
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.24	3,956.64
04.05.01.02.07	ZONA B-24				25,887.76
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.48	90.65
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	0.90	9,397.80
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	188.85	0.05	9.44
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	0.88	166.19
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	0.06	626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	188.85	69.32	13,091.08
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.24	2,506.08
04.05.01.02.08	ZONA B-25				42,996.27
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.48	150.56
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.90	15,607.80
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	313.67	0.05	15.68
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	0.88	276.03
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	313.67	69.32	21,743.60
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.24	4,162.08
04.05.01.02.09	ZONA B-26				18,440.91
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.48	64.57
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.90	6,694.20
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	134.53	0.05	6.73
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	0.88	118.39
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	134.53	69.32	9,325.62
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.24	1,785.12
04.05.01.02.10	ZONA B-27				49,873.08
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.48	175.48
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.90	18,011.70
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	365.58	0.05	18.28
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	0.88	321.71
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	365.58	69.32	25,342.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.24	4,803.12
04.05.01.02.11	ZONA B-28				34,156.91
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.48	119.61
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.90	12,399.30
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	249.18	0.05	12.46
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18	0.88	219.28
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	249.18	69.32	17,273.16
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.24	3,306.48
04.05.01.02.12	ZONA B-29				21,178.93
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.48	74.52
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.90	7,649.10
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	155.24	0.05	7.76
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24	0.88	136.61
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	155.24	69.32	10,761.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.24	2,039.76
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				1,198,936.00
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90	0.90	15,024.51
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90	69.60	1,161,895.44
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	629.03	22,016.05


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04	RECALCE				146,447.26
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				2,392.92
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				34,739.13
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	52.67	3,284.50
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	52.67	5,387.61
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	49.00	540.96
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.71	5,411.82
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.33	3,296.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	52.67	3,188.12
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.33	1,712.11
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.33	2,843.55
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.33	1,219.83
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	53.71	3,927.28
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.33	2,259.25
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	53.71	1,667.70
04.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE				106,922.29
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18				13,056.53
04.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.48	29.93
04.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00	0.90	3,057.30
04.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00	3.50	938.00
04.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.19	854.92
04.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.36	0.05	3.12
04.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	268.00	0.86	230.48
04.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36	0.88	54.88
04.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00	3.13	838.84
04.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.36	69.32	4,322.80
04.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00	0.24	815.28
04.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	6.37	1,707.16
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19				20,349.22
04.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.48	49.10
04.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00	0.90	5,014.80
04.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00	3.50	1,319.50
04.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.19	1,202.63
04.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	102.29	0.05	5.11
04.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	377.00	0.86	324.22
04.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29	0.88	90.02
04.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00	3.13	1,180.01
04.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	102.29	69.32	7,090.74
04.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00	0.24	1,337.28
04.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	6.37	2,401.49
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20				3,052.16
04.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.48	5.30
04.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.90	552.60


ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	3.50	315.00
04.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.19	287.10
04.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11.04	0.05	0.55
04.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	90.00	0.86	77.40
04.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04	0.88	9.72
04.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00	0.06	36.84
04.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00	3.13	281.70
04.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	11.04	69.32	765.29
04.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.24	147.36
04.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	6.37	573.30
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21				13,745.95
04.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.48	48.36
04.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00	0.90	4,964.40
04.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	100.76	0.05	5.04
04.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76	0.88	88.67
04.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	100.76	69.32	6,984.68
04.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00	0.24	1,323.84
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22				9,968.69
04.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.48	34.91
04.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	0.90	3,618.90
04.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	72.72	0.05	3.64
04.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	0.88	63.99
04.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	72.72	69.32	5,040.95
04.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.24	965.04
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				8,238.89
04.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.48	29.05
04.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.90	2,968.20
04.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	60.53	0.05	3.03
04.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	0.88	53.27
04.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	60.53	69.32	4,195.94
04.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.24	791.52
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				5,178.28
04.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.48	18.13
04.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.90	1,880.10
04.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	37.77	0.05	1.89
04.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	0.88	33.24
04.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	37.77	69.32	2,618.22
04.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.24	501.36
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				8,599.69
04.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.48	30.11
04.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.90	3,122.10
04.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.73	0.05	3.14
04.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	0.88	55.20
04.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.73	69.32	4,348.44
04.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.24	832.56
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				3,688.95
04.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.48	12.92
04.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.90	1,339.20
04.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26.91	0.05	1.35
04.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	0.88	23.68


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	0.06	89.28
04.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	26.91	69.32	1,885.40
04.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.24	357.12
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				9,975.39
04.05.01.04.03.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.48	35.10
04.05.01.04.03.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.90	3,602.70
04.05.01.04.03.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	73.12	0.05	3.66
04.05.01.04.03.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	0.88	64.35
04.05.01.04.03.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	0.06	240.18
04.05.01.04.03.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	73.12	69.32	5,068.68
04.05.01.04.03.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.24	960.72
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				6,832.38
04.05.01.04.03.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.48	23.92
04.05.01.04.03.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	0.90	2,480.40
04.05.01.04.03.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	49.84	0.05	2.49
04.05.01.04.03.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	0.88	43.66
04.05.01.04.03.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	49.84	69.32	3,454.91
04.05.01.04.03.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	0.24	661.44
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				4,236.16
04.05.01.04.03.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.48	14.90
04.05.01.04.03.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.90	1,530.00
04.05.01.04.03.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	31.05	0.05	1.55
04.05.01.04.03.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	0.88	27.32
04.05.01.04.03.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	31.05	69.32	2,152.39
04.05.01.04.03.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.24	408.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - RECALCE				2,392.92
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				3,799,000.26
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				2,476,923.00
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				411,588.99
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	266.18	4,472.99
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	g/b	1.00	9,958.00	9,958.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	2,149.00	79,513.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	2,260.00	83,620.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	3,300.00	122,100.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	3,025.00	111,925.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				787,365.40
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	g/b	1.00	910.21	910.21
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	46,262.07	786,455.19
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				1,205,732.28
05.01.03.01	DESARMADO Y DESMOVILIZACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	g/b	1.00	135,179.35	135,179.35
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.50	1,070,552.93
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				68,630.00



ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	g/b	1.00	68,630.00	68,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				5,606.33
05.01.05.01	CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA	g/b	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1,320,077.26
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	g/b	1.00	379,250.63	379,250.63
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g/b	1.00	16,411.50	16,411.50
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	g/b	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	g/b	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	12,109.63	12,109.63
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				247,156.29
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	g/b	1.00	33,873.50	33,873.50
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g/b	1.00	6,080.02	6,080.02
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	g/b	1.00	70,662.07	70,662.07
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO	g/b	1.00	540.20	540.20
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	g/b	1.00	134,310.00	134,310.00
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	g/b	1.00	1,690.50	1,690.50
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID				653,742.89
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	424.00	470,640.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	151.84	168,542.40
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	g/b	1.00	14,560.48	14,560.48
1	Total costo directo (A)				33,737,562.81
2	Gastos generales (B)			26.7100%	9,011,303.03
3	Utilidad (C)			7.0000%	2,361,629.40
	SUBTOTAL (A+B+C)				45,110,495.24
4	IGV ²³			18.00000%	8,119,889.14
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				53,230,384.38

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 01 de Abril del 2024


.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

ORD	DOCUMENTO	1	2
		CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)
FACTORES DE EVALUACIÓN			
OTROS FACTORES DE EVALUACION			
B)	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL - Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya) - Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social (estándar SA 8000:2014) - Certificación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015)) - Responsabilidad hídrica (Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua) - Certificación del sistema de gestión de la energía (ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya)	AYQ INGENIERIA Y CONSTRUCCION ISO 45001:2018 - FECHA HASTA 04/05/2024 DS 49001 E:2012 - FECHA HASTA 23/11/2024 ISO 14001:2015 - FECHA HASTA 04/05/2024 E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL ISO 45001:2018 - FECHA HASTA 11/06/2025 ISO 14001:2015 FECHA HASTA 11/06/2025	PRESENTA INCIMI SAC ISO 14001:2015 - FECHA HASTA 13/12/2024 BCL INGENIEROS ISO 14:001:2015 FECHA HASTA 06/06/2026 INVERSIONES DIMICA CA ISO 14:001:2015 FECHA HASTA 10/11/2024
C)	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Certificación del sistema de gestión antisoborno (norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente NTP ISO 37001:2017)	NO PRESENTA	SI PRESENTA INCIMI SAC FECHA HASTA 13/12/2024 BCL INGENIEROS FECHA HASTA 06/06/2026 INVERSIONES DIMICA CA FECHA HASTA 24/11/2024
PUNTAJE ASIGNADO		3	5

Acreditación:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado acorde con la norma ISO 45001:2018 y/o SA 8000:2014 y/o ISO 14001:2015 y/o Responsabilidad hídrica y/o ISO 50001, o con la Norma Técnica Peruana equivalente o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación que se encuentre VINCULADO CON LA EJECUCIÓN O CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN GENERAL o PROYECTOS Y SERVICIOS DE FORESTACIÓN Y ÁREAS VERDES u OBRAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL o CIERRES DE PASIVOS MINEROS Y REMEDIACIONES AMBIENTALES u OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PRESAS, REPRESAS Y DIQUES DE RELAVES MINEROS u OBRAS DE CIERRE DE MINAS Y REMEDIACIÓN DE PASIVOS MINEROS u OBRAS VIALES u OBRAS DE PROYECTO DE MINERÍA

Diana Pozo Orellana
Presidente Suplente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Postor: **CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)**

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS SAC	OBRA: IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE AUDITORIA SOBRE EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN REALIZADAS POR ANGLO AMERICAN EN EL PROYECTO MICHQUILLAY	CONTRATO GL-C-086-2017	25/09/2017	A&Q	S/.9,375,489.26	1	9,375,489.26	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 87		PRESENTA CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 96 AL 111 El título de la obra difiere del registro de las obras iguales y/o similares, sin embargo, demuestra la similitud en las actividades requeridas en los términos establecidos en las bases. Esto se sustenta mediante el Acta de Recepción de Obra emitida por la Entidad contratante, en la que se detallan las siguientes actividades: 4.1 Top soil y 5.5 Cobertura y revegetación. CUMPLE
2	COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAMPIÑA DE LOS SECTORES DE BELEN, PACLLA Y COSÑIRHUA Y MALATA UBICADOS GEOGRAFICAMENTE EN EL SECTOR HUARURO, DISTRITO DE TAPAY - TRAMO 1 Y 3, PUENTES EN TRAMOS 2 11/11/2019 AL 10/11/2020	TERMINOS GENERALES ID 5800001597. ADENDAS: 5800001597-1 5800001597-2 5800001597-3 5800001597-4 639-2 639-3	NO INDICA	A&Q	S/.24,019,574.30	1	0.00	NO PRESENTA EL DOCUMENTO, INICIA EN LA PAG 3	ACTA DE ENTREGA DE OBRA PAG 139 CONFORMIDAD DE OBRA PAG 140 CULMINACION 09/09/2022		PRESENTA RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PAG. 113 AL 114 El documento hace referencia que el objetivo se traduce en mejorar la capacidad para el control, a través de la implementación de acciones destinadas a proteger, conservar o restaurar los ecosistemas de este importante servicio ecosistémico hídrico. Con este documento, el postor pretende demostrar la similitud en las actividades requeridas según lo estipulado en los términos establecidos en las bases. NO PRESENTA CONTRATO PRESENTA TÉRMINOS GENERALES PAG. 115 AL 123 El documento carece de firmas de las partes en cada página que certifiquen su autenticidad. Asimismo, se observan firmas al final del documento, pero sin la identificación de los suscriptores mediante sus nombres. El contenido de los Términos Generales hace referencia a una "PRESTACIÓN DE SERVICIOS", lo cual sugiere que no se trata de una obra. PRESENTA ADENDAS AL CONTRATO DE OBRA PAG. 115 AL 138 El título menciona "obra", pero los términos generales hacen referencia clara a una "prestación de servicios", lo cual genera discrepancias. PRESENTA ACTA DE ENTREGA DE OBRA PAG. 139 PRESENTA CONFORMIDAD DE OBRA PAG. 140 NO CUMPLE
3	COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA SAA	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CAMPIÑA DE LOS SECTORES DE BELEN, PACLLA Y COSÑIRHUA Y MALATA UBICADOS GEOGRAFICAMENTE EN EL SECTOR HUARURO, DISTRITO DE TAPAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - TRAMO 1 Y 3, PUENTES EN TRAMO 2 17/10/2019 AL 14/05/2020	CONTRATO CW2223862. ADENDAS: CW2223862 -.1 CW2223862 -.2	16/10/2019	A&Q	\$5,889,678.14	3.37	19,848,215.33	PRESENTA 18 PAGINAS DE 225 FOLIOS	ACTA DE ENTREGA DE OBRA PAG 168 CONFORMIDAD DE OBRA PAG 169 REF. N° S800001314 CULMINACION 30/09/2022		PRESENTA RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO PAG. 143 AL 145 El documento hace referencia que el objetivo se traduce en mejorar la capacidad para el control, a través de la implementación de acciones destinadas a proteger, conservar o restaurar los ecosistemas de este importante servicio ecosistémico hídrico. Con este documento, el postor pretende demostrar la similitud en las actividades requeridas según lo estipulado en los términos establecidos en las bases. PRESENTA CONTRATO DE OBRA PAG. 146 AL 162 El documento carece de firmas de las partes en cada página. Asimismo, se observan firmas al final del documento. De acuerdo al número de páginas del contrato deben ser 225 hojas, pero el postor solo presenta las páginas 1 al 18 (contrato y términos generales). PRESENTA ADENDAS AL CONTRATO DE OBRA PAG. 164 AL 167 PRESENTA ACTA DE ENTREGA DE OBRA PAG. 168 PRESENTA CONFORMIDAD DE OBRA PAG. 169 CUMPLE
4	PAN AMERICAN SILVER HUARON S.A.	EJECUTE LA OBRA DE CIERRE PROGRESIVO DE MINA 2023 (PLAZO DE EJECUCION (60) CINCUETA DÍAS) 01/06/2023 AL 31/12/2023	CONTRATO HU-CO/04/2023. ADENDAS: HU-CO/04/2023-1 HU-CO/04/2023-2	1/06/2023	A&Q	\$244,117.59	3.684	899,329.19	SI PRESENTA	ACTA DE ENTREGA DE OBRA FECHA 16/08/2023 PAG 219 DOCUMENTO QUE DA CONFORMIDAD A LA OBRA Y DIFIERE DE LAS ADENDAS DE AMPLIACIÓN		PRESENTA CONTRATO DE OBRA PAG. 172 AL 211 La similitud con otras obras iguales y/o similares se encuadra en la alternativa c), dado que el cierre de mina se identifica claramente como un pasivo ambiental. PRESENTA ADENDAS AL CONTRATO DE OBRA PAG. 212 AL 167 PRESENTA ACTA DE ENTREGA DE OBRA PAG. 219 CUMPLE
5	ACTIVOS MINEROS SAC	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA HUAMUYO , DISTRITO DE SAN MATEO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA (120 DÍAS EJECUCION)	CONTRATO GL-C-082-2017	14/09/2017	A&Q	S/.1,419,026.69	1	1,419,026.69	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 232		PRESENTA CONTRATO DE OBRA PAG. 222 AL 231 PRESENTA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 232 AL 234 PRESENTA ADICIONAL DE OBRA 01 PAG. 236 AL 238 CUMPLE
TOTAL FACTURACIÓN						31,542,060.46		NO CUMPLE CON LAS BASES				

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 48'000,000.00)**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar y/o iguales a:

- Obras de forestación o reforestación o revegetación o arborización o silvicultura; y/o
- Recuperación o tratamiento o mejoramiento de suelos contaminados a través de fitorremediación o biorremediación o prácticas forestales o silvicultura; y/o
- Remediación o recuperación o mejoramiento o restauración de áreas y/o suelos degradados por pasivos ambientales; y/o
- Restauración ecológica del paisaje o remediación de los servicios ecosistémicos

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:

- contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; o
- contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
- contratos y sus respectivas constancias de prestación; o
- cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución

Diana Pozo Orellana
Presidente Suplente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN


Postor: CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)												
Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	VAL Contrato	Tipo Cambio	Valor contabilizado (S/.)	Contrato / Orden Servicio	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ACTIVOS MINEROS SAC	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAM) DE LA EX UNIDAD MINERA LA PASTORA	CONTRATO GL-C-106-2017	28/11/2017	BALLINAS CASQUINO Y LANDEO INGENIEROS CONTRATISTAS SAC	S/7,556,775.33	1	9,133,144.93	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 149 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE OBRA PAG 143		PAG 142 AL 171 CONTRATO EN CONSORCIO BCL INGENIEROS CONTRATISTAS - 95% PRESENTA CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 171 AL 144 PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION DE OBRA PAG. 143 Consigna monto total ejecutado de S/ 9,613,836.77 CUMPLE
2	ACTIVOS MINEROS SAC	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS DE LA MICROCUENCA QUEBRADA SANTA ROSA Y MICROCUENCA QUEBRADA COLQUE PARTE ALTA AFECTADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA ACOBAMBA Y COLQUI	CONTRATO GL-C-113-2017	27/12/2017	BALLINAS CASQUINO Y LANDEO INGENIEROS CONTRATISTAS SAC	S/32,014,024.11	1	24,010,518.08	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 118 CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE OBRA PAG 113		CONTRATO EN CONSORCIO BCL INGENIEROS CONTRATISTAS - 75% PRESENTA CONTRATO Y ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA PAG. 140 AL 114 PRESENTA CONSTANCIA DE PRESTACION DE SERVICIO PAG. 113 En el contenido del documento señala la "ejecución de obra" Consigna monto total ejecutado de S/ 32,014,024.11 CUMPLE
3	ACTIVOS MINEROS SAC	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA HUALGAYOC Y MICROCUENCA ARASCOGUE CONTAMINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA LOS NEGROS , DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA	CONTRATO GL-C-012-2019	1/04/2019	2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	S/27,829,690.75	1	20,872,268.06	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 76		PAG 61 AL 110 CONTRATO EN CONSORCIO 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION - 75% ADJUNTA ADENDA1 - INICO DE LA OBRA ADJUNTA ADENDA2 - INICO DE LA OBRA SE CONSIDERA COMO MONTO EJECUTADO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO S/ 27,829,690.75. NO ACREDITA DOCUMENTALMENTE EL MONTO EJECUTADO TOTAL CUMPLE
4	ACTIVOS MINEROS SAC	RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO SAN ANTONIO, AFECTADA POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA SAN ANTONIO DE ESQUILACHE, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA Y REGION PUNO	CONTRATO GL-C-013-2019	1/04/2019	2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	S/30,017,302.51	1	22,512,976.88	SI PRESENTA	ACTA DE RECEPCION DE OBRA PAG 25		PAG 10 AL 58 CONTRATO EN CONSORCIO 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION - 75% ADJUNTA ADENDA1 - INICO DE LA OBRA ADJUNTA ADENDA2 - INICO DE LA OBRA SE CONSIDERA COMO MONTO EJECUTADO LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO S/ 30,017,302.51. NO ACREDITA DOCUMENTALMENTE EL MONTO EJECUTADO TOTAL CUMPLE
TOTAL FACTURACIÓN						76,528,907.96		CUMPLE CON LAS BASES				


Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a **CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 SOLES (S/ 48'000,000.00)**, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra

Se considerará obra similar y/o iguales a:
a) Obras de forestación o reforestación o revegetación o arborización o silvicultura; y/o
b) Recuperación o tratamiento o mejoramiento de suelos contaminados a través de fitorremediación o biorremediación o prácticas forestales o silvicultura; y/o
c) Remediación o recuperación o mejoramiento o restauración de áreas y/o suelos degradados por pasivos ambientales; y/o
d) Restauración ecológica del paisaje o remediación de los servicios ecosistémicos


Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de:
(i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; o
(ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o
(iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación; o
(iv) cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución



Diana Pozo Orellana
Presidente Suplente del Comité



Arambal Amílcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité



Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-
2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN
PUBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1**

**Ejecución de obra: Recuperación de suelos en la zona
rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La
Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín**

REDUCCIÓN DE OFERTA

“Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

Carta N° 001-2024-CS/AS-30-2023-2

San Juan de Miraflores, 10 de abril del 2024

Señores

CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA

Avenida EL Derby N° 254 Of. 601

Santiago de Surco - Lima

Telf. 951941534

Email: licitaciones@incimi.com; licitaciones@2h.pe; administracion@bclingenieros.com

Presente.-

Atte. Sr. Alex Enrique Herrera Gaspar

Asunto: Solicitud de reducción de oferta económica.

Adjudicación Simplificada N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 derivada LP-SM-2-2023-AMSAC-1 - Ejecución de obra: recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacer de su conocimiento que, del resultado de la evaluación y calificación de propuestas correspondiente al procedimiento señalado en el asunto, su propuesta se encuentra **por encima del valor referencial** aprobado para la contratación. En este sentido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 del Reglamento¹, prevé, que la oferta puede ser rechazada cuando ésta supere el valor estimado de la contratación y no se cuente con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y/o la aprobación del Titular de la Entidad.

Por lo expuesto, en aplicación de los principios que rigen la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que también prevé la posibilidad de solicitar al postor pueda reducir su oferta. Solicitamos a su representada evaluar este requerimiento y en el plazo máximo de **02 (DOS)** días hábiles manifieste su aceptación o negación de reducir su propuesta. En el caso de aceptar reducir, agradeceremos remitir el **Anexo N° 06 (pág. 194 a al pág. 237)**, con el nuevo monto de su oferta de acuerdo con lo señalado en la nota importante de las bases (página 237).

¹ Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones, "... Art. 68.3. En el supuesto que la oferta supere el valor estimado o valor referencial, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita al postor la reducción de su oferta económica, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles, **contados desde el día siguiente de la notificación de la solicitud**. En ningún caso el valor estimado es puesto en conocimiento del postor".



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 / www.amsac.pe

"Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

Cabe indicar que, su respuesta deberá ser ingresada a través de nuestra **mesa de partes virtual** de Activos Mineros SAC en el siguiente enlace: https://std.amsac.pe/#/mesa_de_partes, con atención al Comité de Selección del proceso de la referencia. Sin otro particular, agradecemos por anticipado su amable atención a la presente, quedando de usted.

Atentamente,

Diana Pozo Orellana
Presidente del Comité



Lima, 12 de abril de 2024

CARTA N° 001-2024/CAH

Sra./Srita.

Diana Pozo Orellana

Presidente del Comité de Contratación

ACTIVOS MINEROS SAC

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores -Lima 29

Presente. -

Asunto: Respuesta a la solicitud de reducción de la oferta económica

Referencia: Adjudicación Simplificada N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 derivada LP-SM-2-2023-AMSAC-1- Ejecución de obra: recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín.

Por la presente, me dirijo a usted en atención a la CARTA N° 001-2024-CS/AS-30-2023-2 de fecha 11 de abril de 2024, en la cual se solicita a mi representada reducir la oferta económica del procedimiento de selección de la referencia, conforme a lo previsto en el artículo 68.3 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado, otorgando para ello, el plazo de dos (2) días hábiles.

Al respecto, de la revisión integral del procedimiento de selección que nos acontece, así como el detalle de partidas a ejecutar, mi representada reducirá su oferta económica, la cual versa en el ANEXO N° 06 adjunto a la presente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,




.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1
Presente.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
01	TRABAJOS PRELIMINARES				19,325.21
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA	und	1.00	2,411.02	2,411.02
01.02	TÓTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00	7,918.19	7,918.19
02	SECTOR 01				15,349,723.18
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,196,035.09
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61	2.87	63,153.23
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00	14,300.00	143,000.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	182,235.36	182,235.36
02.01.04	FLETE				808,545.50
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89	350.00	612,811.50
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25	60.00	195,735.00
02.02	OBRAS PROVISIONALES				1,700,566.28
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00	448,567.79	448,567.79
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00	193,947.72	193,947.72
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00	103,434.50	103,434.50
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS				956,616.27
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74	329.75	244.02
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86	7.45	18,460.06
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08	35.57	37,778.19
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89	15.18	14,085.37
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.70	80.76	362,108.40
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01	67.18	240,975.33
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08	30.35	32,234.13
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95	4.33	32,089.41
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55	80.76	112,220.08
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95	14.36	106,421.24
02.03	ACCESOS				2,338,561.88
02.03.01	REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR				1,031,494.57
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42	0.90	5,827.88
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19	7.45	66,000.97
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87	35.57	33,537.89
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59	15.18	70,428.98
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40	80.76	10,531.10
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32	67.18	7,008.22
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47	30.35	156,680.96
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28	80.76	346,725.29
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51	14.36	334,753.28
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				592,944.58
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,358.23	0.90	2,120.61
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35	7.45	32,171.71
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36	35.57	44,368.60
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21	15.18	42,643.81
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49	80.76	110,195.21
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59	67.18	73,333.02
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36	30.35	37,857.38
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46	80.76	128,445.55
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,462.43	14.36	121,807.69
02.03.03	DRENAJE				834,170.16
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00	43.47	43,600.41
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00	17,339.60	312,112.80
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00	33,691.39	168,456.95
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				189,952.57
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67	17.94	35,640.86
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.80	17.94	68,600.77
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12	15.18	46,437.44
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10	4.33	7,907.01
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34	11.44	18,182.05
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10	7.22	13,184.44
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				2,977,344.02
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				650,101.89
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN				650,101.89


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presenta.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.01.01.01	ZONA T-03				476,427.46
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56	0.90	657.50
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87	3,188.64	5,962.76
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	608.00	0.39	238.34
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26	53.14	6,762.60
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50	80.76	61,175.70
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	608.00	455.52	276,045.12
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00	5.30	6,423.60
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	608.00	198.64	119,163.84
02.04.01.01.02	ZONA T-04				173,674.43
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75	0.90	291.38
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40	3,188.64	1,275.46
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00	0.39	86.58
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62	53.14	2,477.39
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50	80.76	22,410.90
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00	455.52	101,125.44
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00	5.30	2,353.20
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	222.00	198.64	43,654.08
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				500,740.77
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				448,157.41
02.04.02.01.01	ZONA H-01				116,415.48
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18	0.90	1,641.76
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41	0.39	5,602.90
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	2,054.40	53.14	109,170.82
02.04.02.01.02	ZONA H-02				21,604.21
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58	0.90	1,359.52
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54	0.39	853.53
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65	10.22	7,313.94
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26	1.60	12,077.22
02.04.02.01.03	ZONA H-03				89,692.65
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56	0.90	2,342.30
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63	0.39	4,544.14
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69	10.22	28,817.23
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11	1.60	53,988.98
02.04.02.01.04	ZONA H-04				15,983.76
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67	0.90	685.50
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00	0.39	804.96
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	609.81	10.22	6,210.26
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90	1.60	9,283.04
02.04.02.01.05	ZONA H-05				33,469.74
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03	0.90	732.63
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78	0.39	1,598.13
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	585.98	53.14	31,138.96
02.04.02.01.06	ZONA H-06				14,102.86
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05	0.90	864.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14	0.39	698.59
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18	10.22	4,508.88
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85	1.60	8,033.36
02.04.02.01.07	ZONA H-07				2,110.12
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81	0.90	291.43
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59	0.39	94.61
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71	10.22	600.02
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54	1.60	1,124.06
02.04.02.01.08	ZONA H-08				85,518.39
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92	0.90	1,507.43


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77	0.39	4,101.15
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,503.76	53.14	79,909.81
02.04.02.01.09	ZONA H-09				21,626.70
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71	0.90	929.44
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33	0.39	1,071.46
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.65	10.22	6,794.77
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27	1.60	12,730.03
02.04.02.01.10	ZONA H-10				47,734.60
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94	0.90	1,511.05
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,230.35	0.39	2,432.18
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38	10.22	15,742.68
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37	1.60	28,048.59
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				52,583.36
02.04.02.02.01	ZONA H-02				7,531.63
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09	313.91	2,225.62
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09	748.38	5,306.01
02.04.02.02.02	ZONA H-03				29,265.47
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54	313.91	8,645.08
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54	748.38	20,610.39
02.04.02.02.03	ZONA H-04				3,484.31
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28	313.91	1,029.62
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28	748.38	2,454.69
02.04.02.02.04	ZONA H-06				3,176.25
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99	313.91	938.59
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99	748.38	2,237.66
02.04.02.02.05	ZONA H-09				5,778.88
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44	313.91	1,707.67
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44	748.38	4,071.19
02.04.02.02.06	ZONA H-10				3,356.84
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16	313.91	991.96
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16	748.38	2,364.88
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				1,826,591.36
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				751,476.35
02.04.03.01.01	ZONA G-01				1,874.97
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.78	0.90	513.68
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96	40.00	38.40
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	0.96	398.58	382.64
02.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96	979.43	940.25
02.04.03.01.02	ZONA G-02				395,687.40
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40	40.00	11,096.00
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	277.40	398.58	110,566.09
02.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40	979.43	271,693.88
02.04.03.01.03	ZONA G-03				104,484.37
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18	0.90	1,006.38
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96	40.00	2,918.40
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	72.96	398.58	29,080.40
02.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96	979.43	71,459.21
02.04.03.01.04	ZONA G-04				86,140.58
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75	0.90	1,059.98
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00	40.00	2,400.00
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	60.00	398.58	23,914.80
02.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00	979.43	58,765.80
02.04.03.01.05	ZONA G-05				108,288.95
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70	0.90	1,059.03
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.82	40.00	3,032.80

.....
ALEX HERRERA GASPAS
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMÚN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	75.82	398.58	30,140.62
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.82	979.43	74,064.50
02.04.03.01.05	ZONA G-05				2,161.93
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68	0.90	389.41
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25	40.00	50.00
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	1.25	398.58	498.23
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25	979.43	1,224.29
02.04.03.01.07	ZONA G-07				62,867.16
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50	40.00	1,420.00
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	35.50	398.58	14,149.59
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50	979.43	34,769.77
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				461,900.33
02.04.03.02.01	ZONA B-01				62,983.93
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58	0.90	3,017.32
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28	0.24	4,622.23
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,259.28	0.04	770.37
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	19,259.28	0.40	7,703.71
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26	2,015.06	46,870.30
02.04.03.02.02	ZONA B-02				13,863.32
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55	0.90	998.60
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72	0.24	991.61
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,131.72	0.04	165.27
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	4,131.72	0.40	1,652.69
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99	2,015.06	10,055.15
02.04.03.02.03	ZONA B-03				69,800.30
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48	0.90	2,331.43
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76	0.24	5,200.50
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	21,668.76	0.04	866.76
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	21,668.76	0.40	8,667.50
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17	2,015.06	52,734.12
02.04.03.02.04	ZONA B-04				65,125.09
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73	0.90	2,606.16
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00	0.24	4,818.96
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,079.00	0.04	803.16
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	20,079.00	0.40	8,031.60
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25	2,015.06	48,865.21
02.04.03.02.05	ZONA B-05				2,510.25
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58	0.90	370.42
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24	0.24	164.94
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	687.24	0.04	27.49
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	687.24	0.40	274.90
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83	2,015.06	1,672.50
02.04.03.02.06	ZONA B-06				83,571.43
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16	0.90	4,549.64
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84	0.24	6,861.80
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	28,590.84	0.04	1,143.63
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	28,590.84	0.40	11,436.34
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53	2,015.06	69,560.02
02.04.03.02.07	ZONA B-07				78,777.99
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54	0.90	2,517.79
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24	0.24	5,876.14
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,492.24	0.04	979.69
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	24,492.24	0.40	9,796.90
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58	2,015.06	59,605.47
02.04.03.02.08	ZONA B-08				2,092.24

.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47	0.90	364.92
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76	0.24	133.14
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	554.76	0.04	22.19
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	554.76	0.40	221.90
02.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67	2,015.06	1,350.09
02.04.03.02.09	ZONA B-09				73,175.78
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93	0.90	2,948.34
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72	0.24	5,413.13
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,554.72	0.04	902.19
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	22,554.72	0.40	9,021.89
02.04.03.02.09.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24	2,015.06	54,890.23
02.04.03.03	INCORPORACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA + UREA				486,942.61
02.04.03.03.01	ZONA B-01				63,322.56
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	44,822.02	0.24	10,757.28
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	44,822.02	0.04	1,792.88
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	44,822.02	0.40	17,928.81
02.04.03.03.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26	1,412.02	32,843.59
02.04.03.03.02	ZONA B-02				13,584.68
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	9,615.73	0.24	2,307.78
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,615.73	0.04	384.63
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	9,615.73	0.40	3,846.29
02.04.03.03.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99	1,412.02	7,045.98
02.04.03.03.03	ZONA B-03				71,244.68
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	50,429.59	0.24	12,103.10
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	50,429.59	0.04	2,017.18
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	50,429.59	0.40	20,171.84
02.04.03.03.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17	1,412.02	36,852.56
02.04.03.03.04	ZONA B-04				66,017.72
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	46,729.75	0.24	11,215.14
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	46,729.75	0.04	1,869.19
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	46,729.75	0.40	18,691.90
02.04.03.03.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25	1,412.02	34,241.49
02.04.03.03.05	ZONA B-05				2,259.58
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	1,599.41	0.24	383.65
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,599.41	0.04	63.98
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	1,599.41	0.40	639.76
02.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.63	1,412.02	1,171.98
02.04.03.03.06	ZONA B-06				84,063.77
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	66,539.31	0.24	15,969.43
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	66,539.31	0.04	2,661.57
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	66,539.31	0.40	26,615.72
02.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53	1,412.02	48,757.05
02.04.03.03.07	ZONA B-07				80,628.00
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	57,000.66	0.24	13,680.16
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57,000.66	0.04	2,280.03
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	57,000.66	0.40	22,800.26
02.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58	1,412.02	41,767.55
02.04.03.03.08	ZONA B-08				1,823.99
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	1,291.09	0.24	309.86
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,291.09	0.04	51.64
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	1,291.09	0.40	516.44
02.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67	1,412.02	946.05
02.04.03.03.09	ZONA B-09				74,157.63
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	52,401.48	0.24	12,597.96
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	52,401.48	0.04	2,099.66

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMÚN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO Dprom=400m	kg	52,491.48	0.40	20,996.59
02.04.03.03.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24	1,412.02	38,463.42
02.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				146,183.07
02.04.03.04.01	ZONA B-01				19,824.03
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,094.48	0.04	323.78
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	8,094.48	0.40	3,237.79
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26	699.16	16,262.46
02.04.03.04.02	ZONA B-02				4,252.88
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,736.52	0.04	69.46
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	1,736.52	0.40	694.61
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99	699.16	3,488.81
02.04.03.04.03	ZONA B-03				22,304.17
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,107.16	0.04	364.29
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,107.16	0.40	3,642.86
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17	699.16	18,297.02
02.04.03.04.04	ZONA B-04				20,667.79
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,439.00	0.04	337.56
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	8,439.00	0.40	3,375.60
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25	699.16	16,954.63
02.04.03.04.05	ZONA B-05				707.39
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.84	0.04	11.55
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	288.84	0.40	115.54
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83	699.16	580.30
02.04.03.04.06	ZONA B-06				29,429.23
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,016.44	0.04	480.66
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	12,016.44	0.40	4,806.58
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53	699.16	24,141.99
02.04.03.04.07	ZONA B-07				25,210.44
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,293.84	0.04	411.75
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	10,293.84	0.40	4,117.54
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58	699.16	20,681.15
02.04.03.04.08	ZONA B-08				671.03
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	233.16	0.04	9.33
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	233.16	0.40	93.26
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67	699.16	468.44
02.04.03.04.09	ZONA B-09				23,216.11
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,479.52	0.04	379.18
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,479.52	0.40	3,791.81
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24	699.16	19,045.12
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				2,136,315.91
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				2,136,315.91
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				185,672.37
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65	45.33	24,371.67
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07	52.67	6,166.08
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95	52.67	32,336.75
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54	45.33	25,409.28
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19	45.33	869.88
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16	45.33	36,180.59
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74	45.33	30,993.93
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49	45.33	702.16
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65	45.33	28,542.03
02.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL				691,322.16
02.05.01.02.01	ZONA B-01				120,828.03
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65	0.48	258.07
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00	0.90	26,753.40
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00	3.50	9,653.00

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00	3.19	8,798.02
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	537.65	0.04	21.51
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	2,758.00	0.90	2,482.20
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65	0.88	473.13
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00	0.06	1,783.56
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	3.13	8,632.54
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	537.65	69.32	37,269.90
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00	0.24	7,134.24
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00	6.37	17,568.46
02.05.01.02.02	ZONA B-02				16,632.76
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07	0.48	56.19
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00	0.90	5,740.20
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	117.07	0.04	4.68
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07	0.88	103.02
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00	0.06	382.68
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	117.07	69.32	8,115.29
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00	0.24	1,530.72
02.05.01.02.03	ZONA B-03				83,663.76
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95	0.48	294.70
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00	0.90	30,101.40
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	613.95	0.04	24.56
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95	0.88	540.28
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00	0.06	2,006.76
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	613.95	69.32	42,559.01
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00	0.24	8,027.04
02.05.01.02.04	ZONA B-04				76,831.79
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54	0.48	269.06
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00	0.90	27,892.80
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	560.54	0.04	22.42
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54	0.88	493.28
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00	0.06	1,859.52
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	560.54	69.32	38,856.63
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00	0.24	7,438.08
02.05.01.02.05	ZONA B-05				2,629.12
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19	0.48	9.21
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00	0.90	954.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19.19	0.04	0.77
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19	0.88	16.89
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00	0.06	63.60
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	19.19	69.32	1,330.25
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00	0.24	254.40
02.05.01.02.06	ZONA B-06				109,400.88
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16	0.48	383.12
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00	0.90	39,716.10
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	798.16	0.04	31.93
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16	0.88	702.38
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00	0.06	2,647.74
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	798.16	69.32	55,328.45
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00	0.24	10,590.96
02.05.01.02.07	ZONA B-07				93,718.90
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74	0.48	328.20
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00	0.90	34,023.60
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	683.74	0.04	27.35
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74	0.88	601.69
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00	0.06	2,268.24
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	683.74	69.32	47,396.86
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00	0.24	9,072.96


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.02.08	ZONA B-08				2,122.66
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49	0.48	7.44
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00	0.90	770.40
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15.49	0.04	0.62
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49	0.88	13.63
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00	0.06	51.36
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	15.49	69.32	1,073.77
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00	0.24	205.44
02.05.01.02.09	ZONA B-09				86,304.45
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65	0.48	302.23
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00	0.90	31,331.70
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	629.65	0.04	25.19
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65	0.88	554.09
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00	0.08	2,088.78
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	629.65	69.32	43,647.34
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00	0.24	8,355.12
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				1,198,525.11
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92	0.90	18,074.63
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92	57.17	1,148,140.54
02.05.01.03.03	FUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00	702.39	32,309.94
02.05.01.04	RECÁLCE				160,896.27
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				2,762.64
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECÁLCE				37,114.54
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53	45.33	4,874.33
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41	52.67	1,233.00
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79	52.67	6,467.35
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11	45.33	5,081.95
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84	45.33	174.07
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63	45.33	7,236.03
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75	45.33	6,198.88
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10	45.33	140.52
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93	45.33	5,708.41
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				118,276.45
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01				24,173.40
02.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53	0.48	51.61
02.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00	0.90	5,351.40
02.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	3.50	1,932.00
02.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HÓYOS PARA PLANTONES	und	552.00	3.19	1,760.88
02.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	107.53	0.04	4.30
02.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	552.00	0.90	496.80
02.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53	0.88	94.63
02.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00	0.00	356.76
02.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00	3.13	1,727.76
02.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	107.53	69.32	7,453.98
02.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00	0.24	1,427.04
02.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00	6.37	3,516.24
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02				3,186.76
02.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41	0.48	11.24
02.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00	0.90	1,148.40
02.05.01.04.03.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23.41	0.04	0.94

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.04.03.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41	0.88	20.60
02.05.01.04.03.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,278.00	0.06	76.56
02.05.01.04.03.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	23.41	69.32	1,622.78
02.05.01.04.03.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,278.00	0.24	306.24
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03				18,711.71
02.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79	0.48	58.94
02.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	0.90	6,021.00
02.05.01.04.03.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	122.79	0.04	4.91
02.05.01.04.03.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	0.88	108.06
02.05.01.04.03.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	0.06	401.40
02.05.01.04.03.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	122.79	69.32	8,511.80
02.05.01.04.03.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	0.24	1,605.00
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				15,367.22
02.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	0.48	53.81
02.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,189.00	0.90	5,579.10
02.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	112.11	0.04	4.48
02.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	0.88	98.66
02.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,189.00	0.06	371.94
02.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	112.11	69.32	7,771.47
02.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,189.00	0.24	1,487.76
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				528.96
02.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	0.48	1.84
02.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	0.90	190.80
02.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.84	0.04	0.15
02.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	0.88	3.38
02.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	0.06	12.72
02.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.84	69.32	266.19
02.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	0.24	50.88
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				21,880.23
02.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	0.48	76.62
02.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	0.90	7,943.40
02.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	159.63	0.04	6.39
02.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	0.88	140.47
02.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	0.06	529.56
02.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	159.63	69.32	11,065.55
02.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	0.24	2,118.24
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				18,744.16
02.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	0.48	65.84
02.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	0.90	6,804.90
02.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	136.75	0.04	5.47
02.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	0.88	120.34
02.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	0.06	453.66
02.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	136.75	69.32	9,479.51
02.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	0.24	1,814.64
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				428.63
02.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	0.48	1.49
02.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	0.90	154.80
02.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3.10	0.04	0.12
02.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	0.88	2.73
02.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	0.06	10.32
02.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.10	69.32	214.89
02.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	0.24	41.28
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				17,261.38
02.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	0.48	60.45
02.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	0.90	6,266.70
02.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	125.93	0.04	5.04
02.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	0.88	110.82


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
02.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	0.06	417.78
02.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	125.93	69.32	8,729.47
02.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	0.24	1,671.12
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				2,762.64
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	375.36
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	78.20
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	422.28
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	391.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	547.40
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	469.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	15.64
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	437.92
03	SECTOR-02				10,464,802.13
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,347,713.26
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	2.87	62,826.60
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	14,300.00	171,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	g/b	1.00	182,235.36	182,235.36
03.01.04	FLETE				931,051.30
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	350.00	705,659.50
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	60.00	225,391.80
03.02	OBRAS PROVISIONALES				97,831.43
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				97,831.43
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	329.75	52.78
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	7.45	9,140.63
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	35.57	18,703.77
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	15.18	305.57
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	30.35	15,958.94
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	4.33	6,868.81
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	80.76	24,021.25
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	14.36	22,779.70
03.03	ACCESOS				2,385,957.62
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				44,347.48
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	0.90	306.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	7.45	962.17
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	35.57	1,968.80
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	15.18	600.52
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	30.35	4,398.93
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	80.76	18,534.42
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	14.36	17,576.64
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				1,426,248.84
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,840.13	0.90	5,076.12
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	7.45	71,483.05
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	35.57	56,388.05
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	15.18	100,970.83
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	80.76	327,344.51
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	67.18	217,840.56
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	30.35	48,112.94
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	80.76	307,460.59
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	14.36	291,572.19
03.03.03	DRENAJE				508,918.95
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETA	m3	706.00	43.47	30,689.82
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	17,339.60	156,056.40
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	40,856.61	40,856.61
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	33,691.39	101,074.17
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	25,748.85	180,241.95
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				288,442.25
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35	17.94	49,090.12
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	17.94	116,139.97
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.28	15.18	63,000.95
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	4.33	12,434.46


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	11.44	25,043.08
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	7.22	20,733.67
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				4,784,697.79
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				1,383,498.12
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				1,383,498.12
03.04.01.01.01	ZONA T-02				1,383,498.12
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,039.22	0.90	1,745.30
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64	3,188.64	21,172.57
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	0.39	684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	308.55	53.14	19,584.75
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	80.76	177,167.25
03.04.01.01.01.06	ACARRFO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	455.52	799,437.60
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GRAM2	m2	3,610.00	5.30	18,603.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	196.64	345,103.20
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				473,308.74
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				408,647.16
03.04.02.01.01	ZONA H-11				52,891.26
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	0.90	1,827.30
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	0.39	2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	10.22	16,848.24
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80	1.60	31,561.28
03.04.02.01.02	ZONA H-12				37,812.00
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	0.90	1,988.96
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	0.39	7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	10.22	28,277.10
03.04.02.01.03	ZONA H-13				32,700.52
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	0.90	1,202.31
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	0.39	1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	10.22	11,379.56
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16	1.60	18,780.66
03.04.02.01.04	ZONA H-14				20,310.81
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	0.90	990.37
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	0.39	814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.88	10.22	6,980.06
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64	1.60	11,525.82
03.04.02.01.05	ZONA H-15				90,948.52
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	0.90	2,645.89
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	0.39	4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	10.22	29,131.39
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98	1.60	54,577.57
03.04.02.01.06	ZONA H-16				61,741.34
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	0.90	2,090.83
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	0.39	3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	10.22	20,315.62
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.83	1.60	36,196.21
03.04.02.01.07	ZONA H-17				112,242.70
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	0.90	2,736.13
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	0.39	5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	1,960.12	53.14	104,160.78
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				64,661.89
03.04.02.02.01	ZONA H-11				16,338.02
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	313.91	4,827.94
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	748.38	11,510.08
03.04.02.02.02	ZONA H-13				11,132.80
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	313.91	3,289.78
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	748.38	7,843.02


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.02.02.03	ZONA H-14				6,161.28
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	313.91	1,820.68
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	748.38	4,340.60
03.04.02.02.04	ZONA H-15				26,419.16
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	313.91	7,806.94
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	748.38	18,612.21
03.04.02.02.05	ZONA H-16				4,610.34
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	313.91	1,362.37
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	748.38	3,247.97
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,927,790.93
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				1,679,313.28
03.04.03.01.01	ZONA G-08				43,410.64
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,665.75	0.90	1,499.18
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	40.00	1,184.80
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	29.62	398.58	11,805.94
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	979.43	29,010.72
03.04.03.01.02	ZONA G-09				64,524.82
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	0.90	1,295.76
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	40.00	1,783.80
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	44.59	398.58	17,772.68
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	979.43	43,672.78
03.04.03.01.03	ZONA G-10				415,178.81
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12	40.00	11,644.80
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	291.12	398.58	116,034.61
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12	979.43	285,131.66
03.04.03.01.04	ZONA G-11				569,618.10
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,610.31	0.90	2,357.38
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04	40.00	16,001.60
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	400.04	398.58	159,447.94
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04	979.43	391,811.18
03.04.03.01.05	ZONA G-12				102,954.73
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,045.96	0.90	1,751.36
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37	40.00	2,854.80
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	71.37	398.58	28,446.65
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37	979.43	69,901.92
03.04.03.01.06	ZONA G-13				469,661.97
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,046.75	0.90	3,462.08
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70	40.00	13,148.00
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	328.70	398.58	131,013.25
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70	979.43	321,938.64
03.04.03.01.07	ZONA G-14				14,064.21
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73	0.90	1,131.96
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12	40.00	364.80
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dpm=400m	ton	9.12	398.58	3,635.05
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12	979.43	8,932.40
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				635,118.52
03.04.03.02.01	ZONA B-10				11,206.18
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20	0.90	739.08
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68	0.24	806.80
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68	0.04	134.47
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dpm=400m	kg	3,361.68	0.40	1,344.67
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06	2,015.08	8,181.14
03.04.03.02.02	ZONA B-11				33,222.93
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	0.90	1,409.18
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52	0.24	2,452.20


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52	0.04	408.70
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	10,217.52	0.40	4,087.01
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34	2,015.06	24,885.84
03.04.03.02.03	ZONA B-12				32,388.87
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73	0.90	1,322.76
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40	0.24	2,394.58
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40	0.04	399.10
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	9,977.40	0.40	3,990.96
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05	2,015.06	24,281.47
03.04.03.02.04	ZONA B-13				97,370.72
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82	0.90	2,367.74
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80	0.24	7,322.83
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80	0.04	1,220.47
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	30,511.80	0.40	12,204.72
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	38.85	2,015.06	74,254.90
03.04.03.02.05	ZONA B-14				150,146.72
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09	0.90	3,117.68
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84	0.24	11,333.00
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84	0.04	1,888.83
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	47,220.84	0.40	18,888.34
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03	2,015.06	114,918.87
03.04.03.02.06	ZONA B-15				112,461.82
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34	0.90	3,666.01
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60	0.24	8,385.98
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60	0.04	1,397.68
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	34,941.60	0.40	13,976.64
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20	2,015.06	85,035.53
03.04.03.02.07	ZONA B-16				72,762.97
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,686.84	0.90	4,128.16
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64	0.24	5,291.91
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,049.64	0.04	881.99
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	22,049.64	0.40	8,819.68
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63	2,015.06	53,661.05
03.04.03.02.08	ZONA B-17				25,538.33
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65	0.90	3,882.29
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20	0.24	1,669.25
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,955.20	0.04	278.21
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	6,955.20	0.40	2,782.08
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40	2,015.06	16,926.50
03.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				543,278.13
03.04.03.03.01	ZONA B-18				11,052.86
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62	0.24	1,877.67
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,823.62	0.04	312.94
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	7,823.62	0.40	3,129.45
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGANICA + UREA	ha	4.68	1,412.02	5,732.80
03.04.03.03.02	ZONA B-11				33,594.17
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18	0.24	5,707.00
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,779.18	0.04	951.17
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	23,779.18	0.40	9,511.67
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGANICA + UREA	ha	12.34	1,412.02	17,424.33
03.04.03.03.03	ZONA B-12				32,804.67
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35	0.24	5,572.88
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,220.35	0.04	928.81
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	23,220.35	0.40	9,288.14
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGANICA + UREA	ha	12.05	1,412.02	17,014.84
03.04.03.03.04	ZONA B-13				100,319.71

ALEX HERRERA GASPAS
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023 AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	71,009.95	0.24	17,042.39
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	71,009.95	0.04	2,840.40
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	71,009.95	0.40	28,403.98
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	38.85	1,412.02	52,032.94
03.04.03.03.05	ZONA B-14				155,257.32
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	109,896.81	0.24	26,375.23
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	109,896.81	0.04	4,395.87
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	109,896.81	0.40	43,958.72
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	1,412.02	80,527.50
03.04.03.03.06	ZONA B-15				114,884.44
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	81,319.40	0.24	19,516.66
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	81,319.40	0.04	3,252.78
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	81,319.40	0.40	32,527.76
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	1,412.02	59,587.24
03.04.03.03.07	ZONA B-16				72,496.97
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	51,316.01	0.24	12,315.84
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	51,316.01	0.04	2,052.64
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	51,316.01	0.40	20,526.40
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	1,412.02	37,602.09
03.04.03.03.08	ZONA B-17				22,867.99
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	16,186.80	0.24	3,884.83
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	16,186.80	0.04	647.47
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	16,186.80	0.40	6,474.72
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	1,412.02	11,860.97
03.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA				170,081.00
03.04.03.04.01	ZONA B-18				3,460.26
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,412.88	0.04	58.52
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	1,412.88	0.40	565.15
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06	699.16	2,838.59
03.04.03.04.02	ZONA B-11				10,517.13
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,294.32	0.04	171.77
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,294.32	0.40	1,717.73
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	699.16	8,627.63
03.04.03.04.03	ZONA B-12				10,289.98
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,193.40	0.04	167.74
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,193.40	0.40	1,677.36
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	699.16	8,424.88
03.04.03.04.04	ZONA B-13				31,406.62
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,823.80	0.04	512.95
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	12,823.80	0.40	5,129.52
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	699.16	25,764.05
03.04.03.04.05	ZONA B-14				48,606.53
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	19,848.44	0.04	793.85
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	19,848.44	0.40	7,938.58
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	699.16	39,873.09
03.04.03.04.06	ZONA B-15				35,966.21
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	14,685.60	0.04	587.42
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	14,685.60	0.40	5,874.24
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	699.16	29,504.55
03.04.03.04.07	ZONA B-16				22,696.22
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,267.24	0.04	370.69
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	9,267.24	0.40	3,706.90
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	699.16	18,616.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17				7,189.15

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,923.20	0.04	116.93
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	2,923.20	0.40	1,169.28
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	699.16	5,872.94
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,968,802.13
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,968,802.13
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				239,594.27
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	53.71	5,090.63
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.71	15,472.78
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	52.67	14,889.28
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	52.67	45,533.22
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	52.67	70,468.25
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.33	44,217.15
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	53.71	33,390.43
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	195.10	53.71	10,532.53
03.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASTORIL				697,414.76
03.05.01.02.01	ZONA B-10				17,783.20
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	0.48	45.49
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	0.90	4,670.10
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	3.50	994.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	3.19	905.96
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	94.78	0.04	3.79
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	284.00	0.90	255.60
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78	0.88	83.41
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00	0.06	311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00	3.13	888.92
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	94.78	69.32	6,570.15
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	0.24	1,245.36
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	6.37	1,809.08
03.05.01.02.02	ZONA B-11				65,821.90
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	0.48	138.28
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	0.90	14,193.90
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00	3.50	5,432.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	3.19	4,950.88
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	288.08	0.04	11.52
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,552.00	0.90	1,395.80
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	0.88	253.61
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	0.06	945.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	3.13	4,857.76
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	288.08	69.32	19,969.71
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	0.24	3,785.04
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00	6.37	9,886.24
03.05.01.02.03	ZONA B-12				68,823.68
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	0.48	135.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	0.90	13,860.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00	3.50	6,216.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	3.19	5,665.44
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	282.69	0.04	11.31
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,776.00	0.90	1,598.40
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69	0.88	248.77
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00	0.06	924.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00	3.13	5,558.88
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	282.69	69.32	19,596.07
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00	0.24	3,696.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00	6.37	11,313.12
03.05.01.02.04	ZONA B-13				117,650.24
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50	0.48	414.96
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00	0.90	42,384.60

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	864.50	0.04	34.58
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50	0.88	760.76
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00	0.08	2,825.84
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	864.50	69.32	59,927.14
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00	0.24	11,302.56
03.05.01.02.05	ZONA B-14				182,078.50
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92	0.48	642.20
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00	0.90	65,595.60
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,337.92	0.04	53.52
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92	0.88	1,177.37
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00	0.08	4,373.04
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	1,337.92	69.32	92,744.61
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00	0.24	17,492.16
03.05.01.02.06	ZONA B-15				133,702.23
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45	0.48	468.22
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00	0.90	48,538.80
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	975.45	0.04	39.02
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45	0.88	858.40
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00	0.08	3,235.92
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	975.45	69.32	67,618.19
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00	0.24	12,943.68
03.05.01.02.07	ZONA B-16				84,894.82
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68	0.48	298.41
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00	0.90	30,629.70
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	621.68	0.04	24.87
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68	0.88	547.08
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00	0.08	2,041.98
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	621.68	69.32	43,094.66
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00	0.24	8,167.92
03.05.01.02.08	ZONA B-17				26,750.19
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10	0.48	94.13
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00	0.90	9,661.50
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	196.10	0.04	7.84
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10	0.88	172.57
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00	0.08	844.10
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	196.10	69.32	13,593.65
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00	0.24	2,576.40
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				837,947.43
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80	0.90	12,627.72
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80	57.17	802,140.84
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00	702.39	23,178.87
03.05.01.04	RECALCE				193,845.67
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE				47,919.39
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96	53.71	1,018.34
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62	53.71	3,094.77
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	58.54	52.67	2,977.96
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90	52.67	9,100.64
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58	52.67	14,093.44
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09	45.33	8,843.43
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34	53.71	6,678.30


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº LI-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22	53.71	2,108.51
03.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				139,513.88
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10				3,560.88
03.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96	0.48	9.10
03.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00	0.90	934.20
03.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00	3.50	199.50
03.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00	3.19	181.83
03.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18.96	0.04	0.76
03.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	57.00	0.90	51.30
03.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96	0.88	16.88
03.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00	0.06	62.28
03.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00	3.13	178.41
03.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	18.96	69.32	1,314.31
03.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00	0.24	249.12
03.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00	6.37	363.09
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11				13,175.88
03.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62	0.48	27.66
03.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00	0.90	2,839.50
03.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	311.00	3.50	1,088.50
03.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00	3.19	992.09
03.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	57.62	0.04	2.30
03.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	311.00	0.90	279.90
03.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62	0.88	50.71
03.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00	0.06	189.30
03.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00	3.13	973.43
03.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	57.62	69.32	3,994.22
03.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	0.24	757.20
03.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	311.00	6.37	1,981.07
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				13,778.55
03.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	0.48	27.14
03.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	0.90	2,772.00
03.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	356.00	3.50	1,246.00
03.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	3.19	1,135.64
03.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	56.54	0.04	2.26
03.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	356.00	0.90	320.40
03.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	0.88	49.76
03.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	0.06	184.80
03.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	3.13	1,114.28
03.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	56.54	69.32	3,919.35
03.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	0.24	739.20
03.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	356.00	6.37	2,267.72
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				23,650.29
03.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	0.48	82.99
03.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	0.90	8,477.10
03.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	172.90	0.04	6.92
03.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	0.88	152.15
03.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	0.06	565.14
03.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	172.90	69.32	11,985.43
03.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	0.24	2,260.56
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				35,415.55
03.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	0.48	128.44
03.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	0.90	13,119.30
03.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	267.58	0.04	10.70
03.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	0.88	235.47
03.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	0.06	874.62
03.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	267.58	69.32	18,548.65
03.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	0.24	3,498.48

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
03.05.01.04.03.06	ZONA B-16				26,741.16
03.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	0.48	93.64
03.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	10,787.00	0.90	9,708.30
03.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	195.09	0.04	7.80
03.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	0.88	171.68
03.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	0.06	647.22
03.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	195.09	69.32	13,523.64
03.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	0.24	2,588.88
03.05.01.04.03.07	ZONA B-15				16,961.72
03.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	0.48	59.68
03.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	6,807.00	0.90	6,126.30
03.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	124.34	0.04	4.97
03.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	0.88	109.42
03.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	0.06	408.42
03.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	124.34	69.32	8,619.25
03.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	0.24	1,633.68
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				5,350.04
03.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	0.48	18.83
03.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	0.90	1,932.30
03.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	39.22	0.04	1.57
03.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	0.88	34.51
03.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	0.06	128.62
03.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	39.22	69.32	2,718.73
03.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	0.24	515.28
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				3,206.20
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	78.20
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	203.32
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	578.68
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	907.12
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	672.52
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	422.28
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	140.76
04	SECTOR 03				8,300,637.64
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,117,768.97
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	2.87	24,792.81
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	14,300.00	200,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	g/b	1.00	182,235.36	182,235.36
04.01.04	FLETE				710,540.80
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	350.00	538,531.00
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	60.00	172,009.80
04.02	OBRAS PROVISIONALES				104,491.27
04.02.01	HABILITACIÓN DE PLATAFORMAS				104,491.27
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	329.75	46.17
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	7.45	11,668.63
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	35.57	23,872.45
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.95	15.18	211.91
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	30.35	20,369.10
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	4.33	6,184.76
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	80.76	21,629.14
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	14.36	20,511.11
04.03	ACCESOS				1,388,652.12
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				210,633.32
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17	0.90	781.35
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	7.45	10,273.70
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	35.57	21,022.23
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	985.31	15.18	14,853.41
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	80.76	24,859.64
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	248.25	67.18	16,543.08
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	30.35	30,492.65

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LI-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	588.01	80.76	47,326.17
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	14.36	44,880.89
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				811,060.49
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85	0.90	1,802.57
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,597.10	7.45	26,812.90
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06	35.57	36,674.80
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97	15.18	37,266.44
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53	80.76	261,059.12
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86	67.18	134,956.21
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.08	30.35	31,292.67
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01	80.76	166,689.45
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75	14.36	115,192.33
04.03.03	DRENAJE				221,248.23
04.03.03.01	CORTE Y PERILADO DE CUNETAS	m3	339.00	43.47	14,736.33
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALVIO Ø0.60m	und	3.00	17,339.80	52,018.80
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00	25,748.85	154,493.10
04.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS				143,510.08
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83	17.94	19,372.15
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20	17.94	58,398.29
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.18	15.18	39,531.15
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50	4.33	6,120.46
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86	11.44	9,882.56
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50	7.22	10,205.47
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS				3,842,868.09
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA				390,097.63
04.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN				390,097.63
04.04.01.01.01	ZONA T-01				390,097.63
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32	0.90	572.69
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81	3,188.64	5,771.44
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00	0.39	183.05
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95	53.14	5,523.90
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75	80.76	49,970.25
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00	455.62	225,482.40
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00	5.30	5,247.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	495.00	196.64	97,336.80
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA				459,236.05
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN				402,609.76
04.04.02.01.01	ZONA H-18				9,716.63
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55	0.90	689.90
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.65	0.39	469.54
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	281.35	10.22	2,977.60
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,486.82	1.60	5,578.99
04.04.02.01.02	ZONA H-19				34,599.47
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61	0.90	1,422.55
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45	0.39	1,725.93
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96	10.22	10,945.21
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11	1.60	20,505.78
04.04.02.01.03	ZONA H-20				9,483.72
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56	0.90	644.90
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00	0.39	459.81
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32	10.22	2,915.97
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40	1.60	5,463.04
04.04.02.01.04	ZONA H-21				32,494.02
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82	0.90	1,424.54
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04	0.39	1,516.73
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	558.13	53.14	29,552.75
04.04.02.01.05	ZONA H-22				17,011.34

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presenta:-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48	0.90	941.83
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06	0.39	845.54
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51	10.22	5,472.91
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41	1.60	9,751.06
04.04.02.01.06	ZONA H-23				18,538.72
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83	0.90	719.85
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43	0.39	869.87
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	318.95	53.14	16,949.00
04.04.02.01.07	ZONA H-24				49,660.80
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72	0.90	1,241.75
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,080.68	0.39	2,363.67
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	866.68	53.14	46,055.38
04.04.02.01.08	ZONA H-25				53,469.71
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02	0.90	1,734.32
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01	0.39	2,722.20
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06	10.22	17,619.89
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81	1.60	31,393.30
04.04.02.01.09	ZONA H-26				65,532.49
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59	0.90	1,404.53
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98	0.39	3,374.27
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04	10.22	21,840.55
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71	1.60	38,913.14
04.04.02.01.10	ZONA H-27				33,340.91
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83	0.90	1,006.05
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40	0.39	1,578.49
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN DE CAMELLON)	m3	578.78	53.14	30,756.37
04.04.02.01.11	ZONA H-28				44,161.34
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,468.67	0.90	1,312.80
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02	0.39	2,254.60
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91	10.22	14,593.24
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44	1.60	26,000.70
04.04.02.01.12	ZONA H-29				15,726.48
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10	0.90	890.19
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01	0.39	771.61
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92	10.22	4,894.56
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20	1.60	9,169.92
04.04.02.01.13	ZONA H-30				18,775.13
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82	0.90	1,068.14
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20	0.39	745.54
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94	10.22	6,397.11
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09	1.60	10,563.34
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO				58,726.29
04.04.02.02.01	ZONA H-18				3,378.08
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18	313.91	998.23
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18	748.38	2,379.85
04.04.02.02.02	ZONA H-19				11,037.19
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39	313.91	3,261.52
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39	748.38	7,775.67
04.04.02.02.03	ZONA H-20				2,708.84
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55	313.91	800.47
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55	748.38	1,908.37
04.04.02.02.04	ZONA H-22				4,026.08
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79	313.91	1,189.72
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79	748.38	2,836.36
04.04.02.02.05	ZONA H-25				12,046.37

.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34	313.91	3,559.74
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34	748.38	8,488.63
04.04.02.02.06	ZONA H-26				16,762.94
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78	313.91	4,953.50
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78	748.38	11,809.44
04.04.02.02.07	ZONA H-28				2,145.83
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02	313.91	634.10
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02	748.38	1,511.73
04.04.02.02.08	ZONA H-29				2,496.38
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35	313.91	737.69
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35	748.38	1,758.69
04.04.02.02.09	ZONA H-30				2,124.68
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00	313.91	627.82
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00	748.38	1,496.76
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA				2,993,534.51
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS				2,060,514.81
04.04.03.01.01	ZONA G-16				37,956.37
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94	0.90	917.95
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12	40.00	1,044.80
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	26.12	398.58	10,410.91
04.04.03.01.01.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12	979.43	25,582.71
04.04.03.01.02	ZONA G-16				295,108.02
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05	0.90	1,721.75
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90	40.00	8,276.00
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	206.90	398.58	82,466.20
04.04.03.01.02.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90	979.43	202,644.07
04.04.03.01.03	ZONA G-17				4,655.47
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11	0.90	571.60
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88	40.00	115.20
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	2.88	398.58	1,147.91
04.04.03.01.03.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88	979.43	2,820.76
04.04.03.01.04	ZONA G-18				39,699.21
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.58	0.90	1,086.80
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23	40.00	1,089.20
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	27.23	398.58	10,853.33
04.04.03.01.04.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23	979.43	26,668.88
04.04.03.01.05	ZONA G-19				367,015.40
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50	40.00	10,300.00
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	257.50	398.58	102,634.35
04.04.03.01.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50	979.43	252,203.23
04.04.03.01.06	ZONA G-20				237,924.61
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.90	1,485.62
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74	40.00	6,669.60
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	166.74	398.58	66,459.23
04.04.03.01.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74	979.43	163,310.16
04.04.03.01.07	ZONA G-21				111,526.39
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.51	0.90	1,459.45
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62	40.00	3,104.80
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	77.62	398.58	30,937.78
04.04.03.01.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62	979.43	76,023.36
04.04.03.01.08	ZONA G-22				184,528.27
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,900.35	0.90	1,716.42
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92	40.00	5,156.80
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	128.92	398.58	51,384.93
04.04.03.01.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92	979.43	126,268.12

.....
ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.01.09	ZONA G-23				11,689.97
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98	40.00	279.20
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	6.98	398.58	2,782.09
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98	979.43	6,838.42
04.04.03.01.10	ZONA G-24				24,984.87
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30	0.90	2,041.47
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18	40.00	647.20
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	16.18	398.58	6,449.02
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18	979.43	15,847.18
04.04.03.01.11	ZONA G-25				745,526.23
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89	0.90	1,482.20
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71	40.00	20,988.40
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprom=400m	ton	524.71	398.58	209,138.91
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71	979.43	513,916.72
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS				492,615.91
04.04.03.02.01	ZONA B-18				35,792.47
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47	0.90	1,529.52
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12	0.24	2,640.99
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12	0.04	440.16
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	11,004.12	0.40	4,401.65
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.28	2,015.06	26,780.15
04.04.03.02.02	ZONA B-19				58,036.55
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73	0.90	1,833.96
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40	0.24	4,332.10
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	18,050.40	0.04	722.02
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	18,050.40	0.40	7,220.16
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80	2,015.06	43,928.31
04.04.03.02.03	ZONA B-20				6,769.08
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15	0.90	571.64
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20	0.24	476.93
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	1,987.20	0.04	79.49
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	1,987.20	0.40	794.88
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40	2,015.06	4,836.14
04.04.03.02.04	ZONA B-21				57,614.22
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58	0.90	1,878.82
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24	0.24	4,288.38
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	17,868.24	0.04	714.73
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	17,868.24	0.40	7,147.30
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58	2,015.06	43,484.99
04.04.03.02.05	ZONA B-22				42,039.05
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59	0.90	1,485.53
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44	0.24	3,125.87
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	13,024.44	0.04	520.98
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	13,024.44	0.40	5,209.78
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73	2,015.06	31,606.89
04.04.03.02.06	ZONA B-23				35,021.23
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71	0.90	1,763.74
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20	0.24	2,563.49
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,681.20	0.04	427.25
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	10,681.20	0.40	4,272.48
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90	2,015.06	25,994.27
04.04.03.02.07	ZONA B-24				22,622.62
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61	0.90	1,459.45
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76	0.24	1,623.54


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presenta.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	FU	SUB TOTAL
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,764.76	0.04	270.59
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	6,764.76	0.40	2,705.90
04.04.03.02.07.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17	2,015.06	16,463.04
04.04.03.02.08	ZONA B-25				36,703.23
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35	0.90	1,718.42
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96	0.24	2,696.63
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,235.96	0.04	449.44
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	11,235.96	0.40	4,494.36
04.04.03.02.08.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57	2,015.08	27,344.36
04.04.03.02.09	ZONA B-26				18,798.80
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40	0.90	1,792.26
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96	0.24	1,158.55
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,818.96	0.04	192.76
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	4,818.96	0.40	1,927.58
04.04.03.02.09.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82	2,015.06	11,727.65
04.04.03.02.10	ZONA B-27				42,431.85
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56	0.90	2,058.80
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48	0.24	3,111.96
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,966.48	0.04	518.66
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	12,966.48	0.40	5,186.59
04.04.03.02.10.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66	2,015.06	31,555.84
04.04.03.02.11	ZONA B-28				29,180.31
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66	0.90	1,388.39
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84	0.24	2,142.20
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	8,925.84	0.04	357.03
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	8,925.84	0.40	3,570.34
04.04.03.02.11.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78	2,015.06	21,722.35
04.04.03.02.12	ZONA B-29				19,821.60
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70	0.90	2,677.23
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,508.20	0.24	1,321.49
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,508.20	0.04	220.25
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprom=400m	kg	5,508.20	0.40	2,202.48
04.04.03.02.12.05	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65	2,015.06	13,400.15
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA				403,855.05
04.04.03.03.01	ZONA B-18				36,180.43
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83	0.24	6,146.36
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGANICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	25,609.83	0.04	1,024.39
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	25,609.83	0.40	10,243.93
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29	1,412.02	18,765.75
04.04.03.03.02	ZONA B-19				59,347.88
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60	0.24	10,082.06
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	42,008.60	0.04	1,680.34
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	42,008.60	0.40	16,803.44
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80	1,412.02	30,782.04
04.04.03.03.03	ZONA B-20				6,633.71
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80	0.24	1,109.95
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.80	0.04	184.99
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	4,624.80	0.40	1,849.92
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40	1,412.02	3,388.85
04.04.03.03.04	ZONA B-21				88,748.88
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66	0.24	9,980.32
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	41,584.66	0.04	1,663.39
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprom=400m	kg	41,584.66	0.40	16,633.86
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58	1,412.02	30,471.39
04.04.03.03.05	ZONA B-22				42,823.03
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71	0.24	7,274.81


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,311.71	0.04	1,212.47
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	30,311.71	0.40	12,124.68
04.04.03.03.05.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73	1,412.02	22,211.07
04.04.03.03.06	ZONA B-23				35,118.70
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	24,858.30	0.24	5,965.99
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	24,858.30	0.04	994.33
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	24,858.30	0.40	9,943.32
04.04.03.03.06.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90	1,412.02	18,215.06
04.04.03.03.07	ZONA B-24				22,241.84
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	15,743.59	0.24	3,778.46
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	15,743.59	0.04	629.74
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	15,743.59	0.40	6,297.44
04.04.03.03.07.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17	1,412.02	11,536.20
04.04.03.03.08	ZONA B-25				36,942.70
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	26,149.39	0.24	6,275.85
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26,149.39	0.04	1,045.98
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	26,149.39	0.40	10,459.76
04.04.03.03.08.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57	1,412.02	19,181.11
04.04.03.03.09	ZONA B-26				15,844.26
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	11,215.14	0.24	2,691.63
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,215.14	0.04	448.61
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	11,215.14	0.40	4,486.06
04.04.03.03.09.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82	1,412.02	8,217.96
04.04.03.03.10	ZONA B-27				42,632.47
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	30,176.82	0.24	7,242.44
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,176.82	0.04	1,207.07
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	30,176.82	0.40	12,070.73
04.04.03.03.10.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66	1,412.02	22,112.23
04.04.03.03.11	ZONA B-28				29,347.36
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	20,773.06	0.24	4,985.53
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	20,773.06	0.04	830.92
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	20,773.06	0.40	8,309.22
04.04.03.03.11.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78	1,412.02	15,221.58
04.04.03.03.12	ZONA B-29				18,103.62
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA	kg	12,814.55	0.24	3,075.49
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	12,814.55	0.04	512.58
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGÁNICO + UREA Dprom=400m	kg	12,814.55	0.40	5,125.82
04.04.03.03.12.04	APLICACIÓN DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65	1,412.02	9,389.93
04.04.03.04	APLICACIÓN DE ÚREA POST - SIEMBRA				128,435.74
04.04.03.04.01	ZONA B-18				11,326.81
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,624.92	0.04	185.00
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	4,624.92	0.40	1,849.97
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA	ha	13.29	699.16	9,291.84
04.04.03.04.02	ZONA B-19				18,679.71
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,586.40	0.04	303.46
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	7,586.40	0.40	3,034.56
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA	ha	21.60	699.16	15,241.69
04.04.03.04.03	ZONA B-20				2,045.47
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	835.20	0.04	33.41
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	835.20	0.40	334.08
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA	ha	2.40	699.16	1,677.98
04.04.03.04.04	ZONA B-21				18,392.20
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,509.84	0.04	300.39
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-ÚREA - POST SIEMBRA Dprom=400m	kg	7,509.84	0.40	3,003.94


ALEX HERRERA GASPAR
CONSEJO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMÚN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58	699.16	15,087.87
04.04.03.04.05	ZONA B-22				13,406.37
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,474.04	0.04	218.96
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	5,474.04	0.40	2,189.62
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73	699.16	10,997.79
04.04.03.04.06	ZONA B-23				10,994.41
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,489.20	0.04	179.57
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	4,489.20	0.40	1,795.68
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90	699.16	9,019.16
04.04.03.04.07	ZONA B-24				6,983.13
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,843.16	0.04	113.73
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	2,843.16	0.40	1,137.28
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17	699.16	5,712.14
04.04.03.04.08	ZONA B-25				11,565.43
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	4,722.38	0.04	188.89
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	4,722.38	0.40	1,888.94
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57	699.16	9,487.60
04.04.03.04.09	ZONA B-26				4,960.26
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,025.36	0.04	81.01
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	2,025.36	0.40	810.14
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82	699.16	4,069.11
04.04.03.04.10	ZONA B-27				13,346.71
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	5,449.68	0.04	217.99
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	5,449.68	0.40	2,179.87
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66	699.16	10,948.85
04.04.03.04.11	ZONA B-28				9,187.58
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,751.44	0.04	150.06
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	3,751.44	0.40	1,500.58
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78	699.16	7,536.94
04.04.03.04.12	ZONA B-29				6,667.66
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE ÚREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	2,314.20	0.04	92.57
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dpm=400m	kg	2,314.20	0.40	925.68
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65	699.16	4,649.41
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				1,848,767.39
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				1,848,767.39
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				173,589.38
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78	52.67	16,421.45
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43	52.67	26,937.02
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20	49.00	2,704.80
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79	53.71	27,058.56
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60	45.33	16,481.99
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63	52.87	15,939.52
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85	45.33	8,560.57
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67	45.33	14,218.86
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53	45.33	6,098.24
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58	53.71	19,635.30
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18	45.33	11,295.33
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24	53.71	8,337.94
04.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				634,599.87
04.05.01.02.01	ZONA B-18				65,298.30
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	0.48	149.65
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	18,984.00	0.90	19,285.60
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	3.50	4,683.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	3.19	4,268.22
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	311.78	0.04	12.47

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.02.01.08	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,338.00	0.90	1,204.20
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	0.88	274.37
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	0.06	1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	3.13	4,187.94
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	311.78	69.32	21,612.59
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	0.24	4,076.16
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	6.37	8,523.06
04.05.01.02.02	ZONA B-19				101,763.72
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	0.48	245.49
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	0.90	25,074.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	3.50	6,587.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	3.19	6,003.58
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	511.43	0.04	20.46
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	1,882.00	0.90	1,693.80
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	0.88	450.00
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	0.06	1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	3.13	5,890.66
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	511.43	69.32	35,452.33
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	0.24	6,686.40
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	6.37	11,988.34
04.05.01.02.03	ZONA B-20				15,279.85
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	0.48	26.50
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	0.90	2,761.20
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	3.50	1,575.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	3.19	1,435.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	55.20	0.04	2.21
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	450.00	0.90	405.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	0.88	48.58
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	0.06	184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	3.13	1,408.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	55.20	69.32	3,826.46
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	0.24	736.32
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	6.37	2,866.50
04.05.01.02.04	ZONA B-21				68,722.83
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	0.48	241.82
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	0.90	24,821.10
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	503.79	0.04	20.15
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	0.88	443.34
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	0.06	1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	503.79	69.32	34,922.72
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	0.24	6,618.96
04.05.01.02.05	ZONA B-22				49,836.19
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	0.48	174.53
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	0.90	18,091.80
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	363.60	0.04	14.54
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	0.88	319.97
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	0.06	1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	363.60	69.32	25,204.75
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	0.24	4,824.48
04.05.01.02.06	ZONA B-23				41,185.19
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	0.48	145.26
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	0.90	14,837.40
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	302.63	0.04	12.11
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	0.88	266.31
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	0.06	989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	302.63	69.32	20,978.31
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	0.24	3,956.64

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° I.P-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.02.07	ZONA B-24				25,885.87
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	0.48	90.65
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,447.00	0.90	9,397.80
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	188.85	0.04	7.55
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	0.88	166.19
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	0.06	628.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	188.85	69.32	13,091.08
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	0.24	2,506.08
04.05.01.02.08	ZONA B-25				42,993.14
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	0.48	150.56
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	0.90	15,607.80
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	313.67	0.04	12.55
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	0.88	276.03
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	0.06	1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	313.67	69.32	21,743.80
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	0.24	4,162.08
04.05.01.02.09	ZONA B-26				18,439.58
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	0.48	64.57
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	0.90	6,694.20
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	134.53	0.04	5.38
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	0.88	118.39
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	0.06	446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	134.53	69.32	9,325.62
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	0.24	1,765.12
04.05.01.02.10	ZONA B-27				49,869.42
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	0.48	175.48
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	0.90	18,011.70
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	365.58	0.04	14.62
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	0.88	321.71
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	0.06	1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	365.58	69.32	25,342.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	0.24	4,803.12
04.05.01.02.11	ZONA B-28				34,154.42
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18	0.48	119.81
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00	0.90	12,399.30
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	249.18	0.04	9.97
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18	0.88	219.28
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00	0.06	826.62
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	249.18	69.32	17,273.16
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00	0.24	3,306.48
04.05.01.02.12	ZONA B-29				21,177.38
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24	0.48	74.52
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00	0.90	7,649.10
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	155.24	0.04	6.21
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24	0.88	136.61
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00	0.06	509.94
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	155.24	69.32	10,761.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00	0.24	2,039.76
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES				993,998.42
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	18,693.90	0.90	15,024.51
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	18,693.90	57.17	954,390.26
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00	702.39	24,583.65
04.05.01.04	RECALCE				146,469.72
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				2,392.82
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08

ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	8.00	15.64	125.12
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	18.00	15.64	281.52
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECÁLCE				34,736.13
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36	52.67	3,284.50
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29	52.67	5,387.61
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04	49.00	540.96
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76	53.71	5,411.82
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72	45.33	3,296.40
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53	52.67	3,188.12
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77	45.33	1,712.11
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73	45.33	2,843.55
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91	45.33	1,219.83
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12	53.71	3,927.28
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84	45.33	2,259.25
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05	53.71	1,667.70
04.05.01.04.03	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL - RECÁLCE				106,944.75
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18				13,044.62
04.05.01.04.03.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36	0.48	29.93
04.05.01.04.03.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00	0.90	3,057.30
04.05.01.04.03.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	3.50	938.00
04.05.01.04.03.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00	3.19	854.92
04.05.01.04.03.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.36	0.04	2.49
04.05.01.04.03.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	268.00	0.90	241.20
04.05.01.04.03.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36	0.88	54.88
04.05.01.04.03.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00	0.06	203.82
04.05.01.04.03.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00	3.13	838.84
04.05.01.04.03.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	62.36	69.32	4,322.80
04.05.01.04.03.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00	0.24	815.28
04.05.01.04.03.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00	6.37	1,707.16
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19				20,363.28
04.05.01.04.03.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29	0.48	49.10
04.05.01.04.03.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00	0.90	5,014.80
04.05.01.04.03.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	3.50	1,319.50
04.05.01.04.03.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00	3.19	1,202.83
04.05.01.04.03.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	102.29	0.04	4.09
04.05.01.04.03.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	377.00	0.90	339.30
04.05.01.04.03.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29	0.88	90.02
04.05.01.04.03.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00	0.06	334.32
04.05.01.04.03.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00	3.13	1,180.01
04.05.01.04.03.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	102.29	69.32	7,090.74
04.05.01.04.03.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00	0.24	1,337.28
04.05.01.04.03.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00	6.37	2,401.49
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20				3,058.65
04.05.01.04.03.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04	0.48	5.30
04.05.01.04.03.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00	0.90	552.60
04.05.01.04.03.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	3.50	315.00
04.05.01.04.03.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00	3.19	287.10
04.05.01.04.03.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11.04	0.04	0.44
04.05.01.04.03.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	und	90.00	0.90	81.00
04.05.01.04.03.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04	0.88	9.72
04.05.01.04.03.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00	0.06	36.84


ALEX HERRERA GASPAR
CORPORACIÓN SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.03.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00	3.13	281.70
04.05.01.04.03.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	11.04	69.32	765.29
04.05.01.04.03.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00	0.24	147.36
04.05.01.04.03.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00	6.37	573.30
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21				13,744.94
04.05.01.04.03.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76	0.48	48.35
04.05.01.04.03.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00	0.90	4,964.40
04.05.01.04.03.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	100.76	0.04	4.03
04.05.01.04.03.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76	0.88	88.67
04.05.01.04.03.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00	0.06	330.96
04.05.01.04.03.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	100.76	69.32	6,984.68
04.05.01.04.03.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00	0.24	1,323.84
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22				9,967.96
04.05.01.04.03.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	0.48	34.91
04.05.01.04.03.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	0.90	3,618.90
04.05.01.04.03.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	72.72	0.04	2.91
04.05.01.04.03.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	0.88	63.99
04.05.01.04.03.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	0.06	241.26
04.05.01.04.03.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	72.72	69.32	5,040.95
04.05.01.04.03.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	0.24	965.04
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				6,238.38
04.05.01.04.03.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	0.48	29.05
04.05.01.04.03.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	0.90	2,968.20
04.05.01.04.03.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	60.53	0.04	2.42
04.05.01.04.03.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	0.88	53.27
04.05.01.04.03.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	0.06	197.88
04.05.01.04.03.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	60.53	69.32	4,195.94
04.05.01.04.03.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	0.24	791.52
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				5,177.90
04.05.01.04.03.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	0.48	18.13
04.05.01.04.03.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	0.90	1,880.10
04.05.01.04.03.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	37.77	0.04	1.51
04.05.01.04.03.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	0.88	33.24
04.05.01.04.03.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	0.06	125.34
04.05.01.04.03.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	37.77	69.32	2,618.22
04.05.01.04.03.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	0.24	501.36
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				8,699.06
04.05.01.04.03.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	0.48	30.11
04.05.01.04.03.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	0.90	3,122.10
04.05.01.04.03.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	62.73	0.04	2.51
04.05.01.04.03.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	0.88	55.20
04.05.01.04.03.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	0.06	208.14
04.05.01.04.03.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.73	69.32	4,348.44
04.05.01.04.03.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	0.24	832.56
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				3,688.68
04.05.01.04.03.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	0.48	12.92
04.05.01.04.03.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	0.90	1,339.20
04.05.01.04.03.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	26.91	0.04	1.08
04.05.01.04.03.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	0.88	23.68
04.05.01.04.03.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	0.06	89.28
04.05.01.04.03.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	26.91	69.32	1,865.40
04.05.01.04.03.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	0.24	357.12
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				9,974.65
04.05.01.04.03.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	0.48	35.10
04.05.01.04.03.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	0.90	3,602.70
04.05.01.04.03.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	73.12	0.04	2.92

ALEX HERRERA GASPARR
CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1
Presenta.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
04.05.01.04.03.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	0.88	64.35
04.05.01.04.03.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	0.06	240.18
04.05.01.04.03.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	73.12	69.32	5,068.68
04.05.01.04.03.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	0.24	960.72
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				5,631.88
04.05.01.04.03.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	0.46	23.92
04.05.01.04.03.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,758.00	0.90	2,480.40
04.05.01.04.03.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	49.84	0.04	1.99
04.05.01.04.03.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	0.88	43.86
04.05.01.04.03.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00	0.06	165.36
04.05.01.04.03.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	49.84	69.32	3,454.91
04.05.01.04.03.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,758.00	0.24	661.44
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				4,235.85
04.05.01.04.03.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	0.46	14.90
04.05.01.04.03.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	0.90	1,530.00
04.05.01.04.03.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	31.05	0.04	1.24
04.05.01.04.03.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	0.88	27.32
04.05.01.04.03.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	0.06	102.00
04.05.01.04.03.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLAS	kg	31.05	69.32	2,152.39
04.05.01.04.03.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	0.24	408.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - RECALCE				2,382.92
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	46.92
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	344.08
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	250.24
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	203.32
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	140.76
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	218.96
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	93.84
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	10.00	15.64	156.40
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	172.04
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	109.48
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				3,696,836.63
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				2,388,640.30
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS				395,048.99
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	286.18	4,472.99
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	g/b	1.00	9,958.00	9,958.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	2,149.00	79,513.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	2,260.00	83,620.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	2,880.00	106,560.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	3,025.00	111,925.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				772,522.70
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	g/b	1.00	910.21	910.21
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	45,386.97	771,612.49
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				1,295,732.28
05.01.03.01	DESARMADO Y DESMOVILIZACIÓN DE INSTALACIONES TEMPORALES	g/b	1.00	135,179.35	135,179.35
05.01.03.02	COBERTURADO DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	22.50	1,070,552.93
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				18,630.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	g/b	1.00	18,630.00	18,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				5,606.33
05.01.05.01	CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA	g/b	1.00	5,606.33	5,606.33
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				1,295,290.63
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	g/b	1.00	366,722.00	366,722.00
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g/b	1.00	8,245.00	8,245.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	g/b	1.00	3,000.00	3,000.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	g/b	1.00	2,800.00	2,800.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	5,606.33	5,606.33


ALEX HERRERA GASPAR
CONSORCIO SAN ANDRÉS DE HUAYNACANCHA
REPRESENTANTE COMUN

**ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

N° ITEM	PARTIDA	UNIDAD	METRADO	PU	SUB TOTAL
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	g/b	1.00	11,018.13	11,018.13
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID				247,155.29
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	g/b	1.00	33,873.50	33,873.50
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	g/b	1.00	6,080.02	6,080.02
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	g/b	1.00	70,662.07	70,662.07
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO	g/b	1.00	540.20	540.20
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	g/b	1.00	134,310.00	134,310.00
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	g/b	1.00	1,690.50	1,690.50
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID				653,742.88
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00	424.00	470,640.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00	151.84	168,542.40
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	g/b	1.00	14,560.48	14,560.48
1	Total costo directo (A)				32,822,323.29
2	Gastos generales (B)			26.7956%	8,794,946.66
3	Utilidad (C)			7.0000%	2,297,662.63
	SUBTOTAL (A+B+C)				43,914,932.58
4	IGV ⁰³			18.00000%	7,904,669.88
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA				51,819,602.44

El precio de la oferta en SOLES (S/) incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 12 de Abril del 2024


 ALEX HERRERA GASPAR
 CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA
 REPRESENTANTE COMUN

.....
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o
 Representante legal o común, según corresponda

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-
2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN
PUBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1**

**Ejecución de obra: Recuperación de suelos en la zona
rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La
Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín**

**CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO
PRESUPUESTARIO ADICIONAL**



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

MEMORANDO N° 003-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023	
Para	Julio Temple Aguilar, Gerente de Administración y Finanzas (d)
Asunto	CERTIFICADO DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO ADICIONAL
Referencia	Adjudicación Simplificada AS-SM-30-2023-AMSAC-2, derivada LP-SM-2-2023-AMSAC-1 Ejecución De Obra: Recuperación de Suelos en la Zona Rural del Centro Poblado Huaynacancha, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Departamento de Junín
Fecha	15 de abril del 2024

De conformidad con el numeral 68.4 del Artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la finalidad de continuar y adjudicar la BUENA PRO del proceso de la referencia se solicita **CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL ADICIONAL**, a razón de que la oferta económica, de acuerdo con la orden de prelación obtenida en la evaluación y calificación de las propuestas presentadas, **supera** el valor referencia en **S/ 2'933,179.38**, representado un incremento del **5.99%** por encima del presupuesto aprobado para iniciar la convocatoria.

En ese sentido, agradecemos confirmar por parte de vuestra Gerencia si existe la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir la diferencia económica ofertada por el postor, el cual asciende a S/ 51'819,502.44 (Cincuenta y un millones ochocientos diecinueve mil quinientos dos con 44/100 soles).

Monto aprobado	S/	48'886,323.06	100.00%
Propuesta del postor	S/	51'819,502.44	105.99%
Diferencia	S/ (+)	2'933,179.38	(+) 5.99%

Atentamente,

Diana Pozo Orellana
Presidente del Comité

cc: Supervisor de Presupuesto e Inversiones



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

POSTORES	POSTORES		FACTORES DE EVALUACION		
	NOMBRE	RUC	EVALUACIÓN ECONÓMICA (OFERTA DEL POSTOR)	EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	Monto Reajustado por el Postor
1	CONSORCIO YAULI SRL (AYQ INGENIERIA CONSTRUCCION Y SSGG S.R.L. - E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	20491760151	47,320,483.26	Descalificado	---
2	CONSORCIO SAN ANDRS HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)	20491889358	53,230,384.38	Cumple	51,819,502.44

Diana Pozo Orellana
Presidente Supente del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Wenceslao Colca Hidalgo
Segundo Miembro Suplente del Comité



Devolvemos vida al planeta

ACTIVOS MINEROS S.A.C.

“Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de la Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”

MEMORANDO N°143-2024-GAF	
Para	Manuel Quino Ordoñez, Presidente del Comité
Asunto	Certificación de Crédito Presupuestal Adicional: Adjudicación Simplificada AS-SM-30-2023-AMSAC-2, derivada LP-SM-2- 2023-AMSAC-1
Referencia	a. Memorando N° 162-2024-GO b. Memorando N° 003-2024-CS/AS-30-2023-2
Fecha	24 de abril del 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al documento de la referencia (a), donde la Gerencia de Operaciones sustenta el incremento adicional del 5.99% (+S/ 2,933,179.38) correspondiente a la evaluación técnica del monto de la Oferta económica del postor AS-SM-30-2023-AMSAC-2.

En ese sentido, se confirma la certificación de crédito presupuestal 2024 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Clasificador de Gasto	Fuente de Financiamiento	Centro de Costo	Cuenta Contable	Desc. Cuenta Contable	Cód. Proyecto	Importe (S/)
						(Inc. IGV)
3 3 1 1 1 1	002 FIDEICOMISO AMBIENTAL	0901	04380440	CO EJECUCIÓN DE OBRA	000000210033	2,933,179.38

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

Julio Temple Aguilar

Gerente de Administración y Finanzas (d)

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-
2023-AMSAC-2 DERIVADA DE LICITACIÓN
PUBLICA N° LP-SM-2-2023-AMSAC-1**

**Ejecución de obra: Recuperación de suelos en la zona
rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La
Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín**

**APROBACIÓN DE INCREMENTO
ADICIONAL DEL VALOR
REFERENCIAL**

MEMORANDO N° 004-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023	
PARA	Antonio Montenegro Criado, Gerente General
ASUNTO	APROBACIÓN DE OFERTAS QUE SUPERA EL MONTO ESTIMADO Adjudicación Simplificada N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 derivada LP-SM-2-2023-AMSAC-1 - Ejecución de obra: recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín
REFERENCIA	a) Memorando N°143-2024-GAF b) Memorando N° 162-2024-GO c) Informe N° 004-2024-JDIP d) Memorando 133-2024-GAF e) Memorando N° 003-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. LP-2-2023 f) Ficha de Autorización Adicional AS-30-2023-2 g) Evaluación Económica
FECHA	25 de abril del 2024

Por medio de la presente recurrimos a su despacho para solicitar la **APROBACIÓN** o **RECHAZO** de la oferta económica que supera el monto referencial inicial del proceso en asunto. La solicitud se sustenta en base al numeral 68.4 del Artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "*En caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor referencial*", a efectos que el Comité de Selección considere válido se debe solicitar la certificación de crédito presupuestario y la aprobación del Titular de la Entidad.

De lo mencionado, la contratación del asunto inicialmente fue aprobado por **S/ 48'886,323.06 (Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitrés con 06/100 soles)**. Sin embargo, realizada la calificación y evaluación técnica de la propuesta presentada la oferta económica final del postor asciende a **S/. 51'819,502.44** el cual supera en más del **5.99% (S/ 2'933,179.38)** al presupuesto inicialmente aprobado.

Para obtener el monto final, el Comité de Selección mediante carta N° **001-2024-CS/AS-30-2023-2**, solicitó la reducción de su oferta económica al postor. En respuesta, el postor remitió la **Carta N° 001-2024/CAH** en la que adjunta el Anexo N° 06 con la nueva oferta económica, ascendente a **S/ 51'819,502.44 (Cincuenta y un millones ochocientos diecinueve mil quinientos dos con 44/100 soles)**.

AS-30-2023-2	MONTO
Monto Aprobado Inicial	S/ 48'886,323.06
Nueva Oferta del postor en Anexo N° 06	S/ 51'819,502.44
DIFERENCIA	(+) S/ 2'933,179.38



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

*“Año del Bicentenario de la Consolidación de nuestra Independencia y de la
Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”*

Ante este escenario, siendo aún la oferta mayor al presupuesto inicialmente aprobado, mediante Memorando N° **003-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023** el Comité de Selección solicitó disponibilidad presupuestal a la Gerencia de Administración y Finanzas por la diferencia. Dicha gerencia, mediante el memorando de la referencia a) de fecha 24 de abril del 2024 confirmó la disponibilidad por el monto adicional.

Finalmente, en atención al numeral 68.4 del Reglamento, para efectos que el Comité de Selección considere válida la oferta económica, además de contar con la certificación de crédito presupuestario requerimos su aprobación como Titular de la Entidad.

Atentamente,

Manuel Quino Ordoñez
Presidente del Comité de Selección
AS-SM-30-2023-AMSAC-2

Adj. Ficha de solicitud de certificación adicional

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

1	FECHA DEL FORMATO	25/04/2024					
2	DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE EL PEDIDO	GERENCIA GENERAL					
3	DEPENDENCIA QUE SOLICITA EL PEDIDO	COMITÉ DE SELECCIÓN					
4	DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA	AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIVADA LP-SM-2-2023-AMSAC-1					
5	OBJETO DE LA SOLICITUD	Emisión de la certificación presupuestal para la Contratación de la Ejecución de obra: recuperación de suelos en la zona rural del centro poblado Huaynacancha, distrito de La Oroya, provincia de Yauli, departamento de Junín					
6	VALOR ESTIMADO APROBADO PARA LA CONVOCATORIA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	
		MONTO	48'886,323.06				
7	TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN						
	Licitación Pública		Adjudicación Simplificada	X	ITEM DEL PROCESO	1	
	Concurso Público		Otros				
8	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE OPERACIONES					
9	NÚMERO DE REFERENCIA EN	40					
10	PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACIÓN	1110 DIAS CALENDARIO					

CONFIRMACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

11	MONTO PROPUESTO FINAL (ADJUDICADO)	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	
		MONTO	51'819,502.44				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FIDEICOMISO AMBIENTAL			CUENTA	4380440	
	AÑO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	2024 al 2026					
	APROBADO	X		NO APROBADO			
	COMENTARIO	<p>- Mediante Memorando N° 143-2024-GAF de fecha 24.04.2024, se otorga la disponibilidad presupuestal adicional que asciende a S/ 51'819,502.44, producto de la reducción de la oferta solicitada al postor.</p> <p>- Mediante Memorando N° 162-2024-GO a través del Informe N°004-2024-JDIP, elaborado por el Departamento de Ingeniería de Proyectos, sustenta que el incremento del monto de la oferta de 5.99%, se encuentra dentro del margen previsto en el RLCE, por lo que su incidencia, es técnicamente razonable y sustentable, el mismo que no modifica la concepción técnica del proyecto.</p>					



Firmado digitalmente por:
TEMPLE AGUILAR Julio
Cesar FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2024 14:52:13-0500

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Firmado digitalmente por:
ORMEÑO ZENDER Oscar
Ysmael FAU 20103030791 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 25/04/2024 14:52:13-0500

GERENCIA DEL ÁREA USUARIA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIOS COMPETENTES

APROBACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

12		
	GERENTE GENERAL	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE (Titular de la Entidad)	

IMPORTANTE:

De conformidad con el parrafo cuarto del Artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) "En el supuesto de ofertas que superen el valor estimado de la convocatoria, para efectos que el Comité de Selección considere válida la oferta económica debe contar con la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad."



CUADRO DE REDUCCIÓN DE OFERTA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

P O S T O R E S	POSTORES			FACTORES DE EVALUACION					Puntaje Otros Factores	PUNTAJE TOTAL
				A. PRECIO			Sostenibilidad Ambiental	Integridad de la Contratacion Publica		
	Val. Ref.	48,886,323.06	SOLES							
	Oferta Menor	51,819,502.18		ISO 45001:2018 NTP-ISO 45001:2018 SA 8000:2014 ISO 14001-2015 NTP-ISO 14001:2015 CERTIFICADO AZUL ISO 50001:2018 NTP ISO 50001	ISO 37001:2016 NTP-ISO 37001:2017					
	Rectificación de Oferta o Reducción	PUNTAJE ECONÓMICO	% Val. Ref.							
		95.00								
				3.00	2.00	5.00	100.00			
1	CONSORCIO SAN ANDRES HUAYNACANCHA (BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C -2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC - INCIMI SAC)	20491889358	51,819,502.44	51,819,502.18	95.00	106.00%	3.00	2.00	5.00	100.00

Manuel Quino Ordoñez
Presidente Titular del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Segundo Miembro Titular del Comité



VALIDACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA REDUCIDA
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-30-2023-AMSAC-2 DERIV LP-2-2023

EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO
HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Item	Descripción	Und.	Metrado
01	TRABAJOS PRELIMINARES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	und	1.00
01.02	TOTEM PARA PROYECTOS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL	und	1.00
02	SECTOR-01		
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	22,004.61
02.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	10.00
02.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
02.01.04	FLETE		
02.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,750.89
02.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,262.25
02.02	OBRAS PROVISIONALES		
02.02.01	CAMPAMENTO Y ALMACENES	glb	1.00
02.02.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL	glb	1.00
02.02.03	INSTALACIÓN DE AGUA PROVISIONAL	glb	1.00
02.02.04	HABILITACION DE PLATAFORMAS		
02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.74
02.02.04.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	2,477.86
02.02.04.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,062.08
02.02.04.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	927.89
02.02.04.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,483.76
02.02.04.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,587.01
02.02.04.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,062.08
02.02.04.08	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	7,410.95
02.02.04.09	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,389.55
02.02.04.10	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	7,410.95
02.03	ACCESOS		
02.03.01	REHABILITACION DE VÍA VEHICULAR		
02.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	6,475.42
02.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	8,859.19
02.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	942.87
02.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4,639.59
02.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	130.40
02.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	104.32
02.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	5,162.47
02.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	4,293.28
02.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	23,311.51
02.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR		
02.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,356.23
02.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	4,318.35
02.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,247.36
02.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,809.21
02.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	1,364.49
02.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	1,091.59
02.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,247.36
02.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	1,590.46
02.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,482.43
02.03.03	DRENAJE		
02.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	1,003.00
02.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	18.00
02.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	5.00
02.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
02.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,986.67
02.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,823.90
02.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	3,059.12
02.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,826.10
02.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	1,589.34
02.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,826.10
02.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
02.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
02.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN		
02.04.01.01.01	ZONA T-03		
02.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	730.56
02.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL DEL TERRENO	ha	1.87
02.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	606.00
02.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	127.26
02.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	757.50
02.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	606.00
02.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	1,212.00
02.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00	m3	606.00
02.04.01.01.02	ZONA T-04		
02.04.01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.75
02.04.01.01.02.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	0.40
02.04.01.01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	222.00
02.04.01.01.02.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	46.62
02.04.01.01.02.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	277.50
02.04.01.01.02.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	222.00
02.04.01.01.02.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	444.00
02.04.01.01.02.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00	m3	222.00
02.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
02.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN		

PROPUESTA 2	
CONSORCIO SAN ANDRES	
HUAYNACANCHA	
Precio (S/.)	Parcial (S/.)
S/ 2,411.02	S/ 2,411.02
S/ 7,918.19	S/ 7,918.19
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 2.87	S/ 63,153.23
S/ 14,300.00	S/ 143,000.00
S/ 182,235.36	S/ 182,235.36
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 350.00	S/ 612,811.50
S/ 60.00	S/ 195,735.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 446,567.79	S/ 446,567.79
S/ 193,947.72	S/ 193,947.72
S/ 103,434.50	S/ 103,434.50
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 329.75	S/ 244.02
S/ 7.45	S/ 18,460.06
S/ 35.57	S/ 37,778.19
S/ 15.18	S/ 14,085.37
S/ 80.76	S/ 362,108.46
S/ 67.18	S/ 240,975.33
S/ 30.35	S/ 32,234.13
S/ 4.33	S/ 32,089.41
S/ 80.76	S/ 112,220.06
S/ 14.36	S/ 106,421.24
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 5,827.88
S/ 7.45	S/ 66,000.97
S/ 35.57	S/ 33,537.89
S/ 15.18	S/ 70,428.98
S/ 80.76	S/ 10,531.10
S/ 67.18	S/ 7,008.22
S/ 30.35	S/ 156,680.96
S/ 80.76	S/ 346,725.29
S/ 14.36	S/ 334,753.28
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,120.61
S/ 7.45	S/ 32,171.71
S/ 35.57	S/ 44,368.60
S/ 15.18	S/ 42,643.81
S/ 80.76	S/ 110,196.21
S/ 67.18	S/ 73,333.02
S/ 30.35	S/ 37,857.38
S/ 80.76	S/ 128,445.55
S/ 14.36	S/ 121,807.69
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 43.47	S/ 43,600.41
S/ 17,339.60	S/ 312,112.80
S/ 33,691.39	S/ 168,456.95
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 17.94	S/ 35,640.86
S/ 17.94	S/ 68,600.77
S/ 15.18	S/ 46,437.44
S/ 4.33	S/ 7,907.01
S/ 11.44	S/ 18,182.05
S/ 7.22	S/ 13,184.44
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 657.50
S/ 3,188.64	S/ 5,962.76
S/ 0.39	S/ 236.34
S/ 53.14	S/ 6,762.60
S/ 80.76	S/ 61,175.70
S/ 455.52	S/ 276,045.12
S/ 5.30	S/ 6,423.60
S/ 196.64	S/ 119,163.84
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 291.38
S/ 3,188.64	S/ 1,275.46
S/ 0.39	S/ 86.58
S/ 53.14	S/ 2,477.39
S/ 80.76	S/ 22,410.90
S/ 455.52	S/ 101,125.44
S/ 5.30	S/ 2,353.20
S/ 196.64	S/ 43,654.08
S/ 0.00	S/ 0.00
S/ 0.00	S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.02.01.01	ZONA H-01		
02.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,824.18
02.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	14,366.41
02.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	2,054.40
02.04.02.01.02	ZONA H-02		
02.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,510.58
02.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,188.54
02.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	715.65
02.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,548.26
02.04.02.01.03	ZONA H-03		
02.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,602.56
02.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,651.63
02.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,819.69
02.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	33,743.11
02.04.02.01.04	ZONA H-04		
02.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	761.67
02.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,064.00
02.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	509.81
02.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,801.90
02.04.02.01.05	ZONA H-05		
02.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	814.03
02.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,097.78
02.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	585.98
02.04.02.01.06	ZONA H-06		
02.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	960.05
02.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,786.14
02.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	441.18
02.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,020.85
02.04.02.01.07	ZONA H-07		
02.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	323.81
02.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	242.59
02.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	58.71
02.04.02.01.07.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	702.54
02.04.02.01.08	ZONA H-08		
02.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,674.92
02.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	10,515.77
02.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	1,503.76
02.04.02.01.09	ZONA H-09		
02.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,032.71
02.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,747.33
02.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	664.85
02.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,956.27
02.04.02.01.10	ZONA H-10		
02.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,678.94
02.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,236.35
02.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,540.38
02.04.02.01.10.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	17,530.37
02.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
02.04.02.02.01	ZONA H-02		
02.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	7.09
02.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	7.09
02.04.02.02.02	ZONA H-03		
02.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	27.54
02.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	27.54
02.04.02.02.03	ZONA H-04		
02.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.28
02.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.28
02.04.02.02.04	ZONA H-06		
02.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.99
02.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.99
02.04.02.02.05	ZONA H-09		
02.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.44
02.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.44
02.04.02.02.06	ZONA H-10		
02.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.16
02.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.16
02.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
02.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
02.04.03.01.01	ZONA G-01		
02.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	570.76
02.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	0.96
02.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	0.96
02.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	0.96
02.04.03.01.02	ZONA G-02		
02.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48
02.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	277.40
02.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	277.40
02.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	277.40
02.04.03.01.03	ZONA G-03		
02.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,118.18
02.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	72.96
02.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	72.96
02.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	72.96
02.04.03.01.04	ZONA G-04		
02.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,177.75
02.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	60.00
02.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	60.00
02.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	60.00
02.04.03.01.05	ZONA G-05		
02.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,176.70
02.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	75.62
02.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	75.62
02.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	75.62
02.04.03.01.06	ZONA G-06		
02.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	432.68

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,641.76
S/ 0.39	S/ 5,602.90
S/ 53.14	S/ 109,170.82
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,359.52
S/ 0.39	S/ 853.53
S/ 10.22	S/ 7,313.94
S/ 1.60	S/ 12,077.22
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,342.30
S/ 0.39	S/ 4,544.14
S/ 10.22	S/ 28,817.23
S/ 1.60	S/ 53,988.98
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 865.50
S/ 0.39	S/ 804.96
S/ 10.22	S/ 5,210.26
S/ 1.60	S/ 9,283.04
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 732.63
S/ 0.39	S/ 1,598.13
S/ 53.14	S/ 31,138.98
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 864.05
S/ 0.39	S/ 696.59
S/ 10.22	S/ 4,508.86
S/ 1.60	S/ 8,033.36
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 291.43
S/ 0.39	S/ 94.61
S/ 10.22	S/ 600.02
S/ 1.60	S/ 1,124.06
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,507.43
S/ 0.39	S/ 4,101.15
S/ 53.14	S/ 79,909.81
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 929.44
S/ 0.39	S/ 1,071.46
S/ 10.22	S/ 6,794.77
S/ 1.60	S/ 12,730.03
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,511.05
S/ 0.39	S/ 2,432.18
S/ 10.22	S/ 15,742.68
S/ 1.60	S/ 28,048.59
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 2,225.62
S/ 748.38	S/ 5,306.01
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 8,645.08
S/ 748.38	S/ 20,610.39
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 1,029.62
S/ 748.38	S/ 2,454.69
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 938.59
S/ 748.38	S/ 2,237.66
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 1,707.67
S/ 748.38	S/ 4,071.19
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 991.96
S/ 748.38	S/ 2,364.88
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 513.68
S/ 40.00	S/ 38.40
S/ 398.58	S/ 382.64
S/ 979.43	S/ 940.25
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,331.43
S/ 40.00	S/ 11,096.00
S/ 398.58	S/ 110,566.09
S/ 979.43	S/ 271,693.88
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,006.36
S/ 40.00	S/ 2,918.40
S/ 398.58	S/ 29,080.40
S/ 979.43	S/ 71,459.21
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,059.98
S/ 40.00	S/ 2,400.00
S/ 398.58	S/ 23,914.80
S/ 979.43	S/ 58,765.80
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,059.03
S/ 40.00	S/ 3,024.80
S/ 398.58	S/ 30,140.62
S/ 979.43	S/ 74,064.50
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 389.41

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	1.25
02.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	1.25
02.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	1.25
02.04.03.01.07	ZONA G-07		
02.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54
02.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	35.50
02.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	35.50
02.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	35.50
02.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
02.04.03.02.01	ZONA B-01		
02.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,352.58
02.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	19,259.28
02.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	23.26
02.04.03.02.02	ZONA B-02		
02.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,109.55
02.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,131.72
02.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.99
02.04.03.02.03	ZONA B-03		
02.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,590.48
02.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	21,668.76
02.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.17
02.04.03.02.04	ZONA B-04		
02.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,895.73
02.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	20,079.00
02.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	24.25
02.04.03.02.05	ZONA B-05		
02.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	411.58
02.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	687.24
02.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	687.24
02.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	687.24
02.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.83
02.04.03.02.06	ZONA B-06		
02.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	5,055.16
02.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	28,590.84
02.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	34.53
02.04.03.02.07	ZONA B-07		
02.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,797.54
02.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	24,492.24
02.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	29.58
02.04.03.02.08	ZONA B-08		
02.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	405.47
02.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	554.76
02.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	554.76
02.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	554.76
02.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	0.67
02.04.03.02.09	ZONA B-09		
02.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,275.93
02.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,554.72
02.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	27.24
02.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
02.04.03.03.01	ZONA B-01		
02.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	44,822.02
02.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	23.26
02.04.03.03.02	ZONA B-02		
02.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	9,615.73
02.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.99
02.04.03.03.03	ZONA B-03		
02.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	50,429.59
02.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.17
02.04.03.03.04	ZONA B-04		
02.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	46,729.75
02.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	24.25
02.04.03.03.05	ZONA B-05		
02.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,599.41
02.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.83
02.04.03.03.06	ZONA B-06		
02.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	66,539.31
02.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	34.53
02.04.03.03.07	ZONA B-07		

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 40.00	S/ 50.00
S/ 398.58	S/ 498.23
S/ 979.43	S/ 1,224.29
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,517.79
S/ 40.00	S/ 1,420.00
S/ 398.58	S/ 14,149.59
S/ 979.43	S/ 34,769.77
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 3,017.32
S/ 0.24	S/ 4,622.23
S/ 0.04	S/ 770.37
S/ 0.40	S/ 7,703.71
S/ 2,015.06	S/ 46,870.30
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 998.60
S/ 0.24	S/ 991.61
S/ 0.04	S/ 165.27
S/ 0.40	S/ 1,652.69
S/ 2,015.06	S/ 10,055.15
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,331.43
S/ 0.24	S/ 5,200.50
S/ 0.04	S/ 866.75
S/ 0.40	S/ 8,667.50
S/ 2,015.06	S/ 52,734.12
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,606.16
S/ 0.24	S/ 4,818.96
S/ 0.04	S/ 803.16
S/ 0.40	S/ 8,031.60
S/ 2,015.06	S/ 48,865.21
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 370.42
S/ 0.24	S/ 164.94
S/ 0.04	S/ 27.49
S/ 0.40	S/ 274.90
S/ 2,015.06	S/ 1,672.50
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 4,549.64
S/ 0.24	S/ 6,861.80
S/ 0.04	S/ 1,143.63
S/ 0.40	S/ 11,436.34
S/ 2,015.06	S/ 69,580.02
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,517.79
S/ 0.24	S/ 5,878.14
S/ 0.04	S/ 979.69
S/ 0.40	S/ 9,796.90
S/ 2,015.06	S/ 59,605.47
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 364.92
S/ 0.24	S/ 133.14
S/ 0.04	S/ 22.19
S/ 0.40	S/ 221.90
S/ 2,015.06	S/ 1,350.09
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,948.34
S/ 0.24	S/ 5,413.13
S/ 0.04	S/ 902.19
S/ 0.40	S/ 9,021.89
S/ 2,015.06	S/ 54,890.23
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 10,757.28
S/ 0.04	S/ 1,792.88
S/ 0.40	S/ 17,928.81
S/ 1,412.02	S/ 32,843.59
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 2,307.78
S/ 0.04	S/ 384.63
S/ 0.40	S/ 3,846.29
S/ 1,412.02	S/ 7,045.98
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 12,103.10
S/ 0.04	S/ 2,017.18
S/ 0.40	S/ 20,171.84
S/ 1,412.02	S/ 36,952.56
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 11,215.14
S/ 0.04	S/ 1,869.19
S/ 0.40	S/ 18,691.90
S/ 1,412.02	S/ 34,241.49
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 383.86
S/ 0.04	S/ 63.98
S/ 0.40	S/ 639.76
S/ 1,412.02	S/ 1,171.98
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 15,969.43
S/ 0.04	S/ 2,661.57
S/ 0.40	S/ 26,615.72
S/ 1,412.02	S/ 48,757.05
	S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	57,000.66
02.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	29.58
02.04.03.03.08	ZONA B-08		
02.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	1,291.09
02.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	0.67
02.04.03.03.09	ZONA B-09		
02.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO Dprm=400m	kg	52,491.48
02.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	27.24
02.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
02.04.03.04.01	ZONA B-01		
02.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	8,094.48
02.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,094.48
02.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	23.26
02.04.03.04.02	ZONA B-02		
02.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,736.52
02.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,736.52
02.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.99
02.04.03.04.03	ZONA B-03		
02.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,107.16
02.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,107.16
02.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.17
02.04.03.04.04	ZONA B-04		
02.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	8,439.00
02.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	8,439.00
02.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	24.25
02.04.03.04.05	ZONA B-05		
02.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	288.84
02.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	288.84
02.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.83
02.04.03.04.06	ZONA B-06		
02.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,016.44
02.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,016.44
02.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	34.53
02.04.03.04.07	ZONA B-07		
02.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	10,293.84
02.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	10,293.84
02.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	29.58
02.04.03.04.08	ZONA B-08		
02.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	233.16
02.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	233.16
02.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	0.67
02.04.03.04.09	ZONA B-09		
02.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,479.52
02.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,479.52
02.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	27.24
02.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES		
02.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
02.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
02.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	537.65
02.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	117.07
02.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	613.95
02.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	560.54
02.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	19.19
02.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	798.16
02.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	683.74
02.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	15.49
02.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	629.65
02.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL		
02.05.01.02.01	ZONA B-01		
02.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	537.65
02.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	29,726.00
02.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	2,758.00
02.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	2,758.00
02.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	537.65
02.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm	und	2,758.00
02.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	537.65
02.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	29,726.00
02.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,758.00
02.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	537.65
02.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	29,726.00
02.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	2,758.00
02.05.01.02.02	ZONA B-02		
02.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	117.07
02.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	6,378.00
02.05.01.02.02.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	117.07
02.05.01.02.02.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	117.07
02.05.01.02.02.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,378.00
02.05.01.02.02.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	117.07
02.05.01.02.02.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,378.00
02.05.01.02.03	ZONA B-03		
02.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	613.95
02.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	33,446.00
02.05.01.02.03.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	613.95
02.05.01.02.03.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	613.95
02.05.01.02.03.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	33,446.00
02.05.01.02.03.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	613.95
02.05.01.02.03.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	33,446.00
02.05.01.02.04	ZONA B-04		
02.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	560.54

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.24	S/ 13,680.16
S/ 0.04	S/ 2,280.03
S/ 0.40	S/ 22,800.26
S/ 1,412.02	S/ 41,767.55
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 309.86
S/ 0.04	S/ 51.64
S/ 0.40	S/ 516.44
S/ 1,412.02	S/ 946.05
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 12,597.96
S/ 0.04	S/ 2,099.66
S/ 0.40	S/ 20,996.59
S/ 1,412.02	S/ 38,463.42
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 323.78
S/ 0.40	S/ 3,237.79
S/ 699.16	S/ 16,262.46
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 69.46
S/ 0.40	S/ 694.61
S/ 699.16	S/ 3,488.81
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 364.29
S/ 0.40	S/ 3,642.86
S/ 699.16	S/ 18,297.02
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 337.56
S/ 0.40	S/ 3,375.60
S/ 699.16	S/ 16,954.63
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 11.55
S/ 0.40	S/ 115.54
S/ 699.16	S/ 580.30
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 480.66
S/ 0.40	S/ 4,806.58
S/ 699.16	S/ 24,141.99
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 411.75
S/ 0.40	S/ 4,117.54
S/ 699.16	S/ 20,681.15
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 9.33
S/ 0.40	S/ 93.26
S/ 699.16	S/ 468.44
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 379.18
S/ 0.40	S/ 3,791.81
S/ 699.16	S/ 19,045.12
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
45.33	S/ 24,371.67
52.67	S/ 6,166.08
52.67	S/ 32,336.75
45.33	S/ 25,409.28
45.33	S/ 869.88
45.33	S/ 36,180.59
45.33	S/ 30,993.93
45.33	S/ 702.16
45.33	S/ 28,542.03
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 258.07
0.9	S/ 26,753.40
3.5	S/ 9,653.00
3.19	S/ 8,798.02
0.04	S/ 21.51
0.9	S/ 2,482.20
0.88	S/ 473.13
0.06	S/ 1,783.56
3.13	S/ 8,632.54
69.32	S/ 37,269.90
0.24	S/ 7,134.24
6.37	S/ 17,568.46
	S/ 0.00
	S/ 0.00
0.48	S/ 56.19
0.9	S/ 5,740.20
0.04	S/ 4.68
0.88	S/ 103.02
0.06	S/ 382.68
69.32	S/ 8,115.29
0.24	S/ 1,530.72
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 294.70
S/ 0.90	S/ 30,101.40
S/ 0.04	S/ 24.56
S/ 0.88	S/ 540.28
S/ 0.06	S/ 2,006.76
S/ 69.32	S/ 42,559.01
S/ 0.24	S/ 8,027.04
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 269.06

Item	Descripción	Und.	Metrado
02.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	30,992.00
02.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	560.54
02.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	560.54
02.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	30,992.00
02.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	560.54
02.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	30,992.00
02.05.01.02.05	ZONA B-05		
02.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	19.19
02.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	1,060.00
02.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	19.19
02.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	19.19
02.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,060.00
02.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	19.19
02.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,060.00
02.05.01.02.06	ZONA B-06		
02.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	798.16
02.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	44,129.00
02.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	798.16
02.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	798.16
02.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	44,129.00
02.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	798.16
02.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	44,129.00
02.05.01.02.07	ZONA B-07		
02.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	683.74
02.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	37,804.00
02.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	683.74
02.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	683.74
02.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	37,804.00
02.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	683.74
02.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	37,804.00
02.05.01.02.08	ZONA B-08		
02.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	15.49
02.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	856.00
02.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	15.49
02.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	15.49
02.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	856.00
02.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	15.49
02.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	856.00
02.05.01.02.09	ZONA B-09		
02.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	629.65
02.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	34,813.00
02.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	629.65
02.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	629.65
02.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,813.00
02.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	629.65
02.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,813.00
02.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
02.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	20,082.92
02.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	20,082.92
02.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	46.00
02.05.01.04	RECALCE		
02.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
02.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00
02.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00
02.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00
02.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00
02.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00
02.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00
02.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00
02.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00
02.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00
02.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
02.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-01	kg	107.53
02.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-02	kg	23.41
02.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-03	kg	122.79
02.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-04	kg	112.11
02.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-05	kg	3.84
02.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-06	kg	159.63
02.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-07	kg	136.75
02.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-08	kg	3.10
02.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-09	kg	125.93
02.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
02.05.01.04.03.01	ZONA B-01		
02.05.01.04.03.01.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-01	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	552.00
02.05.01.04.03.01.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	552.00
02.05.01.04.03.01.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dp	und	552.00
02.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	552.00
02.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	107.53
02.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,946.00
02.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	552.00
02.05.01.04.03.02	ZONA B-02		
02.05.01.04.03.02.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-02	und	1,276.00
02.05.01.04.03.02.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,276.00
02.05.01.04.03.02.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	23.41
02.05.01.04.03.02.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,276.00
02.05.01.04.03.03	ZONA B-03		
02.05.01.04.03.03.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	122.79

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.90	S/ 27,892.80
S/ 0.04	S/ 22.42
S/ 0.88	S/ 493.28
S/ 0.06	S/ 1,859.52
S/ 69.32	S/ 38,856.63
S/ 0.24	S/ 7,438.08
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 9.21
S/ 0.90	S/ 954.00
S/ 0.04	S/ 0.77
S/ 0.88	S/ 16.89
S/ 0.06	S/ 63.60
S/ 69.32	S/ 1,330.25
S/ 0.24	S/ 254.40
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 383.12
S/ 0.90	S/ 39,716.10
S/ 0.04	S/ 31.93
S/ 0.88	S/ 702.38
S/ 0.06	S/ 2,647.74
S/ 69.32	S/ 55,328.45
S/ 0.24	S/ 10,590.96
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 328.20
S/ 0.90	S/ 34,023.60
S/ 0.04	S/ 27.35
S/ 0.88	S/ 601.69
S/ 0.06	S/ 2,268.24
S/ 69.32	S/ 47,396.86
S/ 0.24	S/ 9,072.96
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 7.44
S/ 0.90	S/ 770.40
S/ 0.04	S/ 0.62
S/ 0.88	S/ 13.63
S/ 0.06	S/ 51.36
S/ 69.32	S/ 1,073.77
S/ 0.24	S/ 205.44
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 302.23
S/ 0.90	S/ 31,331.70
S/ 0.04	S/ 25.19
S/ 0.88	S/ 554.09
S/ 0.06	S/ 2,088.78
S/ 69.32	S/ 43,647.34
S/ 0.24	S/ 8,355.12
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 18,074.63
S/ 57.17	S/ 1,148,140.54
S/ 702.39	S/ 32,309.94
	S/ 0.00
	S/ 0.00
15.64	S/ 375.36
15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 391.00
15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 547.40
15.64	S/ 469.20
15.64	S/ 15.64
15.64	S/ 437.92
	S/ 0.00
45.33	S/ 4,874.33
52.67	S/ 1,233.00
52.67	S/ 6,467.35
45.33	S/ 5,081.95
45.33	S/ 174.07
45.33	S/ 7,236.03
45.33	S/ 6,198.88
45.33	S/ 140.52
45.33	S/ 5,708.41
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 51.61
S/ 0.90	S/ 5,351.40
S/ 3.50	S/ 1,932.00
S/ 3.19	S/ 1,760.88
S/ 0.04	S/ 4.30
S/ 0.90	S/ 496.80
S/ 0.88	S/ 94.63
S/ 0.06	S/ 356.76
S/ 3.13	S/ 1,727.76
S/ 69.32	S/ 7,453.98
S/ 0.24	S/ 1,427.04
S/ 6.37	S/ 3,516.24
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 11.24
S/ 0.90	S/ 1,148.40
S/ 0.04	S/ 0.94
S/ 0.88	S/ 20.60
S/ 0.06	S/ 76.56
S/ 69.32	S/ 1,622.78
S/ 0.24	S/ 306.24
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 58.94

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
02.05.01.04.03.03.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-03	und	6,690.00	S/ 0.90	S/ 6,021.00
02.05.01.04.03.03.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	122.79	S/ 0.04	S/ 4.91
02.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	122.79	S/ 0.88	S/ 108.06
02.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,690.00	S/ 0.06	S/ 401.40
02.05.01.04.03.03.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	122.79	S/ 69.32	S/ 8,511.80
02.05.01.04.03.03.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,690.00	S/ 0.24	S/ 1,605.60
02.05.01.04.03.04	ZONA B-04				S/ 0.00
02.05.01.04.03.04.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	112.11	S/ 0.48	S/ 53.81
02.05.01.04.03.04.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-04	und	6,199.00	S/ 0.90	S/ 5,579.10
02.05.01.04.03.04.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	112.11	S/ 0.04	S/ 4.48
02.05.01.04.03.04.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	112.11	S/ 0.88	S/ 98.66
02.05.01.04.03.04.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,199.00	S/ 0.06	S/ 371.94
02.05.01.04.03.04.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	112.11	S/ 69.32	S/ 7,771.47
02.05.01.04.03.04.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,199.00	S/ 0.24	S/ 1,487.76
02.05.01.04.03.05	ZONA B-05				S/ 0.00
02.05.01.04.03.05.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.84	S/ 0.48	S/ 1.84
02.05.01.04.03.05.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-05	und	212.00	S/ 0.90	S/ 190.80
02.05.01.04.03.05.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	3.84	S/ 0.04	S/ 0.15
02.05.01.04.03.05.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.84	S/ 0.88	S/ 3.38
02.05.01.04.03.05.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	212.00	S/ 0.06	S/ 12.72
02.05.01.04.03.05.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.84	S/ 69.32	S/ 266.19
02.05.01.04.03.05.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	212.00	S/ 0.24	S/ 50.88
02.05.01.04.03.06	ZONA B-06				S/ 0.00
02.05.01.04.03.06.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	159.63	S/ 0.48	S/ 76.62
02.05.01.04.03.06.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-06	und	8,826.00	S/ 0.90	S/ 7,943.40
02.05.01.04.03.06.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	159.63	S/ 0.04	S/ 6.39
02.05.01.04.03.06.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	159.63	S/ 0.88	S/ 140.47
02.05.01.04.03.06.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,826.00	S/ 0.06	S/ 529.56
02.05.01.04.03.06.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	159.63	S/ 69.32	S/ 11,065.55
02.05.01.04.03.06.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,826.00	S/ 0.24	S/ 2,118.24
02.05.01.04.03.07	ZONA B-07				S/ 0.00
02.05.01.04.03.07.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	136.75	S/ 0.48	S/ 65.64
02.05.01.04.03.07.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-07	und	7,561.00	S/ 0.90	S/ 6,804.90
02.05.01.04.03.07.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	136.75	S/ 0.04	S/ 5.47
02.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	136.75	S/ 0.88	S/ 120.34
02.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,561.00	S/ 0.06	S/ 453.66
02.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	136.75	S/ 69.32	S/ 9,479.51
02.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,561.00	S/ 0.24	S/ 1,814.64
02.05.01.04.03.08	ZONA B-08				S/ 0.00
02.05.01.04.03.08.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	3.10	S/ 0.48	S/ 1.49
02.05.01.04.03.08.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-08	und	172.00	S/ 0.90	S/ 154.80
02.05.01.04.03.08.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	3.10	S/ 0.04	S/ 0.12
02.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	3.10	S/ 0.88	S/ 2.73
02.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	172.00	S/ 0.06	S/ 10.32
02.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	3.10	S/ 69.32	S/ 214.89
02.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	172.00	S/ 0.24	S/ 41.28
02.05.01.04.03.09	ZONA B-09				S/ 0.00
02.05.01.04.03.09.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	125.93	S/ 0.48	S/ 60.45
02.05.01.04.03.09.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-09	und	6,963.00	S/ 0.90	S/ 6,266.70
02.05.01.04.03.09.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	125.93	S/ 0.04	S/ 5.04
02.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	125.93	S/ 0.88	S/ 110.82
02.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,963.00	S/ 0.06	S/ 417.78
02.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	125.93	S/ 69.32	S/ 8,729.47
02.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,963.00	S/ 0.24	S/ 1,671.12
02.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				S/ 0.00
02.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-01	und	24.00	15.64	S/ 375.36
02.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-02	und	5.00	15.64	S/ 78.20
02.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-03	und	27.00	15.64	S/ 422.28
02.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-04	und	25.00	15.64	S/ 391.00
02.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-05	und	1.00	15.64	S/ 15.64
02.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-06	und	35.00	15.64	S/ 547.40
02.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-07	und	30.00	15.64	S/ 469.20
02.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-08	und	1.00	15.64	S/ 15.64
02.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-09	und	28.00	15.64	S/ 437.92
03	SECTOR-02				S/ 0.00
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 0.00
03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	21,890.80	S/ 2.87	S/ 62,826.60
03.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	12.00	S/ 14,300.00	S/ 171,600.00
03.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	S/ 182,235.36	S/ 182,235.36
03.01.04	FLETE				S/ 0.00
03.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	2,016.17	S/ 350.00	S/ 705,659.50
03.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	3,756.53	S/ 60.00	S/ 225,391.80
03.02	OBRAS PROVISIONALES				S/ 0.00
03.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				S/ 0.00
03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.16	S/ 329.75	S/ 52.76
03.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,226.93	S/ 7.45	S/ 9,140.63
03.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	525.83	S/ 35.57	S/ 18,703.77
03.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	20.13	S/ 15.18	S/ 305.57
03.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	525.83	S/ 30.35	S/ 15,958.94
03.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,586.33	S/ 4.33	S/ 6,868.81
03.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	297.44	S/ 80.76	S/ 24,021.25
03.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,586.33	S/ 14.36	S/ 22,779.70
03.03	ACCESOS				S/ 0.00
03.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				S/ 0.00
03.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	340.00	S/ 0.90	S/ 306.00
03.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	129.15	S/ 7.45	S/ 962.17
03.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	55.35	S/ 35.57	S/ 1,968.80
03.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	39.56	S/ 15.18	S/ 600.52
03.03.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	144.94	S/ 30.35	S/ 4,398.93
03.03.01.06	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	229.50	S/ 80.76	S/ 18,534.42
03.03.01.07	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,224.00	S/ 14.36	S/ 17,576.64
03.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				S/ 0.00
03.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	5,640.13	S/ 0.90	S/ 5,076.12
03.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	9,595.04	S/ 7.45	S/ 71,483.05
03.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,585.27	S/ 35.57	S/ 56,388.05

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
03.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,651.57	S/ 15.18	S/ 100,970.83
03.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	4,053.30	S/ 80.76	S/ 327,344.51
03.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	3,242.64	S/ 67.18	S/ 217,840.56
03.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,585.27	S/ 30.35	S/ 48,112.94
03.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	3,807.09	S/ 80.76	S/ 307,460.59
03.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	20,304.47	S/ 14.36	S/ 291,572.19
03.03.03	DRENAJE			S/ 0.00	
03.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	706.00	S/ 43.47	S/ 30,689.82
03.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	9.00	S/ 17,339.60	S/ 156,056.40
03.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø1.20m	und	1.00	S/ 40,856.61	S/ 40,856.61
03.03.03.04	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.90m	und	3.00	S/ 33,691.39	S/ 101,074.17
03.03.03.05	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	7.00	S/ 25,748.85	S/ 180,241.95
03.03.04	DEPÓSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS			S/ 0.00	
03.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	2,736.35	S/ 17.94	S/ 49,090.12
03.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	6,473.80	S/ 17.94	S/ 116,139.97
03.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	4,150.26	S/ 15.18	S/ 63,000.95
03.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	2,871.70	S/ 4.33	S/ 12,434.46
03.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	2,189.08	S/ 11.44	S/ 25,043.08
03.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	2,871.70	S/ 7.22	S/ 20,733.67
03.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS			S/ 0.00	
03.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA			S/ 0.00	
03.04.01.01	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE RETENCIÓN			S/ 0.00	
03.04.01.01.01	ZONA T-02			S/ 0.00	
03.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,939.22	S/ 0.90	S/ 1,745.30
03.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	6.64	S/ 3,188.64	S/ 21,172.57
03.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	1,755.00	S/ 0.39	S/ 684.45
03.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	368.55	S/ 53.14	S/ 19,584.75
03.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	2,193.75	S/ 80.76	S/ 177,167.25
03.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	1,755.00	S/ 455.52	S/ 799,437.60
03.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	3,510.00	S/ 5.30	S/ 18,603.00
03.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00m	m3	1,755.00	S/ 196.64	S/ 345,103.20
03.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA			S/ 0.00	
03.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN			S/ 0.00	
03.04.02.01.01	ZONA H-11			S/ 0.00	
03.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,030.33	S/ 0.90	S/ 1,827.30
03.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,811.39	S/ 0.39	S/ 2,656.44
03.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,648.36	S/ 10.22	S/ 16,846.24
03.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,725.80	S/ 1.60	S/ 31,561.28
03.04.02.01.02	ZONA H-12			S/ 0.00	
03.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,209.95	S/ 0.90	S/ 1,988.96
03.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	19,348.57	S/ 0.39	S/ 7,545.94
03.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,766.84	S/ 10.22	S/ 28,277.10
03.04.02.01.03	ZONA H-13			S/ 0.00	
03.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,335.90	S/ 0.90	S/ 1,202.31
03.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,405.09	S/ 0.39	S/ 1,327.99
03.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,113.46	S/ 10.22	S/ 11,379.56
03.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	11,744.16	S/ 1.60	S/ 18,790.66
03.04.02.01.04	ZONA H-14			S/ 0.00	
03.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,100.41	S/ 0.90	S/ 990.37
03.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,088.62	S/ 0.39	S/ 814.56
03.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	682.98	S/ 10.22	S/ 6,980.06
03.04.02.01.04.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	7,203.64	S/ 1.60	S/ 11,525.82
03.04.02.01.05	ZONA H-15			S/ 0.00	
03.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,939.88	S/ 0.90	S/ 2,645.89
03.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	11,778.65	S/ 0.39	S/ 4,593.67
03.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,850.43	S/ 10.22	S/ 29,131.39
03.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	34,110.98	S/ 1.60	S/ 54,577.57
03.04.02.01.06	ZONA H-16			S/ 0.00	
03.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,323.14	S/ 0.90	S/ 2,090.83
03.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,047.89	S/ 0.39	S/ 3,138.68
03.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,987.83	S/ 10.22	S/ 20,315.62
03.04.02.01.06.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	22,622.63	S/ 1.60	S/ 36,196.21
03.04.02.01.07	ZONA H-17			S/ 0.00	
03.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,040.14	S/ 0.90	S/ 2,736.13
03.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	13,707.15	S/ 0.39	S/ 5,345.79
03.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	1,960.12	S/ 53.14	S/ 104,160.78
03.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO			S/ 0.00	
03.04.02.02.01	ZONA H-11			S/ 0.00	
03.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.38	S/ 313.91	S/ 4,827.94
03.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.38	S/ 748.38	S/ 11,510.08
03.04.02.02.02	ZONA H-13			S/ 0.00	
03.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.48	S/ 313.91	S/ 3,289.78
03.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.48	S/ 748.38	S/ 7,843.02
03.04.02.02.03	ZONA H-14			S/ 0.00	
03.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	5.80	S/ 313.91	S/ 1,820.68
03.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	5.80	S/ 748.38	S/ 4,340.60
03.04.02.02.04	ZONA H-15			S/ 0.00	
03.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	24.87	S/ 313.91	S/ 7,806.94
03.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	24.87	S/ 748.38	S/ 18,612.21
03.04.02.02.05	ZONA H-16			S/ 0.00	
03.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	4.34	S/ 313.91	S/ 1,362.37
03.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	4.34	S/ 748.38	S/ 3,247.97
03.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA			S/ 0.00	
03.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS			S/ 0.00	
03.04.03.01.01	ZONA G-08			S/ 0.00	
03.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75	S/ 0.90	S/ 1,409.18
03.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	29.62	S/ 40.00	S/ 1,184.80
03.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	29.62	S/ 398.58	S/ 11,805.94
03.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	29.62	S/ 979.43	S/ 29,010.72
03.04.03.01.02	ZONA G-09			S/ 0.00	
03.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,439.73	S/ 0.90	S/ 1,295.76
03.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	44.59	S/ 40.00	S/ 1,783.60
03.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	44.59	S/ 398.58	S/ 17,772.68
03.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	44.59	S/ 979.43	S/ 43,672.78
03.04.03.01.03	ZONA G-10			S/ 0.00	

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82
03.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	291.12
03.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	291.12
03.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	291.12
03.04.03.01.04	ZONA G-11		
03.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,619.31
03.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	400.04
03.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	400.04
03.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	400.04
03.04.03.01.05	ZONA G-12		
03.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,945.96
03.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	71.37
03.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	71.37
03.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	71.37
03.04.03.01.06	ZONA G-13		
03.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,846.75
03.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	328.70
03.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	328.70
03.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	328.70
03.04.03.01.07	ZONA G-14		
03.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,257.73
03.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	9.12
03.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	9.12
03.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	9.12
03.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
03.04.03.02.01	ZONA B-10		
03.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	821.20
03.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	3,361.68
03.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	4.06
03.04.03.02.02	ZONA B-11		
03.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,565.75
03.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,217.52
03.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.34
03.04.03.02.03	ZONA B-12		
03.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,469.73
03.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	9,977.40
03.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.05
03.04.03.02.04	ZONA B-13		
03.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,630.82
03.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	30,511.80
03.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	36.85
03.04.03.02.05	ZONA B-14		
03.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	3,464.09
03.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	47,220.84
03.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	57.03
03.04.03.02.06	ZONA B-15		
03.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,073.34
03.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	34,941.60
03.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	42.20
03.04.03.02.07	ZONA B-16		
03.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,586.84
03.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	22,049.64
03.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	26.63
03.04.03.02.08	ZONA B-17		
03.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	4,313.65
03.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,955.20
03.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.40
03.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
03.04.03.03.01	ZONA B-10		
03.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	7,823.62
03.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	4.06
03.04.03.03.02	ZONA B-11		
03.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,779.18
03.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.34
03.04.03.03.03	ZONA B-12		
03.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	23,220.35
03.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.05
03.04.03.03.04	ZONA B-13		
03.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	71,009.95
03.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	36.85
03.04.03.03.05	ZONA B-14		

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.90	S/ 2,367.74
S/ 40.00	S/ 11,644.80
S/ 398.58	S/ 116,034.61
S/ 979.43	S/ 285,131.66
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,357.38
S/ 40.00	S/ 16,001.60
S/ 398.58	S/ 159,447.94
S/ 979.43	S/ 391,811.18
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,751.36
S/ 40.00	S/ 2,854.80
S/ 398.58	S/ 28,446.65
S/ 979.43	S/ 69,901.92
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 3,462.08
S/ 40.00	S/ 13,148.00
S/ 398.58	S/ 131,013.25
S/ 979.43	S/ 321,938.64
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,131.96
S/ 40.00	S/ 364.80
S/ 398.58	S/ 3,635.05
S/ 979.43	S/ 8,932.40
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 739.08
S/ 0.24	S/ 806.80
S/ 0.04	S/ 134.47
S/ 0.40	S/ 1,344.67
S/ 2,015.06	S/ 8,181.14
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,409.18
S/ 0.24	S/ 2,452.20
S/ 0.04	S/ 408.70
S/ 0.40	S/ 4,087.01
S/ 2,015.06	S/ 24,865.84
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,322.76
S/ 0.24	S/ 2,394.58
S/ 0.04	S/ 399.10
S/ 0.40	S/ 3,990.96
S/ 2,015.06	S/ 24,281.47
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,367.74
S/ 0.24	S/ 7,322.83
S/ 0.04	S/ 1,220.47
S/ 0.40	S/ 12,204.72
S/ 2,015.06	S/ 74,254.96
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 3,117.68
S/ 0.24	S/ 11,333.00
S/ 0.04	S/ 1,888.83
S/ 0.40	S/ 18,888.34
S/ 2,015.06	S/ 114,918.87
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 3,666.01
S/ 0.24	S/ 8,385.98
S/ 0.04	S/ 1,397.66
S/ 0.40	S/ 13,976.64
S/ 2,015.06	S/ 85,035.53
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 4,128.16
S/ 0.24	S/ 5,291.91
S/ 0.04	S/ 881.99
S/ 0.40	S/ 8,819.86
S/ 2,015.06	S/ 53,661.05
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 3,882.29
S/ 0.24	S/ 1,669.25
S/ 0.04	S/ 278.21
S/ 0.40	S/ 2,782.08
S/ 2,015.06	S/ 16,926.50
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 1,877.67
S/ 0.04	S/ 312.94
S/ 0.40	S/ 3,129.45
S/ 1,412.02	S/ 5,732.80
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 5,707.00
S/ 0.04	S/ 951.17
S/ 0.40	S/ 9,511.67
S/ 1,412.02	S/ 17,424.33
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 5,572.88
S/ 0.04	S/ 928.81
S/ 0.40	S/ 9,288.14
S/ 1,412.02	S/ 17,014.84
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 17,042.39
S/ 0.04	S/ 2,840.40
S/ 0.40	S/ 28,403.98
S/ 1,412.02	S/ 52,032.94
	S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
03.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	109,896.81	S/ 0.24	S/ 26,375.23
03.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	109,896.81	S/ 0.04	S/ 4,395.87
03.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	109,896.81	S/ 0.40	S/ 43,958.72
03.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	57.03	S/ 1,412.02	S/ 80,527.50
03.04.03.03.06	ZONA B-15				S/ 0.00
03.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	81,319.40	S/ 0.24	S/ 19,516.66
03.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	81,319.40	S/ 0.04	S/ 3,252.78
03.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	81,319.40	S/ 0.40	S/ 32,527.76
03.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	42.20	S/ 1,412.02	S/ 59,587.24
03.04.03.03.07	ZONA B-16				S/ 0.00
03.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	51,316.01	S/ 0.24	S/ 12,315.84
03.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	51,316.01	S/ 0.04	S/ 2,052.64
03.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	51,316.01	S/ 0.40	S/ 20,526.40
03.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	26.63	S/ 1,412.02	S/ 37,602.09
03.04.03.03.08	ZONA B-17				S/ 0.00
03.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	16,186.80	S/ 0.24	S/ 3,884.83
03.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	16,186.80	S/ 0.04	S/ 647.47
03.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	16,186.80	S/ 0.40	S/ 6,474.72
03.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.40	S/ 1,412.02	S/ 11,860.97
03.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA				S/ 0.00
03.04.03.04.01	ZONA B-10				S/ 0.00
03.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	1,412.88	S/ 0.04	S/ 56.52
03.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	1,412.88	S/ 0.40	S/ 565.15
03.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	4.06	S/ 699.16	S/ 2,838.59
03.04.03.04.02	ZONA B-11				S/ 0.00
03.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,294.32	S/ 0.04	S/ 171.77
03.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,294.32	S/ 0.40	S/ 1,717.73
03.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.34	S/ 699.16	S/ 8,627.63
03.04.03.04.03	ZONA B-12				S/ 0.00
03.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,193.40	S/ 0.04	S/ 167.74
03.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,193.40	S/ 0.40	S/ 1,677.36
03.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.05	S/ 699.16	S/ 8,424.88
03.04.03.04.04	ZONA B-13				S/ 0.00
03.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,823.80	S/ 0.04	S/ 512.95
03.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	12,823.80	S/ 0.40	S/ 5,129.52
03.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	36.85	S/ 699.16	S/ 25,764.05
03.04.03.04.05	ZONA B-14				S/ 0.00
03.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	19,846.44	S/ 0.04	S/ 793.86
03.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	19,846.44	S/ 0.40	S/ 7,938.58
03.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	57.03	S/ 699.16	S/ 39,873.09
03.04.03.04.06	ZONA B-15				S/ 0.00
03.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	14,685.60	S/ 0.04	S/ 587.42
03.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	14,685.60	S/ 0.40	S/ 5,874.24
03.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	42.20	S/ 699.16	S/ 29,504.55
03.04.03.04.07	ZONA B-16				S/ 0.00
03.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	9,267.24	S/ 0.04	S/ 370.69
03.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	9,267.24	S/ 0.40	S/ 3,706.90
03.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	26.63	S/ 699.16	S/ 18,618.63
03.04.03.04.08	ZONA B-17				S/ 0.00
03.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,923.20	S/ 0.04	S/ 116.93
03.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,923.20	S/ 0.40	S/ 1,169.28
03.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.40	S/ 699.16	S/ 5,872.94
03.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES				S/ 0.00
03.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA				S/ 0.00
03.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS				S/ 0.00
03.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	94.78	53.71	S/ 5,090.63
03.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	288.08	53.71	S/ 15,472.78
03.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	282.69	52.67	S/ 14,889.28
03.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	864.50	52.67	S/ 45,533.22
03.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	1,337.92	52.67	S/ 70,468.25
03.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	975.45	45.33	S/ 44,217.15
03.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	621.68	53.71	S/ 33,390.43
03.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	196.10	53.71	S/ 10,532.53
03.05.01.02	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL				S/ 0.00
03.05.01.02.01	ZONA B-10				S/ 0.00
03.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	94.78	S/ 0.48	S/ 45.49
03.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	5,189.00	S/ 0.90	S/ 4,670.10
03.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	284.00	S/ 3.50	S/ 994.00
03.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	284.00	S/ 3.19	S/ 905.96
03.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	94.78	S/ 0.04	S/ 3.79
03.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm	und	284.00	S/ 0.90	S/ 255.60
03.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	94.78	S/ 0.88	S/ 83.41
03.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,189.00	S/ 0.06	S/ 311.34
03.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	284.00	S/ 3.13	S/ 888.92
03.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	94.78	S/ 69.32	S/ 6,570.15
03.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,189.00	S/ 0.24	S/ 1,245.36
03.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	284.00	S/ 6.37	S/ 1,809.08
03.05.01.02.02	ZONA B-11				S/ 0.00
03.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	288.08	S/ 0.48	S/ 138.28
03.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	15,771.00	S/ 0.90	S/ 14,193.90
03.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,552.00	S/ 3.50	S/ 5,432.00
03.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,552.00	S/ 3.19	S/ 4,950.88
03.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	288.08	S/ 0.04	S/ 11.52
03.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprm	und	1,552.00	S/ 0.90	S/ 1,396.80
03.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	288.08	S/ 0.88	S/ 253.51
03.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,771.00	S/ 0.06	S/ 946.26
03.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,552.00	S/ 3.13	S/ 4,857.76
03.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	288.08	S/ 69.32	S/ 19,969.71
03.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,771.00	S/ 0.24	S/ 3,785.04
03.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,552.00	S/ 6.37	S/ 9,886.24
03.05.01.02.03	ZONA B-12				S/ 0.00
03.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	282.69	S/ 0.48	S/ 135.69
03.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	15,400.00	S/ 0.90	S/ 13,860.00
03.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,776.00	S/ 3.50	S/ 6,216.00
03.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,776.00	S/ 3.19	S/ 5,665.44

Item	Descripción	Und.	Metrado
03.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	282.69
03.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	1,776.00
03.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	282.69
03.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	15,400.00
03.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,776.00
03.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	282.69
03.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	15,400.00
03.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,776.00
03.05.01.02.04	ZONA B-13		
03.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	864.50
03.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	47,094.00
03.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	864.50
03.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	864.50
03.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	47,094.00
03.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	864.50
03.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	47,094.00
03.05.01.02.05	ZONA B-14		
03.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	72,884.00
03.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	72,884.00
03.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	1,337.92
03.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	72,884.00
03.05.01.02.06	ZONA B-15		
03.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	975.45
03.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	53,932.00
03.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	975.45
03.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	975.45
03.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	53,932.00
03.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	975.45
03.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	53,932.00
03.05.01.02.07	ZONA B-16		
03.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	621.68
03.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	34,033.00
03.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	621.68
03.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	621.68
03.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	34,033.00
03.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	621.68
03.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	34,033.00
03.05.01.02.08	ZONA B-17		
03.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	196.10
03.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	10,735.00
03.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	196.10
03.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	196.10
03.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,735.00
03.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	196.10
03.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,735.00
03.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
03.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	14,030.80
03.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	14,030.80
03.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	33.00
03.05.01.04	RECALCE		
03.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
03.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00
03.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00
03.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00
03.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00
03.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00
03.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00
03.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00
03.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00
03.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
03.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-10	kg	18.96
03.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-11	kg	57.62
03.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-12	kg	56.54
03.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-13	kg	172.90
03.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-14	kg	267.58
03.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-15	kg	195.09
03.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-16	kg	124.34
03.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-17	kg	39.22
03.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
03.05.01.04.03.01	ZONA B-10		
03.05.01.04.03.01.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-10	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	57.00
03.05.01.04.03.01.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	57.00
03.05.01.04.03.01.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	57.00
03.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	57.00
03.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	18.96
03.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,038.00
03.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	57.00
03.05.01.04.03.02	ZONA B-11		
03.05.01.04.03.02.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-11	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	311.00
03.05.01.04.03.02.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	311.00
03.05.01.04.03.02.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	311.00
03.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	57.62
03.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,155.00
03.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	311.00

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.04	S/ 11.31
S/ 0.90	S/ 1,598.40
S/ 0.88	S/ 248.77
S/ 0.06	S/ 924.00
S/ 3.13	S/ 5,558.88
S/ 69.32	S/ 19,596.07
S/ 0.24	S/ 3,696.00
S/ 6.37	S/ 11,313.12
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 414.96
S/ 0.90	S/ 42,384.60
S/ 0.04	S/ 34.58
S/ 0.88	S/ 760.76
S/ 0.06	S/ 2,825.64
S/ 69.32	S/ 59,927.14
S/ 0.24	S/ 11,302.56
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 642.20
S/ 0.90	S/ 65,595.60
S/ 0.04	S/ 53.52
S/ 0.88	S/ 1,177.37
S/ 0.06	S/ 4,373.04
S/ 69.32	S/ 92,744.61
S/ 0.24	S/ 17,492.16
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 468.22
S/ 0.90	S/ 48,538.80
S/ 0.04	S/ 39.02
S/ 0.88	S/ 858.40
S/ 0.06	S/ 3,235.92
S/ 69.32	S/ 67,618.19
S/ 0.24	S/ 12,943.68
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 298.41
S/ 0.90	S/ 30,629.70
S/ 0.04	S/ 24.87
S/ 0.88	S/ 547.08
S/ 0.06	S/ 2,041.98
S/ 69.32	S/ 43,094.86
S/ 0.24	S/ 8,167.92
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 94.13
S/ 0.90	S/ 9,661.50
S/ 0.04	S/ 7.84
S/ 0.88	S/ 172.57
S/ 0.06	S/ 644.10
S/ 69.32	S/ 13,593.65
S/ 0.24	S/ 2,576.40
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 12,627.72
S/ 57.17	S/ 802,140.84
S/ 702.39	S/ 23,178.87
	S/ 0.00
	S/ 0.00
15.64	S/ 78.20
15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 578.68
15.64	S/ 907.12
15.64	S/ 672.52
15.64	S/ 422.28
15.64	S/ 140.76
	S/ 0.00
53.71	S/ 1,018.34
53.71	S/ 3,094.77
52.67	S/ 2,977.96
52.67	S/ 9,106.64
52.67	S/ 14,093.44
45.33	S/ 8,843.43
53.71	S/ 6,678.30
53.71	S/ 2,106.51
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 9.10
S/ 0.90	S/ 934.20
S/ 3.50	S/ 199.50
S/ 3.19	S/ 181.83
S/ 0.04	S/ 0.76
S/ 0.90	S/ 51.30
S/ 0.88	S/ 16.68
S/ 0.06	S/ 62.28
S/ 3.13	S/ 178.41
S/ 69.32	S/ 1,314.31
S/ 0.24	S/ 249.12
S/ 6.37	S/ 363.09
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 27.66
S/ 0.90	S/ 2,839.50
S/ 3.50	S/ 1,088.50
S/ 3.19	S/ 992.09
S/ 0.04	S/ 2.30
S/ 0.90	S/ 279.90
S/ 0.88	S/ 50.71
S/ 0.06	S/ 189.30
S/ 3.13	S/ 973.43

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
03.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	57.62	S/ 69.32	S/ 3,994.22
03.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,155.00	S/ 0.24	S/ 757.20
03.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	311.00	S/ 6.37	S/ 1,981.07
03.05.01.04.03.03	ZONA B-12				S/ 0.00
03.05.01.04.03.03.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	56.54	S/ 0.48	S/ 27.14
03.05.01.04.03.03.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-12	und	3,080.00	S/ 0.90	S/ 2,772.00
03.05.01.04.03.03.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	356.00	S/ 3.50	S/ 1,246.00
03.05.01.04.03.03.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	356.00	S/ 3.19	S/ 1,135.64
03.05.01.04.03.03.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	56.54	S/ 0.04	S/ 2.26
03.05.01.04.03.03.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dp	und	356.00	S/ 0.90	S/ 320.40
03.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	56.54	S/ 0.88	S/ 49.76
03.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,080.00	S/ 0.06	S/ 184.80
03.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	356.00	S/ 3.13	S/ 1,114.28
03.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	56.54	S/ 69.32	S/ 3,919.35
03.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,080.00	S/ 0.24	S/ 739.20
03.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	356.00	S/ 6.37	S/ 2,267.72
03.05.01.04.03.04	ZONA B-13				S/ 0.00
03.05.01.04.03.04.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	172.90	S/ 0.48	S/ 82.99
03.05.01.04.03.04.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-13	und	9,419.00	S/ 0.90	S/ 8,477.10
03.05.01.04.03.04.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	172.90	S/ 0.04	S/ 6.92
03.05.01.04.03.04.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	172.90	S/ 0.88	S/ 152.15
03.05.01.04.03.04.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	9,419.00	S/ 0.06	S/ 565.14
03.05.01.04.03.04.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	172.90	S/ 69.32	S/ 11,985.43
03.05.01.04.03.04.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	9,419.00	S/ 0.24	S/ 2,260.56
03.05.01.04.03.05	ZONA B-14				S/ 0.00
03.05.01.04.03.05.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	267.58	S/ 0.48	S/ 128.44
03.05.01.04.03.05.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-14	und	14,577.00	S/ 0.90	S/ 13,119.30
03.05.01.04.03.05.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	267.58	S/ 0.04	S/ 10.70
03.05.01.04.03.05.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	267.58	S/ 0.88	S/ 235.47
03.05.01.04.03.05.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	14,577.00	S/ 0.06	S/ 874.62
03.05.01.04.03.05.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	267.58	S/ 69.32	S/ 18,548.65
03.05.01.04.03.05.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	14,577.00	S/ 0.24	S/ 3,498.48
03.05.01.04.03.06	ZONA B-15				S/ 0.00
03.05.01.04.03.06.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	195.09	S/ 0.48	S/ 93.64
03.05.01.04.03.06.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-15	und	10,787.00	S/ 0.90	S/ 9,708.30
03.05.01.04.03.06.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	195.09	S/ 0.04	S/ 7.80
03.05.01.04.03.06.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	195.09	S/ 0.88	S/ 171.68
03.05.01.04.03.06.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,787.00	S/ 0.06	S/ 647.22
03.05.01.04.03.06.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	195.09	S/ 69.32	S/ 13,523.64
03.05.01.04.03.06.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,787.00	S/ 0.24	S/ 2,588.88
03.05.01.04.03.07	ZONA B-16				S/ 0.00
03.05.01.04.03.07.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	124.34	S/ 0.48	S/ 59.68
03.05.01.04.03.07.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-16	und	6,807.00	S/ 0.90	S/ 6,126.30
03.05.01.04.03.07.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	124.34	S/ 0.04	S/ 4.97
03.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	124.34	S/ 0.88	S/ 109.42
03.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	6,807.00	S/ 0.06	S/ 408.42
03.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	124.34	S/ 69.32	S/ 8,619.25
03.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	6,807.00	S/ 0.24	S/ 1,633.68
03.05.01.04.03.08	ZONA B-17				S/ 0.00
03.05.01.04.03.08.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	39.22	S/ 0.48	S/ 18.83
03.05.01.04.03.08.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-17	und	2,147.00	S/ 0.90	S/ 1,932.30
03.05.01.04.03.08.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	39.22	S/ 0.04	S/ 1.57
03.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	39.22	S/ 0.88	S/ 34.51
03.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,147.00	S/ 0.06	S/ 128.82
03.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	39.22	S/ 69.32	S/ 2,718.73
03.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,147.00	S/ 0.24	S/ 515.28
03.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA				S/ 0.00
03.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-10	und	5.00	15.64	S/ 78.20
03.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-11	und	13.00	15.64	S/ 203.32
03.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-12	und	13.00	15.64	S/ 203.32
03.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-13	und	37.00	15.64	S/ 578.68
03.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-14	und	58.00	15.64	S/ 907.12
03.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-15	und	43.00	15.64	S/ 672.52
03.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-16	und	27.00	15.64	S/ 422.28
03.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-17	und	9.00	15.64	S/ 140.76
04	SECTOR-03				S/ 0.00
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				S/ 0.00
04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO	m2	8,638.61	S/ 2.87	S/ 24,792.81
04.01.02	SERVICIOS HIGIÉNICOS PORTÁTILES	mes	14.00	S/ 14,300.00	S/ 200,200.00
04.01.03	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00	S/ 182,235.36	S/ 182,235.36
04.01.04	FLETE				S/ 0.00
04.01.04.01	FLETE DE MATERIALES TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	ton	1,538.66	S/ 350.00	S/ 538,531.00
04.01.04.02	FLETE DE MATERIALES RURAL	ton	2,866.83	S/ 60.00	S/ 172,009.80
04.02	OBRAS PROVISIONALES				S/ 0.00
04.02.01	HABILITACION DE PLATAFORMAS				S/ 0.00
04.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA PLATAFORMAS	ha	0.14	S/ 329.75	S/ 46.17
04.02.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,565.99	S/ 7.45	S/ 11,666.63
04.02.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	671.14	S/ 35.57	S/ 23,872.45
04.02.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	13.96	S/ 15.18	S/ 211.91
04.02.01.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	671.14	S/ 30.35	S/ 20,369.10
04.02.01.06	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,428.35	S/ 4.33	S/ 6,184.76
04.02.01.07	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	267.82	S/ 80.76	S/ 21,629.14
04.02.01.08	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	1,428.35	S/ 14.36	S/ 20,511.11
04.03	ACCESOS				S/ 0.00
04.03.01	REHABILITACIÓN DE VÍA VEHICULAR				S/ 0.00
04.03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	868.17	S/ 0.90	S/ 781.35
04.03.01.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	1,379.02	S/ 7.45	S/ 10,273.70
04.03.01.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	591.01	S/ 35.57	S/ 21,022.23
04.03.01.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	965.31	S/ 15.18	S/ 14,653.41
04.03.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	307.82	S/ 80.76	S/ 24,859.54
04.03.01.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	246.25	S/ 67.18	S/ 16,543.08
04.03.01.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,004.71	S/ 30.35	S/ 30,492.95
04.03.01.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	586.01	S/ 80.76	S/ 47,326.17
04.03.01.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	3,125.41	S/ 14.36	S/ 44,880.89
04.03.02	APERTURA DE VÍA VEHICULAR				S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.03.02.01	TRAZO Y REPLANTEO PARA ACCESOS	m	2,002.85
04.03.02.02	CORTE EN SUELO CON EQUIPO PESADO	m3	3,507.10
04.03.02.03	CORTE EN ROCA CON EQUIPO PESADO	m3	1,031.06
04.03.02.04	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	2,454.97
04.03.02.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO Dprom=29 km	m3	3,232.53
04.03.02.06	RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	2,008.86
04.03.02.07	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE INERTE Dprom=9 km	m3	1,031.06
04.03.02.08	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Dprom=29 km	m3	2,064.01
04.03.02.09	CAPA DE RODADURA (e=0.15m)	m2	8,021.75
04.03.03	DRENAJE		
04.03.03.01	CORTE Y PERFILADO DE CUNETAS	m3	339.00
04.03.03.02	ALCANTARILLA DE ALIVIO Ø0.60m	und	3.00
04.03.03.03	ALCANTARILLA DE PASO Ø0.60m	und	6.00
04.03.04	DEPOSITO DE SUELOS EXCEDENTES DE APERTURA DE VÍAS Y PLATAFORMAS		
04.03.04.01	TRANSPORTE DE SUELO DE COBERTURA Dprom=5 km	m3	1,079.83
04.03.04.02	TRANSPORTE DE SUELOS EXCEDENTES Dprom=5 km	m3	3,255.20
04.03.04.03	RELLENO DE SUELOS EXCEDENTES EN DEPÓSITO	m3	2,604.16
04.03.04.04	PERFILADO Y NIVELACIÓN CON MÁQUINA	m2	1,413.50
04.03.04.05	COLOCACIÓN DE SUELO DE COBERTURA	m3	863.86
04.03.04.06	SEMBRADO DEL TERRENO	m2	1,413.50
04.04	ADECUADAS PRÁCTICAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS		
04.04.01	ESTABILIDAD FÍSICA		
04.04.01.01	CONSTRUCCION DE MUROS DE RETENCIÓN		
04.04.01.01.01	ZONA T-01		
04.04.01.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	636.32
04.04.01.01.01.02	LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL	ha	1.81
04.04.01.01.01.03	TRAZO Y REPLANTEO DE MUROS	m	495.00
04.04.01.01.01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS (CORTE EN LA BASE)	m3	103.95
04.04.01.01.01.05	TRANSPORTE DE PIEDRA Dprom=29 km	m3	618.75
04.04.01.01.01.06	ACARREO DE PIEDRA PARA GAVIÓN Dprom=150m	m3	495.00
04.04.01.01.01.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 200 GR/M2	m2	990.00
04.04.01.01.01.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA EN CAJA DE GAVIÓN: 3.00 x 1.00 x 1.00	m3	495.00
04.04.02	ESTABILIDAD HIDROLÓGICA		
04.04.02.01	CONSTRUCCIÓN DE DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN		
04.04.02.01.01	ZONA H-18		
04.04.02.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	766.55
04.04.02.01.01.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,203.95
04.04.02.01.01.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	291.35
04.04.02.01.01.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,486.62
04.04.02.01.02	ZONA H-19		
04.04.02.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,580.61
04.04.02.01.02.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,425.45
04.04.02.01.02.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,070.96
04.04.02.01.02.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	12,816.11
04.04.02.01.03	ZONA H-20		
04.04.02.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	716.56
04.04.02.01.03.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,179.00
04.04.02.01.03.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	285.32
04.04.02.01.03.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	3,414.40
04.04.02.01.04	ZONA H-21		
04.04.02.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,582.82
04.04.02.01.04.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	3,889.04
04.04.02.01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	556.13
04.04.02.01.05	ZONA H-22		
04.04.02.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,046.48
04.04.02.01.05.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,168.06
04.04.02.01.05.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	535.51
04.04.02.01.05.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,094.41
04.04.02.01.06	ZONA H-23		
04.04.02.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	799.83
04.04.02.01.06.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	2,230.43
04.04.02.01.06.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	318.95
04.04.02.01.07	ZONA H-24		
04.04.02.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,379.72
04.04.02.01.07.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,060.68
04.04.02.01.07.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	866.68
04.04.02.01.08	ZONA H-25		
04.04.02.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,927.02
04.04.02.01.08.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	6,980.01
04.04.02.01.08.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,724.06
04.04.02.01.08.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	19,620.81
04.04.02.01.09	ZONA H-26		
04.04.02.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,560.59
04.04.02.01.09.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	8,651.98
04.04.02.01.09.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	2,137.04
04.04.02.01.09.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	24,320.71
04.04.02.01.10	ZONA H-27		
04.04.02.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,117.83
04.04.02.01.10.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	4,047.40
04.04.02.01.10.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA DE INFILTRACIÓN (INCLUYE CONFORMACIÓN)	m3	578.78
04.04.02.01.11	ZONA H-28		
04.04.02.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,458.67
04.04.02.01.11.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	5,781.02
04.04.02.01.11.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	1,427.91
04.04.02.01.11.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	16,250.44
04.04.02.01.12	ZONA H-29		
04.04.02.01.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	989.10
04.04.02.01.12.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,979.01
04.04.02.01.12.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	478.92
04.04.02.01.12.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	5,731.20
04.04.02.01.13	ZONA H-30		
04.04.02.01.13.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,186.82
04.04.02.01.13.02	TRAZO DE LINEAS A NIVEL PARA ZANJAS DE INFILTRACIÓN	m	1,914.20
04.04.02.01.13.03	EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE ZANJA DE INFILTRACIÓN	m3	625.94
04.04.02.01.13.04	PERFILADO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAMELLON DE ZANJAS	m2	6,602.09

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.90	S/ 1,802.57
S/ 7.45	S/ 26,127.90
S/ 35.57	S/ 36,674.80
S/ 15.18	S/ 37,266.44
S/ 80.76	S/ 261,059.12
S/ 67.18	S/ 134,955.21
S/ 30.35	S/ 31,292.67
S/ 80.76	S/ 166,689.45
S/ 14.36	S/ 115,192.33
	S/ 0.00
S/ 43.47	S/ 14,736.33
S/ 17,339.60	S/ 52,018.80
S/ 25,748.85	S/ 154,493.10
	S/ 0.00
S/ 17.94	S/ 19,372.15
S/ 17.94	S/ 58,398.29
S/ 15.18	S/ 39,531.15
S/ 4.33	S/ 6,120.46
S/ 11.44	S/ 9,882.56
S/ 7.22	S/ 10,205.47
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 572.69
S/ 3,188.64	S/ 5,771.44
S/ 0.39	S/ 193.05
S/ 53.14	S/ 5,523.90
S/ 80.76	S/ 49,970.25
S/ 455.52	S/ 225,482.40
S/ 5.30	S/ 5,247.00
S/ 196.64	S/ 97,336.80
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 689.90
S/ 0.39	S/ 469.54
S/ 10.22	S/ 2,977.60
S/ 1.60	S/ 5,578.59
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,422.55
S/ 0.39	S/ 1,725.93
S/ 10.22	S/ 10,945.21
S/ 1.60	S/ 20,505.78
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 644.90
S/ 0.39	S/ 459.81
S/ 10.22	S/ 2,915.97
S/ 1.60	S/ 5,463.04
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,424.54
S/ 0.39	S/ 1,516.73
S/ 53.14	S/ 29,552.75
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 941.83
S/ 0.39	S/ 845.54
S/ 10.22	S/ 5,472.91
S/ 1.60	S/ 9,751.06
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 719.85
S/ 0.39	S/ 869.87
S/ 53.14	S/ 16,949.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,241.75
S/ 0.39	S/ 2,363.67
S/ 53.14	S/ 46,055.38
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,734.32
S/ 0.39	S/ 2,722.20
S/ 10.22	S/ 17,619.89
S/ 1.60	S/ 31,393.30
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,404.53
S/ 0.39	S/ 3,374.27
S/ 10.22	S/ 21,840.55
S/ 1.60	S/ 38,913.14
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,006.05
S/ 0.39	S/ 1,578.49
S/ 53.14	S/ 30,756.37
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,312.80
S/ 0.39	S/ 2,254.60
S/ 10.22	S/ 14,593.24
S/ 1.60	S/ 26,000.70
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 890.19
S/ 0.39	S/ 771.81
S/ 10.22	S/ 4,894.56
S/ 1.60	S/ 9,169.92
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,068.14
S/ 0.39	S/ 746.54
S/ 10.22	S/ 6,397.11
S/ 1.60	S/ 10,563.34

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.02.02	SURCOS EN CONTORNO		
04.04.02.02.01	ZONA H-18		
04.04.02.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.18
04.04.02.02.01.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.18
04.04.02.02.02	ZONA H-19		
04.04.02.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	10.39
04.04.02.02.02.02	APERTURA DE SURCOS	ha	10.39
04.04.02.02.03	ZONA H-20		
04.04.02.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.55
04.04.02.02.03.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.55
04.04.02.02.04	ZONA H-22		
04.04.02.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	3.79
04.04.02.02.04.02	APERTURA DE SURCOS	ha	3.79
04.04.02.02.05	ZONA H-25		
04.04.02.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	11.34
04.04.02.02.05.02	APERTURA DE SURCOS	ha	11.34
04.04.02.02.06	ZONA H-26		
04.04.02.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	15.78
04.04.02.02.06.02	APERTURA DE SURCOS	ha	15.78
04.04.02.02.07	ZONA H-28		
04.04.02.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.02
04.04.02.02.07.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.02
04.04.02.02.08	ZONA H-29		
04.04.02.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.35
04.04.02.02.08.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.35
04.04.02.02.09	ZONA H-30		
04.04.02.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE SURCOS DE CONTORNO	ha	2.00
04.04.02.02.09.02	APERTURA DE SURCOS	ha	2.00
04.04.03	ESTABILIDAD GEOQUÍMICA		
04.04.03.01	ENCALADO DE TERRENOS		
04.04.03.01.01	ZONA G-15		
04.04.03.01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,019.94
04.04.03.01.01.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	26.12
04.04.03.01.01.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	26.12
04.04.03.01.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	26.12
04.04.03.01.02	ZONA G-16		
04.04.03.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,913.05
04.04.03.01.02.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	206.90
04.04.03.01.02.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	206.90
04.04.03.01.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	206.90
04.04.03.01.03	ZONA G-17		
04.04.03.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.11
04.04.03.01.03.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	2.88
04.04.03.01.03.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	2.88
04.04.03.01.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	2.88
04.04.03.01.04	ZONA G-18		
04.04.03.01.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,207.56
04.04.03.01.04.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	27.23
04.04.03.01.04.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	27.23
04.04.03.01.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	27.23
04.04.03.01.05	ZONA G-19		
04.04.03.01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58
04.04.03.01.05.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	257.50
04.04.03.01.05.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	257.50
04.04.03.01.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	257.50
04.04.03.01.06	ZONA G-20		
04.04.03.01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.69
04.04.03.01.06.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	166.74
04.04.03.01.06.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	166.74
04.04.03.01.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	166.74
04.04.03.01.07	ZONA G-21		
04.04.03.01.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61
04.04.03.01.07.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	77.62
04.04.03.01.07.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	77.62
04.04.03.01.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	77.62
04.04.03.01.08	ZONA G-22		
04.04.03.01.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35
04.04.03.01.08.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	128.92
04.04.03.01.08.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	128.92
04.04.03.01.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	128.92
04.04.03.01.09	ZONA G-23		
04.04.03.01.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40
04.04.03.01.09.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	6.98
04.04.03.01.09.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	6.98
04.04.03.01.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	6.98
04.04.03.01.10	ZONA G-24		
04.04.03.01.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,268.30
04.04.03.01.10.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	16.18
04.04.03.01.10.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	16.18
04.04.03.01.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	16.18
04.04.03.01.11	ZONA G-25		
04.04.03.01.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,646.89
04.04.03.01.11.02	TRANSPORTE DE CAL DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	ton	524.71
04.04.03.01.11.03	ACARREO DE CAL-Dprm=400m	ton	524.71
04.04.03.01.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA - CAL	ton	524.71
04.04.03.02	FERTILIZACIÓN DE TERRENOS		
04.04.03.02.01	ZONA B-18		
04.04.03.02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,699.47
04.04.03.02.01.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=5km	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,004.12
04.04.03.02.01.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.29
04.04.03.02.02	ZONA B-19		
04.04.03.02.02.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,037.73
04.04.03.02.02.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	18,050.40

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 998.23
S/ 748.38	S/ 2,379.85
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 3,261.52
S/ 748.38	S/ 7,775.67
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 800.47
S/ 748.38	S/ 1,908.37
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 1,189.72
S/ 748.38	S/ 2,836.36
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 3,559.74
S/ 748.38	S/ 8,486.63
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 4,953.50
S/ 748.38	S/ 11,809.44
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 634.10
S/ 748.38	S/ 1,511.73
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 737.69
S/ 748.38	S/ 1,758.69
	S/ 0.00
S/ 313.91	S/ 627.82
S/ 748.38	S/ 1,496.76
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 917.95
S/ 40.00	S/ 1,044.80
S/ 398.58	S/ 10,410.91
S/ 979.43	S/ 25,582.71
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,721.75
S/ 40.00	S/ 8,276.00
S/ 398.58	S/ 82,466.20
S/ 979.43	S/ 202,644.07
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 571.60
S/ 40.00	S/ 115.20
S/ 398.58	S/ 1,147.91
S/ 979.43	S/ 2,820.76
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,086.80
S/ 40.00	S/ 1,089.20
S/ 398.58	S/ 10,853.33
S/ 979.43	S/ 26,669.88
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,878.82
S/ 40.00	S/ 10,300.00
S/ 398.58	S/ 102,634.35
S/ 979.43	S/ 252,203.23
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,485.62
S/ 40.00	S/ 6,669.60
S/ 398.58	S/ 66,459.23
S/ 979.43	S/ 163,310.16
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,459.45
S/ 40.00	S/ 3,104.80
S/ 398.58	S/ 30,937.78
S/ 979.43	S/ 76,023.36
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,718.42
S/ 40.00	S/ 5,156.80
S/ 398.58	S/ 51,384.93
S/ 979.43	S/ 126,268.12
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,792.26
S/ 40.00	S/ 279.20
S/ 398.58	S/ 2,782.09
S/ 979.43	S/ 6,836.42
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,041.47
S/ 40.00	S/ 647.20
S/ 398.58	S/ 6,449.02
S/ 979.43	S/ 15,847.18
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,482.20
S/ 40.00	S/ 20,988.40
S/ 398.58	S/ 209,138.91
S/ 979.43	S/ 513,916.72
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,529.52
S/ 0.24	S/ 2,640.99
S/ 0.04	S/ 440.16
S/ 0.40	S/ 4,401.65
S/ 2,015.06	S/ 26,780.15
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,833.96
S/ 0.24	S/ 4,332.10

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.02.02.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	18,050.40
04.04.03.02.02.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.80
04.04.03.02.03	ZONA B-20		
04.04.03.02.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	635.15
04.04.03.02.03.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	1,987.20
04.04.03.02.03.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	2.40
04.04.03.02.04	ZONA B-21		
04.04.03.02.04.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,087.58
04.04.03.02.04.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	17,868.24
04.04.03.02.04.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	21.58
04.04.03.02.05	ZONA B-22		
04.04.03.02.05.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,650.59
04.04.03.02.05.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	13,024.44
04.04.03.02.05.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.73
04.04.03.02.06	ZONA B-23		
04.04.03.02.06.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,959.71
04.04.03.02.06.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	10,681.20
04.04.03.02.06.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	12.90
04.04.03.02.07	ZONA B-24		
04.04.03.02.07.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,621.61
04.04.03.02.07.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	6,764.76
04.04.03.02.07.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	8.17
04.04.03.02.08	ZONA B-25		
04.04.03.02.08.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,909.35
04.04.03.02.08.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	11,235.96
04.04.03.02.08.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	13.57
04.04.03.02.09	ZONA B-26		
04.04.03.02.09.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,991.40
04.04.03.02.09.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	4,818.96
04.04.03.02.09.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	5.82
04.04.03.02.10	ZONA B-27		
04.04.03.02.10.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,287.56
04.04.03.02.10.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	12,966.48
04.04.03.02.10.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	15.66
04.04.03.02.11	ZONA B-28		
04.04.03.02.11.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	1,542.66
04.04.03.02.11.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	8,925.84
04.04.03.02.11.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	10.78
04.04.03.02.12	ZONA B-29		
04.04.03.02.12.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	2,974.70
04.04.03.02.12.02	MEZCLADO DE ENMIENDA - FERTILIZANTES	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.03	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprn	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.04	ACARREO DE LA ENMIENDA DE FERTILIZANTES Dprm=400m	kg	5,506.20
04.04.03.02.12.05	APLICACION DE LA ENMIENDA - FERTILIZANTES	ha	6.65
04.04.03.03	INCORPORACION DE MATERIA ORGANICA + UREA		
04.04.03.03.01	ZONA B-18		
04.04.03.03.01.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE AC	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	25,609.83
04.04.03.03.01.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.29
04.04.03.03.02	ZONA B-19		
04.04.03.03.02.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE AC	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	42,008.60
04.04.03.03.02.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.80
04.04.03.03.03	ZONA B-20		
04.04.03.03.03.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE AC	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	4,624.80
04.04.03.03.03.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	2.40
04.04.03.03.04	ZONA B-21		
04.04.03.03.04.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE AC	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	41,584.66
04.04.03.03.04.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	21.58
04.04.03.03.05	ZONA B-22		
04.04.03.03.05.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE AC	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,311.71
04.04.03.03.05.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.73
04.04.03.03.06	ZONA B-23		
04.04.03.03.06.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE AC	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	24,858.30
04.04.03.03.06.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	12.90
04.04.03.03.07	ZONA B-24		

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.04	S/ 722.02
S/ 0.40	S/ 7,220.16
S/ 2,015.06	S/ 43,928.31
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 571.64
S/ 0.24	S/ 476.93
S/ 0.04	S/ 79.49
S/ 0.40	S/ 794.88
S/ 2,015.06	S/ 4,836.14
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,878.82
S/ 0.24	S/ 4,288.38
S/ 0.04	S/ 714.73
S/ 0.40	S/ 7,147.30
S/ 2,015.06	S/ 43,484.99
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,485.53
S/ 0.24	S/ 3,125.87
S/ 0.04	S/ 520.98
S/ 0.40	S/ 5,209.78
S/ 2,015.06	S/ 31,696.89
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,763.74
S/ 0.24	S/ 2,563.49
S/ 0.04	S/ 427.25
S/ 0.40	S/ 4,272.48
S/ 2,015.06	S/ 25,994.27
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,459.45
S/ 0.24	S/ 1,623.54
S/ 0.04	S/ 270.59
S/ 0.40	S/ 2,705.90
S/ 2,015.06	S/ 16,463.04
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,718.42
S/ 0.24	S/ 2,696.63
S/ 0.04	S/ 449.44
S/ 0.40	S/ 4,494.38
S/ 2,015.06	S/ 27,344.36
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,792.26
S/ 0.24	S/ 1,156.55
S/ 0.04	S/ 192.76
S/ 0.40	S/ 1,927.58
S/ 2,015.06	S/ 11,727.65
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,058.80
S/ 0.24	S/ 3,111.96
S/ 0.04	S/ 518.66
S/ 0.40	S/ 5,186.59
S/ 2,015.06	S/ 31,555.84
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 1,388.39
S/ 0.24	S/ 2,142.20
S/ 0.04	S/ 357.03
S/ 0.40	S/ 3,570.34
S/ 2,015.06	S/ 21,722.35
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 2,677.23
S/ 0.24	S/ 1,321.49
S/ 0.04	S/ 220.25
S/ 0.40	S/ 2,202.48
S/ 2,015.06	S/ 13,400.15
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 6,146.36
S/ 0.04	S/ 1,024.39
S/ 0.40	S/ 10,243.93
S/ 1,412.02	S/ 18,765.75
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 10,082.06
S/ 0.04	S/ 1,680.34
S/ 0.40	S/ 16,803.44
S/ 1,412.02	S/ 30,782.04
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 1,109.95
S/ 0.04	S/ 184.99
S/ 0.40	S/ 1,849.92
S/ 1,412.02	S/ 3,388.85
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 9,980.32
S/ 0.04	S/ 1,663.39
S/ 0.40	S/ 16,633.86
S/ 1,412.02	S/ 30,471.39
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 7,274.81
S/ 0.04	S/ 1,212.47
S/ 0.40	S/ 12,124.68
S/ 1,412.02	S/ 22,211.07
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 5,965.99
S/ 0.04	S/ 994.33
S/ 0.40	S/ 9,943.32
S/ 1,412.02	S/ 18,215.06
	S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.04.03.03.07.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	15,743.59
04.04.03.03.07.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	8.17
04.04.03.03.08	ZONA B-25		
04.04.03.03.08.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	26,149.39
04.04.03.03.08.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	13.57
04.04.03.03.09	ZONA B-26		
04.04.03.03.09.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	11,215.14
04.04.03.03.09.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	5.82
04.04.03.03.10	ZONA B-27		
04.04.03.03.10.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	30,176.82
04.04.03.03.10.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	15.66
04.04.03.03.11	ZONA B-28		
04.04.03.03.11.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	20,773.06
04.04.03.03.11.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	10.78
04.04.03.03.12	ZONA B-29		
04.04.03.03.12.01	MEZCLADO DE MATERIAL ORGANICO + UREA	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.02	TRANSPORTE DE MATERIA ORGÁNICA+UREA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.03	ACARREO DE MATERIAL ORGANICO + UREA Dprm=400m	kg	12,814.55
04.04.03.03.12.04	APLICACION DE LA ENMIENDA-MATERIA ORGÁNICA + UREA	ha	6.65
04.04.03.04	APLICACIÓN DE UREA POST - SIEMBRA		
04.04.03.04.01	ZONA B-18		
04.04.03.04.01.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,624.92
04.04.03.04.01.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,624.92
04.04.03.04.01.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.29
04.04.03.04.02	ZONA B-19		
04.04.03.04.02.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	7,586.40
04.04.03.04.02.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,586.40
04.04.03.04.02.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.80
04.04.03.04.03	ZONA B-20		
04.04.03.04.03.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	835.20
04.04.03.04.03.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	835.20
04.04.03.04.03.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	2.40
04.04.03.04.04	ZONA B-21		
04.04.03.04.04.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	7,509.84
04.04.03.04.04.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	7,509.84
04.04.03.04.04.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	21.58
04.04.03.04.05	ZONA B-22		
04.04.03.04.05.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	5,474.04
04.04.03.04.05.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,474.04
04.04.03.04.05.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.73
04.04.03.04.06	ZONA B-23		
04.04.03.04.06.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,489.20
04.04.03.04.06.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,489.20
04.04.03.04.06.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	12.90
04.04.03.04.07	ZONA B-24		
04.04.03.04.07.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,843.16
04.04.03.04.07.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,843.16
04.04.03.04.07.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	8.17
04.04.03.04.08	ZONA B-25		
04.04.03.04.08.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	4,722.36
04.04.03.04.08.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	4,722.36
04.04.03.04.08.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	13.57
04.04.03.04.09	ZONA B-26		
04.04.03.04.09.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,025.36
04.04.03.04.09.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,025.36
04.04.03.04.09.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	5.82
04.04.03.04.10	ZONA B-27		
04.04.03.04.10.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	5,449.68
04.04.03.04.10.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	5,449.68
04.04.03.04.10.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	15.66
04.04.03.04.11	ZONA B-28		
04.04.03.04.11.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	3,751.44
04.04.03.04.11.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	3,751.44
04.04.03.04.11.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	10.78
04.04.03.04.12	ZONA B-29		
04.04.03.04.12.01	TRANSPORTE DE UREA POST SIEMBRA DE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO	kg	2,314.20
04.04.03.04.12.02	ACARREO DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA Dprm=400m	kg	2,314.20
04.04.03.04.12.03	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES-UREA - POST SIEMBRA	ha	6.65
04.05	DISMINUCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN SUELOS POR METALES PESADOS Y ADECUADO DESARROLLO DE ESPECIES VEGETALES		
04.05.01	ESTABILIDAD BIOLÓGICA		
04.05.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS		
04.05.01.01.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	311.78
04.05.01.01.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	511.43
04.05.01.01.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	55.20
04.05.01.01.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	503.79
04.05.01.01.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	363.60
04.05.01.01.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	302.63
04.05.01.01.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	188.85
04.05.01.01.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	313.67
04.05.01.01.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	134.53
04.05.01.01.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	365.58
04.05.01.01.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	249.18
04.05.01.01.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	155.24
04.05.01.02	PLANTACIÓN AGROSILVOPASATORIL		
04.05.01.02.01	ZONA B-18		

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.24	S/ 3,778.46
S/ 0.04	S/ 629.74
S/ 0.40	S/ 6,297.44
S/ 1,412.02	S/ 11,536.20
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 6,275.85
S/ 0.04	S/ 1,045.98
S/ 0.40	S/ 10,459.76
S/ 1,412.02	S/ 19,161.11
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 2,691.63
S/ 0.04	S/ 448.61
S/ 0.40	S/ 4,486.06
S/ 1,412.02	S/ 8,217.96
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 7,242.44
S/ 0.04	S/ 1,207.07
S/ 0.40	S/ 12,070.73
S/ 1,412.02	S/ 22,112.23
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 4,985.53
S/ 0.04	S/ 830.92
S/ 0.40	S/ 8,309.22
S/ 1,412.02	S/ 15,221.58
	S/ 0.00
S/ 0.24	S/ 3,075.49
S/ 0.04	S/ 512.58
S/ 0.40	S/ 5,125.82
S/ 1,412.02	S/ 9,389.93
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 185.00
S/ 0.40	S/ 1,849.97
S/ 699.16	S/ 9,291.84
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 303.46
S/ 0.40	S/ 3,034.56
S/ 699.16	S/ 15,241.69
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 33.41
S/ 0.40	S/ 334.08
S/ 699.16	S/ 1,677.98
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 300.39
S/ 0.40	S/ 3,003.94
S/ 699.16	S/ 15,087.87
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 218.96
S/ 0.40	S/ 2,189.62
S/ 699.16	S/ 10,997.79
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 179.57
S/ 0.40	S/ 1,795.68
S/ 699.16	S/ 9,019.16
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 113.73
S/ 0.40	S/ 1,137.26
S/ 699.16	S/ 5,712.14
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 188.89
S/ 0.40	S/ 1,888.94
S/ 699.16	S/ 9,487.60
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 81.01
S/ 0.40	S/ 810.14
S/ 699.16	S/ 4,069.11
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 217.99
S/ 0.40	S/ 2,179.87
S/ 699.16	S/ 10,948.85
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 150.06
S/ 0.40	S/ 1,500.58
S/ 699.16	S/ 7,536.94
	S/ 0.00
S/ 0.04	S/ 92.57
S/ 0.40	S/ 925.68
S/ 699.16	S/ 4,649.41
	S/ 0.00
	S/ 0.00
	S/ 0.00
52.67	S/ 16,421.45
52.67	S/ 26,937.02
49	S/ 2,704.80
53.71	S/ 27,058.56
45.33	S/ 16,481.99
52.67	S/ 15,939.52
45.33	S/ 8,560.57
45.33	S/ 14,218.66
45.33	S/ 6,098.24
53.71	S/ 19,635.30
45.33	S/ 11,295.33
53.71	S/ 8,337.94
	S/ 0.00
	S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
04.05.01.02.01.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	311.78	S/ 0.48	S/ 149.65
04.05.01.02.01.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	16,984.00	S/ 0.90	S/ 15,285.60
04.05.01.02.01.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,338.00	S/ 3.50	S/ 4,683.00
04.05.01.02.01.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,338.00	S/ 3.19	S/ 4,268.22
04.05.01.02.01.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	311.78	S/ 0.04	S/ 12.47
04.05.01.02.01.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	1,338.00	S/ 0.90	S/ 1,204.20
04.05.01.02.01.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	311.78	S/ 0.88	S/ 274.37
04.05.01.02.01.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,984.00	S/ 0.06	S/ 1,019.04
04.05.01.02.01.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,338.00	S/ 3.13	S/ 4,187.94
04.05.01.02.01.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	311.78	S/ 69.32	S/ 21,612.59
04.05.01.02.01.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,984.00	S/ 0.24	S/ 4,076.16
04.05.01.02.01.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,338.00	S/ 6.37	S/ 8,523.06
04.05.01.02.02	ZONA B-19				S/ 0.00
04.05.01.02.02.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	511.43	S/ 0.48	S/ 245.49
04.05.01.02.02.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	27,860.00	S/ 0.90	S/ 25,074.00
04.05.01.02.02.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	1,882.00	S/ 3.50	S/ 6,587.00
04.05.01.02.02.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	1,882.00	S/ 3.19	S/ 6,003.58
04.05.01.02.02.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	511.43	S/ 0.04	S/ 20.46
04.05.01.02.02.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	1,882.00	S/ 0.90	S/ 1,693.80
04.05.01.02.02.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	511.43	S/ 0.88	S/ 450.06
04.05.01.02.02.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,860.00	S/ 0.06	S/ 1,671.60
04.05.01.02.02.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,882.00	S/ 3.13	S/ 5,890.66
04.05.01.02.02.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	511.43	S/ 69.32	S/ 35,452.33
04.05.01.02.02.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,860.00	S/ 0.24	S/ 6,686.40
04.05.01.02.02.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	1,882.00	S/ 6.37	S/ 11,988.34
04.05.01.02.03	ZONA B-20				S/ 0.00
04.05.01.02.03.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	55.20	S/ 0.48	S/ 26.50
04.05.01.02.03.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	3,068.00	S/ 0.90	S/ 2,761.20
04.05.01.02.03.03	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	450.00	S/ 3.50	S/ 1,575.00
04.05.01.02.03.04	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	450.00	S/ 3.19	S/ 1,435.50
04.05.01.02.03.05	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	55.20	S/ 0.04	S/ 2.21
04.05.01.02.03.06	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	und	450.00	S/ 0.90	S/ 405.00
04.05.01.02.03.07	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	55.20	S/ 0.88	S/ 48.58
04.05.01.02.03.08	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,068.00	S/ 0.06	S/ 184.08
04.05.01.02.03.09	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	450.00	S/ 3.13	S/ 1,408.50
04.05.01.02.03.10	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	55.20	S/ 69.32	S/ 3,826.46
04.05.01.02.03.11	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,068.00	S/ 0.24	S/ 736.32
04.05.01.02.03.12	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	450.00	S/ 6.37	S/ 2,866.50
04.05.01.02.04	ZONA B-21				S/ 0.00
04.05.01.02.04.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	503.79	S/ 0.48	S/ 241.82
04.05.01.02.04.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	27,579.00	S/ 0.90	S/ 24,821.10
04.05.01.02.04.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	503.79	S/ 0.04	S/ 20.15
04.05.01.02.04.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	503.79	S/ 0.88	S/ 443.34
04.05.01.02.04.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	27,579.00	S/ 0.06	S/ 1,654.74
04.05.01.02.04.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	503.79	S/ 69.32	S/ 34,922.72
04.05.01.02.04.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	27,579.00	S/ 0.24	S/ 6,618.96
04.05.01.02.05	ZONA B-22				S/ 0.00
04.05.01.02.05.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	363.60	S/ 0.48	S/ 174.53
04.05.01.02.05.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	20,102.00	S/ 0.90	S/ 18,091.80
04.05.01.02.05.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	363.60	S/ 0.04	S/ 14.54
04.05.01.02.05.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	363.60	S/ 0.88	S/ 319.97
04.05.01.02.05.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,102.00	S/ 0.06	S/ 1,206.12
04.05.01.02.05.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	363.60	S/ 69.32	S/ 25,204.75
04.05.01.02.05.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,102.00	S/ 0.24	S/ 4,824.48
04.05.01.02.06	ZONA B-23				S/ 0.00
04.05.01.02.06.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	302.63	S/ 0.48	S/ 145.26
04.05.01.02.06.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	16,486.00	S/ 0.90	S/ 14,837.40
04.05.01.02.06.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	302.63	S/ 0.04	S/ 12.11
04.05.01.02.06.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	302.63	S/ 0.88	S/ 266.31
04.05.01.02.06.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	16,486.00	S/ 0.06	S/ 989.16
04.05.01.02.06.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	302.63	S/ 69.32	S/ 20,978.31
04.05.01.02.06.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	16,486.00	S/ 0.24	S/ 3,956.64
04.05.01.02.07	ZONA B-24				S/ 0.00
04.05.01.02.07.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	188.85	S/ 0.48	S/ 90.65
04.05.01.02.07.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	10,442.00	S/ 0.90	S/ 9,397.80
04.05.01.02.07.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	188.85	S/ 0.04	S/ 7.55
04.05.01.02.07.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	188.85	S/ 0.88	S/ 166.19
04.05.01.02.07.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	10,442.00	S/ 0.06	S/ 626.52
04.05.01.02.07.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	188.85	S/ 69.32	S/ 13,091.08
04.05.01.02.07.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	10,442.00	S/ 0.24	S/ 2,506.08
04.05.01.02.08	ZONA B-25				S/ 0.00
04.05.01.02.08.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	313.67	S/ 0.48	S/ 150.56
04.05.01.02.08.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	17,342.00	S/ 0.90	S/ 15,607.80
04.05.01.02.08.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	313.67	S/ 0.04	S/ 12.55
04.05.01.02.08.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	313.67	S/ 0.88	S/ 276.03
04.05.01.02.08.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	17,342.00	S/ 0.06	S/ 1,040.52
04.05.01.02.08.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	313.67	S/ 69.32	S/ 21,743.60
04.05.01.02.08.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	17,342.00	S/ 0.24	S/ 4,162.08
04.05.01.02.09	ZONA B-26				S/ 0.00
04.05.01.02.09.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	134.53	S/ 0.48	S/ 64.57
04.05.01.02.09.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	7,438.00	S/ 0.90	S/ 6,694.20
04.05.01.02.09.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	134.53	S/ 0.04	S/ 5.38
04.05.01.02.09.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	134.53	S/ 0.88	S/ 118.39
04.05.01.02.09.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	7,438.00	S/ 0.06	S/ 446.28
04.05.01.02.09.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	134.53	S/ 69.32	S/ 9,325.62
04.05.01.02.09.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	7,438.00	S/ 0.24	S/ 1,785.12
04.05.01.02.10	ZONA B-27				S/ 0.00
04.05.01.02.10.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	365.58	S/ 0.48	S/ 175.48
04.05.01.02.10.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	20,013.00	S/ 0.90	S/ 18,011.70
04.05.01.02.10.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	365.58	S/ 0.04	S/ 14.62
04.05.01.02.10.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	365.58	S/ 0.88	S/ 321.71
04.05.01.02.10.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	20,013.00	S/ 0.06	S/ 1,200.78
04.05.01.02.10.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	365.58	S/ 69.32	S/ 25,342.01
04.05.01.02.10.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	20,013.00	S/ 0.24	S/ 4,803.12
04.05.01.02.11	ZONA B-28				S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado
04.05.01.02.11.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	249.18
04.05.01.02.11.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	13,777.00
04.05.01.02.11.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	249.18
04.05.01.02.11.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	249.18
04.05.01.02.11.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	13,777.00
04.05.01.02.11.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	249.18
04.05.01.02.11.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	13,777.00
04.05.01.02.12	ZONA B-29		
04.05.01.02.12.01	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	155.24
04.05.01.02.12.02	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	8,499.00
04.05.01.02.12.03	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	155.24
04.05.01.02.12.04	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	155.24
04.05.01.02.12.05	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	8,499.00
04.05.01.02.12.06	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	155.24
04.05.01.02.12.07	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	8,499.00
04.05.01.03	CERCOS TEMPORALES		
04.05.01.03.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ZONIFICACIÓN	m	16,693.90
04.05.01.03.02	CERCO TEMPORAL	m	16,693.90
04.05.01.03.03	PUERTA DE INGRESO EN CERCO TEMPORAL	und	35.00
04.05.01.04	RECALCE		
04.05.01.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - SIEMBRA		
04.05.01.04.01.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00
04.05.01.04.01.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00
04.05.01.04.01.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00
04.05.01.04.01.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00
04.05.01.04.01.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00
04.05.01.04.01.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00
04.05.01.04.01.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00
04.05.01.04.01.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00
04.05.01.04.01.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00
04.05.01.04.01.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00
04.05.01.04.01.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00
04.05.01.04.01.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00
04.05.01.04.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS - RECALCE		
04.05.01.04.02.01	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-18	kg	62.36
04.05.01.04.02.02	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-19	kg	102.29
04.05.01.04.02.03	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-20	kg	11.04
04.05.01.04.02.04	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-21	kg	100.76
04.05.01.04.02.05	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-22	kg	72.72
04.05.01.04.02.06	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-23	kg	60.53
04.05.01.04.02.07	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-24	kg	37.77
04.05.01.04.02.08	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-25	kg	62.73
04.05.01.04.02.09	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-26	kg	26.91
04.05.01.04.02.10	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-27	kg	73.12
04.05.01.04.02.11	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-28	kg	49.84
04.05.01.04.02.12	SUMINISTRO DE SEMILLAS PARA ZONA B-29	kg	31.05
04.05.01.04.03	PLANTACION AGROSILVOPASATORIL - RECALCE		
04.05.01.04.03.01	ZONA B-18		
04.05.01.04.03.01.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-18	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	268.00
04.05.01.04.03.01.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	268.00
04.05.01.04.03.01.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dp	und	268.00
04.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	268.00
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.36
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,397.00
04.05.01.04.03.01.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	268.00
04.05.01.04.03.02	ZONA B-19		
04.05.01.04.03.02.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-19	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	377.00
04.05.01.04.03.02.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	377.00
04.05.01.04.03.02.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dp	und	377.00
04.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	377.00
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	102.29
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,572.00
04.05.01.04.03.02.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	377.00
04.05.01.04.03.03	ZONA B-20		
04.05.01.04.03.03.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-20	und	614.00
04.05.01.04.03.03.0	SUMINISTRO PLANTONES DE QOLLE Y QUENUAL	und	90.00
04.05.01.04.03.03.0	APERTURA DE HOYOS PARA PLANTONES	und	90.00
04.05.01.04.03.03.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.0	TRANSPORTE DE PLANTONES DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dp	und	90.00
04.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	614.00
04.05.01.04.03.03.0	ACARREO DE PLANTONES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	90.00
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	11.04
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	614.00
04.05.01.04.03.03.1	PLANTACIÓN DE PLANTONES DE QOLLE Y QUENAL	und	90.00
04.05.01.04.03.04	ZONA B-21		
04.05.01.04.03.04.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-21	und	5,516.00
04.05.01.04.03.04.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	5,516.00
04.05.01.04.03.04.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	100.76
04.05.01.04.03.04.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	5,516.00
04.05.01.04.03.05	ZONA B-22		

Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
S/ 0.48	S/ 119.61
S/ 0.90	S/ 12,399.30
S/ 0.04	S/ 9.97
S/ 0.88	S/ 219.28
S/ 0.06	S/ 826.62
S/ 69.32	S/ 17,273.16
S/ 0.24	S/ 3,306.48
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 74.52
S/ 0.90	S/ 7,649.10
S/ 0.04	S/ 6.21
S/ 0.88	S/ 136.61
S/ 0.06	S/ 509.94
S/ 69.32	S/ 10,761.24
S/ 0.24	S/ 2,039.76
	S/ 0.00
S/ 0.90	S/ 15,024.51
S/ 57.17	S/ 954,390.26
S/ 702.39	S/ 24,583.65
	S/ 0.00
	S/ 0.00
15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 46.92
15.64	S/ 344.08
15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 203.32
15.64	S/ 140.76
15.64	S/ 218.96
15.64	S/ 93.84
15.64	S/ 250.24
15.64	S/ 172.04
15.64	S/ 109.48
	S/ 0.00
52.67	S/ 3,284.50
52.67	S/ 5,387.61
49	S/ 540.96
53.71	S/ 5,411.82
45.33	S/ 3,296.40
52.67	S/ 3,188.12
45.33	S/ 1,712.11
45.33	S/ 2,843.55
45.33	S/ 1,219.83
53.71	S/ 3,927.28
45.33	S/ 2,259.25
53.71	S/ 1,667.70
	S/ 0.00
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 29.93
S/ 0.90	S/ 3,057.30
S/ 3.50	S/ 938.00
S/ 3.19	S/ 854.92
S/ 0.04	S/ 2.49
S/ 0.90	S/ 241.20
S/ 0.88	S/ 54.88
S/ 0.06	S/ 203.82
S/ 3.13	S/ 838.84
S/ 69.32	S/ 4,322.80
S/ 0.24	S/ 815.28
S/ 6.37	S/ 1,707.16
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 49.10
S/ 0.90	S/ 5,014.80
S/ 3.50	S/ 1,319.50
S/ 3.19	S/ 1,202.63
S/ 0.04	S/ 4.09
S/ 0.90	S/ 339.30
S/ 0.88	S/ 90.02
S/ 0.06	S/ 334.32
S/ 3.13	S/ 1,180.01
S/ 69.32	S/ 7,090.74
S/ 0.24	S/ 1,337.28
S/ 6.37	S/ 2,401.49
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 5.30
S/ 0.90	S/ 552.60
S/ 3.50	S/ 315.00
S/ 3.19	S/ 287.10
S/ 0.04	S/ 0.44
S/ 0.90	S/ 81.00
S/ 0.88	S/ 9.72
S/ 0.06	S/ 36.84
S/ 3.13	S/ 281.70
S/ 69.32	S/ 765.29
S/ 0.24	S/ 147.36
S/ 6.37	S/ 573.30
	S/ 0.00
S/ 0.48	S/ 48.36
S/ 0.90	S/ 4,964.40
S/ 0.04	S/ 4.03
S/ 0.88	S/ 88.67
S/ 0.06	S/ 330.96
S/ 69.32	S/ 6,984.68
S/ 0.24	S/ 1,323.84
	S/ 0.00

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (\$/.)	Parcial (\$/.)
04.05.01.04.03.05.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	72.72	S/ 0.48	S/ 34.91
04.05.01.04.03.05.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-22	und	4,021.00	S/ 0.90	S/ 3,618.90
04.05.01.04.03.05.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	72.72	S/ 0.04	S/ 2.91
04.05.01.04.03.05.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	72.72	S/ 0.88	S/ 63.99
04.05.01.04.03.05.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,021.00	S/ 0.06	S/ 241.26
04.05.01.04.03.05.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	72.72	S/ 69.32	S/ 5,040.95
04.05.01.04.03.05.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,021.00	S/ 0.24	S/ 965.04
04.05.01.04.03.06	ZONA B-23				S/ 0.00
04.05.01.04.03.06.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	60.53	S/ 0.48	S/ 29.05
04.05.01.04.03.06.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-23	und	3,298.00	S/ 0.90	S/ 2,968.20
04.05.01.04.03.06.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	60.53	S/ 0.04	S/ 2.42
04.05.01.04.03.06.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	60.53	S/ 0.88	S/ 53.27
04.05.01.04.03.06.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,298.00	S/ 0.06	S/ 197.88
04.05.01.04.03.06.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	60.53	S/ 69.32	S/ 4,195.94
04.05.01.04.03.06.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,298.00	S/ 0.24	S/ 791.52
04.05.01.04.03.07	ZONA B-24				S/ 0.00
04.05.01.04.03.07.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	37.77	S/ 0.48	S/ 18.13
04.05.01.04.03.07.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-24	und	2,089.00	S/ 0.90	S/ 1,880.10
04.05.01.04.03.07.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	37.77	S/ 0.04	S/ 1.51
04.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	37.77	S/ 0.88	S/ 33.24
04.05.01.04.03.07.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,089.00	S/ 0.06	S/ 125.34
04.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	37.77	S/ 69.32	S/ 2,618.22
04.05.01.04.03.07.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,089.00	S/ 0.24	S/ 501.36
04.05.01.04.03.08	ZONA B-25				S/ 0.00
04.05.01.04.03.08.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	62.73	S/ 0.48	S/ 30.11
04.05.01.04.03.08.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-25	und	3,469.00	S/ 0.90	S/ 3,122.10
04.05.01.04.03.08.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	62.73	S/ 0.04	S/ 2.51
04.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	62.73	S/ 0.88	S/ 55.20
04.05.01.04.03.08.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	3,469.00	S/ 0.06	S/ 208.14
04.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	62.73	S/ 69.32	S/ 4,348.44
04.05.01.04.03.08.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	3,469.00	S/ 0.24	S/ 832.56
04.05.01.04.03.09	ZONA B-26				S/ 0.00
04.05.01.04.03.09.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	26.91	S/ 0.48	S/ 12.92
04.05.01.04.03.09.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-26	und	1,488.00	S/ 0.90	S/ 1,339.20
04.05.01.04.03.09.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	26.91	S/ 0.04	S/ 1.08
04.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	26.91	S/ 0.88	S/ 23.68
04.05.01.04.03.09.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,488.00	S/ 0.06	S/ 89.28
04.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	26.91	S/ 69.32	S/ 1,865.40
04.05.01.04.03.09.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,488.00	S/ 0.24	S/ 357.12
04.05.01.04.03.10	ZONA B-27				S/ 0.00
04.05.01.04.03.10.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	73.12	S/ 0.48	S/ 35.10
04.05.01.04.03.10.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-27	und	4,003.00	S/ 0.90	S/ 3,602.70
04.05.01.04.03.10.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	73.12	S/ 0.04	S/ 2.92
04.05.01.04.03.10.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	73.12	S/ 0.88	S/ 64.35
04.05.01.04.03.10.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	4,003.00	S/ 0.06	S/ 240.18
04.05.01.04.03.10.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	73.12	S/ 69.32	S/ 5,068.68
04.05.01.04.03.10.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	4,003.00	S/ 0.24	S/ 960.72
04.05.01.04.03.11	ZONA B-28				S/ 0.00
04.05.01.04.03.11.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	49.84	S/ 0.48	S/ 23.92
04.05.01.04.03.11.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-28	und	2,756.00	S/ 0.90	S/ 2,480.40
04.05.01.04.03.11.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	49.84	S/ 0.04	S/ 1.99
04.05.01.04.03.11.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	49.84	S/ 0.88	S/ 43.86
04.05.01.04.03.11.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	2,756.00	S/ 0.06	S/ 165.36
04.05.01.04.03.11.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	49.84	S/ 69.32	S/ 3,454.91
04.05.01.04.03.11.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	2,756.00	S/ 0.24	S/ 661.44
04.05.01.04.03.12	ZONA B-29				S/ 0.00
04.05.01.04.03.12.0	MEZCLADO DE SEMILLAS	kg	31.05	S/ 0.48	S/ 14.90
04.05.01.04.03.12.0	SUMINISTRO DE ESQUEJES PARA ZONA B-29	und	1,700.00	S/ 0.90	S/ 1,530.00
04.05.01.04.03.12.0	TRANSPORTE DE SEMILLAS DESDE CAMPAMENTO A ZONA DE ACOPIO Dprom=400m	kg	31.05	S/ 0.04	S/ 1.24
04.05.01.04.03.12.0	ACARREO DE SEMILLAS A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	kg	31.05	S/ 0.88	S/ 27.32
04.05.01.04.03.12.0	ACARREO DE ESQUEJES A ZONA DE PLANTACIÓN Dprom=400m	und	1,700.00	S/ 0.06	S/ 102.00
04.05.01.04.03.12.0	PLANTACIÓN DE SEMILLA S	kg	31.05	S/ 69.32	S/ 2,152.39
04.05.01.04.03.12.0	PLANTACIÓN DE ESQUEJES	und	1,700.00	S/ 0.24	S/ 408.00
04.05.01.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS - RECALCE				S/ 0.00
04.05.01.04.04.01	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-18	und	14.00	15.64	S/ 218.96
04.05.01.04.04.02	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-19	und	22.00	15.64	S/ 344.08
04.05.01.04.04.03	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-20	und	3.00	15.64	S/ 46.92
04.05.01.04.04.04	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-21	und	22.00	15.64	S/ 344.08
04.05.01.04.04.05	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-22	und	16.00	15.64	S/ 250.24
04.05.01.04.04.06	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-23	und	13.00	15.64	S/ 203.32
04.05.01.04.04.07	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-24	und	9.00	15.64	S/ 140.76
04.05.01.04.04.08	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-25	und	14.00	15.64	S/ 218.96
04.05.01.04.04.09	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-26	und	6.00	15.64	S/ 93.84
04.05.01.04.04.10	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-27	und	16.00	15.64	S/ 250.24
04.05.01.04.04.11	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-28	und	11.00	15.64	S/ 172.04
04.05.01.04.04.12	INSPECCIÓN DE TRANSECTOS PARA ZONA B-29	und	7.00	15.64	S/ 109.48
05	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				S/ 0.00
05.01	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				S/ 0.00
05.01.01	PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS				S/ 0.00
05.01.01.01	ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	m2	15.63	S/ 286.18	S/ 4,472.99
05.01.01.02	SUMINISTRO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS	glb	1.00	S/ 9,958.00	S/ 9,958.00
05.01.01.03	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	mes	37.00	S/ 2,149.00	S/ 79,513.00
05.01.01.04	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	mes	37.00	S/ 2,260.00	S/ 83,620.00
05.01.01.05	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES	mes	37.00	S/ 2,880.00	S/ 106,560.00
05.01.01.06	DISPOSICIÓN DE EFLUENTES DOMÉSTICOS	mes	37.00	S/ 3,025.00	S/ 111,925.00
05.01.02	PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES				S/ 0.00
05.01.02.01	SUMINISTRO DE BANNERS DE SENSIBILIZACIÓN	glb	1.00	S/ 910.21	S/ 910.21
05.01.02.02	REGADO DEL TERRENO	mes	17.00	S/ 45,388.97	S/ 771,612.49
05.01.03	PROGRAMA DE CIERRE DE TRABAJOS				S/ 0.00
05.01.03.01	DESMONTAJE Y DESMOVILIAZCION DE INSTALACIONES TEMPORALES	glb	1.00	S/ 135,179.35	S/ 135,179.35
05.01.03.02	COBERTURADA DE ESPACIOS TEMPORALES	m2	47,580.13	S/ 22.50	S/ 1,070,552.93
05.01.04	PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL				S/ 0.00
05.01.04.01	MONITOREO DE RUIDO Y SUELOS	glb	1.00	S/ 18,630.00	S/ 18,630.00
05.01.05	PROGRAMA DE CAPACITACIONES				S/ 0.00
05.01.05.01	CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBR	glb	1.00	S/ 5,606.33	S/ 5,606.33

Item	Descripción	Und.	Metrado
05.02	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
05.02.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00
05.02.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00
05.02.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	glb	1.00
05.02.04	CARTILLA DE SEGURIDAD	glb	1.00
05.02.05	CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00
05.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00
05.02.07	IMPLEMENTACIÓN COVID		
05.02.07.01	EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	glb	1.00
05.02.07.02	EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA	glb	1.00
05.02.07.03	IMPLEMENTOS DE HIGIENE COLECTIVA	glb	1.00
05.02.07.04	FORMATOS, MANUALES Y ÚTILES DE ESCRITORIO	glb	1.00
05.02.07.05	ALIMENTACIÓN. HOSPEDAJE Y MOVILIZACIÓN DE PERSONAL	glb	1.00
05.02.07.06	TEST DE DESCARTE COVID-19	glb	1.00
05.02.08	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID		
05.02.08.01	PERSONAL TÉCNICO	día	1,110.00
05.02.08.02	PERSONAL LIMPIEZA COVID	día	1,110.00
05.02.08.03	IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO COVID	glb	1.00
COSTO DIRECTO			
GASTOS GENERALES (xx.xx%)			
UTILIDAD (xx%)			
SUB TOTAL			
IGV (18%)			
PRESUPUESTO TOTAL			

Precio (S/.)	Parcial (S/.)
	S/ 0.00
S/ 366,722.00	S/ 366,722.00
S/ 8,245.00	S/ 8,245.00
S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
S/ 5,606.33	S/ 5,606.33
S/ 11,018.13	S/ 11,018.13
	S/ 0.00
S/ 33,873.50	S/ 33,873.50
S/ 6,080.02	S/ 6,080.02
S/ 70,662.07	S/ 70,662.07
S/ 540.20	S/ 540.20
S/ 134,310.00	S/ 134,310.00
S/ 1,690.50	S/ 1,690.50
	S/ 0.00
S/ 424.00	S/ 470,640.00
S/ 151.84	S/ 168,542.40
S/ 14,560.48	S/ 14,560.48
S/ 32,822,323.29	S/ 32,822,323.06
S/ 8,794,946.66	S/ 8,794,946.66
S/ 2,297,562.63	S/ 2,297,562.63
S/ 43,914,832.58	S/ 43,914,832.35
S/ 7,904,669.86	S/ 7,904,669.82
S/ 51,819,502.44	S/ 51,819,502.18

Segunda propuesta

106.00%

Valor Referencial (VR)	Límites ⁴	
	Inferior	Superior
S/ 48,886,323.06 Cuarenta y ocho millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos veintitrés con 06/100 soles	S/ 43,997,690.76 Cuarenta y tres millones novecientos noventa y siete mil seiscientos noventa con 76/100 soles	S/ 53,774,955.36 Cincuenta y tres millones setecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y cinco con 36/100 soles

Importante
<ul style="list-style-type: none"> En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo. El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. El comité de selección rechazará las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28° de la Ley de Contrataciones del Estado, teniéndose estas por no admitidas. IMPORTANTE: El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica, salvo efectos de foliación y de rubrica en cada uno de los folios que compone la oferta. En caso de divergencia entre el precio ofertado en números y letras, prevalece lo indicado en letras.

Manuel Quino Ordoñez
Presidente Titular del Comité

Aranibal Amilcar Soto Quintanilla
Primer Miembro Titular del Comité

Ketty Rodríguez Chinchay
Segundo Miembro Titular del Comité



Devolvemos vida al planeta

Resolución de Gerencia General

029-2024-AM/GG

APROBACION DEL INCREMENTO ADICIONAL DEL VALOR REFERENCIAL, EN EL PROCESO DE SELECCIÓN POR ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-30-2023-AMSAC-2, DERIVADA DE LA LP-SM-2-2023-AMSAC-1.

EJECUCION DE OBRA: “RECUPERACIÓN DE SUELOS EN LA ZONA RURAL DEL CENTRO POBLADO HUAYNACANCHA, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Lima, 26 de abril del 2024

VISTOS:

El Memorando N° 042-2024-GG de la Gerencia General, los Memorandos N° 003-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023, N° 004-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023 y la Carta N° 001-2024-CS/AS-30-2023-2 del Comité de Selección, la Carta N° 001-2024/CAH del postor CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA, los Memorandos N° 133-2024-GAF y N° 143-2024-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Memorando N° 162-2024-GO de la Gerencia de Operaciones, el Informe N° 004-2024-JDIP del Departamento de Ingeniería de Proyectos, el Informe Legal N° 039-2024-GL de la Gerencia Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 11.03.2024 se convocó el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada AS-SM-30-2023-AMSAC-2, derivada LP-SM-2-2023-AMSAC-1, para la contratación de la Ejecución de Obra: “Recuperación de Suelos en la Zona Rural del Centro Poblado Huaynacancha, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Departamento de Junín”, con un valor referencial ascendente a S/ 48'886,323.06 soles incluido I.G.V.;

Que, el Comité de Selección luego de la evaluación y calificación de las ofertas presentadas, advirtió que la oferta económica presentada por el postor CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA por el monto de S/ 53'230,384.38 soles incluido I.G.V., se encontraba por encima del valor referencial aprobado para la contratación, superándolo en S/ 4'344,061.32 soles;

En ese contexto, mediante Carta N° 001-2024-CS/AS-30-2023-2 de fecha 10.04.2024 el Comité de Selección solicitó al CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA la reducción de su oferta económica, conforme a lo previsto por el numeral 68.3° del artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;



Devolvemos vida al planeta

Que, mediante Carta N° 001-2024/CAH de fecha 12.04.2024, el CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA respondió señalando que, de la revisión integral del procedimiento de selección, así como del detalle de las partidas a ejecutar, accedió a la reducción de su oferta presentando un nuevo monto ascendente a S/ 51'819,502.44 soles, monto que supera el valor referencial en S/ 2'933,179.38 soles;

Que, mediante Memorando N° 003-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023 el Comité de Selección solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas la certificación presupuestal adicional, debido a que la nueva oferta económica del postor CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA supera el valor referencial en S/ 2'933,179.38 soles, que representa un incremento del 5.99% del valor referencial de la convocatoria;

Que, la Gerencia de Administración y Finanzas mediante Memorando N° 133-2024-GAF del 16.04.2024 solicitó a la Gerencia de Operaciones se sirva remitir el sustento técnico evaluatorio, que justifique el incremento de la oferta económica del postor CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA, lo que a su vez permitirá evaluar la viabilidad de la asignación de recursos adicionales conforme a lo solicitado por el Comité de Selección;

Que, mediante Memorando N° 162-2024-GO de fecha 23.04.2024, sustentado en el Informe N° 004-2024-JDIP de la Jefatura del Departamento de Ingeniería de Proyectos de fecha 23.04.2024, la Gerencia de Operaciones emite opinión favorable a la evaluación efectuada por el Comité de Selección, indicando que se justifica el incremento de la oferta en el porcentaje del 5.99% del monto del valor referencial, debido a las siguientes razones:

- a) Desde la fecha de actualización del Expediente Técnico (16.10.2023), hasta la fecha de publicación de la convocatoria del proceso de selección (11.03.2024), han transcurrido seis (6) meses tiempo en el que se podría presentar variaciones de precios de insumos y otros;
- b) En el año 2023 y 2024 se ha tenido un incremento acumulado en el índice de precios al consumidor de 3.24% y 1.59% respectivamente, lo que influye directamente en los precios de insumos, materiales, equipos, fertilizantes, y otros relacionados con el proyecto;
- c) Por último el aspecto social es un punto crítico que influye en la variación de precios, toda vez que las comunidades del área de influencia del proyecto tienen directa influencia en los precios;

Que, mediante Memorando N° 143-2024-GAF de fecha 24.04.2024, la Gerencia de Administración y Finanzas emitió la respectiva disponibilidad presupuestal por el monto de S/ 2'933,179.38 soles incluido I.G.V., sustentándose en el Informe Técnico emitido por la Gerencia de Operaciones que justifica el incremento adicional del 5.99% de la oferta económica presentada por el CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA, con relación al valor referencial del procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada AS-SM-30-2023-AMSAC-2;



Devolvemos vida al planeta

Que, mediante Memorando N° 004-2024-CS/AS-30-2023-2 DERIV. DE LP-2-2023 del 25.04.2024, el Comité de Selección solicita al Titular de la Entidad la aprobación o rechazo de la oferta económica, en cumplimiento de lo que dispone el numeral 68.4° del artículo 68° del Reglamento que señala para que la oferta económica sea considerada válida por el Comité de Selección se debe contar con la disponibilidad presupuestal y la aprobación del Titular de la Entidad, para cuyo efecto se adjunta el Memorando N° 143-2024-GAF que otorga disponibilidad presupuestal;

Que, con relación a lo solicitado por el Comité de Selección, la Gerencia General mediante Memorando N° 042-2024-GG de fecha 26.04.2024 solicita a la Gerencia de Operaciones el Informe Técnico que evalúe a nivel técnico la razonabilidad del mayor importe de la oferta que supera el valor referencial, así como la opinión legal respecto de las actuaciones en estricto cumplimiento de los requisitos prescritos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

Que, mediante Informe Legal N° 039-2024-GL del 29.04.2024, el Gerente Legal (d) señaló que de la revisión de los Informes y actuados administrativos, se verificó que la solicitud de autorización para aprobar la oferta económica que supera el valor referencial de la Adjudicación Simplificada AS-SM-30-2023-AMSAC-2, cumple con los requisitos establecidos en el numeral 28.2° del artículo 28° del TUO de la Ley N° 30225, aprobada por Decreto Supremo N° 089-2019-EF, en concordancia con lo prescrito en el numeral 68.4° del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que se considera jurídicamente viable su aprobación por el Titular de la Entidad;

Que, el numeral 28.2° del artículo 28° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF prescribe que, en los casos de ejecución o consultoría de obras, la Entidad puede rechazar las ofertas que se encuentran por debajo del 90% del valor referencial o que excedan este en más del 10%. En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal;

Que, el numeral 68.4° del artículo 68° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, prescribe que en caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor referencial, para que el Comité de Selección considere válida la oferta económica, solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas la respectiva disponibilidad presupuestal y la aprobación del Titular de la Entidad; ambas condiciones son cumplidas como máximo a los cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad;

En ese contexto, el Gerente Legal (d) concluye su Informe recomendando al Gerente General que apruebe el incremento adicional del valor referencial por el monto de S/ 2'933,179.38 soles incluido I.G.V., para validar la oferta económica del CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA que excede el 5.99% del monto del valor referencial, que fuera presentada en el procedimiento de selección por AS-SM-30-2023-AMSAC-2 para la contratación de la Ejecución de Obra: "Recuperación de Suelos en la Zona Rural del Centro Poblado Huaynacancha, Distrito



Devolvemos vida al planeta

de la Oroya, Provincia de Yauli, Departamento de Junín”; atendiendo a los fundamentos contenidos en los informes técnicos que sustentan la presente resolución;

Que, el literal a), numeral 8.1°, del artículo 8° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en la Ley y su Reglamento para la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En ese sentido, el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de AMSAC en su artículo 14° señala que “la Gerencia General es la unidad orgánica de mayor jerarquía y ejerce la representación legal, comercial y administrativa de la empresa”; en ese contexto normativo, la calidad de Titular de la Entidad recae en el Gerente General de AMSAC;

Que, estando a los hechos antes descritos, así como a la necesidad fundamentada y sustentada por la Gerencia de Operaciones para que se apruebe el incremento del valor referencial, debido a la oferta económica presentada por el CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA que supera el valor referencial de la AS-SM-30-2023-AMSAC-2, resulta necesaria la emisión del correspondiente acto resolutivo;

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 30225, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, y contando con las facultades estatutarias conferidas al Gerente General;

Con los vistos del Gerente de Operaciones, Gerente de Administración y Finanzas (d) y del Gerente Legal (d);

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el incremento adicional del valor referencial por el monto de S/ 2'933,179.38 soles incluido I.G.V., para validar la oferta económica del CONSORCIO SAN ANDRES DE HUAYNACANCHA que excede el 5.99% del monto del valor referencial, que fuera presentada en el procedimiento de selección por AS-SM-30-2023-AMSAC-2 para la contratación de la Ejecución de Obra: “Recuperación de Suelos en la Zona Rural del Centro Poblado Huaynacancha, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli, Departamento de Junín”; atendiendo a los fundamentos contenidos en los informes técnicos que sustentan la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. – Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal electrónico del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, así como en el portal institucional.

Regístrese y Publíquese

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Antonio Montenegro Criado
Gerente General

BALLINAS CASQUINO Y LANDEO
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.-
BCL INGENIEROS CONTRATISTAS
S.A.C

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA CONSULTOR DE OBRA

RUC (*) : 20491889358

Teléfono (*) : 954779007

Email (*) :
contabilidad-csa@bclingenieros.comDomicilio (**) :
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO

CMC (*) : S/ 104,277,850.58

CLC (*) : S/ 73,290,683.39

Estado (**) : ACTIVO

Condición (**) : HABIDO

Tipo de
Contribuyente (**) :
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Especialidades (*):

CATEGORÍA A Consultoría en obras de
saneamiento y afinesCATEGORÍA A Consultoría en obras
electromecánicas, energéticas,
telecomunicaciones y afinesCATEGORÍA A Consultoría en obras de represas,
irrigaciones y afinesCATEGORÍA A Consultoría en obras urbanas
edificaciones y afinesCATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y
afines

Ver menos ^

Actualizado al 30/04/2024 a las 17:13



Desempeño:



0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

- **Conformación Societaria (*)**

Socios/Accionistas

LANDEO ESPINOZA DAVID MARCELINO

Tipo de Documento: D.N.I. - 03685713

TORRES MADERA AARON RICARDO

Tipo de Documento: D.N.I. - 44313351

Representantes

SILVA ROJAS ARTURO JUAN

Tipo de Documento: D.N.I. - 09464172

Órganos de Administración

SILVA ROJAS ARTURO JUAN

Tipo de Documento: D.N.I. - 09464172

CARGO: Gerente General

- **Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado**

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

- **Experiencia del Proveedor**

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

 **Imprime Constancia RNP** 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

As of January 1, 2021, the World Bank has modified its practices with respect to the "Grounds" column of both Table 1 ("Debarred & Cross-Debarred Firms and Individuals") and Table 2 ("Other Sanctions"). All entries posted after January 1, 2021 will state, in the "Grounds" column, the sanctionable practice for which the firm or individual has been sanctioned. The "Grounds" column will also designate whether the firm or individual is a controlled affiliate, controlling affiliate, or successor/assign of a sanctioned entity. Cross-debarred firms and individuals will continue to be identified in the "Grounds" column.

Such sanction was imposed as the result of:

(1) an administrative process conducted by the Bank that permitted the accused firms and individuals to respond to the allegations. Through July 2007, this process was conducted in accordance with the Sanctions Committee Procedures adopted on August 2, 2001. The process is currently conducted in accordance with Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed Projects. For more information on the two-tier sanctions process go to Sanctions Management webpage.

OR

(2) cross-debarment in accordance with the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions dated 9 April 2010, which, as of July 1, 2011, has been made effective by the World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, and African Development Bank.

Click here to see additional notes on debarred firms and individuals and here to see an explanatory note on the application of cross-debarment.

The Bank may also apply other actions to firms and individuals that do not result in debarment. For the current list, see **Table 2: Other Sanctions** which is located further down this page.

To report allegations of fraud and corruption in Bank-financed projects, please contact the Integrity Vice Presidency.

Tabla 1: Empresas e individuos inhabilitados y con inhabilitación cruzada


Las empresas e individuos enumerados en la Tabla 1 a continuación están inhabilitados y, por lo tanto, no son elegibles para participar en contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados. El alcance completo de la inelegibilidad resultante de la inhabilitación se describe en el Procedimiento del Banco: Procedimientos de Sanciones y Acuerdos en Proyectos Financiados por el Banco (ver Sección III.A, subpárrafo 9.01(c)). Estas entidades no son elegibles como resultado de una conducta prohibida definida en las Directrices de Adquisiciones o Consultores aplicables o en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión ; Es posible que se apliquen diferentes directrices según el proyecto en cuestión. Más información sobre la base de la sanción de cada entidad está disponible en la columna “Motivos” y/o en las Notas sobre Empresas e Individuos Inhabilitados PDF .

Nota: Para obtener los mejores resultados al realizar una búsqueda, se recomienda ingresar solo una parte del nombre de la empresa/individuo. Esto permite tener la mayor posibilidad de ver todas las entidades sancionadas con nombres cercanos o exactamente iguales a los que se están buscando. Por ejemplo, para buscar:

- CV ABCD, ingrese ABCD;
- ABCD Ingenieros SRL, ingrese ABCD o Ingenieros ABCD; o
- ABCD Royal Consulting Co., ingrese ABCD, o ABCD Royal, o Royal Consulting

Evite también caracteres acentuados y términos genéricos como: Ltd.; Limitado; Corporación; etc. **También tenga en cuenta que este sitio funciona mejor cuando se utiliza Chrome como navegador.**

Las empresas y los individuos de la lista pueden tener un (*) y un número asociado. **Consulte este PDF de Notas sobre empresas e individuos excluidos para ver los detalles.**

Empresas e individuos excluidos					Esta lista se actualiza cada 3 horas.
Buscar : <input type="text" value="BALLINAS CASQUINO Y LANDEO II"/>					Descargar 
NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	PAÍS	PERÍODO DE INELEGIBILIDAD		JARDINES
			PARTIR DE LA FECHA ^(*)	HASTA LA FECHA	

Entidades con exclusión cruzada

Empresas e Individuos Sancionados



Las empresas e individuos enumerados a continuación han sido sancionados por haber participado en prácticas fraudulentas, corruptas, abusivas, coercitivas o destructivas (ver capítulo: Prácticas Prohibidas) en violación de los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID y las políticas anti-corrupción. El propósito de las sanciones es prevenir y disuadir las Prácticas Prohibidas en las actividades financiadas por el Grupo BID. Estas sanciones se imponen como resultado de:

- Determinaciones del Oficial de Sanciones y Dictámenes del Comité de Sanciones del Grupo BID;
- Acuerdos de Resolución Negociada celebrados entre el Grupo del Banco y empresas o individuos como resultado de investigaciones realizadas por la OCIE;
- La exclusión mutua de conformidad con el **Acuerdo de Aplicación, Mutua de Dictámenes de Exclusión** con fecha del 9 de abril de 2012, que, a partir del 11 de julio de 2012, ha sido efectiva por el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID, el **Oficial de Sanciones** y el **Comité de Sanciones** pueden imponer cualquier sanción que consideren apropiada en las circunstancias, incluidas, a modo de ejemplo, represión, exclusión, exclusión condicional y condiciones para futuros contratos. Las empresas o individuos excluidos no serán elegibles para ser adjudicatarios ni participar en ningún contrato financiado por el BID durante los periodos indicados. La inelegibilidad podrá extenderse a cualquier empresa o individuo que controle, ya sea directa o indirectamente, a la empresa excluida o a cualquier empresa que la empresa excluida controle directa o indirectamente. En el caso de un individuo excluido, la inelegibilidad podrá extenderse a cualquier empresa que el individuo excluido controle directa o indirectamente.



Utilice los puntos suspensivos para descargar el archivo.

[illegible]

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES
SUBDIRECCION DE SERVICIOS DE INFORMACION REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

BALLINAS CASQUINO Y LANDEO INGENIEF


Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20491889358

Buscar 🔍

Listar todos ☰



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: **20491889358** consultado.

Fecha de Consulta: **02/05/2024**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda			
Número de RUC:		20491889358 - BALLINAS CASQUINO Y LANDEO INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C.- BCL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C	
Tipo Contribuyente:		SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
Nombre Comercial:		-	
Fecha de Inscripción:	19/07/2008	Fecha de Inicio de Actividades:	01/08/2008
Estado del Contribuyente:		ACTIVO	
Condición del Contribuyente:		HABIDO	
Domicilio Fiscal:		AV. EL DERBY NRO. 250 INT. 1241 URB. EL DERBY DE MONTERRICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:		MANUAL/COMPUTARIZADO	
Actividad(es) Económica(s):		<div>Principal - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA</div> <div>Secundaria 1 - 45207 - CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS.</div> <div>Secundaria 2 - 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL</div>	
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):		<div>FACTURA</div> <div>NOTA DE CREDITO</div> <div>GUIA DE REMISION - REMITENTE</div>	
Sistema de Emisión Electrónica:		FACTURA PORTAL DESDE 05/11/2018	
Emisor electrónico desde:		05/11/2018	
Comprobantes Electrónicos:		FACTURA (desde 05/11/2018)	
Afiliado al PLE desde:		01/01/2015	
Padrones:		NINGUNO	
Fecha consulta: 02/05/2024 13:47			

INCIMI SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA

- RUC (*)

:

20604346011
- 📞

Teléfono (*)

:

997949075
- ✉

Email (*)

:

kquiroz@incimi.com
- Domicilio (**)

:

LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
- CMC (*)

:

S/ 880,625,001.09
- CLC (*)

:

S/ 821,221,834.37
- Estado (**)

:

ACTIVO
- Condición (**)

:

HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**)

:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Ver menos ^

Actualizado al 30/04/2024 a las 17:11 ↻

⚠ Se recomienda a la entidad contratante que en el caso concreto verifique si el proveedor se encuentra impedido para contratar con el estado (art. 11 Ley de Contrataciones del Estado), pues se ha identificado información que podría generar indicios de ello.
(clic aquí para ver detalle)

● Desempeño: ★★★★★

0 Sanciones del TCE	0 Penalidades
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

● Conformación Societaria (*)

● Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

Socios/Accionistas

JUAPE CHAMAYA DANNER ALEKSEI

Tipo de Documento: D.N.I. - 10666348

QUIROZ LAZO KAREN MELISSA

Tipo de Documento: D.N.I. - 10789629

Representantes

JUAPE CHAMAYA DANNER ALEKSEI

Tipo de Documento: D.N.I. - 10666348

OYOLA GONZALES PAVEL CAMILO

Tipo de Documento: D.N.I. - 10516759

[Ver todos >](#)

Órganos de Administración

JUAPE CHAMAYA DANNER ALEKSEI

Tipo de Documento: D.N.I. - 10666348

CARGO: Gerente General

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
- Listado del BID de empresas y personas sancionadas

Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)



[Imprime Constancia RNP](#)

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD



¿Hay algo que mejorar en esta página?



World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

As of January 1, 2021, the World Bank has modified its practices with respect to the "Grounds" column of both Table 1 ("Debarred & Cross-Debarred Firms and Individuals") and Table 2 ("Other Sanctions"). All entries posted after January 1, 2021 will state, in the "Grounds" column, the sanctionable practice for which the firm or individual has been sanctioned. The "Grounds" column will also designate whether the firm or individual is a controlled affiliate, controlling affiliate, or successor/assign of a sanctioned entity. Cross-debarred firms and individuals will continue to be identified in the "Grounds" column.

Such sanction was imposed as the result of:

(1) an administrative process conducted by the Bank that permitted the accused firms and individuals to respond to the allegations. Through July 2007, this process was conducted in accordance with the Sanctions Committee Procedures adopted on August 2, 2001. The process is currently conducted in accordance with Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed Projects. For more information on the two-tier sanctions process go to Sanctions Management webpage.

OR

(2) cross-debarment in accordance with the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions dated 9 April 2010, which, as of July 1, 2011, has been made effective by the World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, and African Development Bank.

[Click here](#) to see additional notes on debarred firms and individuals and [here](#) to see an explanatory note on the application of cross-debarment.

The Bank may also apply other actions to firms and individuals that do not result in debarment. For the current list, see **Table 2: Other Sanctions** which is located further down this page.

To report allegations of fraud and corruption in Bank-financed projects, please contact the Integrity Vice Presidency.

Tabla 1: Empresas e individuos inhabilitados y con inhabilitación cruzada


Las empresas e individuos enumerados en la Tabla 1 a continuación están inhabilitados y, por lo tanto, no son elegibles para participar en contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados. El alcance completo de la inelegibilidad resultante de la inhabilitación se describe en el Procedimiento del Banco: Procedimientos de Sanciones y Acuerdos en Proyectos Financiados por el Banco (ver Sección III.A, subpárrafo 9.01(c)). Estas entidades no son elegibles como resultado de una conducta prohibida definida en las Directrices de Adquisiciones o Consultores aplicables o en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión ; Es posible que se apliquen diferentes directrices según el proyecto en cuestión. Más información sobre la base de la sanción de cada entidad está disponible en la columna “Motivos” y/o en las Notas sobre Empresas e Individuos Inhabilitados PDF .

Nota: Para obtener los mejores resultados al realizar una búsqueda, se recomienda ingresar solo una parte del nombre de la empresa/individuo. Esto permite tener la mayor posibilidad de ver todas las entidades sancionadas con nombres cercanos o exactamente iguales a los que se están buscando. Por ejemplo, para buscar:

CV ABCD, ingrese ABCD;
ABCD Ingenieros SRL, ingrese ABCD o Ingenieros ABCD; o
ABCD Royal Consulting Co., ingrese ABCD, o ABCD Royal, o Royal Consulting

Evite también caracteres acentuados y términos genéricos como: Ltd.; Limitado; Corporación; etc. **También tenga en cuenta que este sitio funciona mejor cuando se utiliza Chrome como navegador.**

Las empresas y los individuos de la lista pueden tener un (*) y un número asociado. **Consulte este PDF de Notas sobre empresas e individuos excluidos para ver los detalles.**

Empresas e individuos excluidos					Esta lista se actualiza cada 3 horas.
Buscar : <input type="text" value="INCIMI"/>					Descargar 
NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	PAÍS	PERÍODO DE INELEGIBILIDAD		JARDINES
			PARTIR DE LA FECHA ^(*)	HASTA LA FECHA	

Entidades con exclusión cruzada

Empresas e Individuos Sancionados



Las empresas e individuos enumerados a continuación han sido sancionados por haber participado en prácticas fraudulentas, corruptas, sobornatorias, coercitivas u obstructivas (en conjunto, Prácticas Prohibidas), en violación de los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID y las políticas anticorrupción. El propósito de las sanciones es prevenir y disuadir las Prácticas Prohibidas en las actividades financiadas por el Grupo BID. Estas sanciones se imponen como resultado de:

- Determinaciones del Oficial de Sanciones y Dictámenes del Comité de Sanciones del Grupo BID;
- Acuerdos de Resoluciones negociados celebrados entre el Grupo del Banco y empresas o individuos como resultado de investigaciones realizadas por la OIG; o
- La exclusión cruzada de conformidad con el **Acuerdo de Aplicación Mutua de Dictámenes de Exclusión** con fecha del 9 de abril de 2010, que, a partir del 11 de julio de 2012, ha sido efectiva por el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

De acuerdo con los Procedimientos de Sanciones del Grupo BID, el **Oficial de Sanciones** y el **Comité de Sanciones** pueden imponer cualquier sanción que consideren apropiada en las circunstancias, incluidas, a modo de ejemplo, reprimenda, exclusión, exclusión condicional y condiciones para futuros contratos. Las empresas o individuos excluidos no serán elegibles para ser adjudicatarios ni participar en ningún contrato financiado por el BID durante los periodos indicados. La inelegibilidad podrá extenderse a cualquier empresa o individuo que controle, ya sea directa o indirectamente, a la empresa excluida o a cualquier empresa que la empresa excluida controle directa o indirectamente. En el caso de un individuo excluido, la inelegibilidad podrá extenderse a cualquier empresa que el individuo excluido controle directa o indirectamente.



Utilice el modo de enfoque para ampliar el tamaño visual y de fuente.



Utilice los puntos suspensivos para descargar el archivo.

Título

Todos

Fuente

Todos

Entidad

Todos

2: NCIM

No se ha encontrado ningún resultado.

Responsabilidad

Todos

Práctica prohibida

Todos

Fecha de la lista

23/03/2027

Se detectó la lista NCIM, encontrará los puntos. Para descargar la sanción, haga clic allí.

Título	Entidad	A	Práctica prohibida	Fuente	Tipo de sanción del BID	Fuente de sanción del BID	Otro nombre
1st Construction Branch of Weilai Construction Group Co. Ltd.	Fin	China	Kenya	Feb 17, 2022	Oct 18, 2024	False	AID cross delayment 威来建设集团肯尼亚分公司第一项目部
2nd Construction Branch of Weilai Construction Group Co. Ltd.	Fin	China	Kenya	Feb 17, 2022	Oct 18, 2024	False	AID cross delayment 威来建设集团肯尼亚分公司第二项目部
3rd Construction Branch of Weilai Construction Group Co. Ltd.	Fin	China	Kenya	Feb 17, 2022	Oct 18, 2024	False	AID cross delayment 威来建设集团肯尼亚分公司第三项目部
4th Construction Branch of Weilai Construction Group Co. Ltd.	Fin	China	Kenya	Feb 17, 2022	Oct 18, 2024	False	AID cross delayment 威来建设集团肯尼亚分公司第四项目部

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

INCIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20604346011

Buscar 🔍

Listar todos ☰



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: **20604346011** consultado.

Fecha de Consulta: **02/05/2024**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda			
Número de RUC:		20604346011 - INCIMI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
Tipo Contribuyente:		SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
Nombre Comercial:		INCIMI S.A.C.	
Fecha de Inscripción:	07/03/2019	Fecha de Inicio de Actividades:	07/03/2019
Estado del Contribuyente:		ACTIVO	
Condición del Contribuyente:		HABIDO	
Domicilio Fiscal:		AV. MANUEL OLGUIN NRO. 759 INT. 1242 URB. EL DERBY DE MONTERRICO (INGRESO POR AV. EL DERBY NRO. 250) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:		MANUAL/COMPUTARIZADO	
Actividad(es) Económica(s):		Principal - 0990 - ACTIVIDADES DE APOYO PARA OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS Secundaria 1 - 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES	
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):		GUIA DE REMISION - REMITENTE	
Sistema de Emisión Electrónica:		FACTURA PORTAL DESDE 28/06/2019 BOLETA PORTAL DESDE 31/12/2019	
Emisor electrónico desde:		28/06/2019	
Comprobantes Electrónicos:		FACTURA (desde 28/06/2019),BOLETA (desde 31/12/2019),GUIA (desde 23/10/2022)	
Afiliado al PLE desde:		-	
Padrones:		NINGUNO	
Fecha consulta: 02/05/2024 13:47			

Actualizado al 30/04/2024 a las 17:12



Desempeño:



2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.

Vigentes: BIENES SERVICIOS EJECUTOR DE OBRA

No vigentes: CONSULTOR DE OBRA

- RUC (*) : 20552332092
- 📞 Teléfono (*) : 949336865
- ✉ Email (*) : contacto@2h.pe
- Domicilio (**) :
LIMA / LIMA / SANTIAGO DE SURCO
- CMC (*) : S/ 1,499,987,700.00
- CLC (*) : S/ 1,166,282,494.39
- Estado (**) : ACTIVO
- Condición (**) : HABIDO
- Tipo de Contribuyente (**) :
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- Especialidades (*):
- CATEGORÍA A Consultoría en obras de saneamiento y afines
- CATEGORÍA A Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines
- CATEGORÍA A Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines
- CATEGORÍA A Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines
- CATEGORÍA A Consultoría en obras viales, puertos y afines

[Ver menos](#) ^

0 Sanciones del TCE	2 Penalizaciones
0 Inhabilitación por Mandato Judicial	0 Inhabilitación Administrativa
0 SUNAT	0 SBS

La información del desempeño corresponde a los cuatro últimos años.

Las sanciones mostradas son impuestas por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

La entidad contratante es la responsable de registrar los contratos, las órdenes de compra, las órdenes de servicio y las penalidades que se muestran en el Buscador de Proveedores del Estado.

La información que se muestra corresponde a: i) contratos derivados de procedimientos de selección; y ii) órdenes de compra y de servicio del tipo: hasta 3UIT (DL 1017), de hasta 8UIT (Ley 30225), de hasta 9UIT (DU 16-2022), catálogo electrónico, servicios públicos y otras contrataciones sin proceso de selección previo.

Cabe precisar, que no se muestran las órdenes de compra y de servicio registradas por la entidad del tipo: derivados de procedimientos de selección, exoneraciones/contratación directa, decretos de urgencia, regímenes especiales, convenio entre entidades y artículo 5 del reglamento de Petroperú.

Conformación Societaria (*)

[Socios/Accionistas](#)

Proveedores sancionados por organismos internacionales para contratar con el Estado

HERRERA GASPAR ALEX ENRIQUE

Tipo de Documento: D.N.I. - 70690058

HERRERA MAGNO ORLANDO EMANUEL

Tipo de Documento: D.N.I. - 75056933

Representantes

HERRERA GASPAR ALEX ENRIQUE

Tipo de Documento: D.N.I. - 70690058

HERRERA ALANIA, ALEX JESUS

Tipo de Documento: D.N.I. - 19914128

[Ver todos >](#)

Órganos de Administración

HERRERA ALANIA, ALEX JESUS

Tipo de Documento: D.N.I. - 19914128

CARGO: Presidente

MAQUERA COYLA, ELVIS WILFREDO

Tipo de Documento: D.N.I. - 00494659

CARGO: Director

[Ver todos >](#)

Fuentes:

(*) Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

(**) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria

(***) Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

- [Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles](#)
- [Listado del BID de empresas y personas sancionadas](#)

• Experiencia del Proveedor

Acreditada en el RNP

Experiencia de obras públicas y privadas acreditadas por los consultores y ejecutores de obras.

[Ver Detalle](#)

Publicada en el SEACE

Contratos y órdenes de los proveedores de bienes, servicios, ejecutores y consultores de obras publicados por las entidades en el SEACE.

[Ver Detalle](#)

 [Imprime Constancia RNP](#) 

¿Quieres saber si la empresa tiene a sus trabajadores en planilla electrónica?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha puesto en marcha el aplicativo "Chequea tu contratista". Para acceder, puedes hacerlo desde este enlace el cual te vinculará al aplicativo, donde debes ingresar tu usuario (número de RUC o DNI) y clave SOL.

[Chequea tu contratista](#)

¿Necesita actualizar la información de la Ficha Única del Proveedor (FUP)?

En caso el proveedor requiera actualizar su denominación o razón social, domicilio y/o conformación jurídica, debe realizar la actualización de información legal, de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-OSCE/CD

• Certificaciones y Buenas Prácticas

Certificado Empresa Segura

Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Categoría: PLATA

Del 04/11/2022 al 04/11/2024

Actualizado al 30/11/2022





¿Hay algo que mejorar en esta página?



COPYRIGHT 2018

World Bank Listing of Ineligible Firms and Individuals

As of January 1, 2021, the World Bank has modified its practices with respect to the "Grounds" column of both Table 1 ("Debarred & Cross-Debarred Firms and Individuals") and Table 2 ("Other Sanctions"). All entries posted after January 1, 2021 will state, in the "Grounds" column, the sanctionable practice for which the firm or individual has been sanctioned. The "Grounds" column will also designate whether the firm or individual is a controlled affiliate, controlling affiliate, or successor/assign of a sanctioned entity. Cross-debarred firms and individuals will continue to be identified in the "Grounds" column.

Such sanction was imposed as the result of:

(1) an administrative process conducted by the Bank that permitted the accused firms and individuals to respond to the allegations. Through July 2007, this process was conducted in accordance with the Sanctions Committee Procedures adopted on August 2, 2001. The process is currently conducted in accordance with Bank Procedure: Sanctions Proceedings and Settlements in Bank Financed Projects. For more information on the two-tier sanctions process go to Sanctions Management webpage.

OR

(2) cross-debarment in accordance with the Agreement for Mutual Enforcement of Debarment Decisions dated 9 April 2010, which, as of July 1, 2011, has been made effective by the World Bank, Asian Development Bank, European Bank for Reconstruction and Development, Inter-American Development Bank, and African Development Bank.

Click here to see additional notes on debarred firms and individuals and here to see an explanatory note on the application of cross-debarment.

The Bank may also apply other actions to firms and individuals that do not result in debarment. For the current list, see **Table 2: Other Sanctions** which is located further down this page.

To report allegations of fraud and corruption in Bank-financed projects, please contact the Integrity Vice Presidency.

Tabla 1: Empresas e individuos inhabilitados y con inhabilitación cruzada



Las empresas e individuos enumerados en la Tabla 1 a continuación están inhabilitados y, por lo tanto, no son elegibles para participar en contratos financiados por el Banco Mundial durante los períodos indicados. El alcance completo de la inelegibilidad resultante de la inhabilitación se describe en el Procedimiento del Banco: Procedimientos de Sanciones y Acuerdos en Proyectos Financiados por el Banco (ver Sección III.A, subpárrafo 9.01(c)). Estas entidades no son elegibles como resultado de una conducta prohibida definida en las Directrices de Adquisiciones o Consultores aplicables o en las Regulaciones de Adquisiciones del Banco Mundial para Prestatarios de Financiamiento de Proyectos de Inversión ; Es posible que se apliquen diferentes directrices según el proyecto en cuestión. Más información sobre la base de la sanción de cada entidad está disponible en la columna “Motivos” y/o en las Notas sobre Empresas e Individuos Inhabilitados PDF .

Nota: Para obtener los mejores resultados al realizar una búsqueda, se recomienda ingresar solo una parte del nombre de la empresa/individuo. Esto permite tener la mayor posibilidad de ver todas las entidades sancionadas con nombres cercanos o exactamente iguales a los que se están buscando. Por ejemplo, para buscar:

- CV ABCD, ingrese ABCD;
- ABCD Ingenieros SRL, ingrese ABCD o Ingenieros ABCD; o
- ABCD Royal Consulting Co., ingrese ABCD, o ABCD Royal, o Royal Consulting

Evite también caracteres acentuados y términos genéricos como: Ltd.; Limitado; Corporación; etc. **También tenga en cuenta que este sitio funciona mejor cuando se utiliza Chrome como navegador.**

Las empresas y los individuos de la lista pueden tener un (*) y un número asociado. **Consulte este PDF de Notas sobre empresas e individuos excluidos para ver los detalles.**

Empresas e individuos excluidos					Esta lista se actualiza cada 3 horas.	
Buscar : 2H INGENIERIA					Descargar 	
NOMBRE DE LA EMPRESA	DIRECCIÓN	PAÍS	PERÍODO DE INELEGIBILIDAD		JARDINES	
			PARTIR DE LA FECHA 	HASTA LA FECHA		

Entidades con exclusión cruzada

Relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con sanción vigente

Buscar por Nombre/Razón o Denominación Social:

2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

Buscar 🔍

Buscar por RUC/Código de Proveedor Extranjero no domiciliado:

20552332092

Buscar 🔍

Listar todos ☰



[Refrescar código](#)

Ingrese el Código de la imagen

(*) Para visualizar la información de los Socios, Representante y los Órganos de Administración, a la fecha de la infracción, hacer click sobre el RUC del Proveedor

En la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado NO FIGURA sanción vigente para el RUC/Código de Extranjero No Domiciliado: **20552332092** consultado.

Fecha de Consulta: **02/05/2024**

Imprimir 🖨

Exportar Excel 📄

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda			
Número de RUC:		20552332092 - 2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	
Tipo Contribuyente:		SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
Nombre Comercial:		-	
Fecha de Inscripción:	06/04/2013	Fecha de Inicio de Actividades:	07/04/2013
Estado del Contribuyente:		ACTIVO	
Condición del Contribuyente:		HABIDO	
Domicilio Fiscal:		AV. EL DERBY NRO. 254 DPTO. 601 URB. EL DERBY DE MONTERRICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO	
Sistema Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad:		MANUAL/COMPUTARIZADO	
Actividad(es) Económica(s):		Principal - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	
		Secundaria 1 - 4290 - CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	
		Secundaria 2 - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):		FACTURA	
		NOTA DE CREDITO	
		GUIA DE REMISION - REMITENTE	
Sistema de Emisión Electrónica:		FACTURA PORTAL DESDE 22/08/2018	
		BOLETA PORTAL DESDE 28/11/2018	
Emisor electrónico desde:		22/08/2018	
Comprobantes Electrónicos:		FACTURA (desde 22/08/2018),BOLETA (desde 28/11/2018)	
Afiliado al PLE desde:		01/01/2016	
Padrones:		Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (R.S.186-2023) a partir del 01/10/2023	
Fecha consulta: 02/05/2024 13:46			