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SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 53/100 SOLES

S/.

S/.

S/.

S/.

==============

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN S/. 2,907,538.53

Descompuesto del costo directo 

============================== ==============

COSTO DE OBRA (CO) S/. 2,770,437.31

SUPERVISIÓN (4.95%CO)

Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son vigentes al : 24/05/2023

GASTOS GENERALES (9.69% C.D.)

UTILIDAD (5.0% C.D.)

==============================

S/. 198,381.51

S/. 102,354.61

==============

SUBTOTAL (ST)

==============================

EQUIPOS S/. 200,267.35

SUBCONTRATOS 28,800.00

Total descompuesto costo directo 2,047,092.11

COSTO DIRECTO (CD) S/. 2,047,092.11

MANO DE OBRA 549,312.92

MATERIALES 1,268,711.84

S/. 2,347,828.23

I.G.V. (18.0% ST) S/. 422,609.08

S/. 137,101.22

Fecha Al

Presupuesto base

001 MOVILIDAD URBANA 2,047,092.11

(CD) 2,047,092.11

S10

Hoja resumen 

Obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES DEL 

JR. LIBERTAD CUADRA 02 Y CUADRA 03, JR. SAN MARTIN CUADRA 03 Y JR. 

SANTO TORIBIO CUADRA 03, DISTRITO DE RIOJA DE LA PROVINCIA DE RIOJA 

DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI N°2605819

Localización SAN MARTIN - RIOJA - RIOJA
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MOVILIDAD URBANA001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA 01/05/2023Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - RIOJA - RIOJA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

OBRAS PROVISIONALES01 34,502.00

815.611.00CARTEL DE OBRA 3.60M X 4.80M und01.01 815.61

7,000.001.00MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION glb01.02 7,000.00

4,800.004.00LOCAL PARA OFICINA Y ALMACEN mes01.03 1,200.00

4,000.001.00FLETE TERRESTRE glb01.04 4,000.00

17,886.3993.70DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m301.05 190.89

TRABAJOS PRELIMINARES02 25,380.07

9,831.927,621.64LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m202.01 1.29

15,548.157,621.64TRAZO Y REPLANTEO m202.02 2.04

MOVIMIENTO DE TIERRAS03 211,946.05

22,536.802,313.84CORTE DE MATERIAL NO CLASIFICADO (CON MAQUINARIA) m303.01 9.74

121,456.551,173.72RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (CON MAQUINARIA) m303.02 103.48

67,952.703,009.42ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO + TRANSPORTE) m303.03 22.58

PAVIMENTOS04 594,125.19

MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01 208,538.40

134,094.833,012.69MEJORAMIENTO DE TERRENO FUNDACION E=0.40m m204.01.01 44.51

74,443.573,012.69SUB BASE DE 0.20 m m204.01.02 24.71

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE04.02 342,853.98

307,867.81602.54CONCRETO F`C=210 KG/CM2 EN PAVIMENTO RÍGIDO m304.02.01 510.95

18,138.66453.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO RÍGIDO m204.02.02 40.02

16,847.512,162.71ACERO TRABAJADO PARA JUNTAS TRANSVERSALES (DOWELS D=5/8") kg04.02.03 7.79

VARIOS04.03 42,732.81

34,327.402,230.50JUNTA ASFÁLTICA DE 1" EN PAVIMENTO RÍGIDO m04.03.01 15.39

8,405.413,012.69CURADO CON ADITIVO QUIMICO EN CONCRETO m204.03.02 2.79

OBRAS DE ARTE05 895,766.98

VEREDAS05.01 106,176.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.01.01 20,215.67

5,713.93923.09NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m205.01.01.01 6.19

14,501.74923.09RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  E=0.10m m205.01.01.02 15.71

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.01.02 66,093.24

57,959.66129.23CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS m305.01.02.01 448.50

8,133.58186.85ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m205.01.02.02 43.53

VARIOS05.01.03 19,867.12

3,279.19314.40JUNTA ASFÁLTICA m05.01.03.01 10.43

16,587.93923.09FROTACHADO Y BRUÑADO EN VEREDAS m205.01.03.02 17.97

MARTILLOS05.02 57,939.87

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.02.01 9,701.92

2,742.23443.01NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m205.02.01.01 6.19

6,959.69443.01RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  E=0.10m m205.02.01.02 15.71

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.02.02 36,524.77

33,960.4275.72CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN MARTILLOS DE VEREDAS m305.02.02.01 448.50

2,564.3558.91ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO DE VEREDAS m205.02.02.02 43.53

VARIOS05.02.03 11,713.18

3,752.29443.01FRAGUA CON CEMENTO GRIS m205.02.03.01 8.47

7,960.89443.01FROTACHADO Y BRUÑADO DE MARTILLO EN VEREDAS m205.02.03.02 17.97

ESCALINATAS05.03 6,650.06

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.03.01 597.21

168.8027.27NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m205.03.01.01 6.19

428.4127.27RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  E=0.10m m205.03.01.02 15.71

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.03.02 5,562.81

2,808.375.77CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ESCALINATAS m305.03.02.01 486.72

2,754.4453.36ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALINATA m205.03.02.02 51.62

VARIOS05.03.03 490.04

490.0427.27FROTACHADO Y BRUÑADO DE MARTILLO EN ESCALINATA m205.03.03.01 17.97



S10 Página 2

Presupuesto

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VÍAS LOCALES DEL JR. LIBERTAD CUADRA 02 Y 
CUADRA 03, JR. SAN MARTIN CUADRA 03 Y JR. SANTO TORIBIO CUADRA 03, DISTRITO DE RIOJA DE LA PROVINCIA 
DE RIOJA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN. CUI N°2605819 

0201003Presupuesto

MOVILIDAD URBANA001Subpresupuesto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA 01/05/2023Costo alCliente
Lugar SAN MARTIN - RIOJA - RIOJA

Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado

RAMPAS05.04 58,279.54

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.04.01 11,677.08

3,300.51533.20NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m205.04.01.01 6.19

8,376.57533.20RELLENO CON MATERIAL GRANULAR  E=0.10m m205.04.01.02 15.71

OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.04.02 34,626.79

23,914.0253.32CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN RAMPAS m305.04.02.01 448.50

3,666.7073.29ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS m205.04.02.02 50.03

7,046.07953.46ACERO DE REFUERZO kg05.04.02.03 7.39

VARIOS05.04.03 11,975.67

11,975.67533.20FROTACHADO Y BRUÑADO EN RAMPAS m205.04.03.01 22.46

CUNETAS05.05 350,420.61

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.05.01 40,652.01

24,031.96466.64EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m305.05.01.01 51.50

3,449.14486.48REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN m205.05.01.02 7.09

13,170.91583.30ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO + TRANSPORTE) m305.05.01.03 22.58

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE05.05.02 108,066.37

10,098.81223.97CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADOS m205.05.02.01 45.09

41,800.9284.00CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2 PARA CUNETA m305.05.02.02 497.63

56,166.641,050.04ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CUNETAS m205.05.02.03 53.49

OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.05.03 192,833.12

56,968.73123.48CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 m305.05.03.01 461.36

55,908.281,045.21ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  DE CUNETAS m205.05.03.02 53.49

79,956.1110,819.50ACERO DE REFUERZO kg05.05.03.03 7.39

VARIOS05.05.04 8,869.11

2,152.75206.40JUNTA ASFÁLTICA m05.05.04.01 10.43

6,716.3628.00REJILLA DE INSPECCIÓN (0.90mX0.90m) und05.05.04.02 239.87

MUROS DE CONTENCION05.06 112,206.74

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.06.01 14,409.86

9,194.81178.54EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m305.06.01.01 51.50

681.0796.06REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN m205.06.01.02 7.09

1,171.3759.40RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m305.06.01.03 19.72

3,362.61148.92ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO + TRANSPORTE) m305.06.01.04 22.58

OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.06.02 97,543.43

35,511.5261.80CONCRETO ARMADO F'C=210 KG/CM2 m305.06.02.01 574.62

13,957.52240.15ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN m205.06.02.02 58.12

48,074.396,505.33ACERO DE REFUERZO kg05.06.02.03 7.39

VARIOS05.06.03 253.45

253.4524.30JUNTA ASFÁLTICA m05.06.03.01 10.43

SARDINELES05.07 204,094.13

MOVIMIENTO DE TIERRAS05.07.01 6,745.21

3,257.3863.25EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m305.07.01.01 51.50

1,702.66240.15REFINE, NIVELACION Y COMPACTACIÓN m205.07.01.02 7.09

1,785.1779.06ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO + TRANSPORTE) m305.07.01.03 22.58

OBRAS DE CONCRETO ARMADO05.07.02 126,822.47

47,829.19103.67CONCRETO ARMADO F'C=175 KG/CM2 m305.07.02.01 461.36

56,436.861,382.24ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES m205.07.02.02 40.83

22,556.423,052.29ACERO DE REFUERZO kg05.07.02.03 7.39

VARIOS05.07.03 70,526.45

1,585.36152.00JUNTA ASFÁLTICA m05.07.03.01 10.43

68,941.091,010.57PINTURA EN SARDINELES m205.07.03.02 68.22

REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO06 142,841.09

MOVIMIENTO DE TIERRAS06.01 18,055.13

2,588.31265.74EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO m306.01.01 9.74

855.18221.55REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS m206.01.02 3.86
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9,294.02221.55CAMA DE ARENA h=0.35 m206.01.03 41.95

5,061.34256.66RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m306.01.04 19.72

256.2811.35ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO + TRANSPORTE) m306.01.05 22.58

REPOSICIÓN DE TUBERIAS06.02 41,057.70

23,860.62456.75TUBERIA DE PVC DN 200 ISO EN REDES EXTERIORES m06.02.01 52.24

14,743.77414.50TUBERIA DE PVC DN 110 ISO EN REDES EXTERIORES m06.02.02 35.57

1,338.84414.50PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA m06.02.03 3.23

1,114.47456.75PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE m06.02.04 2.44

CONEXIONES DOMICILIARIAS (REPOSICIÓN)06.03 83,728.26

9,880.79191.86EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m306.03.01 51.50

3,700.46187.65RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m306.03.02 19.72

118.775.26ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO + TRANSPORTE) m306.03.03 22.58

18,275.12600.76CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA m06.03.04 30.42

33,377.64598.38CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE m06.03.05 55.78

14,495.7681.00CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" und06.03.06 178.96

3,879.7278.00REPOSICIÓN DE TAPAS PARA CAJA DE AGUA und06.03.07 49.74

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL07 40,596.94

1,520.762.00SEÑAL PREVENTIVA und07.01 760.38

9,124.5612.00SEÑAL REGLAMENTARIA und07.02 760.38

3,041.524.00SEÑAL INFORMATIVA und07.03 760.38

26,910.101,357.04PINTURA DE TRAFICO m07.04 19.83

ÁREAS VERDES08 19,208.52

10,921.39877.22SIEMBRA DE GRASS m208.01 12.45

8,287.13137.00PLANTACIÓN DE ARBUSTOS und08.02 60.49

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO09 35,825.00

6,000.001.00ELABORACION, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO

glb09.01 6,000.00

10,505.001.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL glb09.02 10,505.00

8,100.001.00EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA glb09.03 8,100.00

1,220.001.00SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb09.04 1,220.00

4,000.001.00CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD glb09.05 4,000.00

6,000.001.00RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb09.06 6,000.00

VARIOS10 46,900.27

5,942.9513.00REUBICACION DE POSTES DE LUZ und10.01 457.15

16,800.0024.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA (SEGUN DISEÑO) m10.02 700.00

12,000.0012.00SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASURERO (SEGUN DISEÑO) und10.03 1,000.00

7,430.826.00REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE BUZONES und10.04 1,238.47

4,726.507,623.38LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m210.05 0.62

COSTO DIRECTO (CD) 2,047,092.11

GASTOS GENERALES (9.69% C.D.) 198,381.51

UTILIDAD (5.0% C.D.) 102,354.61

============================== ==================

SUBTOTAL (ST) 2,347,828.23

I.G.V. (18.0% ST) 422,609.08

============================== ==================

COSTO DE OBRA (CO) 2,770,437.31

SUPERVISIÓN (4.95%CO) 137,101.22

============================== ==================

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,907,538.53

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 53/100 SOLES


