

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

ACTA DE APERTURA, ADMISION, CALIFICACION, EVALUACION Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CP-ABR-1-2025-MDLU-CS-1

En la sede de la Municipalidad Distrital de la Unión; siendo las **8:30 am.** del día **09 de junio del 2025**, se reunieron en las instalaciones de la entidad, los miembro del Comité de Selección designando mediante **Resolución Gerencial N°013-2025-MDLU-GM** de fecha **12 de junio del 2025**, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección CP-ABR-1-2025-MDLU-CS-1 cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACION DE CONSULTORÍA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CANIZAL CHICO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA CON CODIGO CUI N°2238896**, los mismos que a continuación se detallan.

ARQ. GERMAN DAVID BUOLANGER AGUIRRE	PRESIDENTE TITULAR
LIC. JOSE LENNIN SURITA CHASQUERO	PRIMER MIEMBRO TITULAR
ING. CARLOS ENRIQUE SILVA SANTOS	SEGUNDO MIEMBRO TITULAR

1. INICIO DEL ACTO

Se da inicio verificando los participantes registrados, según reporte SEACE:

• **Participantes registrados**

Hno.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	10026094912	CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO	01/07/2025	Válido		01/07/2025	10026094912	
2	Proveedor con RUC	10167825252	DELGADO PEREZ HOMERO	26/06/2025	Válido		26/06/2025	10167825252	
3	Proveedor con RUC	10414223538	PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO	01/07/2025	Válido		01/07/2025	10414223538	
4	Proveedor con RUC	10433867527	GIL VELASQUEZ JUAN MANUEL	27/06/2025	Válido		27/06/2025	10433867527	
5	Proveedor con RUC	10434924982	ZAPATA GARCIA LUIS ENRIQUE	27/06/2025	Válido		27/06/2025	10434924982	
6	Proveedor con RUC	10443845483	ARALDO GUEVARA JUAN CARLOS	26/06/2025	Válido		26/06/2025	10443845483	
7	Proveedor con RUC	10770340620	MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES	26/06/2025	Válido		26/06/2025	10770340620	
8	Proveedor con RUC	10802352463	POZO RENTERIA OSCAR ROBERTO	26/06/2025	Válido		26/06/2025	10802352463	
9	Proveedor con RUC	20532076774	H & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	27/06/2025	Válido		27/06/2025	20532076774	
10	Proveedor con RUC	20541777980	GRUPO 3A CONSULTORIA & CONSTRUCCIONES S.A.C.	27/06/2025	Válido		27/06/2025	20541777980	

13 registros encontrados, mostrando 10 registros de 1 a 10. Página 1 / 2

Hno.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20569118124	JATUN SACHA E.I.R.L.	27/06/2025	Válido		27/06/2025	20569118124	
12	Proveedor con RUC	20603459858	INGENIERIA Y CONSTRUCCION THAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INCOTHAZ S.A.C.	27/06/2025	Válido		27/06/2025	20603459858	
13	Proveedor con RUC	20604097941	MADI INGENIEROS E.I.R.L.	01/07/2025	Válido		01/07/2025	20604097941	

13 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 11 a 13. Página 2 / 2

Acto seguido se procede a la verificación de ofertas recepcionadas a través del SEACE, conforme el siguiente detalle:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

• Ofertas recepcionadas

Estado de presentación de expresiones de interés / ofertas al procedimiento

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION - PIURA
Nomenclatura	CP-ABR-1-2025-MDLU-CS-1
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Consultoría de Obra
Descripción del objeto	CONSULTORÍA OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN CANAL CANIZAL CHICO DEL DISTRITO DE LA UNION PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA CON CODIGO CUI N° 2238896
Número de Contratación	MD-2025-162

Búsqueda de propuestas

Estado de registro [Seleccione] ▼

Postor

RUC/Código [Selección] ▼

Estado de la propuesta [Selección] ▼

Buscar

Limpiar

Regresar

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	10802352463	CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI	04/07/2025	22:37:50	10802352463	04/07/2025	23:43:59	Enviado	Valido		
2	20603459858	CONSORCIO INCOTHAZ	04/07/2025	20:23:41	20603459858	04/07/2025	21:13:09	Enviado	Valido		
3	10026094912	CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO	04/07/2025	22:42:57	10026094912	04/07/2025	23:23:01	Enviado	Valido		

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Página 1 / 1.

2. ADMISIÓN DE OFERTAS

VALOR REFERENCIAL: S/ 303,282.71 Soles

Acto seguido se procede a verificar la documentación para admisión de la oferta, indicada en el numeral 2.2.1. de las Bases Integradas, determinándose lo siguiente:

POSTOR 01

CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI

Integrantes del consorcio

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Registro RNP	% Participación	País Origen	MYPE	Empresa integrada por discapacitados	Estado de Consentimiento	Fecha y Hora de Consentimiento
1		10035605873	RIVERA SANCHEZ VICTOR MANUEL	Consultor de Obras	40.00	PERU	SI	No	Aceptado	04/07/2025 23:24:37
2		10802352463	POZO RENTERIA OSCAR ROBERTO	Consultor de Obras	60.00	PERU	SI	No	Aceptado	04/07/2025 22:37:49

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Página 1 / 1.

El comité habiendo revisado los documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta, se tiene el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	CUMPLE/NO CUMPLE
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1)	NO CUMPLE (información inexacta)
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION**

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N°3)	SI CUMPLE
e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°4)	NO CUMPLE (La promesa de consorcio no cumple con los requisitos mínimos en su contenido)
f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento	NO CORRESPONDE
<p>Advertencia</p> <p><i>El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento.</i></p>	
g) Oferta económica (Anexo N° 6)	SI CUMPLE

DE LA NO ADMISION DEL INCISO a)

El documento que se adjunta en el folio N°320 (ANEXO N°01) contiene información inexacta debido que en dicha declaración jurada difiere el número de documento de identidad del representante común del consorcio al suscribir el documento y lo que se indica en la posfirma de la parte inferior del documento; tal como se muestra a continuación:

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°1-2025-MDLU-CS-PRIMERA CONVOCATORIA**

**ANEXO N°1
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR EN CONSORCIO**

Señores
EVALUADORES
CONCURSO PUBLICO ABREVIADO N°1-2025-MDLU-CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presento.-

El que se suscribe, **OSCAR ROBERTO POZO RENTERIA**, representante común del **CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI**, identificado con **DNI N°02666947**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1	
Nombre, Denominación o Razón Social:	OSCAR ROBERTO POZO RENTERIA
Domicilio Legal:	JR. AREQUIPA 821 DISTRITO CATACAOS - PROVINCIA PIURA - DEPARTAMENTO PIURA
RUC:	10602352483
MYPE:	975999940
Correo electrónico:	pozo_260378@hotmail.com
Datos del consorciado 2	
Nombre, Denominación o Razón Social:	VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ
Domicilio Legal:	URB. JARDIN MZ B2 LT 11 - I ETAPA - DISTRITO DE SULLANA - PROVINCIA SULLANA - DEPARTAMENTO PIURA
RUC:	10035605873
MYPE:	966710243
Correo electrónico:	vmrs2025@gmail.com

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio: **pozo_260378@hotmail.com**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de negociación regulado en el artículo 132 del Reglamento.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 91 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios, de ser el caso.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos días hábiles de recibida la comunicación.

La Unión, 04 de julio de 2025.

OSCAR ROBERTO POZO RENTERIA
DNI N°02666947
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI

CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI
Oscar Roberto Pozo Renteria
DNI N°02666947
REPRESENTANTE COMÚN

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

DE LA NO ADMISION DEL INCISO e)

OBLIGACIONES DE OSCAR ROBERTO POZO RENTERIA

[60%]

- Responsable de la ejecución del servicio de consultoría para la supervisión de obra **"mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal Canizal, distrito de la Unión, Provincia de Piura, Departamento de Piura"** código único de inversión N°2238896.
- Responsable de la veracidad de los documentos que acreditan la representación, experiencia en la especialidad y certificación notarial de Oscar Roberto pozo Rentería.
- Responsable único de elaborar, preparar y acopiar todos los documentos obrantes de la oferta técnica y de la oferta económica, responsable único de la veracidad y/o autenticidad de los documentos presentados para tal fin.
- Responsable de elaborar, preparar y acopiar todos los documentos para el perfeccionamiento del contrato.
- Responsable de la ejecución de las actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental.
- Responsable de la ejecución de las actividades relacionadas al control de calidad.
- **Responsable de la revisión y liquidación de obra**

OBLIGACIONES DE VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ

[40%]

- Responsable de la ejecución del servicio de consultoría para la supervisión de obra **"mejoramiento del servicio de agua para riego en el canal Canizal, distrito de la Unión, Provincia de Piura, Departamento de Piura"** código único de inversión N°2238896.
- Responsable de la veracidad de los documentos que acreditan la representación, experiencia en la especialidad y certificación notarial de VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ.
- Responsable de proporcionar experiencia en la especialidad.
- Responsable de la ejecución de actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental.
- Responsable de la ejecución de actividades relacionadas al control de calidad

De la revisión de las obligaciones declaradas en la promesa de consorcio se ha indicado que el consorciado Oscar Roberto Pozo Rentería será responsable de la ejecución del servicio de consultoría para la supervisión de obra, precisándose que será el único responsable de la revisión y liquidación de obra.

Es claro que la presente consultoría de obra tiene como objeto la **contratación de la supervisión de la obra y su liquidación**, conforme se solicitó en la oferta económica, que es esquema mixto a tarifas la supervisión y suma alzada la liquidación.

AHORA BIEN, EN RELACION A LAS OBLIGACIONES EN EL CASO DE CONSULTORIA DE OBRA, CONFORME REGULADO EN LA DIRECTIVA N°005-2019-OSCE/CD, QUE INDICA: ***"Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. En el caso de consultorías en general, consultorías de obras y ejecución de obras, todos los integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al objeto de la contratación, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones"***

En ese sentido; el consorciado VICTOR MANUEL RIVERA SANCHEZ, no se compromete en ser responsable de la de la revisión y liquidación de obra, por lo que de ser esta una actividad directamente vinculada al objeto de la contratación, se considera no válida la promesa de consorcio. no admitiéndose la oferta del CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI.

RESULTADO DE LA EVALUACION: Por lo anteriormente indicado el Postor CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI obtiene el estado de NO ADMITIDO.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION**

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

POSTOR 02

CONSORCIO INCOTHAZ

Integrantes del consorcio

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Registro RMP	% Participación	País Origen	MYPE	Empresa integrada por discapacitados	Estado de Consentimiento	Fecha y Hora de Consentimiento
1		10414223538	PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO	Consultor de Obras	30.00	PERU	SI	No	Aceptado	04/07/2025 20:29:12
2		20603459858	INGENIERIA Y CONSTRUCCION THAZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INCOTHAZ S.A.C.	Consultor de Obras	70.00	PERU	SI	No	Aceptado	04/07/2025 20:23:41

El comité habiendo revisado los documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta, se tiene el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	RESULTADO DE LA EVALUACION
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1)	SI CUMPLE
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	
d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N°3)	SI CUMPLE
e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°4)	SI CUMPLE
f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento	NO CORRESPONDE
Advertencia <i>El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento.</i>	
g) Oferta económica (Anexo N° 6)	SI CUMPLE

Se procede a la verificación de la documentación para admisibilidad de oferta, verificándose que el Postor CUMPLE con presentar lo dispuesto en el numeral 2.1.1. de la Sección específica de las bases integradas.

Por lo anteriormente indicado el Postor CONSORCIO INCOTHAZ obtiene el estado de **ADMITIDO**.

POSTOR 03

CHAPONAN CAJUSOL LEONCIO

El comité habiendo revisado los documentos de presentación obligatoria para la admisibilidad de la oferta, se tiene el siguiente resultado:

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA	RESULTADO DE LA EVALUACION
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N°1)	SI CUMPLE
b) Pacto de integridad (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
c) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI CUMPLE
d) Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N°3)	SI CUMPLE

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION**

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

e) Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N°4)	NO CORRESPONDE
f) Documentación que acredite la desafectación del impedimento, en caso el proveedor al registrarse como participante hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento (Anexo N° 5), de conformidad con el numeral 39.4 del artículo 39 del Reglamento	NO CORRESPONDE
<p>Advertencia</p> <p><i>El requisito indicado en el literal f) únicamente se solicita al proveedor que al registrarse hubiera presentado la Declaración Jurada de Desafectación del Impedimento.</i></p>	
g) Oferta económica (Anexo N° 6)	SI CUMPLE

Se procede a la verificación de la documentación para admisibilidad de oferta, verificándose que el Postor CUMPLE con presentar lo dispuesto en el numeral 2.1.1. de la Sección específica de las bases integradas.

Por lo anteriormente indicado el Postor CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO obtiene el estado de **ADMITIDO**.

2.1. DETALLE DE LAS OFERTAS EVALUADAS PARA ADMISIBILIDAD:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	ESTADO
1. CONSORCIO SUPERVISOR SCARVI	NO ADMITIDO
2. CONSORCIO INCOTHAZ	ADMITIDO
3. CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO	ADMITIDO

3. CALIFICACIÓN DE OFERTAS TECNICAS

Acto seguido, el comité de selección procede a verificar los requisitos de calificación de las ofertas técnicas detallados en la sección específica de las bases, obteniéndose el siguiente detalle:

4.1 EVALUACIÓN TECNICA	CONSORCIO INCOTHAZ	CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO
4.2 FACTOR DE EVALUACION FACULTATIVO		
<p>A</p> <p>EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL PERSONAL CLAVE Se evaluará en función al porcentaje de personal clave considerado en este listado que supere el tiempo de experiencia en la especialidad considerada en los requisitos de calificación.</p> <p>El personal clave para evaluar este factor es el siguiente:</p> <p>SUPERVISOR DE OBRA ESPECIALISTA DE CALIDAD ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS EN OBRAS HIDRAULICAS ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD SPECIALISTA EN GESTION MEDIO AMBIENTAL</p> <p>Se considera que un personal clave supera el tiempo de experiencia en la especialidad cuando supera al menos UN (01) años adicionales a la experiencia requerida en los requisitos de calificación.</p> <p>Acreditación:</p>	30 PUNTOS	10 PUNTOS

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

	<p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <p>Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.</p> <p>En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.</p>		
C	<p>SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL</p> <p>Se evalúa que el postor cuente con una o hasta dos prácticas de sostenibilidad ambiental.</p> <p>En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio que conforman.</p>	10 PUNTOS	10 PUNTOS
F	<p>INTEGRIDAD DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA</p> <p>Evaluación: Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una certificación del sistema de gestión antisoborno.</p> <p>Acreditación: Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p>	10 PUNTOS	10 PUNTOS
H	<p>GESTION DE CALIDAD</p> <p>Evaluación: Se evalúa la implementación de un sistema de aseguramiento y control de calidad.</p> <p>Acreditación: Certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: Presentar copia simple de certificado vigente ISO 9001:2015 o equivalente, con alcance en consultoría de obras. Estas certificaciones deben estar vigentes, incluir la fecha de caducidad, y aplicarse específicamente a la obra o consultoría a contratar.</p>	20 PUNTOS	20 PUNTOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

I	MONITOREO Y CONTROL		
	<p>Evaluación:</p> <p>Se evalúa la propuesta del postor respecto a las herramientas, metodologías y procedimientos que implementará el equipo de supervisión para realizar el control y monitoreo del proyecto, en términos de alcance, costo y tiempo, conforme a lo establecido en el artículo 187.3 del Reglamento.</p> <p>Acreditación:</p> <p>El postor debe presentar un plan de trabajo estructurado cuyo contenido mínimo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">Definición conceptos y criterio de la metodología de gestión de valor ganado (GVG) en Earned Value Management (EVM)Con los datos del presupuesto de la obra realizar el control del proyecto mediante la metodología de gestión de VALOR GANADO (GVG) y presentar como mínimo los gráficos del costo real valor planeado valor ganado y costo estimado de completitudRealizará la gestión de la programación de los recursos de la consultoría en estricto cumplimiento de los Términos De Referencia con el método Modern Agil y Analizará cuantitativamente cada 1 de los recursos previstos en los TDR para el mejor control durante la supervisión de cada una de las etapas de la obra	30 PUNTOS	30 PUNTOS
PUNTAJE TOTAL		100 PUNTOS	80 PUNTOS

DETALLE DE LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL
CLAVE

POSTOR: CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO

A. ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD (FOLIO 150)

Como se puede apreciar, la constancia tiene como plazo el termino de obra y de la supervisión con fecha 16 de marzo 2019, y al revisar la experiencia del especialista en mecánica de suelos, el término de la obra y de la supervisión varia a la fecha 18 de febrero del 2019, por lo que al ser la misma obra con la misma entidad dichos documentos se contradicen, son inexactos para verificación posterior. (folio 168).

Además, se debe tener en cuenta que la constancia indica que la ingeniera fue contratada el 18 de noviembre del 2018, sin contar con la legalidad para ejercer su profesión, es decir antes de obtener su colegiatura y por ende su habilidad, toda vez que se colegio el 27 de noviembre del 2018. folio 150. por lo que se considera no valida esta experiencia por ser inexacta.

Para mayor detalle se adjunta pantalla de la **CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ING, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD** de la ING. Industrial Flor Anita Peña Córdova con C.I.P. 220875

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE
ING. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD**

El que suscribe Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol con C.I.P. 18916, Consultor de Obras, hace constar que la Ing. Industrial Flor Anita Peña Córdova con C.I.P. 220875, ha desempeñado el Cargo de Ing. Especialista en Seguridad y Salud, de esta Supervisión de Obra según detalle:

Que con fecha 17 de Agosto del 2018, se celebra el contrato de Supervisión de Obra N° 065-2015/MDET entre la Municipalidad Distrital de El Talle y el Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol, para desempeñar el Cargo de Consultor de la Supervisión de Obras, según detalle:

Obra	: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Sub Sector SINCHAO, en los Distritos de El Talle y La Arena, Provincia de Piura - Piura"
Contratista	: G.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.
Monto del Contrato de Obra	: S/. 7'232,740.80
Plazo de Ejecución de Obra	: 180 días calendario
Supervisor de Obra	: Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Valor de contrato de supervisión	: S/. 216,602.00
Plazo de Ejecución del Servicio	: 180 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 20 de Agosto del 2018
Fecha de Inicio de Supervisión	: 20 de Agosto del 2018
Fecha de Término Real de Obra	: 16 de Marzo del 2019
Fecha de término Supervisión	: 16 de Marzo del 2019

Ing. Especialista en Seguridad y Salud : Ing. Flor Anita Peña Córdova
Fecha de Inicio del Ing. Especialista en Seguridad y Salud : 18 de Noviembre 2018
Fecha de término del Ing. Especialista en Seguridad y Salud : 16 de Marzo 2019
Tiempo del servicios del Ing. Especialista en Seguridad y Salud : 119 Días

Dentro del Plantel de Profesionales de apoyo para la Supervisión de la obra, ha estado la Ing. Industrial Flor Anita Peña Córdova como Especialista en Seguridad y Salud de esta Supervisión de Obra, dicho Profesional ha cumplido con responsabilidad todas funciones que se le encomendó, quedando a satisfacción de las partes contratantes

Por lo tanto se expide la Presente CONFORMIDAD DEL SERVICIO, para los fines que estime convenientes.

Piura, 06 de Junio del 2019


Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Consultor de Obras
C.I.P. 18916

B. ING. ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

Como se puede apreciar la constancia del especialista de mecánica de suelos emitida por el Ing. Chapoñan Cajusol Leoncio; este indica que el Sr. Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra con C.I.P. 120191, D.N.I. 41145863 ha desempeñado el Cargo de Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra; lo cual es incongruente además de lo indicado en el punto A) de la incongruencia de las fechas de termino obra y supervisión.

Se adjunta pantalla de la constancia anexada en la propuesta del postor en el folio 168.:

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
DE ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS DE LA
SUPERVISIÓN DE OBRA**

El que suscribe Ing. Leoncio Chapoñan con C.I.P. 18916, Consultor de Obras, hace constar que el Sr. Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra con C.I.P. 120191, D.N.I. 41145863 ha desempeñado el Cargo de Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra según detalle:
Que con fecha 17 de Agosto del 2018, se celebra el contrato de Supervisión de Obra N° 065-2015/MDET entre la Municipalidad Distrital de El Talle y el Consultor Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol, para desempeñar el Cargo de Supervisión de Obra, según detalle:

Obra	: "Mejoramiento de la Infraestructura de Riego del Sub Sector SINCHAO, en los Distritos de El Talle y La Arena, Provincia de Piura - Piura"
Contratista	: G.A. INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C.
Monto del Contrato de Obra	: S/. 7'232,740.80
Plazo de Ejecución de Obra	: 180 días calendario
Consultor de Supervisión de Obra	: Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Valor de contrato de supervisión	: S/. 216,602.00
Plazo de Ejecución del Servicio	: 180 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 20 de Agosto del 2018
Fecha de Inicio de Supervisión	: 20 de Agosto del 2018
Fecha de Término Real de Obra	: 18 de Febrero 2019
Fecha de término Supervisión	: 18 de Febrero del 2019

Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de obra : Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra
Fecha de Inicio del Ing. Especialista en Mecánica de Suelos : 1° de Setiembre 2018
Fecha de término del Ing. Especialista en Mecánica de Suelos : 31 de Enero 2019
Tiempo del servicios del Ing. Especialista en Mecánica de Suelos : 05 Meses calendario

Dentro del Plantel de Profesionales de apoyo para la Supervisión de la obra, ha estado el Sr. Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra, desempeñando el Cargo de Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra, dicho Profesional ha cumplido con responsabilidad todas funciones que se le encomendó, quedando a satisfacción de las partes contratantes

Por lo tanto se expide la Presente CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ING. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra, para los fines que estime conveniente.

Piura, 20 de Abril del 2019


Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Consultor de Obras
C.I.P. 18916

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

De la siguiente constancia de conformidad de servicio:

LEONCIO CHAPOHAN CAJUSOL
INGENIERO AGRICOLA CP 18916
MANZANA LOTE 5 URB LAS MERCEDES - PIURA
E MAIL: leochapoh17@hotmail.com Telf: 969577168 073354367

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO
DE ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS
Y GEOTECNIA COMO SUPERVISOR DE OBRA**

El que suscribe Ing. Leoncio Chapohan con C.I.P. 18916, Consultor de Obras, hace constar que el Sr. Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra con C.I.P. 120191, D.N.I. 41145863, ha desempeñado el Cargo de Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia como Supervisor de Obra según detalle:

Que con fecha 21 de Julio del 2015, se celebra el contrato N° 008-2015/GOB.REG PIURA-GSRMH-G, entre la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba y el Ing. Consultor Leoncio Chapohan Cajusol, para desempeñar el Cargo de Supervisor de Obra, según detalle:

Obra : "Mejoramiento y Ampliación y Servicio de Agua para Riego en el Sub Sector Cascapampa del Distrito de Sondorillo, Provincia de Huancabamba - Piura"

Contratista : Consorcio Cascapampa
Monto del Contrato de Obra : S/. 8'049,589.00
Plazo de Ejecución de Obra : 210 días calendario
Supervisor de Obra : Ing. Leoncio Chapohan Cajusol
Valor de contrato de supervisión : S/. 287,712.50
Plazo de Ejecución del Servicio : 210 días calendario
Fecha de Inicio de Obra : 28 de Noviembre del 2015
Fecha de Inicio de Supervisión : 28 de Noviembre del 2015
Fecha de Término Contractual de Obra : 25 de Abril 2016
Fecha de Término Real de Obra : 28 de Agosto del 2016
Fecha de término Real de la Supervisión : 28 de Agosto del 2016
Ampliación de Plazo (04) : 124 días calendario
Fecha de Recepción de Obra : 24 de Octubre 2016

Ingeniero de Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia como Supervisor de Obra : Ing. José Carlos Rivas Saavedra

Fecha de Inicio del Ing. Especialista de Mecánica de Suelos y Geotecnia : 15 de Diciembre 2015

Fecha de término del Ing. Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia : 15 de Agosto 2016

Plazo de los servicios del Tiempo Real del Ing. Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia como Supervisor de Obra : 08 meses calendario

El suscrito, Certifica que el Contrato suscrito con la Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba, se ha cumplido con las cláusulas estipuladas en su contrato y no ha incurrido en penalidades.

Dentro del Plantel de Profesionales de apoyo para la Supervisión de la obra, ha estado la Ing. José Carlos Rivas Saavedra, desempeñando el Cargo de Especialista en Mecánica de suelos y Geotecnia como Supervisor de Obra, dicho Profesional ha cumplido con responsabilidad todas funciones que se le encomendó, quedando a satisfacción de las partes contratantes

Por lo tanto se expide la Presente CONFORMIDAD DEL SERVICIO DEL ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA COMO SUPERVISOR DE OBRA, para los fines que estime conveniente.

Piura, 20 de Octubre del 2016


Ing. Leoncio Chapohan Cajusol
Consultor de Obras
08/10/16


Ing. José Carlos Rivas Saavedra
Especialista en Mecánica de Suelos y Geotecnia
08/10/16

Indica recepción de obra el 24 de octubre del 2016 y firma el 20 de octubre del 2016. Folio 170. DOCUMENTO NO VALIDO POR SER INEXACTO, DE IGUAL MANERA SE ANEXA LA CONSTANCIA DEL ESP. MECANICA DE SUELOS QUE ADEMAS DE LO ANTES INDICADO INDICA QUE EL PROFESIONAL DESEMPEÑO EL CARGO DE Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra, LO CUAL ES INCONGRUENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

De la siguiente constancia de conformidad de servicio:

16

LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL
INGENIERO AGRICOLA CIP 18916
MANZANA LOTE 5 URB LAS MERCEDES - PIURA
E MAIL : leoncio42@hotmail.com Telf. 989572168 073354967

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE ING. ESPECIALISTA
EN MECÁNICA DE SUELOS COMO SUPERVISOR DE OBRA**

El que suscribe Ing. Leoncio Chapoñan con C.I.P. 18916, Consultor de Obras, hace constar que el Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra, con C.I.P. 120191, D.N.I. 41145853, ha desempeñado Cargo de Ing. Especialista en Mecánica de Suelos Como Supervisor de Obra según detalle:

Que con fecha 07 de Noviembre del 2017, se celebra el contrato entre la Municipalidad Distrital de Bellavista de la Unión - Sechura y el Consultor de Obras Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol, según Adjudicación Simplificada N° 002-2017/MDBLU/CS, para desempeñar el Cargo de Supervisor de Obra con el plantel de profesionales a su cargo según detalle:

Obra : "Mejoramiento del Sistema de Riego de los canales de Il Orden Bayona, Alto El Peligro, Las Pampas Los Echcs, Tamarindo Medano, Pedro Cabredo, Tume y Ruiz del Distrito de Bellavista. Bellavista de la Unión - Provincia de Sechura- Piura"

Contratista : Consorcio Bellavista
Monto del Contrato de Obra : S/. 7'199,671.00
Plazo de Ejecución de Obra : 150 días calendario
Consultor de la Supervisor de Obra : Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra : Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra

Valor de contrato de supervisión : S/. 395,981.91
Plazo de Ejecución del Servicio : 150 días calendario
Fecha de Inicio de Obra : 23 de Noviembre del 2017
Fecha de Inicio de Supervisión : 23 de Noviembre del 2017
Fecha de Término Real de Obra : 20 de Abril 2018
Fecha de Término de Obra : 03 de Mayo del 2018
Fecha de término Supervisión : 03 de Mayo del 2018
Ampliación de Plazo (01) : 10 días calendario
Plazo Final de la Supervisión : 163 Días calendario
Inicio del Ing. Especialista en suelos : 1º de Diciembre del 2017
Término del Ing. Especialista en Suelos: 30 de Abril del 2018

Plazo del Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra: 05 Meses calendario

El suscrito, como responsable de la Consultoría de la Obra, declaro que se ha cumplido con responsabilidad todas funciones que se encomendó, quedando a satisfacción de la parte de la Municipalidad distrital de Bellavista de la Unión- Sechura

Dentro del Plantel de Profesionales de apoyo para la Consultoría y Supervisión de la Obra, ha estado el Ing. Geólogo José Carlos Rivas Saavedra, desempeñando el Cargo de Ing. Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra, quien ha cumplido con responsabilidad todas funciones que se le encomendó, quedando a satisfacción de las partes contratantes

Por lo tanto expido la Presente **CONFORMIDAD DEL SERVICIO**, para los fines que estime conveniente.

Piura, 30 de Junio del 2018


Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Consultor de Obras
CIP 18916


Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Consultor de Obras
CIP 18916

LA CONSTANCIA FOLIO 169 DEL ESP. MECANICA DE SUELOS INDICA QUE EL PROFESIONAL DESEMPEÑO EL CARGO DE Especialista en Mecánica de Suelos como Supervisor de Obra, LO CUAL ES INCONGRUENTE.

“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”

C. ING. ESPECIALISTA EN CALIDAD.

194

LEONCIO CHAPOÑAN CAJUSOL
INGENIERO AGRICOLA CIP 18916
MADEIRA ESTE 1 URB LAS AMECEDAS - PIURA
E MAIL : leonciochapoñan@outlook.com Tel: 96372168 072254967

**CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE
ING°. ESPECIALISTA EN CALIDAD**

El que suscribe Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol con C.I.P. 18916, Consultor de Obras, hace constar que el Sr. Ing. Civil Carlos Leoncio Chapoñan Zapata con C.I.P. 99658 ha desempeñado el Cargo de Ing. Especialista en Calidad, de esta Supervisión de Obra según detalle:

Que con fecha 28 de Enero del 2019, se celebra el contrato de Supervisión de Obra N° 03-2019/GRP-PEIHAP entre el Proyecto Especial de Irrigación e Hidro Energético del Alto Piura (PEIHAP) y el Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol, para desempeñar el Cargo de Consultor de la Supervisión de Obra, según detalle:

Obra	: "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de riego del Sub Sector Chalpa - Cashapile, Distrito de Huarmaca,, Provincia de Huancabamba - Piura"
Contratista	: Consorcio Huarmaca
Monto del Contrato de Obra	: S/. 12'237,672.99
Plazo de Ejecución de Obra	: 300 días calendario
Supervisor de Obra	: Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Valor de contrato de supervisión	: S/. 311,708.80
Plazo de Ejecución del Servicio	: 300 días calendario
Fecha de Inicio de Obra	: 23 de Marzo del 2019
Fecha de Inicio de Supervisión	: 23 de Marzo del 2019
Fecha de Término Contractual de Supervisión de Obra	: 16 de Enero 2020
Fecha de término Real de la Supervisión de Obra	: 10 de Agosto 2021

Ing. Especialista en Calidad	: Ing. Carlos Leoncio Chapoñan Zapata
Fecha de inicio del Ing. Especialista en Calidad	: 1° de Abril 2019
Fecha de término del Ing. Especialista en Calidad	: 30 Setiembre 2019
Tiempo Acumulado del servicios del Ing. Especialista en Calidad	: 06 Meses

Dentro del Plantel de Profesionales de apoyo para la Supervisión del Servicio, ha estado el Ing. Carlos Leoncio Chapoñan Zapata, quien ha desempeñado el Cargo de Ing. Especialista en Calidad, de la Supervisión de Obras, el mismo que ha cumplido con responsabilidad todas funciones que se le encomendó, quedando a satisfacción de las partes contratantes

Por lo tanto se expide la Presente CONFORMIDAD DEL SERVICIO, para los fines que estime conveniente.

Piura, 25 de Noviembre del 2019


Ing. Leoncio Chapoñan Cajusol
Consultor de Obras
CIP 18916


Ing. Carlos Leoncio Chapoñan Zapata
Especialista en Calidad
CIP 99658

LA CONSTANCIA INDICA QUE El término real de la obra fue el 10 de Agosto del 2021 y EL CONSULTOR OTORGA LA CONSTANCIA CON firma el 25 de Noviembre del 2019. Folio 194. DOCUMENTO NO VALIDO POR SER INEXACTO EN SU DACION.

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

FINALMENTE CABE INDICAR QUE:

El OECE, puede sancionar a los proveedores que presenten este tipo de documentación. El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) sanciona a los proveedores que presenten documentación inexacta con multas, inhabilitación temporal o definitiva. La gravedad de la sanción dependerá de la naturaleza y la magnitud de la inexactitud, así como de la reincidencia del proveedor.

4. RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

De acuerdo a la calificación realizada, los siguientes postores quedan aptos para la evaluación económica, toda vez que cumplen los requisitos de calificación establecidos en las bases:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTOS	ESTADO
1. CONSORCIO INCOTHAZ	100	ACCEDE PARA EVALUACION ECONOMICA
2. CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO	80	ACCEDE PARA EVALUACION ECONOMICA

5. EVALUACION ECONÓMICA

OFERTA ECONÓMICA	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evalúa considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acredita mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consiste en otorgar el mayor puntaje a la oferta del menor monto ofertado y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos montos ofertados, según la siguiente fórmula:</p> $Po = \frac{Mb \times Pmax}{Mo}$ <p>Po = Puntaje de la oferta económica a evaluar Mo = Monto de la oferta económica Mb = Monto de la oferta económica más baja Pmax = Puntaje máximo</p> <p>[PUNTAJE MÁXIMO EQUIVALENTE A 100 PUNTOS]¹ puntos</p>

5.1. APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:

RAZON SOCIAL/POSTOR	OFERTA ECONOMICA	% DEL VALOR REFERENCIA
CONSORCIO INCOTHAZ	S/ 296,250.00	92.14
CHAPOÑAN CAJUSOL LEONCIO	S/ 272,954.44	100

¹ De acuerdo con lo señalado en el numeral 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
COMITÉ DE SELECCION

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

6. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

De este modo teniendo la evaluación tanto técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de la oferta que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniendo los siguientes resultados:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TECNICO (PT) C1=0.80	PUNTAJE ECONOMICO (PE) C2=0.20	TUNTAJE TOTAL C1 x PT + C2 x Pei	BONIFICACION 5% (MYPE)	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO INCOTIAZ	80	18.428	98.428	5	103.43
2	CHAPONAN CAJUSOL LEONCIO	64	20	84	5	89.00

7. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

El Comité de Selección por unanimidad otorga la buena pro al postor CONSORCIO INCOTIAZ, INTEGRADOS POR: (01 PUÑO ESPINOZA GERALD RICARDO Y 02 INGENIERIA Y CONSTRUCCION THAZ SAC (INCOTIAZ. SAC), S/ 296,250.00 (DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES), obteniendo un puntaje total de 103.35 puntos.

Asimismo, el Comité de selección indica que se procederá a notificar el resultado del presente procedimiento de selección a través de Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE).

8. ACUERDOS ADOPTADOS:

Los integrantes del COMITÉ, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la calificación y evaluación de las ofertas técnicas y económicas, de acuerdo con el análisis efectuado que forma parte de la presente acta. Seguidamente se procedió a dar lectura a la presente acta y no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo más que tratar se dio por finalizada la sesión.

GERMAN DAVID BUOLANGER
AGUIRRE
PRESIDENTE

JOSE LENIN SURITA
CHASQUERO
1ER MIEMBRO

CARLOS ENRIQUE SILVA SANTOS
2DO MIEMBRO