

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN	03/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL ANEXO POCHOTENI Y EL SECTOR TOTIROATO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MANITINKIARI DISTRITO DE CIELO PUNCO DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI							
1.5	N° DE REFERENCIA PAC	31-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 029-2024-MDCP/EyP/ESM/R		Fecha de recepción	13/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES AL REQUERIMIENTO	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	CONTRATACIÓN EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

1

ANEXO Nº 01: VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION	UND	Unid	CANT.	PRECIO UNITARIO S/	SUB TOTAL	TOTAL
A. SUELDOS Y SALARIOS							
a.1 PROFESIONAL CLAVE							24.500.00
1	JEFE DE PROYECTO	mes		3	5.000.00	15.000.00	
2	ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA	mes		1	4.000.00	4.000.00	
3	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS CANTERAS PAVIMENTOS	mes		1	4.000.00	4.000.00	
4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE	mes		1	3.500.00	3.500.00	
5	ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes		1	4.000.00	4.000.00	
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes		1	4.000.00	4.000.00	
B. ESTUDIOS Y OTROS							56.500.00
	ESTUDIO DE TRAFICO	ESTUDIO		1	2.000.00	2.000.00	
	ESTUDIO DE HIDROLOGIA	ESTUDIO		1	4.000.00	4.000.00	
	ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA	ESTUDIO		1	3.000.00	3.000.00	
	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES VIALES (A NIVEL AFIRMADO), CANTERAS Y FUENTES DE AGUA	ESTUDIO		1	4.000.00	4.000.00	
	DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) (CERTIFICADO Y/O DOCUMENTO QUE ACREDITE SU APROBACION)	ESTUDIO		1	20.000.00	20.000.00	
	ESTUDIO DE SUELO (CERTIFICADO Y/O DOCUMENTO QUE ACREDITE SU APROBACION)	ESTUDIO		1	14.000.00	14.000.00	
	ESTUDIO DE CIMA (CERTIFICADO Y/O DOCUMENTO QUE ACREDITE SU APROBACION)	ESTUDIO		1	3.500.00	3.500.00	
	ESTUDIO DE ESTIMACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD (Resolución de riesgo según Directiva N°012-2017-OSCE/CO)	ESTUDIO		1	3.000.00	3.000.00	
	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	ESTUDIO		1	3.000.00	3.000.00	
C. EQUIPOS Y SERVICIOS							3.000.00
	ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE CHOFER Y COMBUSTIBLE)	Unid		1	3.000.00	3.000.00	
D. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							1.243.00
	UTILES DE ESCRITORIO	Kg		1	340	340	
	IMPRESIONES, PLOTES Y COPIA DE PLANOS APROBADOS	Kg		1	900	900	
COSTO DIRECTO							95.243.00
UTILIDAD (8%)							7.619.20
IGV (12%)							17.143.20
TOTAL							120.005.40

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO					120,002.40

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/11/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIELO PUNCO
LA CONVENCION - CUSCO

LIC. ADM. LINER CONSTANTINO ROJAS QUTCHCA
JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES