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Presupuesto
Presupuesto 0201023 "CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ARCHIVQ REGISTRAL, AMBIENTE DE PREPARACI()N Y EXPENDIO DE ALIMENTOS,
OFICINA ADMINISTRATIVA'Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA)
COCHERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS EN EL C

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS Costo al 30/09/2024
Lugar HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PRELIMINARES Y FLETE 15,626.04
01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,381.19
01.01.01 ALQUILER DE ALMACEN Y OFICINAS mes 2.00 500.00 1,000.00
01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 2.40 X 3.60 M und 1.00 550.70 550.70
01.01.03 CERCO PROVISIONAL CON MATERIAL DE POLIPROPILENO m 96.01 8.65 83049
01.02 DEMOLICION Y ELIMINACION DE MATERIAL 2,200.00
01.02.01 DEMOLICION Y ELIMINACION DE ESTRUCTURA EXISTENTE GLB 1.00 2,200.00 2,200.00
01.03 FLETE TERRESTRE 6,000.00
01.03.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 6,000.00 6,000.00
01.04 TRABAJOS PRELIMINARES 1,349.64
01.04.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 741.56 1.82 1,349.64
01.05 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 1,001.11
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 741.56 1.35 1,001.11
01.06 SEGURIDAD Y SALUD Y SALUD EN EL TRABAJO 2,694.10
01.06.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 10.00 207.66 2,076.60
01.06.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 617.50 617.50
02 MODULO A 267,657.60
02.01 ESTRUCTURAS 176,461.84
02.01.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 610.16
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 192.48 1.82 350.31
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 19248 1.35 259.85
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5,336.92
02.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 4222 51.00 2,153.22
02.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 22,65 53.85 1,219.70
02.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST.=3KM m3 2349 83.61 1,964.00
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 7,216.74
02.01.03.01 SOLADO 688.03
02.01.03.01.01 SOLADO EN CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:12 C: H m2 18.85 36.50 688.03

(EDIFICACIONES)
02.01.03.02 CIMIENTO CORRIDO 531.07
02.01.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H 30% P.G. (EDIFICACIONES) m3 1.99 266.87 531.07
02.01.03.03 SOBRECIMIENTO 379.49
02.01.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 CEMENTO-HORMIGON + 25% m3 0.42 385.59 161.95

PIEDRA MEDIANA
02.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 6.40 33.99 217.54

HASTA 0.30 M
02.01.03.04 FALSO PISO 2,272.03
02.01.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO DE 10cm C:H 1:8 m2 67.18 33.82 2,272.03
02.01.03.05 VEREDA 3,346.12
02.01.03.05.01 i CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E=0.10M INCLUYE ACABADO Y m2 28.60 57.98 1,658.23

BRUNADO
02.01.03.05.02 CONCRETO EN UNA F'C=175 KGICM2 m3 3147 443.78 1,406.78
02.01.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 7.05 35.97 253.59
02.01.03.05.04 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS, e=1" m 6.60 417 27.52
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 60,088.20
02.01.04.01 ZAPATA 5,873.40
02.01.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 11.31 473.75 5,358.11
02.01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 64.17 8.03 515.29
02.01.04.02 PEDESTAL 5,153.99

02.01.04.02.01

CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 1.75 436.36 763.63
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02.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.41 33.99 353.84
02.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 502.68 8.03 4,036.52
02.01.04.03 COLUMNETAS 693.73
02.01.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNETAS f'c=210 kg/cm2 m3 0.38 436.36 165.82
02.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 6.15 33.99 209.04
02.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 39.71 8.03 318.87
02.01.04.04 VIGUETA 1,040.06
02.01.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 0.35 449.14 157.20
02.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 8.14 33.99 276.68
02.01.04.04.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 75.49 8.03 606.18
02.01.04.05 LOSA COLABORANTE 47,327.02
02.01.04.05.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 PARA MESETA =0.10 m m3 19.25 502.25 9,668.31
02.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA COLABORANTE m 192.48 14.21 2,735.14
02.01.04.05.03 Malla electrosoldada Q-335 cocada 150x150 mm m2 192.48 35.23 6,781.07
02.01.04.05.04 PLACA COLABORANTE €0 0.65 MM GALVANIZADA m2 192.48 146.21 28,142.50
02.01.05 ESTRUCTURAS METALICAS Y COBERTURA 103,209.82
02.01.05.01 COLUMNAS 29,349.97
02.01.05.01.01 COLUMNAS DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 150X200X8MM m 84.00 213.24 17,912.16
02.01.05.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO 5/8 ASTM F1554 Gr. 36 und 14.00 10.46 146.44
02.01.05.01.03 SUMINISTRO E INTALACION DE PLANCHA P-1 0.25X0.25m e=19mm m2 1.22 1,165.15 1,421.48
02.01.05.01.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA PL-2-9 E=9MM ASTM A36 m2 0.88 1,102.15 969.89
02.01.05.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA SEGUN DISENO GLB 2.00 4,450.00 8,900.00
02.01.05.02 VIGAS 42,524.39
02.01.05.02.01 VIGAS DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 150X250X6MM m 64.20 168.71 10,831.18
02.01.05.02.02 VIGAS DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 100X100X4.5MM m 84.00 85.04 7,143.36
02.01.05.02.03 MONTANTES Y DIAGONALES DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 40X80X2.5MM m 57.05 45.84 2,615.17
02.01.05.02.04 VIGA SEGUNDO NIVEL DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 100X100X2MM m 64.20 85.01 5,457.64
02.01.05.02.05 VIGUETA SEGUNDO NIVEL DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 100X150X6MM m 101.43 127.39 12,921.17
02.01.05.02.06 SUMINISTRO E INTALACION DE PLANCHA P-4 EN VIGA e=6mm m2 0.70 1,321.77 925.24
02.01.05.02.07 SUMINISTRO E INTALACION DE PLANCHA P-5 EN VIGA e=6mm m2 0.11 1,321.77 145.39
02.01.05.02.08 SUMINISTRO E INTALACION DE PLANCHA P-9 EN CONEXION VIGA m2 0.45 1,321.77 594.80
COLUMNA e=6mm
02.01.05.02.09 SUMINISTRO E INTALACION DE PLANCHA P-10 EN CONEXION VIGA m2 1.68 1,125.26 1,890.44
COLUMNA e=9mm
02.01.05.03 COBERTURA 27,369.46
02.01.05.03.01 VIGA INTERIOR DE TECHO DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 100X150X3MM m 49.00 77.52 3,798.48
02.01.05.03.02 MONTANTE DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 40X40X2MM m 91.00 45.84 4,171.44
02.01.05.03.03 BRIDA SUPERIOR ACERO ASTM A 500 Gr.B 40X80X2.5MM m 50.07 45.84 2,295.21
02.01.05.03.04 CORREA DE ACERO ASTM A 500 Gr.B 40X80X2.5MM m 198.80 39.52 7,856.58
02.01.05.03.05 COBERTURA DE ALUZINC CURVO TR4 E=0.4 mm m2 244.52 37.82 9,247.75
02.01.05.04 SISTEMA DE EVACUACION DE DRENAJE PLUVIAL 3,966.00
02.01.05.04.01.01 SUM!NISTRO Y COLOCACION DE CANALETA DE PLANCHA DE E=1/16" m 33.13 52.81 1,749.60
SEGUN DISENO
02.01.05.04.01.02 ~ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE METALICO DE CANALETA und 17.00 38.50 654.50
SEGUN DISENO
02.01.05.04.02.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE DE PVC SAL 4" M 18.00 53.95 971.10
02.01.05.04.02.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL 4'x90° und 4.00 32.35 129.40

02.01.05.04.02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO PVC SAL 4'x45° und 4.00 29.35 117.40
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02.01.05.04.02.04 DADO DE CONCRETO F'C= 175 KG/ICM2 und 2.00 172.00 344.00
02.02 ARQUITECTURA 91,195.76
02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 30,689.63
02.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA m2 27.39 103.12 2,824.46
02.02.01.02 TABIQUERIA DE DRIWALL DOBLE PALCA GYPLAC ST 5/8 PER RL m2 326.29 85.40 27,865.17

64e=12.75cm
02.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2,762.51
02.02.02.01 TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 27.38 46.61 1,276.18
02.02.02.02 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 27.38 46.61 1,276.18
02.02.02.03 VESTIDURA DE DERRAMES C:A-1:5, E=1.5cm m 4.50 48.70 210.15
02.02.03 CIELORRASOS 4,696.20
02.02.03.01 FALSO CIELORASO CON BALDOSA MINERAL 0.60X0.60 CM m2 86.55 54.26 4,696.20
02.02.04 PISOS Y PAVIMENTOS 6,504.96
02.02.04.01 PISO CEMENTO PULIDO m2 192.00 33.88 6,504.96
02.02.05 ZOCALOS, CONTRAZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 79.70
02.02.05.01 ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR-CEMENTO m 217 36.73 79.70

ARENA 1:4 H=0.30 m. e=1.5 cm.
02.02.06 CARPINTERIA DE MADERA 7,120.00
02.02.06.01 PUERTAS DE MADERA TORNILLO APANELADA SEGUN DISENO und 8.00 890.00 7,120.00
02.02.07 CARPINTERIA METALICA 7,950.06
02.02.07.01 CARPINTERIA DE ALUMINIO 7,950.06
02.02.07.01.01 VENTANA DE ALUMINIO Y ACCESORIOS m2 18.86 421.53 7,950.06
02.02.08 CERRAJERIA 1,507.68
02.02.08.01 BISAGRAS 399.52
02.02.08.01.01 BISAGRA OMEGA ALUMINIZADA 4" CALIBRE 14 und 8.00 49.94 399.52
02.02.08.02 CERRADURA 1,108.16
02.02.08.02.01 CERRADURA TIPO PESADA DE 02 GOLPES pza 8.00 75.22 601.76
02.02.08.02.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und 8.00 36.40 291.20
02.02.08.02.03 PICAPORTE DE 4" und 8.00 26.90 215.20
02.02.09 PINTURA 23,007.32
02.02.09.01 PINTURA EN MUROS 13,584.18
02.02.09.01.01 PINTURA LATEX MATE COLOR BLANCO HUMO EN INTERIORES Y m2 405.74 3348 13,584.18

EXTERIORES - 02 MANOS
02.02.09.02 PINTURA 9,423.14
02.02.09.02.01 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS CON ANTICORROSIVO Y m2 242.24 38.90 9,423.14

ESMALTE
02.02.10 VARIOS 356.00
02.02.10.01 EVACUACION Y SENALIZACION 356.00
02.02.10.01.01 SENAL INDICATIVA DE 0.20x0.30m und 10.00 35.60 356.00
02.02.11 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,521.70
02.02.11.01 TUBERIAS Y DUCTOS 74113
02.02.11.01.01 TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO m 53.90 1375 74113
02.02.11.02 CABLES Y CONDUCTORES 649.19
02.02.11.02.01 CONDUCTOR DE COBRE LSOH 4 MM2 M 55.20 5.12 282.62
02.02.11.02.02 CONDUCTOR DE COBRE LSOH 2.5 MM2 M 71.04 5.16 366.57
02.02.11.03 SALIDAS DE ILUMINACION 2,027.20
02.02.11.03.01 SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ pto 14.00 144.80 2,027.20
02.02.11.04 SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 1,258.24
02.02.11.04.01 SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR pto 16.00 34.15 546.40

02.02.11.04.02

SALIDA DE PARED P/TOMACORRIENTE SIMPLE Y DOBLE pto 16.00 44.49 711.84
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02.02.11.05 ARTEFACTOS ELECTRICOS 1,721.34
02.02.11.05.01 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT TECHO LED DE 24 W 1920 LM ADOSADO pto 12,00 122.11 1,465.32

EN TECHO
02.02.11.05.02 LUMINARIA TIPO PANEL 600 X 600 LED DE 33 W 4000 LM ADOSADO EN und 2.00 128.01 256.02

TECHO
02.02.11.06 TABLEROS Y SUB TABLEROS 124.60
02.02.11.06.01 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 124.60 124.60
03 MODULO B 127,029.03
03.01 ESTRUCTURAS 51,061.65
03.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 294.18
03.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 92.80 1.82 168.90
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA m2 92.80 1.35 125.28
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8,136.26
03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 61.49 51.00 3,135.99
03.01.02.02 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 25.16 53.85 1,354.87
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA DIST.=3KM m3 43.60 83.61 3,645.40
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,454.97
03.01.03.01 SOLADO 82.13
03.01.03.01.01 SOLADO EN CIMIENTOS CORRIDOS CONCRETO 1:12 C: H m2 2.25 36.50 8213

(EDIFICACIONES)
03.01.03.02 CIMIENTO CORRIDO 1,489.13
03.01.03.02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 C-H 30% P.G. (EDIFICACIONES) m3 5.58 266.87 1,489.13
03.01.03.03 SOBRECIMIENTO 3,424.41
03.01.03.03.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO 1:8 CEMENTO-HORMIGON + 25% m3 3.77 385.59 1,453.67

PIEDRA MEDIANA
03.01.03.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 57.98 33.99 1,970.74

HASTA0.30 M
03.01.03.04 FALSO PISO 2,272.03
03.01.03.04.01 CONCRETO EN FALSO PISO DE 10cm C:H 1:8 m2 67.18 33.82 2,272.03
03.01.03.05 VEREDA 2,187.27
03.01.03.05.01 _ CONCRETO EN VEREDAS F'C=175 KG/CM2 E=0.10M INCLUYE ACABADO Y m2 19.66 57.98 1,139.89

BRUNADO
03.01.03.05.02 CONCRETO EN UNA F'C=175 KG/CM2 m3 1.95 443.78 865.37
03.01.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.55 35.97 163.66
03.01.03.05.04 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS, e=1" m 440 417 18.35
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 33,176.24
03.01.04.01 ZAPATA 6,664.47
03.01.04.01.01 CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 m3 13.50 473.75 6,395.63
03.01.04.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 3348 8.03 268.84
03.01.04.02 COLUMNAS 7,393.59
03.01.04.02.01 CONCRETO EN COLUMNAS fc=210 kg/cm?2 m3 2.66 436.36 1,160.72
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.50 33.99 1,444.58
03.01.04.02.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 596.30 8.03 4,788.29
03.01.04.03 COLUMNETAS 1,646.76
03.01.04.03.01 CONCRETO EN COLUMNETAS fc=210 kglcm2 m3 0.75 436.36 321.27
03.01.04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 15.37 33.99 52243
03.01.04.03.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 99.26 8.03 797.06
03.01.04.04 VIGAS 7,492.55
03.01.04.04.01 CONCRETO EN VIGAS fc=210 kg/cm2 m3 347 449.14 1,423.77
03.01.04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 38.06 33.99 1,293.66

03.01.04.04.03

ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 594.66 8.03 4,775.12
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03.01.04.05 LOSA ALIGERADA 9,361.51
03.01.04.05.01 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 m3 547 574.79 3,144.10
03.01.04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 62.47 33.99 2,123.36
03.01.04.05.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 179.99 8.03 1,445.32
03.01.04.05.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM PARA TECHO ALIGERADO m2 520.38 5.09 2,648.73
03.01.04.06 LOSA MACIZA 617.36
03.01.04.06.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=210 KG/CM2 PARA MESETA =0.10 m m3 0.50 502.25 251.13
03.01.04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 497 33.99 168.93
03.01.04.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4,200 KG/CM2 kg 24.57 8.03 197.30
03.02 ARQUITECTURA 53,852.52
03.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 11,588.63
03.02.01.01 MURO DE SOGA LADRILLO KING KONG ACABADO CARAVISTA m2 112.38 103.12 11,588.63
03.02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 10,743.64
03.02.02.01 TARRAJEO EN VIGAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 9.68 54.26 525.24
03.02.02.02 TARRAJEO EN COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 16.92 65.74 1,112.32
03.02.02.03 TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 129.86 46.61 6,052.77
03.02.02.04 TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA 1:5 m2 11.42 46.61 532.29
03.02.02.05 VESTIDURA DE DERRAMES C:A-1:5, E=1.5cm m 38.78 46.70 1,811.03
03.02.02.06 TARRAJEO CON ACABADO DE CEMENTO PULIDO m2 19.33 36.73 709.99
03.02.03 CIELORRASOS 3,645.19
03.02.03.01 FALSO CIELORASO CON BALDOSA MINERAL 0.60X0.60 CM m2 67.18 54.26 3,645.19
03.02.04 PISOS Y VEREDAS 4,119.38
03.02.04.01 PISOS 4,119.38
03.02.04.01.01 PISO CERAMICO DE 0.30X0.30 M m2 43.24 76.51 3,308.29
03.02.04.01.02 PISO CEMENTO PULIDO m2 23.94 33.88 811.09
03.02.05 ZOCALOS, CONTRAZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 120.84
03.02.05.01 ZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO FINO EN EXTERIOR-CEMENTO m 3.29 36.73 120.84
ARENA 1:4 H=0.30 m. e=1.5 cm.
03.02.06 CARPINTERIA DE MADERA 5,340.00
03.02.06.01 PUERTAS 5,340.00
03.02.06.01.01 PUERTAS DE MADERA TORNILLO APANELADA SEGUN DISENO und 6.00 890.00 5,340.00
03.02.07 CARPINTERIA METALICA 6,576.68
03.02.07.01 CARPINTERIA METALICA 437.00
03.02.07.01.01 BARRA HORIZONTAL PARA DISCP. DE ACERO INOXIDABLE 32mm und 2.00 218.50 437.00
03.02.07.02 CARPINTERIA DE ALUMINIO 2,529.18
03.02.07.02.01 VENTANA DE ALUMINIO Y ACCESORIOS m2 6.00 42153 2,529.18
03.02.07.03 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS 3,610.50
03.02.07.03.01 DIVISIONES PARA SERVICIOS HIGIENICOS C/PUERTA m2 44.89 80.43 3,610.50
03.02.08 CERRAJERIA 1,883.78
03.02.08.01 BISAGRAS 945.06
03.02.08.01.01 BISAGRA OMEGA ALUMINIZADA 4" CALIBRE 14 und 38.00 24.87 945.06
03.02.08.02 CERRADURA 938.72
03.02.08.02.01 CERRADURA TIPO PESADA DE 02 GOLPES pza 6.00 75.22 451.32
03.02.08.02.02 MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und 6.00 36.40 218.40
03.02.08.02.03 PICAPORTE DE 4" und 10.00 26.90 269.00
03.02.09 PINTURA 9,478.38
03.02.09.01 PINTURA EN CIELORRASOS 3,535.68
03.02.09.01.01 PINTURA OLEO MATE EN CIELO RASO Y VIGAS - 02 MANOS m2 67.18 52.63 3,535.68
03.02.09.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DE COLOR 5,942.70
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03.02.09.02.01 PINTURA LATEX MATE COLOR BLANCO HUMO EN INTERIORES Y m2 177.50 3348 5,942.70

EXTERIORES - 02 MANOS
03.02.10 VARIOS 356.00
03.02.10.01 EVACUACION Y SENALIZACION 356.00
03.02.10.01.01 SENAL INDICATIVA DE 0.20x0.30m und 10.00 35.60 356.00
03.03 INSTALACIONES ELECTRICAS 6,827.10
03.03.01 TUBERIAS Y DUCTOS 997.15
03.03.01.01 TUBERIA DE PVC - SAP P./INST. ELECTRICA DE 20 MM. DIAMETRO m 72.52 13.75 997.15
03.03.02 CABLES Y CONDUCTORES 866.61
03.03.02.01 CONDUCTOR DE COBRE LSOH 4 MM2 M 7242 512 370.79
03.03.02.02 CONDUCTOR DE COBRE LSOH 2.5 MM2 M 96.09 5.16 495.82
03.03.03 SALIDAS DE ILUMINACION 2,316.80
03.03.03.01 SALIDA DE TECHO - CENTRO DE LUZ pto 16.00 144.80 2,316.80
03.03.04 SALIDAS DE PARED - INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES 550.48
03.03.04.01 SALIDA DE PARED P/INTERRUPTOR SIMPLE, CAJA RECTANGULAR pto 7.00 34.15 239.05
03.03.04.02 SALIDA DE PARED P/TOMACORRIENTE SIMPLE Y DOBLE pto 7.00 44.49 31143
03.03.05 ARTEFACTOS ELECTRICOS 1,971.46
03.03.05.01 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT TECHO LED DE 24 W 1920 LM ADOSADO EN pto 13.00 12211 1,587.43

TECHO
03.03.05.02 LUMINARIA TIPO PANEL 600 X 600 LED DE 33 W 4000 LM ADOSADO EN und 3.00 128.01 384.03

TECHO
03.03.06 TABLEROS Y SUB TABLEROS 124.60
03.03.06.01 SUB TABLERO DE DISTRIBUCION und 1.00 124.60 124.60
03.04 INSTALACIONES SANITARIAS 15,287.76
03.04.01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4,783.22
03.04.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 4,467.94
03.04.01.01.01 INODORO DE LOSA BLANCO DE TANQUE BAJO INCL. ACCESORIOS pza 5.00 295.29 1,476.45
03.04.01.01.02 URINARIO DE LOSA BLANCO INCL. ACCESORIOS pza 2.00 347.85 695.70
03.04.01.01.03 LAVATORIO CON PEDESTAL COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS pza 1.00 306.03 306.03
03.04.01.01.04 LAVATORIO TIPO OVALIN COLOR BLANCO INCL. ACCESORIOS pza 4.00 252.26 1,009.04
03.04.01.01.05 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 1 POZA DIMENSION 0.75x0.40m pza 1.00 255.78 255.78

CON ESCURRIDERO INCL. ACCESORIOS
03.04.01.01.06 DUCHA CROMADA DE 1 LLAVE DE 1/2", INCL. ACCESORIOS pza 6.00 97.93 587.58
03.04.01.01.07 GRIFO CROMADA PARA COCINA DE 1/2" INCL. ACCESORIOS pza 1.00 137.36 137.36
03.04.01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS 315.28
03.04.01.02.01 DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO CAPACIDAD 300M pza 5.00 3227 161.35
03.04.01.02.02 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE pza 3.00 51.31 153.93
03.04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA-REDES DE INTERIORES 5,016.24
03.04.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA 1,039.11
03.04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA PVC C-10 DN @/1/2" pto 19.00 54.69 1,039.11
03.04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA 1,001.22
03.04.02.02.01 TUBERIA PVC C-10 SIMPLE PRESION DN @1/2" (SUM.E INST.) m 65.67 7.51 49318
03.04.02.02.02 CODO PVC-SAP g 1/2'x90° PARA AGUA (SUM.E INST.) und 16.00 10.87 173.92
03.04.02.02.03 TEE PVC-SAP g 1/2" PARA AGUA (SUM.E INST.) und 18.00 9.77 175.86
03.04.02.02.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA m 65.67 2.41 158.26
03.04.02.03 REDES DE ALIMENTACION DE AGUA 1,319.72
03.04.02.03.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES m 3341 9.67 323.07
03.04.02.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS m 10.02 16.02 160.52
03.04.02.03.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m3 16.70 7.00 116.90
03.04.02.03.04 CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA m3 16.70 6.86 114.56
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03.04.02.03.05 RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO m 8.35 27.01 22553
03.04.02.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL (DISTANCIA 1.7 km) m3 2147 7.00 15.19
03.04.02.03.07 TUBERIA PVC C-10 SIMPLE PRESION DN @1/2" (SUM.E INST.) m 3341 7.66 255.92
03.04.02.03.08 CODO PVC-SAP g 3/4'x90° PARA AGUA (SUM.E INST.) und 3.00 9.17 27.51
03.04.02.03.09 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA m 33.41 241 80.52
03.04.02.04 VALVULAS 576.26
03.04.02.04.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN @1/2" (INCL. NIPLES, UU Y und 6.00 79.80 478.80
UPR)
03.04.02.04.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE PESADA DN @3/4" (INCL. NIPLES, UU Y und 1.00 97.46 97.46
UPR)
03.04.02.05 VARIAS 1,079.93
03.04.02.05.01 CAJA PARA VALVULA EN PARED Y TAPA METALICA DN @1/2" und 6.00 122.29 733.74
(0.20x0.15x0.10m)
03.04.02.05.02 CAJA DE CONCRETO CON TAPA METALICA PARA VALVULAS DE 12'x12" pza 1.00 194.98 194.98
03.04.02.05.03 CONEXION DOMICILIARIA - EMPALME A LA RED EXISTENTE GLB 1.00 151.21 151.21
03.04.03 DESAGUE Y VENTILACION 5,488.30
03.04.03.01 SALIDA DE DESAGUE 1,458.70
03.04.03.01.01 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION pto 18.00 49.46 890.28
DN @2"
03.04.03.01.02 SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION pto 5.00 91.66 458.30
DN @4"
03.04.03.01.03 SALIDA DE VENTILACION CON TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE pto 2.00 55.06 110.12
PRESION DN 22"
03.04.03.02 REDES DE DERIVACION 1,017.65
03.04.03.02.01 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @2" (SUMINISTRO E m 3427 15.10 517.48
INSTALACION)
03.04.03.02.02 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @4" (SUMINISTRO E m 20.00 17.34 346.80
INSTALACION)
03.04.03.02.03 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA m 63.64 2.41 153.37
03.04.03.03 REDES COLECTORAS DE DESAGUE 1,289.07
03.04.03.03.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA REDES m 26.00 9.67 251.42
03.04.03.03.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANITARIAS m 10.40 16.02 166.61
03.04.03.03.03 REFINE Y NIVELACION DE ZANJA PARA TUBERIA m3 13.00 7.00 91.00
03.04.03.03.04 CAMA DE APOYO (e=0.10m) - ARENA GRUESA m3 1.30 6.86 8.92
03.04.03.03.05 RELLENO Y COMPACTACION CON EQUIPO Y MAT. PROPIO m 9.10 27.01 245.79
03.04.03.03.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL (DISTANCIA 1.7 km) m3 1.69 7.00 11.83
03.04.03.03.07 TUBERIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @4" (SUMINISTRO E m 26.00 17.34 450.84
INSTALACION)
03.04.03.03.08 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE REDES DE AGUA m 26.00 241 62.66
03.04.03.04 ACCESORIOS DE REDES 1,446.37
03.04.03.04.01 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @2" und 3.00 48.48 145.44
03.04.03.04.02 CODO 45° PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @4" und 3.00 36.42 109.26
03.04.03.04.03 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN 222" und 8.00 21.60 172.80
03.04.03.04.04 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @4'x2" und 10.00 21.82 218.20
03.04.03.04.05 YEE SANITARIA PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @4'x4" und 4.00 34.32 137.28
03.04.03.04.06 REDUCCION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DN @4'x2" und 1.00 55.18 55.18
03.04.03.04.07 SUMIDERO DE BRONCE DN @2" EN PISO PROVICION Y COLOCACION pza 11.00 48.17 529.87
03.04.03.04.08 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-U PESADA SIMPLE PRESION DE 22" pza 2.00 39.17 78.34
03.04.03.05 CAMARAS DE INSPECCION 125.30
03.04.03.05.01 CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO 12"X24" (0.30X0.60) CITAPA und 1.00 125.30 125.30
CONCRETO REFORZADO
03.04.03.06 ADITAMENTOS VARIOS 151.21
03.04.03.06.01 CONEXION DOMICILIARIA - EMPALME A LA RED EXISTENTE GLB 1.00 151.21 151.21
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04 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,015.61
04.01 NORMATIVA AMBIENTAL 531.20
04.01.01 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLB 1.00 500.00 500.00
04.01.02 SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS SOCIOAMBIENTALES mes 2.00 15.60 31.20
04.02 SENALIZACION 242.76
04.02.01 LETREROS DE SENALIZACION AMBIENTAL DE 1.00 X 0.50 CON PLANCHA und 4.00 60.69 242.76
METALICA E=1/40" BASTIDORES DE MADERA TORNILLO DE 1"X1/2"
04.03 MANEJO DE OBRA 1,245.72
04.03.01 DEPOSITO RECOLECTORES DE RESIDUOS SEGUN COLOR und 2.00 220.36 440.72
04.03.02 IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN und 1.00 580.00 580.00
04.03.03 IMPLEMENTACION CON EXTINTOR DE GAS CARBONICO und 1.00 225.00 225.00
04.04 EDUCACION AMBIENTAL 420.00
04.04.01 CHARLAS AL PERSONAL DE OBRA und 10.00 15.60 156.00
04.04.02 POLOS CON LOGOTIPO AMBIENTAL und 10.00 25.40 254.00
04.04.03 BOLETINES ALUSIVOS A EDUCACION AMBIENTAL und 50.00 0.20 10.00
04.05 PLAN DE SEGURIDAD 227.40
04.05.01 INSTALACION DE CINTAS DE SEGURIDAD GLB 1.00 91.70 91.70
04.05.02 INSTALACION DE MALLAS DE SEGURIDAD GLB 1.00 135.70 135.70
04.06 PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 348.53
04.06.01 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA m2 741.56 0.47 348.53
COSTO DIRECTO 413,328.28
GASTOS GENERALES (5%) 20,666.41
UTILIDADES (5%) 20,666.41

SUB TOTAL 454,661.10
IGV(18%) 81,839.00

PRESUPUESTO DE OBRA 5§36,500.10
SUPERVISION 20,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00

TOTAL DE INVERSION PROYECTO 576,500.10



