



ANEXO N° 1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “RENOVACIÓN DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR OLM-201, EN OCHO TRAMOS NICHIPO, YAUSAQUE, GRABANZAL - EL PUEBLITO, GARBANZAL SINCAPE, GARBANZAL ROMERO, GARBANZAL MANO DE LEON, TIERRA RAJADA Y ÑAUPE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE”

POSTOR Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA								ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA)
		a) Declaración jurada de datos del postor - Anexo Nº 1.	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	c) Declaracion Jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del reglamento (Anexo Nº 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº5)	g) El precio de la oferta en SOLES y: El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a suma alzada. · Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorias, cuando corresponda. (Anexo Nº 6)		
								OFERTADO POR EL POSTOR	REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN	
1	PERT INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	1,865,435.92	1,865,453.26	ADMITIDO
2	CONSORCIO IOSSAC (INGESA OBRAS &SERVICIOS/COMUNICACIÓN FUTURA SAC)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,865,435.92	1,865,435.92	ADMITIDO
3	CONSORCIO LAS DELICIAS (DAJUVI EIRL / ARTURO BURGA SALAZAR)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,865,435.92	1,865,435.93	ADMITIDO
4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS S.R.L. - REYSER	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	1,865,435.92	1,865,435.78	NO ADMITIDO OFERTA ECONOMICA POR DEBAJO DEL 90%
5	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SAC - INGELSAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	1,865,435.92	1,865,435.92	ADMITIDO
6	CONSORCIO GAMA (COORPORACION JOMESA SAC/OBRACON SAC)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,865,435.92	1,865,435.93	ADMITIDO
7	CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE (KALLPA MINK'A / INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTELA INGENIEROS SRL)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO SUBSANA LA LEGALIZACION DE LA PROMESA DE CONSORCIO	1,865,435.92	1,865,435.92	NO ADMITIDO
8	CONSORCIO NAYLAMP (RMJ CONSTRUCTORES SAC/ CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A/ E&D CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,865,435.92	1,865,435.92	ADMITIDO
9	CONSORCIO OLMOS (SGM OBRAS Y PROYECTOS SAC/ C&D NOR PERU EIRL)	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	2,043,878.72	2,043,878.12	ADMITIDO

Valor Referencial (VR)	Límites ^[1]	
	Inferior	Superior
S/ 2,072,706.57	S/ 1,865,435.92	S/ 2,279,977.22

RESÚMEN EVALUACIÓN TÉCNICA



EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR OLM-201, EN OCHO TRAMOS NICHIPU, YAUSAQUE, GRABANZAL - EL PUEBLITO, GARBANZAL SINCAPE, GARBANZAL ROMERO, GARBANZAL MANO DE LEON, TIERRA RAJADA Y ÑAUPE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

N°	POSTOR	OFERTA ECONOMICA	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE OBTENIDO	ORDEN DE PRELACION
			PRECIO		
1	CONSORCIO IOSSAC (INGESA OBRAS & SERVICIOS/COMUNICACIÓN FUTURA SAC)	1,865,435.92	100.0000000	100.0000000	1.00
2	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SAC - INGELSAC	1,865,435.92	100.0000000	100.0000000	1.00
3	CONSORCIO NAYLAMP (RMJ CONSTRUCTORES SAC/ CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A/ E&D CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL)	1,865,435.92	100.0000000	100.0000000	1.00
4	CONSORCIO LAS DELICIAS (DAJUVE EIRL / ARTURO BURGA SALAZAR)	1,865,435.93	99.9999995	99.9999995	2.00
5	CONSORCIO GAMA (COORPORACION JOMESA SAC/OBRACON SAC)	1,865,435.93	99.9999995	99.9999995	2.00
6	PERT INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C	1,865,453.26	99.9990705	99.9990705	3.00
7	CONSORCIO OLMOS (SGM OBRAS Y PROYECTOS SAC/ C&D NOR PERU EIRL)	2,043,878.12	91.2694305	91.2694305	4.00
OBSERVACIONES					

RESUMEN REQUISITOS DE CALIFICACION



EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR OLM-201, EN OCHO TRAMOS NICHIPU, YAUSAQUE, GRABANZAL - EL PUEBLITO, GARBANZAL SINCAPE, GARBANZAL ROMERO, GARBANZAL MANO DE LEON, TIERRA RAJADA Y ÑAUPE DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

N°	POSTOR	REQUISITOS DE CALIFICACION				ESTADO
		FORMACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
1	CONSORCIO IOSSAC (INGESA OBRAS & SERVICIOS/COMUNICACIÓN FUTURA SAC)	De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.			SI CUMPLE	CALIFICADO
2	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SAC - INGELSAC				SI CUMPLE	CALIFICADO
3	CONSORCIO NAYLAMP (RMJ CONSTRUCTORES SAC/ CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A/ E&D CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL)				SI CUMPLE	CALIFICADO
4	CONSORCIO LAS DELICIAS (DAJUVI EIRL / ARTURO BURGA SALAZAR)				SI CUMPLE	CALIFICADO
5	CONSORCIO GAMA (COORPORACION JOMESA SAC/OBRACON SAC)				SI CUMPLE	CALIFICADO
6	PERT INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C				SI CUMPLE	CALIFICADO
7	CONSORCIO OLMOS (SGM OBRAS Y PROYECTOS SAC/ C&D NOR PERU EIRL)				-	NO CALIFICADO
OBSERVACIONES						

Postor: **CONSORCIO LAS DELICIAS**

Consortiados:

- DAJUVI EIRL

- BURGA SALAZAR ARTURO

60%

40%

VR

2,072,706.57

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (S/) sin IGV	Monto (S/) con IGV	Postor	Participación %	Total (S/)	Observaciones
1	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA EN 19 CASERIOS DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO Y LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE S.A.	Contrato de obra N° 020-2016-GR.LAMB/OR AD.	Contrato (48 a 52) Acta de Recepción (62 a 64) Resolución de Liquidación (66 a 68)	14/11/2016	3,251,466.42	3,836,730.38	BURGA SALAZAR ARTURO	60.00%	2,302,038.23	-
										2,302,038.23	CUMPLE

Postor: INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS SAC

VR

2,072,706.57

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (S/) sin IGV	Monto (S/) con IGV	Postor	Participación %	Total (S/)	Observaciones
1	REMODELACIÓN DE RED PRIMARIA EN EL (LA) AMT STA 122 13.8KV, TRAMO RAMAL VALLE EL PROGRESO, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH	HIDRANDINA S.A.	Contrato N° GA/L-027-2023	Contrato (25 a 36) Acta de Recepción (37 a 42)	17/02/2023	640,504.75	755,795.61	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS SAC	100.00%	755,795.61	-
2	MEJORAMIENTO DE ENLACES ENTRE ALIMENTADORES MT C-234, C-245 Y C-246, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ELECTRONORTE S.A.	Contrato N° GR-003-2020	Contrato (43 a 49) Adenda N° 01 (50 a 51) Acta de Recepción (52 a 57) Resolución de Gerencia Regional GR-74-2021 (58 a 63)	9/01/2020	617,936.10	729,164.60	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS SAC	100.00%	729,164.60	-
3	MEJORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE LA RADIAL PARQUE INDUSTRIAL DEL ALIMENTADOR C-216 A C-214, DISTRITO DE PIMENTEL, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	ELECTRONORTE S.A.	Contrato N° GR-113-2019	Contrato (64 a 68) Adenda N° 01 (72 a 73) Acta de Recepción (74 a 79)	12/12/2019	869,231.46	1,025,693.12	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS SAC	100.00%	1,025,693.12	-
4	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA RURAL EN LAS REDES PRIMARIAS DE 20KV Y REDES SECUNDARIAS DEL CCPP SANTA FE, RUQUIA Y GUADALUPE EN EL DISTRITO DE VEGUETA, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA	ADINELSA	Contrato N° 034-2018-ADINELSA	Contrato (80 a 90) Acta de culminación de trabajos físicos del servicio (91 a 96) Constancia de prestación (97)	26/09/2018	1,008,357.61	1,189,861.98	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS SAC	100.00%		NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 27 EN TRES (03) DEPARTAMENTOS - ÍTEM N° 03.	DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - MEM	Contrato N° 037-2013-MEM/DGER	Contrato (99 a 132) Constancia de ejecución de obra (137 a 138) resolución Liquidación (139 a 141)	22/04/2013	655,306.91	773,262.15	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECAÑICOS SAC	95.00%	734,599.04	-
										3,245,252.37	CUMPLE

Postor: **CONSORCIO GAMA**

Consortiados:

- COORPORATION JOMESA SAC
- OBRACON SAC

50%
50%

VR

2,072,706.57

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/) sin IGV	Monto (\$/) con IGV	Postor	Participación %	Total (\$/)	Observaciones
1	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE NEGOCIOS PAITA Y SULLANA.	ELECTRONOR OESTE S.A.	CONTRATO N° 662-2013-ENOSA	Contrato (59 a 79) Adenda N° 01 (80 a 82) Acta de Recepción (94 a 95)	9/02/2015	12,843,838.31	15,155,729.21	OBRACON SAC	30.00%	4,546,718.76	-
2	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE LONGOTEA, UCHUMARCA, UCUNCHA Y BOLIVAR, PROVINCIA DE BOLIVAR - LA LIBERTAD.	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	Contrato N° 002-2015-MEM/DGER	Clausula Adicional N° 02 (98 a 99) Acta de Recepción (100 a 106) Contancia de Prestación (107) Resolución de liquidación (109) Contrato (115 a 145)	14/01/2015	2,492,264.95	2,940,872.64	OBRACON SAC	100.00%	2,940,872.64	-
3	AMPLIACIÓN DE REDES MT Y BT - EJES DE DESARROLLO UU.NN. SELVA CENTRAL - ELECTROCENTRO S.A.	ELECTROCENTRO S.A.	Contrato N° GR-146-2015/ELCTO	Contrato (152 a 173) Acta de Recepción (174 a 185)	12/10/2015	7,965,162.29	9,398,891.50	OBRACON SAC	30.00%	2,819,667.45	-
										10,307,258.85	CUMPLE

Postor: **CONSORCIO NAYLAMP**

Consortiados:

- RMJ CONSTRUCTORES SAC 30%
- CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A. 40%
- E&D CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SRL 30%

VR 2,072,706.57

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/) sin IGV	Monto (\$/) con IGV	Postor	Participación %	Total (\$/)	Observaciones
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	Contrato N° 052-2018-MEM/DGER	Contrato (68 a 97) Acta de Recepción (114 a 127)	6/08/2018	15,767,892.44	18,606,113.08	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A	40.00%	7,442,445.23	-
										7,442,445.23	CUMPLE

Postor: **CONSORCIO IOSSAC I**

Consortiados:

- INGESA OBRAS & SERVICIOS SAC 50%
- COMUNICACIÓN FUTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 50%

VR 2,072,706.57

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (S/) sin IGV	Monto (S/) con IGV	Postor	Participación %	Total (S/)	Observaciones
1	NUEVO ALIMENTADOR 1055	ELECTRONOR OESTE S.A.	Contrato N° 210-2015-ENOSA-RP	Contrato (58 a 78) Acta de Recepción Definitiva (89 a 90)	12/06/2015	1,965,225.81	2,318,966.46	ESCISIÓN DYJ LLONTOP	100.00%	2,318,966.46	-
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACION DE REDES MT Y BT DE 10 SED'S FERREÑAFE, 02 SED'S PICSI Y 03 SED'S MONSEFU	ELECTRONORTE S.A.	Contrato N° 031-2015	Contrato (92 a 112) Acta de Recepción Definitiva (131 a 137)	8/04/2015	4,135,491.91	4,879,880.45	ESCISIÓN DYJ LLONTOP	100.00%	4,879,880.45	-
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT - UUNN CHICLAYO Y SUCURSALES	ELECTRONORTE S.A.	Contrato N° GR-056-2014	Contrato (137 a 157) Acta de Recepción Definitiva (166 a 169)	3/04/2014	2,149,130.18	2,535,973.61	ESCISIÓN DYJ LLONTOP	100.00%	2,535,973.61	-
										9,734,820.52	CUMPLE

Postor: PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC

VR

2,072,706.57

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (S/.)	Postor	Participación %	Total	Observaciones
1	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	MENORCA INVERSIONES SAC	S/N	Contrato (97 a 125) Acta de Conformidad (88)	27/09/2023	1,507,987.07	PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC	100.00%	1,507,987.07	
2	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REDES ELECTRICAS	MENORCA INVERSIONES SAC	S/N	Contrato (44 a 71) Acta de Conformidad (30)	26/11/2021	1,454,696.99	PERT INGENIEROS ASOCIADOS SAC	100.00%	1,454,696.99	
									2,962,684.06	CUMPLE