

Informe de Evaluación de Invitaciones a Presentar Solicitudes y Lista Corta Propuesta

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA JURIDICA PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN BOSQUES NATURALES EN CINCO DEPARTAMENTOS” (CUI 2455355)

1. Antecedentes

1.1	País	Perú
1.2	N° de Préstamo	
1.3	Nombre del Proyecto	FOMENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL PERÚ
1.4	Nombre de la entidad a cargo del proceso	FOMENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL PERÚ
1.5	Nombre de los Servicios de consultoría	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA PERSONA JURIDICA PARA LA FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE) DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FORESTAL SOSTENIBLE EN BOSQUES NATURALES EN CINCO DEPARTAMENTOS” (CUI 2455355)
1.6	Monto estimado de los Servicios	Según Plan de Adquisiciones EUROS 150,000.00 (equivalente a S/ 600,000.00) Actualizado (si corresponde) EUROS _____
1.7	Método de selección a seguir	SBCC_X__ SBC__ SBPF__ SBMC__ SCC__

2. Publicación de Invitaciones a Presentar Solicitudes (IPS)

2.1	GTAI on line	Si ____ No_X__	Fecha: No aplica Este servicio será financiado 100% con recursos KfW
2.2	Otra página web de libre acceso	Si____ No_X__	Página: _____, fecha: ____ Página: _____, fecha: ____
2.3	Periódicos nacionales	Si ____ No_X__	Periódico: No aplica Periódico: _____, fecha: ____
2.4	Correo	Si_X__ No _	Fecha 12 de marzo de 2024
2.5	Límite recepción para de Invitación a presentar		Fecha según invitación: Hasta las 14:00 horas del martes, 14 de marzo de 2024 Fecha de última EdI considerada: 22 de marzo de 2024 Fecha de última EdI recibida: 09 de abril de 2024

	Solicitudes (IPS)																			
2.6	Fuentes adicionales consultadas	<table><tr><td>Nombre de la fuente</td><td>Fecha de consulta</td><td colspan="3">Resultado</td></tr><tr><td>Base de datos de firmas</td><td>No aplica</td><td colspan="3">Se remitieron invitaciones electrónicas para participar del proceso convocado 2024, a catorce (14) personas jurídicas</td></tr></table>					Nombre de la fuente	Fecha de consulta	Resultado			Base de datos de firmas	No aplica	Se remitieron invitaciones electrónicas para participar del proceso convocado 2024, a catorce (14) personas jurídicas						
Nombre de la fuente	Fecha de consulta	Resultado																		
Base de datos de firmas	No aplica	Se remitieron invitaciones electrónicas para participar del proceso convocado 2024, a catorce (14) personas jurídicas																		
2.7	Consultas recibidas y respuestas enviadas a los consultores durante el proceso de presentación de IPS	<table><tr><th rowspan="2">Consultor</th><th colspan="2">Consulta</th><th colspan="2">Respuesta</th></tr><tr><th>Fecha</th><th>Descripción</th><th>Fecha</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td><td>n/a</td></tr></table>					Consultor	Consulta		Respuesta		Fecha	Descripción	Fecha	Descripción	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Consultor	Consulta		Respuesta																	
	Fecha	Descripción	Fecha	Descripción																
n/a	n/a	n/a	n/a	n/a																

3. Recepción de Expresiones de Interés

3.1	IPS recibidas	<table><tr><td>Origen</td><td>Cantidad de EdI</td><td>Comentarios</td></tr><tr><td>AGA</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Pedido de EdI</td><td>14</td><td>Se invito para presentar sus IPS (términos de referencia y guía para expresar IPS), un total de catorce (14) personas jurídicas: 1) BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD 2) CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES 3) GRUPO PALOMARES SAC. 4) HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU 5) PROYÉCTATE SAC. 6) TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C. 7) TROPICAL FOREST 8) VIDENZA 9) CAMARA NACIONAL FORESTAL 10) ECODES INGENIERIA SAS 11) FORESTSOIL 12) DESARROLLO INTEGRAL CONSULTORES 13) ASESORANDES 14) ECOREDD</td></tr><tr><td>Recepción de EdI</td><td>6</td><td>Expresaron interés seis (6) de ellas: 1) BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD 2) CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES 3) GRUPO PALOMARES SAC. 4) HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU 5) PROYÉCTATE SAC. 6) TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.</td></tr><tr><td>Fuentes adicionales</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>Total Recibidas</td><td>6</td><td>-</td></tr></table>	Origen	Cantidad de EdI	Comentarios	AGA	-	-	Pedido de EdI	14	Se invito para presentar sus IPS (términos de referencia y guía para expresar IPS), un total de catorce (14) personas jurídicas: 1) BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD 2) CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES 3) GRUPO PALOMARES SAC. 4) HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU 5) PROYÉCTATE SAC. 6) TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C. 7) TROPICAL FOREST 8) VIDENZA 9) CAMARA NACIONAL FORESTAL 10) ECODES INGENIERIA SAS 11) FORESTSOIL 12) DESARROLLO INTEGRAL CONSULTORES 13) ASESORANDES 14) ECOREDD	Recepción de EdI	6	Expresaron interés seis (6) de ellas: 1) BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD 2) CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES 3) GRUPO PALOMARES SAC. 4) HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU 5) PROYÉCTATE SAC. 6) TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.	Fuentes adicionales	-	-	Total Recibidas	6	-						
		Origen	Cantidad de EdI	Comentarios																						
		AGA	-	-																						
		Pedido de EdI	14	Se invito para presentar sus IPS (términos de referencia y guía para expresar IPS), un total de catorce (14) personas jurídicas: 1) BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD 2) CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES 3) GRUPO PALOMARES SAC. 4) HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU 5) PROYÉCTATE SAC. 6) TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C. 7) TROPICAL FOREST 8) VIDENZA 9) CAMARA NACIONAL FORESTAL 10) ECODES INGENIERIA SAS 11) FORESTSOIL 12) DESARROLLO INTEGRAL CONSULTORES 13) ASESORANDES 14) ECOREDD																						
		Recepción de EdI	6	Expresaron interés seis (6) de ellas: 1) BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD 2) CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES 3) GRUPO PALOMARES SAC. 4) HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU 5) PROYÉCTATE SAC. 6) TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.																						
		Fuentes adicionales	-	-																						
Total Recibidas	6	-																								
3.2	Solicitud de información no proporcionada por los Consultores junto con su IPS. Otra información solicitada a los Consultores.	<table><tr><td rowspan="2">Consultor</td><td colspan="2">Solicitud de información</td><td colspan="2">Respuesta Consultor</td></tr><tr><td>Fecha</td><td>Descripción</td><td>Fecha</td><td>Descripción</td></tr><tr><td>1.</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td><td>N/A</td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>etc.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Consultor	Solicitud de información		Respuesta Consultor		Fecha	Descripción	Fecha	Descripción	1.	N/A	N/A	N/A	N/A	2.					etc.				
Consultor	Solicitud de información			Respuesta Consultor																						
	Fecha	Descripción	Fecha	Descripción																						
1.	N/A	N/A	N/A	N/A																						
2.																										
etc.																										

4. Evaluación de Invitaciones a Presentar Solicitudes

4.1	Criterios de evaluación	<ul style="list-style-type: none"> La evaluación de las Invitaciones a Presentar Solicitudes recibidas para efectos de ser incluidas en la Lista Corta, se realizará en base a la experiencia consignada en la documentación presentada por cada firma consultora, analizando la naturaleza y relevancia de los servicios ejecutados (fortalezas y debilidades), que nos permitan advertir la idoneidad y calificaciones apropiadas (experiencia general y específica) para ejecutar el servicio a ser contratado, <u>enfocándose en los siguientes requisitos:</u> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Contar con un mínimo de tres (03) experiencias comprobadas en la elaboración y/o formulación y/o supervisión y/o ejecución de proyectos de inversión pública y/o IOARR y/o Líneas de Base y/o Expedientes Técnicos y/o Expedientes Definitivos y/o Documentos Equivalentes, de preferencia con endeudamiento externo.</u> En la IPS se señaló que las expresiones de interés <i>no deben incluir la información personal de los expertos clave</i>. En esta etapa solo se revisará información recibida acerca de la firma consultora (empresa), a fin de formarse un juicio acerca de la idoneidad de la misma para prestar el servicio, en caso sea adjudicada posteriormente. La entrega de los Términos de Referencia, se efectuó sólo para que la firma consultora tome conocimiento de su contenido y cuente con elementos claros y precisos para definir si cuenta con la expertise y capacidades para realizar el servicio, y en consecuencia tome su decisión respecto a presentar o no su expresión de interés.
4.2	Evaluación	Ver ANEXO

5. Lista corta propuesta

5.1	<table> <tr> <th>Consultor</th><th>Nacionalidad</th></tr> <tr> <td>1. BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD</td><td>Perú</td></tr> <tr> <td>2. CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES</td><td>Perú</td></tr> <tr> <td>3. GRUPO PALOMARES SAC</td><td>Perú</td></tr> <tr> <td>4. HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU</td><td>Perú</td></tr> <tr> <td>5. PROYECTATE S.A.C.</td><td>Perú</td></tr> <tr> <td>6. TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.</td><td>Perú</td></tr> </table>	Consultor	Nacionalidad	1. BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD	Perú	2. CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES	Perú	3. GRUPO PALOMARES SAC	Perú	4. HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU	Perú	5. PROYECTATE S.A.C.	Perú	6. TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.	Perú
Consultor	Nacionalidad														
1. BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD	Perú														
2. CONSULTORES ASOCIADOS EN NATURALEZA Y DESARROLLO S.A.C. - CANDES	Perú														
3. GRUPO PALOMARES SAC	Perú														
4. HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU	Perú														
5. PROYECTATE S.A.C.	Perú														
6. TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.	Perú														

5.2	Desviaciones respecto de lo dispuesto por las Normas de Consultoría en materia de listas cortas.	<p>El presente proceso de selección se enmarca dentro de las directrices del KFW.</p> <p>En esta ocasión, se considera pertinente incluir en la Lista Corta a las seis (6) personas jurídicas que cumplen con los requisitos mínimos solicitados, a fin de privilegiar la competencia.</p>
-----	--	--

Anexo: Evaluación de las IPS

Selección de la Lista Corta

DATA DE PERSONAS JURÍDICAS QUE PRESENTARON IPS														
Nº	FECHA DE RECEPCIÓN	RAZON SOCIAL	DIRECCION	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUC (En caso de consorcio, RUC de la firma líder)	E-MAIL	TELEFONOS	IPS	PARTICIPACION	NACIONALIDAD DE LA FIRMA	ESTATUS JURIDICO			OBSERVACIONES
								Medio de Presentación	Individual		Consultor Individual	Firma Consultora	APCA	
1	18/03/2024	BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD	Calle San Miguel 403, Ubr. Cahuache, distrito de San Luis, Lima	José Javier Dance Caballero	20507816747	josedance26@hotmail.com	999912799	E-mail	SI	PERUANA	NO	SI	NO	---
2	15/03/2024	Consultores Asociados en Naturaleza y Desarrollo S.A.C.	Calle Rodin 129, interior 101. La Calera de la Merced, Surquillo, Lima	Carlos Rodolfo Garnica Philipps	20509408611	cqarnica@candes.net	995999704	E-mail	SI	PERUANA	NO	SI	NO	---
3	18/03/2024	GRUPO PALOMARES SAC	Jr. Pataz 1430 Mz S Lote 25 Urb. Los Pinares Distrito de los Olivos Lima	Aurelio Benjamin Palomares de los Santos	20492712397	b.palomares@grupopalomares.com	988058390	E-mail	SI	PERUANA	NO	SI	NO	---
4	22/03/2024	HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU	Calle Los Libertadores 273, of. 201. San Isidro, Lima	Víctor Hugo Gutiérrez Rojas	20604863253	info@hiblatinoamerica.com	963003174	E-mail	SI	PERUANA	NO	SI	NO	---
5	22/03/2024	PROYÉCTATE SAC.	AV. JAVIER PRADO OESTE 1975 – OFICINA 607 – DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	JOHNNY GREGORIO VELÁSQUEZ ZÁRATE	20523847709	jvelasquez@provectate.com.pe	999 668 896	E-mail	SI	PERUANA	NO	SI	NO	---
6	22/03/2024	TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.	Calle Germán Schreiber 276, San Isidro 15047, Lima, Perú	Alfonso Tolmos León	20565319630	atolmos@tras100d.com	999540777	E-mail	SI	PERUANA	NO	SI	NO	---

BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD			CONTRATOS VALIDOS			
OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCION	MONTO DEL CONTRATO (indicar US\$ o S/.)	GUILLERMO RIVA	JOSE LUIS LEON	ROBERTO KOMETTER	FINAL
Generar bases para un politica transfronteriza de conservacion y manejo sostenible del bosque en la Amazonia a través del intercambio de experiencias, del fortalecimiento de organizaciones relevantes e implementacion de menanismos participativos de coordinación supranacional	Desde: Marzo 2004 Hasta: Julio 2004	No indica	1	1	0	1
Mantener el dialogo y la concertacion forestal para el logro de los objetivos nacionales de desarrollo forestal y consolidar los mecanismos de comunicación e informacion entre instituciones y actores, operando en forma sostenida y oportuna	Desde: abril 2004 Hasta: septiembre 2007	No indica	1	0	0	0
Secretaria tecnica de la Mesa Nacional de Dialogo y Concertacion Forestal	Desde: Enero 2004 Hasta: Diciembre 2007	No indica	0	0	0	0
Impulsar un proceso participativo para la construccion e implementacion colectiva de un Plan Nacional de Reforestacion para el Pais	Desde: Enero 2005 Hasta: Diciembre 2005	No indica	0	0	0	0
Elaboracion del Proyecto de Apoyo a la Implementacion de la Estrategia Nacional Forestal del Peru	Desde: Junio 2005 Hasta: Noviembre 2005	S/ 180,759.80	1	1	1	1
Fortalecimiento y consolidacion de los procesos para el establecimiento de los Bosques Locales	Desde: Julio 2005 Hasta: Septiembre 2005	S/ 26,657.39	0	0	1	0
Plan operativo para el Fortalecimiento de la Autoridad Cientifica y Administrativa CITES-Peru Region Ucayali-Loreto-San Martin-Madre de Dios	Desde: Enero 2005 Hasta: Diciembre 2006	S/ 551,878.00	1	1	1	1
Implementacion del Sector Sur Oriental del Parque Nacional Alto Purus-Control de Extracción Forestal ilegal en el Sector Sur Oriental del Parque Nacional Alto Purus y el Ambito de la Administracion tecnica Forestal y Fauna Silvestre Tahuamanu	Desde: Octubre 2005 Hasta: Diciembre 2008	S/ 412,895.00	0	0	1	0
Implementacion de los Apendices II y III de las CITES-Peru	Desde: Enero 2005 Hasta: Diciembre 2006	S/ 393,452.63	1	0	1	1
Resolucion Jefatural N° 089-2006-INRENA. Crea la Comisión Especial encargada de iniciar la implementación del Plan Nacional de Reforestación	Desde: Enero 2006 Hasta: Julio 2006	No indica	0	0	0	0
Plan de Acción de corto plazo de la MNDCE para promover el Manejo Forestal Sostenible	Desde: Enero 2006 Hasta: Setiembre 2006	No indica	0	1	0	0
Elaboracion del Proyecto de Apoyo a la Implementacion de la Estrategia Nacional Forestal del Peru	Desde: Julio 2006 Hasta: Diciembre 2006	No indica	1	1	0	1
Desarrollo de Institucionalidad y de Procesos Productivos Silvoagropecuarios en la Provincia de Tahuamanu	Desde: Octubre 2007 Hasta: Septiembre 2009	No indica	0	0	0	0
Implementacion del Sector Sur Oriental del Parque Nacional Alto Purus-Control de Extracción Forestal ilegal en el Sector Sur Oriental del Parque Nacional Alto Purus y el Ambito de la Administracion tecnica Forestal y Fauna Silvestre Tahuamanu	Desde: Octubre 2008 Hasta: Septiembre 2011	No indica	0	0	0	0
Formulacion, gestion y desarrollo de tres proyectos de reforestacion en los distritos de Caraz, Mato y Huata	Desde: Marzo 2008 Hasta: Diciembre 2009	No indica	0	1	0	0
Evaluacion de Bosques para la Region de Madre de Dios	Desde: Agosto 2009 Hasta: Noviembre 2009	No indica	0	1	0	0
Acreditando el origen legal de los productos forestales maderables en el Perú	Desde: Julio 2009 Hasta: Marzo 2010	S/ 380,707.80	1	0	1	1
	TOTAL	S/ 1,946,350.62	7	7	6	6

CANDES SAC			CONTRATOS VALIDOS			
OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCION DE... A.... (MES-AÑO)	MONTO DEL CONTRATO (indicar US\$ o S/.)	GUILLERMO RIVA	JOSE LUIS LEON	ROBERTO KOMETTER	FINAL
Elaboración del expediente técnico: Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en la Reserva Ecológica Tingana del Distrito de Moyobamba - Provincia de Moyobamba - Departamento de San Martín (Código N° 2504205 – Invierte.pe)	Desde: 08/2023 Hasta: ACTUALIDAD	S/ 314,824.00	1	1	1	1
Servicio de consultoría para desarrollar el estudio de identificación de puestos de control estratégico en base a criterios establecidos por el decreto supremo N° 013-2022-MIDAGRI	Desde: 01/2023 Hasta: 03/2023	S/ 75,815.00	1	0	0	0
Servicio de consultoría para la actualización de la estrategia regional de cambio climático (ERCC) de la región Huánuco	Desde: 09/2022 Hasta: 02/2023	S/ 109,941.00	1	1	1	1
Servicio para la Elaboración de la Ficha Técnica del PIP: Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica y control de la erosión de suelos, en las microcuencas proveedores de recurso hídrico de la Laguna Del Sauce	Desde: 08/2021 Hasta: 02/2022	\$26,000.00	1	1	1	1
Ejecución de inventarios forestales en 5 UM del INFFS en el marco del estudio forestal de la Provincia de Puerto Inca, Región Huánuco	Desde: 06/2021 Hasta: 08/2021	S/ 130,000.00	1	1	1	1
Servicio para el levantamiento de datos de campo del inventario en bosques de producción permanente en la región Madre de Dios	Desde: 03/2021 Hasta: 05/2021	S/ 688,950.00	1	1	1	1
Servicio para el levantamiento de datos de campo del inventario en bosques de producción permanente en la región Loreto	Desde: 09/2020 Hasta: 12/2020	S/ 2,330,000.00	0	1	1	1
Elaboración del componente de adaptación e institucionalidad e integrar el componente de mitigación para la estrategia regional de cambio climático de la región San Martín	Desde: 06/2020 Hasta: 12/2020	S/ 110,000.00	1	0	1	1
Servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre-inversión del proyecto "Recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica de la cuenca del río Cañete en los distritos de Madeán y Huantán, provincia de Yauyos, departamento de Lima"	Desde: 10/2019 Hasta: 01/2020	S/ 149,000.00	1	1	1	1
Servicio de consultoría para la formulación del estudio de pre-inversión del proyecto "recuperación del servicio ecosistémico de regulación hídrica de la cuenca del río Ica y la zona de trasvase Alto Pampas, distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytará y distrito de Santa Ana, provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavelica"	Desde: 09/2019 Hasta: 12/2019	S/ 149,000.00	1	1	1	1
Servicio especializado para elaborar la propuesta técnica que permita fortalecer el control y vigilancia forestal y de fauna silvestre en el ámbito del programa	Desde: 01/2019 Hasta: 04/2019	S/ 175,000.00	0	0	1	0
Servicio de consultoría para la socialización y el levantamiento de datos de campo del inventario nacional forestal y de fauna silvestre en sectores de cabecera de cuenca de los departamentos de Loreto y Ucayali	Desde: 12/2018 Hasta: 06/2019	S/ 1,697,000.00	0	0	1	0
Consultoría para la elaboración de la línea base de la tala ilegal de bosques del programa de desarrollo forestal sostenible, inclusivo y competitivo en la amazonia peruana	Desde: 09/2018 Hasta: 01/2019	S/ 160,000.00	1	1	1	1
Consultoría para el Levantamiento de Datos de Campo del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en las regiones de Madre de Dios, Ucayali, Pasco y Junín	Desde: 09/2018 Hasta: 01/2019	S/ 506,773.51	0	1	1	1
Consultoría para el Levantamiento de Datos de Campo del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en las regiones de Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco y Junín	Desde: 04/2018 Hasta: 10/2018	S/ 849,900.00	0	1	1	1
Consultoría para el Levantamiento de Datos de Campo del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre en la Región de Madre de Dios	Desde: 04/2018 Hasta: 09/2018	S/ 499,900.00	0	1	1	1
Estudio de la Cadena de Valor Ecoturismo y Actividades Complementarias Sostenibles en las Concesiones para la Conservación, Ecoturismo y Productos Forestales diferentes a la Madera en el Ámbito de Influencia del Programa SERFOR - CAF	Desde: 11/2017 Hasta: 02/2018	S/ 179,000.00	0	1	0	0

Consultoría para la elaboración del estudio de la cadena productiva de plantas medicinales con mayor demanda de la Amazonía Peruana para fortalecer el nivel competitivo	Desde: 08/2017 Hasta: 12/2017	S/ 147,990.00	0	1	0	0
Consultoría para la Identificación y Diseño del Mapa de Servicios Ecosistémicos Forestales Estratégicos que Impulsen el Desarrollo Sostenible en las Regiones de Amazonas, Huánuco, Junín y Pasco	Desde: 08/2017 Hasta: 12/2017	S/ 189,500.00	0	0	0	0
Consultoría para la Identificación y Diseño del Mapa de Servicios Ecosistémicos Forestales Estratégicos que Impulsen el Desarrollo Sostenible en las Regiones de San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios	Desde: 08/2017 Hasta: 12/2017	S/ 189,900.00	0	0	0	0
Levantamiento e información primaria en campo para el INFFS en la ecozona selva alta accesible y selva alta difícil en las regiones de Junín y Pasco	Desde: 11/2016 Hasta: 01/2017	S/ 349,503.00	0	1	1	1
Levantamiento de datos de campo del inventario nacional forestal en la ecozona selva alta accesible, selva alta difícil y selva baja en la región San Martín	Desde: 09/2016 Hasta: 11/2016	S/ 360,524.11	0	1	1	1
Estudio de pre inversión a nivel de perfil del Proyecto de Inversión Pública (PIP) para recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica y control de erosión en el distrito de Tomas, Provincia de Yauyos, Lima.	Desde: 07/2016 Hasta: 12/2017	S/ 141,655.70	1	1	1	1
Levantamiento de información primaria en campo de la segunda fase del inventario forestal en el bosque de producción permanente de la provincia de Atalaya, departamento de Ucayali	Desde: 12/2015 Hasta: 02/2016	S/ 1,013,705.55	0	1	1	1
Valoración económica de los servicios ecosistémicos de las microcuencas de Chavini y Sonomoro, Distrito de San Martín de Pangoa, Provincia de Satipo, Región Junín	Desde: 10/2015 Hasta: 02/2016	S/ 99,946.00	0	0	0	0
Levantamiento en campo de información primaria para el Inventario Nacional Forestal en la ecozona Sierra del Perú	Desde: 02/2015 Hasta: 12/2015	S/ 1,521,896.17	1	1	1	1
Diseño y Aplicación de Metodología para Inventario, Evaluación y Valoración Económica de Sumideros Naturales de Carbono, Determinación de Condición y Soportabilidad del Pastizal en Ecosistema Bofedal entre las Cuencas del Río Yauli y Pachacayo, Junín	Desde: 04/2014 Hasta: 07/2014	S/ 150,000.00	1	1	1	1
Elaboración de un Modelo de Perfil de Negocios Sostenibles con Fines de Ecoturismo en la Microcuenca Gocta – Amazonas	Desde: 12/2013 Hasta: 04/2014	S/ 212,164.00	0	1	1	1
Servicio de consultoría para diseñar, desarrollar e implementar el programa de capacitación del PIP: Fortalecimiento y desarrollo de capacidades nacionales en evaluación y valoración económica del patrimonio natural	Desde: 04/2013 Hasta: 01/2013	S/ 376,136.80	1	1	0	1
Apoyo para la Planificación de Actividades dentro del Marco de la Gestión Forestal en el Departamento de San Martín en temas de carácter Socioeconómico	Desde: 06/2013 Hasta: 10/2013	S/ 63,155.37	0	0	1	0
Elaboración del Estudio Situacional para el Inventario y Evaluación del Patrimonio Nacional del Perú	Desde: 11/2012 Hasta: 02/2013	S/ 147,950.00	1	1	1	1
TOTAL		S/ 13,115,130.21	15	23	24	22

GRUPO PALOMARES SAC			CONTRATOS VALIDOS			
OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCION DE... A.... (MES-AÑO)	MONTO DEL CONTRATO (indicar US\$ o S/.)	GUILLERMO RIVA	JOSE LUIS LEON	ROBERTO KOMETTER	FINAL
Valoración económica de los servicios ecosistémicos del bosque alto andino en la cuenca del río Manantay, Distrito de Urubamba, provincia de urubamba, Región Cusco	Desde: 01/2016 Hasta: 12/2016	S/ 114,400.00	1	1	1	1
Valoración económica de los servicios ecosistémicos del bosque de la comunidad nativa Caco Macaya, distrito de Iparia, provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali	Desde: 01/2016 Hasta: 12/2016	S/ 110,000.00	1	1	1	1
Servicio de valorización económica de los impactos del proyecto de desarrollo del campo Sagari del Lote 57, incluye el estado situacional del recurso forestal. Según contrato N° 2016-214	Desde: 01/2016 Hasta: 12/2016	S/ 330,404.88	1	1	1	1
Servicio para realizar el estudio de valorización de impactos DL DA/O de la Minería en los Ecosistemas	Desde: 01/2016 Hasta: 12/2016	S/ 225,495.00	1	1	1	1
Servicio de valorización económica ambiental participativa en el marco del proceso de compensación del Proyecto Morona-Servicio, Aporte Inversión Social	Desde: 01/2019 Hasta: 12/2019	S/ 414,082.65	1	1	1	1
Valorización de predios para permiso de franja ribereña y área acuática	Desde: 01/2020 Hasta: 12/2020	S/ 47,200.00	1	1	1	1
Contratación del servicio de registro clasificación y consolidación de la información	Desde: 01/2017 Hasta: 12/2017	S/ 32,510.00	0	0	0	0
Valorización económica para la cesión en uso de áreas en Bretana 2021	Desde: 01/2021 Hasta: 12/2021	S/ 44,840.00	0	1	1	1
TOTAL		S/ 1,318,932.53	6	7	7	7

HIBLATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU			CONTRATOS VALIDOS			
OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCION DE... A.... (MES-AÑO)	MONTO DEL CONTRATO (indicar US\$ o S/.)	GUILLERMO RIVA	JOSE LUIS LEON	ROBERTO KOMETTER	FINAL
Promoción de Bosques Sostenibles, Rentables e Inclusivos – USAID PROBOSQUES	Desde: 12/2018 Hasta: 04/2023	S/ 8,115,104.18	1	0	1	1
Consultoría para la elaboración del Plan de acción para la promoción de inversiones para el Programa Manejo Forestal Sostenible en la Región Andina (Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia)	Desde: 06/2014 Hasta: 10/2014	S/ 35,980.00	1	0	1	1
Evaluación de Medio Término de Proyecto de desarrollo integrado y conservación de la Amazonia Boliviana – PAI.	Desde: 08/2012 Hasta: 03/2013	S/ 359,255.20	1	1	1	1
Estudios a Diseño Final de tres centros de procesamiento primario (aserraderos) y secundario (industria) para Negocios Forestales del Programa Forestal de la Fundación PUMA - Baba Carapa – Junio 2010 – Octubre 2010)	Desde: 06/2010 Hasta: 10/2010	No indica	1	1	1	1
“Programa Departamental para el desarrollo industrial de Productos Forestales Maderables”.	No indica	No indica	1	1	1	1
Proyecto de “Asistencia Técnica en Producción y Mercadeo a 80 MIPyMEs manufactureras madereras de 4 provincias del departamento del Departamento de Tarija” – Bolivia	No indica	No indica	1	0	1	1
Elaboración de la Estrategia del Sector Forestal del Departamento de Tarija	No indica	No indica	1	1	1	1
TOTAL		S/ 8,510,339.38	7	4	7	7

PROYECTATE S.A.C.			CONTRATOS VALIDOS			
OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCION DE... A.... (MES-AÑO)	MONTO DEL CONTRATO (indicar US\$ o S/.)	GUILLERMO RIVA	JOSE LUIS LEON	ROBERTO KOMETTER	FINAL
Servicio de análisis, identificación y cuantificación de la oferta de financiamiento en eficiencia hídrica y eficiencia energética a través del sistema financiero peruano, en los sectores de Industria, Comercio y Servicios, Transporte y Construcción	Desde: 09/11/2023 Hasta: 31/12/2023	S/ 38,940.00	0	1	0	0
Incorporación de criterios de buenas prácticas en biodiversidad en productos de crédito de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito en el Perú	Desde: 14/09/2023 Hasta: 15/03/2024	S/ 54,000.00	0	0	0	0
Diseño, facilitación y ejecución de capacitaciones para productos crediticios con impacto en biodiversidad con dos Instituciones Financieras	Desde: 18/09/2023 Hasta: 15/03/2024	S/ 31,520.00	0	0	0	0
Formulación de un Manual Operativo para el Programa: Fomento y Gestión Sostenible de la Producción Forestal en el Perú (CUI 2332872).	Desde: 17/10/2022 Hasta: 15/12/2022	S/ 5,000.00	1	0	1	1
Elaboración de fichas de productos y herramienta de evaluación en el Servicio de "diagnóstico y mejora del producto de crédito agrícola y crédito pecuario de Caja Trujillo"	Desde: 17/10/2022 Hasta: 15/12/2022	S/ 60,000.00	0	1	0	0
"Estudio de mercado para el dimensionamiento de la oferta y la demanda del financiamiento de biodigestores con énfasis en indicadores de impacto en biodiversidad para Caja ICA"	Desde: 01/10/2022 Hasta: 31/12/2022	S/ 36,300.00	0	1	0	0
Estudio sobre mecanismos e incentivos financieros públicos y privados para promover prácticas sostenibles amigables con la biodiversidad en cadenas de valor de Productos agropecuarios (maderables y no maderables) y turismo en Latino América y el Caribe	Desde: 14/09/2022 Hasta: 31/12/2022	\$14,000.00	1	1	0	1
Especialista en productos financieros en el servicio de diseño e implementación del plan de acceso financiero sostenible para la minería artesanal y de pequeña escala del Perú (Proyecto GEA-PlanetGOLD-PNUD)	Desde: 01/02/2022 Hasta: 30/09/2022	S/ 96,000.00	0	0	0	0
Consultoría especializada para la gestión y aprobación del expediente del proyecto tarjeta de crédito por la SBS fase II para CMAC Cusco	Desde: 01/03/2022 Hasta: 31/07/2022	S/ 40,000.00	0	0	0	0
Servicio de capacitación virtual e implementación de un piloto para la aplicación de los criterios e indicadores de sostenibilidad ambiental para el Programa AGROIDEAS que incluyó la actualización de los Instructivos de Adopción Tecnológica y de Reconversión Productiva para la evaluación de planes de negocio	Desde: 01/12/2021 Hasta: 24/03/2022	S/ 33,500.00	1	0	1	1
Estudio para determinar la estructura y dimensionamiento de la demanda y la oferta de los productos financieros denominados "BIOCRÉDITO" en las CMAC del Perú	Desde: 01/08/2021 Hasta: 31/12/2022	S/ 76,500.00	0	0	1	0
Diseño y formulación de un esquema de financiamiento para el CAFE en el proyecto NAMA Café, que promueva la adopción de prácticas de producción y modelos de negocios sostenibles e incorporen la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la Amazonía peruana – específicamente en Cajamarca, Amazonas y San Martín.	Desde: 14/05/2021 Hasta: 31/12/2021	S/ 20,000.00	0	0	0	0
Consultoría para el Alineamiento estratégico, implementación y valorización económico financiera de los procesos de gestión del transporte urbano sostenible a cargo de la Gerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial y Transportes Metropolitanos de Trujillo de la Municipalidad Provincial de Trujillo	Desde: 01/10/2020 Hasta: 31/12/2020	S/ 20,000.00	0	1	0	0
Servicio de asistencia técnica al MIDAGRI para la incorporación de la temática ambiental en sus fondos concursables y/o programas de financiamiento: Fondo Agroperú, Agroideas y Procompite	Desde: 07/07/2020 Hasta: 11/02/2021	S/ 253,110.00	1	0	1	1
Diseño y formulación de instrumentos financieros que incentiven la adopción de prácticas de producción y modelos de negocios sostenibles en los commodities de café, cacao y palma aceitera e incorporen la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la Amazonía peruana.	Desde: 08/01/2020 Hasta: 15/06/2020	S/ 40,000.00	1	0	0	0
Diseño y formulación de un esquema de financiamiento o productos microfinancieros verdes para las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) incluyendo un enfoque de promoción de equidad de género para las cadenas de valor de: café, cacao y palma aceitera	Desde: 28/10/2019 Hasta: 06/03/2020	S/ 90,650.00	1	0	0	0
A la formulación de un Manual para el seguimiento, evaluación y cierre de los proyectos del Fondo Concursable del Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo de al Amazonía Peruana	Desde: 11/09/2018 Hasta: 31/10/2018	S/ 23,600.00	1	0	1	1
Experiencia referida: Servicio de diseño del producto financiero tarjeta de crédito fase I - elaboración de expediente de autorización ante la SBS para CMAC Cusco	Desde: 01/07/2017 Hasta: 31/08/2018	S/ 69,300.00	0	0	1	0
TOTAL		S/ 1,002,420.00	7	5	6	5

TRAS100D CONSULTORIA S.A.C.			CONTRATOS VALIDOS			
OBJETO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA	PERIODO DE EJECUCION DE... A... (MES-AÑO)	MONTO DEL CONTRATO (indicar US\$ o S/.)	GUILLERMO RIVA	JOSE LUIS LEON	ROBERTO KOMETTER	FINAL
Elaboración de Estudio de Pre- Inversión del "Programa de Mejoras para la Calidad, Pertinencia y Articulación de Educación Superior en el Perú"	Desde: 05/2017 Hasta: 10/2017	S/ 237,600.00	0	1	0	0
Servicio de consultoría de apoyo para la elaboración de aspectos del capítulo de identificación de un proyecto de inversión pública en el marco de la Estrategia Multisectorial "barrio seguro".	Desde: 05/2017 Hasta: 06/2017	S/ 32,400.00	1	0	1	1
Elaboración de un estudio de pre-inversión y declaratoria de viabilidad del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y la violencia en el Perú" del Ministerio de Interior en el marco de la estrategia multisectorial "Barrio Seguro"	Desde: 10/2017 Hasta: 01/2018	S/ 221,100.00	0	1	0	0
Proyecto integral de asuntos corporativos	Desde: 03/2018 Hasta: 06/2018	S/ 38,940.00	0	0	0	0
Apoyo al fortalecimiento de la gestión de servicios de salud.	Desde: 08/2018 Hasta: 08/2018	S/ 39,600.00	1	0	0	0
Servicio de apoyo operativo en elaboración de matriz de metas y competencias de la metodología de gestión del desempeño para los consultores del PNIA.	Desde: 03/2018 Hasta: 05/2018	S/ 32,000.00	1	1	0	1
Servicio de diseño e implementación de herramienta virtual de soporte al proceso de la metodología de gestión del desarrollo para los consultores del PNIA.	Desde: 03/2018 Hasta: 04/2018	S/ 21,000.00	0	0	0	0
Elaboración de un estudio de pre-inversión a nivel de perfil para la mejora de los servicios de control gubernamental	Desde: 05/2018 Hasta: 07/2018	S/ 196,350.00	1	1	0	1
Apoyo externo a las operaciones del BID en Perú: Revisión de las capacidades de ejecución y elaboración de planes de acción para cinco proyectos seleccionados (PNIA, Información Agraria, PTRT3, Ventanilla Única Comercio Exterior, Proempleo)	Desde: 04/2018 Hasta: 09/2018	S/ 165,000.00	1	1	1	1
Apoyo al fortalecimiento de la gestión de servicios de salud.	Desde: 03/2018 Hasta: 09/2018	S/ 128,502.00	1	0	0	0
Elaboración de las etapas de formulación y evaluación, y asistencia técnica en la culminación del estudio de preinversión del Proyecto de Inversión Pública (PIP) "Mejoramiento de servicios médicos de apoyo" en el marco de la preparación del Programa de Inversión Pública "Transformación de las redes de Salud y Eficiencia de la Gestión Sanitaria" (PE-L1228)	Desde: 09/2018 Hasta:11/2018	S/ 208,296.00	1	1	0	1
Proyecto de excelencia educativa en el marco del Invierte.pe y en coordinación con el Ministerio de Educación, financiado por la minera Hochschild.	Desde: 10/2018 Hasta:12/2018	S/ 70,092.00	1	0	0	0
Consultoría, asesoría y ejecución de proyectos relacionados con la salud Humana	Desde: 10/2018 Hasta:12/2018	S/ 41,300.00	1	0	0	0
Servicio de apoyo para la dirección de operaciones para la actualización del MOP	Desde: 11/2018 Hasta:05/2019	S/ 32,500.00	1	0	1	1
Proyecto educativo provincia de Paucar - Ayacucho.	Desde: 12/2018 Hasta:01/2019	S/ 70,092.00	1	0	0	0
Revisión de las capacidades de ejecución y elaboración de planes de acción para dos proyectos seleccionados del Banco Mundial para acelerar el inicio y la capacidad de entrega de estos proyectos	Desde: 03/2019 Hasta:06/2019	S/ 98,604.00	1	1	1	1
Apoyo para la elaboración del perfil de Programa de Drenaje Pluvial Urbano en zonas prioritarias y Perfil de Proyecto de Drenaje Pluvial para la Ciudad de Cusco	Desde: 02/2019 Hasta:11/2019	S/ 330,000.00	0	1	0	0
Evaluación económica Costo- Beneficio del Programa de Innovación Empresarial y Emprendimiento II en Uruguay, demostrando su justificación y racionalidad económica.	Desde: 05/2019 Hasta:08/2019	S/ 46,200.00	1	1	0	1
Adenda - Servicios de consultoría, asesoría y ejecución de proyectos relacionados con la salud humana.	Desde: 03/2019 Hasta:03/2019	S/ 9,735.00	1	0	0	0

Elaboración de los Estudios de Impacto Económico, Matriz de Resultados y Plan de Monitoreo y Evaluación Ecuador (ECL1257)	Desde: 08/2019 Hasta:12/2019	S/ 125,400.00	1	1	1	1
Consultoría para la Evaluación de Costo-Beneficio del Programa Nacer Crecer en el Salvador, demostrando su justificación y racionalidad económica	Desde: 10/2019 Hasta:05/2019	S/ 46,200.00	1	1	1	1
Apoyo en el diseño de un análisis económico de beneficio social (con enfoque de invierte.pe) que sirva como sustento de COFIDE ante el MEF para la aprobación de la transferencia de recursos en el marco del proyecto "Financiamiento de Soluciones Sostenibles de Transporte Eléctrico en Perú"	Desde: 11/2019 Hasta:01/2020	S/ 59,400.00	0	1	0	0
Mejora en la capacidad de ejecución del programa nacional de conservación de bosques.	Desde: 01/2020 Hasta:05/2020	S/ 214,500.00	0	0	1	0
Evaluación del estudio de preinversión para la reducción de la anemia	Desde: 02/2020 Hasta:04/2020	S/ 56,697.00	0	1	0	0
Optimización de procesos de apoyo y procesos estratégicos clave PNCB y actualización de los instrumentos de gestión. MOP PNCB y ROP FIP. Los objetivos de la consultoría son los siguientes: (i) Elaborar la propuesta de modificación del Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB), (ii) elaborar la propuesta de modificación del Reglamento Operativo del Proyecto (ROP) del Proyecto de Inversión Forestal en Perú (FIP).	Desde: 05/2020 Hasta:07/2020	S/ 82,500.00	0	0	1	0
Apoyo para la elaboración del perfil de Programa de Drenaje Pluvial Urbano en Ciudades de la Selva de Perú y Perfil de Proyecto de Drenaje Pluvial para la Ciudad de Puerto Maldonado	Desde: 05/2020 Hasta:12/2020	S/ 148,500.00	0	1	0	0
Apoyar al MINAGRI en desarrollar un análisis de capacidad institucional de la UEGPS y proponer líneas para líneas de acción para el fortalecimiento de los RR.HH y una mejora de la organización institucional y gestión de los procesos.	Desde: 10/2020 Hasta:12/2020	S/ 35,695.00	0	1	0	0
Mejora de Capacidades FIP. Elaboración de documentos de sustento e informe para la creación de la Unidad Ejecutora (UE) para la ejecución del Proyecto FIP, con independencia administrativa y operativa, considerando la necesidad actual del requerimiento mediante el establecimiento de la ruta crítica para la creación de esta.	Desde: 09/2021 Hasta:10/2021	S/ 47,200.00	0	0	0	0
Elaboración de una propuesta de Manual de Operaciones del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y de Reglamento Operativo del Proyecto de Inversión Forestal en Perú	Desde: 11/2021 Hasta:01/2022	S/ 118,000.00	0	0	0	0
Formulación PMESUT II. Formulación del Programa de Inversión Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (PMESUT) -Fase II, en estrecha coordinación con PMESUT-MINEDU, Oficina de Programación Multianual de Inversiones-MINEDU y Dirección General de Programación Multianual de Inversiones -MEF.	Desde: 11/2022 Hasta:11/2022	S/ 371,110.00	0	0	0	0
Talleres y servicios de capacitación, evaluación del talento en los puestos críticos del PNCBMCC para ayudar a mejorar la sostenibilidad de las actividades ejecutadas en el marco del RPP2	Desde: 12/2022 Hasta:02/2023	S/ 45,076.00	0	0	0	0
MEJORAR LA GESTIÓN DEL SERVICIO NACIONAL REGISTRO SOCIAL (SINAFO) (P179923) INVIERTE.PE	Desde: 01/2023 Hasta: actualidad	S/ 186,300.00	0	0	0	0
Apoyar la formulación del Proyecto de Inversión "Mejoramiento de los Servicios de la Oficina de Normalización Previsional a nivel nacional", de manera que se declare su viabilidad en el marco del INVIERTE.PE.	Desde: 11/2023 Hasta 11/2023	S/ 273,996.00	0	1	0	0
Estrategia de acción social del estado en las cuencas de la amazonia.	Desde: 09/2014 Hasta 11/2014	S/ 57,410.00	0	0	0	0
Identificación y análisis de fuentes de información que conduzcan al estudio posterior del análisis de riesgo y análisis potencial económico del mercado de seguros agrícolas en el Perú.	Desde: 10/2015 Hasta 11/2015	S/ 43,660.00	0	0	0	0
Elaboración de una propuesta de reglamento de operaciones, un instrumento de gestión operativa y financiera de los recursos para el financiamiento de proyectos de inversión del fondo fiduciario para la reducción de emisiones de deforestación y degradación de bosques en el Perú a cargo del BID.	Desde: 09/2016 Hasta 01/2017	S/ 116,820.00	0	0	0	0
Servicio de consultoría para formular un diagnóstico sobre competencias funcionales de (05) cinco organismos adscritos al MINAM	Desde: 11/2016 Hasta 12/2016	S/ 31,500.00	0	0	0	0

Insumos para el diagnóstico y el acompañamiento a la formulación de la política nacional forestal y de fauna silvestre de SERFOR	Desde: 04/2020 Hasta 07/2020	S/ 80,240.00	0	0	1	0
Asistencia técnica para la actualización de los procesos y procedimientos del organismo de supervisión de los recursos forestales y fauna silvestre- OSINFOR. Validación y actualización del mapeo y caracterización de los procesos de OSINFOR siguiendo los lineamientos de la norma técnica 001- 2018- PCM/SGP	Desde: 08/2020 Hasta 01/2021	S/ 136,716.00	0	0	1	0
Programa Bioeconomía. Elaboración de un documento técnico para aprobar un crédito de US\$20 millones y un financiamiento no rembolsable para inversiones de US\$2 millones, para financiar un programa que impulsará el aumento de la inversión de bio-negocios en la Amazonía peruana	Desde: 10/2020 Hasta 12/2020	S/ 72,000.00	0	1	1	1
Análisis de la cartera BID Lab de Agricultura Climáticamente Inteligente, y consolidación de su trayectoria en esta temática mediante el análisis de los proyectos relevantes aprobados entre 2016 y 2020	Desde: 09/2021 Hasta 02/2022	S/ 155,760.00	0	0	0	0
Elaboración del "Programa de Financiamiento de Cadenas Productivas y Mujeres Emprendedoras en el Perú" y de la documentación para el BID. Este documento servirá para la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la transferencia de recursos en el marco del Programa, financiado con endeudamiento externo del BID y que será administrado por COFIDE. En el proceso de elaboración, se acompañará y asesorará a COFIDE para que presente el Programa de manera adecuada y oportuna al MEF.	Desde: 06/2022 Hasta 10/2022	S/ 142,733.00	0	1	1	1
TOTAL		S/ 4,666,724.00	16	18	12	12

NOTA GENERAL:

Un **contrato válido** se refiere a aquel servicio realizado por la persona jurídica que cumple con el requisito de experiencia requerido; es decir corresponde a un servicio de ***"elaboración y/o formulación y/o supervisión y/o ejecución de proyectos de inversión pública y/o IOARR y/o Líneas de Base y/o Expedientes Técnicos y/o Expedientes Definitivos y/o Documentos Equivalentes, de preferencia con endeudamiento externo"***.

En la columna "CONTRATOS VALIDO" se registra el número de contratos que cumplen con dicho requisito.

CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS VALIDOS POR FIRMA CONSULTORA

Contar con un mínimo de tres (03) experiencias comprobadas en la elaboración y/o formulación y/o supervisión y/o ejecución de proyectos de inversión pública y/o IOARR y/o Líneas de Base y/o Expedientes Técnicos y/o Expedientes Definitivos y/o Documentos Equivalentes, de preferencia con endeudamiento externo.

Nº	FIRMAS	NACIONALIDAD	Monto Contratado (referencial)	Número de Contratos validos	ORDEN DE PRELACIÓN
1	Consultores Asociados en Naturaleza y Desarrollo S.A.C.	PERUANA	S/ 13,115,130.21	22	1
2	TRAS100D CONSULTORÍA S.A.C.	PERUANA	S/ 4,666,724.00	12	2
3	GRUPO PALOMARES SAC	PERUANA	S/ 1,318,932.53	7	3
4	HIB LATINOAMERICA SRL SUCURSAL DEL PERU	PERUANA	S/ 8,510,339.38	7	4
5	BOSQUES, SOCIEDAD Y DESARROLLO - BSD	PERUANA	S/ 1,946,350.62	6	5
6	PROYÉCTATE SAC.	PERUANA	S/ 1,002,420.00	5	6

De acuerdo a la evaluación efectuada las seis firmas cumplen con el minimo de experiencia solicitada en los terminos de referencia.



Roberto Kometter Mogrovejo
Asesor Técnico Principal CAI

Guillermo Humberto Riva Reyes
Jefe PI2 - Bosques

José Luis León Mesía
Especialista Responsable de Contrataciones