

42


## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

COMPARACION DE PRECIOS N° 08-2023-OEC-MDCH-1

|   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 17/05/2023   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.2 DEPENDENCIA USUARIA   | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  | SERVICIOS Y BIENES EN GENERAL  | X  | CONSULTORÍA EN GENERAL  |                                      | CONSULTORÍA DE OBRA   |   |                                      |
| 1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | ADQUISICION DE PIEDRA LAJA, META 227: MANTENIMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL, CIRCUITO DE AGUAS Y SISTEMA ELECTRICICO DENTRO DEL PARQUE DE CHALLHUAPUQUIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS, APURIMAC. |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC  |  |  |   | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO      |   |   |                                      |
| 1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código SNIP  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|   | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                              |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | PEDIDO DE COMPRA N° 2258   |   | Fecha de recepción                   |   | 24/02/2023  |                                      |
| 2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |  | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones   |   |                                      |
|   | Fecha de la tercera versión  |  | De oficio   |                                      | Con motivo de observaciones   |   |                                      |
| 2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   | X  |   | NO                                   |   |   |                                      |
|   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| 2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     |  | SI   |   | NO                                   | X   |   |                                      |
| 2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |  | SI   |   | NO                                   | X   |   |                                      |
|   | Documento que aprueba la estandarización   |  |   |                                      | Fecha de aprobación   |   |                                      |
| 2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN                             | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>                     |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC                  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones                               |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA</b>                            |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| N° Item   | Cantidad total de respuestas a las observaciones   | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |
|   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

| Nº Item  | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES</b>   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Nº Item  | Ajustes o modificaciones                         |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Se realizó indagación para actualizar el valor estimado  |  |  | SI  | X                                    | NO  |   |                                      |
| <b>3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>DE LA ENTIDAD</b>   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |  |   |                                      |   |   |                                      |
| Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto. |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|  |  | MONEDA   | Nuevos Soles  |                                      | Dólares   |   | Otro: Señalar otra moneda            |
|  |  | MONTO  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>  |  |  |   | SI                                   | X   | NO  |                                      |
| <b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>  |  |  |   | SI                                   |   | NO  | X                                    |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <b>5.</b>  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| <br>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALHUANACHO<br>GOTABAMBAS - APURÍMAC<br>.....<br>Lic. Adm. Roberto Silva Ccanri<br>JEFE OFICINA LOGÍSTICA   |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.