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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| it la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nemo er,1 qenerql
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDL-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN
ACUICULTURA EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACRACCOCHA DISTRITO DE LUCANAS
DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, con CUI: 2682006

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:
Obra: Construccion, reconstruccién, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDL

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

X
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

En la apertura electrdnica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
° https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.9.

1.10.
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomar4 en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdmicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificaciéon de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecuciéon de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS

RUC No° . 20230589446

Domicilio legal : JR. ATOMICO NRO. SN (FRENTE A LA IGLESIA) AYACUCHO -
LUCANAS - LUCANAS

Teléfono . 974 367 588

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN
ACUICULTURA EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACRACCOCHA DISTRITO DE
LUCANAS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, con CULI:

2682006.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 272,366.76 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 76/100 incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de FEBRERO 2025.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 272,366.76 S/ 245,130.09 S/ 299,603.43

Importante

e Elprecio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION GERENCIAL

contratacion : 004-2025-MDL-GM
09/04/2025

Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION GERENCIAL

técnico XXX-2025-MDL-GM

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 60 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases : Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente . Impreso: S/ 500.00

técnico Digital: S/ 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 32185 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025

- Ley N°32186 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
[2025

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.




-
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciobn accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo lll de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Ll En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) t } i i ; :

¢) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE? y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?*?,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para

12
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0

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razdn social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcidon del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar
la documentacion requerida en mesa de partes ubicado en JR. ATOMICO NRO. SN (FRENTE A LA
IGLESIA) AYACUCHO - LUCANAS - LUCANAS

15 Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

©/
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Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién serd mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
° publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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| CONSIDERACIONES GENERALES
El presente término de referencia

Il ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Con la finalidad de enfocar con mayor vision la realidad circundante, de distrito do Lucanas, donde esta localizada la localidad

de TACRACCOCHA, se describira las caracteristicas SOCil i
2 TA ) ' 0-econdémicos, culturales y la proj j
principalmente a las comunidades y anexos circundantes del &mbito territorial. R s ik

Elc glstntc:1 d(le Lupanas esta ubicado al de igual manera la localidad de TACRACCOCHA estd ubicado al este este del distrito de
semnas' e la ciudad de lucanas, caracterizandose por la produccion de papa, arveja, haba, maiz y cebada, cuenta con ferias
com:?:i‘a?s en las zonas urbanas de lucanas, donde se comercializa ganado en pie y donde los lugarefios realizan el intercambio

El penodo de violencia determina la drastica disminucién de Ia poblacion, explicada por la muerte de mas de 100 personas en el
periodo 19861988 y el fuerte proceso de desplazamiento interno que vivi6 la Region. La disminucion de la poblacién es alta
presenta una tasa de 0.2 de crecimiento intercensal a esto se suma la migracion masiva de jovenes a la ciudad de Huamanga,'
la selva y a las ciudades de la costa como ca, Lima, Arequipa, Ayacucho, etc. La actividad principal de estas comunidades
campesinas, s la agricultura seguida de la ganaderia. La crianza de ganado vacuno, ovino es extensiva a campo abierto, con
alimentacion a base de pastos naturales propiciando una explotacion irracional, con el peligro de generar la perdida de la

. g over la agricultura ecologica es decir cultivar productos sin el uso de insecticidas y quimicos, esta produccion se ha colocado
y* g el mercado teniendo a la actualidad una demanda creciente; su potencial es la diversidad de papas nativas con que cuenta.
Los ingresos generados por la venta de los productos ganaderos y agricolas, no cubren sus necesidades de educacion, salud y

' alimentacion, lo que origina la migracion temporal de la poblacion.

Los comuneros de TACRACCOCHA han identificado en forma participativa la crianza de truchas como una forma de erradicar la
pobreza y garantizer la seguridad alimentaria de la poblacion, identificando problemas fundamentaimente en aspectos de cultivo
y manejo productivo a falta de servicios de asistencia técnica y capacitacion; falta de infraestructura para cubrir por lo menos los
costos de produccion y desconocimiento de las estrategias de marketing para acceder en mejores condiciones al mercado ya
que sus costos de produccion mas altos que el de comercializacion. Por ello, los comuneros han solicitado el apoyo de la
municipalidad de Pullo para la construccion de una piscigranja en la comunidad de TACRACCOCHA, que actualmente cuenta
con potencial de agua, para la produccién de truchas, teniendo su principal mercado el local constituido por los restaurantes y las

ferias.

ll. NOMBRE DEL PROYECTO
*CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN ACUICULTURA EN LOS

RECURSOS HIDRICOS DE TACRACCOCHA  DISTRITO DE LUCANAS DE LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI: 2682006,

IV. UBICACION.
4.1. Ubicacion Politica
Departamento : Ayacucho
Provincia : Lucanas
Distrito : Lucanas
Localidad : Taccraccocha
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4.2, Ubicacion Geografics R —
Altitud : 3,363 m.s.n.m.

Longitud Oeste (1400721

Latitud Sur 1142 41°27"

Superficie . 1,205.78 Km2

LIMITES DEL DISTRITO

POR EL NORTE  Limita con el Distrito Carmen Salcedo

POR EL ESTE : Limita con el Distrito San Juan

POR EL SUR  Limita con el Distrito San Juan

POR EL OESTE : Limita con los distritos de Saisa.

PROVINCIA
LUCANAS

‘L Muanta \\
< DISTRITO

LUCANAS
DEPTO.
AYACUCHO
PROVINCIA
LUCANAS

Aucara
Machaipata Allhuiscca
Huarajo
V ol Chunura
Auquisama
Santiago
de Vado
lBpHTpa : Coctapata
A e i Puquo
Coochalls
Naock Pampa i |
2 ray 4 Crnstobal
ilera rbara San Pedro
le-Ayacuct
Chilica Chetmhe
A
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UBICACION DEL
PROYECTO

VIAS DE ACCESO
Para llegar al distrito de Lucanas, lugar en donde se construira el local se procede de la siguiente manera.

Cuadro de Vias de Acceso al Proyecto
Lima - Ica 304.6 Asfaltada 4:01
Ica - Nazca 142.8 Asfaltada 211
Nazca - Reparticion CC.PP. Pedregal 153.00 Asfaltada 2.00
Reparticion CC.PP. Taccraccocha 40.00 Trocha Carrozable 0:60
Total 635.4 - 9:20

VI.  FINALIDAD PUBLICA.
Teniendo la finalidad publica de la presente contratacion es permitir la ejecucion de la obra con los profesionales tecnicos
calificados a fin de permitir la ejecucion del "CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA EN ACUICULTURA EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACRACCOCHA DISTRITO DE LUCANAS DE LA
PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, CUI: 2682006, con el fin de mejorar la calidad de vida de
la poblacién, cubriendo una de las necesidades para dicho sector.

VIl. OBJETIVOY METAS.
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7.1.  Objetivos del Proyecto
a.  Objetivo General:

4 E proygctq plantea como objetivo general “Elevar la rentabilidad de la truchicultura superando las deficiencias en
€l manejo, infraestructura y comercializacion de truchas”.
b. Objetivos Especificos:

4+ Construir la infraestructura de sistema de estanques.

4 Desarrollar capacidades de organizacion en la poblacion beneficiaria.

4 Desarrollar capacidades de articulacion al mercado de consumidores.

4 Instruir a los beneficiarios en el monitoreo y todo el proceso productivo de Ia trucha.

7.2.  Metas Fisicas del Proyecto

01 Bocatoma

01 Desarenador

Canal de conduccion rectangular 570 mi (seccién 20cm x 25cm)
Canal de distribucién 39 ML.

02 Estanques de (Alevinos).

02 Estanques de (Juveniles).

02 Estanques de (Juveniles).

04 Estanques de (Engorde).

01 caseta guardiania.

Cerco Perimétrico de proteccion.

FEEREEEEEERE

Il. PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO.
El presupuesto de obra para el Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA EN ACUICULTURA EN LOS RECURSOS HIDRICOS DE TACRACCOCHA DISTRITO DE LUCANAS DE
LA PROVINCIA DE LUCANAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" asciende a S/ 272,366.76 Soles.

N° COMPONENTE UND META | COSTO

1 OBRAS PROVISIONALES und 1.00 2,549.89
2 BOCATOMA und 1.00 11,095.79
3 DESARENADOR ~ und 1.00 1,610.29
4 LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION und | 1.00 | 60,392.34
5 ESTANQUE PESQUERO und 1.00 | 71,843.62
6 CASETA DE GUARDIANIA und 1.00 19,387.36
7 CERCO PERIMETRICO und 1.00 | 22,700.17
8 COMPRA DE ALEVINOS und 1.00 6,800.00
9 CAPACITACION und 1.00 4,500.00
10 FLETE TERRESTRE und 1.00 7,065.85
COSTO DIRECTO [ 207,945.31

GASTOS GENERALES 8% 16,635.62

UTILIDAD 3% 6,238.36 |

SUBTOTAL | 230,819.29

IGV [ 18% [ 41,547.47 |

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA I 272,366.76

SPERVISIOIN 18,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 290,366.76

IX. FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
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PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucion de la Obra “CREACION DE LOS SERVIC
10S DE APOYO A LA TRANSFERENCIA Tl
ngJ\CNlj\LSTggl,_\DEETD:gsAEEE%L%S&SAP‘}fg&%%% PE TdA%gACCOCHA DISTRITO DE LUCANAS DE LECPNF?OL\?S(IZ?: Eg
ANA! Ol . 8s de 60 (sesenta) dias calendarios, consid
la ejecucion de la obra. El cumplimiento del plazo de ejecuci e e
] -Elc jecucion de las obras depender4 de la entid i
hacer cumplir los plazos estipulados en el contrato de obr. { i mi o el ki vy
oS pla tipu aal contratista y asi mismo que las obras se ej

planos y especificaciones técnicas, efectuando los trabajos en forma simultanea de acuerdo al cronogf;::tgg :\?aizefri:%t? o

MCDALIDAD DE EJECUCION.
Administracion Indirecta - Por contrata.

SISTEMA DE CONTRATACION.
SUMA ALZADA

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

S ol del ; ; :
teanesmmm gener. proyecto, metas fisicas y todo el detalle especifico de la obra se encuentra establecido en el expediente

. DEL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

De cor formidad con el Desag egado de gaS'OS gener ales del expedle te técnico de la obra, el persol 1al clave para la ej Cid
; ) ] jecu

3 ! PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

CARGO PROFESION EXPERIENCIA

| RESIDENTE DE INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION Y/O RESIDENTE PRINCIPAL Y/O

EXPERIENCIA NO MENOR DE 24 MESES (COMPUTADO DESDE LA FECHA
DE COLEGIATURA) COMO RESIDENTE Y/O JEFE Y/O SUPERVISOR Y/O

OBRA INGENIEROCIVIL | ) eecTOR RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE Y/O JEFE RESIDENTE
PRINCIPAL Y/O INGENIERO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR PRINCIPAL DE
OBRA. EN OBRAS EN EDIFICACIONES EN GENERAL.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento este requisito

de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

NOTA IMPORTANTE: Para la suscripcién del contrato debe presentar, copia de los diplomas que acrediten la formacion
académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Tirulos Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior
Universitaria - SUNEDU Para la suscripcion del contrato, para acreditar la experiencia del plantel profesional clave, se acreditara
con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional
clave propuesto.)

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir corno minimo los nombres y apellidos del profesional, el
cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apeliidos de quien suscribe el documento. En caso estos
documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe
considerar el mes completo. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia, solo se considerar4 una vez el periodo traslapado. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion en el presente
procedimiento siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales pata el ejercicio de su profesion,
eslo es colegiado y habilitado por el correspondiente colegio profesional, conforme el ordenamiento peruano o extranjero, segun
corresponda. El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento. La permanencia en la obra del Residente de la Obraes al 100% (cien por ciento) durante la ejecucion de la obra.
De los demés profesionales o especialistas, es segin lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un
6optimo cumplimiento de la ejecucion contractual del objeto de la convocatoria.
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XV. REQUISITOSDEL POSTOR
Podran ser postores o participantes, todas aquellas juridicas inscri
, personas naturales o juridicas inscritos en el Registro Naci
Cszvglecé(;rt:Z gRI\"IJP) en t:l 939122% de ejecutor de obras. No estar incluido en el Registro de Proveedores inhabieI?tado paracgr‘:tlrlatda?
- NO estar impedido para confratar con el Est i i
Sl stado de acuerdo a lo establecido en el articulo 11 de la ley de

XV,

EXPERIENCIA DEL POSTOR
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equi

in M ac quivalente a (1) UNA VEZ DEL VALOR REFERENCIAL
CONTRATACION, en Ia e;ecumép dg obras similares, durante los 10 afios anteriores a Ia fecha de la presentacion de gfirt'.a':
que se qomputarén desde lq suscripcion def acta de recepcién de obra.
Se considerara como obra similar a: Creacion ylo reparacion y/o rehabilitacion de bocatoma, canal y reservorio y/o canal de riego.

Acreditacién:

= La experiencia del postor se acreq!taré con oqpia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ji)
contratos y sus rgseecbvas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualqluier
otra 'docug'nentamon de Ig cual se desprenda fecha recientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd
su ejecucion: correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.
En los €asos que se acredite experieqcia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de
consorcp del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de
lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, Ia calificacién
se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”,
debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
ivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos
mentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

"; titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea
sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.
Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica. como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar

adicionalmente el Anexo N 9. . 1 ' )
, Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de; suscripeion. 3
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10 referido a la experiencia del postor en la

especialidad. . . -
Depacuerdo con la Opinién N°185-2017/0TN Cualquier otra documentacién, se entiende como tal a to.do dqcumento emitido por
a Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se

acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

XVIIl. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS . N ‘ IR
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el érea usuaria puede incluir lo siguiente: El nimero maximo

de consorciados es de 2 integrantes como maximo E! porcentaje minimo de participacion para el integrante del consorcio que
acredite mayor experiencia es de 50%.

XVIIl. DE LA SUB CONTRATACION .
Esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de la ley de Contrataciones del Estado.

XIX. ADELANTOS
A. DELANTO DIRECTO:
No se Otorgara

B. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS:
No se Otorgara
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XX. PENALIDADES ADICIONALES

De conformidad con lo establecido en el articulo 162 del R i

( o ecido eglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
En c?(sjo :e |ncumpl|rplento €jecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara AL CONTRATISTA una
penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente

0, de ser el caso, del item que debio ejecutarse, en concordancia con el articul ® i
del estado. Esta penalidad sera deducida de los ki dgl rgglamento e

cobrara del onto resultante de la e'ecuciéll de las garal tias de iel cum p e pel i p ey
limiento. La alidad se aplicara a“toméfcamem
se calculara de acuerdo con la siguiel te férmula; I Il : I

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Dénde:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
= b.1) Para bienes, servicios en general y consultoria: F = 025,
b.2) Para Obras: f=0.15.
Tanto el monto como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos
involucran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuere materia de retraso. Y
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resolver el contrato por incumplimiento. A

opnﬁnuacnbn, Ia_Gerencia de Qbras sugiere que dentro del contrato de ejecucion de Obra se considere una clausula con las
siguientes penalidades de acuerdo al Articulo 163" del reglamento de la ley de contrataciones del Estado:

U _us ‘T,»\\‘
¥

- .:'T‘\Q.I DE LAS OTRAS PENALIDADES

acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales

n ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.
Un lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las siguientes:

Otras penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT por cada dia de ausencia del | Segln _infomie del Inspector o
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | personal en obra en el plazo previsto. | Supervisor de la obra
de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de
ejecucion, si este es menor a los sesenta
~ (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia de ausencia del | Segun 'infonne del Inspector o
obligacion de ejecutar la prestacion con el personal en obra. Supervisor de la obra
personal acreditado o  debidamente
sustituido.
3 El contratista emplea maleriales y equipos | 0.7 UIT por cada ocgsipn que se | Segin _informe del Inspector o
en obra no autorizados previamente por el | produzca dicho incumplimiento. Supervisor de la obra
supervisor y/o Inspector a o
4, Elpeoontrat'lsta gjecuta trabajos no | 0.7 UIT por cada ocasion que se | Segln .|nforme del Inspector 0
autorizados previamente por el supervisor | produzca dicho incumplimiento. Supervisor de la obra
lo Inspector : — = |
5. Klo presentar a la SUPERVISION el | 05 UIT  por cada dia de | Segin informe del Inspector o
informe de revision del expediente técnico | incumplimiento Supervisor de la obra

de obra, de acuerdo al articulo 177 del
reglamento de la Ley de contrataciones del

estado. -
6. Si el CONTRATISTA no cumple con | 05 UIT por cada dia de | Segun Annfomwe del Inspector o
L | eniregar el _calendario programado | _incumplimiento ) Supervisor de la cbra




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDL

DE LUCANAS

RROLLO URBANO Y

GERENCIA DE INFRAESTY Ul

g ;j “Afio de la recuperacion y con

J0IRA
RURAI

A, UELOAL
solidacién de la economia peruana”

valorizado adecuado a la fecha de inicio de
plazo contractual. El plazo de entrega ser4
de 07 dias calendarios se contabilizara a
partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176 del RLCE. La
penalidad es por cada dia de atraso en la

presentacion.
7 El contratista no cuenta con materiales y | 0.20 UIT i (an i
_ 5 por cada dia de | Segun informe del |
equipos en obra de acuerdo a su | incumplimiento Sugervisor de laobra S
calendario de adquisicién de materiales
8. El contraista no subsana las | 0.0 UIT i in i
! ; por cada observacion no | Segun informe del  Inspector o
observaciones  detectadas por el | subsanadaen el plazo Supervisor de la obra ¥

supervisor y/o Inspector dentro de los
plazos establecidos en el cuaderno de obra

- 0 mediante carta.
9. El residente y/o pergonal propuesto no se | 0.20 UIT por cada ocasion que se | Segun informe del Inspector o
encuentra en obra sin haber justificado su | produzca Supervisor de la obra

ausencia ante el supervisor.
El contratista no cumple en colocar y | 0.60 UIT por cada punto de trabajo y | Segun informe del  Inspector o

mantener la sefalizacién en la zona de | cada vez Supervisor de la obra

trabajo.

Cuando el contratista no cumpla con dotar | 1/1000 del monto contratado Segun informe del  Inspector o
a su personal tecnica y obrera los Supervisor de la obra
implementos de seguridad completos. La |

multa es por cada dia.

Cuando el contratista no coloque el cartel | 1/1000 del monto contratado Segin informe del  Inspector o
de obra dentro de los 5 dias calendarios del Supervisor de la obra

inicio contractual de la cbra, la penalidad
es por dia de atraso. Hay obligacion de
mantener el cartel de obra durante la
gjecucion de la obra.

13. Cuando el contratista no cumple con | 1/1000 del monto contratado. Segun informe del Inspector o
entregar los informes mensuales ylo Supervisor de la obra ylo
valorizaciones al supervisor dentro del Gerencia de Infraestructura.

plazo establecido en el numeral 194.1 del
art. 194. La multa es por cada dia..

14. Cuando el CONTRATISTA no cumpla con | 0.50 UIT por cada dia incumplimiento | Segin informe del  Inspector o
subsanar las observaciones efectuadas Supervisor de la obra o comité de
por el comité de recepcion de obra dentro recepcion

del plazo establecido por el reglamento de
contrataciones del estado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de vigencia de
tres (3) meses, renovabe por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecucion contractual
sea menor a fres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la
amortizacion total del adelanto oforgado.

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades Ia sola presentacion de la solicitud de sustitucion del personal

acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica siempre y cuando la Entidad no haya aprobado

su sustitucion, segin lo previsto en el numeral 180.4 del articulo 190 del Reglamento.

NOTA:
La aplicacién de las penalidades no exime de responsabilidad al CONTRATISTA por los dafios generados a la Municipalidad
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. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden al contratista conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como
tal parala gjecuci()n de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: El contratista sera responsable de la calidad ofrecida
y por los vicios ocultos en la ejecucién de la Obra, de acuerdo a con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado. El plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) afios, contados
a partir de la conformidad de Ia recepcion total o parcial de la Obra. En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego
de Iarecepcion y durante el periodo de responsabilidad, a Municipalidad Distrital de Lucanas requerir4 al contratista para que los
subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de proceder a la subsanacion con
cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad Distrital de Lucanas a favor del Contratista ylo reclamar arbitraimente
dicho gasto. Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la Liquidacion del contrato de Obra, enervan
el derecho de la Municipalidad Distrital de Lucanas a reclamar, posteriormente por defectos o vicios ocultos conforme a lo

. dispuesto por el Art. 40" de |a Ley de Contrataciones del Estado. El contratista se compromete a cumplic y observar lo establecido
en laley de Seguridad y Salud en el trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto
Supremo N* 005- 2012-TR), durante la ejecucion de las prestaciones a su cargo, obligandose a implementar, dotar, proveer y/o
suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo a la grado y/o nivel de
riesgo que pueda evidenciar en el desarrollo de las actividades propias de la presente contratacion, dentro de las instalaciones
de la Municipalidad Distrital de Lucanas, asi como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la
normatividad vigente.

- ,JQ,(!\II FORMA DE PAGO . _
/‘.T_‘:ﬂ'»;;ﬁl pago se realizara en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de avance ejecutado, las cuales serén revisadas

“
v

. .. \¢por el Inspector de obra. La valorizacion del periodo contendra un acta de conciliacion entre los metrados ejecutados, la cual
" deberairfirmada por el representante del contratista, el jefe de supervision y/o Inspector y el funcionario encargado de la Gerencia
&’nfraestructura Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Distrital de Lucanas.

/.SUPERVISION Y/O INSPECTOR DE OBRA N
El supervisor yio Inspector de obra sera designado por la Municipalidad Distrital de Lucanas.

XXV. PERSONAL. ' '
El contratista tiene la Obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las érdenes del

Inspector de Obra yfo supervisor de Obra. El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS.

El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos y cada uno de los
trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto. EI contratista no podra modificar el Iistlaldo ge pefsopal
profesional designado a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por esctito por la Municipalidad Distrital

de Lucanas.

XXVI.SEGURIDAD. . B '
El contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo vigente, con el personal que esta

laborando en los diferentes frentes de trabajo; asimismo debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necgsarias
en el entorno o perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no pugdan causar accidentes
a terceros (iranselntes, vehiculos, etc.). El contratista eliminara el desmonte producto de los trabajos conforme se vayan
gjecutando las actividades. EI Inspector de Obra y/o supervisor de Obra o la Entidad, tendra la potestad de detener las labores
en caso incumplan lo referido a seguridad, lo cual no ser4 causal de ampliacién de plazo de la obra contratada.

XXVIl.  MATERIALES.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente
Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas. La aprobacion de los mateng\es ylo de
los equipos por el Inspector de Obra y/o supervisor de Obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los

materiales y/o equipos.
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XXVI. EQUIPOS Y MAQUINARIAS,

echdos los equipos y maquinaras pecesan‘os para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a realizar, deberan llevarse a la Obra
ng :(;?r: c;‘pec;rg:lr;a sy :9 p?dran <;etlrla_ars; de la misma salvo autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra que
IN Justa razon. La Reparacion por las pérdidas o daios causados a los equi inari

‘ f pos Yy maquinarias dura

Fg:c:qc;?:oge ::aqol?;a, corr:n por g:ue:nta ¥ costo del Contratista. Si el Inspector de Obra ylo Supervisoz deagbra demuestrgt:ul:
i Inaras, nerramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para a i

uir _ Jamic segurar la calidad de la Obra

cumplimiento de los plazos, el contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adicionales necesarias, por su cuenta y cosytgI

XXIX.RESPECTO A LA EJECUCION DE LA OBRA
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico

XXX. ERRORES O CONTRADICCIONES.
El contratista debe hacer notar a Ia Municipalidad Distrital de Lucanas cualqui icci
' ¢ . 3 quier error o contradiccién en los document
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector de Obra y/o Supervisor de Obra. Se entiende qQue, para realizar su :fr;r?:’

s el Postor ha analizado el expediente Técnico, ha realizado sus propi i j
) propios metrados y ha considerad
la Obra de acuerdo al Expediente Técnico. d s s o

XXXI.ENTREGA DEL TERRENO.

Se realizara teniendo en cuenta el Art 176" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Inspector de Obra y/o

?u'ptervisor de Obra designado por la Municipalidad Distrital de Lucanas y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega
el terreno.

XXXIl.  OBRAS PROVISIONALES

%, El contratista deberé acondicionar ambientes temporales o provisionales segun el expediente Técnico y en coordinacion con el

7 17 \(‘;.‘n‘ Inspector de Obra y/o supervisor de Obra asignado para determinar su ubicacion. Los gastos, que demande la Instalacién, el
* 17 funcionamiento y conservacion de los ambientes provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de

5 la misma y estan dentro de |a prestacion del contratista. El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros,

Yy

¥/ sefiales y cintas de peligro y lomar las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde

" puedan producirse accidentes.

XXXIll. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se realizar4 teniendo en lo sefialado en la Directiva N" 008-2020-0SCE/CD

XXXIV. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS

De ser necesario estan comprendidas dentro de la prestacion a cargo del Contratista, se debera comunicar al Inspector de Obra
ylo Supervisor de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion del mismo tiempo del cual dispondra el

Inspector de Obra lo necesario para su control.

XXXV. MANTENIMIENTO DE LA OBRA EN EJECUCION. . o
El contratista debera mantener la Obra en ejecucion y todas sus partes terminadas en buenas condiciones de man.temmlento.
evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito de su persoqal 0 equipo ocasionen dafios a propledades de
terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a saﬁ§faoc|én del |nspector.de Obra y/o supervisor de obra.
La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligacion dara lugar a que las capﬂdade; de Obra qfectadas sean
descontadas de los volimenes de Obra ejecutados hasta que su reconstruccion haya sido satisfactoriamente realizada.

XXXVI. RESPONSABILIDAD POR LA PERDIDA DE MATERIALES O HERRAMIENTAS. A
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del contratista dentro de la Obra, para lo

cual el contratista tomara todas sus precauciones.

XXxvll. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES » ' _ .
Cuando sea requerido por la Municipalidad Distrital de Lucanas, el Contratista debe_ré retirar Qe la ‘Obra, el equipo 0 ma}enal
excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con ef objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la Obra. Si hubieses
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la Municipalidad Distrital de Lucanas.
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XXXVI. RECEPCION DE LAOBRA ' —
Se debera seguir lo establecido en el Articulo 208° Reglamento y sus modificatorias de la Ley de Contrataciones del Estado.

)(XXDI(:a h?ER;CHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATISTA
\ unicipalidad Distrital de Lucanas no pgdré ser p{ivaga 0 impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacién
! ' Acion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondiente: ' i ficar
:sczirt?:tties;:u;?; :Tj :ﬁ:g:llr’a?eqf: r;ﬁ;;enrzle; u‘tilizados.llas| condiciones de la obra ejecutada )? el verdadsefoerzgjrigorig:ﬂ;’;:gﬁe"

3 ediciones, calculos o valorizaci ieran i i
Ebr’a noi e_stu'wesen e o R e contrat;a Orizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales yla
a Municipalidad Distrital de Lucanas no podra ser privada ni impedid {
unici ] a, no obstante, la existencia de dichas medici

valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del contratista, de sus garantias o por cual;x?igoz;fg‘n:ild%lo:i

importe de los danos que considere ocasion i {
iy ados por no haber cumplido el contratista con lo establecido en los documentos del

- (ﬁaat;z;#zc;olr; ;;g;aﬁizgz f:jzl :gsgp)icrgnr cde IObfa y{o Supervisor de Obra, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de
' fa, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector de
supervisor de Obra, no podrén significar una renuncia a los derechos legales de la Municipalidaz Dislritalpde Lucangsbrs?)gig
cualquier parte del contrato, o de cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.

XL. DOCUMENTACION TECNICA

EI Cont(ahsta se obliga a realizar el_ replgnteo de la Obra, la Ingenieria y planos definitivos generales y de detalle de todas Ias

msta!agones del proyecto, Ias' modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal como se proyecta en su

gjecucion, conforme a lo prgwsto en gl cronograma de Ejecucion del Proyecto. Se observara el inicio de los trabajos que no

Fere z_;uenten con la documentacion requerida, previamente aprobada por el Inspector y/o Supervisor. Dicha documentacién, sean

//? \ngos, memorias de célculos, planilla, solicitudes de autorizacién, etc. Ser4 prestada con una anticipacion no inferior a diez (10)
’ habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en taller conforme a
las-previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean otro plazo. Toda la documentacion se
“prgsentara en original y dos (02) copias en las escalas, caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberén estar
- debidamente dobladas y encarpetadas. La aprobacion que presente el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira al
“Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos. Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias
después de la recepcion de la obra, el Contratista debera editar y entregar al Inspector y/o Supervisor en original y fres (3_) copfas
el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, canformado por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico

y Valorizado, Calculos Justificativos y Planos.

~_ XLl EJECUCION DE LA OBRA

4 Revision del expediente técnico de obra; Conforme al Art. 177 del RLCE, dentro de los quince (15) dias cglendario Qe'l’inicio
del plazo de ejecucion de obra, el contratista presenta al supervisor o inspector de qblra, un qurme técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta.

4 El Contratista ejecutara la obra en estricto ci
obra, seran tomando en consideracion lo defi
tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrata

normas internas de la ENTIDAD segiin sea el caso. el »
4+ {os criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras, empleando procedimientos

constructivos de calidad, equipos y técnicas de Gltima generacion acordes con las tecnologias, a fin de asegurar un producto
de calidad, estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de; lva ENTIPAD. ‘ i
4 Porotra parte, los procedimientos de construccion refigjan la suposicion basica que el Contratista es el especialista y conoce

las practicas de construccion. ) .
+ Tod?) procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacién de la ENTIDAD, quien

tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.

umplimiento del Expediente Técnico. Los materiales, herramientas y mano de
nido en el expediente técnico. Asi mismo el contratista y la Entidad deben:én
ciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias

XLIl. PROGRAMA DE TRABAJOS. ‘ ‘ .
Dentro de los quince (05) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para oonmderaclon_ del lnlspe'ctcl)f ylo
Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y
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termipaci()n contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes
trabajos, gua_;dando equivalencia con relacion al programa presentado con su propuesta. Este programa de trabajos debera ser
elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio
al Inspector y/o Supervisor. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido

en este numeral. Adicionalmente, el Contratista presenta
los montos estimados de facturacion mensual de acu

ra una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
erdo a su programacion. Al actualizar su programa de trabajo y/o

cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las re:
estara obligado a presentar la reprogramacion de sus tr
de ejecucion de la obra o cuando el Supervisor lo requ
vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto
de la obra el postor deberé presentar en su propuest
programa de trabajos y su aprobacion por el Su
responsabilidades emergentes del Contrato.

stricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. El Contratista
abajos toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo
iera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma
ala revision y aprobacion del Supervisor, para salvaguardar los avances
a un cronograma de obra con recursos y ruta critica, la presentacion del
pervisor, no eximiran al contratista de ninguna de las obligaciones y

~ XLIll. CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar una correcta planificacion de
la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el control de la calidad verificando que
los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad. A tal efecto el Inspector y/o
Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucién y demas actividades de control de calidad, La empresa conlratista
realizara los protocolos y ensayos de calidad considerados en el expediente técnico, como disefio de mezcla, muestreo y curado
de testigos de concreto, ensayo de resistencia a la compresion, ensayo de mecénica de suelos (capacidad portante).

ALORIZACIONES
- a de las Valorizaciones y Facturas. . i
i a de las valorizaciones y facturas de pago, sera la preparada por el Contratista en coordinacién con el Inspector de Obra
. ylo:Spervisor de Obra. ' .
/él 'Eon:)r:tista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las

“mediciones o ' ‘
Los pagos de las valorizaciones seran tramitados previa conformidad de la Gerencia de infraestructura con el informe técnico de

la dependencia que asigne.

: LORIZACIONES MENSUALES o s ‘
i \L/aAs voalorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaborados el ultimo dia de cada periodo, por el contratista e

i i j f in el caso por los computos métricos resultantes
inspector o supervisor de obra, en tres (3) ejemplares aoompana_dos segun e )

de ?:s medicio‘r)aes de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el lnspgctor de Obra y/o Supe_rwsor'c:g Ob(rf.
La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en fecha no posterior al Gltimo dia

tal mes, debiendo tener en consideracion lo siguiente: . ' .

ﬁ:\ valorizacion mensual, Gue debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que gestione su aprobgmén por part.e.de
la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO RURAL, una vez aprobado, _el Contralﬁta podra solicitar
el pago respectivo. Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar
con la siguiente documentacion: ‘ .

1. Acta de conformidad del funcionario responsable del area usuaria —
DESARROLLO URBANO RURAL. ; ' 1
Factura emitida por el contratista (seré solicitada a la conformidad de la oficina)

ol i e de plazo (todas | e se hayan otorgado)

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las qu _ ) ' _ B -
In?orme técnico de! rgsidente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva, re!actén.del equipo minimo l_mlnzado
en el mes y personal, resumen de los controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.
Valorizacion.

6.1. Valorizacion del periodo.

6.2. Resumen de valorizacion

6.3. Ficha de identificacion de obra

6.4, Reintegro por valorizacion

6.5. Formas polindmicas de reajuste

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Ga N

o
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7. Gréfico (cuf\ié_é) eémparaﬁvo—dé évance rogramado y ejecutado, ual, acum:
: programado y ejecutado,
8. Calendario de avance de obra valorizado ? & A
9. Planilla de metrados
10.  Fotografias a color del proceso de construccion d i ini
) el me: ipci
o Cop!a g A s valorizado (minimo 15, sefalar descripcion y fecha).
1 g gggga :esglos?_blie del cuaderno de obra del periodo de ejecucion (De corresponder)
i € cumplimiento de obligaciones sociales (SEN (ini
e sub et ecan. (SENCICO, CONAFOVISER, ONP, AFP, ESSALUD). tinicamente a
14, Planjlla electrénica del personal
15. Cop@ del seguro complementario contra todo riesgo
1 ? r!abmdad del residente de obra y personal clave
- Indices unificados para la construccién, copias d inomi i aeni i
. gel st s e encuemran' enq;assb aes ?: formulas polindmicas del expediente tecnico y copia de la fecha
. Copia de inscripcién a la R imi i i i
) b ks p EMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento, adelanto directo y materiales vigentes (de
; g Copia de contrato de consorcio (de corresponder).
. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del i i0
) d - acta c.c, Resolucion de aprobacion de expediente
técnico, Resolucion de aprobacion de calendarios de obras este vigente (en todas las valorizaciones) e

B.  VALORIZACION DE LIQUIDACION FINAL,
Luego de la Recepcion de las Obras, el contratista presentara la valorizacion de Liquidacion final, debidamente sustentada
con la documentacion y célculos detallados. La liquidacion se ejecutara segin o establecido en la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento. La Entidad o el Contratista segiin corresponda deben efectuar el pago del monto
. correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de Obra, en el plazo de quince (15) dias calendarios, computados

7 *desde el dia siguiente del consentimiento de Ia liquidacion. Para tal efecto la parte que solicita el pago debe presentar el

/ Y, robante de pago respectivo debiendo hacer entrega de los planos de replanteo o post construccion, la minuta de
2 %atoria de fabrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 181° del

- Relylamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al pago correspondiente. En caso que la liquidacion de

,ontrato debidamente consentida determine un saldo a favor de la Entidad, esta requerira por escrito al Contratista para
““que se efectué et pago respectivo en el plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, La entidad podra hacerse cobro
de cualquier deuda pendiente a favor del contratista o de las garantias que aun estuvieran vigentes, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 31" del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentara la Valorizacion Final, la cual sera sometida a la aceptacion

u observacion del Supervisor o de la ENTIDAD en forma escrita. Esta valorizacion final, debe estar respaldado por:

a.  Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estén libres de todo reclamo legal, deudas y prebendas,
a través de una constancia de no adeudo.

b.  Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas durante el periodo de

ejecucion.

Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final de Medicion.

Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos pendientes a los trabajadores.

Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacion anterior. g. Deducciones en favor de la ENTIDAD por

incumplimiento de plazo y ofros conceptos, silos hubiera.

g.  Saldo afavor o en contra del Contratista.

~®ap

XLV. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS _ ' o
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la

obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

XLVI.OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA B '
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que solicita la recepcion de la obra, debera

presentar al Supervisor y/o Inspector de la Obra los siguientes documentos para su revision, verificacion y conformidad, para
fines de la Recepcion de la Obra:
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4 Catalogos manuaies y ga;aFliz;s de todos los si ip :
: stemas y equipos que conforman la obr.
t :’roto::ollos deI prueba de todos los sistemas y equipos que confom?an la obra e
nventario valorizado de Equipos instalados y muebles sequn fo  serd inici
. gispectivos i y eg rmato que sera entregado al inicio de obra, con sus
lanos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaci i
S IR 8 Lo tfe ey ficaciones autorizadas a la obra para efectos que pueda
4 Planos de Replanteo
4+ Copia del Cuaderno de obra y fotos.
4 Pruebas de control de calidad.
i

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion de Obra, ademas de lo

indicado en rubro Valorizacién Final, del numeral 20.- izaci
Phicra g 0.- Valorizaciones, EL CONTRATISTA deberé entregar al Supervisor y/o

El expediente de liquidacion de obra debe contar con inf jecuti i i
asimismo el e'xpeqiente de liquidacion debera estar folia:tr)n;'evieé:fiiu;: &Z:fzglgggi::; ;‘;ﬁlws?reiﬁslgf PR
Memgna exph_catxva del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando asuntos relgvantes' blemati
ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, recomendaciones. ' I
Memoria descriptiva valorizada.
gogfo:, de n:inuta y dectaratoria de fabrica.

alculo de valorizacion por presupuesto contr ; ici i
b gt o%ﬁreip o :a. actual, por obras adicionales, por mayores gastos generales, por intereses,
4 Calculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados
4 Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcion de los conceptos de obra atrasada, obra adelantada
i- Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada
&+
-

s

EEeE g

Publicaciones de los indices de precios del INEI, al mes base y de reajuste

Copia de resoluciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

P ... Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales, y/o distritales segtin corresponda.

¥ : }-“31 ‘Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del cuaderno de obra.

4. 1 x Copias de c/p por pago de adelantos, valorizaciones, adicionales, intereses, etc.

54 . Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o carta de autorizacion de la retencion de 10%.

s * Panel fotografico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como minimo con la descripeion correspondiente)

¥4 Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

4 Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacion y localizacion en coordenadas utm, plano de planteamiengo de

arquitectura general corte y elevacion, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas, plano de planteamiento

general de instalaciones sanitaria.

Planilla de metrados de lo real ejecutado A

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de designacion del inspector de obra, del
supervisor de obra, carta de enirega del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y abservaciones planteadas por el comité (en caso de corresponder)

Resolucion de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucion de aprobacion del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polinomicas, del expediente técnico

01 cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del proyecto. .
Contrato de sjecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segln sea el caso, bases integradas, absolucion de

consultas, términos de referencia. . ‘
Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos generales, fijos y variables ofertados por

el gjecutor.

Adj!.mtar en lenguaje digital (Excel) los calculos detallados y sustentados de valorizaciones, reintegros, deducciones,
amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art. 209° del reglamento de la ley de
contrataciones del estado, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidacion en idéntico plazo, siendo los gastos a
cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15)
dias siguientes.

La EN'SI?IDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacién en los plazos sefialados y en confonnigiad con el Art.
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico plazo,

5
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si fueralel caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras modiﬁcacionés en la ejecucion de la obra,
(éoncurnendo el gasto del 1% al valor referencial del contrato original suscrito con Ia Entidad, siendo los gastos a cargo del
ontratista.

XLVIl. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

4 LaENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo o valorizacion, realizados antes o
despues de Ia terminacion y aceptacion de la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que
los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato.

4 LaENTIDAD no podré ser privada o impedida, no obstante, la existencia de dichas mediciones, calculos, valorizaciones y
pagos realizados de su derecho de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importante de
Igs dafios que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los Documentos de

— ontrato.

4 Laaceptacion por parte del Inspector y/o Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de aceptacion de una parte
0 la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier posicion adoptada por el Inspector y/o Supervisor, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier
potestad o derecho de Indemnizacion.

4 Responsabilidad por Materiales, La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas

del Contratista.

XLVIIl. RESOLUCION DE CONTRATO

La ENTIDAD ha considerado cualquiera de las partes de resolver el contrato, de conformidad con los Articulos 32° y 36° de la
Ley de Contrataciones del Estado, concordante con los Articulos 164°, 165°, 166° y 207° de su Reglamento, de darse el caso la
Entidad procedera de acuerdo a lo establecido en el Articulo 132° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
imismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, lo establecido el Articulo 161° del Reglamento
v v Bl la Ley de Contrataciones del Estado. ] ‘ .

R 1| ) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido para
TV glo, o
- b) Haya llegado a acumular el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras penalidades, en la ejecucion

de la prestacion a su cargo; 0 . . ‘ o
¢) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido para corregir tal situacion.

XLIX.PRESTACIONES ADICIONALES ) .
Se debera sequir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus modificatorias.

L. REAJUSTE DE PRECIOS _ .
Se debera sequir lo establecido con la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y sus modificatorias.

Ll REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
N° DESCRIPCION CANT.
01 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE 01
02 GENERADOR ELECTRICO 01
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA

03 7HP 01
04 VIBRADOR DE CONCRETO 4EHP 1.25" 01
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Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del num
In 19.3 de eral 139.1 del articulo 139 d
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. °

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONA CLAVE
Requisitos: 5
Residente de Obra:

Ingeniero Civil

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Residente de Obra:

Con experiencia minima de 24 meses (computado desde Ia fecha de colegiatura) como residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente y/o jefe residente
ylo jefe residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra. en obras en edificaciones
en general.

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ DEL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en fa ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de

recepcion de obra.

Se considerara como obra similar a: Creacion y/o reparacion y/o rehabilitacién de bocatoma, canal y
reservorio y/o canal de riego.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total

que implicé su ejecucion; correspondientes a un méaximo de veinte (20) contrataciones.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCANAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°003-2025-MDL

D DISTR \ | ) | UCANASC

‘RENCIA DE FRAESTRUCTURA. DESA URBANO Y RURAI

otk " “Afio de la recuperacion y consolidacion de Ia economia peruana”

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

l Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el poreentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el pastor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe ind_icarse el
tipo de cambio venta publicado per la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondnent? ala
fecha de suscripcion. Sin perjuicio de Io anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N* 10
referido a la experiencia del postor en |a especialidad.
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
o La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
) ] otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeed, con RUC N [, ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [..................i. ] Asiento N° [...............]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas delaciudadde.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cocoeeiiviiie, con DNENS [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

17

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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Con fecha [......c.cccenennn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg06 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR™ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

o obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo

Procedimiento

20

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

o/
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(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?!

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segln corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, seglin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eeeeeeiiieeeeeiniinneenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas |y certificados digitales ingresar  a:
e https://lwww.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominaciéon o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

3 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE25 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2+ Esta informacion serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |bidem.

%6 |bidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccidon de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?®

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

27 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. @
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccccvvvvvveeennnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 15
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10006

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVv32

5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion

de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

32

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

©/
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Importante para la Entidad
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comdn del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQO], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO

No CLIENTE %%]ﬁTTSADT%L CON'T\'RATO §§§$£A2€%3 RECEPOCéc%lX DE LA PRO\sﬁEEr)uér:zNTE MONEDA | IMPORTE® T'POV'EE?AA%'B'O AIZAUCJGJLRAADD§7
1

2

3

4

5

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusién;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE OC%]I\IT;—ISAI?I'I(EDL CON1NRATO ggﬁ.‘r_ﬁp\l?r%lgg RECEP()CéoRi DE LA PRO\slaEgé:ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVEI;E_lC_Z:Sl;/IBIO AIZAUCJSB:«DD&7
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefa
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectda
por medios electrOnicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




