

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN REFORMULACION Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR 724 TRAMO TACAR-LA BERENGEL DEL DISTRITO DE VITOR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N°2492268

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20603468822 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | CRUZ INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. | Hora de envío : | 23:35:24 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa que en el ítem 4 y 5 correspondientes a la parte B de la Metodología Propuesta se pide desarrollar lo mismo tales como metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación realizada por el postor, se ACOGE la observación por lo que con motivo de la integración de las bases administrativas se procederá a corregir los numerales 4 y 5 quedando de la siguiente manera

4. Matriz de riesgo en la ejecución de trabajo (inicio-final) y metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra

5. Metodología de aplicación de protocolos sanitarios COVID -19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B. METODOLOGIA PROPUESTA: ¿.. 4. Matriz de riesgo en la ejecución de trabajo (inicio-final) y metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra

5. Metodología de aplicación de protocolos sanitarios COVID -19

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN REFORMULACION Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR 724 TRAMO TACAR-LA BERENGEL DEL DISTRITO DE VITOR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N°2492268

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10417134757 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | OCAS TOCTO EVER RONALD | Hora de envío : | 23:50:37 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que en el ítem 4 y 5 correspondientes a la parte B de la Metodología Propuesta se pide desarrollar lo mismo tales como metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B.4 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación realizada por el postor, se ACOGE la observación por lo que con motivo de la integración de las bases administrativas se procederá a corregir los numerales 4 y 5 quedando de la siguiente manera

4. Matriz de riesgo en la ejecución de trabajo (inicio-final) y metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra

5. Metodología de aplicación de protocolos sanitarios COVID -19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B. METODOLOGIA PROPUESTA: ¿.. 4. Matriz de riesgo en la ejecución de trabajo (inicio-final) y metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra

5. Metodología de aplicación de protocolos sanitarios COVID -19

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA EN REFORMULACION Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AR 724 TRAMO TACAR-LA BERENGEL DEL DISTRITO DE VITOR - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, CON CUI N°2492268

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 10417134757 | Fecha de envío : | 03/05/2023 |
| Nombre o Razón social : | OCAS TOCTO EVER RONALD | Hora de envío : | 23:50:37 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se observa que en el ítem 4 y 5 correspondientes a la parte B de la Metodología Propuesta se pide desarrollar lo mismo tales como metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B.5 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la revisión de la observación realizada por el postor, se ACOGE la observación por lo que con motivo de la integración de las bases administrativas se procederá a corregir los numerales 4 y 5 quedando de la siguiente manera

4. Matriz de riesgo en la ejecución de trabajo (inicio-final) y metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra

5. Metodología de aplicación de protocolos sanitarios COVID -19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B. METODOLOGIA PROPUESTA: ¿.. 4. Matriz de riesgo en la ejecución de trabajo (inicio-final) y metodología para el seguimiento del plan de riesgos y gestión de seguridad en obra

5. Metodología de aplicación de protocolos sanitarios COVID -19