

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	06/03/2023
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:59:56

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Sobre el particular, de conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a las obras de Renovación, Mejoramiento, Reubicación, Ampliación, Rehabilitación, remodelación de Redes Secundarias, Redes Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribución en MT, BT y/o AP; y/o en electrificación rural (Pequeños Sistema Eléctricos, Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias, etc., así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerará la ejecución de obra similar a Renovación, Mejoramiento, Reubicación, Ampliación, Rehabilitación, remodelación de Redes Secundarias, Redes Primarias y/o Lineas Primarias y/o Redes de Distribución en MT, BT y/o AP; y/o en electrificación rural (Pequeños Sistema Eléctricos, Alumbrado Público y/o Conexiones Domiciliarias ejecutadas dentro o conjuntamente con Redes Secundarias, Para lo cual el postor deberá incluir en su oferta la información objetiva que permita al Comité su verificación.

Se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	06/03/2023
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:59:56

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos acoger nuestra observación, que se considere la experiencia profesional como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevención y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad, etc., en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional y así permitir mayor participación de postores de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A2-A3 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerará adicionalmente a lo previsto en las bases la experiencia profesional como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de Seguridad y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista en Prevención y/o Prevencionista y/o Especialista en Impacto Ambiental y Seguridad y/o Especialista en Medio Ambiente y Seguridad, en la ejecución y/o Supervisión de obras en general, para asumir el cargo como Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	06/03/2023
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:59:56

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos se sirvan Acoger Nuestra observación, que se considere la acreditación de maquinarias y equipos de igual o mayor capacidad y potencia y así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado , Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará maquinaria y equipos (equipo estratégico) de igual o mayor capacidad y potencia a la requerida.

Se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	06/03/2023
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:59:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se consulta y solicita al comité de selección adjuntar en la etapa de Integración de las Bases el presupuesto de ejecución de obra en archivo editable (Excel), dado que, el presupuesto está publicado en el expediente técnico escaneado, lo cual no es legible y también dificulta para el cálculo, elaboración de la oferta económica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará el presupuesto actualizado en formato nativo (excel) junto con las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601310733	Fecha de envío :	06/03/2023
Nombre o Razón social :	KATERIN CONSTRUCCIONES S.R.L.	Hora de envío :	10:59:56

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a lo indicado en el Decreto de Urgencia N° 234-2022 (07.10.2022), artículo N° 184 - Fidecomiso de Adelantos de Obras, se consulta si la entidad contratante entregara los adelantos a traves de fidecomisos

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 2.3 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Decreto de Urgencia N° 234-2022

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad a lo señalado en las Bases Administrativas del procedimiento de selección, tanto para el otorgamiento de los Adelantos Directo como de Materiales o Insumos, se va constituir un Fideicomiso de acuerdo a lo señalado en los artículos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tal cual está señalado en el Requerimiento de las Bases Administrativas del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20602748830	Fecha de envío :	11/03/2023
Nombre o Razón social :	LYO CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	11:13:58

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor de confirmar, si en el Anexo N° 5, se designara el nombre del consorcio a la cual representara el representante común.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: F Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, según la directiva N° 005-2019-OSCE/CD, relativa a la participación de proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado, el contenido mínimo de la Promesa de Consorcio señalado en el Anexo N° 5 de las Bases del Procedimiento de Selección, debe tener lo siguiente:

- La identificación de los integrantes del Consorcio.
- La designación del representante común del Consorcio.
- El domicilio común del Consorcio.
- Las obligaciones de correspondan a cada uno de los integrantes del Consorcio.
- El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes.

No es necesario señalar el nombre del Consorcio en la Promesa del Anexo N° 5 de la Oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20602748830	Fecha de envío :	11/03/2023
Nombre o Razón social :	LYO CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	11:13:58

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En referencia a la Experiencia del Postor en la Especialidad, el postor podrá acreditar de la manera (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 15 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implico su ejecución.

Favor de confirmar que para acreditar cualquier otra documentación se cumplirá con la Opinión N° 185-2017/DTN, que debe ser todo documento emitido por la ENTIDAD CONTRATANTE con ocasión de la ejecución de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es conforme. De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN ¿cualquier otra documentación¿, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20602748830	Fecha de envío :	11/03/2023
Nombre o Razón social :	LYO CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	11:13:58

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar, que para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad se debe presentar el Contrato completo que implico su ejecución de obra, como lo indica la Resolución N° 02757-2020-TCE-S3

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado en la Experiencia del Postor en la Especialidad como Requisito de Calificación en el Requerimiento de las Bases del procedimiento de selección; la experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida por el postor, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones¿ (Véase la Opinión N° 185-2017/DTN, sobre cualquier otra documentación)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir la penalidad N° 2, debido a que, dicha penalidad se encuentra inmersa en la penalidad N° 5, no siendo esta proporcional, razonable y congruente.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos la exclusión en las bases integradas, dado que , las penalidades deben ser congruentes, razonables y proporcionales al objeto de la contratación, puesto que se estaría vulnerando los lineamientos referente a las penalidades establecidas en el RLCE y los principios del código de ética .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3.1.8 **Literal:** CAP. III **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Lineamientos del RLCE y los Principios del Código de Ética.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, Debido a que, en la penalidad N° 02 señala "En caso el CONTRATISTA incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido¿; mientras que en la penalidad N° 5 señala: ¿En caso culmine la relación contractual entre EL CONTRATISTA y el personal ofertado y LA ENTIDAD no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones requeridas.

Por lo que estas penalidades, distintas al retraso o mora que establezca el área usuaria como responsable de la adecuada formulación del requerimiento, cumplen con los requisitos de ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales al objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos suprimir de la penalidad N° 3, el siguiente párrafo:
..."y/o el personal no cuenta con los Equipos de Protección Personal para la actividad"
Puesto que dicha penalidad ya se encuentra inmersa en la penalidad N° 4, no siendo esta proporcional, razonable y congruente.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos la exclusión en las bases integradas, dado que se, las penalidades deben ser congruentes, razonables y proporcionales al objeto de la contratación, puesto que se estaría vulnerando los lineamientos referente a las penalidades establecidas en el RLCE y los principios del código de ética .

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.3.1.8 **Literal:** CAP. III **Página:** 29
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Lineamientos del RLCE y los Principios del Código de Ética.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, Debido a que, en la penalidad N° 03 señala "y/o el personal no cuenta con los Equipos de Protección Personal para la actividad", mientras que en la penalidad N° 4 señala: ¿El personal del contratista no cumple con utilizar los equipos, herramientas e implementos de seguridad¿, aclarándose que son diferentes penalidades.

Por lo que estas penalidades, distintas al retraso o mora que establezca el área usuaria como responsable de la adecuada formulación del requerimiento, cumplen con los requisitos de ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales al objeto de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar el presupuesto general editable en formato excel. Esto evitaría que se presenten errores tipográficos involuntarios.

Solicitamos adjuntarlo, con la finalidad de promover el principio de Libertad de concurrencia, Igualdad de trato y Transparencia de acuerdo a lo establecido en el Art. 2 de la Ley de contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** EXPEDIENTE **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará el presupuesto actualizado en formato nativo (excel) junto con las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

1.0 Respecto los Gastos Generales Variables - GG Directos se detalla lo siguiente:

1.1 Personal Profesional Principal:

(¿)

(¿)

Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional - 95% de participación

Es por ello que se realiza la siguiente consulta:

¿A qué se debe la reducción del 5% de participación del Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la reducción del 5% corresponde al periodo inicial de obra etapa de movilización, el 95% corresponde a su participación efectiva en obra.

Los postores como parte de su propuesta, deberán proponer sus costos unitarios y precios manteniendo la estructura de los Gastos Generales del Valor Referencial.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

GASTOS GENERALES:

Respecto a la partida 1.0 Gastos Generales Variables - GG Directos se detalla lo siguiente:

1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo:

(i)

(..)

Almacenero - 95% de participación

Es por ello que se realiza la siguiente consulta:

¿A qué se debe la reducción del 5% de participación del Almacenero?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la reducción del 5% corresponde al periodo inicial de obra etapa de replanteo donde no se tiene mayor actividad en el almacén de obra.

Los postores como parte de su propuesta, deberán proponer sus costos unitarios y precios manteniendo la estructura de los Gastos Generales del Valor Referencial.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

GASTOS GENERALES:

Respecto a la partida 1.0 Gastos Generales Variables - GG Directos se tiene lo siguiente:

1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Solicitamos señalar como se llegó a los importes de los gastos de la partida 1.4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros, debido a que los gastos no están acorde a los precios reales del mercado. Asimismo se solicita adjuntar el análisis de precios unitarios de estas partidas.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

1,4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros se han determinado utilizando como referencia los proyectos ejecutados por la Entidad en zonas de similares características a la zona del proyecto.

Los postores como parte de su propuesta deben proponer sus costos unitarios y precios manteniendo la estructura de los Gastos Generales del valor referencial.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

GASTOS GENERALES:

Respecto a la partida 1.0 Gastos Generales Variables - GG Directos se tiene lo siguiente:

1.5 Gastos financieros y otros gastos

Se observa que para el cálculo de los gastos financieros de la CARTA FIANZA se ha considerado el costo de (S/241,693.40) . El monto indicado para el cálculo, no corresponde. Se debe considerar el cálculo con el porcentaje correspondiente en relación al Valor Referencial (S/6,042,614.87) .Por tanto ,solicitamos que se recalcule de acuerdo a lo que corresponde y adjuntar el análisis de precios unitarios de esta partida, debido a que el costo parcial no es razonable con el tiempo de duración de la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procedió a modificar el ítem 1.5 Gastos financieros y otros gastos, dentro de la composición de los gastos generales, recalculándose los costos de emisión de las partidas carta fianza y seguros considerándose el Costo Directo de Obra, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases.

También se procedió a modificar el ítem 2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos, dentro de la composición de los gastos generales, recalculándose los costos de las partidas Elaboración de propuesta e Imprevistos de obra y personal en oficina central considerándose el Costo Directo de Obra, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases.

Es preciso indicar que, se deja constancia que existen más observaciones respecto a los gastos generales y montaje electromecánico, por lo cual no se varió el valor referencial posterior a dicha modificación, en tal sentido el valor referencial de la obra se mantiene tal cual lo publicado en las bases.

Por lo tanto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

GASTOS GENERALES:

Respecto a la partida 1.0 Gastos Generales Variables - GG Directos se tiene lo siguiente:

1.5 Gastos financieros y otros gastos

Se observa que para el cálculo de los gastos financieros de los SEGUROS se ha considerado el costo de (S/241,693.40) . El monto indicado para el cálculo, no corresponde. Se debe considerar el cálculo con el porcentaje correspondiente en relación al Valor Referencial (S/6,042,614.87) .Por tanto ,solicitamos que se recalcule de acuerdo a lo que corresponde y adjuntar el análisis de precios unitarios de esta partida, debido a que el costo parcial no es razonable con el tiempo de duración de la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** EXPEDIENTE **Literal:** PRESUPUEST **Página:** PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procedió a modificar el ítem 1.5 Gastos financieros y otros gastos, dentro de la composición de los gastos generales, recalculándose los costos de emisión de las partidas carta fianza y seguros considerándose el Costo Directo de Obra, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases.

También se procedió a modificar el ítem 2.3 Gastos de preparación de oferta e imprevistos, dentro de la composición de los gastos generales, recalculándose los costos de las partidas Elaboración de propuesta e Imprevistos de obra y personal en oficina central considerándose el Costo Directo de Obra, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases.

Es preciso indicar que, se deja constancia que existen más observaciones respecto a los gastos generales y montaje electromecánico, por lo cual no se varió el valor referencial posterior a dicha modificación, en tal sentido el valor referencial de la obra se mantiene tal cual lo publicado en las bases.

Por lo tanto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

- 2.0 Gastos generales fijos indirectos
- 2.2 Gastos de oficina principal y gastos varios

Respecto este numeral, se solicita señalar como se llevo a los importes de los gastos de la partida correspondiente a Material y Equipo de Oficina y Mantenimiento y Limpieza, debido a que los gastos no están acorde a los precios reales del mercado. Asimismo se solicita adjuntar el análisis de precios unitarios de estas partidas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

2,2 Gastos de oficina principal y gastos varios se han determinado utilizando como referencia los proyectos ejecutados por la Entidad en zonas de similares características a la zona del proyecto.

Los postores como parte de su propuesta deben proponer sus propios costos unitarios o precios a comodidad.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

- 2.0 Gastos generales fijos indirectos
- 2.4 Operación Experimental

Respecto este numeral, se solicita señalar como se llegó a los importes de los gastos de la partida correspondiente al alquiler de camioneta y al de combustible, debido a que los gastos no están acorde a los precios reales del mercado. Asimismo se solicita adjuntar el análisis de precios unitarios de estas partidas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los gastos de operación experimental 2,4 se han determinado tomando en cuenta proyectos ejecutados por la Entidad en zonas de similares características a la zona del proyecto.

Los postores como parte de su propuesta deben proponer sus propios costos unitarios o precios a comodidad.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se consulta: ¿Quién asumirá los gastos de indemnización de la servidumbre y cuáles son los documentos que se presentarán para la Elaboración del Expediente Técnico Sustentatorio de Gestión de Servidumbre?

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: PRES

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El trámite de Constitución de los derechos de servidumbre se registrará conforme al numeral 20.1.13 de la proforma del contrato de las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0001-2023-MINEM/DGER (Pagina 59 de las Bases). Los costos serán efectuados por la

Contratista y reembolsados por la Entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Con respecto a la partida DESMONTAJE DE MATERIALES , se consulta: ¿Dónde se encuentra ubicado los almacenes de los propietarios, lugar donde se entregará los materiales desmontados?.

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: EXPEDIENTE Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todo el material producto de desmontaje será entregado en los almacenes previamente designados por el propietario, en coordinación con la Supervisión de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar si la Entidad asumirá los gastos de los servicios de agua y luz respecto a la ejecución de la obra.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: EXPEDIENTE Literal: PRESUPUEST Página: _

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Solicitamos confirmar si la Entidad asumirá los gastos de los servicios de agua y luz respecto a la

Análisis respecto de la consulta u observación:

En la Cláusula Vigésima Novena de la proforma del contrato de las Bases de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 0009-2023-MINEM/DGER (Pagina 67 de las Bases): Del suministro de agua y fluido eléctrico, se establece. Que los costos de los servicios de agua y luz serán responsabilidad del contratista como parte del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Para acreditar la experiencia del Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional, solicitamos aceptar su experiencia como Especialista en Seguridad, Ingeniero de Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Ingeniero de Seguridad y medio ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista Ambiental y Seguridad y/o Prevencionista, con la finalidad de promover la mayor participación de potenciales postores de acuerdo a lo establecido en el Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A3 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se considerará adicionalmente a lo previsto en las bases la experiencia profesional como Especialista en Seguridad, Ingeniero de Seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente y/o Especialista en Seguridad y medio Ambiente y/o Ingeniero de Seguridad y medio ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista Ambiental y Seguridad y/o Prevencionista, para asumir el cargo como Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional.

Se acoge la Observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20486774283	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	ROCA FUERTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ROCA FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	15:10:26

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitamos aceptar FIDEICOMISO DE ADELANTO DE OBRA, conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

Por lo expuesto, solicitamos la inclusión en las bases integradas, con la finalidad de promover la mayor participación de potenciales postores en concordancia con los principios de Libertad de Concurrencia, Igualdad de Trato, Transparencia, Publicidad, Competencia, Eficacia y Eficiencia y Equidad, establecidos en el Artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.5.1 Literal: CAP.II Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo N° 2 Principios que rigen las contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad a lo señalado en las Bases Administrativas del procedimiento de selección, tanto para el otorgamiento de los Adelantos Directo como de Materiales o Insumos, se va constituir un Fideicomiso de acuerdo a lo señalado en los artículos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tal cual está señalado en el Requerimiento de las Bases Administrativas del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:50

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA EXPERIENCIA DEL POSTOR, SOLICITAMOS SE CONSIDERE:
* MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS.
* CONSTRUCCIÓN DE REDES PRIMARIAS, SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE PROTECCIÓN
LA SOLICITUD, SE REALIZA, YA QUE LAS DENOMINACIONES SOLICITADAS CUMPLEN LOS ALCANCES DEL PRESENTE PROCESO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, que la solicitud del postor se encuentra dentro del alcance de las obras de Líneas y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Por transparencia en el proceso, solicitamos envíen el presupuesto en formato nativo excel

Acápíte de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** V **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará el presupuesto actualizado en formato nativo (excel) junto con las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 13/03/2023

Hora de envío : 16:56:23

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las diferente secciones del presupuesto se muestran actividades de desmontaje, solicitamos informar en donde queda el almacén donde el Contratista debe ingresar los materiales desmontados

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** V **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todo el material producto de desmontaje será entregado en los almacenes previamente designados por el propietario, en coordinación con la Supervisión de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que los desmontajes de retenida se ejecutaran mediante corte de varilla al nivel del suelo

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: V Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El procedimiento de desmontaje de retenida se describe en los numerales 8 y 3.3 de las especificaciones técnicas de desmontajes de retenidas (Vol 3 del ET), donde indica ¿Excavar 40 cm debajo del nivel de suelo y cortar la varilla de anclaje para que no sea un elemento perturbador en la calle¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Dada la antigüedad de las instalaciones a desmontar, solicitamos confirmen que los postes a desmontar se realizaran mediante corte al nivel del suelo y resane de la superficie

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: V Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El procedimiento de desmontaje de postes se describe en los numerales 4 y 3.1 de las especificaciones técnicas de desmontajes de postes (Vol 3 del ET), los métodos diferentes al descrito serán evaluados y aprobados por el Supervisor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el archivo de metrado y presupuesto, se muestran actividades de corte y resane de vereda, 35m3 en RP (ítem 3.16, pag 24) y 150m3 en RS (ítem 3.13, pag 35), solicitamos envíen la planilla en donde se ubican los puntos que suman estas cantidades

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: V Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procedió a modificar el metrado y precios unitarios de las partidas: ítem 3.16 del Montaje Electromecánico de la RP e ítem 3.13, del Montaje Electromecánico de la RS; asimismo, se aclara que la actividad Corte y Resane solamente se efectuará en la Localidad de Sina tal como se muestra en la planilla de metrados actualizados de RP y RS, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases. Dejándose constancia que existen más observaciones respecto a los gastos generales y montaje electromecánico, por lo cual no se varió el valor referencial posterior a dicha modificación, en tal sentido el valor referencial de la obra se mantiene tal cual lo publicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Observamos la cantidad del recurso cemento: 1.5bls consignado para la ejecución de la actividad: corte y resane de vereda 1m3. Lo cual es irreal. La practica comun para veredas de 140kg/cm2, indica una cantidad conservadora de 7bls por m3. Solicitamos su correccion

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** APU **Literal:** 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se procedió a modificar el precio Unitario de recursos de la actividad: Corte y Resane de Vereda, dentro de la composición de los Análisis de Costos Unitarios, el costo unitario fue actualizado considerándose la cantidad del recurso cemento, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases. Dejándose constancia que existen más observaciones respecto a los gastos generales y montaje electromecánico, por lo cual no se varió el valor referencial posterior a dicha modificación, en tal sentido el valor referencial de la obra se mantiene tal cual lo publicado en las bases.

Por lo tanto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En Vol III Esp_Tec_Armados_2_2, numeral 2.3, respecto al Programa de manejo de residuos, establece que el Contratista debe realizar su manejo mediante una empresa EPS-RS, pero la entidad no incluyó sus costos en el APU de esta actividad. Solicitamos se incluya sus costos

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** ESPECIF **Literal:** 2.3 **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el manejo de residuos acumulados se efectuará a través de una empresa EPS-RS, el cual se encuentra comprendida en la actividad Programa de Manejo de Residuos. Asimismo, se debe tener en cuenta que el sistema de contratación del presente proceso de selección es A PRECIOS UNITARIOS, en dicho sentido el párrafo tercero del literal ¿b¿ del Artículo N° 35 del Reglamento de la Ley N° 30225 señala que: ¿En el caso de obra, el postor formula su oferta proponiendo precios unitarios considerando las partidas contenidas en los documentos del procedimiento, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas y cantidades referenciales que se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

A razón de ello el postor deberá formular su propuesta en base a lo antes señalado, teniendo como referencia los límites inferior y superior del monto de la oferta económica, establecidos en el numeral 1.3, CAPITULO I de la Sección Específica de las bases.¿

Por lo tanto, no se acoge la observación.¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Observamos la falta de inclusión de la partida de transporte del grupo electrógeno

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** V **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Transparencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, la partida de Alquiler de Grupo Electrónico Incluye su transporte, instalación y operación en obra y su entrega al termino del servicio.

Por lo tanto, se no acoge la observación.¿

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 13/03/2023

Hora de envío : 16:56:23

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que para la presentación de las propuestas no es necesario presentar los análisis de precios unitarios, así como tampoco el desconsolidado de los gastos generales

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2 **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se pide a la entidad confirmar que los gastos en alquiler de oficinas para la supervisión serán asumidos por la supervisión.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la observación del postor los gastos de alquiler de oficina para la supervisión se encuentran en el numeral 9.1 campamentos, (Pagina 34 de las Bases). Los costos serán asumidos por la Contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 13/03/2023

Hora de envío : 16:56:23

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Respecto a la Calidad y Supervisión:

Indicar quien asumirá los gastos de la supervisión para la verificación de las pruebas de los equipos y materiales ya sean estos dentro o fuera de la región, ¿Será la Entidad? y/o ¿Será la Supervisión?.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 2 Literal: 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos de transporte de la supervisión para los ensayos, verificación de la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos, conceptos que incluye el monto del contrato la misma que formará parte de las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Respecto a la Disponibilidad del Terreno:

Se pide a la Entidad Confirmar que tiene la disponibilidad total del terreno, que permita la libre ejecución de la obra

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿Se indica que el expediente técnico cuenta con los documentos que acreditan la libre disponibilidad del terreno otorgado por la Municipalidad de Sina y autoridades de las localidades beneficiarias mediante Oficio N° 168-2022-MDS/A, se encuentra disponible en el anexo 2 del Volumen Documentos Complementarios. De existir atrasos o paralizaciones por la necesidad de algún permiso o autorización adicional no prevista en el expediente técnico, la Entidad a través de la supervisión y área usuaria evaluará en su oportunidad la procedencia o improcedencia de una ampliación de plazo, de acuerdo a lo señalado en los artículos 197 y 198 del RLCE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	16:56:23

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que en el presente proyecto no se han de desarrollar gestiones ante Defensa Civil/Indeci/Gob Regional, etc. por ejecución de obra en zonas vulnerables.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma, que, durante el desarrollo de la elaboración del Expediente técnico, se ha contratado que el proyecto no se encuentra en Zonas Vulnerables.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20601647053	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION EMPRESARIAL PROSPECTIVA S.A.C.	Hora de envío :	19:50:47

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

EN LOS REQUERIMIENTOS DE LAS BASES, NO SE INDICAN LAS CONDICIONES, PARA LOS CONSORCIOS. POR LO QUE SOLICITAMOS SE INDIQUE LA CANTIDAD DE CONSORCIADOS Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

En base al numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la LCE y la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, establecen que es facultad del área usuaria de la Entidad el de establecer el número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, así como definir un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. En este contexto, es que la Entidad, dada a las características de la obra, establece el número máximo es de TRES (03) y porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de TREINTA PORCIENTO (30%). Lo cual serán incluidos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

En el cálculo de los Gastos Generales en el ítem 1.5 ¿Gastos financieros y otros gastos¿; en el punto ¿Carta fianza¿ se tiene un monto por este concepto de S/ 1,208.50.

El cálculo de la carta fianza se realiza sobre el Costo Directo, sin embargo, esto debe ser calculado en base al monto del contrato.

Asimismo, para realizar este cálculo es necesario contar con la tasa del costo de la Carta Fianza que indican las entidades financieras. Según las entidades financieras y el mercado actual las tasas de costo anual para las Cartas Fianza fluctúan entre el 2.5% a 3.5%.

Asumiendo una tasa de costo del 3% y que la carta de Fiel Cumplimiento es del 10% del monto del contrato, el monto para este concepto supera los S/ 15,000.00, el mismo que difiere en más de 10 veces el monto considerado en el presupuesto.

Por otro lado entendemos que en este ítem también se considera los costos del Fideicomiso por los adelantos directo y de materiales, por lo que solicitamos se sustente estos costos de entidades que brindan este servicio y que sean incluidos en este ítem.

Solicitamos se actualice el ítem ¿Carta fianza¿ con la actualización de los costos de la Carta de Fiel Cumplimiento y los costos del Fideicomiso.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** --- **Literal:** --- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los gastos financieros relativos al Fideicomiso por los adelantos directo y de materiales no son considerados en el presupuesto de obra, en razón a la incertidumbre en hacer efectiva dicha solicitud de adelanto por parte del contratista. La posibilidad de solicitar adelantos prevista en las Bases, es una prerrogativa por lo que resulta incierto conocer a priori si el contratista hará efectiva dicha prerrogativa, y en consecuencia, incurrirá en los gastos administrativos que representan tramitar la mencionada garantía. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el establecer en las Bases la posibilidad de otorgar adelantos es un beneficio para el contratista, el cual tendrá que decidir si ejerce la potestad de solicitarlo, asumiendo los costos que ello implica.

Con respecto a la carta Fianza de Fiel Cumplimiento, se procedió a modificar el ítem 1.5 Gastos financieros y otros gastos, dentro de la composición de los gastos generales, el costo de emisión de la carta fianza y seguros considerándose el Costo Directo de Obra, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases. Dejándose constancia que existen más observaciones respecto a los gastos generales y montaje electromecánico, por lo cual no se varió el valor referencial posterior a dicha modificación, en tal sentido el valor referencial de la obra se mantiene tal cual lo publicado en las bases.

Por lo tanto, se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En el cálculo de los Gastos Generales en el ítem 1.5 ¿Gastos financieros y otros gastos¿; en el punto ¿Carta fianza¿ se tiene un monto por este concepto de S/ 1,208.50.

El cálculo de la carta fianza se realiza sobre el Costo Directo, sin embargo, esto debe ser calculado en base al monto del contrato.

Asimismo, para realizar este cálculo es necesario contar con la tasa del costo de la Carta Fianza que indican las entidades financieras. Según las entidades financieras y el mercado actual las tasas de costo anual para las Cartas Fianza fluctúan entre el 2.5% a 3.5%.

Asumiendo una tasa de costo del 3% y que la carta de Fiel Cumplimiento es del 10% del monto del contrato, el monto para este concepto supera los S/ 15,000.00, el mismo que difiere en más de 10 veces el monto considerado en el presupuesto.

Por otro lado entendemos que en este ítem también se considera los costos del Fideicomiso por los adelantos directo y de materiales, por lo que solicitamos se sustente estos costos de entidades que brindan este servicio y que sean incluidos en este ítem.

Solicitamos se actualice el ítem ¿Carta fianza¿ con la actualización de los costos de la Carta de Fiel Cumplimiento y los costos del Fideicomiso.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** --- **Literal:** --- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los gastos financieros relativos al Fideicomiso por los adelantos directo y de materiales no son considerados en el presupuesto de obra, en razón a la incertidumbre en hacer efectiva dicha solicitud de adelanto por parte del contratista. La posibilidad de solicitar adelantos prevista en las Bases, es una prerrogativa por lo que resulta incierto conocer a priori si el contratista hará efectiva dicha prerrogativa, y en consecuencia, incurrirá en los gastos administrativos que representan tramitar la mencionada garantía. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el establecer en las Bases la posibilidad de otorgar adelantos es un beneficio para el contratista, el cual tendrá que decidir si ejerce la potestad de solicitarlo, asumiendo los costos que ello implica.

Con respecto a la carta Fianza de Fiel Cumplimiento, se procedió a modificar el ítem 1.5 Gastos financieros y otros gastos, dentro de la composición de los gastos generales, el costo de emisión de la carta fianza y seguros considerándose el Costo Directo de Obra, el cual procederá a ser publicado con ocasión a la integración a las bases. Dejándose constancia que existen más observaciones respecto a los gastos generales y montaje electromecánico, por lo cual no se varió el valor referencial posterior a dicha modificación, en tal sentido el valor referencial de la obra se mantiene tal cual lo publicado en las bases.

Por lo tanto, se acoge parcialmente la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

En el cálculo de los Gastos Generales, en el ítem 1.1 Personal Profesional Principal, se observa que para el personal ¿Ingeniero de Seguridad e Higiene Ocupacional¿ se tiene una participación del 95% de 8 meses.

Considerando que el personal indicado tiene una participación real del 100% en la obra; Solicitamos se actualice el cálculo con una participación al 100%.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la reducción del 5% corresponde al periodo inicial de obra etapa de movilización, el 95% corresponde a su participación efectiva en obra. Los postores como parte de su propuesta, deberán proponer sus costos unitarios.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el cálculo de los Gastos Generales, en el ítem 1.2 Personal de Auxiliar y Apoyo, se observa que para los personales ¿Dibujante en Autocad y otros programas¿ y ¿Almacenero¿ tienen una participación del 95% de 8 meses. Considerando que las contrataciones del personal se realizan por meses completos, por lo Solicitamos se considere una participación real del 100% en la obra.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1,2 Personal Auxiliar y apoyo, se aclara que los porcentajes determinado se refieren a la participación efectiva en la obra del personal. Utilizando como referencia los proyectos ejecutados por la Entidad.

Los postes como parte de su propuesta deben proponer sus costos unitarios y precios a su comodidad y manteniendo la estructura de costos de los Gastos Generales del Valor Referencial.

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el cálculo de los Gastos Generales en el ítem 1.4 ¿Mobiliario, equipo, material de oficina y otros¿; se observa que para los conceptos de ¿Útiles de Oficina¿, ¿Combustible¿ y ¿Mantenimiento¿ se está considerando una participación del 5%. Entendemos que estos conceptos deben ser considerados al 100% ya estos no tienen una depreciación como un bien, ya son insumos que se utilizan al 100%; por lo que solicitamos se actualice el cálculo.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

1,4 Mobiliario, equipo, material de oficina y otros se han determinado utilizando como referencia los proyectos ejecutados por la Entidad en zonas de similares características a la zona del proyecto.

Los postes como parte de su propuesta deben proponer sus costos unitarios y porcentaje de DESGASTE, manteniendo la estructura de los Gastos Generales del valor referencial, y teniendo como referencia los límites inferior y superior del monto de la oferta económica, establecidos en el numeral 1.3, CAPITULO I de la Sección Específica de las bases.¿

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el cálculo de los Gastos Generales en el ítem 1.4 ¿Mobiliario, equipo, material de oficina y otros¿; se observa que para el concepto de ¿Camioneta pick up¿ se ha considerado un precio de compra de S/ 75,380.00 y al tipo de cambio de 3.85 NS / USD nos resulta un costo de USD 19,579.00, que difiere mucho del precio en el mercado actual considerando que las camionetas de este tipo superan los USD 35,0000.00; por lo que solicitamos se sustente el precio de compra de este vehículo y se actualice el monto.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** -- **Literal:** -- **Página:** --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En el mercado existe una variedad de precios de camionetas para dicha labor, en este caso se ha puesto un precio promedio del mercado. Sin embargo, los postores como parte de su propuesta económica pueden proponer precios a su comodidad, manteniendo la estructura de los Gastos Generales del valor referencial, y teniendo como referencia los limites inferior y superior del monto de la oferta económica, establecidos en el numeral 1.3, CAPITULO I de la Sección Específica de las bases.¿

Por lo tanto, no se acoge la observación del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Favor de confirmar que para los adelantos directo (10%) y de materiales (20%) estos también serán otorgados mediante Fideicomiso.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De conformidad a lo señalado en las Bases Administrativas del procedimiento de selección, tanto para el otorgamiento de los Adelantos Directo como de Materiales o Insumos, se va constituir un Fideicomiso de acuerdo a lo señalado en los artículos 184 y 185 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tal cual está señalado en el Requerimiento de las Bases Administrativas del procedimiento de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-MINEM/DGER-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE SINA, SAN ANTONIO DE PUTINA, PUNO

Ruc/código :	20507491341	Fecha de envío :	13/03/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEJIA S.A.C.	Hora de envío :	22:43:40

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las Bases se indica que, para la Firma de Contrato, el postor ganador presentara una carta Fianza de Fiel cumplimiento del 10% de monto del contrato, considerando la coyuntura actual que para la emisión de las Cartas Fianza por las entidades financieras se tiene muchas dificultades, solicitamos también se pueda considerar retenciones como fondo de garantía de Fiel Cumplimiento.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: -- Literal: -- Página: --

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, conforme lo indica el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, la posibilidad de solicitar la retención del diez por ciento (10%) como garantía de fiel cumplimiento en caso de contratos para la Ejecución de Obras sólo procede cuando entre otros requisitos, el procedimiento de selección original sea una Adjudicación Simplificada y siendo este procedimiento en mención una Licitación Pública se tiene que cumplir con lo señalado en el literal a del numeral 2.3 del capítulo II de las Bases Administrativas, referido a los requisitos para perfeccionar el contrato en lo relativo a que se tiene que presentar una Carta Fianza o Póliza de Caución como garantía de fiel cumplimiento del Contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null