
PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

1
AS-SM-7-2024-MDST/CS-1

Bien
adquisicion de puertas

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

INVERSIONES SILVERCRETE E.I.R.L.

20610970754 29/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 1
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 11:36:47

SE SOLICITA ESCLARECER EL MATERIAL CON EL QUE SERA FABRICADO LA HOJA DE LA PUERTA, PUESTO
QUE NO SE INDICA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASI MISMO SE SOLICITA QUE ADJUNTEN DETALLE
DE LAS PUERTAS DONDE SE INDIQUE LOS CORTES
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico 3.1 NUMERAL6.1 21
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

-Dentro de las especificaciones técnicas item 6 Características técnicas y condiciones de los bienes a contratar, sub item
6.1 características técnicas del bien, indica que el tipo de material será madera de primera calidad aguano de tablero
rebajado, también indica las dimensiones del bien como: Marco de puerta Espesor de marco Hoja de puerta
 -Se adjunta planos de detalles según tipo de puerta. (I, II, III).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTARA LOS PLANOS DE DETALLES SEGUN TIPO DE PUERTA

10/06/2024 03:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

1
AS-SM-7-2024-MDST/CS-1

Bien
adquisicion de puertas

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO

10239646579 30/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 2
Consulta/Observación:
Observación:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:53:25

EN EL PLAZO DE ENTREGA USTEDES CONSIDERAN 50 DIAS PARA LA 192 PUERTAS, DEBERIAN DE
CONSIDERAR QUE EL SECADO DE LA MADERA DEMORA POR LO MENOS UNOS 20 DIAS ENTONCES  USTEDES
COMO ENTIDAD SERIA BUENO AMPLIAR EL PLAZO A UNOS 60 DIAS PARA QUE DICHO PROVEEDOR NO PUEDA
CAER EN PENALIDAD POR ENTREGAR FUERA DE PLAZO Y ASI ENTREGAR TAMBIEN EN BUENAS
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:General CAP I 1.9 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIONES  LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

-El plazo de adquisición e instalación de puertas de madera está en función al cronograma de ejecución de obra.
-los postores deberán contar con madera seca en cantidad necesaria, para la fabricación de los 192 und puertas de
madera aguando - tablero rebajado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NO SE ACOGE

10/06/2024 03:54Fecha de Impresión:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA

1
AS-SM-7-2024-MDST/CS-1

Bien
adquisicion de puertas

Entidad convocante :

Nomenclatura :

Objeto de contratación :

Descripción del objeto :

Nro. de convocatoria :

HUALLPA CATUNTA SANTOS FAUSTO

10239646579 30/05/2024Ruc/código :

Nombre o Razón social :

Nro. 3
Consulta/Observación:
Consulta:

Fecha de envío :

Hora de envío : 22:53:25

PEDIRLES A USTEDES COMO ENTIDAD QUE SI PODRIAN PONER LOS PLANOS DE LAS PUERTAS CON LAS
MEDIDAS MAS VISIBLES YA QUE EN LAS BASES NO SE NOTA MUCHO
Acápite de las bases : Sección: Literal:Numeral: Página:Especifico CAP III 5 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES TRANSPARENCIA
Análisis respecto de la consulta u observación:

-Se adjunta planos de detalles más visibles según tipo de puerta. (I, II, III)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTARAN LOS PLANOS DE DETALLES SEGUN TIPO DE PUERTA

10/06/2024 03:54Fecha de Impresión:


