



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 05-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 087-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0001-2024-MINEM/DGER

**ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:
CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES EN EL SER ACOPALCA - DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE
HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

En San Borja, siendo las 10:00 horas del 20 de junio de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0001-2024-MINEM/DGER**, para la **ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SER ACOPALCA - DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**:

- SR. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Presidente Suplente del Comité),
- SR. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO (Primer Miembro Titular),
- SR. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO (Segundo Miembro Titular).

Cabe señalar que el SR. ARMANDO ZORRILLA MARCAS (Presidente Suplente del Comité), viene reemplazando al SR. RAFAEL TOVAR DIAZ (Presidente Titular del Comité), toda vez que este último se encuentra de vacaciones.

Seguidamente, el Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. El 03 de mayo de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente Adjudicación Simplificada:

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (ANEXO N° 01)

	POSTORES
1	CONSORCIO SAN ROQUE
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Se precisa que, mediante ACTA N° 04-2022-MINEM/DGER/CS de fecha 14 de mayo de 2024, el Comité de Selección señala que, sobre la revisión de los requisitos de admisión de las ofertas técnicas presentadas por los postores, se advirtió lo siguiente:



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON INGENIERIA CONSTRATISTAS GENERALES S.A. 30%, DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORAS S.A.C 70%):

- Presenta el Anexo N° 5 (CARTA DE COMPROMIDO DEL PERSONAL CLAVE), sin las firmas legalizadas de los profesionales, (VER FOLIO 0029-0038).
- Presenta el Anexo N° 6 (PROMESA DE CONSORCIO) sin las firmas legalizadas de los consorciados (VER FOLIO 0040-0041).

Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en las Bases Integradas del procedimiento de selección y con el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, **el Comité de Selección le otorga un plazo de dos (02) días hábiles, que se computará a partir del día siguiente hábil de la notificación electrónica correspondiente, a fin de subsanar la deficiencia anotada.**

Mediante documento S/N de fecha 16 de mayo de 2024, el CONSORCIO SAN ROQUE cumple con subsanar lo observado por el Comité de Selección.

En tal sentido, todas las ofertas presentadas están conformes para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que **se declaran admitidas al presente procedimiento.**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (ANEXO N° 01)

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas.

Todas las ofertas admitidas cumplen los requisitos de calificación establecidos en las bases de la Adjudicación Simplificada. Por tanto, **se declaran calificadas** y son las siguientes:

- ✓ CONSORCIO SAN ROQUE
- ✓ CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ

4. DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS (ANEXO N° 01)

Según lo dispone el numeral 82.3 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de la oferta técnica, obteniendo el siguiente resultado:

	POSTORES	PUNTAJE DE LAS OFERTAS TÉCNICAS
1	CONSORCIO SAN ROQUE	100.00
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100.00

El Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el sistema del SEACE, a fin de acceder a las ofertas económicas y continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 10:15 horas.



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas



Sr. ARMANDO ZORRILLA MARCAS
(PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ)



SR. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
(PRIMER MIEMBRO TITULAR)



Sr. ROBERTO CARLOS SALAZAR PORTOCARRERO
(SEGUNDO MIEMBRO TITULAR)

ANEXO N° 01						
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						
AS N° 0001-2024-MINEM/DGER						
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SER ACOPALCA - DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN						
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario						
1. POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)						
OFERTA TÉCNICA						
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA						ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA					PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)					PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)					PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)					PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)					PRESENTA
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA						
a)	Micro y Pequeña Empresa integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad					NO ACREDITA
b)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.					ACREDITA
c)	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 13)					ACREDITA
ANEXO N° 02						
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) CONSTANCIAS, o C) CERTIFICADOS D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO						
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)						
Nombre : MARCO ANTONIO MARTINEZ MANTARI						
Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 2 CIP : 88201 DIPLOMA CIP : 8/09/2006						
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	CERTIFICADO	20-Abr-2012	16-Ago-2012	0.33	
2	REMODELACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO	CERTIFICADO	15-Oct-2013	13-Ene-2014	0.25	
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE REMODELACIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MT Y BT PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, UBICADOS EN EL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO: PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANO- CONOCOCHA, SECTOR HUANO- LA UNIÓN- HUALLANCA, TRAMO II: KM 52+920 AL KM 102+819 Y TRAMO III: KM 102+819 AL KM 150+421	CERTIFICADO	06-Set-2019	04-Abr-2020	0.59	
4	MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4012 DE LA UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO DE ELECTROCENTRO S.A.	CERTIFICADO	21-Jul-2017	15-Ago-2019	2.10	
				AÑOS :	3.26	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : NILO MAXIMINO FERNANDEZ AQUINO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 52425

DIPLOMA CIP : 28/02/1997

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACION DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CERTIFICADO	17-Dic-2013	18-Feb-2015	1.19	
2	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE "ELECTRIFICACION RURAL FUERA DEL AREA DE CONCESION DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL GRUPO II"	CERTIFICADO	31-Ene-2010	20-Jun-2010	0.39	
3	ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE "ELECTRIFICACION RURAL FUERA DEL AREA DE CONCESION DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL GRUPO III"	CERTIFICADO	22-Jun-2010	27-Feb-2011	0.69	
4	ELABORACION DE TRECE (13) PROYECTOS DE "ELECTRIFICACION RURAL A NIVEL DE PERFIL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO	05-May-2006	07-Jul-2006	0.18	
				AÑOS :	2.45	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : JOEL RODOLFO ROJAS LAGOS

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 112730

DIPLOMA CIP : 24/11/2009

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA 1 EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	CERTIFICADO	17-Dic-2013	31-Mar-2015	1.30	
				AÑOS :	1.30	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : DARWIN ZEVALLOS OSCATEGUI

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 95851

DIPLOMA CIP : 17/09/2007

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN LÍNEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE: REUBICACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS PROGRESIVAS KM 181-746 AL KM 228+241 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON AMBO TRAMO II, CERRO DE PASCO DIVISIÓN CHACAYÁN	CERTIFICADO	18-Ene-2021	16-Ago-2021	0.58	
2	ALIMENTADORES A4301 S.E. HUAYUCACHI Y A4332 (S.E. CHONGOS ALTO - U.N. HUANCAYO- MULTIDISTRITO LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA	CERTIFICADO	13-Jun-2017	05-Mar-2019	1.75	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN SER YURINAKI II ETAPA, SECTOR PERENE	CERTIFICADO	02-Oct-2012	30-Jul-2013		LA ESPECIALIDAD EN RS NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR LAS BASES DEL PROCESO
4	AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETAPA- PAFE III, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, SER CELENDÍN IV ETAPA, SER CHILETE IV ETAPA, SER SAN MARCOS III ETAPA, SER SAN MARCOS II ETAPA, SER CAJABAMBA III ETAPA, SER ASUNCIÓN III ETAPA, SER ASUNCIÓN II ETAPA, SER CAJABAMBA II ETAPA	CERTIFICADO	26-Ene-2010	19-Sep-2012	2.69	
5	ESTUDIO DE INGENIERIA DEL CONDOMINIO DEL PRADO - HUANCAYO	CERTIFICADO	09-Nov-2009	26-Feb-2010		SERVICIO NO CORRESPONDE A UN SISTEMA DE DISTRIBUCION SINO A UN SISTEMA DE UTILIZACION
6	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAMELICA, ANGARAES, ACOBAMBA, TAYACAJA, CHURCAMPA, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA	CERTIFICADO	08-Jun-2009	23-Abr-2010		EL SERVICIO PRESTADO FUE DE ASISTENTE DE ESPECIALISTA EN LP-RP, QUE NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR LAS BASES DEL PROCESO
7	ESTUDIO DEL EXPDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO CHONTALI I ETAPA- JAEN	CERTIFICADO	01-Jun-2009	31-Oct-2009		EL SERVICIO PRESTADO FUE DE JEFE DE ESTUDIO EN ESTUDIO A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE. JEFE DE ESTUDIO NO CALIFICA COMO ESPECIALISTA DE LP-RP.

8	EXPEDIENTE A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SANTO DOMINGO CHALACO HUANCABAMBA	CERTIFICADO	03-Mar-2009	30-May-2009		EL SERVICIO PRESTADO FUE DE JEFE DE ESTUDIO EN ESTUDIO A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE. JEFE DE ESTUDIO NO CALIFICA COMO ESPECIALISTA DE LP-RP.
9	DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE 04 PROYECTOS (SER CANGALLO V ETAPA, SER COBRIZA IV ETAPA, SER CORACORA III ETAPA Y SER LIRCAY- ACOBAMBA III ETAPA) PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA 10 PROYECTOS DEL PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL GRUPO 6, SECTORES 1, 2 Y DEPARTAMENTOS DE AYACUCHO, HUANCAMELICA, HUANUCO, JUNIN, CUSCO, PASCO Y AREQUIPA	CERTIFICADO	20-Mar-2008	11-Sep-2008		LA ESPECIALIDAD EN RS NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO POR LAS BASES DEL PROCESO
				AÑOS :	5.02	CUMPLE
<p><u>ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</u></p> <p>Nombre : OSCAR DAVID GONZALES CARLOS</p> <p>Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) 1 CIP : 79868 DIPLOMA CIP : 2/12/2004</p> <p><u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u></p>						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LA AV ELMER FAUCCETT (TRAMO ENTRE OVALO 220 MILLAS Y EL AEROPUERTO) Y LA AV. NESTOR GAMBETTA (TRAMO ENTRE EL OVALO 200 MILLAS Y EL AA.HH. MARQUEZ) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA	CERTIFICADO	12-Ene-2005	30-Abr-2005		SERVICIO NO CORRESPONDE A UN SISTEMA DE DISTRIBUCION SINO A UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO NO ASOCIADO A REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
2	ESPECIALISTA EN ANALISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DEFINITIVO DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO HUANCAMELICA NORTE, EJE ACOBAMBILLA	CERTIFICADO	16-May-2005	30-Nov-2005	0.55	
3	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO DE INGENIERIA DE LA REHABILITACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PSE QUINCHES I-II ETAPA	CERTIFICADO	11-Ene-2006	31-May-2006	0.39	
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS CASERÍOS DE CHACPAY, INCAPIRCA Y RIMAYCANCHA DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE PARI	CERTIFICADO	10-May-2007	31-Oct-2007	0.48	
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA- SUCRE- MIGUEL IGLESIAS- LA LIBERTAD DE PALLAN - U.N. CAJAMARCA	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010	0.51	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS, REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE MAZUKO	CERTIFICADO	16-Feb-2009	30-Jul-2009	0.46	
				AÑOS :	2.39	CUMPLE
<p><u>ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)</u></p> <p>Nombre : MARTÍN AURELIO VELÁSQUEZ HERRERA</p> <p>Especialidad : Ing. Geólogo (1) 1 CIP : 27201 DIPLOMA CIP : 14/11/1984</p> <p><u>LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES</u></p>						
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO: OBRA Y ESTUDIO DEFINITIVO DE LA "LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO MAZUKO - CUSCO"	CERTIFICADO	13-Feb-2009	13-Abr-2010	1.18	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA "AMPLIACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCAÑADA - SUCRE - MIGUEL IGLESIAS - LA LIBERTAD DE PALLAN U.N. CAJARNARCA"	CERTIFICADO	18-Ago-2009	19-Feb-2010		PRESENTA TRASLAPE
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE "07 SERS DE LAS PROVINCIAS DE JAÉN Y. SAN IGNACIO, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJARNARCA"	CERTIFICADO	08-Mar-2010	15-Dic-2010	0.78	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DEL ESTUDIO "INSTALACIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISION 60KV PONGO DE CAYNARACHI-YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, REGION LORETO"	CERTIFICADO	29-Abr-2014	04-Sep-2014	0.36	
5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO	15-Oct-2014	30-May-2015	0.63	
				AÑOS :	2.95	CUMPLE

B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE							PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							ACREDITA
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 435 500,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas</p> <p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD. o</p> <p>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</p>								
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CONTRATO N° 100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,490,000.00	1.00	S/. 1,490,000.00	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 101-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 700,000.00	1.00	S/. 700,000.00	
						MONTO TOTAL=	S/. 3,290,000.00	CUMPLE
ANEXO N° 03								
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN								
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							PRESENTA
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 446 400,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas</p> <p>ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:</p> <p>A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o</p> <p>B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO</p>								
ITEM	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CONTRATO N° 100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 1,490,000.00	1.00	S/. 1,490,000.00	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 101-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100.00%	S/. 700,000.00	1.00	S/. 700,000.00	
						MONTO TOTAL=	S/. 3,290,000.00	CUMPLE
PUNTAJE:								90
B	METODOLOGÍA PROPUESTA							ACREDITA
PUNTAJE:								10
PT.J. MAXIMO :						100	PT.J. OBTENIDO	100.00

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0001-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SER ACOPALCA - DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO ELECTRICO DEL PERÚ (RUBER GREGORIO ALVA JULCA 30%, RUYALBY S.A.C 70%)

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA						ADMITIDA
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					PRESENTA
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIÉN SUSCRIBE LA OFERTA					PRESENTA
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)					PRESENTA
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)					PRESENTA
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGUN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)					PRESENTA
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)					PRESENTA
DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA						CALIFICA
a)	Micro y Pequeña Empresa integrada por trabajadores con discapacidad - presenta inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para personas con discapacidad					NO ACCREDITA
b)	Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.					ACREDITA
c)	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 13)					ACREDITA
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						CALIFICA
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL					ACREDITA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE					ACREDITA
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) CONSTANCIAS, o C) CERTIFICADOS D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENECIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO						
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años) Nombre : RUBER GREGORIO ALVA JULCA Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
		2	CIP : 40164	DIPLOMA CIP : 18/07/1991		
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALCIÓN DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARADO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCNAS, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES, DEL DEPRATAMENTO DE HUANCVELICA	CERTIFICADO	12-Mar-2019	31-May-2021	2.25	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "INSTALCIÓN DEL S.E.R. HUARANGO CHIRINOS - LA COIPA REGIÓN CAJAMARCA"	CERTIFICADO	26-Nov-2015	23-Abr-2016	0.41	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCO"	CERTIFICADO	15-Jun-2014	13-Oct-2014	0.33	
4	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA ELECTRIFICACIÓN DEL C.P. CAMPO NUEVO BAJO GUADALUPITO, VIRÚ - LA LIBERTAD	CERTIFICADO	10-Jul-2008	03-Nov-2008	0.32	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA ELECTRIFICACIÓN DEL C.P. CAMPO NUEVO ALTO GUADALUPITO, VIRÚ - LA LIBERTAD	CERTIFICADO	27-Feb-2008	12-May-2008	0.21	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS CASERIOS DE LAS MICROCUENCAS GARBANCILLO CHILIN, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZO, LA LIBERTAD	CERTIFICADO	11-Abr-2007	11-Jul-2007	0.25	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DE DETALLE: LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV C.H. TARABAMBA - S.E. TAYABAMBA Y MÓDULOS DE SALIDA EN 22.9 KV S.E. TAYABAMBA Y S.E. DE LA C.H. TARABAMBA.	CERTIFICADO	12-Abr-2006	14-Jul-2006	0.26	
8	ESTUDIO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL .S.E. SAN IGNACIO - I ETAPA - FASE III.	CERTIFICADO	27-Ene-2006	23-Mar-2006	0.15	
9	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS SECTORES MIRAFLORES ALTO, MIRAFLORES BAJO Y MIRAFLORES 1RA ZONA DE LA UNIDAD DE NEGOCIOS CHIMBOTE.	CERTIFICADO	26-Ago-2005	23-Dic-2005	0.33	
10	ESTUDIO DEFINITIVO EN LAS ÁREAS DE ESTUDIOS Y OBRAS DEL PROYECTO: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SATIPO III ETAPA - EJE PUERTO OCOPA, JUNÍN	CERTIFICADO	04-Feb-2004	03-Mar-2005	1.09	
11	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA DEL P.S.E. TINGO MARÍA CIRCUITO II, RAMAL VALLE DEL MONZON	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	07-Sep-2003	04-Feb-2004	0.42	
12	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE INGENIERÍA DEFINITIVA DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL C.P. TANGAY BAJO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	17-Jun-2002	02-Oct-2002	0.30	
13	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL HUP VILLA EL PERIODISTA DEISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA . DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONSTANCIA	02-Abr-2001	20-Ago-2001	0.39	
14	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS A NIVEL DE INGENIERÍA DEFINITIVA DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELECTRICOS VALLE LA CONVENCION II ETAPAY SANTA TERESA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	CERTIFICADO	07-Ago-1999	01-Ene-2000	0.41	
15	ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA DEFINITIVA DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO ASOCIADO A ALA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERPAQUINO	CERTIFICADO	31-Dic-1997	12-Oct-1998		TIENE UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A VEINTICINCO (25) AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.
					AÑOS :	7.13
						CUMPLE
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : SABINO MANUEL CHILLOS CHIQUE Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
		2	CIP : 128772	DIPLOMA CIP : 9/08/2011		
1	ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL SECTOR ELECTRICO A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD	CERTIFICADO	02-Mar-2013	28-Feb-2014	1.01	

2	ESTUDIOS EN EL SECTOR ELECTRICO EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD	CONSTANCIA	02-Ene-2016	31-Dic-2016	1.01	
3	ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL SECTOR ELECTRICO A NIVEL DE PERFIL O PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD	CONSTANCIA	02-Ene-2021	31-Dic-2021	1.01	
AÑOS :					3.03	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año) Nombre : AMERICO CLAUDIO DORREGARAY ACUNA Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
		CIP : 28195		DIPLOMA CIP : 28/08/1985		
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD FRONTERIZA DE BREU DISTRITO DE YARUA - ATALAYA - UCAYALI" A TRAVÉS DE UNA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA DE 100 KW	CERTIFICADO	01-Nov-2011	31-May-2012	0.59	
2	REPLANTEO Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA HÍBRIDO FOTOVOLTAICO DE 40 KWP PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU-DISTRITO DE YARUA- PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI"	CERTIFICADO	20-Mar-2020	30-Jun-2020	0.28	
3	PROYECTISTA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS CON GENERACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PARA CENTROS DE SALUD, POSTAS MÉDICAS, SISTEMAS DE BOMBEO PARA TANQUES ELEVADOS DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INTERNET RURAL Y ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDADES MENORES NATIVAS	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO	01-Jun-2003	31-Dic-2006	3.64	
4	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CERTIFICADO DE TRABAJO	28-Sep-2021	11-May-2022	0.63	
AÑOS :					5.13	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE LÍNEAS Y REDES PRIMARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : LUIS RICARDO HUAMAN CHAMGA Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
		CIP : 44384		DIPLOMA CIP : 24/11/1993		
1	EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO ELECTRIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA SECTOR I	CERTIFICADO	16-Feb-2007	10-May-2007	0.23	
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL DEL C.P. DE QUICHUA DEL DISTRITO DE TAUCA	CERTIFICADO	21-Ene-2009	22-May-2009	0.34	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUANCANÉ IV ETAPA DEPARTAMENTO DE PUNO	CERTIFICADO	29-Oct-2014	27-Mar-2015	0.41	
4	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CERTIFICADO	28-Sep-2021	11-May-2022		POSEE EXPERIENCIA SOLO EN RS MAS NO EN LP Y RP EL CARGO DE ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA (NUMERAL 17) CONTENIDO EN LAS BASES INTEGRADAS.
5	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DE REDES SECUNDARIAS, REDES PRIMARIAS Y LÍNEAS DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN RURAL MICRO CUENCA RÍO CHOTANO CUTERVO - CAJAMARCA	CERTIFICADO	02-Jul-2007	30-Sep-2007	0.25	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DEL C.P TANGAY BAJO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	17-Jun-2002	02-Oct-2002	0.30	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DE LA LÍNEA PRIMARIA EN 22.9 KV C.H. TARABAMBA - S.E. TAYABAMBA Y MÓDULOS DE SALIDA EN 22.9 KV SE TAYABAMBA Y S.E. DE LA C.H. TARABAMBA	CERTIFICADO	12-Abr-2006	14-Jul-2006	0.26	
8	ESTUDIO DEFINITIVO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL VINZOS LA HUACA" DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	05-Nov-2009	26-Abr-2010	0.48	
9	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: " AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL LOCALIDADES DE HUAYCHO, YURUJTACU, TRIYASH, SAN PEDRO, ACOBAMBA Y HUANCHACBAMBA-DISTRITO DE HUAYLLAN-PROVINCIA DE POMABAMBA	CERTIFICADO	22-May-2008	21-Jul-2008	0.17	
10	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VICTOR FAJARDO, VILCASHUAMAN, LUCANAS Y PARINACOCAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO Y DE LA PROVINCIA DE ANGARAES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	CERTIFICADO	21-Mar-2019	31-May-2021	2.23	SE CONSIDERA EL SERVICIO PRESTADO HASTA EL 31/05/2021 Y NO HASTA EL 18/10/2021, DEBIDO A QUE EL 31/05/2021 CULMINO EL SERVICIO DEL JEFE DE ESTUDIOS PARA ESTE MISMO CONTRATO DE CONSULTORIA.
AÑOS :					4.66	CUMPLE
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : ROBERT YAMIR ALVA BURGOS Especialidad : Ingº. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES						
		CIP : 25305		DIPLOMA CIP : 14/04/1994		
1	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PAPAS-PALLASCA-ANCASH	CERTIFICADO	01-Jul-2020	30-Sep-2020	0.25	
2	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS BARRIOS DE CULLASHPAMPA, SAN PEDRO, YURACOTO, EL MORRO, LAS PALMERAS, MALAMBO, LOS ANGELES PACCHAPARATA, DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	10-Sep-2020	11-Dic-2020	0.26	
3	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL CHANCHAMAYO III ETAPA	CERTIFICADO	15-Oct-2021	14-Abr-2022	0.50	
4	EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CERTIFICADO	03-Oct-2022	03-Abr-2023	0.51	

5	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CERTIFICADO	02-Mar-2023	07-Nov-2023	0.69			
			AÑOS :		2.21	CUMPLE		
ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y/O GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años) Nombre : JORGE EDINSON MORILLO TRUJILLO Especialidad : Ing°. Civil (1) o Geólogo (2) LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES								
		2	CIP : 68738		DIPLOMA CIP : 19/02/2022			
1	ESTUDIO DEFINITIVO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LOS SECTORES MIRAFLORES ALTO, MIRAFLORES BAJO	CERTIFICADO	26-Ago-2005	23-Dic-2005	0.33			
2	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SER CP. SAN ANDRES -CASMA	CERTIFICADO	16-Oct-2006	22-Ene-2007	0.27			
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SER DE LA LOCALIDAD DE RURASHCA-PARIACOTO, PROVINCIA DE HUARAZ, ANCASH	CERTIFICADO	25-Mar-2007	06-Jun-2007	0.20			
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL SER DEL CP. VALLE EL PROGRESO I ETAPA, UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SANTA, ANCASH	CERTIFICADO	11-Jul-2007	15-Oct-2007	0.27			
5	ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CERTIFICADO	10-Dic-2015	13-Feb-2017	1.20			
6	INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL HUARANGO, CHIRINOS - LA COLPA - REGION CAJAMARCA	COSNTANCIA	26-Nov-2015	25-Abr-2016	0.42			
7	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL ESPINAR VI ETAPA, DEPARTAMENTO DE CUSCO	COSNTANCIA	15-Jun-2014	11-Mar-2015	0.75			
8	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO DE PROYECTO "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CERTIFICADO	28-Sep-2021	11-May-2022	0.63			
			AÑOS :		4.06	CUMPLE		
B.2 FORMACION ACADEMICA: PRESENTA COPIA DEL TITULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA		
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA		
96	FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 435 000,500 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas) ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO					ACREDITA		
	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO
1	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL - REGION CAJAMARCA PREE I - II ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION		2.00%	S/. 746,792.67	S/. 14,935.85	
2	SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL - REGION CAJAMARCA PREE I - II ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION		70.00%	S/. 650,481.05	S/. 455,336.74	
3	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE MEDIA TENSION SAN JUAN TRA005 Y SANTA STA122, SER TRAPECIO DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	CONFORMIDAD		35.00%	S/. 228,744.63	S/. 80,060.62	
4	SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	CONFORMIDAD		49.00%	S/. 102,291.84	S/. 50,123.00	
MONTO TOTAL=							S/. 600,456.21	CUMPLE
EVALUACIÓN TÉCNICA								
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0001-2024-MINEM/DGER PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL SER ACOPALCA - DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 105 días calendario 1. POSTOR: CONSORCIO ELECTRICO DEL PERÚ (RUBER GREGORIO ALVA JULCA 30%, RUYALBY S.A.C 70%)								
FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 446 400,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas)								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACION SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO							
SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Otro documento sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1 SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE LECTRIFICACION RURAL - REGION CAJMARCA PREE I - II ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION		2.00%	S/. 746,792.67	S/. 14,935.85	
2 SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA EL PROGRAMA REGIONAL DE LECTRIFICACION RURAL - REGION CAJMARCA PREE I - II ETAPA PROVINCIA DE CELENDIN	X	CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION		70.00%	S/. 650,481.05	S/. 455,336.74	
3 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE MEDIA TENSION SAN JUAN TRA005 Y SANTA STA122, SER TRAPECIO DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	CONFORMIDAD		35.00%	S/. 228,744.63	S/. 80,060.62	
4 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SECTOR COISHCO, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	X	CONFORMIDAD		49.00%	S/. 102,291.84	S/. 50,123.00	
MONTO TOTAL=						S/. 600,456.21	90
B METODOLOGÍA PROPUESTA							ACREDITA
							PUNTAJE: 10
					PTJ. MAXIMO : 100	PTJ. OBTENIDO	100.00