

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 021-2023-ELECTRONORTE S.A.-3**

<b>ADMISIÓN DE OFERTA</b>	<b>CONSORCIO CHIRICONGA I</b>
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	Presenta
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Presenta
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	Presenta
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	Presenta
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra (Anexo Nº 4)	Presenta
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	Presenta
<b>RESULTADO (ADMITIDO O NO ADMITIDO)</b>	<b>ADMITIDO</b>

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL  
HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 021-2023-ELECTRONORTE S.A.-3**

**POSTOR: CONSORCIO CHIRICONGA I**

Empresa	CONTRATO	Objeto	Folio	Monto Contrato S/	Participación %	Promesa de Consortio	Conformidad / Voucher de pago	Monto acreditado S/	Comentario
ENSA	CONTRATO GR-118-2019	ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA DE GUINEMAYO , DISTRITO SOCOTA, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	26-56	S/ 149,511.04	100%		Carta conformidad pre inversión	S/ 0.00	No acredita fehacientemente los pagos realizados, enter lo facturado y estado de cuenta.
ENSA	CONTRATO GR-59-2018	ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA DE PALTIC , DISTRITO QUEROCOTILLO, PROVINCIA CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA.	16-25	S/ 163,000.00	100%	-	Acta de conformidad	S/ 163,000.00	Presenta Contrato y acta de conformidad de estudios
ENSA	ORDEN DE SERVICIO 2220009579	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA SUMINISTRO DE GRUPO HIDRAULICO Y TABLERO DE CONTROL PARA LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE POMAHUACA Y GUINEMAYO.	57-58	S/ 35,400.00	100%	-	Constancia de Servicio Prestación	S/ 35,400.00	Presenta orden de Servicio N° 2220009579 y constancia de calidad de servicio prestado.
ENSA	CONTRATO N° 52-2014	IDENTIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE 03 CENTRALES HIDRAULICAS EN LA REGION LAMBAYEQUE.	59-81	S/ 49,680.00	100%		Acta de conformidad	S/ 58,622.40	Presenta Contrato y acta de conformidad y elaboracion de estudios.
ENSA	ORDEN DE SERVICIO 2220009629	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS TABLEROS, CELDAS DE LA CH BUENOS AIRES, PUCARA, PALTIC Y GUINEMAYO.	82-83	S/ 28,960.00	100%		Constancia de Servicio Prestación	S/ 25,960.00	Presenta orden de Servicio N° 2220009629, con un monto de S/. 22 000.00 Nuevos soles y constancia de calidad de servicio prestado.
HIDRANDINA	CONTRATO GAL-026-2023	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTRAL HIDROELECTRICA MARIA JIRAY"	84-101	S/ 636,068.70	50%	Contrato de Formalización de Consortio	Conformidad de Culminación de Prestación	S/ 0.00	Presenta contrato esta incompleto figura solo desde la pagina 2 a la 10 - falta hoja 1, contrato de consorcio legalizado, FACTURA N° E001-1 por un monto S/. 127 213.74 del primer INFORME DEL ESTUDIO PRE INVERSION del contrato GAL-026-2023 del 20%, el baucher de deposito solo muestra saldo S/. 75 597.96 pero no registra el abono del pago del 20%. No cuenta con acta de conformidad ni constancia de servicio.
ENOSA	CONTRATO 057-2023/ENOSA	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTROMECANICAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MARIA AUXILIADORA DE QUIROZ, DISTRITO DE PALMAS, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA.	102 -	S/ 385,871.19	50%	Contrato de Formalización de Consortio	Conformidad de Culminación de Prestación	S/ 0.00	Presenta contrato, contrato de consorcio legalizado y Acta de conformidad de primer entregable por 57,867.18 con una penalidad de 13,373.75, con la FACTURA N° E001-3. No cuenta con Acta de Conformidad de termino y es valido aceptar prestaciones que aun no han culminado.
<b>TOTAL DE EXPERIENCIA EN SOLES DEL POSTOR: CONSORCIO CHIRICONGA I</b>								<b>S/ 282,982.40</b>	<b>0.72 veces el VR</b>

<b>ESTADO</b>	<b>DESCALIFICADO</b>
---------------	----------------------

<p>CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE LA FLORIDA, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"</p>
<p>ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 021-2023-ELECTRONORTE S.A.-3</p>
<p>EVALUACIÓN TÉCNICA</p>

ESTADO	DESCALIFICADO
--------	---------------