FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

| 1. | | | | DATOS GEN | ERALES | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.1 | FECHA FORMA | DE EMISIÓN DEL TO | 24/09/2024 | | | | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA U | SUARIA | DEPARTAMENTO DE MEDICA | | | | | | | | | |
| 1.3 | Landard Continues and Continues | INACIÓN DE LA ATACIÓN | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO EQUIPO ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D/4D PARA LA BRECHA DE EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N°2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN- CAJAMARCA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES UNIDAD CO- EJECUTORA HOSPITAL GENERAL DE JAEN | | | | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDA VINCULA | AD DEL POI ADA A LA | GERENCIA PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 1.5 | N° DE R | EFERENCIA DEL | 104 | | | | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | | Código 2113029 | | | | | | | | | |
| | | | | Documento que decl | RDE N° 192-2022-GR.CAJ/PROREGION/DE; RD N° 366 2024-GR-CAJ-DRS | | | | | | | |
| 2. | | INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS REQUE | DEL RIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME N°D561-202 HGJ/DAG | | Fecha de recep | oción | 12/08/2024 | | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | | Fecha de la segunda versión | 5/09/2024 | De oficio | | Con motivo d observacione | s X | | | | |
| | | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo do observacione | | | | | |
| | | | Fecha de la cuarta versión Fecha de la | | De oficio | | Con motivo do observacione Con motivo do | S | | | | |
| | | | quinta versión | | De oficio | | observacione | | | | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | | Si | 1 | = | NO | | (| | | | |
| | | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | | | | |
| 2.4 | | R SI LA CONTRATAC IARÁ POR ITEMS | | SI | | NO | ; | (| | | | |
| 2.5 | | R SI SE HA LLEVADO | | SI | | NO | , | (| | | | |
| | PROCES | SO DE ESTANDARIZA | CION | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobac | ón | | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | | | SI | | NO | , | (| | | | |
| | | | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio o vigencia | le | | | | |
| 2.7 | REQUE | RIMIENTO | | Lo indicado se visual | indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | | |
| 2.8 | OBSERV | ACIONES AL REQUE | RIMIENTO | | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación cor cual se remitió al á usuaria las observaciones a requerimiento | rea Fecha de remisión de | | | | |
| | 1 | 23 | | | | 23 | correo electroni | del 20 al 2 de agosto del 2024 | | | | |

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

Especificacion Tecncias: A14,A17,A29, A31, A37,B01, B02, B03,A29,A30,B01,B02,B03,C01,A17,A29,A31,A37,B01,B02, B03

| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de comunicació | | | | |
| | 1 | 23 | | | | 23 | Informe N° D529-2024 GR-CAJ-DRS- HGJ/UFOMIEH | 5/09/2024 | | | | |
| 2.10 | AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| | Nº Item | Item Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 SE ACOGE LAS OBSERVACIONES Y SE ACTUALIZA VERSION N° 02 DE LAS EETT | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | IONAL COMO RESU | LTADO DE LAS | INDAGACIONES | EN EL MERCADO | 180 | | | | |
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO 12/08/2024 | | | | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | | | 16/09/2024 | | | | |
| 3,2 | | LIDAD DE PROVEEDO! RIMIENTO | RES QUE CUMPLE | N CON EL | SI | х | NO | | | | | |
| | CYMED MEDICAL SAC, MEDISONICPERU SAC | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | REQUE | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | | | | Х | NO | | | | | |
| 3.4 | CANON/ APLIO; SAMSUM MEDISON POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | | | | | | | | | | | |
| | | o de existir la posibilidad d | | ro sustantar | SI | | NO | X | | | | |
| 3.5 | SOBRE | LA INFORMACIÓN QU MINACIÓN DE LOS FAC | E PUEDA UTILIZAF | RSE PARA LA | SI | | NO | x | | | | |
| | En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla. | | | | | | | | | | | |
| 3.6 | | OTROS ASPECTOS NI ICIA EN LA EFICIENCI | | | SI | | NO | Х | | | | |
| | En cas | o de obtenerse información | n de otros aspectos qu | ie tengan incidencia en . | la eficiencia de la | contratación, detallar | la. | | | | | |
| 1 | | | FIRMA D | Hospital Jaén - UL Motivo: Firmo en s Fecha: 24/09/2024 | eñal de conformidad | CE ft | | (1) | | | | |
| | N | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | | | | | | |