

**FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 14/06/2023 | | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | CONSULTORÍA EN GENERAL | CONSULTORÍA DE OBRA | X | | | |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR PAQUETE: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CALAMARCA ALTA, PUENTE PIRUAY, PUENTE SACASUYA, PUENTE CASA BLANCA, PUENTE CAUTAHUAN, PUENTE HUAGALL, PUENTE EL BADO, PUENTE HUARAPATA, PUENTE LOS JARDINES, PUENTE ALAN GARCIA Y PUENTE ALAN GARCIA 2, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. | | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 23 | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | 2528387, 2528413, 2528487, 2528497, 2528501, 2528506, 2528507, 2528510 2529878, 2529876, 2529879 | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | RESOLUCIONES 192,191,197,188, 189, 185, 187,186, 211, 195, 215 | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | OFICIO N° 609-2023-MPJ-GDUR | Fecha de recepción | 12/06/2023 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | X | NO | | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | En atención a la solicitud del área usuaria se verifica que esta ha determinado que sus necesidades se pueden atender en mejores condiciones si se contratan de manera conjunta, toda vez que lo servicios de supervisión versarán sobre ejecución de obras, contratadas por paquete. | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | | SI | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | | SI | NO | X | | | |
| | | | Documento que aprueba la estandarización | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.7. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | | |
| 2.8. RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA | | | | | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 2.9 | AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES | | | | | | |
| | N° Item | Ajustes o modificaciones | | | | | |
| | | | | | | | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

| | | | | | | | |
|------------|---|----|---|----|--|--|--|
| 3.1 | SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL | | | | | | |
| | Se realizó indagación para actualizar el valor estimado | SI | X | NO | | | |

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

| | | | | | |
|---|---------|-----------------------------|---|----------------------|---------------------------------|
| DEL PROVEEDOR: CORPORACION AKR CONSTRUCCIONES EIRL | | | | | |
| | N° Item | 1 | | | |
| | | N° | DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE | MONTO DE SUPERVISION | MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION |
| | | 1 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CALAMARCA ALTA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | S/225,000.00 |
| | | 2 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE PIRUAY EN LA LOCALIDAD PIRUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 3 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SACASUYA DE LA LOCALIDAD DE CHACHO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/25,000.00 | |
| | | 4 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 5 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CAUTAHUAN EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 6 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUAGALL EN LA LOCALIDAD HUAGALL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 7 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE EL BADO EN LA LOCALIDAD EL BADO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 8 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUARAPATA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 9 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE LOS JARDINES DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD LOS JARDINES, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 10 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 11 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA 2 DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,000.00 | |
| | | 12 | | | |
| | 2 | FRATA INGENIEROS SAC | | | |

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| N° | DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE | MONTO DE SUPERVISION | MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION |
|----|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CALAMARCA ALTA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | S/228,907.54 |
| 2 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE PIRUAY EN LA LOCALIDAD PIRUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 3 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SACASUYA DE LA LOCALIDAD DE CHACHO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/25,569.94 | |
| 4 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 5 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CAUTAHUAN EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 6 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUAGALL EN LA LOCALIDAD HUAGALL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 7 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE EL BADO EN LA LOCALIDAD EL BADO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 8 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUARAPATA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 9 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE LOS JARDINES DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD LOS JARDINES, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 10 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA DE LA VÍA VECINAL LI 1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 11 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA 2 DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,333.76 | |
| 12 | | | |

3 SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J&Y S.A.C.

| N° | DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE | MONTO DE SUPERVISION | MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION |
|----|---|----------------------|---------------------------------|
| 1 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CALAMARCA ALTA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | S/228,477.50 |
| 2 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE PIRUAY EN LA LOCALIDAD PIRUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 3 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SACASUYA DE LA LOCALIDAD DE CHACHO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/25,458.50 | |
| 4 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 5 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CAUTAHUAN EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 6 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUAGALL EN LA LOCALIDAD HUAGALL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 7 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE EL BADO EN LA LOCALIDAD EL BADO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 8 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUARAPATA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 9 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE LOS JARDINES DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD LOS JARDINES, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 10 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 11 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA 2 DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | S/20,301.90 | |
| 12 | | | |

DE LA ENTIDAD

| | |
|---------|--|
| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|

**FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**

| ITEM PAQUETE | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PAQUETE | N° | DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE |
|--------------|--|----|---|
| 01 | CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE: RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CALAMARCA ALTA, PUENTE PIRUAY, PUENTE SACASUYA, PUENTE CASA BLANCA, PUENTE CAUTAHUAN, PUENTE HUAGALL, PUENTE EL BADO, PUENTE HUARAPATA, PUENTE LOS JARDINES, PUENTE ALAN GARCÍA Y PUENTE ALAN GARCÍA 2, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD. | 1 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CALAMARCA ALTA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 2 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE PIRUAY EN LA LOCALIDAD PIRUAY, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 3 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE SACASUYA DE LA LOCALIDAD DE CHACHO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 4 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 5 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE CAUTAHUAN EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 6 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUAGALL EN LA LOCALIDAD HUAGALL, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 7 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE EL BADO EN LA LOCALIDAD EL BADO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 8 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE HUARAPATA EN LA LOCALIDAD CALAMARCA ALTA, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 9 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE LOS JARDINES DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD LOS JARDINES, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 10 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 11 | RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE ALAN GARCÍA 2 DE LA VÍA VECINAL LI-1003 (TRAMO LOS JARDINES - ALAN GARCÍA) EN LA LOCALIDAD ALAN GARCÍA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD |
| | | 12 | |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--------------|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | S/ | | | 225,000.00 |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|---|----|---|----|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| | CORPORACION AKR CONSTRUCCIONES EIRL /// FRATA INGENIEROS SAC/// SERVICIOS GENERALES, CONSULTORA Y CONSTRUCTORA J&Y S.A.C. | | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|--|----|---|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | | NO | X |
| | De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro. | | | | |

| | |
|---|---|
| 5. |  <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Lic. G. Marilyn Armas Ponce SUB GERENTE DE LOGISTICA</p> |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.