
ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN, DETERMINACIÓN DE EMPATE Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-MINCETUR/DM/COPESCO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

Siendo las 10:30 horas del día 12 de abril de 2023, los miembros integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Directoral Nº 07-2023-MINCETUR/DM-COPESCO-DE

Maria Alejandra Rivera Aguado, Presidente Titular (Conocimiento Técnico)
Daniel Edinson Castillo Alva, Primer Miembro Titular (Conocimiento Técnico)
Julio Enrique Quispe Ramirez, Segundo Miembro Titular (OEC)

Se reunieron¹ para tratar la siguiente agenda:

ADMISIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

Tipo de Procedimiento: CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-MINCETUR/DM/COPESCO

Objeto: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"**

Habiéndose comprobado el quórum correspondiente, tal como lo establece el numeral 46.2 del artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se dio inicio a la sesión.

El Presidente del Comité de Selección dio inicio a la sesión manifestando que la misma tiene por objetivo en primera instancia la admisión, calificación y evaluación de ofertas presentadas a través de la plataforma del SEACE, las mismas que han sido oportunamente subsanadas en lo concerniente y que no altere el contenido esencial de la oferta.

A. ANTECEDENTES:

Con fecha 24 de febrero de 2023, se publicó la convocatoria del procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO Nº 001-2023-MINCETUR/DM/COPESCO cuyo objeto es la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH"

B. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

Dentro del plazo previsto según bases, se registraron setenta y cinco (75) participantes:

¹ Opinión Nº 153-2016/DTN: "(...) las Entidades pueden utilizar las tecnologías de la comunicación en lo que concierne a las actuaciones del comité de selección (...)"

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10020386997	VARGAS MAMANI HUGO JAVIER	25/02/2023	Válido
2	Proveedor con RUC	10021511116	ROJAS MAMANI DIONISIO	27/02/2023	Válido
3	Proveedor con RUC	10060001621	JUNES ESPINO DELIA AMPARO	10/03/2023	Válido
4	Proveedor con RUC	10068029941	LAREDO ZAPATA URSULA MELISSA	28/02/2023	Válido
5	Proveedor con RUC	10072009563	ORTIZ ALVARADO MARIO ESTEBAN	13/03/2023	Válido
6	Proveedor con RUC	10095917092	CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO	28/03/2023	Válido
7	Proveedor con RUC	10096325555	RODRIGUEZ ASTOCAZA JOHNNY	08/03/2023	Válido
8	Proveedor con RUC	10104282810	ANGELINO VALENZUELA VICTOR HUGO ALEJANDRO	06/03/2023	Válido
9	Proveedor con RUC	10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	25/02/2023	Válido
10	Proveedor con RUC	10164220350	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	22/03/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 1 a 10. Página 1 / 8.

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 1 2 3 4 ⏴ ⏵ ⏪ ⏩

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
11	Proveedor con RUC	10164456990	VIVES ARANA CARLOS ARTURO	28/02/2023	Válido
12	Proveedor con RUC	10164892366	GONZALEZ SANCHEZ SEGUNDO CESAR	28/03/2023	Válido
13	Proveedor con RUC	10165301329	TORRES OBANDO ROLANDO	27/02/2023	Válido
14	Proveedor con RUC	10167636191	ACUÑA SANTISTEBAN LUIS IVAN	01/03/2023	Válido
15	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	25/02/2023	Válido
16	Proveedor con RUC	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	25/02/2023	Válido
17	Proveedor con RUC	10214007881	HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD	28/02/2023	Válido
18	Proveedor con RUC	10238537555	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	25/02/2023	Válido
19	Proveedor con RUC	10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	01/03/2023	Válido
20	Proveedor con RUC	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	27/02/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 11 a 20. Página 2 / 8.

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 1 2 3 4 ⏴ ⏵ ⏪ ⏩

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
21	Proveedor con RUC	10293297504	VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO	10/03/2023	Válido
22	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	28/02/2023	Válido
23	Proveedor con RUC	10316735504	QUISPE DOMINGUEZ JULIO MANUEL	13/03/2023	Válido
24	Proveedor con RUC	10320420011	MENDOZA COLONIA PEDRO HECTOR	06/03/2023	Válido
25	Proveedor con RUC	10327971706	LIMA LEANDRES JUAN CARLOS	27/02/2023	Válido
26	Proveedor con RUC	10404313598	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	27/02/2023	Válido
27	Proveedor con RUC	10410819975	COLONIA LLIUYA RAUL JULIO	08/03/2023	Válido
28	Proveedor con RUC	10416900553	GAMERO CABREJOS JUAN GERMAN	25/02/2023	Válido
29	Proveedor con RUC	10429505921	ONZUETA TAMBRAICO EBER	01/03/2023	Válido
30	Proveedor con RUC	10440350645	NIVIN AGUEDO JHON EDWIN	28/02/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 21 a 30. Página 3 / 8.

⏪ ⏩ ⏴ ⏵ 1 2 3 4 ⏴ ⏵ ⏪ ⏩

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
31	Proveedor con RUC	10441579450	GONZALES SANCHEZ GILMER	02/03/2023	Válido
32	Proveedor con RUC	10464257808	SANTA CRUZ NORIEGA SENDY GRACE	01/03/2023	Válido
33	Proveedor con RUC	10466967110	TERRY MEZA JORGE LUIS	22/03/2023	Válido
34	Proveedor con RUC	10708188340	SANTIAGO FLORES HENRY WILDER	13/03/2023	Válido
35	Proveedor con RUC	20131253258	PONCE & MONTES INGENIERIA S.A.C.	03/03/2023	Válido
36	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	21/03/2023	Válido
37	Proveedor con RUC	20393506611	MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	08/03/2023	Válido
38	Proveedor con RUC	20447927960	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	25/02/2023	Válido
39	Proveedor con RUC	20449418485	CONCORDIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	27/02/2023	Válido
40	Proveedor con RUC	20487493059	ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	06/03/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 31 a 40. Página 4 / 8.

« « « 2 3 4 5 » » »

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
41	Proveedor con RUC	20487619508	GEYOSI INGENIEROS S.A.C.	02/03/2023	Válido
42	Proveedor con RUC	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C	20/03/2023	Válido
43	Proveedor con RUC	20489557976	WILMER CAQUI MINERA SAC	27/02/2023	No válido
44	Proveedor con RUC	20493991117	S & S CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC	13/03/2023	Válido
45	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	15/03/2023	Válido
46	Proveedor con RUC	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/03/2023	Válido
47	Proveedor con RUC	20515105345	MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	07/03/2023	Válido
48	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	08/03/2023	Válido
49	Proveedor con RUC	20546341888	CORPORACION SAGITARIO E.H. S.A.C	25/02/2023	Válido
50	Proveedor con RUC	20553239681	KTL PROJECT AND CONSULTING GROUP S.A.C. - KTL GROUP S.A.C.	12/03/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 41 a 50. Página 5 / 8.

« « « 3 4 5 6 » » »

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
51	Proveedor con RUC	20568716753	COBADAY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - COBADAY S.R.L.	27/03/2023	Válido
52	Proveedor con RUC	20570706170	RBG INGENIEROS S.A.C.	28/02/2023	Válido
53	Proveedor con RUC	20574610045	BALESTRA S.A.C.	27/03/2023	Válido
54	Proveedor con RUC	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	27/02/2023	Válido
55	Proveedor con RUC	20600506928	TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	13/03/2023	Válido
56	Proveedor con RUC	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	01/03/2023	Válido
57	Proveedor con RUC	20600881371	A & S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	25/02/2023	Válido
58	Proveedor con RUC	20601028434	MS SERVICIOS S.A.C	13/03/2023	Válido
59	Proveedor con RUC	20601264642	FERUHUJA S.A.C.	27/03/2023	Válido
60	Proveedor con RUC	20601457025	MARGER CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	06/03/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 51 a 60. Página 6 / 8.

« « « 4 5 6 7 » » »

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
61	Proveedor con RUC	20601790271	FELITA S.A.C	10/03/2023	Válido
62	Proveedor con RUC	20602186807	DON EDUARDO H.J. S.A.C.	25/02/2023	Válido
63	Proveedor con RUC	20602435378	CORPORACION JRC S.A.C	08/03/2023	Válido
64	Proveedor con RUC	20602894801	ALABASTRO S.A.C	10/03/2023	Válido
65	Proveedor con RUC	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	08/03/2023	Válido
66	Proveedor con RUC	20604371857	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNIA&C S.A.C.	08/03/2023	Válido
67	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGSA S.A.C.	27/03/2023	Válido
68	Proveedor con RUC	20605939962	GEO GEO S.A.C.	27/03/2023	Válido
69	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	28/02/2023	Válido
70	Proveedor con RUC	20606119098	AGRO EXPORTACION RUHUJA S.A.C.	01/03/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 10 registro(s), de 61 a 70. Página 7 / 8.

« « « 5 6 7 8 » » »

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
71	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	16/03/2023	Válido
72	Proveedor con RUC	20607718076	PAMPALIBRE S.A.C.	25/02/2023	Válido
73	Proveedor con RUC	20608197568	OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A.C. - OGIS S.A.C.	06/03/2023	Válido
74	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	27/02/2023	Válido
75	Proveedor con RUC	20609558807	ANGULAR INGENIEROS S.A.C.	26/03/2023	Válido

75 registros encontrados, mostrando 5 registro(s), de 71 a 75. Página 8 / 8.

« « « 5 6 7 8 » » »

C. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

El día 30 de marzo de 2023, se llevó a cabo de forma electrónica la Etapa de Presentación de Ofertas, presentándose los siguientes postores:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante :	PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR
Nomenclatura :	CP-SM-1-2023-COPESCO NACIONAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH¿

Nro. ítem	Descripción del ítem	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código					
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH				
20393506611	CONSORCIO APAKTONE		30/03/2023	12:59:16	Electronico
10327971706	LIMA LEANDRES JUAN CARLOS		30/03/2023	13:13:33	Electronico
20447927960	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		30/03/2023	14:26:38	Electronico
10294564662	CONSORCIO A Y C		30/03/2023	16:24:38	Electronico
20605939962	CONSORCIO RENACER		30/03/2023	17:16:54	Electronico
20487619508	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA		30/03/2023	17:21:28	Electronico
20602894801	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES		30/03/2023	18:08:27	Electronico
20601790271	CONSORCIO HOFÉ		30/03/2023	18:23:07	Electronico
10404313598	CONSORCIO CHV		30/03/2023	18:35:11	Electronico
10238537555	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS		30/03/2023	18:49:04	Electronico
10164220350	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO		30/03/2023	18:52:56	Electronico
10106595807	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO		30/03/2023	18:59:12	Electronico
10164456990	VIVES ARANA CARLOS ARTURO		30/03/2023	20:35:06	Electronico
10021511116	ROJAS MAMANI DIONISIO		30/03/2023	21:12:04	Electronico
10316735504	CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY		30/03/2023	22:01:55	Electronico
20600881371	CONSORCIO SUPERVISOR JBMAS		30/03/2023	22:20:52	Electronico
10239125412	ROZAS LATORRE JOSE LUIS		30/03/2023	22:46:19	Electronico
10466967110	CONSORCIO VIRGEN DE LA MERCED		30/03/2023	23:47:59	Electronico
20487876578	CONSORCIO DEL NORTE		30/03/2023	23:56:26	Electronico

D. ADMISIÓN DE OFERTAS:

Con fecha 03 de abril de 2023, el Comité de Selección procede a la descarga y apertura de las ofertas recibidas para verificar la presentación de los documentos requeridos en las bases, producto de esto se precedió con la subsanación de ofertas según lo establecido en el Art. 60 del RLCE.

Superado esta etapa, con fecha 12 de abril de 2023 se evaluó las ofertas y el cumplimiento de los términos de referencia contenidos en las bases integradas; obteniendo el siguiente resultado:

Nº	POSTOR	a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	b) Declaración jurada de datos del Postor (Anexo Nº 1).	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 52 del Reglamento (Anexo Nº 2).	d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia (Anexo Nº 3).	e) Declaración jurada del Plazo de Prestación del Servicio (Anexo Nº 4).	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 5).	CONDICION ADMITIDA / NO ADMITIDA
01	CONSORCIO JBMAS Integrado por: JB CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. & A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. & MARCO ANTONIO FLORES RAZURI	Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de LUZ ANGELA SIERRA PINILLOS Expedido por la Zona Registral Nº IX - SEDE LIMA Oficina Registral de LIMA el 21 de marzo de 2023 (folio 12-14) Consortio 02 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de JURADO BRINGAS PABLO ANTONIO Expedido por la Zona Registral Nº IX - SEDE LIMA Oficina Registral de LIMA el 17 de marzo de 2023 (folio 24-25)	SI PRESENTA (Folio 5-6)	SI PRESENTA (Folio 28)	SI PRESENTA (Folio 30)	SI PRESENTA (Folio 32)	SI PRESENTA (Folio 34-35)	ADMITIDA
02	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO (folio 07)	SI PRESENTA (Folio 05)	SI PRESENTA (Folio 09)	SI PRESENTA (Folio 11)	SI PRESENTA (Folio 13)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
03	JORGE LUIS GRAJEDA CARDENAS	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JORGE LUIS GRAJEDA CARDENAS (folio 05)	SI PRESENTA (Folio 03)	SI PRESENTA (Folio 07)	SI PRESENTA (Folio 09)	SI PRESENTA (Folio 11)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA

04	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de CUEVA ARAOZ JAKE PRAXIDES Expedido por la Zona Registral N° X - SEDE CUSCO Oficina Registral de LIMA el 20 de marzo de 2023 (folio 08-11)	SI PRESENTA (Folio 6)	SI PRESENTA (Folio 13)	SI PRESENTA (Folio 15)	SI PRESENTA (Folio 17)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
05	ROJAS MAMANI DIONISIO	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a ROJAS MAMANI DIONISIO (folio 05)	SI PRESENTA(Folio 4)	SI PRESENTA(Folio 13)	SI PRESENTA(Folio 15)	SI PRESENTA(Folio 17)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
06	CONSORCIO CHV integrado por: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA & GRUPO AYS S.A.C.	Consortiado 01 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA (folio 05) Consortio 02 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de TESSY LUCIA VALVERDE PAUCAR Expedido por la Zona Registral N° IX - SEDE LIMA Oficina Registral de LIMA el 17 de marzo de 2023 (folio 7 - 11)	SI PRESENTA (Folio 4)	SI PRESENTA (Folio 13)	SI PRESENTA (Folio 14)	SI PRESENTA (Folio 15)	SI PRESENTA (Folio 16-17)	ADMITIDA
07	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JUAN CARLOS LIMA LEANDRES (folio 209)	SI PRESENTA (Folio 211)	SI PRESENTA (Folio 207)	SI PRESENTA (Folio 205)	SI PRESENTA (Folio 203)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
08	CARLOS ARTURO VIVES ARANA	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JUAN CARLOS LIMA LEANDRES (folio 209)	SI PRESENTA (Folio 211)	SI PRESENTA (Folio 207)	SI PRESENTA (Folio 205)	SI PRESENTA (Folio 203)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
09	CONSORCIO A&C integrado por: ANTONIO VALENZUELA SALAS & JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES	Consortiado 01 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a ANTONIO VALENZUELA SALAS (folio 09) Consortio 02 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES(folio 10)	SI PRESENTA(Folio 06)	SI PRESENTA(Folio 11)	SI PRESENTA(Folio 12)	SI PRESENTA(Folio 13)	SI PRESENTA(Folio 14-15)	ADMITIDA

10	JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE (folio 209)	SI PRESENTA (Folio 002)	SI PRESENTA (Folio 004)	SI PRESENTA (Folio 005)	SI PRESENTA (Folio 006)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA
11	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA integrado por: GEYOSI INGENIEROS S.A.C. & HARPER INGENIEROS S.A.C.	<p>Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de YOVERA SIESQUEN, JOSE MANUEL Expedido por la Zona Registral N° II - SEDE CHICLAYO Oficina Registral de Bagua el 29 de marzo de 2023 (folio S/N)</p> <p>Consortio 02 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de PEREZ GARCIA, LENIN HARVER Expedido por la Zona Registral N° II - SEDE CHICLAYO Oficina Registral de BAGUA el 16 de marzo de 2023 (folio S/N)</p>	SI PRESENTA (Folio S/N)	SI PRESENTA (Folio S/N)	SI PRESENTA (Folio S/N)	SI PRESENTA (Folio S/N)	SI PRESENTA (Folio S/N)	ADMITIDA
12	CONSORCIO APAKTONE integrado por: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA & MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	<p>Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de CARDENAS CHAVEZ YULIANA Expedido por la Zona Registral N° VI - SEDE PUCALLPA Oficina Registral de PUCALLPA el 28 de marzo de 2023 (folio S/N)</p> <p>Consortio 02 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA (folio 12)</p>	SI PRESENTA (Folio 005)	SI PRESENTA (Folio 022)	SI PRESENTA (Folio 024)	SI PRESENTA (Folio 026)	SI PRESENTA (Folio 28-30)	ADMITIDA
13	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES integrado por: BALESTRAS.A.C. & ALABASTRO S.A.C.	<p>Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de PALOMINO RUIZ NEMECIO Expedido por la Zona Registral N° XIV - SEDE AYACUCHO Oficina Registral de Ayacucho el 20 de marzo de 2023 (folio 06-07)</p> <p>Consortio 02 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de PALOMINO GUTIERREZ JOSÉ LUIS Expedido por la Zona Registral N° XIV - SEDE AYACUCHO Oficina Registral de AYACUCHO el 20 de marzo de 2023 (folio 13-16)</p>	SI PRESENTA (Folio 03)	SI PRESENTA (Folio 18-19)	SI PRESENTA (Folio 21)	SI PRESENTA (Folio 23)	SI PRESENTA (Folio 25-26)	ADMITIDA

14	CONSORCIO HOFE integrado por: FELITA S.A.C. & CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA	<p>Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nominamiento vigente a favor de PALOMINO RUIZ IRMA Expedido por la Zona Registral N° XIV - SEDE AYACUCHO Oficina Registral de HUANTA el 20 de marzo de 2023 (folio 7 - 10)</p> <p>Consortio 02 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA (folio 11)</p>	SI PRESENTA (Folio 4)	SI PRESENTA (Folio 14)	SI PRESENTA (Folio 16)	SI PRESENTA (Folio 18)	SI PRESENTA (Folio 20-22)	ADMITIDA
15	CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY integrado por: QUISPE DOMINGUEZ JULIO MIGUEL & RINCON MELENDEZ ANTONIO	<p>Consortiado 01 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a QUISPE DOMINGUEZ JULIO MIGUEL(folio 09)</p> <p>Consortio 02 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a RINCON MELENDEZ ANTONIO (folio 10)</p>	SI PRESENTA(Folio 07)	SI PRESENTA(Folio 13)	SI PRESENTA(Folio 15)	SI PRESENTA(Folio 17)	SI PRESENTA(Folio 19-20)	ADMITIDA
16	CONSORCIO DEL NORTE integrado por: Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. & JHON FRANCIS JULCA CHACÓN	<p>Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nominamiento vigente a favor de QUIROZ AYASTA FERNANDO Expedido por la Zona Registral N° II - SEDE CHICLAYO Oficina Registral de CHICLAYO el 21 de marzo de 2023 (folio 8 - 11)</p> <p>Consortio 02 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JHON FRANCIS JULCA CHACÓN (folio 13)</p>	SI PRESENTA (Folio 6)	SI PRESENTA (Folio 15)	SI PRESENTA (Folio 17)	SI PRESENTA (Folio 19)	SI PRESENTA (Folio 21-22)	ADMITIDA
17	JIMMY GUSTAVO GONZALES BARON	PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a JIMMY GUSTAVO GONZALES BARON (folio 209)	SI PRESENTA (Folio 002)	SI PRESENTA (Folio 007)	SI PRESENTA (Folio 008)	SI PRESENTA (Folio 009)	NO CORRESPONDE	ADMITIDA

18	CONSORCIO VIRGEN DE LA MERCED integrado por: TERRY MEZA JORGE LUIS & ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Consortiado 01 PRESENTA DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD correspondiente a TERRY MEZA JORGE LUIS(folio S/ N) Consortio 02 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODERNombramiento vigente a favor de CARLOS ANTONIO ACUÑA TROYES Expedido por la Zona Registral N° II - SEDE CHICLAYO Oficina Registral de JAEN el 20 de marzo de 2023 (folio S/N)	SI PRESENTA(Folio S/N)	SI PRESENTA(Folio S/N)	SI PRESENTA(Folio S/N)	SI PRESENTA(Folio S/N)	SI PRESENTA(Folio S/N)	ADMITIDA
19	CONSORCIO RENACER integrado por: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. & GEO GEO S.A.C.	Consortiado 01 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de JARA MENDOZA TEOFILA EUSEBIA Expedido por la Zona Registral N° IX - SEDE LIMA Oficina Registral de LIMA el 03 de marzo de 2023 (folio 04-06) Consortio 02 PRESENTA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER Nombramiento vigente a favor de FLORES CARRASCO JOSÉ ALFONSO Expedido por la Zona Registral N° IX - SEDE LIMA Oficina Registral de LIMA el 20 de marzo de 2023 (folio 07-10)	SI PRESENTA (Folio 03)	SI PRESENTA (Folio 11)	SI PRESENTA (Folio 12)	SI PRESENTA (Folio 13)	SI PRESENTA (Folio 14-15)	ADMITIDA

E. CALIFICACIÓN DE OFERTAS:

En ese sentido, se procedió a calificar las ofertas admitidas en el procedimiento de selección, ACORDANDOSE que los miembros del Comité que representan al área usuaria, evalúen las mismas y confirmen el cumplimiento de los términos de referencia, en lo relacionado a la parte eminentemente técnica, así como el cumplimiento de los requisitos de experiencia del postor en la especialidad.

En ese sentido, se procede a la calificación de la oferta admitida para su evaluación de conformidad con los requisitos de calificación establecidas en las bases integradas y artículo 75° del RLCE, del cual se obtiene el resultado siguiente:

N°	POSTOR	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD				CONDICION DE LA PROPUESTA
		Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: La supervisión de obras de: uso público y/o privado que comprenda la creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o saldo y/o ejecución de edificaciones institucionales (edificaciones con funciones específicas como educación, salud y cultura)	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 580,840.57 (Quinientos Ochenta Mil Ochocientos Cuarenta con 57/100 Soles), por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria	CONDICIÓN DE LA EXPERIENCIA	MONTO ACREDITADO	
1	CONSORCIO JBMAS integrado por: JB CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. & A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. & MARCO ANTONIO FLORES RAZURI	Experiencia 01: Contrato N° 001-20214-SUNAT/401000 Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de Servicios al contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la ciudad de Iquitos		NO CUMPLE: Actividad de Implementación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.	1,384,971.48	CALIFICA
		Experiencia 02: Contrato N° 003-20214-PE N° 04-2013-OEI-SUNAT-UEIPS Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de Servicios al contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la ciudad de Cusco		NO CUMPLE: Actividad de Implementación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 03: Contrato N° 026-2013-CP N° 002-2013-OEI-SUNAT-UEIPS Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de Servicios al contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 Lima Metropolitana		NO CUMPLE: Actividad de Implementación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 04: Contrato N° 197-2014-SUNAT-CONSULTORIA DE OBRA Supervisión de la ejecución de Obra "Implementación de las oficinas de la intendencia de Lima - edificio Crillón		NO CUMPLE: Actividad de Implementación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 05: Contrato N° 03-2013-MINISTERIO PÚBLICO Equipamiento para la división médico legal del distrito Judicial de Ancash en el marco del nuevo código Procesal penal		NO CUMPLE: Ministerio Público: No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 06: Contrato N° 40-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de Obra "Mejoramiento de servicios educativos en la institución educativa Inicial N° 520 San Francisco de Tablada de Lurín - VMT - LIMA	S/. 480,619.01	CUMPLE		
		Experiencia 07: Contrato N° 01-2018-SUNAT Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de servicios al contribuyente y centro de control y fiscalización en zona oeste 2 Lima Metropolitana		NO CUMPLE: Sunat: No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 08: Orden de servicio N° 2016000208 Supervisión de la Obra "Creación del nuevo Centro de Servicios al contribuyente y Centro de control y fiscalización en la zona callao PIP N° 182537		NO CUMPLE: Fiscalización: No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		

		Experiencia 09: Contrato N° 03-2017-PMSFS - PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento del Policlínico San Francisco de Asís de la provincia misionera San Francisco solano del Perú - ICA	S/. 79,561.00	CUMPLE		
		Experiencia 10: Contrato N° 02-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de Obra "Mejoramiento de la prestación del servicio educativo de nivel primaria y secundaria de la I.E. N° 1264 Juan Andres Vivanco - ATE - LIMA	S/. 630,241.47	CUMPLE		
		Experiencia 11: Contrato N° 02-2017-PMSFS - PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la casa parroquial e Iglesia San Antonio de Padua de la provincia Misionera de San Francisco Solano del Perú	S/. 119,550.00	CUMPLE		
		Experiencia 12: Contrato N° 01-2017-PMSFS - PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO Supervisión de la Obra "Construcción e Implementación de la biblioteca de la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú	S/. 75,000.00	CUMPLE		
		Experiencia 13: Contrato N° 01-2020-SSCC - Dirección Técnica en la ejecución de Obra "Mantenimiento de la Bóveda de la iglesia La Recoleta		NO CUMPLE: Actividad de Mantenimiento; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
2	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	Experiencia 01: Contrato N° 016-2016-MECB - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BASICA Supervisión de (02) Obras: "Mejoramiento y ampliación de las IEI N° 156 CP Pomacancha y la IEI N° 856 del CP Calzada, ubicadas en los distritos de caja y rosario, Provincia de acobamba HUANCAVELICA	S/. 249,773.75	CUMPLE	2,108,647.98	CALIFICA
		Experiencia 02: Contrato N° 029-2016-SGLSG - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA Supervisión de la Obra: "Ampliación del Servicio educativo inicial IEI N° 101 Shuji Kitamura SANTA ANITA	S/. 107,190.00	CUMPLE		
		Experiencia 03: Contrato N° 014-2018-GRS/DIRESA Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del puesto de salud Mi Perú	S/. 150,457.50	CUMPLE		
		Experiencia 04: Contrato N° 023-2018-Gobierno Regional del CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la capacidad productora de servicios educativos en la IEI N° 159 Distrito de MI PERÚ	S/. 220,409.12	CUMPLE		
		Experiencia 05: Contrato N° 027-2019-MDLM-GAF - MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Supervisión de la Obra: "Ampliación del Centro integral del adulto mayor la Molina - Distrito de la Molina		NO CUMPLE: Actividad de Ampliación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		

		Experiencia 06: Contrato N° 063-2013-GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la prestación del servicio de salud en el centro de salud Bahía Blanca - Ventanilla Callao	S/. 155,134.60	CUMPLE		
		Experiencia 07: Contrato N° 029-2015-GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios educativos de la IEI Anexo Cristo Rey AAHH. Villa Emilia - Ventanilla Callao	S/. 63,152.27	CUMPLE		
		Experiencia 08: Contrato N° 052-2015-GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios educativos de la IEI N° 126 AAHH. Los Licenciados etapa 1 - Ventanilla Callao	S/. 56,185.94	CUMPLE		
		Experiencia 09: Contrato N° 014-2016-MDLM-GAF - MUNICIPALIDAD LA MOLINA Supervisión de la Obra: "Creación del Centro Cultural y Biblioteca Municipal en la zona Sur, distrito de la Molina	S/. 123,013.90	CUMPLE		
		Experiencia 10: Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria y secundaria de la IE 2093 Santa rosa Cerro la Regla - CALLAO	S/. 51,493.28	CUMPLE		
		Experiencia 11: Contrato N° 125-2022- GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la prestación del Servicio de salud en el centro de salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - CALLAO	S/. 93,594.06	CUMPLE		
		Experiencia 12: Contrato N° 007-2013- GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial de la IEI 099 Corazón de María - anexo en el AAHH Hijos de Villa Los Reyes Distrito de Ventanilla - CALLAO	S/. 51,858.61	CUMPLE		
		Experiencia 13: Contrato N° 001-2021- UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA Supervisión de la Obra: "Creación del Centro de Investigación e innovación tecnológica en Pesca y acuicultura de la UNALM	S/. 676,949.01	CUMPLE		
		Experiencia 14: Contrato N° 035-2017- GRC / DIRESA - CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud la Perla de la Micro red 4 - Bellavista La Perla - Callao	S/. 109,435.94	CUMPLE		
		Experiencia 15: Contrato N° 008-2017- MDSJM - MUNICIPALIDAD SJM Supervisión de la Obra: "Ampliación del Servicio educativo del nivel inicial en la IE 630 Juan Pablo II Pamplona Alta - SJM		NO CUMPLE: Actividad de Ampliación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		

		Experiencia 16: Contrato N° 025-2018- MIGRACIONES-AF Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios migratorios brindados por la jefatura zonal de TUMBES		NO CUMPLE: Migraciones: No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
3	JORGE LUIS GRAJEDA CARDENAS	Experiencia 01: Contrato - CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SANTA ROSA DE LIMA Adecuación, Mejoramiento y sustitución de la Infraestructura educativa del colegio particular Santa Rosa de Lima	S/. 364,799.00	CUMPLE	1,882,189.00	CALIFICA
		Experiencia 02: Contrato - CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Construcción de aulas tipo taller, salas de uso múltiple y casa de acogida para los niños con problemas de audición y lenguaje	S/. 149,500.00	CUMPLE		
		Experiencia 03: Contrato - HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS Construcción de la Unidad de Radiología e imágenes médicas para la atención ambulatoria y hospitalaria de la clínica san Juan de Dios - CUSCO	S/. 364,799.00	CUMPLE		
		Experiencia 04: Contrato - HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la unidad de Hospitalización de clínica san Juan de Dios - CUSCO	S/. 398,234.00	CUMPLE		
		Experiencia 05: Contrato - COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - CUSCO Construcción y mejoramiento del pabellón de inicial y auditorio de usos múltiples del colegio san Francisco de Asís	S/. 289,375.00	CUMPLE		
		Experiencia 06: Contrato - COLEGIO EDUCATIVO PARTICULAR SALESIANO - CUSCO Mejoramiento y sustitución de la infraestructura del colegio Salesiano del Cusco	S/. 315,482.00	CUMPLE		
4	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	Experiencia 01: Contrato - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento del servicio educativo en la IE Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo nivel secundario del distrito de Espinar CUSCO	S/. 925,419.20	CUMPLE	2,227,548.00	CALIFICA
		Experiencia 02: Contrato - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento del servicio educativo en la IE 56207 Ricardo Palma del distrito de Espinar CUSCO	S/. 619,064.40	CUMPLE		
		Experiencia 03: Contrato - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio educativo en la IE 56435 de Miraflores distrito de Espinar CUSCO	S/. 683,064.40	CUMPLE		

5	ROJAS MAMANI DIONISIO	Experiencia 01: Contrato N° 010-2018-APROLAB - PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL APROLAB II Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de aulas y talleres, laboratorios de cómputo y SSHH del ISTP AUCARA, Provincia de LUCANAS - AYACUCHO	S/. 59,926.25	CUMPLE	2,512,099.27	CALIFICA
		Experiencia 02: Contrato N° 073-2018-GRL/CS - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de la prestación de los servicios educativos de IE 20955 Francisco Bolognesi Cervantes Anexo 22 del centro poblado de valle Hermoso HUAROCHIRI - LIMA	S/. 142,000.00	CUMPLE		
		Experiencia 03: Contrato N° 075-2019-GRL/CS - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de los niveles inicial, primaria y secundaria ANDRES AVELINO CACERES del centro poblado de NUNUMIA distrito de GORGOR provincia de CAJATAMBO - LIMA	S/. 99,000.00	CUMPLE		
		Experiencia 04: Contrato N° 017-2019-GRL/CS - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento Ampliación del servicios educativos de los niveles inicial IE 595 del centro poblado FLORIDA distrito de Nuevo Imperial provincia de CAÑETE REGIÓN LIMA	S/. 161,372.81	CUMPLE		
		Experiencia 05: Contrato N° 09-2020-GRL/CS - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SEDE CENTRAL Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial en la IE 21001 LUIS PARDO - Sector Santa Anita - Distrito Sayán - Región Lima	S/. 85,050.00	CUMPLE		
		Experiencia 06: Contrato N° 28-2020-AS-GRP-Gobierno Regional de Puno Supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo de las carreras de producción, automotriz, minera, contabilidad, computación, secretariado, enfermería, laboratorio clínico y prótesis dental del IST Manuel Núñez Butrón, distrito de Juliaca, San Román - Puno	S/. 447,005.46	CUMPLE		
		Experiencia 07: Contrato 189-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de obra: Restauración, rehabilitación y reforzamiento de la infraestructura educativa del colegio militar Leoncio Prado, ubicado en el distrito de la Perla Callao	S/. 315,147.12	CUMPLE		
		Experiencia 08: Contrato 002-2020-MPSR/J Supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.P. N° 70541 Virgen de Fátima de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román	S/. 99,529.71	CUMPLE		
		Experiencia 09: Contrato 002-2019-GRL-UELS-GSRLS Supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de nivel inicial I.E.I N° 610 y nivel primario I.E.P N° 20966 del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de san Vicente, provincia de cañete, región Lima, meta I	S/. 36,395.10	CUMPLE		

		Experiencia 10: Contrato 002-2020-JOL/UNCP Supervisor de obra del IOARR: Remodelación de laboratorio, adquisición de equipo de laboratorio y mobiliario de laboratorio; en el (la) laboratorios (la Biología, la informática, la Física y la psicopedagógico) losas deportivas y biblioteca especializada de la facultad de educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, distrito de El Tambo, provincia de		NO CUMPLE: Actividades de Remodelación y Adquisición; no cumplen con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 11: Contrato 033-2021-UNHEVAL Supervisión de la obra Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de ingeniería civil y arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, distrito de Pillco marca, provincia y departamento de Huanuco - I etapa	S/. 1,066,672.82	CUMPLE		
6	CONSORCIO CHV integrado por: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA & GRUPO AYS S.A.C.	Experiencia 1: Contrato N° 15-2014-GRL-UELS-GSRLS Supervisión de la obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E N° 20147 Eladio Hurtado Vicente, Imperial Cañete Lima	S/. 362,695.48	CUMPLE	S/. 2,215,033.19	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 1131-2015 Supervisión de obra: construcción de nueva infraestructura e implementación del nuevo establecimiento de Salud Chacarilla de Otero de la micro red de Piedra Liza, Dirección de Salud San Juan de Lurigancho	S/. 280,337.43	CUMPLE		
		Experiencia 3: Contrato N° 14-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de obra: adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa en la I.E Juana Cervantes de Bolognesi - Arequipa - Arequipa	S/. 584,959.88	CUMPLE		
		Experiencia 4: Contrato N° 225-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Saldo de Obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E República Argentina, nuevo Chimbote - Santa - Ancash	S/. 527,126.66	CUMPLE		
		Experiencia 5: Contrato N° 048-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E Ventura ccalamaqui - Barranca - Lima	S/. 459,913.74	CUMPLE		
		Experiencia 6: Contrato N° 006-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Adecuación, mejoramiento (Restauración y puesta en valor) del módulo de secundaria de la institución educativa Leoncio Prado - Huanuco	S/. 467,678.19	CUMPLE		
		Experiencia 7: Contrato N° 153-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E San Juan Chota - CAJAMARCA	S/. 329,042.66	CUMPLE		

7	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	Experiencia 1: Contrato N° 140-2018-MDLJ Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud estratégico del cruce, distrito de la Joya - Arequipa - Arequipa	S/. 831,513.26	CUMPLE	S/. 1,403,240.37	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 13-2018-OL-UNJFSC Supervisión de la obra: Ampliación y mejoramiento de los servicios del comedor universitario de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión, distrito de Huacho - Huaura - Lima	S/. 114,480.00	CUMPLE		
		Experiencia 3: Contrato N° 002-2018-GRL/CS Supervisión de la obra: mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial y primaria de la I.E. 20390 Hortensia Dulanto de las Casas del distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima	S/. 119,796.67	CUMPLE		
		Experiencia 4: Contrato N° 101-2017-MDLJ Supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud estratégico de La Joya, distrito de La Joya, Arequipa - Arequipa.	S/. 337,450.44	CUMPLE		
8	CARLOS ARTURO VIVES ARANA	Experiencia 1: Contrato AS-02-2016-MDSMCH Supervisión de la obra: Mejoramiento de la capacidad resolutoria de los puestos de salud de las localidades de San Miguel de Chaccrampa, San Juan de Pampa, Iglesia Pata y Santiago de Yanacullo del distrito de San Miguel de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas región Apurímac	S/. 218,034.12	CUMPLE	1,910,521.32	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato AS-SM-N° 04-2018/MDSMCH-1 Supervisión de la obra: ampliación del servicio de educación primaria en las instituciones educativas N° 54232 de la comunidad de iglesia Pata y N° 54551 de la comunidad de San Juan de Pampa, del distrito de San Miguel de Chaccrampa, provincia de Andahuaylas región Apurímac		NO CUMPLE: Actividad de Ampliación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 3:Contrato ADS N° 12-2012-UNP Supervisión de la obra: Creación y Equipamiento del pabellón central de aulas en la Universidad Nacional de Piura	S/. 83,512.00	CUMPLE		
		Experiencia 4: Supervisión de la obra: Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la clínica Montefiori	S/. 1,608,975.20	CUMPLE		
		Experiencia 5: Contrato AMC 10-2012-SPHI-CORPAC S.A Supervisión de la obra: mantenimiento de las áreas de usos múltiples de corpac en el aeropuerto de Chiclayo		NO CUMPLE: CORPAC S.A. No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
9	CONSORCIO A&C integrado por: ANTONIO VALENZUELA SALAS & JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES	Experiencia 1: Contrato N° 119-2017-MINEDU/VMG/PRONIED Supervisión de la obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura educativa y equipamiento de la IE San Nicolás Rodríguez de Mendoza Amazonas	S/. 1,192,276.27	CUMPLE	1,735,863.17	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 4600052740-SEGURO SOCIAL DE SALUD Mejoramiento y Ampliación de las salas de observación del servicio de emergencia del Hospital Iquitos de la Red asistencial de Loreto	S/. 543,586.90	CUMPLE		

		Experiencia 3: Contrato N° 13-2019-MP-FN / MINISTERIO PÚBLICO Saldo de Obra, Construcción y Equipamiento de la división médico legal de PISCO en el marco de la implementación del nuevo código procesal penal		NO CUMPLE: MINISTERIO PÚBLICO No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 4: Contrato N° 07-2019-MP-FN / MINISTERIO PÚBLICO Saldo de Obra, Primera etapa Construcción, adecuación y Equipamiento de la sede del ministerio público de Canchis en el marco del nuevo código procesal penal		NO CUMPLE: MINISTERIO PÚBLICO No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 5: Contrato N° 019-2013-SUNAT Supervisión de Obra - Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de intendencia Regional de Ica		NO CUMPLE: SUNAT No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 6: Contrato N° 01-2013-MP-FN / MINISTERIO PÚBLICO Supervisión de Obra - Construcción y Equipamiento de la sede del ministerio público en la provincia de Melgar Ayaviri dentro del marco del nuevo código procesal civil		NO CUMPLE: MINISTERIO PÚBLICO No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 7: Contrato N° 02-2016-APROLAB Supervisión de Obra - Nueva infraestructura en el ISTD AYAVIRI PUNO		NO CUMPLE: Nueva Infraestructura; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
10	JOSÉ LUIS ROZAS LA TORRE	Experiencia 1: Contrato N° 68-2013-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 159-2015-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 21-2016-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 54-2016-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 98-2016-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Supervisión de Obra - Construcción de aulas, laboratorios y otros	S/. 462,000.00	CUMPLE	S/. 2,998,673.89	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 117-2013-AL-AASA-UNSAAC Supervisión de Obra - Mejoramiento y fortalecimiento de la carrera profesional de ingeniería agropecuaria en Chumbivilcas	S/. 325,400.92	CUMPLE		
		Experiencia 3: Contrato S/N - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI Supervisión de Obra - Ampliación y Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en el centro de salud de Huancara ni RED DIRESA CUSCO	S/. 243,695.00	CUMPLE		
		Experiencia 4: Contrato N° 454-2017-MINEDU/VGM/PRONIED Mejoramiento de la prestación del servicio nivel primaria de la IE N° 2043 SANGARARA Distrito de Comas Provincia de Lima Departamento de Lima	S/. 285,384.32	CUMPLE		
		Experiencia 5: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI Mejoramiento de la prestación del servicio nivel primaria de la IE N° 2043 SANGARARA Distrito de Comas Provincia de Lima Departamento de Lima	S/. 909,258.80	CUMPLE		
		Experiencia 6: Contrato N° 41-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de la Obra. Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel primario de la IE 171-04 del AAHH CESAR VALLEJO LIMA	S/. 772,934.85	CUMPLE		
11	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA integrado por: GEYOSI INGENIEROS S.A.C. & HARPER	Experiencia 1: Contrato N° 05-2013-AMAZONAS/GSRU/G GERENCIA SUB REGIONAL DE UCTUBAMBA Supervisión de la Obra. Remodelación y Mejoramiento del Centro de Salud local CLAS San Martín de Porras - Distrito de Bagua Grande - DIRESA AMAZONAS	S/. 56,145.45	CUMPLE	S/. 3,442,511.08	CALIFICA

INGENIEROS S.A.C.	Experiencia 2: Contrato N° 176-2014-MDH- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA Supervisión de la Obra. Mejoramiento del Servicio educativo de las IE del caserío Hualapampa Alto, distrito de Huarmaca Huancabamba - PIURA	S/. 100,781.70	CUMPLE
	Experiencia 3: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA Supervisión de Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Ninabamba - Cajamarca	S/. 106,432.80	CUMPLE
	Experiencia 4: Contrato N° 05-2020-GR-CAJ-GSRJ GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN Supervisión de Obra: "Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial de la institución educativa N° 010 Pueblo Joven Miraflores - CAJAMARCA	S/. 216,456.86	CUMPLE
	Experiencia 5:Contrato N° 186-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de la Obra. Mejoramiento de la infraestructura Educativa de la IE 86019 La Libertad Huaraz Ancash	S/. 202,965.39	CUMPLE
	Experiencia 6: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANDRES DE CUTERVO Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura en la IE N° 10340 San Andres de Cutervo - Cajamarca	S/. 149,660.43	CUMPLE
	Experiencia 7: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO Supervisión de Obra: "Construcción de Aulas y Mejoramiento de la IE Luis Negreiros de Psopo alto - Lambayeque	S/. 125,898.64	CUMPLE
	Experiencia 8: Contrato N° 196-2013-MPSC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo de la IES VICTOR RÚL HAYA DE LA TORRE del centro poblado de Succhapmapa Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 64,523.38	CUMPLE
	Experiencia 9: Contrato N° 05-2014-MPSC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo de la IES SIMON BOLIVAR CP SAN JUAN DE DIOS Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 71,028.95	CUMPLE
	Experiencia 10: Contrato N° 07-2015-MDS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPAMPA Supervisión de Obra: "Mejoramiento Ampliación y Equipamiento de la infraestructura de la IES JORGE BASADRE GROSHMAN distrito de Saucapampa Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 163,000.00	CUMPLE
	Experiencia 11: Contrato N° 03-2015-MPSC - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación del nivel inicial 426 Maraypampa Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 140,000.00	CUMPLE
	Experiencia 12: Contrato N° 188-2015-MDST - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación en las IE nivel primario de los CP Palma Central, Playa grande distrito de Santo Tomas - CAJAMARCA	S/. 170,388.50	CUMPLE
	Experiencia 13: Contrato N° 190-2015-MDST/A - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio de educativo de la IEP 16378 Santo Tomas - CAJAMARCA	S/. 244,109.40	CUMPLE
	Experiencia 14: Contrato N° 538-2015-MDQ/A - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO Supervisión de Obra: "Creación de la infraestructura y equipamiento de la I.E.S. Santa rosa del CP distrito de Querecotillo Cutervo Cajamarca	S/. 126,934.00	CUMPLE

		Experiencia 15: Contrato N° 05-2016-MDP/A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO Supervisión de Obra: "Ampliación y Mejoramiento de la Institución educativa N° 11512 del C.P. La Cria distrito de Patapo - Chiclayo Lambayeque	S/. 114,257.60	CUMPLE		
		Experiencia 16: Contrato N° 01-2017-MDU/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTICYACU Supervisión de Obra: "Mejoramiento y Equipamiento de las postas médicas en las localidades de Barranco, Sangache y Uticyacu Santa Cruz Cajamarca	S/. 237,251.08	CUMPLE		
		Experiencia 17: Contrato N° s/n - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la capacidad resolutive del centro de salud de Tuman Chiclayo - Lambayeque	S/. 518,736.66	CUMPLE		
		Experiencia 18: Contrato N° 302-2018-MDGE/GE MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD ETEN Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la IE Pedro Ruiz Gallo distrito de Eten Chiclayo	S/. 344,783.74	CUMPLE		
		Experiencia 19: Contrato N° 085-2019-MDO- ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE OMIA Supervisión de la Obra. Mejoramiento de los servicios de educación inicial de las IE 307 Omia 336 NUEVO oMIA 317 Rodríguez de Mendoza AMAZONAS	S/. 122,926.50	CUMPLE		
		Experiencia 20: Contrato N° 01-2019 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa de nivel primario 10060 - Lambayeque	S/. 166,230.00	CUMPLE		
12	CONSORCIO APAKTONE integrado por: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA & MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	Experiencia 1: Contrato N° 125-2017-GRU - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura educativa y complementaria del Instituto de Educación Superior Pedagógica - Región Ucayali	S/. 477,396.75	CUMPLE	S/. 2,765,797.51	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 220-2012-GRU-PGCR - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura educativa y complementaria del Instituto de Educación Superior Pedagógica - JORGE HERRERA YARINACocha Región Ucayali	S/. 124,548.58	CUMPLE		
		Experiencia 3: Contrato N° 494-2014-GRU-PGCR - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Capacidad resolutive del establecimiento de salud del ámbito de influencia de la provincia Atalaya Región Ucayali	S/. 987,894.95	CUMPLE		
		Experiencia 4: Contrato N° 179-2015-MINEDUVMGI- PRONIED Supervisión de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura educativa de la IE FRANCISCO BARZOLA SATIPO JUNIN	S/. 386,952.13	CUMPLE		
		Experiencia 5: Contrato N° 01-2017-UNU UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento e Implementación de los servicios administrativos y académicos de las facultades de ciencias de salud y medicina humana de la Universidad Nacional de Ucayali	S/. 170,137.50	CUMPLE		
		Experiencia 6: Contrato N° 01-2012-GRU GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura educativa y complementaria de la institución educativa Padre Francisco Álvarez Atalaya Ucayali	S/. 141,470.85	CUMPLE		
		Experiencia 7: Contrato N° 0125-2017-GRU GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura educativa y complementaria de la institución educativa Bilingüe de Yarinacocha Coronel Portillo Ucayali	S/. 477,396.75	CUMPLE		

13	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES integrado por: BALESTRAS.A.C. & ALABASTRO S.A.C.	Experiencia 1: Contrato N° 0177-2016-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Prestación del servicio educativo del nivel primario de la IE 8181 Héroes del alto Cenepa Comas	S/. 143,082.18	CUMPLE	2,078,260.2	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 079-2015-OGA-SG/MC MINISTERIO DE CULTURA Supervisión de Obra: "Centro de Investigación Conservación y Restauración del Museo Nacional de Chavin		NO CUMPLE: Actividad de Conservación y Restauración; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 3: Contrato N° 058-2017-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Saldo de Obra: "Adecuación y Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE Abraham Cardenas Bellavista San Martin	S/. 310,960.53	CUMPLE		
		Experiencia 4: Contrato N° 031-2017-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Saldo de Obra: "Adecuación y Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE 060 Manuel Mesones Muro El Dorado San Martin	S/. 138,961.73	CUMPLE		
		Experiencia 5: Contrato N° 180-2016-MINEDU-MGI- PRONIED Supervisión de Saldo de Obra: "Adecuación y Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE Cruz del Chalpón Motupe Lambayeque	S/. 310,072.52	CUMPLE		
		Experiencia 6: Contrato N° 448-2017-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Saldo de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la IE 558 Pachacamac II Villa el Salvador Lima	S/. 176,913.15	CUMPLE		
		Experiencia 7: Contrato N° 021-2017-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE Nuestra señora de la Asunción Cutervo CAJAMARCA	S/. 223,139.00	CUMPLE		
		Experiencia 8: Contrato N° 185-2015-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Obra: "Obra nueva y Saldo de obra Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IE Juan Manuel Lambayeque	S/. 182,945.48	CUMPLE		
		Experiencia 9: Contrato N° 178-2016-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la IE del nivel inicial 539 Virgen de Fátima San Bartolo Lima	S/. 81,632.27	CUMPLE		
		Experiencia 10: Contrato N° 06-2017-MINISTERIO PÚBLICO Supervisión de Saldo de Obra: "Construcción, Equipamiento y Acondicionamiento de la Sede del Ministerio Público de la Provincia de Pisco para la implementación del nuevo código procesal penal		NO CUMPLE: MINISTERIO PÚBLICO No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 11: Contrato N° 057-2022-GRI/ORAF GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Pichanaki provincia de Chanchamayo Región Junín	S/. 510,553.34	CUMPLE		
14	CONSORCIO HOFÉ integrado por: FELITA S.A.C. & CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA	Experiencia 1: Contrato N° 003-2020-GG-PJ PODER JUDICIAL Supervisión de Obra: "Contratación del servicio de consultoría Mejoramiento de ambientes del archivo central de expedientes de la sede de la corte superior de justicia de Puno		NO CUMPLE: PODER JUDICIAL No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura	4,340,925.76	CALIFICA
		Experiencia 2: Contrato N° 104-2019-SUNAT Supervisión de Obra: "Rehabilitación de la sede de la oficina zonal Chimbote		NO CUMPLE: SUNAT No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		

		Experiencia 3: Contrato N° 30-2018-EMILIMA Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Teatro Segura y Sala Alzedo"	S/. 366,669.24	CUMPLE		
		Experiencia 4: Contrato N° 17-2018-EMILIMA Supervisión de Obra: "Restauración para el PIP Mejoramiento del Teatro Segura y Sala Alzedo"	S/. 249,066.28	CUMPLE		
		Experiencia 5: Contrato N° 40-2018-EMILIMA Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio cultural en el Hospital Manrique"	S/. 755,446.65	CUMPLE		
		Experiencia 6: Contrato N° 20-2020-MINCETUR/DM/COPESCO Supervisión de Externa de Obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el pueblo de la Quinua"	S/. 339,128.60	CUMPLE		
		Experiencia 7: Contrato N° 34-2021-MPH-M/GM MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Supervisión de la Obra: "Reconstrucción y Mejoramiento del puesto de Salud San Juan de Iris Huarochirí Lima"	S/. 595,469.94	CUMPLE		
		Experiencia 8: Contrato N° 07-2020-GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios educativos de la Institución educativa Manuel Odria Tacna"	S/. 285,422.11	CUMPLE		
		Experiencia 9: Contrato N° 158-2019-GRA-SEDE CENTRAL OAPF Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de Servicios educativos de nivel secundaria de la IE Manuel Prado distrito de Puquio Lucanas Ayacucho"	S/. 622,938.12	CUMPLE		
		Experiencia 10: Contrato N° 008-2019-PRONIS Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de salud del establecimiento de salud Progreso distrito de Chimbote Provincia de Santa Departamento de Ancash"	S/. 126,585.20	CUMPLE		
		Experiencia 11: Contrato N° 033-2019-PRONIED Supervisión de la Obra Complementaria de los pabellones B y C del sector II del proyecto de inversión Rehabilitación y Remodelación de la infraestructura educativa y equipamiento de la IE Ventura Ccactamaqui Barranca Lima		NO CUMPLE: Supervisión de Obra Complementaria; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 12: Contrato N° 107-2018-GRU- GGR Supervisión de la Obra Construcción e Implementación del Centro Educativo técnico productivo CETPRO San Martín de Porres Distrito de Calleria Coronel Portillo - Ucayali	S/. 179,744.81	CUMPLE		
		Experiencia 13: Contrato N° 04-2018-UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA Supervisión de la Obra Creación del servicio de investigación científica del Centro de alto rendimiento de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica	S/. 206,850.08	CUMPLE		
		Experiencia 14: Contrato N° 04-2020-SEDE CENTRAL OAPF GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO Supervisión de la Obra Mejoramiento del Servicio educativo del nivel secundario en la IE estatal Los Andes de la localidad de Huancasancos distrito de Sancos Región Ayacucho	S/. 401,176.96	CUMPLE		
		Experiencia 15: Contrato N° 23-2019-UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA Supervisión de la Obra Mejoramiento del Servicios Administrativos de la Universidad Nacional de Barranca en la Urb. La Florida Barranca	S/. 212,427.77	CUMPLE		

		Experiencia 16: Contrato N° 28642-2022-BANCO DE LA NACIÓN Supervisión de la Obra: Refacción de la Agencia 2 Talara - Piura		NO CUMPLE: BANCO DE LA NACIÓN No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
15	CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY integrado por: QUISPE DOMINGUEZ JULIO MIGUEL & RINCON MELENDEZ ANTONIO	Experiencia 01: Contrato N° 01-2017-MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO - HUAROCHIRI Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la IE San Antonio de Jicamarca nivel secundario del cercado HUAROCHIRI	S/. 458,163.42	CUMPLE	3,583,414.02	CALIFICA
		Experiencia 02: Contrato N° 41-2018-INPE-OIP Supervisión de la Obra: Ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Chimbote		NO CUMPLE: INPE No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 03: ADP N° 03-2014/CE/MDSA - MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO - HUAROCHIRI Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la institución educativa N° 1277-23 Valle el triunfo anexo 8 de la comunidad campesina de Jicamarca - Huarochirí	S/. 219,333.33	CUMPLE		
		Experiencia 04: CONTRATO N° 20-2013-GRA/GOBIERO REGIONAL ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IE 86636 San Juan Bosco de Yanama ANCASH	S/. 216,000.00	CUMPLE		
		Experiencia 05: CONTRATO N° 300-2020-MINEDU/VMGI/PRONIED Supervisión de la Obra: Reconstrucción y Modernización de la IE 21508 CP San Isidro - CANETE	S/. 183,634.90	CUMPLE		
		Experiencia 06: CONTRATO N° 09-2014-GRA/GGR GOBIERO REGIONAL ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial de las instituciones educativas N° 054 delas provincias POMABAMBA Y MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	S/. 167,440.81	CUMPLE		
		Experiencia 07: CONTRATO N° 33-2019-INABIF Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años San Miguel - Lima		NO CUMPLE: INABIF No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 08: CONTRATO N° 84-2021-GRA - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria en la IE Nueva Juventud distrito de Santa Rosa de Siguan AREQUIPA	S/. 137,717.42	CUMPLE		
		Experiencia 09: CONTRATO N° 01-2022-GORE ICA Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la prestación de los servicios educativos de la IE Ricardo Palma del centro poblado La Capilla ICA	S/. 249,381.01	CUMPLE		
		Experiencia 10: CONTRATO N° 21-2022-GRA SEDE CENTRAL - OAPF Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior no universitaria en el instituto superior pedagógico Benigno Ayala Esquivel distrito de Cangallo - Ayacucho	S/. 388,534.30	CUMPLE		
		Experiencia 11: CONTRATO N° 33-2019-INABIF Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el centro de atención residencial Ermelinda Carrera - San Miguel Lima		NO CUMPLE: INABIF No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
		Experiencia 12: CONTRATO N° 152-2010-ME/SG-OGA-UA-APM PRONIED Supervisión de la Obra: Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE Faustino Maldonado Coronel Portillo - Ucayali	S/. 1,029,977.29	CUMPLE		

		Experiencia 13: CONTRATO N° 060-2012- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de la institución educativa Simón Bolívar del centro poblado de Rondobamba - HUANUCO	S/. 108,914.07	CUMPLE		
		Experiencia 14: CONTRATO N° 003-2015- GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial de las instituciones educativas provincia de Raymondi Huari Departamento de Ancash	S/. 221,339.00	CUMPLE		
		Experiencia 15: CONTRATO N° 005-2016- GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la IE distrito de Lucma, Provincia de Mariscal de Luzuriaga - ANCASH	S/. 80,555.20	CUMPLE		
		Experiencia 16: CONTRATO N° 300-2020- MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de la Obra: Reconstrucción y Modernización de la IE SAN ISIDRO ubicado en el distrito Imperial CANETE LIMA	S/. 122,423.27	CUMPLE		
		Experiencia 17: CONTRATO N° 041-2018- INPE-OIP Supervisión de la Obra: Ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Chimbote SNIP 92293		NO CUMPLE: INPE No cumple con la experiencia en obras similares; edificaciones en funciones específicas como educación, salud y cultura		
16	CONSORCIO DEL NORTE integrado por: Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. & JHON FRANCIS JULCA CHACÓN	Experiencia 01: CONTRATO N°021-2018-GRCAJ-GGR SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°82284-CAJABAMBA - CAJAMARCA	S/. 155,078.26	CUMPLE	S/. 1,816,906.70	CALIFICA
		Experiencia 02: CONTRATO N°018-2019-DAL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRETACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LA UNIVERSIDAD NAIONL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH	S/. 302,009.52	CUMPLE		
		Experiencia 03: CONTRATO DE SRVICIOS N°000013-2019-GR.LAMB CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE N° 11156 EI MARC, N° 11153 EL VERDE, N° 10208 TUCUME, N° 10227 SAN BERNARDO Y IIEEN°499 HACIEDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/. 243,798.00	CUMPLE		
		Experiencia 04: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 02-2020-MDNP CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E 40239 NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO NICOLAS DEPIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	S/. 541,184.86	CUMPLE		
		Experiencia 05: CONTRATO N° 004-2020-GRCAJ-GGR SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO, QUINUAYOC DEL DISTRITO CHETILLA, MORCILLA BAJ, LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESUS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPAN, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA.		NO CUMPLE: Actividad de Instalación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 06: CONTRATO N°029-2015-MDP/A CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11532 - DISTRITO DE PATAPO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE"	S/. 113,946.80	CUMPLE		

		Experiencia 07: CONTRATO N°083-2018-GRL/SERVICIO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N°20390, HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	S/. 119,796.67	CUMPLE		
		Experiencia 08: CONTRATO DE SERVICIOS N°000030-2020-GR.LAMB/ORAD SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 IIEE DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/. 341,092.59	CUMPLE		
17	JIMMY GUSTAVO GONZALES BARON	Experiencia 01: CONTRATO N°270-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISION POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA - AYAVARI-MELGAR-PUNO	S/. 622,777.28	CUMPLE	S/. 1,423,058.49	CALIFICA
		Experiencia 02: CONTRATO N°118-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED CONSULTORIA DE OBRA SERVICIO DE SUPERVISION DE SALDO DE OBRA: ADECUACION , MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA N° 41041 CRISTO REY - CAMANA - CAMANA - AREQUIPA	S/. 566,696.91	CUMPLE		
		Experiencia 03: CONTRATO N°021-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE DANIEL HERNANDEZ - PAMPAS - TAYACAJA - HUANCavelica	S/. 233,584.30	CUMPLE		
		Experiencia 04: CONTRATO N°047-2011-ME/SG-OGA-UA-APP CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS EN LA I.E DOS DE MAYO - IBERIA - PUERTO MALDONADO		NO CUMPLE:Contrato no identifica Actividad; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA MERCED integrado por: TERRY MEZA JORGE LUIS & ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	Experiencia 01: CONTRATO N°336-2020-MDH-GM SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA IEP N° 20128 CASERIO PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA"	S/. 94,997.09	CUMPLE	S/. 1,696,675.83	CALIFICA
		Experiencia 02: CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 006- 2019/GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS -GGR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N°16327 MISQUIYACU BAJO, N°349 SAN ANTONIO, N°16232 BUENOS AIRES N°16961 SAN LORENZO Y N°16226 QUINTALEROS, DISTRITO DE CAJARURO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGION DE AMAZONAS"	S/. 162,842.05	CUMPLE		
		Experiencia 03: CONTRATO N° 015- 2018- PEC-PROC-6-2018-MDS-CES-1 SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ OLAYA BALANDRA EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA	S/. 143,075.34	CUMPLE		

		Experiencia 04: CONTRATO N° 090- 2018-MDH- GM CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA EN LA EJECUCION DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO Y Ampliación DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA EN LA I.E.P N° 14607 CENTRO POBLADO DE YAHUANGATE, DISTRITO DE HUAMARCA – HUANCABANBA – PIURA"	S/. 90,024.50	CUMPLE		
		Experiencia 05: CONTRATO N° 01- 2016- MDCE/GM CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E NRO. 11027, DIVINO NIÑO DEL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN – CHICLAYO – LAMBAYEQUE	S/. 102,163.88	CUMPLE		
		Experiencia 06: CONTRATO DE CONSUTORIA DE OBRA N°001- 2015-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM SUPERVISION DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"; correspondiente al ITEM 2: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 3: "MEJORAMIENTO DE LA ERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16260 DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"	S/. 114,182.40	CUMPLE		
		Experiencia 07: CONTRATO DE CONSUTORIA DE OBRA N°002- 2015-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM SUPERVISION DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA", correspondiente al ITEM 1: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N°16258 TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 4 : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.F. N° 16255 - JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA . PROVINCIA DE UTSUBAMBA - REGION AMAZONAS"	S/. 213,815.50	CUMPLE		
		Experiencia 08: CONTRATO N° 021- 2020-MPH-OL SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 14542 TIERRA NEGRA DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA		NO CUMPLE: Actividad de Recuperación; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		
		Experiencia 09: CONTRATO N°44 - 2020- PRONIS CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA: "REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-1, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA – REGIÓN PIURA"	S/. 172,943.72	CUMPLE		
		Experiencia 10: CONTRATO N° 18- 2021/GRP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES. EQUIPAMIENTO MÉDICO, PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARMACADEPARTAMENTO DE PIURA" CON CÓDIGO ÚNICO N° 2266495 (ANTESCÓDIGO SNIP N° 312374)	S/. 142,969.46	CUMPLE		

		Experiencia 11: CONTRATO N° 026- 2020-MDVO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE I.E. N 15110 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI CON CODIGO LOCAL N 410455 EN EL A.H. TUPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	S/. 166,658.04	CUMPLE		
		Experiencia 12: CONTRATO N° 002- 2020-UNF CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA FORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	S/. 293,003.86	CUMPLE		
19	CONSORCIO RENACER integrado por: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. & GEO S.A.C.	Experiencia 01: Supervision de Obra: Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Mariano Melgar - ayavari - melgar - puno	S/. 392,932.01	CUMPLE	S/. 2,074,941.46	CALIFICA
		Experiencia 02: Supervisión de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Ventura Ccalamaqui - Barranca - Barranca - Lima	S/. 466,660.82	CUMPLE		
		Experiencia 03: Supervisión de Obra: Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE José María Arguedas, Lircay - Angaraes - Huancavelica	S/. 313,430.71	CUMPLE		
		Experiencia 04: Supervisión de Saldo de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Aurelio Cardenas Pachas, La Union, Dos de Mayo - Huanuco	S/. 70,104.69	CUMPLE		
		Experiencia 05: Supervisión del Saldo de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Santo Toribio - Rioja - San Martin	S/. 604,715.00	CUMPLE		
		Experiencia 06: Supervisión de Obra: Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Aeropuerto - I2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, Provincia y Región Callao	S/. 227,098.24	CUMPLE		
		Experiencia 07: Contratación del Servicio de Consultoría de QS y SSOMA bajo el Sistema de Tarifas para los Establecimientos de alud Hospital San Juan de Dios de Caraz II-1, Centro de Salud San Nicolás, Hospital Provincial de Cascas II-1		NO CUMPLE: Actividad de QS y SSOMA; no cumple con la experiencia en obras similares establecidos en las bases integradas.		

F. EVALUACIÓN DE TECNICA DE OFERTAS:

En atención al resultado de la calificación de ofertas se procedió a evaluar la oferta(s) calificada(s) según el siguiente detalle:

N°	POSTORES	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (90 PUNTOS)			B. METODOLOGIA PROPUESTA (05 PUNTOS)	C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL (03 PUNTOS)	D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (02 PUNTOS)	PUNTAJE TOTAL
		Se considerarán servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: La supervisión de obras de: uso público y/o privado que comprenda la creación y/o construcción y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o saldo y/o ejecución de edificaciones institucionales (edificaciones con funciones específicas como educación, salud y cultura)	MONTO FACTURADO	M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría en la especialidad M >= 3 veces el valor referencial: 90 puntos M >=02 veces el valor referencial y < 03 veces el valor referencial: 80 puntos M > 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial: 75 puntos				
1	CONSORCIO JBMAS integrado por: JB CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. & A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. & MARCO ANTONIO FLORES RAZURI	Experiencia 01: Contrato N° 001-20214-SUNAT/401000 Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de Servicios al contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la ciudad de Iquitos						
		Experiencia 02: Contrato N° 003-20214-PE N° 04-2013-OEI-SUNAT-UEIPS Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de Servicios al contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la ciudad de Cusco						
		Experiencia 03: Contrato N° 026-2013-CP N° 002-2013-OEI-SUNAT-UEIPS Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de Servicios al contribuyente y Centro de Control y Fiscalización en la Zona Centro 2 Lima Metropolitana						
		Experiencia 04: Contrato N° 197-2014-SUNAT-CONSULTORIA DE OBRA Supervisión de la ejecución de Obra "Implementación de las oficinas de la intendencia de Lima - edificio Crillón						
		Experiencia 05: Contrato N° 03-2013-MINISTERIO PÚBLICO Equipamiento para la división médico legal del distrito Judicial de Ancash en el marco del nuevo código Procesal penal						
		Experiencia 06: Contrato N° 40-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de Obra "Mejoramiento de servicios educativos en la institución educativa Inicial N° 520 San Francisco de Tablada de Lurín - VMT - LIMA	S/. 480,619.01					
			1,384,971.48	80.00	5.00	3.00	2.000	90.00

		Experiencia 07: Contrato N° 01-2018-SUNAT Supervisión de Obra "Implementación del nuevo centro de servicios al contribuyente y centro de control y fiscalización en zona oeste 2 Lima Metropolitana							
		Experiencia 08: Orden de servicio N° 2016000208 Supervisión de la Obra "Creación del nuevo Centro de Servicios al contribuyente y Centro de control y fiscalización en la zona callao PIP N° 182537							
		Experiencia 09: Contrato N° 03-2017-PMSFS - PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento del Policlínico San Francisco de Asís de la provincia misionera San Francisco solano del Perú - ICA	S/. 79,561.00						
		Experiencia 10: Contrato N° 02-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de Obra "Mejoramiento de la prestación del servicio educativo de nivel primaria y secundaria de la I.E. N° 1264 Juan Andres Vivanco - ATE - LIMA	S/. 630,241.47						
		Experiencia 11: Contrato N° 02-2017-PMSFS - PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO Supervisión de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la casa parroquial e Iglesia San Antonio de Padua de la provincia Misionera de San Francisco Solano del Perú	S/. 119,550.00						
		Experiencia 12: Contrato N° 01-2017-PMSFS - PROVINCIA MISIONERA SAN FRANCISCO SOLANO Supervisión de la Obra "Construcción e Implementación de la biblioteca de la provincia misionera de San Francisco Solano del Perú	S/. 75,000.00						
		Experiencia 13: Contrato N° 01-2020-SSCC - Dirección Técnica en la ejecución de Obra "Mantenimiento de la Bóveda de la iglesia La Recoleta							
2	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	Experiencia 01: Contrato N° 016-2016-MECB - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Supervisión de (02) Obras: "Mejoramiento y ampliación de las IEI N° 156 CP Pomacancha y la IEI N° 856 del CP Calzada, ubicadas en los distritos de caja y rosario, Provincia de acobamba HUANCABELICA	S/. 249,773.75	2,108,647.98	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 02: Contrato N° 029-2016-SGLSG - MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA Supervisión de la Obra: "Ampliación del Servicio educativo inicial IEI N° 101 Shuji Kitamura SANTA ANITA	S/. 107,190.00						
		Experiencia 03: Contrato N° 014-2018-GRS/DIRESA Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del puesto de salud Mi Perú	S/. 150,457.50						
		Experiencia 04: Contrato N° 023-2018-Gobierno Regional del CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la capacidad productora de servicios educativos en la IEI N° 159 Distrito de MI PERÚ	S/. 220,409.12						

		Experiencia 05: Contrato N° 027-2019-MDLM-GAF - MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA Supervisión de la Obra: "Ampliación del Centro integral del adulto mayor la Molina - Distrito de la Molina							
		Experiencia 06: Contrato N° 063-2013-GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la prestación del servicio de salud en el centro de salud Bahía Blanca - Ventanilla Callao	S/. 155,134.60						
		Experiencia 07: Contrato N° 029-2015-GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios educativos de la IEI Anexo Cristo Rey AAHH. Villa emilia - Ventanilla Callao	S/. 63,152.27						
		Experiencia 08: Contrato N° 052-2015-GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios educativos de la IEI N° 126 AAHH. Los Licenciados etapa 1 - Ventanilla Callao	S/. 56,185.94						
		Experiencia 09: Contrato N° 014-2016-MDLM-GAF - MUNICIPALIDAD LA MOLINA Supervisión de la Obra: "Creación del Centro Cultural y Biblioteca Municipal en la zona Sur, distrito de la Molina	S/. 123,013.90						
		Experiencia 10: Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria y secundaria de la IE 2093 Santa rosa Cerro la Regla - CALLAO	S/. 51,493.28						
		Experiencia 11: Contrato N° 125-2022- GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la prestación del Servicio de salud en el centro de salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - CALLAO	S/. 93,594.06						
		Experiencia 12: Contrato N° 007-2013- GOBIERNO REGIONAL CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial de la IEI 099 Corazón de María - anexo en el AAHH Hijos de Villa Los Reyes Distrito de Ventanilla - CALLAO	S/. 51,858.61						
		Experiencia 13: Contrato N° 001-2021- UNIVERSIDAD AGRARIA LA MOLINA Supervisión de la Obra: "Creación del Centro de Investigación e innovación tecnológica en Pesca y acuicultura de la UNALM	S/. 676,949.01						
		Experiencia 14: Contrato N° 035-2017- GRC / DIRESA - CALLAO Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del puesto de salud la Perla de la Micro red 4 - Bellavista La Perla - Callao	S/. 109,435.94						
		Experiencia 15: Contrato N° 008-2017- MDSJM - MUNICIPALIDAD SJM Supervisión de la Obra: "Ampliación del Servicio educativo del nivel inicial en la IE 630 Juan Pablo II Pamplona Alta - SJM							
		Experiencia 16: Contrato N° 025-2018- MIGRACIONES-AF Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los servicios migratorios brindados por la jefatura zonal de TUMBES							
3	JORGE LUIS GRAJEDA CARDENAS	Experiencia 01: Contrato - CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SANTA ROSA DE LIMA Adecuación, Mejoramiento y sustitución de la Infraestructura educativa del colegio particular Santa Rosa de Lima	S/. 364,799.00	1,882,189.00	90	5.00	0.00	0.00	95.00

		Experiencia 02: Contrato - CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS Construcción de aulas tipo taller, salas de uso múltiple y casa de acogida para los niños con problemas de audición y lenguaje	S/. 149,500.00						
		Experiencia 03: Contrato - HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS Construcción de la Unidad de Radiología e imágenes médicas para la atención ambulatoria y hospitalaria de la clínica san Juan de Dios - CUSCO	S/. 364,799.00						
		Experiencia 04: Contrato - HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud de la unidad de Hospitalización de clínica san Juan de Dios - CUSCO	S/. 398,234.00						
		Experiencia 05: Contrato - COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - CUSCO Construcción y mejoramiento del pabellón de inicial y auditorio de usos múltiples del colegio san Francisco de Asís	S/. 289,375.00						
		Experiencia 06: Contrato - COLEGIO EDUCATIVO PARTICULAR SALESIANO - CUSCO Mejoramiento y sustitución de la infraestructura del colegio Salesiano del Cusco	S/. 315,482.00						
4	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	Experiencia 01: Contrato - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento del servicio educativo en la IE Teniente coronel Pedro Ruiz Gallo nivel secundario del distrito de Espinar CUSCO	S/. 925,419.20	2,227,548.00	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 02: Contrato - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento del servicio educativo en la IE 56207 Ricardo Palma del distrito de Espinar CUSCO	S/. 619,064.40						
		Experiencia 03: Contrato - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento y Ampliación del Servicio educativo en la IE 56435 de Miraflores distrito de Espinar CUSCO	S/. 683,064.40						
5	ROJAS MAMANI DIONISIO	Experiencia 01: Contrato N° 010-2018-APROLAB - PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL APROLAB II Supervisión de la ejecución de la obra: Construcción de aulas y talleres, laboratorios de cómputo y SSHH del ISTD AUCARA, Provincia de LUCANAS - AYACUCHO	S/. 59,926.25	2,512,099.27	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 02: Contrato N° 073-2018-GRL/CS - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación de la prestación de los servicios educativos de IE 20955 Francisco Bolognesi Cervantes Anexo 22 del centro poblado de valle Hermoso HUAROCHIRI - LIMA	S/. 142,000.00						
		Experiencia 03: Contrato N° 075-2019-GRL/CS - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos de los niveles inicial, primaria y secundaria ANDRES AVELINO CACERES del centro poblado de NUNUMIA distrito de GORGOR provincia de CAJATAMBO - LIMA	S/. 99,000.00						
		Experiencia 04: Contrato N° 017-2019-GRL/CS - UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento Ampliación del servicios educativos de los niveles inicial IE 595 del centro poblado FLORIDA distrito de Nuevo Imperial provincia de CAÑETE REGIÓN LIMA	S/. 161,372.81						

		<p>Experiencia 05: Contrato N° 09-2020-GRL/CS - GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - SEDE CENTRAL Supervisión de la ejecución de la obra: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial en la IE 21001 LUIS PARDO - Sector Santa Anita - Distrito Sayán - Región Lima</p>	<p>S/. 85,050.00</p>						
		<p>Experiencia 06: Contrato N° 28-2020-AS-GRP- Gobierno Regional de Puno Supervisión de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo de las carreras de producción, automotriz, minera, contabilidad, computación, secretariado, enfermería, laboratorio clínico y prótesis dental del IST Manuel Núñez Butrón, distrito de Juliaca, San Román - Puno</p>	<p>S/. 447,005.46</p>						
		<p>Experiencia 07: Contrato 189-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de obra: Restauración, rehabilitación y reforzamiento de la infraestructura educativa del colegio militar Leoncio Prado, ubicado en el distrito de la Perla Callao</p>	<p>S/. 315,147.12</p>						
		<p>Experiencia 08: Contrato 002-2020-MPSR/J Supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio educativo en la I.E.P. N° 70541 Virgen de Fátima de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román</p>	<p>S/. 99,529.71</p>						
		<p>Experiencia 09: Contrato 002-2019-GRL-UELS-GSRLS Supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos de nivel inicial I.E.I N° 610 y nivel primario I.E.P N° 20966 del asentamiento humano proyecto integral La Arena, distrito de san Vicente, provincia de cañete, región Lima, meta I</p>	<p>S/. 36,395.10</p>						
		<p>Experiencia 10: Contrato 002-2020-JOL/UNCP Supervisor de obra del IOARR: Remodelación de laboratorio, adquisición de equipo de laboratorio y mobiliario de laboratorio; en el (la) laboratorios (la Biología, la informática, la Física y la psicopedagógico) losas deportivas y biblioteca especializada de la facultad de educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, distrito de El Tambo, provincia de</p>							
		<p>Experiencia 11: Contrato 033-2021-UNHEVAL Supervisión de la obra Mejoramiento y ampliación de los servicios académicos de la facultad de ingeniería civil y arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, distrito de Pillco marca, provincia y departamento de Huanuco - I etapa</p>	<p>S/. 1,066,672.82</p>						
6	CONSORCIO CHV integrado por: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA & GRUPO AYS S.A.C.	<p>Experiencia 1:Contrato N° 15-2014-GRL-UELS-GSRLS Supervisión de la obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E N° 20147 Eladio Hurtado Vicente, Imperial Cañete Lima</p>	<p>S/. 362,695.48</p>	S/. 3,011,754.04	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		<p>Experiencia 2: Contrato N° 1131-2015 Supervisión de obra: construcción de nueva infraestructura e implementación del nuevo establecimiento de Salud Chacarilla de Otero de la micro red de Piedra Liza, Dirección de Salud San Juan de Luringancho</p>	<p>S/. 280,337.43</p>						
		<p>Experiencia 3: Contrato N° 14-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de obra: adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa en la I.E Juana Cervantes de Bolognesi - Arequipa - Arequipa</p>	<p>S/. 584,959.88</p>						

		Experiencia 4: Contrato N° 225-2016-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Saldo de Obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E República Argentina, nuevo Chimbote - Santa - Ancash	S/. 527,126.66						
		Experiencia 5: Contrato N° 048-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E Ventura ccalamaqui - Barranca - Lima	S/. 459,913.74						
		Experiencia 6: Contrato N° 006-2014-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Adecuación, mejoramiento (Restauración y puesta en valor) del módulo de secundaria de la institución educativa Leoncio Prado - Huanuco	S/. 467,678.19						
		Experiencia 7: Contrato N° 153-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED Servicio de Consultoría de obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la I.E San Juan Chota - CAJAMARCA	S/. 329,042.66						
7	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	Experiencia 1: Contrato N° 140-2018-MDLJ Supervisión de la obra: Mejoramiento de los servicios de salud en el establecimiento de salud estratégico del cruce, distrito de la Joya - Arequipa - Arequipa	S/. 1,187,876.09	S/. 1,759,603.20	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 2: Contrato N° 13-2018-OL-UNJFSC Supervisión de la obra: Ampliación y mejoramiento de los servicios del comedor universitario de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión, distrito de Huacho - Huaura - Lima	S/. 114,480.00						
		Experiencia 3: Contrato N° 002-2018-GRL/CS Supervisión de la obra: mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial y primaria de la I.E. 20390 Hortencia Dulanto de las Casas del distrito de Chancay, provincia de Huaral, Región Lima	S/. 119,796.67						
		Experiencia 4: Contrato N° 101-2017-MDLJ Supervisión de la obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del centro de salud estratégico de La Joya, distrito de La Joya, Arequipa - Arequipa.	S/. 337,450.44						
8	CARLOS ARTURO VIVES ARANA	Experiencia 1: Contrato AS-02-2016-MDSMCH Supervisión de la obra: Mejoramiento de la capacidad resolutive de los puestos de salud de las localidades de San Miguel de Chaccrapma, San Juan de Pampa, Iglesia Pata y Santiago de Yanacullo del distrito de San Miguel de Chaccrapma, provincia de Andahuaylas región Apurímac	S/. 218,034.12	1,910,521.32	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 2: Contrato AS-SM-N° 04-2018/MDSMCH-1 Supervisión de la obra: ampliación del servicio de educación primaria en las instituciones educativas N° 54232 de la comunidad de iglesia Pata y N° 54551 de la comunidad de San Juan de Pampa, del distrito de San Miguel de Chaccrapma, provincia de Andahuaylas región Apurímac							
		Experiencia 3: Contrato ADS N° 12-2012-UNP Supervisión de la obra: Creación y Equipamiento del pabellón central de aulas en la Universidad Nacional de Piura	S/. 83,512.00						
		Experiencia 4: Convocatoria por Invitación - CLINICA MONTEFIORI Supervisión de la obra: Ampliación, mejoramiento y equipamiento de la clínica Montefiori	S/. 1,608,975.20						

		Experiencia 5: Contrato AMC 10-2012-SPHI-CORPAC S.A Supervisión de la obra: mantenimiento de las áreas de usos múltiples de corpac en el aeropuerto de Chiclayo							
9	CONSORCIO A&C integrado por: ANTONIO VALENZUELA SALAS & JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES	Experiencia 1: Contrato N° 119-2017-MINEDU/VMG/PRONIED Supervisión de la obra: Adecuación, Mejoramiento y Sustitución de la Infraestructura educativa y equipamiento de la IE San Nicolás Rodríguez de Mendoza Amazonas Experiencia 2: Contrato N° 4600052740-SEGURO SOCIAL DE SALUD Mejoramiento y Ampliación de las salas de observación del servicio de emergencia del Hospital Iquitos de la Red asistencial de Loreto Experiencia 3: Contrato N° 13-2019-MP-FN / MINISTERIO PÚBLICO Saldo de Obra, Construcción y Equipamiento de la división médico legal de PISCO en el marco de la implementación del nuevo código procesal penal Experiencia 4: Contrato N° 07-2019-MP-FN / MINISTERIO PÚBLICO Saldo de Obra, Primera etapa Construcción, adecuación y Equipamiento de la sede del ministerio público de Canchis en el marco del nuevo código procesal penal Experiencia 5: Contrato N° 019-2013-SUNAT Supervisión de Obra - Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de intendencia Regional de Ica Experiencia 6: Contrato N° 01-2013-MP-FN / MINISTERIO PÚBLICO Supervisión de Obra - Construcción y Equipamiento de la sede del ministerio público en la provincia de Melgar Ayaviri dentro del marco del nuevo código procesal civil Experiencia 7: Contrato N° 02-2016-APROLAB Supervisión de Obra - Nueva infraestructura en el ISTEP AYAVIRI PUNO	S/. 1,192,276.27 S/. 543,586.90	1,735,863.17	80	5.00	3.00	2.00	90.00
10	JOSÉ LUIS ROZAS LA TORRE	Experiencia 1: Contrato N° 68-2013-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 159-2015-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 21-2016-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 54-2016-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Contrato N° 98-2016-JOALI-UAC / UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Supervisión de Obra - Construcción de aulas, laboratorios y otros Experiencia 2: Contrato N° 117-2013-AL-AASA-UNSAAC Supervisión de Obra - Mejoramiento y fortalecimiento de la carrera profesional de ingeniería agropecuaria en Chumbivilcas Experiencia 3: Contrato S/N - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARANI Supervisión de Obra - Ampliación y Mejoramiento de la prestación de servicios de salud en el centro de salud de HUancarani RED DIRESA CUSCO Experiencia 4: Contrato N° 454-2017-MINEDU/VGM/PRONIED Mejoramiento de la prestación del servicio nivel primaria de la IE N° 2043 SANGARARA Distrito de Comas Provincia de Lima Departamento de Lima	S/. 462,000.00 S/. 325,400.92 S/. 243,695.00 S/. 285,384.32	2,998,673.89	90	5.00	3.00	2.00	100.00

		Experiencia 5: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMANTI Mejoramiento de la prestación del servicio nivel primaria de la IE N° 2043 SANGARARA Distrito de Comas Provincia de Lima Departamento de Lima	S/. 909,258.80						
		Experiencia 6:Contrato N° 41-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de la Obra. Mejoramiento de la prestación del servicio educativo del nivel primario de la IE 171-04 del AAHH CESAR VALLEJO LIMA	S/. 772,934.85						
11	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA integrado por: GEYOSI INGENIEROS S.A.C. & HARPER INGENIEROS S.A.C.	Experiencia 1: Contrato N° 05-2013-AMAZONAS/GSRU/G GERENCIA SUB REGIONAL DE UCTUBAMBA Supervisión de la Obra. Remodelación y Mejoramiento del Centro de Salud local CLAS San Martin de Porras - Distrito de Bagua Grande -DIRESA AMAZONAS	S/. 56,145.45	3,442,511.08	90	5.00	0.00	0.00	95.00
	Experiencia 2: Contrato N° 176-2014-MDH-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA Supervisión de la Obra. Mejoramiento del Servicio educativo de las IE del caserío Hualapampa Alto, distrito de Huarmaca Huancabamba - PIURA	S/. 100,781.70							
	Experiencia 3: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA Supervisión de Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los servicios de salud del centro de salud Ninabamba - Cajamarca	S/. 106,432.80							
	Experiencia 4: Contrato N° 05-2020-GR-CAJ-GSRJ GERENCIA SUB REGIONAL JAÉN Supervisión de Obra: "Ampliación y Mejoramiento del servicio educativo de nivel inicial de la institución educativa N° 010 Pueblo Joven Miraflores - CAJAMARCA	S/. 216,456.86							
	Experiencia 5: Contrato N° 186-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de la Obra. Mejoramiento de la infraestructura Educativa de la IE 86019 La Libertad Huaraz Ancash	S/. 202,965.39							
	Experiencia 6: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANDRES DE CUTERVO Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura en la IE N° 10340 San Andres de Cutervo - Cajamarca	S/. 149,660.43							
	Experiencia 7: Contrato S/N MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁTAPO Supervisión de Obra: "Construcción de Aulas y Mejoramiento de la IE Luis Negreiros de Psope alto - Lambayeque	S/. 125,898.64							
	Experiencia 8: Contrato N° 196-2013-MPSC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo de la IES VICTOR RÚL HAYA DE LA TORRE del centro poblado de Succchapmapa Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 64,523.38							
	Experiencia 9: Contrato N° 05-2014-MPSC - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo de la IES SIMON BOLIVAR CP SAN JUAN DE DIOS Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 71,028.95							

		Experiencia 10: Contrato N° 07-2015-MDS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPAMPA Supervisión de Obra: "Mejoramiento Ampliación y Equipamiento de la infraestructura de la IES JORGE BASADRE GROSHMAN distrito de Saucapampa Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 163,000.00						
		Experiencia 11: Contrato N° 03-2015-MPSC - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación del nivel inicial 426 Maraypampa Provincia de Santa Cruz - CAJAMARCA	S/. 140,000.00						
		Experiencia 12: Contrato N° 188-2015-MDST - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los servicios de educación en las IE nivel primario de los CP Palma Central, Playa grande distrito de Santo Tomas - CAJAMARCA	S/. 170,388.50						
		Experiencia 13: Contrato N° 190-2015-MDST/A - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio de educativo de la IEP 16378 Santo Tomas - CAJAMARCA	S/. 244,109.40						
		Experiencia 14: Contrato N° 538-2015-MDQ/A - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO Supervisión de Obra: "Creación de la infraestructura y equipamiento de la I.E.S. Santa rosa del CP distrito de Querecotillo Cutervo Cajamarca	S/. 126,934.00						
		Experiencia 15: Contrato N° 05-2016-MDP/A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO Supervisión de Obra: "Ampliación y Mejoramiento de la Institución educativa N° 11512 del C.P. La Cria distrito de Patapo - Chiclayo Lambayeque	S/. 114,257.60						
		Experiencia 16: Contrato N° 01-2017-MDU/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UTICYACU Supervisión de Obra: "Mejoramiento y Equipamiento de las postas médicas en las localidades de Barranco, Sangache y Uticyacu Santa Cruz Cajamarca	S/. 237,251.08						
		Experiencia 17: Contrato N° s/n - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la capacidad resolutive del centro de salud de Tuman Chiclayo - Lambayeque	S/. 518,736.66						
		Experiencia 18: Contrato N° 302-2018-MDGE/GE MUNICIPALIDAD DISTRITAL CIUDAD ETEN Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio de educación secundaria en la IE Pedro Ruiz Gallo distrito de Eten Chiclayo	S/. 344,783.74						
		Experiencia 19: Contrato N° 085-2019-MDO- ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE OMIA Supervisión de la Obra. Mejoramiento de los servicios de educación inicial de las IE 307 Omia 336 NUEVO oMIA 317 Rodríguez de Mendoza AMAZONAS	S/. 122,926.50						
		Experiencia 20: Contrato N° 01-2019 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS Supervisión de Obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la Institución Educativa de nivel primario 10060 - Lambayeque	S/. 166,230.00						
12	CONSORCIO APAKTONE integrado por: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA & MEGACONSULT INGENIEROS	Experiencia 1: Contrato N° 125-2017-GRU - GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la Infraestructura educativa y complementaria del Instituto de Educación Superior Pedagógica - Región Ucayali	S/. 477,396.75	2,765,797.51	90	5.00	3.00	2.00	100.00

		Experiencia 7: Contrato N° 021-2017-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Saldo de Obra: "Adecuación, Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE Nuestra señora de la Asuncion Cutervo CAJAMARCA	S/. 223,139.00						
		Experiencia 8: Contrato N° 185-2015-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Obra: "Obra nueva y Saldo de obra Adecuación y Mejoramiento de la infraestructura educativa de la IE Juan Manuel Lambayeque	S/. 182,945.48						
		Experiencia 9: Contrato N° 178-2016-MINEDU-VMGI- PRONIED Supervisión de Obra: "Mejoramiento de la prestación del servicio educativo en la IE del nivel inicial 539 Virgen de Fátima San Bartolo Lima	S/. 81,632.27						
		Experiencia 10: Contrato N° 06-2017-MINISTERIO PÚBLICO Supervisión de Saldo de Obra: "Construcción, Equipamiento y Acondicionamiento de la Sede del Ministerio Público de la Provincia de Pisco para la implementación del nuevo código procesal penal							
		Experiencia 11: Contrato N° 057-2022-GRI/ORAF GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Pichanaki provincia de Chanchamayo Región Junín	S/. 510,553.34						
14	CONSORCIO HOFE integrado por: FELITA S.A.C. & CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA	Experiencia 1: Contrato N° 003-2020-GG-PJ PODER JUDICIAL Supervisión de Obra: "Contratación del servicio de consultoría Mejoramiento de ambientes del archivo central de expedientes de la sede de la corte superior de justicia de Puno		4,340,925.76	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 2: Contrato N° 104-2019-SUNAT Supervisión de Obra: "Rehabilitación de la sede de la oficina zonal Chimbote							
		Experiencia 3: Contrato N° 30-2018-EMILIMA Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Teatro Segura y Sala Alzedo	S/. 366,669.24						
		Experiencia 4: Contrato N° 17-2018-EMILIMA Supervisión de Obra: "Restauración para el PIP Mejoramiento del Teatro Segura y Sala Alzedo	S/. 249,066.28						
		Experiencia 5: Contrato N° 40-2018-EMILIMA Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio cultural en el Hospital Manrique	S/. 755,446.65						
		Experiencia 6: Contrato N° 20-2020-MINCETUR/DW/COPESCO Supervisión de Externa de Obra: "Ampliación y mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el pueblo de la Quinua	S/. 339,128.60						
		Experiencia 7: Contrato N° 34-2021-MPH-M/GM MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Supervisión de la Obra: "Reconstrucción y Mejoramiento del puesto de Salud San Juan de Iris Huarochirí Lima	S/. 595,469.94						
		Experiencia 8: Contrato N° 07-2020-GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios educativos de la Institución educativa Manuel Odría Tacna	S/. 285,422.11						
		Experiencia 9: Contrato N° 158-2019-GRA-SEDE CENTRAL OAPF Supervisión de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de Servicios educativos de nivel secundaria de la IE Manuel Prado distrito de Puquio Lucanas Ayacucho	S/. 622,938.12						

		Experiencia 06: CONTRATO N° 09-2014-GRA/GGR GOBIERNO REGIONAL ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial de las instituciones educativas N° 054 de las provincias POMABAMBA Y MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	S/. 167,440.81						
		Experiencia 07: CONTRATO N° 33-2019-INABIF Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los servicios de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años San Miguel - Lima							
		Experiencia 08: CONTRATO N° 84-2021-GRA - GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación secundaria en la IE Nueva Juventud distrito de Santa Rosa de Siguan AREQUIPA	S/. 137,717.42						
		Experiencia 09: CONTRATO N° 01-2022-GORE ICA Supervisión de la Obra: Mejoramiento de la prestación de los servicios educativos de la IE Ricardo Palma del centro poblado La Capilla ICA	S/. 249,381.01						
		Experiencia 10: CONTRATO N° 21-2022-GRA SEDE CENTRAL - OAPF Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación superior no universitaria en el instituto superior pedagógico Benigno Ayala Esquivel distrito de Cangallo - Ayacucho	S/. 388,534.30						
		Experiencia 11: CONTRATO N° 33-2019-INABIF Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de protección integral a adolescentes mujeres de 13 a 17 años en el centro de atención residencial Ermelinda Carrera - San Miguel Lima							
		Experiencia 12: CONTRATO N° 152-2010-ME/SG- OGA-UA-APM PRONIED Supervisión de la Obra: Mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa de la IE Faustino Maldonado Coronel Portillo - Ucayali	S/. 1,029,977.29						
		Experiencia 13: CONTRATO N° 060-2012-MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA Supervisión de la Obra: Mejoramiento y ampliación de los servicios de la institución educativa Simón Bolívar del centro poblado de Rondobamba - HUANUCO	S/. 108,914.07						
		Experiencia 14: CONTRATO N° 003-2015-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel inicial de las instituciones educativas provincia de Raymondi Huari Departamento de Ancash	S/. 221,339.00						
		Experiencia 15: CONTRATO N° 005-2016-GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Supervisión de la Obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la IE distrito de Lucha, Provincia de Mariscal de Luzuriaga - ANCASH	S/. 80,555.20						
		Experiencia 16: CONTRATO N° 300-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED Supervisión de la Obra: Reconstrucción y Modernización de la IE SAN ISIDRO ubicado en el distrito Imperial CANETE LIMA	S/. 122,423.27						
		Experiencia 17: CONTRATO N° 041-2018- INPE-OIP Supervisión de la Obra: Ampliación de la capacidad de albergue del establecimiento penitenciario de Chimbote SNIP 92293							

16	CONSORCIO DEL NORTE integrado por: Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. & JHON FRANCIS JULCA CHACÓN	Experiencia 01: CONTRATO N°021-2018-GRCAJ-GGR SUPERVISION DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°82284-CAJABAMBA - CAJAMARCA	S/. 155,078.26	S/. 1,816,906.70	90	5.00	3.00	2.00	100.00
		Experiencia 02: CONTRATO N°018-2019-DAL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAR LAS CONDICIONES DE PRETACION DE SERVICIOS EN LA UNIDAD MEDICA DE LA UNIVERSIDAD NAIONL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, ANCASH	S/. 302,009.52						
		Experiencia 03: CONTRATO DE SRVICIOS N°000013-2019-GR.LAMB CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA IIEE N° 11156 EL MARC, N° 11153 EL VERDE, N° 10208 TUCUME, N° 10227 SAN BERNARDO Y IIEEN°499 HACIEDA SASAPE, DE LOS DISTRITOS DE JAYANCA Y TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	S/. 243,798.00						
		Experiencia 04: CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA N° 02-2020-MDNP CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA I.E 40239 NICOLAS DE PIEROLA, DISTRITO NICOLAS DEPIEROLA, PROVINCIA DE CAMANA - AREQUIPA	S/. 541,184.86						
		Experiencia 05: CONTRATO N° 004-2020-GRCAJ-GGR SUPERVISION DE LA OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DEL NIVEL INICIAL EN LOCALIDADES EL MANZANO, QUINUAYOC DEL DISTRITO CHETILLA, MORCILLA BAJ, LA TRANCA I Y LA SHITA DEL DISTRITO JESUS, CULQUIMARCA DEL DISTRITO COSPAN, PROVINCIA CAJAMARCA, REGION CAJAMARCA.							
		Experiencia 06: CONTRATO N°029-2015-MDP/A CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11532 - DISTRITO DE PATAPO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE"	S/. 113,946.80						
		Experiencia 07: CONTRATO N°083-2018-GRL/SERVICIO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N°20390, HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS DEL DITRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	S/. 119,796.67						
		Experiencia 08: CONTRATO DE SERVICIOS N°000030-2020-GR.LAMB/ORAD SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 IIEE DEL NIVEL INICIAL DE LA REGION LAMBAYEQUE	S/. 341,092.59						
17	JIMMY GUSTAVO GONZALES BARON	Experiencia 01: CONTATO N°270-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED CONSULTORIA DE OBRA PARA REALIZAR LA SUPERVISION POR EL SALDO DE OBRA: ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DE ALTA GRACIA - AYAVARI-MELGAR-PUNO	S/. 622,777.28	S/. 1,423,058.49	80	5.00	3.00	2.00	90.00

[illegible]

		<p>Experiencia 06: CONTRATO DE CONSUTORIA DE OBRA N°001- 2015- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM SUPERVISION DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA"; correspondiente al ITEM 2: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA CLORINDA MATTO DE TURNER N° 17804 - DUNIA GRANDE, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 3: "MEJORAMIENTO DE LA ERTA DE SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N°16260 DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"</p>	S/. 114,182.40						
		<p>Experiencia 07: CONTRATO DE CONSUTORIA DE OBRA N°002- 2015- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA/GM SUPERVISION DE LAS OBRAS "MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE TAMBOLIC, DUNIA GRANDE, DUELAC Y JAMALCA", correspondiente a ITEM 1: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.P. N°16258 TAMBOLIC, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS"; ITEM 4 : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.F. N° 16255 - JAMALCA - DISTRITO DE JAMALCA . PROVINCIA DE UTSUBAMBA - REGION AMAZONAS"</p>	S/. 213,815.50						
		<p>Experiencia 08: CONTRATO N° 021- 2020-MPH-OL SUPERVISIÓN DE LA OBRA RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N 14542 TIERRA NEGRA DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA</p>							
		<p>Experiencia 09: CONTRATO N°44 - 2020- PRONIS CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LA INTERVENCION DENOMINADA: "REHABILITACION Y REPOSICION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD PERU-COREA SANTA ROSA II-1, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA – REGIÓN PIURA"</p>	S/. 172,943.72						
		<p>Experiencia 10: CONTRATO N° 18- 2021/GRP CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA: SALDO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO MÉDICO, PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARMACADEPARTAMENTO DE PIURA" CON CÓDIGO ÚNICO N° 2266495 (ANTESCÓDIGO SNIP N° 312374)</p>	S/. 142,969.46						
		<p>Experiencia 11: CONTRATO N° 026- 2020-MDVO CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE I.E. N 15110 JOSE GABRIEL CONDORCANQUI CON CODIGO LOCAL N 410455 EN EL A.H. TUPAC AMARU I ETAPA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA</p>	S/. 166,658.04						

		Experiencia 12: CONTRATO N° 002- 2020-UNF CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS DE LA FORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA	S/. 293,003.86						
19	CONSORCIO RENACER integrado por: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. & GEO S.A.C.	Experiencia 01: Supervision de Obra: Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Mariano Melgar - ayavari - melgar - puno Experiencia 02: Supervision de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Ventura Ccalamaqui - Barranca - Barranca - Lima Experiencia 03: Supervision de Obra: Adecuacion, Mejoramiento, Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE José María Arguedas, Lircay - Angaraes - Huancavelica Experiencia 04: Supervision de Saldo de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Aurelio Cardenas Pachas, La Union, Dos de Mayo - Huanuco Experiencia 05: Supervision del Saldo de Obra: Adecuacion, Mejoramiento y Sustitucion de la Infraestructura Educativa de la IE Santo Toribio - Rioja - San Martin Experiencia 06: Supervision de Obra: Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Aeropuerto - I2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, Provincia y Región Callao Experiencia 07: Contratación del Servicio de Consultoría de QS y SSOMA bajo el Sistema de Tarifas para los Establecimientos de alud Hospital San Juan de Dios de Caraz II-1, Centro de Salud San Nicolás, Hospital Provincial de Cascas II-1	S/. 392,932.01 S/. 466,660.82 S/. 313,430.71 S/. 70,104.69 S/. 604,715.00 S/. 227,098.24	S/. 2,074,941.46	90	5.00	3.00	2.00	100.00

G. EVALUACIÓN ECONOMICA DE OFERTAS Y DETERMINACIÓN DE EMPATE:

Siendo las 12:10 horas del día 14 de abril de 2023, los miembros integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución Directoral N° 007-2023-MINCETUR/DM/COPESCO-DE

procede con la evaluación de las ofertas admitidas y señaladas en el siguiente cuadro, de conformidad a los factores de evaluación establecidos en las bases integradas.

En atención a lo descrito, se identifica que trece (13) postores empataron en el primer lugar del puntaje total, por lo que en atención al Artículo 84. Otorgamiento de la buena pro

84.2. En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa siguiendo estrictamente el siguiente orden:

- a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico; o
b) A través de sorteo.

84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE.

Señalado esto, es necesario efectuar el desempate a través del SEACE.

Nº	POSTOR	PUNTAJE TECNICO	OFERTA ECONOMICA	<p>PUNTAJE PRECIO (Máx. 100 puntos) La evaluación consistirá en asignar un puntaje de cien (100) puntos a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $Pi = \frac{Om \times PMP}{Oi}$ <p>Donde: I = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p>	<p>PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula: $PTPI = c1 PTi + c2 Pei$ Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. Se aplicarán las siguientes ponderaciones: c1 = 0.80 c2 = 0.20 Donde: c1 + c2 = 1.00</p>	ORDEN DE PRELACIÓN
01	CONSORCIO JBMAS integrado por: JB CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. & A&S INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. & MARCO ANTONIO FLORES RAZURI	90	S/. 522,756.52	100	92	3°
2	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
3	JORGE LUIS GRAJEDA CARDENAS	95	S/. 522,756.52	100	96	2°
4	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L.	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
5	ROJAS MAMANI DIONISIO	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
6	CONSORCIO CHV integrado por: ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS JARA & GRUPO AYS S.A.C.	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
7	JUAN CARLOS LIMA LEANDRES	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
8	CARLOS ARTURO VIVES ARANA	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
9	CONSORCIO A&C integrado por: ANTONIO VALENZUELA SALAS & JORGE ANTONIO VALENZUELA FLORES	90	S/. 522,756.52	100	92	3°
10	JOSÉ LUIS ROZAS LATORRE	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
11	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA integrado por: GEYOSI INGENIEROS S.A.C. & HARPER INGENIEROS S.A.C.	95	S/. 522,756.52	100	96	2°
12	CONSORCIO APAKTONE integrado por: JOHNNY RODRIGUEZ ASTOCAZA & MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
13	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES integrado por: BALESTRAS.A.C. & ALABASTRO S.A.C.	100	S/. 522,756.52	100	100	1°

14	CONSORCIO HOFE integrado por: FELITA S.A.C. & CESAR ISIDRO GUANILO LLERENA	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
15	CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY integrado por: QUISPE DOMINGUEZ JULIO MIGUEL & RINCON MELENDEZ ANTONIO	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
16	CONSORCIO DEL NORTE integrado por: Q & Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C. & JHON FRANCIS JULCA CHACÓN	100	S/. 522,756.52	100	100	1°
17	JIMMY GUSTAVO GONZALES BARON	90	S/. 522,756.52	100	92	3°
18	CONSORCIO VIRGEN DE LA MERCED integrado por: TERRY MEZA JORGE LUIS & ACUÑA VEGA CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L.	85	S/. 522,756.52	100	88	4°
19	CONSORCIO RENACER integrado por: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. & GEO GEO S.A.C.	100	S/. 522,756.52	100	100	1°

1 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS								
DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH		Valor Referencial Total	580540.57		Estado inicial del ítem		Empatado	
Cantidad solicitada		1.00		Estado final del ítem				
Propuesta única				Acción Desempatar				
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	CONSORCIO APAKTONE	1	1.00	522756.52			100.0	
	LIMA LEANDRES JUAN CARLOS	1	1.00	522756.52			100.0	
	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO RENACER	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO HOFE	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO CHV	1	1.00	522756.52			100.0	
	VIVES ARANA CARLOS ARTURO	1	1.00	522756.52			100.0	
	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	1	1.00	522756.52			100.0	
	ROJAS MAMANI DIONISIO	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO DEL NORTE	1	1.00	522756.52			100.0	
	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	1	1.00	522756.52			100.0	
	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA	2	1.00	522756.52			96.0	
	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	2	1.00	522756.52			96.0	
	CONSORCIO A Y C	3	1.00	522756.52			92.0	
	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	3	1.00	522756.52			92.0	
	CONSORCIO SUPERVISOR JBMAS	3	1.00	522756.52			92.0	
	CONSORCIO VIRGEN DE LA MERCED	4	1.00	522756.52			88.0	

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

[Publicar](#) [Cancelar](#)

Entidad convocante

Nomenclatura

Nro. de convocatoria

Objeto de contratación

Descripción del objeto

Número de Contratación

PLAN COPESCO NACIONAL - MINCEJUR

CP-SM-1-2023-COPESCO NACIONAL-1

1

Consultoría de Obra

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH¿

COPESCO NACIONAL-2023-356

Datos del ítem

Nro. ítem

1

Cantidad solicitada

1.0 Servicio

Descripción del ítem

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH

MYPE

PRORRATA

Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

✓

CONSORCIO APAKTONE

100.0

100.0

100.0

✓

LIMA LEANDRES JUAN CARLOS

100.0

100.0

100.0

✓

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COME

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO RENACER

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO SUPERVISOR ARIES

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO HOFE

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO CHV

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

VIVES ARANA CARLOS ARTURO

SI

No

100.0

100.0

100.0

✓

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

SI

SI

100.0

100.0

100.0

✓

ROJAS MAMANI DIONISIO

SI

No

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO DEL NORTE

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

ROZAS LATORRE JOSE LUIS

SI

SI

100.0

100.0

100.0

Total 13 postor(es)

Sortear

Cancelar

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.

Nombre o Razón social

Orden de prelación final

Total 0 postores

Entidad convocante

Nomenclatura

Nro. de convocatoria

Objeto de contratación

Descripción del objeto

Número de Contratación

PLAN COPESCO NACIONAL - MINCEJUR

CP-SM-1-2023-COPESCO NACIONAL-1

1

Consultoría de Obra

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH¿

COPESCO NACIONAL-2023-356

Datos del ítem

Nro. ítem

1

Cantidad solicitada

1.0 Servicio

Descripción del ítem

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH

MYPE

PRORRATA

Sorteo electrónico

Listado de postores para registro de desempate por sorteo electrónico

✓

CONSORCIO APAKTONE

100.0

100.0

100.0

✓

LIMA LEANDRES JUAN CARLOS

100.0

100.0

100.0

✓

BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COME

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO RENACER

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO SUPERVISOR ARIES

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO HOFE

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO CHV

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

VIVES ARANA CARLOS ARTURO

SI

No

100.0

100.0

100.0

✓

MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO

SI

SI

100.0

100.0

100.0

✓

ROJAS MAMANI DIONISIO

SI

No

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

CONSORCIO DEL NORTE

No

No

100.0

100.0

100.0

✓

ROZAS LATORRE JOSE LUIS

SI

SI

100.0

100.0

100.0

Total 13 postor(es)

Sortear

Cancelar

Listado de postores que fueron sorteados

Nro.

Nombre o Razón social

Orden de prelación final

Total 0 postores

"El archivo a adjuntar debe contener la información de todos los ítems del procedimiento"

1 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS								
DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH		Valor Referencial Total		580540.57		Estado inicial del ítem		Empatado
Cantidad solicitada		1.00				Estado final del ítem		Adjudicado
Propuesta única		No		Acción		Desempatar		
	Nombre o Razón social	Orden de prelación inicial	Cantidad ofertada	Monto ofertado	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado	Puntaje total	Orden de prelación final
	LIMA LEANDRES JUAN CARLOS	1	1.00	522756.52	1.00	522756.52	100.0	1
	CONSORCIO DEL NORTE	1	1.00	522756.52			100.0	10
	ROJAS MAMANI DIONISIO	1	1.00	522756.52			100.0	11
	ROZAS LATORRE JOSE LUIS	1	1.00	522756.52			100.0	12
	CONSORCIO RENACER	1	1.00	522756.52			100.0	13
	CONSORCIO SAYARIQ KALLPA	2	1.00	522756.52			96.0	14
	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	2	1.00	522756.52			96.0	14
	CONSORCIO A Y C	3	1.00	522756.52			92.0	15
	GONZALES BARON JIMMY GUSTAVO	3	1.00	522756.52			92.0	15
	CONSORCIO SUPERVISOR JIMAS	3	1.00	522756.52			92.0	15
	CONSORCIO VIRGEN DE LA MERCED	4	1.00	522756.52			88.0	16
	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES	1	1.00	522756.52			100.0	2
	CONSORCIO CHV	1	1.00	522756.52			100.0	3
	VIVES ARANA CARLOS ARTURO	1	1.00	522756.52			100.0	4
	MENDOZA PICOAGA CARLOS HUMBERTO	1	1.00	522756.52			100.0	5
	CONSORCIO SUPERVISOR YUNGAY	1	1.00	522756.52			100.0	6
	CONSORCIO APAKTONE	1	1.00	522756.52			100.0	7
	CONSORCIO HOFE	1	1.00	522756.52			100.0	8
	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1	1.00	522756.52			100.0	9

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1. Página 1 / 1.

[Publicar](#) [Cancelar](#)

En consecuencia, al haber realizado el sorteo electrónico a través del sistema SEACE, el comité adopta los siguientes acuerdos:

H. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Otorgar la buena pro al postor:

Razón Social: **JUAN CARLOS LIMA LEANDRES**

RUC: **10327971706**

Por el monto: **S/ 522,756.52 (QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 52/100 SOLES)**

Recomendación: De conforme con lo dispuesto en el Artículo 23. Del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se recomienda que se efectué el procedimiento de fiscalización posterior de la documentación presentada por los postores.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 15:30 horas de la fecha enunciada al inicio, se dio por culminado el presente acto, firmando el acta en señal de aceptación y conformidad.

Firman la presente Acta en señal de conformidad.