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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL Pl 834 TRAMO HUANCACARPA LATO- JICATE
ALTO (PUENTE HUANCACARPA ALTO) EN LA LOCALIDAD
HUANCACARPA ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA- HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA,
CODIGO UNICO DE INVERSION N°2529467”

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

RUC Ne° 20147026529

Domicilio legal CALLE GENERAL MEDINA NRO. 110 - HUANCABAMBA —
HUANCABAMBA — PIURA

Teléfono: -

Correo electronico logistica@munihuancabamba.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO
DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL PI1 834 TRAMO HUANCACARPA
LATO- JICATE ALTO (PUENTE HUANCACARPA ALTO) EN LA LOCALIDAD
HUANCACARPA ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA, CODIGO UNICO DE INVERSION N°2529467”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 62,163.38 (SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
CON 38/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
JULIO DEL 2023.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior (90%) Superior (110%)
S/68,379.71
S/ 55,947.05 !

S/62,163.38 (CINCUENTA Y CINCO | (SESENTAY OCHO
(SESENTA Y DOS MIL CIENTO MIL NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS
SESENTA Ysgfléz CON 38/100 CUARENTA Y SIETE SETENTA Y NUEVE
) CON 05/100 SOLES) CON 71/100 SOLES)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

i N° DE gi‘?\:%a% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPQ®
Supervision de obra 60 DIAS 936.0563 56,163.38
Liquidacion de obra 6,000.00
62,163.38

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL N°204-2023-
MPH-GM el 14.07.2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A TARIFAS (Supervision de Obra) y A

SUMA ALZADA (Liquidacién de Obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) Dias Calendarios que corresponden:

Supervision de la ejecucion de la obra 60 dias calendarios
Revision y/o elaboracion de la Liquidacion | 30 dias calendarios
de la obra

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/ 5.00 (Cinco y 00/100 soles) en caja sito en CAJA DE LA
ENTIDAD- OFICINA DE TESORERIA, en las fechas sefialadas en el cronograma, en el horario
de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. estas seran entregadas en la OFICINA DE LOGISTICA

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico

- Ley N°31638-Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- Ley N°31639-Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, N° 168-2020-
EF, N° 250-2020-EF, N°162-2021-EF, N°234-2022-EF, y N°308-2022-EF

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Pudblica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

- Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Competitividad, Formalizacion y Desarrollo
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por
Decreto Supremo N°007-2008-TR.

- Cadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B.

Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

10

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacioén”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES (S/). Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
C2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

N ° de Cuenta . 0661009616
Banco . BANCO DE LA NACION
N° CClI . 018066100961693

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE! y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Declaracién Jurada indicando un domicilio en el distrito de HUANCABAMBA para efectos
de la natificacion durante la ejecucién del contrato, adjuntando recibo de luz o recibo de
agua u cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la Direccion.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 2. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica’®.

j)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econdémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete“.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

12 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

15 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

uno de sus integrantes?s,

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.
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2.6.

2.7.

2.8.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'”.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en LA OFICINA DE LOGISTICA —-SITO EN CALLE
GENERAL MEDINA 110 - HUANCABAMBA — HUANCABAMBA - PIURA.

ADELANTOS
La entidad no otorgara ningun tipo de adelantos.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en TARIFAS
DIARIA, pagadas en valorizaciones mensuales, de acuerdo al Numeral 23. “Forma de pago” de
los términos de referencia.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del UNIDAD DE OBRAS Y MAQUINARIA emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otra documentacion consignada en los términos de referencia

Dicha documentacién se debe presentar en la DEL AREA USUARIA —SITO EN CALLE
GENERAL MEDINA 110 - HUANCABAMBA — HUANCABAMBA — PIURA, en el horario de 07:30
a 15:30 horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable

de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA

"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO
VECINAL PI 834 TRAMO HUANCACARPA ALTO- JICATE
ALTO (PUENTE HUANCACARPA ALTO) EN LA
LOCALIDAD HUANCACARPA ALTO, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA,
DEPARTAMENTO PIURA"

CODIGO UNICO DE INVERSION N°2529467

HUANCABAMBA - JUNIO - 2023

020
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1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO

La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP). capitulo consultorfa de obras. debidamente especializada
para brindar sus servicios como supervisor de obra.

2. FINALIDAD PUBLICA.
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL Pl 834 TRAMO HUANCACARPA ALTO- JICATE

ALTO (PUENTE HUANCACARPA ALTO) EN LA LOCALIDAD HUANCACARPA ALTO, DISTRITO DE
HUANCABAMBA, PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA", el mismo que garantizara el
adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de obra de acuerdo al expediente técnico
y de las normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la obra.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para la
supervision de Obra.

3.2 OBJETIVO ESPECIFICOS

Supervisar el Control Técnico, Economico, Administrativo, control de prevencién de Riesgo
(seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las actividades con la
aducada aplicacién e interpretacion de las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
y demds normativas vigentes.

4. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISION. suministrara todos los servicios necesarios Para la supervision a nivel de ejecucion
de obray la Liquidacién final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.

La Supervisidén no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccién, Control Técnico, Control Econdmico y Administrativo, Control en la

K3luipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto

El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendrd la obligacion de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.

El Supervisor implementard los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Provincial o de otras entidades.
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5. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria serd de la siguiente manera:

0 60 dias calendarios efectivos para la Supervision de Obra (por Tarifa)

T Revision de Liquidacion de Obra e Informe de Liquidacion de Consultoria (30 dias calendarios
- A Suma Alzada), sin que ello contravenga el Articulo 2092 del reglamento de la ley de
contrataclones del estado, para contrataclon del serviclo de consultorfa de supervision de la obra.
Debido a que el supervisor tendra como unas de sus obligaciones revisar y emitir su
pronunciamiento Técnico a la entidad sobre el informe de Liguidacién.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del
Supervisor también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado.

De haber ampliacién y adicionales en la ejecucion de obra se otorgardn las ampliaciones y adicionales
al servicio de supervision debidamente sustentadas y de acuerdo a los estipulado en el Decreto
Supremo N2 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios y su modificatoria aprobadas. Que esté vigente a
la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

6.0 JUSTIFICACION

El servicio de supervisién para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente de
la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural y La Oficina de Supervisién vy Liquidacién de Obras,
cuyo servicio de consultorfa de obra es contratado segin lo establecido en el Reglamento de la Ley
De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N2 071-2018-PCM, Aprueban el
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccion con
cambios y su modificatoria aprobadas y en caso supletoria el cédigo Civil, consecuentemente el
supervisor de obra velard  por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras
disposiciones legales aplicables, asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA N°003-2017-EF/63.01 para la
ejecucion de inversiones publicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones, Modificada por Resolucion Directoral N2 006-2017-EF/63, las bases y entre

Localidad : Huancacarpa alto
Distrito : Huancabamba
Provincia : Huancabamba
Regién : Piura

07€
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8.0 MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA.

El monto del servicio de la consultoria de obra asciende a S/ 62,163.38 (sesenta y dos mil ciento
sesenta y tres con 38/100 soles) incluird el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, personal necesario para cumplir con la consultorfa,
y todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los gastos generales, la
utilidad del SUPERVISOR vy los impuestos de Ley, bajo el sistema de contratacién mixta de
acuerdo al cuadro adjunto:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

EXPEDIENTE TECNICO: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL
Pl 834 TRAMO HUANCACARPA ALTO- JICATE ALTO (PUENTE HUANCACARPA
ALTO) EN LA LOCALIDAD HUANCACARPA ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA"

CLIENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
LUGAR PIURA - HUANCABAMBA — HUANCABAMBA-HUANCACARPA ALTO
ITEM DESCRIPCION PARCIAL (S/)
SUPERVISION Y LIQUIDACION S/ 62,163.38
TOTAL s/ 62,163.38

OBRA

.0 REGIMENES DE NOTIFICACIONES.

Constituyen formas variadas de comunicacién las que la Municipalidad Provincial de Huancabamba,
Efectué a través de los medios electrénicos, como fax y/o correo electrénico, para lo cual se utilizaran
los niimeros telefénicos v direcciones electrénicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electronico, la notificacién en el domicilio fiscal del
consultor no serd obligatoric, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada
con anticipacion y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) v direccion
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40
del cédigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion
electronica, solo serda OPONIBLE la Municipalidad Provincial de Huancabamba si ha sido puesto de
conocimiento de manera indubitable.

El reporte de trasmision o la impresién del correo electrénico enviado - recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y
sin embargo, de producirse no invalidara la notificacién efectuada con anticipacion y por los medios
indicados, computéndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad

0
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10.0 CUADERNO DE OBRA

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos que ocurran durante la ejecucién de la obra,
firmando al pie de cada anotacion el supervisor y el Residente de Obra; debiendo la firma ir
precedida del sello de post firma que identifique al profesional -de manera legible- que realice la
anotacion, asi como evitar espacios en blanco entre las anotaciones, debiendo ser registrados

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
Obra se presentan directamente a la Entidad o al supervisor seguin corresponda por el contratista o
su representante, por medio de comunicacion escrita.

Asimismo, el reemplazo o sustitucién de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar
anotaciones en el cuaderno de Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante
Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo autorice y oportunamente (no menor de 48
horas oficializada dicha comunicacion. El cuaderno de Obra es cerrado por el supervisor cuando la
Obra haya sido recibida definitivamente

por entidad

ﬁé“""@ll- FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
&

0=,

"lros plazos.- Es interés de cumplir con los plazos de ejecucion si se prevé la eventual necesidad de
j\zar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir
4bados y domingos. Las prestaciones que efectlie la supervision bajo esas condiciones no serdn
objeto de pago extra, por lo que la retribucién por esas labores eventuales deberd estar incluida en la

propuesta econémica.

12. DEL SUPERVISOR DE OBRA

12.1 Funciones del Supervisor
= Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

= Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucién de la obra, cumpliendo los
pardmetros que ha sido declarado viable el PIP.

= Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.
= Controlar la ejecucion de la obra.

= Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el residente de obra y/o
contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

= Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por incapacidad o
incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

= Estd facultado para rechazar y ordenar el retiro de materlales y/o equipos por mala
calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones técnicas.

= Estid facultado para disponer cualquier medida, generada por una emergencia y/o
situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de personas, la propiedad publica o
privada por la ejecucion de la obra, debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo
inmediato.

s Sy actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o de ejecucion de obra,
na teniendo autoridad para maodificarlo, ni debe sobrepasar las atribuciones Aprueban el

016
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Reglamento del Procedimiento de Contratacién Plblica Especial para la Reconstruccion
con Cambios y su modificatoria aprobadas.

Contar con las facilidadgs necesarias, que le debe brindar el Contratista, para el
CUr’i’]phg]lEﬂtO de su funcién, las cuales estaran estrictamente relacionadas con la supervision
de la obra.

Firmar en todas sus paginas del cuaderno de obra y abrir y/o apertura el cuaderno de obra en
la fecha de entrega del terreno de obra, conjuntamente con el residente de Obra, siendo los
Unicos profesionales responsables para hacer anotaciones en el cuaderno ~de obra,
correspondiéndole al supervisor, la tercera copia del cuaderno de obra.

12.2 Obligaciones Del Supervisor.

Sin exclusion de las obligaciones, por la supervision de la obra que le corresponde de
conformidad a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra,
se obliga a:

0

0

Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, en concordancia con el
perfil técnico del proyecto declarado viable vy su compatibilidad con el terreno,
informando oportunamente a la Entidad sobre su observacion y/o conformidad, para ser
comunicado al Consultor y/o proyectista del expediente técnico.

Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones del
expediente técnico, asi como las probables modificaciones y/o reformulaciones del
expediente técnico de obra.

Revisar y aprobar el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA FECHADO (CAOF), el calendario de
adquisicion de materiales y utilizacién de magquinaria y los equipos mecanicos e informar
a la Entidad en forma mensual.

Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas Fianzas por las
Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto Directo, Adelanto de Materiales y de
prestaciones Adicionales de Obra (de ser el caso), presentados por el Contratista e informar a
la Entidad con diez (10) dias de anticipacién al vencimiento de las cartas fianzas, para que
sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe proceder a la ejecucion
de las cartas fianzas.

Realizar el control, fiscalizaciéon e inspeccién de la obra, verificando constante %
oportunamente que 10s traoajos se ejecuten ae acuerao a 10s pianos, especmcacrcnes
tecnicas y en general de acuerdo a toda la documentaciéon que conforma el expediente
técnico, cumpliendo con las normas de construccidn y reglamentacion vigente.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra, las cuales deben
cumplir con las especificaciones técnicas.

Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras,
con el detalle suricrente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusién,
para que la obra se ejecute en el plazo previsto, el costo contratado y la calidad
especificada.

Ejecutar el control fisico y econdmico de la obra, realizando detallada y oportunamente la
medicién en la planilla_ de metrados, valorizaciones de obra, avances fisicos v financieros
de obra, mediante la utilizacion de programas de computacién.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de seguridad, tanto del
trafico, como del personal involucrado en la obra, que deberdn reflejarse mediante
fotografias

Inspeccién vy verificacién permanente sobre de la calidad, cantidad de los materiales y
equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes mensuales correspondientes, su inventario detallado y actualizado, debiendo
ademds llevar un control especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del
Residente, equipos y maguinarias seglin propuesta técnica del Contratista.

)
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O

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes semanales y mensuales,
los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos, los problemas
presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso necesario tomar las
previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en la recepcion
de obra, el supervisor tomard en cuenta la conservacién ambiental, las medidas ambientales
exigidas en el estudio y las especificaciones técnicas del proyecto.

Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en general de obra.

Recomendar y asesorar a la Entidad, enlo referente a los sistemas constructivos
que se utilicen para ejecutar la obra y emitir pronunciamientos sobre los aspectos que
proponga el residente de obra.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la normatividad que rige los
contratos y directivas de la Entidad.

Efectuar la verificacién de los trabajos para la recepcion de la obra e informar sobre la
solicitud de la recepcién presentada por el Contratista, constatando el estado real de la obra y
certificando que la fecha indicada por el Contratista es exacta en cuanto a la culminacion
de la obra.

Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el archivo
documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de asesor,
presentando para este acto, el resumen de las observaciones anotadas en el cuaderno de
obra que estén pendientes de subsanar por parte del Contratista y los planos finales de
replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcion de obra, en calidad de miembro (Asesor
Técnico) del comité de recepcién.

Revisar y verter Opinion técnica de la liquidacion final de obra que presente el Contratista,
tales como los planos finales de replanteo de obra, la memoria descriptiva valorizada en
concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en cumplimiento a las normas legales,
directivas y documentos contractuales vigentes.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, econdmica y manifestacion formal
documentada, ademas, de asignar a la obra la totalidad de los recursos técnicos, equipos,
maquinarias ofertadas.

Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la documentacion de
obra para fines distintos a ella, aun después de haber otorgado el certificado de
prestaciones, sin autorizacién previa de la Entidad.

El supervisor alcanzara la documentacion necesaria parala liquidacion final del contrato de
obra, conteniendo entre otros : antecedentes de la obra, memoria sobre los alcances

especificaciones técnicas, presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuesto
deductivo, ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones de
adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacion de contrato principal,
resumen de valorizacion adicional, resumen de valorizacién deductivo, liquidacion final,
planos post construccion o segln construidos, metrados finales de obra, liquidacién
econdmica, Cuaderno de Obra, manuales de operacion de ser necesario, memoria
descriptiva valorizada de obra o declaratoria de fabrica segln sea el caso, informe final de
obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico de obra de secuencia constructiva,
e igualmente para la liguidacion del contrato de supervision presentara la liquidacion del
contrato de supervision.
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12.3 Responsabilidad Del Supervisor.

El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

o

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que la obra se ejecute con
optima calidad, para lo cual mantendra su presencia directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil técnico del
proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el terreno y asimismo de las
complementaciones y/o modificaciones que efectuie, para optimizar y mejorar la calidad del
proyecto original.

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la documentacion para la
liquidacién final de la obra, de la liquidacion final del contrato de supervision, en los plazos y
condiciones fijados en el contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y debera requerir al
Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento dentro del plazo
contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la
Entidad, las autoridades de transito y la normatividad vigente del sector correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucién de la obra, en el marco que ha sido

gggllarado viable el PIP, segln el procedimiento establecido en la Normativa de contrataciones
ublicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por
incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos serdn
asumidos por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

Por ninguln motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al contratista de la obra las
pruebas de control requeridas y los certificados de calidad, respectivamente.

No tendrd autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que de alguna
manera involucre ampliacién de plazo o presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.

Se responsabilizard en forma total e individual por la ejecucién y cumplimiento del
presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones a los servicios que hubieren sido
encontrados defectuosos.

Se responsabilizard en forma total e individual por los errores, dafios o perjuicios que se cause
a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion del mismo, originados ya sea en forma
dolosa por negligencia.

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor, comprenden no solamente las
establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato, sino, ademds, las que
conforme a Ley le corresponden, para lo cual Entidad, iniciard acciones judiciales
pertinentes de su caso.
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12.4 Actividades Especificas Del Supervisor.

El supervisor de obra, desarrollard actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacion de actividades.

a. Actividades Previas A La Ejecucién de la Obra.

Después de su participacion en la entrega del terreno al residente de obra, realizard la revisién integral
del expediente técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con
el terreno, verificard en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disefios de los
proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos de suelos, estado y
disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condiciones especiales, verificacion
de niveles, B.M., verificacién de la existencia de permisos y documentacién necesaria para el inicio
de los trabajos.
Emitir un informe detallado sobre la revisién del proyecto y dar recomendaciones sobre alguna
modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la Entidad, de las omisiones y
deficiencias del expediente técnico, que generen reformulaciones, modificaciones, adicionales
de obra y otras acciones técnico-administrativas o legales. Oportuna aprobacion de la disponibilidad
— as canteras; para cuyo efecto, en nombre de la Entidad, ejercerd ante las autoridades
pmpetentes, todas las acciones necesarias para reservar los documentos necesarios para el

5
=

proyecto, tomando en cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

b. Actividades Durante La Ejecucion De La Obra.

0 Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccién y
laboratorio.

o Constatar el replantec general de la obra y efectuar permanentemente el cantrol
topogréfico durante la construccion.

0 Supervisar la ejecucion de los trabajos, de conformidad con el proyecto, especificaciones
técnicas y reglamentacion vigente.

0 Recomendacién sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacién de la Entidad.

Control de la programacién y avance de obra.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el residente de obra.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

c © © o

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

o Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la ejecucién
de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del terreno segin
disefio.

o Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacidon sobre el estado
de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

0 Valorizar mensualmente la obra ejecutada segln presupuesto contratado vy los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y deductivos,

sustentdndolos con la documentacion técnico administrativa que los respalde
(incluyendo la hoja de célculo de metrados realmente ejecutados).
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0 Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal vy
vehicular durante la construccion.

o Remision de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los requiera o las
circunstancias lo determinen.

0 Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles trabajos
nocturnos.

0 Controlary hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y vulnerabilidad.

0 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contralorfa General de la Republica, en lo
concerniente a la construccion de obras publicas.

o0 Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

0 Tramitar con su opinién en los plazos determinados en el presente documento o en los
plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista que
excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la organizacién de un
expediente destinado a culminar en una resolucién administrativa.

Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra
(Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos, ampliaciones de
plazo etc.

DOCUMENTACION Y CONTENIDO QE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LO SERVICIOS.

El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacién, durante la prestacién de
servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancién indicada en los
Términos de Referencia:

13.1 Informe Inicial.

Para la presentacion del Informe Inicial de "Compatibilizacion de Proyecto y Revisién del Expediente
Técnico", deberad formularse segln la revisién del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de
suelos, parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las
conclusiones y recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones

respectivas, indicando ios aciicionaies y/o cieciuccivos que se rorrnuiaran cien ero dei periocio cie
ejecucion (de ser el caso), asi como la definicion de las marcas y tipos de materiales a usar, ademas
la revision en concordancia con el Perfll Técnico recomendando las acclones respectivas a
disponer o la conformidad correspondiente, informes que serdn presentados dentro del plazo
establecido por la Entidad Contratante. Esto dentro de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y
sus modificatorias.

13.2 Valorizaciones.

Una valorizacion de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econémica de los trabajos
realmente ejecutados durante un determinado periodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

13.3 Planilla de Actividades

INFORMES MENSUALES. De las actividades técnico - econémico de la obra; estos informes se
presentaran en dos (02) originales, dos (2) copias, y en medio magnético respectivo dentro de los
primeros Cinco (OS) dias calendarios siguientes al cumplimiento del mes, adjuntando los informes de
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los especialistas participantes, la ficha de informacién mensual y un resumen ejecutivo, debiendo
contener, ademds, una relacion enumerativa mas no limitativa, los siguientes aspectos:

a) Del drea de supervisién

e Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra y
asuntos mas relevantes, justificaciones de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo
soluciones para su correccion.

e Relacién detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra y
controles efectuados por el Supervisor, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados,
resultados, opinion e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan indicar las
medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

e  Gréficos actualizados del avance de obra (Programado vs. Ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

e  Fotografias impresas a color de los detalles del proceso de construccién, con vistas

panordmicas de la Obra que mostrardn el proceso del estado de avance de las obras,
ademas, las Fotos deben adjuntarse en CD.

Copias de las comunicaciones més importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros. Pago mensual de los servicios de supervisién:

Esta secuencia informativa noes limitativa, la supervision puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacién del contenido de los Informes y de comun acuerdo y
aceptacién de la Entidad, asi como la entidad le puede hacer llegar la relacién de
documentacidn a presentar.

13.6 Informes Especiales.
o Deberén ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

o Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indique. Si el informe especial,

amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

o Informe de oficio, sin que lo solicite la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran
decision o resolucion de la Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate
de hacer conocer a la Entidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el
ejercicio de sus atribuciones y que seran cursadas dentro del término de la distancia.

o En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hard un recuento de la accién
tomada.

o Informes sobre los cumplimientos de Plan de Vigilancia, Prevencién y Control para COVID-19
por parte del contratista.

13.7 Informe Final.

Informe final del contrato de la supervisién de obra, incluyendo la siguiente informacion vy
documentacion:
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e Memoria descriptiva.

e  Disefios y modificaciones.

e Metra dos finales - post construccién o replanteo.

e  Planos de post construccion o replanteo.

e Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio.

e  Copia del cuaderno de obra.

Acta de entrega de terreno.

Copia de informes emitidos.

° Copia del contrato del supervisor.

e  Copia de laresolucién que aprueba la ampliacién del plazo, cuando corresponda.
e  Copia de la resolucién que aprueba los adicionales de Obra, cuando corresponda.
e  Copia del Acta de recepcion de obra.

e  Copia de Comprobante de pago emitido por el servicio.

° Informe Econdmico Financiero del Servicio

La presentacién del Informe final de contrato del supervisor serd en dos originales y 2 copias y su
entrega serd efectuada dentro de los 10 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la
fecha de Recepcidn de la Obra.

El informe final incluird el registro de las medidas y obras de proteccion y recuperacién
wzambiental. Revisién y conformidad a la memoria valorizada y de los planos de replanteo y post
nstruccién "Conforme a Obra" presentada por el ejecutor de obra o contratista.

Informe final incluird las recomendaciones para el mantenimiento de la obra y un panel
fotografico, en el cual se muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la
finalizacidén de las obras.

El supervisor alcanzard la documentacién necesaria para la liquidacién final del contrato de obra.

13.8 Liquidaclones de Obra y Liquldacién de Contrato:

El supervisor de obra presentara a La Entidad, el informe de revisién y conformidad de la

liquidacién de la obra, alcanzada por el contratista. Asimismo, presentard la liquidacion de su

contrato.

En general, la estructura de la liquidacion final serd la siguiente:

e Antesedentes de las obras

e Datos Generales

° Descripcion de las de Metas

e Metrados valorizados v ejecutados

° Presupuestos de Obra

e  Adicionales (de ser el caso)

° Deductivos (de ser el caso)

e Valorizacidn avance de obra

e Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)

e  Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)
Resumen de Valorizaciones Contrato Principal
Resumen de Valorizaciones Adicionales (de ser el caso)
Resumen de Valorizaciones Deductivos (de ser el caso)
Liquidacion Final
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° Planos Post-Construccién
° Cuaderno de Obra.

ANEXOS
° Resolucién de Aprobacién de expediente Técnico.
° Expediente Técnico. (Digital)
Bases del Proceso de Seleccion correspondiente
Absolucién de Consultas.
Contrato de Obra.
Valorizacion de Obra.
Resolucion de Adicionales, Ampliaciones de Plazo u otros.
e  Cuaderno de Obra (Original).
° Solicitud de adelantos por parte del Contratistas si los hubiera, con la Relacién de
° Materiales a adquirir y clculo del monto méaximo a otorgar.
° Certificado de Control de Calidad (Original)
Acta de Entrega de Terreno.

e  Acta de Recepcidn de Obra.
° Acta de Observaciones. (si los hubiera)
° Declaracién Jurada de no tener Reclamos Laborales del Ministerio de Trabajo.
° Declaraciéon Jurada del contratista ejecutor de la obra, de No tener Pagos
pendientes a los trabajadores, proveedores y demads terceros.
ota:

Las estructuras de los Informes Planteadas en la misma se aplicardn de forma
supletoria siy solo si, existiera directivas vigentes dentro de la institucion que regulen
la estructura y contenido de los informes de las liquidaciones de obra, de Valorizacién
Mensuales tanto del Contratista como de la supervisién, por lo que el supervisor deberd
14| solicitar a la oficina de supervisién y liquidaciones de obra dicha documentacién.

0 Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de
caracter reservada y no podrd ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento escrito
de la Entidad.

o El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la supervision y ejecucién de la obra.

0 El supervisor deberd absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de |a
Entidad en todas las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra.

o El supervisor, efectuard una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccion,para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio. En
caso contrario, el supervisor estd obligado a informar a la Entidad y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

0 El supervisor, hard una revisién detallada de la suficiencia de los disefios considerados para
la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor recomendara y

complementard la modificacién de los disefios considerados.
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0 El supervisor, revisard, evaluardy juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados

por el contratista.

0 El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segtn la Legislacidn
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad
total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervisién y posibles ampliaciones del
plazo.

0  El supervisor, al término de la obra, deberd entregar a la Entidad con el informe final,
cuadernos de obra y planos de replanteo, este Ultimo debidamente firmado por el Residente
y el supervisor. Esto no exime al supervisor que pudiera ser requerido posteriormente para
cualquier absolucién de consultas en relacién con la obra.

0 En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él
supervisor, los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitard la

impresion de los planos de replanteo.

0 El supervisor, deberd prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para la
revision del avance de las obras bajo su supervision y proporcionard la informacién que sea
requerida.

El supervisor, estard sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la Entidad

quienes verificardn su permanencia en la obra.

15. DEL CONSULTOR

15.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra

El consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP como Consultor de obras
16. PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente Termino de Referencia y/o
contrato quedard automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad por
cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato, de conformidad Articulo 622 del Decreto Supremo N2 071-2018-PCM, Aprueban el
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccién con
cambios y su modificatoria aprobadas. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta o a
través de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a
cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podré resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicard automdticamente y se calculard de acuerdo a la siguiente férmula,
teniendo en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debid ejecutarse:
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Penalidad diaria =

F x Plazo vigente en dias
Donde:

P Iaz0c c ale yon oo e
a are plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40
U Paid piazus indyuies o suseiind (60) dias

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: £=0.25
b.2) Para obras: F=0.15

17.0 OTRAS PENALIDADES

De acuerdo al Articulo 622 del Decreto Supremo N2 071-2018-PCM, Aprueban el Reglamento del

Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios y su
‘46-“Jnodiﬁcatoria aprobadas, se podré establecer penalidades distintas a las penalidades por mora.
f,ﬁ"' é aplicara la penalidad de acuerdo a los pardmetros y a los montos (Soles) establecidos en el
P4 dikuiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES
N SUPUESTOS DE APLICACION DE | FORMULA DE PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULA

Segun informe y/o acta de visita
de Obra, del jefe de |a Oficina de
supervision y Liquidacién de
(0.05 UIT) por cada | Qbras, jefe de |a Oficina de Obras
dia de ausencia y Maqguinaria o Gerente de
infraestructura Urbano y Rural.

Ausencia injustificada del
1 | profesional asignado como jefe
de supervision

Informe de Ampliacion de plazo

]

adicionales, valorizaciones de (0.05 UIT) por Segun informe del jefe de la

5 avance fisico u otros informes informe incompleto | Oficina de supervisiény
con documentacion defectuosa | detectado por la Liquidacion de Obras o Gerente de
u completa, o sin sustento entidad. Infraestructura Urbano y Rural.
técnico.
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Por no verificar la correcta
ejecucion de la obra acuerdo a
los planos y especificaciones
técnicas. Asi como los
procedimientos constructivos
de las partidas.

2% del monto
valorizado en el
periodo observado.

Segun informe y/o acta de visita
de Obra, del jefe de la Oficina de
supervision y Liquidacion de
Obras, jefe de la Oficina de Obras
y Maguinaria o Gerente de
infraestructura Urbano y Rural.

Por no absolver las consultas en
obra y/o tramitar

4 | oportunamente a la entidad,
dentro de los plazos
establecidos.

1% del monto
valorizado, por cada
dia de atraso, en el
periodo observado.

Segun informacién del cuaderno
de obra u informe del jefe de
Oficina de supervisién y
Liquidacion de Obras.

Por no controlar que los
trabajadores usen los
respectivos implementos de

3% del monto

Segun informe y/o acta de vista de
Obra, del jefe de la Oficina de
supervisién vy Liquidacion de

seguridad y las
implementaciones por el
covid19 a fin de evitar
accidentes e infecciones.

Obras, jefe de la Oficina de Qbras
y Maquinaria o Gerente de
infraestructura Urbano y Rural.

valorizado en el

periodo observado.

18. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 402 de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no

menor de (07) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

19. PLANTEL PROFESIONAL

CARGO PROFESION EXPERIENCIA 2]
Debéra acreditar experiencia profesional minima de
INGENIERO INGENIERO CIVIL | Veincicuatro (24) meses desde su colegiatura, como jefe de
SUPERVISOR DE (COLEGIADO Y | supervisi6n y/o supervisor y/o inspector y/o residente de
OBRA HABILITADO) experiencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza,
envergadura y complejidad de la obra (Puente).
NSENERD | NSENERQ . | Dobrs et e rofesons e de e
HenEEEBEL (BOLEGILE g asistente supervisor en oﬁras i lljales 0 sin:)ilares al Zb'eto
SUPERVISOR HABILITADO) P . o
de la convocatoria que se computa desde su colegiatura
INGENIERO DE Debéra acreditar experiencia profesional minima de Doce
INGENIERO g g .
SEGURIDAD Y (12) meses desde su colegiatura, como ingeniero de
(COLEGIADO Y A : : : :
MONITOREO HABILITADO) seguridad y/o ingeniero en monitoreo ambiental, en |a
AMBIENTAL ejecucion de obras en general

P

Sp)
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20.0 SISTEMA DE CONTRATACION

el sistema de Contratacion Mixto, en periodo de supervisiéon de obra (Tarifa) vy el
periodo de de Liquidacion de Obra E Informe de Liquidacién de Consultoria (Suma
Alzada).

21.0 GARANTIAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

En los contratos de consultorfa de obra que celebren las entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del
monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad.

La retencién se efecttia durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de

forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

22,0 NORMATIVA ESPECIFICA

La  supervision de obra estd regula en el Decreto Supremo N2 071-2018-PCM, Aprueban el
Reglamento del Procedimiento de Contratacién Publica Especial para la Reconstruccién con
Cambios y su madificatoria aprobada.

DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES - SUPERVISION
"RENOVACION DE PUENTE; EN EL{LA) CAMINO VECINAL PI 834 TRAMO HUANCACARPA ALTO- JICATE ALTO
[PUENTE HUANCACARPA ALTO) EN LA LOCALIDAD HUANCACARPA ALTO, DISTRITO DE HUANCABAMBA,
PROVINCIA HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO PIURA™
GASTOS DE SUPERVISION
DESCRIPCION | und. [cant.| ncp. | costo | parciaL | TOTAL
s/.
01.01.00 | PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA 49,500.00
Ingeniero Supervisor Mes 3 1.00 | 6000.00 | 18,000.00
Ingeniero Asiste.supervisor Supervisor Mes 3 1.00 | 3500.00 | 10,500.00
Ingeniero de Seguridad y Monitoreo
Ambiental Mes | 3 1.00 | 3000.00 | 9,000.00
Chofer Mes | 3 1.00 [ 2000.00 | 6,000.00
Topografo Mes 3 1.00 | 2000.00 | 6,000.00
s/.
01.02.00 | MOVILIDAD 5,200.00
Alquiler de Camioneta [Dia/Mag| 40 | 1.00] 130.00] 520000
s/.
01.03.00 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 4,463.38
Petroleo Gin | 90 1.00] 20.00| 1,800.00
Lubricantes Glb 1 266338 | 2,663.38
s/.
0L05.00 | OFICINA 3,000.00
‘ Alquiler de oficina Mes | 3 | 1.00]1000.00] 300000
§
s/.
SUB TOTAL GASTOS SUPERVISION 62,163.38
s/.
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA a5
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23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

FORMA DE PAGO
El costo de la supervision sera pagado de la siguiente forma:

El total de monto del servicio para la supervision de ejecucion de la obra sera pagado
en valorizacion mensuales a tarifas diarias, en base a los servicios efectivamente
prestados, en concordancia con las actividades mensuales a cargo del supervisor y con
la sustentacién fehaciente de la participacion del personal profesional segun la
estructura propuesta, con la previa verificacion del cumplimiento de lo estipulado.

El monto para el procedimiento de revision de liquidacion y/o elaboracion de la
liguidacion serd pagado bajo la modalidad de A suma alzada, cuando se emita la
Resolucion de Aprobacion de liquidacion del contrato de obra.

Es importante precisar:

(i) Elservicio de supervision culmina en caso la liquidacién sea sometida a arbitraje;

(i) El pago por las labores hasta el momento en que se efectla la recepcién de la obra
debe ser realizado bajo el sistema de tarifas mientras que la participacion del
supervisor en el procedimiento de liquidacion deber ser pagada empelando el
sistema A Suma Alzada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista; la entidad

debe contar con la siguiente informacién:

— Informe del funcionario responsable del area usuaria, emitiendo la conformidad de
la prestacion efectuada.
— Comprobante de pago

ADE LANT OS
La Entidad no otorgara ningun tipo de adelanto.

CONFIDENCIALIDAD

El Consultor deberd resguardar toda informacién relacionada a la prestacion de la
consultoriay la ejecucion de la obra, manteniendo la confidencialidad y reserva absoluta
en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada
con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacién a terceros.

En tal sentido, el consultor debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Dicha obligacion
comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la
realizacién de las actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido
el servicio de consultoria.

Propiedad Intelectual
La propiedad intelectual le corresponde a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANCABAMBA

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos
40 del TUO de la LCE y 173 del RLCE.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser
reclamada por la Entidad por siete (07) afio(s) después de la conformidad de obra
otorgada por LA ENTIDAD”.
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3.2.

3.1.2 Consideraciones especificas

a) De laespecialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcidon vigente en el RNP en la(s)
especialidad(es) de Consultoria en obras VIALES, PUERTOS Y AFINES y en la
categoria B o superior.

b) De la habilitacién del consultor de obra
No aplica

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
NO APLICA

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
NO APLICA
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

SUPERVISOR DE OBRA:
INGENIERIO CIVIL, Titulado.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MONITOREO AMBIENTAL:
INGENIERIO, Titulado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
SUPERVISOR DE OBRA:
Debera acreditar experiencia profesional minima de 24 meses desde su colegiatura, como jefe de
supervision o supervisor o inspector o residente de obra, experiencia en la especialidad en funcién de
la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra (Puente).
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y MONITOREO AMBIENTAL:
Debera acreditar experiencia profesional minima de 12 meses desde su colegiatura, como ingeniero
de seguridad y/o ingeniero en monitoreo ambiental, en la ejecucidon de obras en general, que se
computa desde su colegiatura.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales
0 similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: MEJORAMIENTO Y/O
AMPLIACION Y/O CREACION Y/O INSTALACION Y/O CONSTRUCCION Y/O REMODELACION Y/O
REHABILITACION (O LA COMBINACION DE ESTOS TERMINOS) DE: PUENTES Y/O
CARRETERAS Y/O CAMINOS VECINALES QUE CUENTE DENTRO DE SUS PARTIDAS LAS
EJECUCION DE PUENTES.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago's.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(..
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberé validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
veces el valor referencial de la contratacion, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 3 veces el valor
referencial 2° soles:
70 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 2 veces el valor

referencial 2! solesy < 2.5
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | Veces el valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 20 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

19 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

20 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

2L El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

1.

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Relaciéon de actividades durante el desarrollo de la consultoria,
incluyendo alcances de servicio, hitos de entrega y obligaciones
del consultor.

Organigrama del personal y programa de asignacion de personal
y recursos que participan en la consultoria de acuerdo al
coeficiente de participacion del servicio.

Programa Gantt y Pert CPM del servicio, personal y recurso, la
programacion Gantt y Pert CPM se realizara teniendo en cuenta
elpunto 1y 2.

Matriz de asignacion de responsabilidad para lo cual debera
realizar teniendo en cuenta el punto 2 y 3 sefialando en cada
etapa las responsabilidades que les corresponde por
especialidad.

Acreditacién:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Donde:
| = Oferta

Pi= Omx PMP
Oi

22

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

24

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La entidad no otorgara ningun tipo de adelanto

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

vipwmiea

Le vuuul UL

OTRAS PENALIDADES
SUPUESTOS DE APLICACION DE FORMULA DE
N° PROCEDIMIENTO
PENALIDAD CALCULA

"N

- Fawy

Ausencia injustificada del
profesional asignado como jefe de
supervision

(0.05 UIT) por cada
dia de ausencia

Segun informe y/o acta de visita de
Obra, del jefe de la Oficina de
supervisidn y Liquidacidn de Obrag,
jefe de la Oficina de Obras y
Maquinaria o Gerente de
infraestructura Urbano y Rural.

Informe de Ampliacién de plazo,
adicionales, valorizaciones de
avance fisico u otros informes con
documentacién defectuosa u
completa, o sin sustento técnico.

(0.05 UIT) por informe
incompleto detectado
por la entidad.

Segln informe del jefe de la Oficina
de supervisién y Liquidacién de Obras
0 Gerente de Infraestructura Urbano
y Rural.

Por no verificar la correcta
ejecucion de la obra acuerdo a los
planos y especificaciones técnicas.
Asi como los procedimientos
constructivos de las partidas.

2% del monto
valorizado en el
periodo observado.

Segun informe y/o acta de visita de
Obra, del jefe de la Oficina de
supervision y Liquidacién de Obras,
jefe de la Oficina de Obras y
Magquinaria o Gerente de
infraestructura Urbano y Rural.

Por no absolver las consultas en
obra y/o tramitar oportunamente
a la entidad, dentro de los plazos
establecidos.

1% del monto
valorizado, por cada
dia de atraso, en el
periodo observado.

Segln informacién del cuaderno de
obra u informe del jefe de Oficina de
supervision y Liquidacién de Obras.

Por no controlar que los
trabajadores usen los respectivos
implementos de seguridad y las
implementaciones por el covid19 a
fin de evitar accidentes e
infecciones.

3% del monto
valorizado en el
periodo observado.

Segun informe y/o acta de vista de
Obra, del jefe de la Oficina de
supervision y Liquidacién de Obras,
jefe de la Oficina de Obras y
Magquinaria o Gerente de
infraestructura Urbano y Rural.
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeaennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Ndmero del contrato
CONTRATO
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
L, de la
. Elabora(_:lon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
- del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo ~ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL

Denominacion del proyecto

EXPEDIENTE
TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

@
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Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?7 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

N

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviiieeens 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




@

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°019-2023-MPH-CS, PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS o UBEAD UNITARIA ng’g'?\lg:\:ﬂlfg;p\
OBJETO DE TIEMPO3 OFERTADAS3¢
TIEMPO3

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 12
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

37

38

39

40

41

42

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / b MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | oy iopipanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD|PROVENIENTE®| 1o\ en s | pogTee | TIPO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




