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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
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N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada deniro de los corchetes sombreados debe ser |
BRI completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracion de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 - encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
Nt y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de |
- o las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
- proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda

y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD. v deben fener las siguientes caracteristicas:

Modificadas en marzo, junio y diciembre

| N° | Caracteristicas Parémetros
1 " M Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 em
argeres lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm .
| 2 Fuente | Arial
f T 1
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
i 4 [ Color-de Fusnte Automdatico: Para el contenido en general .
= Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
B | = ST ===
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especitica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Feadifioide; LEVO Q : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general ¥ notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera paging, los titulos de las Secciones y nombres [
de los Capitulos) B
7 Interlineado Sencillo
| Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0
9 | sibrayade Para los nombres de las Secciones y paro resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

. "| -
(T

1. Uno vez registrada la informacién solicitada denfro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreaor.

2. Lo noto IMPORTANTE no puede ser modificado ni eliminada en lo Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccion que se indico en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

2019, jy /0, ulio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
L
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BASES ESTANDAR DE ADJU'DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDS/CS
TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION

DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH.
PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963

' Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente caliﬁcadqa,’con istentg en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnigede oba o epfla supervision de obras.
/ (¢ ¢
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenien duranie ei protesu de coniraiacion, ern ivs ennnos dei Dedieiv Legisiaivo N
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de |z Libre Competencia de! INDECOP! el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCIiON GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Teatadadan dal Teatande Measiomme e e e e (e e e o e e .--,4.-.,.- e e e e e
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vigente y estar habilitados ante el Registro Naaonax de Proveedores (RNP) que é’dmmrslm

al "‘nr‘-ﬂnrc‘ mo -\."rr\-r:n'\rrcﬁ Aa lae Canfratacinnacs dal Fetacn (QQCE) Dara anhtanar mayun

informacion, se ouede ingresar a la siguiente direccion electronica: www mp.gob.pe

« Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
s Cenrtificado SEACFE (usuario v contrasefial Asimismo deben observar 1as instrucciones
sefialadas en el documento de onerﬂaﬂmn ‘Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en hitps.//iwww2 seace.qob.pe/

e« En caso los proveedores no cuenten con inscrnpcion vigente en el RNP v/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de eslos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tnbunal de Contrataciones del Estado

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones reaoeafo def {,Qﬂ“emo‘r de una ficha de

" ARG | L - . [
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tienen como no presentadas
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
« No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

o Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y

Aheanmianianne ¢ la infasranidn Ada hacsae amamlnsa e aheciialta an Al rafarids nlicsa: oin

e A Iz srdenranid
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

P == wfecbea =k
Lad> vicias ST picoTiiall

Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de perscna natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

e mors mrmmmabne min mbmman timomm mordabae e damlacaaife mmada
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coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en 10s
rncnmantne asranearing

- Al ca trmard an rionta lae nfartae mia oo nracantan an ficinn 2 2 Entiddad

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a traves del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23.55 horas del dia estabiecido para el efecio en ei Ciondgiaina del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
|a oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Imnnrtanta
nort -
Los intearantes de un consarcio no oueden nresentar ofertas individuales ni conformar mas de

un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado Item cuando se lrafte de
procedimientos de seleccion sequn relacion de items

Para mayor informacion sobre la normativa de as y certificados digitales ingresar a:
https:ﬁwmu.indecapi,gob,peMeb:‘ﬁrmas-digitales!ﬁrmgm;- rtifigadgé-digitales
i J
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidon especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La caiificacion y evaiuacion de ios postores se reaiiza coniorme ios requisitos e caiificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccidén especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
M mrbm o s e A0 g b e
AT LT T I - I\JU '.JUII W

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82 1 del articula 82 de! Reglamento

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

Eﬂ c»‘ caso ue contratacion de consultorias de obras a ser presfao‘ fuera c*f la “.. I\rmc a
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a SJHCMH“ del postor se asigna una Domncaoorr equivalente al diez JJOF ciento (10%) sobre
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servicio. o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo dep armrnemo

n ros allals I_' Anmi rilin ae al roneimn arln an J’- ranctancia rn: inernnei An anta al’ PADS | A
=

’?'HSHTCJ aplica en el caso d e procedimientos de 36“5:00!? por relacion de items h.f-r.'a’J'l

alaonin item nn sunera el montn sefaladn antenaormMments

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

www Imp.qob pe

La constancia de inscripcion electronica se visualizara es /6 web del Registro Nacional de Proveedores:
\ = /Y — —\

&
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1.10.

1.44.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
i.8.3 de ia presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccién, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

Ce ol nba Ao e e fha ) ke Armmetan ol atarcamrsiaeds As o by e
_i S QU’J\J‘—U\J\\J R \1“5 U\Ja’ \.‘.’J U IPIGI\? WIS \QO DII'VG‘I.GII \JI uu.n&unllbl nw e o LI'I.IUI IH '.IIU U\J

efectlia siguiendo estrictamente el orden sefnalado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.

Nefinida la oferta ganadara el drgana encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez t"omenm'i;) el otorgamiento de la buena pro, el orga ﬂu Pnrdraado de las Fofr'fara':mf’a?%
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artirniin Ad nal Reanlameantn
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CAPITULO li ‘
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 1
SELECCION |

21.

2.2

RECURSO DE APELACION

A travde Ael raciiren da analaridn ca miadan imniuanar lne actae dictadne dursnte sl dasarrnllo
Araves gel reClursg e apaacion se pu IMPpUgnar jos 2cioe QiClacls Suranie o) Cecaiitll

——h

del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resueito por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resueito
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccidn seoiin corresnonda esta en la oblicacion de permifir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion. salvo la informacion calificada como secreta
confidencial o reservada por la normativa de la matenia. a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escnto

« A efectos de recoger la informacion de su interés. los postores pueden valerse de distintos
medios. tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expeaiente
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
[IeMpo POSsIDIE, previo paygo por lar concepio

- i 1eLuI sy Ue dijeiaciull o picsclila aiile ia Ilv-'.':bcl ue -:ﬂnt.—.cs uel 1 huulial U alle ias Uhiciiets
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentano de la Entidad. segun
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PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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‘ CAPITULO Il |
DEL CONTRATO f

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articuln 141 del Reglamento

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefnalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito Indispensable para perteccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

kn 10§ contratos de consuitorias ae obras que celebren [as Enticades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
Uiz por Cienio | (0% Uel MUNo uel Loniralo puIceiiiaie Jue es Icicinuu pur id chidau

durante la primera mitad del nimero fotal de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
Caua Pags, Coil Cary JSVUSIG & 1G ITanZaciGit GGi 1naiiio, COriaiing i SoIaneCail 103

~_.. L L7
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 15
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3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimism?, d¢hben estar autorizadas para emitir garantias; o

estar consideradas en la dltima |i 37 ‘/? bgncos extranjeros de primera categoria que
/ ¢ N
o Q < \»3 ---.
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periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Cones;zono‘e a la Entidad venﬁcar que las garantias presemaaas por el postor ganador de la buuna

-~ - - - - g . i i - g
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eventual gjecucion; sin per,rumo de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
~

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (hitp:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo)

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es Ia
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia

3 Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS. bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento

En caso exista aiguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http.//iwww.sbs gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de- -empresas-que-se-encuentran-autonzadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por Ja empresa emisora
3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en &l articuln 185 del anlnmnnm

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original. siempre que ello hava sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automatlcamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con 162 del Reglamento.
N\ / | &y @




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente. sequn lo previsto en el articulo 163 del Realamento v lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre gue se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
corresponaientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

L fm rmmmls il = i =3 e
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as caus
e la Ley y 164 del Reglamento.
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3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos Ins demas aspectas del presente procadimienta no contemnplados en las hases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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| CAPITULO|
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre © MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
RUC N° . 20179525101
Domicilio legal - JR. MARANON N° 277 SANTA — SANTA - ANCASH
Teléfono: . 043-294050
Correo electronico: : contrataciones@munidistsanta.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963

1.3. VALOR REFERENCIAL'

El valor referencial asciende a S/ 8454900 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualguier otro
conceplo que Incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. ki valor reterencial ha
sido calculado al mes de octubre 2023.

- i Limites® -
Valor Referencial _ B
(VR) : Inferior | Superior
|
i S/ 93,003.90
S/ 84,549.00 (OCHENTA Y CUATRO 8!37;‘30%:11.2 ?q(gfgﬁ.?:?\( | (NOVENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CUARENTA'Y '

| MIL TRES CON 90/100
NUEVE CON 00/100 SOLES) CUATRSOO(ES;W % | SOLES)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

niumeral £0.£ Qe ailiCuit £6 Ue id L&y

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
agemas la liquigacion ael contrato ge obra, Se gebe gesagregar el monio correspondiente a
ambas prestaciones, segtin el siguiente detalle.

4 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primaréa el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento. estos limites se calculan considerando dos (2) decimales, Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumen un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal/sip efectiar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

'|
_ N° DE PERIODO G TARIFA VALOR |
DESCRIPCION DEL PERIODOS UNIDAD DE REFERENCIAL | REFERENCIAL I
ORIETO DE TIEMDPOY LUNITARIA TOTAL |
TIEMPO® | :
CIENTO [ 704 575 '

Supervisién de obra 120 VEINTE DIAS | 84.549.00

CALENDARIOS i
Liquidacion de obra 60 DIAS CALENDARIOS 00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 2 con fecha 03 de setiembre
de 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella ,orew‘:fa enla Le,f de Eqw tbrio Financiero

_4 ol Vemmmiinn i soiobin eyl Oomibiog e PY ke eyl e ool e b oo will maim s mm ol e ol i b Al
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seleccion

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, /a supervisién de la ejecucién de la obra

es a TARIFAS y de la revisién de la liquidacion de la obra es a SUMA ALZADA de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras. cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liguidacion del contrafo de obra. la supervisién se rige baio el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 1ll de la presente seccién de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de

, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

]

Dia, mes, entre otros.

Ntmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion }e.la pr

stagion.

= ¢
e
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cial del contrato debe estar vinculado al del contrato
liguidacion de la obra, de conformidad con el articulo

En el caso de supervision de obras. el plazo |
de la obra a ejecutar y comprender hasta la
10 de la Ley

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecio deben cancelar

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en . OFICINA DE CONTRATACIONES

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Sales)
Costo del expediente . Impreso: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100 soles)
técnico

Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles )

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

El costo de entrega de un ejempiar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley del Presupuesto del Secior Pubiico para ei Afio Fiscal 2024
- Ley N° 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- TUO de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado, por mediante Decreto Supremo N°
082-2019-EF

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225
- Ley de Contrataciones.

- TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Codigo Civii.
- Directiva y Opiniones del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

..
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[— CAPITULOII

! DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementana Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministenos v sus organismos publicos. programas o provectos adscritos) hava
difundide el requernimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion. no procede formular consultas u observaciones al requerimiento

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado 0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con ¢l articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuanos la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuana de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en ei Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

% La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Cata
Estado — PIDE ingresar al siguiente enface hiips /vwww _‘-,lf Al




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, sequn corresponda
verifica la presentacion de los documentos requendos. De no cumplir con lo requerido. 1a
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” gue se detallan en el numeral 3 2 del Capitulo lll de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Salicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

dl  Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consulioria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién. pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Advertencia

El organo encargado de las contrataciones o el comite de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en Ios
acapites "Documentos para la admision de la oferta”, "Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

" Dicho documento se tendra en consideracion en caso patg’/copforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

7 Y/
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2.3.

Imenr

2.5.

o

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

o FEI organo encarge ado de Jas contrataciones o el comité de seleccién .S'E‘QUH
rarmasnnnda  derlara nn arimitirlas lac nfartas nie nn <2 ancientren dantm da Ins
limites del valor referencial previstos en el numeral 28 2 del articulo 28 de la Ley

o Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procederd a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pex

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

c2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =020

Donde: c1 + c2=1.00

Fn rasn el n::rfmmznm 0 postor opte nor nresentar reciirsn de ::r\a.‘::r-:r‘m Y por nfnrn:qr Ia n:.rmnh:a
mediante depés.'ro en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en

N ° de Cuenta 00789001340
Banco Banco Nacion
NoCe?

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

En caso de transferencia interbancaria.
"




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f)

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica™.

1)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta economica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

I) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'S.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'”.

Importante

16

T

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https //www gobiemodigital gob pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégigo comfo reguisito de calificacion.
t




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-MDS/CS-3

o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requernida, aurl Cuanuu o Lulncida ileraimente con agueiia previsia en s
requfsr'ros de ca!:'ﬁcacrdn (por ejempio Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,

ruyl:;] nGiia ¥ \Jc’ouun m-uuu:'luat u Unas L.acuqulruamuul:‘)}

*  LUS UULUIIEHiUS Yue auleullal ia BACHS Lia UeT UeisUliar Liave Uelelr it CUma Hiin ivs
nombres y ape.‘frdos def personai e! cargo desempeﬁado el p!azo de la presrac:én md:cano‘o
r ik -

documenro la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la expeniencia adquirida por el personal

rlava an macgae cin acnarificar Inc Afas la Entidard rlaha rancidarar al mas ramnlata

De presentarse exneriencia elecutada naralelamente (traslane) para el cémouto def tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra. no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella expenencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia sl 1as actividades que realizo el protesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenra como persona! clave a profesronaies que
a2 l.-.m.ucnut;n p:e:mdnuu e WL.}U\‘.! g !UBIUG!I{U v oupcf ku: (=} Uuldb t,UHl-'dthﬂa j2o)) ia
Enrro‘ad que no cuentan con recepcion, procede otorgar pi’azo adicional para subsanar,
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este para el perfeccionamiento del conirato, asi come durante la efecucién contractual, de ser
el casn ademis do cumplir con Ias condicinnes ectablacidac en el articiln 32 da la | ey v an ol
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
renominacion n razan social de Ins intearantes del consorcio en calidad de oarantizados de
lo contraric no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado s/ se consiana unicamente la denominacién del consorcio. conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

» Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato. porcentaje que es retemido por la Entidad durante la pnmera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago. con cargo a
Ser gevuello a la Ninanzacion del mismo, conforme 10 estapiece el numeral 14%.4 gel aniculo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 dei Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
eHLUlI @l de teyisliauus il Bl REVi 1FE, Lulisigligiuw e la Detlatauiun Juldud ue Ddius uegl
Postor (Anexo nNe 1) oenla sof.-c;tud de retencion de la garanna durante el perfeoc.'onamremo
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hitp //www?2 trabajo.gob . pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
al DCAMVDE

importanie para ia Entidad

En caso se determine gue adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

. -~ ' s oa Tn

v) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESEN

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incornorar a las bases o eliminar. seaiin corresponda.
s
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Importante
° Comresponde a la Entidad venficar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesaros para Su acep ! ion y eventual
gjecucion. sin pequicio ae la aeterminacion ae as responsanmaages runcionaes que
correspondan
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2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento gue lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Entidad en el horario de
7:30am a 2:30pm ubicado en el Jr. Marafion N° 227 Distrito de Santa, Provincia de Santa —
Departamento de Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizaréd el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en soles,
dichos pagos de efectuara después de efectuada la respectiva prestacion segun el articulo 171
del Reglamento del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Supervision directa de Obra y Recepcion: los pagos se efectuaran mediante valorizaciones
mensuales en forma propoercional al plazo de sjecucion de obra, correspondiente el pago en base
a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo establecido en los Términos de
Referencia, teniendo en cuenta que el pago de las labores hasta el momento en que se efectua
la recepcion de obra debe realizarse bajo el sistema de TARIFAS.

Liquidacion de contrato de obra: el pago sera cancelado bajo el sistema de SUMA ALZADA
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

Los reajustes se calculan en base a férmulas polinémicas, segun corresponda cuya variaciones
son mensuales, se consigna en las facturas de acuerdo a la fecha de pago prevista en el contrato,
utilizando los indices de precios al consumidor publicados en el Instituto Nacional de Estadistica
e Informatica-INF| a la fecha de facturacion posteriormente cuando se conocen los indices de
precio del consumidor que se deben aplicar es decir los correspondientes al mes que se efectuo
el pago, se realizan las regularizaciones necesarias, esto es el calculo del monomio definitivo de
los reajustes que le corresponden y el pago a la fecha mas proxima prevista en el contrato.

" Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SANTA

A\

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA:

“CREACION DEL SERVICiO DE MOVILIDAD URBANA EN EL
AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE
SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2597963.

AA.HH. : PAMPA LA GRAMA
DISTRITO : SANTA
FPROVINCIA : SANTA

DEPARTAMENTO : ANCASH

SANTA, AGOSTO DEL 2024
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| TERMINOS DE REFERENCIA |

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CREACION DEL SERVICIO
DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA
DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N° 2597963.

1. TERMINO DE REFERENCIA:

1.1 DESCRIPCION DEL REQUERIMIENETO:
La presente convocatoria tiene por finalidad seleccionar a la Persona Natural o Juridica, registrada en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), capitulo consultoria de obras, debidamente especializada
para brindar sus servicios como supervisor de obra.

1.2 FINALIDAD PUBLICA:
La finalidad del presente servicio es contratar los servicios de consultoria de obra para la supervision
de la obra: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA
GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH” CUI N°
2597963. El mismo que garantizara el adecuado control, seguimiento y monitoreo de la ejecucion de
obra de acuerdo al expediente técnico y de las normativas vigentes aplicables para la ejecucion de la
obra.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Contratar una persona natural o juridica, para efectuar el servicio de Consultoria de obra para la
Supervision de Obra.

1.3.2. OBJETIVO ESPECIFICOS.
Supervisar el Control Técnico, Economico, Administrativo, control de prevencion de Riesgo
(Seguridad), control de Medio Ambiente, y todas las actividades que ejecute la empresa
CONTRATISTA, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo y ejecucion de las actividades con
la educada aplicacion e interpretacion de las especificaciones técnicas contenidos en el expediente
técnico, el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
y demas normativas vigentes aplicables al proyecto.

1.4 ALCANCES DE LOS SERVICIOS
La SUPERVISION, suministrara todos los servicios necesarios para la supervision a nivel de ejecucion
de obra, y la Liquidacion final del Contrato del Contratista a cargo de la ejecucion de la obra.
La Supervision no tiene caracter limitativo, los servicios comprenderan todo lo relacionado con la
Supervision, Inspeccion, Control Técnico, Control Econdmico y Administrativo, Control en la Prevencion
de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y, de todas las actividades a ejecutarse.
El Supervisor debe asegurar que en cada momento el Contratista (Ejecutor de Obra) disponga de los
equipos y personal suficiente para el cumplimiento del Cronograma de Obra, siendo esto independiente
del nimero de equipos ofertados o de su rendimiento.
El supervisor de Obra, representa a la Entidad en obra y tendra la obligacion de cumplir funciones
generales y especificas relacionadas con su control y ejecucion.
El Supervisor implementara los controles necesarios que permitan determinar el avance fisico,
financiero y la construccién de las obras en todas aquellas actividades de su competencia o que
requieran las aprobaciones especificas de la Municipalidad Distrital o de otras entidades.

1.5 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.
El plazo del servicio de consultoria sera de la siguiente manera:
e Los CIENTO VEINTE (120) dias calendarios efectivos para la supervision de obra
e Los SESENTA (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, en la que el supervisor de obra presentara a la Entidad sus propios

calculos de la Liquidacién de Obra, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a
un medio de solucion de controversias.

En caso de paralizaciones de obra por causas fortuitas o de fuerza mayor, los servicios del Supervisor
también se suspenderan, no correspondiéndole pago alguno por el periodo paralizado. De haber
ampliacion y adicionales en la ejecucion de obra se otorgaran las ampliaciones y adicionales al servicio
de supervision debidamente sustentad uerdo a los estipulado en Reglamento de la Ley de
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Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N°344-2018-EF y sus modificatorias. Que esté vigente a
la fecha de convocatoria del proceso de seleccion.

1.6 JUSTIFICACION

El servicio de supervision para la ejecucion de obra, es de responsabilidad directa y permanente de la
Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural y la Oficina de Obras Publicas y Equipo
Mecanico, cuyo servicio de consultoria de obra es contratado segun lo establecido en el Reglamento
de la Ley De Contrataciones del Estado, Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF y su
modificatoria aprobadas y en caso supletoria el cédigo Civil, consecuentemente el supervisor de obra
velara por el estricto cumplimiento de la Ley y su Reglamento, otras disposiciones legales aplicables,
asi como lo dispuesto en la DIRECTIVA N°001-2019-EF/63.01 para la ejecucion de inversiones
publicas en el marco del sistema nacional de programacion multianual y gestion de inversiones, las
bases y entre otros.

1.7 LOCALIZACION DE LA OBRA:
La zona del proyecto se encuentra ubicada geograficamente en:

Departamento - Ancash.
Provincia : Santa.
Distrito : Santa.

\\ . v
REGION: ANCASH PROVINCIA: SANTA DISTRITO: SANTA
UBICACION DEL PROYECTO
AA.HH. PAMPA LA GRAMA [l W - X - gjﬁ:ﬁ&:ﬁ.;n '
e | b sl Sl e il
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1.8 MONTO DEL SERVICIO DE LA CONSULTORIA. (segun expediente técnico)
El monto del servicio de la consultoria de obra asciende a ochenta y cuatro mil quinientos cuarenta
y nueve 30/100 Soles (S/. 84,549.30 soles) incluira el pago de remuneraciones, leyes sociales, gastos
administrativos, viaticos, transporte, movilizacion, personal necesario para cumplir con la consultoria y
todo gasto necesario para la prestacion integral del servicio; asi como los gastos generales, la utilidad

del SUPERVISOR vy los impuestos de Ley. .
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ESTRUCTURA DF COSTOS SUPERVISION
ACTUALITACION DE PRECIOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION “CREA( WIN DL SERVICKD DE MOVILIDAD URBANA EN EL AR Wb BAMP A
<A GRAMA DISTRITD DE SANTA PROVINCIA DE SANTA DEPARTAMENT T AMT ASH H N a0 s T
1887622
4 00 Moses ECHA, o
18 TONTRATA A PRECIKS UNITARIOS
S 139320187
VALOR 7 - TOT.
RIPCION TECNICO UMD  CANTIDAD MESES  ON e
DESC EQUIPO c UNITARIO s !H‘EL PARCIAL PARCIAL

PERSOMAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES) £0.000.00
PERSONAL CLAVE

PERSONAL ND CLAVE

SEGURD LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)

S ]

PRUEBAS DE LABORATORIO 31500
g I oyrayzis 1 1
BE E | e ' 0 N Oy

£ =¥ [ 75y q - |
S o i "COSTO DIRECTO
UTILIDAD (3%)de C D
TOTAL PARCIAL . 2 |
= : IGV (18%) - :
3| ST PRESUPUESTO VALOR REFERENCIA L] 5151080
[PORCENTAJE (VR) 5.85%

¥ VALOR TOTAL
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO | T
UKD CANTIDAD UNITARIO MESES PART. PARCIAL PARC

"COSTO DIRECTO

UTIIDAD (3% de C O

TOTAL PARCIAL N
GV (18%) .

| (2) PRESUPUESTO LIQUIDACION & 3.038.50

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE DBRA 81,5%0.80

PRESUPUESTO DE LIQUIDACION 103250
TOTAL 84 549 30
[PORCENTAJE (VR) s 6.068697% |
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e
Ing Alida G. Gutierrez Rosas (=
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NOTA: desagregado de costos de supervision segun el expediente técnico.
1.9 FORMA DE PAGO

Los pagos deberan realizarse de la siguiente manera:

El 90% de costo total del Servicio, se pagara en tarifas, por el tiempo que demore la supervisién
efectiva de la ejecucion de los trabajos en obra y la recepcion de obra.
El 10% restante, sera retenido por concepto de garantia de fiel cumplimiento, y sera devuelto,
hasta el consentimiento de la liquidacién final. (segun se detalla en el parrafo 1.10 GARANTIAS.)
El pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva de las actividades que el supervisor debe
realizar, ya que no resulta razonable exigir que la Entidad efectie pagos sin recibir una contraprestacion
por ello.
En el supuesto caso que a la fecha de asumir sus fgnciones la Supervision, la Obra esté en plena

gjecucion y con un porcentaje de avance, unicamrente/se pagara por el tiempo efectivo ejecutados por
el Supervisor. f _
/) / r
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1.10 GARANTIAS
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Es un requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la
garantia de fiel cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original. (segun
lo especificado en el parrafo precedente). Esto se mantiene vigente hasta el consentimiento de la
liquidacion final.
En los contratos de consultoria de obra que celebren las entidades con las micro y pequefias empresas,
estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original,
porcentaje que es retenido por la entidad.
La retencion se efectua durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

Nota: Cabe indicar que, en casos que las contrataciones sean menores a 8 UIT, o en casos que
no se trate de una micro y pequeiia empresa, de igual manera se debera aplicar la retencion por
garantia de fiel cumplimiento del 10% del monto contratado, con la finalidad de salvaguardar los
intereses del estado, el cual sera devuelto al consentimiento de la liquidacion final

1.1 ADELANTOS.
No se concedera adelanto Alguno.

112 REGIMENES DE NOTIFICACIONES.
Constituyen formas variadas de comunicacion las que la Municipalidad Distrital de Santa Efectué a
través de los medios electronicos, como fax y/o correo electronico, para lo cual se utilizaran los nimeros
telefénicos y direcciones electronicas indicadas por el contratista.

Efectuada la trasmision por fax o por correo electrénico, la notificacion en el domicilio fiscal del
contratista no sera obligatorio, no obstante, de producirse no invalidara la notificacion efectuada con
anticipacién y por lo medios indicados, computandose los plazos a partir de la primera de las
notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier modalidad.

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento el facsimile (fax) y direccion
electrénica consignada en la introduccion del contrato; asimismo de conformidad con el articulo 40 del
codigo civil, el cambio de domicilio fisico y para efectos de contrato, de fax y de direccion electronica,
solo sera OPONIBLE el Gobierno Distrital de Santa, si ha sido puesto de conocimiento de manera
indubitable.

El reporte de trasmision o la impresion del correo electronico enviado — recibido, acreditan Ia
oportunidad de la efectiva trasmision de la notificacion para todos los efectos legales y contractuales.
La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria, sin embargo, de
producirse no invalidara la notificacion efectuada con anticipacion y por los medios indicados,
computéndose los plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas, sea bajo cualquier
modalidad.

Para plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas sea bajo cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales deber3, fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Santa.

El Correo Electronico para las notificaciones al contratista por parte de la Entidad seran las del area
usuaria: obraspublicas@munidistsanta.gob.pe

1.13 CUADERNO DE OBRA
Se utilizara el cuaderno de obra digital, en cumplimiento de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD —
Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital, para el cual debera de registrarse los hechos
relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra, las drdenes, las consultas y las respuestas a
las consultas y demas ocurrencias relevantes en la ejecucion de la obra, que se abre en la fecha de
entrega de terreno por el Residente de Obra y se cierra culminado el acto de recepcion de obra o el
acto de constatacion fisica de la obra por el Supervisor de Obra, segun corresponda.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce debiendo el Contratista y Supervisor y/o Inspector contar con el equipamiento
y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada.

El registro de la infcymacic’m en el cuade iob digital debe de ser efectuado Unicamente por
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perfiles de usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de
conformidad con la Ley, el Reglamento y la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD

Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
Obra se presentan directamente a la Entidad o al supervisor segun corresponda por el contratista o su
representante, por medio de comunicacion escrita.

Asimismo, el reemplazo o sustitucién de cualquiera de los profesionales autorizados para realizar
anotaciones en el cuaderno de Obra, debe ser comunicado a las partes en forma expresa mediante
Carta, Oficio, Memorando u otro documento que lo autorice y oportunamente (no menor de 48 horas)
oficializada dicha comunicacién.

El cuaderno de Obra es cerrado por el supervisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente
por la entidad.

114 FORMA DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
De los plazos. - Es interés de cumplir con los plazos de ejecucién si se prevé la eventual necesidad
de avanzar la ejecucion de las obras en jornadas nocturnas y/o sobre tiempos que pueden incluir
sabados y domingos. Las prestaciones que efectde la supervision bajo esas condiciones no seran
objeto de pago extra, por lo que la retribucion por esas labores eventuales debera estar incluida en la
Propuesta Econdmica.

1.15 DEL SUPERVISOR DE OBRA
1.151 Funciones Del Supervisor.

« Controlar los trabajos efectuados por el contratista.

» \Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de la obra,
cumpliendo los parametros que ha sido declarado viable el PIP.

+ Velar por el cumplimiento del contrato del Contratista.

« Controlar la ejecucion de la obra.

+ Absolver las consultas sobre ocurrencias en obra que le formule el
residente de obra y/o contratista de acuerdo a los plazos establecidos.

+ Esta facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador, por
incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha
de la obra.

» Esta facultado para rechazar y ordenar el retiro de materiales y/o equipos
por mala calidad y/o por el incumplimiento de las especificaciones
técnicas.

+ [Estd facultado para disponer cualquier medida, generada por una
emergencia y/o situaciones que pongan en peligro y/o riesgo la vida de
personas, la propiedad publica o privada por la ejecucion de la obra,
debiendo dar cuenta a la Entidad en el plazo inmediato.

» Su actuacion y/o actividad debe ajustarse al contrato de supervision y/o
de ejecucion de obra, no teniendo autoridad para modificarlo, ni debe
sobrepasar las atribuciones sefialadas en las Bases y en la Ley 30225 y
su Reglamento de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

« Contar con las facilidades necesarias, que le debe brindar el Contratista,
para el cumplimiento de su funcion, las cuales estaran estrictamente
relacionadas con la supervision de |a obra.

« Llenar el cuaderno de obra digital, haciendo un adecuado uso que permita
identificar claramente los asientos registrados, siendo, junto al Residente
de Obra, los Unicos responsables para hacer anotaciones en el cuaderno
de obra digital.

1.15.2 Supervision del Equipamiento Integral

» Verificacion de las especificaciones técnicas, de acuerdo a lo sefialado en
el Expediente Técnico.

+ Inspeccion y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los
informes correspondientes, su inventario detallado y actualizado.
Deberan, ademas, llevar un control especial e informar a la ENTIDAD
sobre los procesog de afmacenamiento e instalacion de los equipos.
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» Supervision y control del proceso de recepcion y entrega de equipos y
materiales.

» Supervision y control del Proceso de Preinstalacion del equipamiento y
mobiliario a ser instalado (de ser necesario).

« Supervision y control de la puesta en operacion y funcionamiento de los
equipos instalados (de ser el caso)

+ Supervisién y control de las actividades de capacitacion del recurso
humano en el uso, operacion, conservacion y mantenimiento de los
equipos instalados

+ En el proceso de recepcion, la SUPERVISION verificara el cumplimiento
de las especificaciones técnicas, protocolos de pruebas y capacitacion (de
ser el caso), en la etapa de recepcion y conformidad de obra.

+ La SUPERVISION sera parte del Comité de Recepcion, por lo tanto,
debera verificar y obtener del CONTRATISTA toda la documentacion
respecto al desarrollo de las actividades, asi como los planos de replanteo
final para la verificacién en campo.

+ La SUPERVISION realizara periddicamente presentaciones a la ENTIDAD
cuando sea requerida por esta, de los avances del desarrollo de las
actividades del equipamiento, desde la etapa inicial de la firma del contrato
hasta la entrega final y puesta en operacion considerado en el expediente
técnico de obra.

1.15.3 Obligaciones Del Supervisor.
Sin exclusién de las obligaciones por la supervision de la obra que le corresponde de conformidad a
los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, el supervisor de obra, se obliga a:

+ Revisar los estudios definitivos y/o el expediente técnico de la obra, asi
como su concordancia con el documento que declard la viabilidad del
proyecto y su compatibilidad con el terreno, informando oportunamente a
la Entidad, en la que incluya; entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de
consulta.

+ Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o
modificaciones del expediente técnico, asi como las probables
modificaciones y/o reformulaciones del expediente técnico de obra.

*+ Informar oportunamente a la Entidad, de las modificaciones
SUSTANCIALES Y NO SUSTANCIALES, que sufre el Expediente del
proyecto durante la ejecucién de la Obra.

+ Revisar y aprobar el PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA — CPM,
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (CAOF), el
calendario de adquisicién de materiales y utilizaciéon de maquinaria y los
equipos, concordantes con la fecha de inicio de obra, y/o actualizaciones
producidas por suspensiones y/o ampliaciones de plazo mecanicos e
informar a la Entidad dentro de los plazos indicados en el RLCE.

+ Realizar el control e informar a la Entidad sobre la vigencia de las Cartas
Fianzas por las Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato, Adelanto
Directo, Adelanto de Materiales y de prestaciones Adicionales de Obra (de
ser el caso), presentados por el Contratista e informar a la Entidad con
diez (10) dias de anticipacion al vencimiento de las cartas fianzas, para
que sean renovadas por el Contratista y de lo contrario la Entidad debe
proceder a la ejecucion de las cartas fianzas.

+ Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y en general de acuerdo a toda la
documentacion que conforma el expediente técnico, cumpliendo con las
normas de construccion y reglamentacion vigente.

+« Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en la obra,
las cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas.

« Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o
Diagrama de Barras, con el detalle suficiente de cada una de las
actividades desde el inicio hasta su conclusién, para que la obra se gjecute
en el plazo previstg, el cosfo contratado y la calidad especificada.

* Ejecutar el con isf econémico de la obra, realizando detallada y
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oportunamente la medicion en la planilla de metrados, valorizaciones de
obra, avances fisicos y financieros de obra, mediante la utilizacion de
programas de computacion.

Vigilar y hacer que el residente de obra cumpla con las normas de
seguridad, tanto del trafico, como del personal involucrado en la obra, que
deberan reflejarse mediante fotografias.

Inspeccion y verificacidn permanente sobre de la calidad, cantidad de los
materiales y equipos utilizados en obra, asi como el control fisico de los
mismos, presentando en los informes mensuales correspondientes, su
inventario detallado y actualizado, debiendo ademas llevar un control
especial e informar a la Entidad sobre la permanencia en la obra del
Residente, equipos y maquinarias segun propuesta técnica del
Contratista.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes
semanales y mensuales, los cuales deberan indicar detalladamente los
avances fisicos y econdmicos, los problemas presentados y las soluciones
adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas y/o soluciones
al respecto.

Durante la etapa previa al inicio de obra, en plena ejecucion de obra y en
la recepcion de obra, el supervisor tomara en cuenta la conservacion
ambiental, las medidas ambientales exigidas en el estudio y las
especificaciones técnicas del proyecto.

Revision, verificacion de los replanteos, trazos y niveles topograficos en
general de obra.

Recomendar y asesorar a la Entidad, en lo referente a los sistemas
constructivos que se utilicen para ejecutar la obra y emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el residente de obra.
Elaborar y presentar oportunamente, los informes sobre adicionales,
deductivos, ampliaciones de plazo dentro del periodo previsto en la
normatividad que rige los contratos y directivas de la Entidad.

Efectuar la verificacion de los trabajos para la recepcion de la obra e
informar sobre la solicitud de la recepcion presentada por el Contratista,
constatando el estado real de la obra y certificando que la fecha indicada
por el Contratista es exacta en cuanto a la culminacion de la obra.
Efectuar el informe final al finalizar la obra, debe entregar a la Entidad, el
archivo documentado elaborado durante el proceso de ejecucion de la
obra.

Actuar como miembro en el comité de recepcion de la obra, en calidad de
asesor, presentando para este acto, el resumen de las observaciones
anotadas en el cuaderno de obra que estén pendientes de subsanar por
parte del Contratista y los planos finales de replanteo de obra.

Suscribir el acta de observaciones y recepcién de obra, en calidad de
miembro (Asesor Técnico) del comité de recepcion.

Presentar la liquidacion de obra efectuada por la Supervision, debiendo
presentarlo a la entidad con sus propios calculos, adjuntando la memoria
descriptiva valorizada y demas documentacion que sustente técnicamente
la liquidacién en concordancia con la obra realmente ejecutada y otros, en
cumplimiento a las normas legales, directivas y documentos contractuales
vigentes, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio
de solucion de controversias.

Cumplir con lo consignado en su propuesta técnica, economica y
manifestacion formal documentada, ademas, de asignar a la obra la
totalidad de los recursos técnicos, equipos, maquinarias ofertadas.
Compromiso de caracter irrevocable, de no disponer ni hacer uso de la
documentacion de obra para fines distintos a ella, aln después de haber
otorgado el certificado de prestaciones, sin autorizacion previa de la
Entidad.

El supervisor alcar araﬂla documentacion necesaria para la liquidacion

final del contrato o ;a‘ onteniendo entre otros : antecedentes de la
i A
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obra, memoria sobre los alcances de la liquidacion, datos generales,
descripcion de la obra y cumplimiento de metas, especificaciones técnicas,
presupuesto de obra, presupuesto adicional, presupuestoc deductivo,
ampliacion de plazo, valorizaciones de contrato principal, valorizaciones
de adicional, valorizaciones deductivos, resumen de valorizacién de
contrato principal, resumen de valorizacion adicional, resumen de
valorizacion deductivo, liquidacion final, planos post construccion o segun
construidos, metrados finales de obra, liquidacién econdémica, Cuademo
de Obra, manuales de operacién de ser necesario, memoria descriptiva
valorizada de obra o declaratoria de fabrica segun sea el caso, informe
final de obra, conclusiones y recomendaciones y panel fotografico de obra
de secuencia constructiva, e iguaimente para la liquidacién del contrato de
supervision presentara la liquidacién del contrato de supervision.

Sobre la permanencia en abra por parte de la supervision. Ante tres (03)
inasistencias advertidas y notificadas por los funcionarios de la Entidad,
podra ser causal de Resolucion de Contrato.

1.15.4 Responsabilidad Del Supervisor.
El supervisor tiene la responsabilidad inexcusable, a lo siguiente:

L]

Ser responsable de la calidad de los servicios que preste, y de velar que
la obra se ejecute con optima calidad, para lo cual mantendra su presencia
directa y permanentemente en obra.

Ser responsable de la revision del proyecto, contrastando con el perfil
técnico del proyecto aprobado y declarado viable, compatibilidad con el
terreno y asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectue, para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original,

Ser responsable de la entrega de valorizaciones, de la entrega de la
documentacion para la liquidacion final de la obra, de la liquidacion final
del contrato de supervision, en los plazos y condiciones fijados en el
contrato y en conformidad a lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Controlar y exigir el cumplimiento de los programas de avance de obra y
debera requerir al Contratista que adopte las medidas necesarias para
lograr su cumplimiento dentro del plazo contractual vigente.

Exigir al Contratista, el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene industrial.

Cautelar de ser el caso, que la sefalizacion de transito cumpla con lo
requerido por la Entidad, las autoridades de transito y la normatividad
vigente del sector correspondiente.

Ejercer un control permanente en la ejecucion de la obra, en el marco que
ha sido declarado viable el PIP, segun el procedimiento establecido en la
Normativa de contrataciones Publicas.

En caso de que la Entidad, se vea en la necesidad de incurrir en mayores
gastos por incumplimiento de lo sefalado en el parrafo anterior, estos
mayores gastos seran asumidos por el supervisor, descontandose de sus
honorarios profesionales.

Por ningun motivo, valorizara obra adicional en la planilla de valorizacién
de obra.

Del control de calidad de las obras y de materiales, ordenando al
contratista de la obra las pruebas de control requeridas y los certificados
de calidad, respectivamente.

No tendra autoridad para exonerar al residente de obra, de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln trabajo adicional o
variacion de obra que de alguna manera involucre ampliacién de plazo o
presupuesto adicional o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacién escrita y previa de Entidad Contratante de acuerdo a Ley.
Aperturar y mantener los archivos completos de la documentacion técnico-
economico de la obra, tanto en la oficina central como de campo,
conteniendo dicho archivo el expediente técnico completo, los cambios
que se hayan producido durante el proceso de obra, correspondencias
cursadas entre el supervjsor-contratista-entidad contratante- proyectista,
control topograficg, resUltgdos de pruebas de laboratorio, suelos vy
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materiales de construcciéon y otras de control de calidad, documentos
administrativos, etc.

« Se responsabilizara en forma total e individual por la ejecucidon vy
cumplimiento del presente contrato, no negarse a realizar subsanaciones
a los servicios gue hubieren sido encontrados defectuosos.

« Se responsabilizara en forma total e individual por los errores, dafnos o
perjuicios que se cause a la Entidad o a terceras personas en la ejecucion
del mismo, originados ya sea en forma dolosa por negligencia.

« Las sanciones por incumplimiento que se aplican al supervisor,
comprenden no solamente las establecidas en estos Terminos de
Referencia y en el Contrato, sino, ademas, las que conforme a Ley le
corresponden, para lo cual Entidad, iniciara acciones judiciales pertinentes
de su caso.

1.15.5 Actividades Especificas Del Supervisor.
El supervisor de obra, desarrollaréa actividades durante el proceso de ejecucion de la obra, que a
continuacion se presentan, sin que sea limitativa, debiendo proponer en mayor amplitud y detalle su
propia relacion de actividades.
a) Actividades Previas A La Ejecucién De La Obra.

v' Después de su participacion en la entrega del terreno al Contratista y durante los
siguientes siete (07) dias calendarios, realizara la revision integral del expediente
técnico de obra, contrastando con el perfil técnico de la obra y su compatibilidad con
el terreno, verificara en gabinete y en el campo, los aspectos criticos de los disefos
de los proyectos, disefio de encofrados, ensayos de resistencia de concretos, ensayos
de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificacion de niveles, B.M., verificacion de la existencia de
permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

v" Emitir un informe detallado sobre la revision del proyecto y dar recomendaciones
sobre alguna modificacion que sea necesaria, con la finalidad de comunicar a la
Entidad, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico, que generen
reformulaciones, modificaciones, adicionales de obra y otras acciones técnico-
administrativas o legales.

v' Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras; para cuyo efecto, en
nombre de la Entidad, ejercera ante las autoridades competentes, todas las acciones
necesarias para reservar los documentos necesarios para el proyecto, tomando en
cuenta los aspectos ambientales pertinentes.

b) Actividades Durante La Ejecuciéon De La Obra.

v" Supervision y control de instalaciones, maquinarias y equipos de construccion y
laboratorio.

v" Revision y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion propuestos
por el residente de obra.

v' Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

v'  Supervisar la ejecucidon de los trabajos, de conformidad con el
especificaciones técnicas y reglamentacion vigente.

proyecto,

v Recomendacion sobre cambios y modificaciones del proyecto original, asi como de
disefios complementarios necesarios, previa autorizacion y aprobacion de la Entidad.

v" Control de la programacion y avance de obra.

v' Programar y coordinar reuniones periodicas con el residente de obra.

v' Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

v"  Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

v' Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante la
ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante del
terreno segun disefio.

v

Sostener con los funcionarios de la Entidad una permanente comunicacion sobre el
estado de los trabajos en la obra y el desarrollo del contrato.

v' Valorizar mensualmente la obra ejecutada segun presupuesto contratado y los
reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y

deductivos, sustentandolos con |a docymentacion técnico administrativa que los
respalde (incluyendo la hoja de calcylo de metrados realmente ejecutados).

i
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v' Control de la seguridad de la obra y del personal, mantenimiento del transito peatonal
y vehicular durante la construccion.

v' Remisién de los Informes Especiales a la Entidad Contratante, cuando éste los
requiera o las circunstancias lo determinen,

v Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnos.

v' Controlar y hacer cumplir el estudio y normatividad de impacto ambiental y
vulnerabilidad.

v' Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Contraloria General de la Republica,
en lo concerniente a la construccion de obras publicas.

v' Controlar y coordinar la eliminacion de interferencias fisicas en el terreno.

¥v" Tramitar con su opinion en los plazos determinados en el presente documento o en
los plazos de la normatividad vigente, los reclamos y/o planteamientos del contratista
que excedan de su nivel de decision y que a su juicio merezcan la organizacion de un
expediente destinado a culminar en una resolucion administrativa.

v Informar oportunamente, de los cambios que se suscitan en la ejecucion de obra
(Aspectos Técnicos y Presupuestales) a causa de adicionales, deductivos,
ampliaciones de plazo etc.

116 DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
El supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de
servicios, en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los
Términos de Referencia:

1.16.1 Informe Inicial.

Para la presentacién del Informe Inicial de “Compatibilizacion de Proyecto y Revision del Expediente
Técnico”, debera formularse segun la revision del Proyecto, verificacion in situ de los estudios de suelos,
parametros de disefio, observaciones al proyecto (si las hubiere), etc. Formulara las conclusiones y
recomendaciones con las complementaciones y/o modificaciones respectivas, indicando los posibles
adicionales y/o deductivos que se formularan dentro del periodo de ejecucion (de ser el caso), asi como
la definicion de las marcas y tipos de materiales a usar, ademas la revision en concordancia con el
Perfil Técnico recomendando las acciones respectivas a disponer o la conformidad correspondiente,
informes que seran presentados dentro del plazo establecido por la Entidad Contratante. Esto dentro
de los plazos establecidos en el Art. 177 del RCE y sus modificatorias.

1.16.2 Valorizaciones.
Una valorizacién de obra, viene ser la cuantificacion de los Metrados y econdémica de los trabajos
realmente ejecutados durante un determinado periodo.
El supervisor, verifica que los Metrados sean realmente los ejecutados durante dicho periodo.

1.16.3 Planilla De Actividades
Las planillas de Actividades se deberan realizar diariamente, y debera contener las partidas y metrados
ejecutados.
El supervisor verifica que las partidas y metrados sean realmente lo ejecutado en el dia. Las planillas
de actividades deberan ser presentadas junto con la valorizacion.

1164 INFORME MENSUAL DE VALORIZACION DE LA SUPERVISION (02
Originales + 01 copia + CD):
El Supervisor presentaré dentro de los 05 primeros dias del Mes siguiente, a partir del primer dia habil
de cada valorizacion de la obra, el Informe Mensual, que serd derivado a la Gerencia de Obras;
conteniendo minimamente:
1. Carta de presentacion del informe mensual
2. Indice.

CAPITULO I: DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
Factura o Recibo por Honorarios Profesionales
N° de Cuenta de Detraccion y N° Cuenta del Cédigo de Cuenta Interbancaria (CCl)
Copia del contrato de Supervision
Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI)
Constancia RNP Consultor de Obra

Copia del Certificado de Habilida ente del Supervisor
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CAPITULO II: DOCUMENTQOS TECNICOS
1. Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
2. Informe Mensual del Supervisor de Obra
2.1 Datos Generales de la Obra
2.2 Memoria Descriptiva Valorizada
3. Valorizaciéon Mensual de Supervision.
3.1 Calculo de pago por Supervision de obra
3.2 Resumen de pagos efectuados al supervisor
4. Valorizacion Mensual de Obra
5. Detalle de Pago al Contratista
6. Control de Calculo de Reajuste por Férmula Polindmica
7. Copia de Férmula Polinémica del Expediente Técnico Aprobado
8. Indices Unificados de Precios del Diario El Peruano
9. Planilla de metrados Ejecutados
10. Calendario de Avance de Obra Valorizado (Programado vs Ejecutado)
11. Control de Avance de Obra (Grafico Curva “S")
12. Copia del Cuaderno de Obra
13. Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
14. Panel Fotografico de la Obra, argumentando los trabajos ejecutados (25 fotografias
minimas)
15. Copia del Acta de Entrega de Terreno y Copia del Acta de Inicio de Obra
16. Informacion Digital del Informe Mensual de Supervision

CAPITULO Illl: DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

1. Informe de especialistas.

2. Informacion digital editable de valorizacion en CD (incluye el informe del supervisor que
da conformidad a la valorizacion) y en PDF lo que corresponda debidamente rotulado
con el nombre del proyecto, asunto, en donde estara grabada toda la informacién del
informe a presentar.

NOTA 1: la valorizacién debe ser presentada en archivadores tipo palanca en dos (2) originales foliado
y dos (02) copias con sello y firma del Gerente General o Representante Comun o legal, y/o supervisor
de obra de corresponder. De contar con especialistas con sello y firma en sus informes. De no
corresponder algun documento mencionado en el separador indicar no corresponde LOS
CONTENIDOS SERAN LEGIBLES.
1.16.5 INFORME FINAL (02 Originales + 01 copia+ CD):

Informe Final de Contrato de Supervision de Obra, incluyendo minimamente la siguiente informacion y
documentacion.

a) Informe Técnico:
- Ficha de Resumen Ejecutivo de Ejecucion de Obra
- Informacion Digital del Informe Final de Supervisién
- Memoria Descriptiva
- Disefo y Modificaciones
- Metrados Finales — Post Construccion o Replanteo
- Planos Finales - Post Construccién o Replanteo
- Certificados de Ensayos y/o Pruebas de Control de Calidad
- Copia del Cuaderno de Obra
- Copia del Acta de Entrega de Terreno
- Copia del Acta de Inicio de Ejecucion de la obra
- Copia de Informes y Valorizaciones Emitidas
- Panel Fotografico del Proceso Constructivo de la Obra

b) Informe Econémico:
- Informe Economico del Contrato de Supervision
- Informe Econdmico del Contrato de Ejecucion de Obra

c) Informe Administrativo:
- Copia del Contrato de Supervision
- Copia de Resoluciones dé ﬁpr bacién de Ampliaciones de Plazo, cuando
corresponda. / |
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- Copia de Resoluciones de Aprobacion de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda
- Conformidad de Pagos Otorgados por la Entidad

1.16.6 INFORME DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA
— SUPERVISION (02 ORIGINAL + 01 copia + CD):
La presentacion de la liquidacion del contrato de consultoria de obra debera hacerlo dentro del plazo
establecido en el articulo 170°: Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la Liquidacion del Contrato de la obra
los requisitos siguientes:

v Datos Generales de la Consultoria de Obra.

v" Memoria Descriptiva Valorizada.

v Calculo de Reajuste de Pagos.

v Liguidacion Final del Contrato de Consultoria de Obra.

v Copias de los indices unificados de precios publicados por el INEI

v Valorizaciones Presentadas de la Consultoria de Obra.

v Copia de Facturas Canceladas y Comprobantes de Pago por cada
Valorizacion.

v" Copia de Resolucién de Aprobacion del Expediente Técnico.

v Copia de Contrato de la Consultoria de Obra.

v Acta de Entrega de Terreno de Obra.

v Acta de Recepcién de Obra.

v Panel Fotogréafico de la Obra.

v" Copia del Cuaderno de Obra.

Las estructuras de los Informes Planteadas no son de caracter limitativo, pudiendo ser modificado, actualizado, mejorado
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- g - 3 . - - . - it

institucion que regulen la estructura y contenido de los informes de las liquidaciones de obra, de Valorizacion Mensuales

tankn Anl Danteatictas namn dn la cinanscian anela aun al connnsene dnharas anlinibar a la Narnncias da lnfrancstenrtues dinha

“-r

documentacion.

1.17 CONDICIONES GENERALES.

» Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo del proyecto, es de
caracter reservada y no podra ser entregado a terceros, sin el previo consentimiento
escrito de la Entidad.

« El supervisor podra ser llamado en cualquier momento por la Entidad, para informar o
asesorar en asuntos concernientes a la supervision y ejecucion de la obra.

¢ El supervisor debera absolver las consultas del residente de obra, con conocimiento de
la Entidad en todas las actividades relacionadas a la ejecucion de la obra.

e El supervisor, efectuara una revision detallada de las especificaciones especiales de
construccién, para verificar si estas cubren todos los aspectos especiales de disefio.
En caso contrario, el supervisor esta obligado a informar a la Entidad y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

« El supervisor, hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
para la proteccion de la obra. En los casos que sea necesario, el supervisor
recomendara y complementara la modificacion de los disefios considerados.

¢ E| supervisor, revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales
realizados por el contratista.

» El supervisor, obtendra todos los seguros necesarios para su persona, segun la
Legislacion Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles
ampliaciones del plazo.

¢ El supervisor, al término de la obra, debera entregar a la Entidad con el informe final,
cuadernos de obra y planos de replanfeo, este ultimo debidamente firmado por el

/ Residente y el supervisor. Esto/ n I_."e me al supervisor que pudiera ser requerido
'/ o~ == i f.-"l." ._,.-k\ _
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posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacion con la obra.

» En caso de haber modificaciones del proyecto original, la Entidad proporcionara a él
supervisor, los archivos de los planos digitalizados en CD, asi como se le facilitara la
impresion de los planos de replanteo.

« El supervisor, debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Entidad para
la revision del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara la informacion
gue sea requerida.

« E| supervisor, estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe la Entidad
quienes verificaran su permanencia en la aobra.

1.18 DEL CONSULTOR
1.18.1 De la especialidad y categoria del consultor de obra
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Consultoria
de obras en la categoria A o superior.

1.18.2 Condiciones de los Consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir lo
siguiente;
El nimero maximo de consorciados es de Dos (2) Integrantes.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.
El porcentaje minimo de participacidon en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%.

119  PENALIDADES

Si LA SUPERVISION incumpliera las clausulas establecidas en el presente (Términos de Referencia)
ylo contrato quedara automaticamente constituido en mora, estando obligado a pagar una penalidad
por cada dia de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato, de conformidad Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado,
Aprobado con Decreto Supremo N°344-2018-EF. Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta
0 a través de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento que corresponda. Cuando se llegue a
cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula, teniendo
en cuenta que, tanto el monto como el plazo se refieren a la etapa que debid ejecutarse:

Penalidad diaria= 0.10 x Monto Vigente
F x Plazo vigente en dias

Donde:
a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en
general, consultorias y ejecucion de obras: F = 0.40.
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

1.20 OTRAS PENALIDADES
De acuerdo al Articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contratacion del Estado, se podra
establecer penalidades distintas a las penalidades por mora, hasta por un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del item que debid ejecutarse.
Estas penalidades se calcularan de forma independiente a la penalidad por mora.
Se aplicara la penalidad de acuerdo a los parametros y a los montos (Soles) establecidos en el
siguiente cuadro
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[(OTRAS PENALIDADES

'!N" EUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD FORMA DE CALCULOPROCEDIMIENTO i

I' PERMANENCIA DEL PERSONAL CLAVE :
El Contratista debe de iniciar y ejecutar su0.5 UIT por cada
prestacion con el plantel profesional clave ofertado.profesional poriSegun informe que emita e

1 Cuando el personal acreditado permanece menoscada dia dearea de la oficina de obras
de sesenta (60) dias desde el inicio de suausencia delpublicas y privadas y/u otro
participacion en la ejecucion del contrato o delpersonal en obraautorizado por este. .
integro del plazo de ejecucion, si este es menor aen el plazo
los sesenta (60) dias, de conformidad con lasprevisto.

LNECRLJS%TQI;;&TES;?DITESO OEéEg%gllﬂgo €OMos uIT por cadaSegin informe que emita

2  |[En caso el contratista incumpla con su obligacic’mdla i ausencrdar’eal de la oflcma ga ‘obrag
de ejecutar la prestacion con el personal acreditadodEI persoral enpubltc_:as ¥ Binmdes i v

: o ; obra. autorizado por este.

| o debidamente sustituido (seaun RLCE)

[ AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION (0.25 UIT) porSegun informe que emita e

3 Ausencia del personal profesional asignado comocada  dia  dearea de la oficina de obras
efe de supervision iausencia y/o cadapublicas y privadas y/u otro
SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADO  0.25 UIT por caddSegun informe que emita e

4  (Cuando el Contratista no supervisa la obra con e‘profestonal y Porarea de la oficina de obras
personal ofertado en su propuesta. ocurrencia. publicas y privadas yfu otro
RECEPCION DE OBRA 2.5% del monto
Si como consecuencia de verificar eltotal de contrato o »

5 funcionamiento u operatividad de la infraestructuradel  servicio porSegun informe del comité de
culminada y las instalaciones y equipos en casocada observacion€cepcion. '
corresponda, el comité de recepcion advierte que Ie{efectuada por e i
Ahra na ca ancuantra culminacda Camita dal |
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO -.

Cuando demora en entregar el Informe de Revision1.5 % del monto N .
del Expediente Técnico del proyecto materia detotal del Contratoocdun Informe que emltg €

6 ejecucidon y formular oportunamente lasdel servicio portar'ea_ da la ofucma de.obra :

. recomendaciones,  complementaciones  y/ocada dia gePublicas y privadas y/u otro
modificaciones, asi como probables presupuestosretraso. lautorizado por este. '
ladicionales y deductivos de obra, de conformidaq
PRUEBAS Y ENSAYOS 1
Cuando no cumpla con verificar, revisar y evaluany 5 o del monto

. las pruebas y ensayos realizados por el Residenteyota; del contratoSegun informe que emita e

| (de obra oportunamente extraidos por la contratistage| servicio porarea de la oficina de obras

7 para contrastar la calidad de los materiales da prueba depublicas y privadas y/u otro
trabajos en campo emitiendo su conformidadgngayg nolautorizado por este.
respectiva y/o debiendo utilizar laboratorios|,grificado
distintos, quedando terminantemente prohibido qu

| Quinaruviear 1tilira al laharatarin dal RPacidanta dal
MATERIALES Y EQUIPOS 1.5% del montoSegun informe que emita e

)g |Cuando no verifique que los materiales y equipc)sLotal del contratoarea de la oficina de obras

cumplan con las especificaciones técnicas deldel servicio porpublicas y privadas y/u otro
ynedianta térnicn nelrrencia avtnrizadn nor acta
PENALIDADES AL CONTRATISTA 2.5 % del montoSegun informe que emita e

9 Cuando no aplique las penalidades establecidas eﬁotal del contratoarea de la oficina de obras

:5 las bases y contrato del ejecutor de la obra, pese adel servicio porpublicas y privadas y/u otrg
tener conocimiento de las infracciones. ocurrencia. {autorizado por este. |
OCURRENCIAS EN OBRA 1.5% del montoSegun informe que emita el

40 [Por no comunicar a la Entidad en el dia sobre lostotal del contratoarea de la oficina de obra
eventos ocurridos en obra (paralizacion,del servicio porpublicas y privadas y/u otr

ridentas hualaa ate) . ot ________m_nmj:i:zadn_mr.ngj.n—!
DUPLICIDAD DE CARGO EN OBRAS Be epiices
El Personal profesional esta obligado a participar dePenalidad ., Segun informe que emita el

44 modo permanente y directo durante la ejecucion d quivalente al 10%4r05 de la oficina de obra
la obra. De tomarse conocimiento de sud®! ~monto  delyhlicas y privadas yiu otr
:participacic')n en otra obra contratada por cuaiq -erizontrgto De utorizado por este. |
Entidad publica o privada, se solicitaré\/{@ c%b?v pefvicio. , |

L a1 carresnondiente -

o
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12

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

aplicacion de penalidad (segun RLCE)

Cinco

por

mi

(5/1000) del monto |

impedimento

Si el Contratista o su personal no permite el accesode la valorizacionSegun informe que emita e
al cuaderno de obra digital al Residente de QObra,del periodo, o enarea de la oficina de obras
impidiendo anotas las ocurrencias, sera causal desu defecto, de lapublicas y privadas y/u ofr

valorizacion final jautorizado por este.

[ por cada dia del

13

INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD

Cuando el supervisor tramite alguno de los
documentos (Informe de Ampliacién de plazo)|
adicionales, y otros informes) con documentacion

perjudique su tramite normal, con perjuicio de la

|
025 UIT) por
documento |

incompleto

ntidad

incompleta, Errada o sin Opinién Técnica quietectado por hdfutorizado por este.

Segun informe que emita el
farea de la oficina de obras
publicas y privadas y/u otro

VALORIZACIONES DE OBRA

(10/1000)

Cuando se encuentre errores de calculo en IaqMonto Contratad

delConsultor, para que en un

El area usuaria notificara via
lectronica y/o fisicamente a

lazo no mayor a 3 dias

16

INFORMES ESPECIALES

consultas solicitadas por la Entidad contratante.

No atender oportunamente los informes especiales,por cada dia d
retraso por cad
caso incumplido

14 Valorizaciones de avance fisico que conlleven apor cada casohdbiles corrija, caso contrario
sobre valorizar los avances de Obra detectado se hara acreedor de Ia
: : penalidad, segun informe que
f ? emita personal de la Gerencia
| | Ao Nacarrnlla lirhann v Piira
CONSULTAS Y OBSERVACIONES |
Cuando el supervisor no absuelva las consultas, Segun informe que emita e
15 las absuelva fuera de los plazos, o los informes qu 1UIT area de la oficina de obras
emite la supervision referente a las Consultas : publicas y privadas y/u otro
Observaciones no se encuentren de form autorizado por este.
sustentada, claray Precisa la opinion técnica y legal
| El plazo méaximo para remitir
! los informes ante
(10/1000) delmencionados sera de 3 dia

Monto Contratadohabiles contados a partir de |

solicitud mediant
omunicacion electrénica y/
fisica por parte de la entidad.
De no pronunciarse, se
aplicara la penalidad segun

17

INASISTENCIA A REUNIONES

Cuando el Representante Legal de la Supervision
ylo el Jefe de Supervision o el Supervisor de Obra
ly/o alguin especialista convocado no cumpla co
presentarse a una reunién o acto solicitado de

Segun informe que emita e

0.15 UIT por cadaarea de la oficina de obra
ievento.

publicas y privadas y/u otr
autorizado por este.

(18

EPP’s DEL CONTRATISTA

con dotar a su personal de los elementos de
seguridad

do el isor NO exija al contrati lin 10/1000)
Cuando el supervisor NO exija ratista cump " P Sy

por caso detectado

del

Segun informe gue emita e
area de la oficina de obra
publicas y privadas y/u ofr
autorizado por este.. |

19

EPP’s DE LA SUPERVISION
Cuando el personal de la supervision no utilice su

fequipo de proteccion personal y/o Indumentaria e
implementos de proteccién personal de |

(10/1000)
monto Contratad

gPor caso detectad

de

ESegL‘Jn informe que emita el
area de la oficina de obras
publicas y privadas y/u otro
autorizado por este.

20

SEGURIDAD Y SENALIZACION

Cuando se verifique que el contratista no cuenta
con los dispositivos de seguridad en la Obra, y no
exista informe por parte del supervisor advirtiendo
o _penalizando tales hechos. Sequridad de Obra,

(10/1000)
monto Contratad

por cas
detectiado

deJSegun informe que emita e

darea de la oficina de obras
opublicas y privadas y/u otro
lautorizado por este.

21

PRESENTACION DE DOCUMENTOS A

DESTIEMPO

(0.25 UIT)

porLire:a de la oficina de obraj

Segun informe que emita e

[]

(o

& I ]

Cuando la supervision presente ante la-“,entidad?ada diage refrascﬂpublicas y privadas y/u otr
/

Y

N
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ilNASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS
Cuando la supervision no se presente a todos los
22 actos administrativos, tales como: recepcion de
obra, levantamiento de observaciones u otros actos|
que sean requeridas con documentacion

autorizado por este.

“—i-

!Segfm informe que emita e
(0.25 UIT) pornarea de la oficina de obra
cada inasistencia |publicas y privadas y/u otr

PRESENTACION DE LIQUIDACION
Cuando la Supervision no presente el Informe de
23 |Liquidacion de Obra con sus propios célculos, 0 no
presente su Informe de Liquidacién de Consultoria,
dentro de |os plazos establecidos en el RLCE

autorizado por este.

|Segun informe que emita e{
UIT por cadaarea de la oficina de obras
caso incumplido |publicas y privadas y/u otrd

Nota: Para el caso N° 01, se eximira la penalidad por los siguientes:
¢ Por fallecimiento del profesional propuesto.
e Por invalidez sobreviniente.
¢ Por inhabilitacién para ejercer la profesion, eventos que el contratista informa por
escrito a la Entidad como maximo al dia siguiente de conocido el hecho, a efectos de
solicitar posteriormente la autorizacion de sustitucion del personal.
¢ Despido del profesional por disposicion de la Entidad.
* De haber incurrido en penalidades, estas seran deducidas de los pagos a cuenta de cada mes o en
la Liquidacion final.

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el contratista es
responsable por la calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor
de (07) anos, contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO
Segun item 3.2 Requisitos de calificacion del presente requerimiento.
NOTA

a)Cuando las experiencias sean acreditadas mediante certificados o
constancias, deberan contener como minimo la siguiente informacion: lugar
de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del
proyecto, nombre de la entidad contratante, plazo de ejecucion de la obra
(inicio y termino), en caso contrario no seran considerados.

b) Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como
especialista o Jede de Supervision o personal técnico.

c) La documentacion que acrediten la experiencia del profesional y la
experiencia del postor deberan estar ordenados en forma cronologica
(Descendente o Ascendente)

d)Los Documentos presentados para acreditar la experiencia de los
profesionales propuestos deberan ser estar legibles caso contrario no seran
considerados.

e)A efectos de poder verificar la capacidad técnica y profesional, para la
suscripcion del contrato, es necesario que el participante presente en
resumen la experiencia de cada profesional propuesto, asi como su libre
disponibilidad, bajo cualquier documento sin restriccién alguna.

f) El Jefe de Supervision de obra no podra prestar servicios en mas de una obra
alavez

g) La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requiera para el inicio de
su participacion efectiva de la obra, tanto para aquellos titulados en el Peru
o en el extranjero.

h) La permanencia en la obra del Jefe de Supervision de la Obra es al 100%
(cien por ciento) durante la ejecucion de la obra. De los demas profesionales
o especialistas es segun los porcentajes de participacion establecidos en los
términos de referencia y la Estructura del Presupuesto, las mismas que
deberan de ser indicadas por el postor en su oferta como documento
complementario.

1.23  SISTEMA DE CONTRATACION:
El sistema de Contratacion a emplearse sera a tarifas

1.24  NORMATIVA ESPECIFICA / A
o 1 L . 55
Vi p T

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

La supervision de obra esta regulada con lo establecido en el TUO de la Ley N° 30225 “Ley de
Contrataciones del Estado” y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus Modificatorias.

2. REQUISITOS DE CALIFICACION
Los requisitos de calificacién son los siguientes:

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
Ser personal natural o juridica contar con inscripcién vigente en el RNP en la especialidad
de Consultoria de obras en la categoria A o superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta
relacionada con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a
cabo la actividad materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por
normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben
cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion de determinado servicio ¢ estar
autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacion:
| Constancia de RNP Vigente

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

| | FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Ingeniero Civil, Titulado y Habilitado requerido como Supervisor de Obra.
Ingeniero industrial y/o civil, Titulado y Habilitado requerido como Ing. de Seguridad.
Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o Ingeniero
Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energia
Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de
Recursos Naturales'®, Titulado y Habilitado requerido como Ing. Ambiental.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato

Ademas, se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion |

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: |
' | https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma
respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la prestacion.

7 Absolucion de Consultag N°01 del Par!ir.’ipantv VALLEA
%—-—f-'
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reqguisitos:

JEFE DE SUPERVISION: EL PROFESIONAL DEBERA ACREDITAR UNA EXPERIENCIA |

NO MENOR DE 36 MESES, COMPUTADO DESDE LA OBTENCION DE LA

| COLEGIATURA, COMO: SUPERVISOR Y/O INSPECTOR Y/O JEFE DE SUPERVISION

Y/O RESIDENTE Y/O LA COMBINACION DE ESTOS EN: INSPECCION Y/O

| SUPERVISION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA Y/O
| EJECUCION DE OBRAZ, EN LA EJECUCION DE OBRAS IGUALES O SIMILARES AL
| OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

ING DE_SEGURIDAD: DEBERA ACREDITAR 24 MESES DE EXPERIENCIA COMO:

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD Y/O SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL |

Y/O SEGURIDAD DE OBRA Y/O EN SSOMA Y/O PREVENCION DE RIESGOS, EN LA
EJECUCION DE OBRAS EN GENERAL, QUE SE COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

ING AMBIENTAL: DEBERA ACREDITAR 18 MESES DE EXPERIENCIA COMO:
ESPECIALISTA, INGENIERO, SUPERVISOR, JEFE RESPONSABLE, COORDINADOR O
LA COMB'INAC!(')N DE ESTOS DE; AMBIENTAL, AMBIENTALISTA, MONITOREO Y
MITIGACION AMBIENTAL, MEDIO AMBIENTE O SSOMA, EN LA EJECUCION Y/O
SUPERVISION EN OBRAS EN GENERAL AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, QUE SE
COMPUTA DESDE LA COLEGIATURA.

DEFINICION DE OBRAS SIMILARES: VIAS URBANAS DE CIRCULACION PEATONAL Y |

VEHICULAR: CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION
Y/O RECUPERACION Y/O RE(}ONSTRUCCION Y/IO AQECUACION Y/O
REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O RENOVACION DE VIAS URBANAS DE
CIRCULACION PEATONAL Y/O VEHICULAR CON PAVIMENTOS (RIGIDOS Y/O
FLEXIBLES Y/O SEMIFLEXIBLES) Y/O ACERAS O VEREDAS (CONCRETO Y/O ASFALTO
Y/O ADOQUINADO) EN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES: AVENIDAS Y/O CALLES
Y/O ANILLOS VIALES Y/O PASAJES Y/O CARRETERAS Y/O PISTAS Y/O VEREDAS Y/O

| VIAS INTERNAS Y/O JIRONES Y/O VIAS LOCALES Y/O VIAS COLECTORAS Y/O VIAS
| ARTERIALES Y/O VIAS EXPRESAS Y/O INTERCAMBIO VIAL Y/O PASOS A DESNIVEL

Y/O INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O PEATONAL Y/O HABILITACIONES URBANAS Y/O
PLAZUELAS Y/O PLAZAS Y/O ALAMEDAS Y/O ESPACIOS PUBLICOS URBANOS Y/O

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD Y/O URBANIZACION Y/O PARQUES Y/O |

INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y/O ESPARCIMIENTO Y/O ACCESIBILIDAD
URBANA Y/O MALECONES URBANOS.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Ademas, se acreditara mediante i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

ii) constancias o iii) certificados o iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente |

demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo.

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

0 _-\h:-'(:Im‘idnyysultai_xc'()l del Participante VALLF S
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Requisitos:
CANTIDAD | DESCRIPCION
1 COMPUTADORA O LAPTOP CORE i7
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1 CAMIONETA 4X4 _;

Acreditacion: |
. !

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo |
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

REQUISITOS:
Monto Cantidad | Antiguedad
facturado maxima de | de la Acreditacion de experiencia
acumulado contrataciones | prestacion !
| i s |
| 1 Se acreditara con copia
' ; simple de:
NG tig orados; |Durante  los | (i) contralos u ordenes de
2) v;ces ol | | diez (10) anos Servicios y su respectiva
alor . | anteriores a la conformidad o constancia
: | fecha de la de prestacion: o |
referencial  de ; ;
s presentacion (i) comprobantes de paqo |
la contratacion | A ) g RS ;
. | | de ofertas que cuya cancelacion  se
o item, por la| [ - S A
contratacion. de | | se acredite documental y
ey . | computaran fehacientemente, con
Servicios de| Veinte (20) iy _ o ’ A
ey i, | | desde la voucher de deposito, nola
consultoria de | ; -
el fenanles ol fecha de Ila de abono, reporte de
xS IQuales: 19 | conformidad o estado de cuenta,
similares al | | oo — y
sisister e fa) cemision  del cualquier otro documento |
co!woc*aloria | comprobante emitido por la Entidad del |
. ' de pago, sistema  financiero  que
. I se acredi 3 no o
(Vease Nota 6) | ':,Lgun acredite el a?o_ _
| corresponda. mediante cancelacion en
i ' el mismo comprobante da o
| | pago. |

EL POSTOR DEBE SER PERSONA NATURAL O JURIDICA, ACREDITANDO ESTAR
INSCRITO EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES, HABILITADO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO.

LOS POSTORES PUEDEN PRESENTAR HASTA UN MAXIMO DE VEINTE (20)'
CONTRATACIONES PARA ACREDITAR EL REQUISITO DE CALIFICACION Y EL
FACTOR “EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD”.

Nota: Experiencia en servicios de consultoria de obra para la supervision y/o ejecucion
de obras similares: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion
peatonal y vehicular: Construccién y/o creacion y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o |
recuperacién y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o
renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos
ylo flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias Version 02
Pagina 16 de 54 arteriales y/o vias expresgs y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial y/o peatonal y/o ;;ral)ili cipnes urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o
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alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o
parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana ylo
malecones urbanos.

EN CASO LOS POSTORES PRESENTEN VARIOS COMPROBANTES DE PAGO PARA
ACREDITAR UNA SOLA CONTRATACION, SE DEBE ACREDITAR QUE
CORRESPONDEN A DICHA CONTRATACION; DE LO CONTRARIO, SE ASUMIRA
QUE LOS COMPROBANTES ACREDITAN CONTRATACIONES INDEPENDIENTES,
EN CUYO CASO SOLO SE CONSIDERARA, LAS VEINTE (20) PRIMERAS
CONTRATACIONES.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacion
aune nn e inclincan

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

80 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/
84,549.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago™'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.8 veces el valor
referencial:
80 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 2.8veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 2 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

30 puntos

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

{3

“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con |

“Situacién diferente se suscita ante el seflo colocadg-por
reconocerse la validez de la experniencia”. i

g dexcla
.f-/.l

f

(7
(F—

cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

o/
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: PUNTAJE /| METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION DARA SU ASIGNACION

Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor. :

B. |METODOLOGIA PROPUESTA 20 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: |
. Descripcion del plan de trabajo

| . cuadro de gestién de recursos (personal, materiales y equipos)
_relacion de actividades generales (consideradas en |os tdr)
Acreditacion:

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta

20 puntos
No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la 0 puntos

metodologia propuesta.

importante para ia Entidad

Aeimiomn oo niadan incliie lne cimiantac fantarac Ao avaliiacidn:
\SImemo, ¢ RUEIC!I INTHIUIT IUs Siguiciives we ShVa LIS

Esta nota deber ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion

arrn P e 8 vy rompn
Gue ne se lncluyan.

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comile de
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Terminos
de Referencia ni los requisitos de calificacion

» Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA |

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas|
Acreditacion: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula: |
o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N° 6), segun

corresponda.
Pi= Omx PMP

O

Donde:

| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio |

Y W) e
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. | PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION | PARA SU ASIGNACION
l

PUNTAJE TOTAL ) 100 puntos

CAPITULOV _'
-, PROFORMA DEL CONTRATO
Importante
Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispen 1sable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la agecuacion ge fas propuest as en el UrE’S-’-‘I’?‘U G\,fuﬂftﬁl as que en nmngun caso pueaen
contemplar disposiciones contranas a ia normaliva vigen fenialo qenaiado en este capitulo
Conste por el presente documentg,” la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSUL ORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE

/ = J /) &
- b -
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OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA
GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON

CUI 2597963, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.........], con domicilio legal en [.........],
representada por [.............], identificado con DNI N° [.. ... .. . y de otra parte
[ J] econ RUC N° [........ ], con domicilio legal en
cet e e ], INSCTIt@ €N l@ Ficha N® [ ] Asiento N® [..............]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [...................c..oocoooo. ], con DNIEN® [L..................], segun poder
inscritoen la Ficha N° [..............], Asiento N° [... ... ......] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seguin corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2024-
MDS/CS-2 para la contratacién de CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963, cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
URBANA EN EL AA.HH. PAMPA LA GRAMA, DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2597963

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 84 549.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de
Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

*  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza d 'éiv'm
a efectos de generar el pago. /
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de 120 dias, el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR Sl ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO)].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¢ Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanaciéon, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

*  La oferta ganadora comprende ala-oferta técnica y oferfa ; ic7/ | postor ganador de la buena pro.
/// P p
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La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para piazos menores o iguaies a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Z 7&/%6/ & =
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GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL ‘ >
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS

“Aiio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la

conmemoracion de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"
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OTRAS PENALIDADES

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

FORMA DE
CALCINLO

I

PROCEDIMIENTO

PERMAN DEL PERS CLAVE

El Contratista debe de iniciar y ejecutar su prestacion con el
plante! profesional clave ofertado. Cuando el perscnal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias desde el inicic de su
paricipadién en lo ejecucién del contrato o del Integro el plazo
de ejecucion, si esle es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del arl. 190 del RLCE)

05 UIT por cada
profesional por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe que emita el area de
la ofiina de obras publicas y
privadas yiu otro autorizado por este.

INCUMPLIMIENTO _DE _EJECUCION CON PERSONAL
ACREDITADO O SUSTITUIDO

En caso el contralista incumpla con su obligacion de ejecular ia
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido
(segun RLCE)

0.5 UIT por cada dla
de ausencia  del

personal en obra.

Segan informe que emita el drea de
la ofiina de obras piblicas y

privadas yiu otro autorizado por este,

AUSENCIA DEL JEFE DE SUPERVISION
Ausencia del personal profesional asignado como jefe de
supervision

{0.25 UM} por cada
dia de ausencia yio
cada caso.

Segun informe que emita el area de
la oficina de obras publicas v
privadas yfu otro autorzade por este.

SUPERVISION CON PERSONAL OFERTADQ

Cuando el Conlratista no supervisa la cbra con el personal
ofertado en su propuesla

0.5 U por cada
profesional  y  Por
ocumenca.

Segun informe que emita el area de
la oficna de obras pobficas y
privadas ylu otro autorzado por esle.

RECEPCION DE OBRA

Si como consecuencia de venficar o funcionamiento u
operatividad de la infraestructura culminada y las instalaciones y
equipos en caso comesponda, el comité de recepcion advierte
que la obra no se encuenira culminada.

2.5% del monto tolal
de conltrato  del
servicio por  cada
observacion
electuada  por el
Comité de R =

Segun informe del comité de
"

REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Cuando demora en eniregar el Informe de Revision del
Expediente Técnico del proyecto materia de gjecucion y formular
oporiunamente las recomendaciones, complemeritaciones yfo
modificaciones, asi como probables presupuestos acicionales y
deductivos de obra, de conformidad con ef arliculo 177° del RLCE

1.5 % del monto total
del Contrato del
servicio por cada dia
de retraso.

Segun informe que emita el area de
la oficna de obras publicas Y
privadas y/u olro autonzado por esle.

PRUEBAS Y ENSAYQS

Cuando no cumpla con venficar, revisar y evaluar las pruebas y
ensayos realizados por el Residente de obra oporfunamente
extraldos por la contratista para contrastar la cafidad de los
materiales y Irabajos en campo emitiendo su conformidad
respectiva ylo debiendo utiizar laboratorios distintos, quedando
terminantemente prohibido que el Supervisor ulilice el lsboratono
del Residente de obra ylo que los ensayas no lo hagan en forma
conjunta.

1.5 % del monto total
del contralo  del
servicio  por  cada
prueba de ensayo no
verificado

Seghirnfmnequeaﬁlael@reade
la oficina de abras publicas y
privadas y/u otro autorizado por este.

MATERIALES Y POS
Cuando no verifique que los matenales y equipos cumptan con
las especificaciones técnicas del expediente t&cnico

1.5% del monlo total
del conlrate  del
senvicio por
ocumencia.

Segin informe que emita €l area de
la oficina de obras publicas y
privadas y/u oro autorizada por este,

PENALI S AL CONTRATISTA

Cuando no apiique las penalidades establecidas en las bases y
conlralo del ejecutor de la obra, pes a lener conocimiento de las
infracciones.

2.5 % del monto lotal
del conrato  del
Servicio por
ocurmencia.

Segln informe que emita el drea de
la oficica de obras piblicas y
privadas ylu otro aularizado per este.

10

OCURRENCIAS EN OBRA
Por no comunicar a la Entidad en ¢ dia scbre los evenlos
ocurmidos en obra (paralizacion, accidentes, huelga, efc)

1.5% del monto total
del contralo  del
SEVICo por
ocumentia

Segin informe que emita ¢! drea de
la oficinz de obras piblicas y
privadas y/u olro autorizado por este.

Importante

e haperse previsio estaviecer penangages aisunias a la penaidaa por mora
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada

SUUUESIY ¥ T }Jn’L,‘\..C\Jfl'IJ”_‘-- HU irsunidgl g e Ludi St ThHnig ©F aupueaiu a pJoliallieal Ui tine G al livuig

Direccion: Jr. Marafdn N* 227 - Santa . Anrach

nciLir

aicnas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA 13-2024-MDS/CS-3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA : ~.’ Al
, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS
“Aiio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la
conmemoracion de las heroicas hatallas de Junin y Ayacucha”

n

EN OBRAS
EIPemmdprofwondss!aobigadaapammardamodo
permanenle y directo durante la ejecucdn de |a obra. De tomarse
conocimienio de su participacién en olra obra contratada por
cualquier Entidad plblica o privada, se solicitard su camblo.

Se apiicard una
penalidad equivalente
al 10% del monto del
contrato Del servidio
comespondiente, por
cada profesional
involucrado

Segun informe que emita el rea de
la oficina de obras plblicas y
privadas yfu olro autorizado por este.

CUADERNO DE OBRA DIGITAL

Cinco por mil (5/1000)
del monlo de la

de Amplacién de plazo, adicionales, y otros informes) con
documentacion incompleta, Emada o sin Opinidn Técnka que
perudigue su tAmile nommal, con perucio de las
responsabilidades que le puedan denvar de la supervision.

documento incompleto
detectado  por I
entidad

Si el Contratista o su personal no pemmite el acceso al cuademo | valorizacitn del i i
12 | de obra digla al Residente de Obra, moidendo anctas las | penodo, 0 en su | oS0 Iome due Erla € E2% 08
m&;&um serd causa de aplicacon de penalidad (segin em g ﬁnal pi; privadas y/u olro autorizado por este,
cada dia de
impedimento
INFORMES PRESENTADOS A LA ENTIDAD
Cuando el supervisor trémite alguno de los documentos (Informe | (0.25 uim par

Seqgin informe que emia el &rea de
la oficna de obras piblicas y
privadas ylu olro autorizado por este.

RIZACIONES DE CBRA
Cuando se encuentre emores de calculo en las valonzaciones de
avance fisico que conlleven a sobre valorizar los avances de

(10/11000) del  Monto
Contratado por cada

El area uwsuara nolificard via
electronica yfo  fisicamente  al
Consultor, para que en un plazo no
mayor a 3 dias habiles comija, caso
conirano se hara acreedor de la

—

forma sustentada, clara y Precisa la opinion técnica y legal del
jefe de supervision (De acuerdo a su especiaidad), dando las
allemativas de solucibn y sus recomendaciones. (seqin RLCE)

caso detectado penalidad, segin informe que emita
Obra personal de la Gerencia de
Desarolio Urbano y Rural yfu otro
NSULTAS Y ERVACH 3
Cuando el supervisor no absuelva las consullas, o las absueha o
fuera de los plazos, o los informes que emile la supenvisicn Segin informe que emila el area de
15 | referente a las Consultas y Observaciones no se encuentren de | 1 UIT. la oficina de obras pubiicas y

privadas y/u ofro autorizado por este.

INFORMES ESPECIALES
No atender oportunamenle los informes espediales, consullas
solicitadas por 2 Entidad contratante.

{10631000) del Monto
Conlratade por cada
dia de relraso por cada
caso incumplido

El plazo maximo para remitir los
infonmes antes mencionadas seré de
3 dias habiles contados & partr de la
soliclud mediante  comunicaién
electronica ylo lisica por parte de la
enlidad. Oe no pronunciarse, se
aphicara la penalidad segin informe
que emila personal de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural yiu otro
miembro fiscalizador.

INASISTENCIA A REUNIONES

Cuando e Representante Legal de la Supervisicn yio el Jefe de
Supervision o el Supervisor de Obra y/o algin espedalisla
convocado no cumpla con presenlarse a una reunion o aclo
soliotado de forma injustificada y segun sea requerido.

0.15 UIT por cada
avenlo.

Segln informe que emita el 4rea de
la coficina de obras publicas y
privadas ylu otro autorizado por este.

18

EPP's DEL CONTRATISTA
Cuando el supenvisor NO exija al contratista cumplir con dolar a
su personal de los elementos de seguridad

{1011000) del Monto
Contralado por caso
deteclado

Segin informe que emila el &rea de
la oficina de obras piblicas y
pivadas yiu olro autorizado por
este..

e ———————

e e s s e e
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% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA o |l
N - GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL . 5
E‘_‘g j\}:- ; OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS &; -

- - . 4 . b s
| “Afio del Bicentenario, de la consolidaciin de muestra Independencia, y de la § '<
. conmemoracion de las herorcas batallas de Junin y Ayacucho™

‘ ¥ . manto informe que emita ¢ drea de
1 | i e e et o ko so s e | G € " DT ST
| profeccion  personal ylo Indumentada o Implementos do delociado privadas ylu oo aulonzado por este.
| proleccion personal de 1a supervisin

" | SEGURIDAD Y SERALIZACION

Cuando so venfique que el contratisia no cuenta con los | (10V1000) del monto| Segin informe que emita el 4rea d2
20 | dispositivos de sequndad en la Obra, y no exista informe por | Contralado por caso| la oficna de obras plbicas y
parte del supervisor advirtiendo o penalizando lales hechos, | deleciiado privadas yfu otro autorizado por este.
Seguridad de Obra, sefializacibn y normas vigenles

SENT. DE E A DESTIEMPO Segin informe que emita ¢ area ce
21 | Guando I supenistn pesente ane b enidad coumentzcon | (25 U P38 081 1 "oy g ot puticas y
fuera del plazo eslablecido en fa nomativa. privadas yfu olro aulorizado por este.

INASISTENCIA A ACTOS ADMINISTRATIVOS
Cuando la supervisidn no se presenle a lodos los aclos 25 UM msmﬂmuurradmde
2 | adminstaives, ks come: recepaidn de obs, kvantamento | o UT) P ) 1 “ofing de obras pibicas
de observaciones U olfus aclos que sean requeridas con | oo ol privadas yiu otro aulorizado por este.
PRESENTACION DE LIQUIDACION
Cuando Ia Supenvision no presente ef Informe de Liquidacion de. | UIT 5 el i Segin informe que emita ef drea de
23 | Obra con sus propics calculos, 0 no presente su Informe de for f oficina de obras piblcas ¥
Liquicacion de Consultoria, dentro de los plazos establecidos en oyl privadas y/u otro autorzzdo por este.
el RLCE.

Nota: Para el caso N° 01, se eximird Ia penalidad por los siguientes:

» Porfallecimiento del prefesional propuesta.

»  Porinvalidez sobreviniente.

« Por inhahilitacion para ejercer 13 profesion, eventos que ef contratista informa por escrito a la Entidad como
méximo al dia siguiente de conocido el hecho, 2 efectos de solicitar postenommente la auiorzacion de sustitucion
del personal.

«  Daspido de! profesional por disposicion de la Enfidad

* De naber incumido en penalidades, esias seran ceducidas de Ics pagos a cuenla de cada mes o en la Liqudaaon final

1.21 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
De acuerdo a lo dispuesto en el At 40° de la Ley de Contrataciones del estado, el confrabsla es responsable por |2
calidad ofrecida y los vicios ocultos de los servicios prestados por un plaze ne menor de (07) afcs, contado 3 partr ce 12
conformidad olorgada por 3 Entidad.

"““E-JFQ

' 1.22 DEL PERSONAL PROPUESTO

Seqin item 3.2 Requistos de cakficacidn del presente requesimiento,

NOTA

a) Cuando las expenencias sean acrediladas medianie cenificados o constancias, deberan contener como minimo la
siquiente informacion: lugar de ejecucion de la obra, nombre del profesional propuesto, el nombre del proyecto,
nombre de la entidad conralanle, plazo de ejecucion de |2 obra (inicio y lenming), en caso conlrano no serdn
considerados.

b} Los profesionales propuestos no podran ocupar mas de un cargo como especialista o Jede de Supervision o personal
téenico.

¢) La documentacion que acrediten |a experiencia del profesional y 1a experiencia del paslor deberan eslar ordenados
en forma cronotdgica (Descendente ¢ Ascendents)

d) Los Documentos presentados para acredilar 'a expenencia de los profesionales propuestos deberdn ser estar legibles
£aso conlrano no serdn considerados.

e} A efeclos de poder verficar la capacidad técnica y profesional, para [a suscripcion ded conlralo, es necesanio que el

paricipante presente en resumen la expencncia de cada profesional propuesto, st como su libre disponibdidad, bajo
cualquier documento sin resinccion alguna,

Direccidn: Jr. Marafidn N* 227 - Santa - Ancash
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articuio
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 degl Re
controversias deriven de procedimientos de selecgfon cu
soles (S/ 5 000 000,00). y

/7’//_,..- & CLE« ) }/_,": \
L ! o [
"/ ( .. g - ~
£

mento flas partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
valor feferencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

~
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mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

E| Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...vovooooovieceeneee ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la gitidad de [ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante
Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27209, Ley de Firmas y Cermncados Digitaies=

firmas y certificados  digitales  ingresar  a:
-digitales

% pPara mayor informacion sobre la  nor
https:waw,indecopi.gob.pe!web!ﬁrmas-digitalesiﬁ m
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

| Numero del documento

DOCUMENTO | Fecha de emision del ,' =
B B documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razon
CONTRATISTA sacial
RUC _
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
[ Nombre o razén social del i RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio 2 obligaciones
]
|
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion
Supervision l
- de la |
Elaboracion de i 3
| Objeto del contrato | Expediente . elabzra]cmn , St:’peg;smn |
Técnico || 2 l Sl
I Expediente
l I Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

TECNICO

|= Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de ia obra

_Nl]mero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deduciivos

Monto total de la obra -

. /ll
gzd/ /
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

1 aplicadas

Monto de otras penalidades

— ,
Monto total de las penalidades

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo gue ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.................], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

' Nombre, Denominacion o

Razon Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : ', }
MYPE® [si | [No |
Correo electrdnico :

&

Autorizacion de notificacion por correo electronico.
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta economica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Nco consignada se entendera vélidamente

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segyn lofsefiglado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha in agién gk tendrd en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento. [ 4

y s A (D=
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

ANEXO N°1

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

| Razdn Social

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

| si

No

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®

Si

| Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion
Razon Social :

Domicilio Legal :

i RUC .

| Teléfono(s) :

| MYPE®

No

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

28

2 |bidem.

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/Awww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos. todos los integrantes del consorcio deben

acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.
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1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccidn de correo electronico consignada se entendera validamente
T e e R s e T e :

D W | e e A A
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
le consorcios. cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea

./// St 3
-
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ANEXO N°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

dite el cumplimiento

| mamdnridds Aa
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR:ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de |a referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXON°5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE $ELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] .
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del cansorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comanen [.........c.cccocoo 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
CONSORCIADO 1]

[%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

K]
CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%2

* Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

*2 Este porcentaje correspoptie a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

\_ e & _'fﬁ
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apeliidos y firma dei Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apeliidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

1o v o e o v e
TR Rl IS

|
P ]

De rconformidad con el articulo 52 « firmas de lns integrantes del consorcio

deben ser legalizadas

I = —
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econémica es la siguiente:

CONCEPTO

OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluiran en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comtin, segun corresponda |

Importante

« FEI postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que|de resultar

favUIeLiuu Lull ia Dusiia piu, plieseliie ef deigiie Ue precius uiilanus y ja estuciutg ue Lusius

para el perfeccionamiento del contrato

e Encaso que el postor reduzca su oferta, sequn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anzsxo

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto

‘Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA

Importante para la Entidad

su oferta no incluye el tributo

EXONERACION]!

*  Fn caso de procedimientos sequn relaciprl dg itgms, consignar lo siguiente

y L
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“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente’.
* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
‘El postor debe detallar en su oferta economica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”
» Sidurante la fase de actos preparatorios. las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
[ ev de Promocién de Ia Inversidn en la Amazonia consignar lo sigiiente:
‘La oferta economica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7). debe encontrase dentro

de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N°6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMEROQ]

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

—

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

n caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo

or que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su orerta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el sigurente texto

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]
Impertante para la Entidad

*  FEn caso de procedimientos segun reflacion de items, consignar lo siguiente:
El postor debe presentar su oferta economica en documeptos independientes, en Ios items que
se presente”. |

* [Encaso dymaﬂciones que conllevan la eje ycign de prestaciones accesorias, consignar lo

A A
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siguiente.
El postor depbe detailar en su oferta economica, el monio correspondiente a ia presiacion
principal y las prestaciones accesorias”

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
‘La oferta econoémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”

inciuir las disposiciones, segun corresponda. Una vez cuiminada ia elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




N
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Importante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracidon de las bases

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

En caso de procedimientos bajo ei sistema de [ariras inciuir el siguienie anexo.

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIOCDOS
DE
TIEMPO®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA34

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

i e =

iniinar, aeyuu cori t:by()uuct

Importante para la Entidad

En & caso de supervision de obras, cuando se haya previsto gue las aclividades comprendern
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

DESCRIPCION DEL
OBJETO

woe | PERIODO

PERIODOS g'DAD
DE L

TIEMPO3% TIEMPO~

OFERTADAS3®

I \.I‘ A
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Sunangeidn Aa nhra
SWRISIVISIQN G2 00/d

Ligundacion de obra

24

37

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula %‘!&ﬂa proponiendo una tarifa fija en bas

=

P

unidad de tiempo

pid

C

i/

establecida en las bases.

3

L
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La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segtin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

piesenlal nuevaliieiile esie Aleau

e Ei pusiur yue yute de gigura exoneracion iegal, debe inditar yue su oleria no inciuye ef inbuio
materia de la exoneracion, debiendo inciuir el siguiente texto

“Mij oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERA CION]”

Importante para la Entidad

= Encaso de procedimientos segun relacién de items, consignar 1o siguieite:
“El postor debe presentar su oferta econdémica en documentos independientes, en los items que

Se piesceiie

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar o
sigurente.
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y Ias prestaciones accesoras .

» Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatonios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las hocae
Esta nota debera ser eliminada Una VEZ LUNTHdAdUd id SidsUrduivin Ut idS 238CS.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1 - Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lieva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de [0S

ansorcins con contabilidad independiente an

intearantes del consorcio salvo qgue se trate rle

caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio cc

~antahilidad indenendiente v el nimero de RU C del consorcio

% En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenilas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales. s iedddes conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generpdoraf de rentas de tercera categoria, ubicadas en la

Amazonia. Las sociedades cenyugales son aquéllas que ejefzan la o ﬁj:i_b prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta. (A= f /?\ e
K Z (A D

)
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ANEXO N° 8
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO/ OIS/ 42 MONTO
N© CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTRATO O |{CONFORMIDAD v_»0<mz_.m24m MONEDA | IMPORTE® TIPO DE 0>b,_m_0 FACTURADO
CONTRATO PAGO Ccp40 DE SER EL DE: VENTA ACUMULADO?
1
CASO*
1
2
3
4

40 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

4 Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

42 gj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona Jurldica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, "... en una operacion de reorganizacidn sacietaria que
comprende tanto una fusién como una escisién, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion,
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la lfinea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podré emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccidn en los que participe”.

4 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 Eltipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripgion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

% Consignar en la moneda establecida en las bases.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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ANEXON°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de

la Rela

nveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion

Vigente en http://portal osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro

Tambien le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al organo de la
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Importante para la Entidad

Fn el caso de contratacidn de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de

Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
nrocedimientos de seleccion seglin relacion de items cuando algtin item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S/ 200,000.00])
Senores
[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Imnnoartante
imporaante

con las condiciones

-5
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importante

ANEXO N°10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [...............], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
« Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
24U |, verl | JOMncinG o 1Y auo de 103 iinieyial ies uel Cornsoitiv

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

e Para gue un consorcio pt de sus integrantes debe
cumpliir con las congaiciones s 1as en e ! gel kegiamenio
o™ ( - r ‘)
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefnores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el organ
ceniin norresnnnda verifica la nacina weh
la seccion consulta de empresas
™ Para nue nenrin nieda arcede hn Ao Ta = ] a gl infenr o rlehs
nplir con la condicio equeria empresa
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

El que se suscribe, [.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segun
corresponda

Importante

correspondiente y s




