



DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTORES		1	2	3
Integrante 1	Integrante 2	CESEL S.A.	CONSORCIO ARATUC	TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.
			GEOTHECNICAL & ENVIROMENTAL LABORATORY S.A.	
			ENGINEERS & ENVIROMENTAL PERÚ S.A.	
Cumple con firma y rubrica		Si Cumple	Si Cumple	Si Cumple
Cumple con foliación		876 FOLIOS	1092 FOLIOS	815 FOLIOS
Documentación de presentación obligatoria				
Documentos para la admisión de la Oferta				
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA PAG 7	SI PRESENTA PAG 6	SI PRESENTA PAG 3
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica , copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural , copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI PRESENTA PAG 09 al 11 VIGENCIA PODER FECHA EMISIÓN: 06/11/2023	SI PRESENTA CONSORCIADO 1: PAG 15 al 18 VIGENCIA PODER FECHA EMISIÓN: 31/10/2023 Pag. 2/4 Literal P CONSORCIADO 2: PAG 21 al 23 VIGENCIA PODER FECHA EMISIÓN: 24/11/2023 Pag. 2/3 Literal H	SI PRESENTA PAG 26 al 33 VIGENCIA PODER FECHA EMISIÓN: 03/11/2023
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA PAG 14	SI PRESENTA PAG 26	SI PRESENTA PAG 65
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA PAG 16	SI PRESENTA PAG 28	SI PRESENTA PAG 67
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo N° 4) - Plazo establecido en las bases 160 días calendario	SI PRESENTA PAG 18	SI PRESENTA PAG 30	SI PRESENTA PAG 69
a.6)	Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)			
	1. GERENTE DE PROYECTOS Profesional en Ing. Civil, o Ing. Geólogo, o Ing. de Minas o Ing. Metalurgista o Ing. Ambiental o Ing. Químico, colegiado.	MARCO ANTONIO HUAROCC CUICAPUZA Ingeniero Civil PAG. 21	LUIS EDISON ESPINOZA ROJAS Ingeniero Civil PAG. 33	JULIO EDGARDO JUAREZ RAMIREZ Ingeniero Geólogo PAG. 72
	2. ESPECIALISTA AMBIENTAL Profesional en Ing. Ambiental, o Ing. Agrícola, Ing. Geólogo, o Ing. Agrónomo, o Ing. Químico, o Ing. Metalúrgico o Biólogo, o Ing. Forestal y Ambiental, o Ing. Forestal, colegiado	PIERINA ELIZABETH GUILLÉN ZUBIATE Licenciada en Biología PAG. 27	JUAN JESUS MALPICA MATEO Ingeniero Forestal y Ambiental PAG. 40	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ VILLANUEVA Ingeniero Agrícola PAG. 89
	3. ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Profesional en Ing. Geólogo, o Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Minas, colegiado.	VÍCTOR MANUEL URIBE CÓRDOVA Ingeniero Geólogo PAG. 33	PERCY RONALD TIMANA SOSA Ingeniero Geólogo PAG. 45	ALFREDO MARIO APAZA ZAMATA Ingeniero Geólogo PAG. 107
	4. ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGÍA Profesional en Ing. Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Civil, o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Agrícola, colegiado.	DIMAS APAZA IDME Ingeniero Geólogo PAG. 39	DIMAS APAZA IDME Ingeniero Geólogo PAG. 49	DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA Ingeniero Agrícola PAG. 123
	5. ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA Profesional en Ing. Hidráulica, o Ing. Agrícola o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Civil, colegiado.	CESAR FELIX MORENO FIGUEROA Ingeniero Civil PAG. 45	MAX ROGGER ROBLES RÁZURI Ingeniero Mecánico de Fluidos PAG. 61	MARCO ANTONIO NOA VILLANUEVA Ingeniero Civil PAG. 147
	6. ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA Profesional en Ing. Químico, o Ing. Metalurgista, o Ing. Geólogo, o Ing. Sanitario, o Ing. Ambiental, colegiado.	MIGUEL ANGEL SALVA BERENZ Ingeniero Geólogo PAG. 54	AUREO LENIN TAPARA SEDANO Ingeniero Químico PAG. 67	ROXANA CLARA YAQUELY APARICIO ILAZACA Ingeniero Químico PAG. 164
	7. ESPECILISTA EN GEOFÍSICA Profesional en Ing. Geólogo, Ing. Geofísico, colegiado.	FREDDY JAVIER CCALLO HUAQUISTO Ingeniero Geofísico PAG. 60	FREDDY JAVIER CCALLO HUAQUISTO Ingeniero Geofísico PAG. 72	ELMER FRANCISCO ZEGARRA FIGUEROA Ingeniero Geofísico PAG. 187
	8. ESPECILISTA EN BALANCE DE AGUAS Ingeniero Metalurgista, o Ingeniero Civil, o Químico, o Ing. Agrícola, o Ing. Mecánico de Fluidos, colegiado.	DANIEL BERNABÉ LOYAGA TORRES Ingeniero Civil PAG. 70	BILLY FRANK SOLORZANO CONTRERAS Ingeniero Civil PAG. 84	JESUS LUIS TORRES FERNANDEZ Ingeniero Civil PAG. 201
a.7)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 6)	NO APLICA	SI PRESENTA PAG 87 al 90 GEOTHECNICAL & ENVIROMENTAL LABORATORY S.A. 50% ENGINEERS & ENVIROMENTAL PERÚ S.A. 50 %	NO APLICA
SITUACION DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA


Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité


Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité


Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



EVALUACIÓN TÉCNICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI,
UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

P O S T O R	POSTOR	EVALUACION TECNICA						
	NOMBRE	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	METODOLOGIA DE LA PROPUESTA	CAPACITACIÓN	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	Integridad de la Contratacion Publica	TOTAL	SITUACION
						ISO 3700		
	PUNTAJE MAXIMO	75.0	4.0	7.0	12.0	NTP-ISO 37001	2.0	
1	CESEL S.A.	Acredita el monto de S/ 10,135,017.98 (Monto mayor o igual a S/ 4,500,000.00)	Cumple. Pag. 656 al 684	GERENTE DE PROYECTOS 179 horas de capacitación <> 4 Puntos	GERENTE DE PROYECTOS Entre 10 y 12 años<> 3 puntos	Cumple. Pag. 876 Vigente hasta 21/09/2025		CALIFICA PARA EVALUACION ECONOMICA
					ESPECIALISTA AMBIENTAL Entre 8 y 10 años <> 1 punto			
				ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS 240 horas de capacitación <> 3 Puntos	ESP. EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Entre 8 y 10 años <> 1 punto			
					ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA Mas de 10 años <> 2 puntos			
					ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA Mas de 10 años <> 2 puntos			
		75.00	4.00	7.00	9.00	2.00	97.00	CALIFICA
2	CONSORCIO ARATUC	Acredita el monto de S/ 2,727,552.42 (Para Calificar debe acreditar un monto equivalente a S/ 4,000,000.00)	Cumple. Pag. 973 al 1031	GERENTE DE PROYECTOS 230 horas de capacitación <> 4 Puntos	GERENTE DE PROYECTOS No cumple	Cumple. Pag. 1091 Vigente hasta 21/08/2026 Pag. 1092 Vigente hasta 23/11/2026		DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON LOS TDR Y BASES
					ESPECIALISTA AMBIENTAL Mas de 10 años <> 2 puntos			
				ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS 84 horas de capacitación <> 3 Puntos	ESP. EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA No cumple			
					ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA No cumple			
					ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA Mas de 10 años <> 2 puntos			
3	TIERRA GROUP INTERNATION AL S.A.C.	Acredita el monto de S/ 3,506,400.86 (Para Calificar debe acreditar un monto equivalente a S/ 4,000,000.00)	No Cumple, no presenta cronograma completo, ni matriz de asignación de responsabilidades Pag. 782 al 811	GERENTE DE PROYECTOS No presenta capacitación relacionada <> 0 Puntos	GERENTE DE PROYECTOS Mas de 12 años <> 4 puntos	Cumple. Pag. 814 Vigente hasta 19/07/2025		DESCALIFICADA POR NO CUMPLIR CON LOS TDR Y BASES
					ESPECIALISTA AMBIENTAL Entre 8 y 10 años <> 1 punto			
				ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS 40 horas de capacitación <> 3 Puntos	ESP. EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Mas de 10 años <> 2 puntos			
					ESP. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA Mas de 10 años <> 2 puntos			
					ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA Mas de 10 años <> 2 puntos			


Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité


Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité


Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

REQUISITO DE CALIFICACION

HABILITACIÓN	PRESENTA PAG 76 al 81	PRESENTA PAG 94 al 106	PRESENTA PAG 35 al 62
--------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------






















Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité















Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas****Viceministerio
de Minas****Dirección
General de Asuntos
Ambientales Mineros**

N°	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	REP. LEGAL	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	VENCIMIENTO	DESCARGAR
1	AFC EXPLORACIONES Y GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL INTEGRAL SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	AV. 28 DE JULIO 250 - INT. 203 - URBANIZACIÓN PETIT JEAN OCHARAN (ALT. CRUCE CALLE PORTA Y 28 DE JULIO) (MIRAFLORES, LIMA, LIMA)	MOLINA GUERRERO DE SOLANO VILMA	vilmamgs8@hotmail.com	4474183	INDETERMINADA	
2	AMEC FOSTER WHEELER PERÚ S.A.	CA. LAS BEGONIAS 441 INT. PISO 8 (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	POLACK BELAUNDE, ROBERTO	rpolack@rmvlaw.com	2213130	INDETERMINADA	
3	AMPHOS 21 CONSULTING PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	AV. DEL PARQUE SUR 661 URBANIZACIÓN CORPAC (INICIO DE LA AV. SAN BORJA SUR) (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	RUIZ DELGADO, EDUARDO	amphos21peru@amphos21.com	5921275	INDETERMINADA	
4	ANDDES ASOCIADOS S.A.C.	AV. DEL PARQUE SUR 661 (ALT. INICIO DE AV. SAN BORJA SUR) (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	PARRA MURRUGARRA, DENYS AMADOR	contacto@anddes.com	5921275	INDETERMINADA	
5	ASESORES Y CONSULTORES MINEROS S.A. ACOMISA	CA. JORGE MUELLE NRO. 169 DPTO. 1PIS C.H. TORRES DE LIMATAMBO REF. AL LADO DE METRO (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	DAVID ROMERO RÍOS	dromero@acomisa.pe	2258166	INDETERMINADA	
6	AUSENCO PERÚ S.A.C.	AV. JAVIER PRADO ESTE 444 - PISO 8	RAFAEL FIGARI COSTA	rafael.figari@ausenco.com	2073800	INDETERMINADA	
7	C.I.C.A.INGENIEROS CONSULTORES PERÚ SAC.	AV. JAVIER PRADO ESTE 492 OFICINA 201 (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	FLORES LAMA, OSCAR MÁXIMO	vruesta@cicaingenieros.com	5004430	INDETERMINADA	
8	CESEL S.A.	AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA 646 - URB. CORPAC (SAN ISIDRO, LIMA, LIMA)	AYAIPOMA NICOLINI DUILIO	cesel@cesel.com.pe	2558500-224	INDETERMINADA	
9	CGT COMPANY S.A.C.	AV. DEL PARQUE SUR 699 (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	ARANA ORELLANA, SARA VERÓNICA	informes@cgtcompany.com	4363000	INDETERMINADA	
10	CLEAN TECHNOLOGY S.A.C.	AV. PARQUE NORTE 1160 URB. CORPAC. OF. 703 (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	LAZO CORILLOCLA, LIZ RAQUEL	administracion@cleantechnology.pe	3656849	INDETERMINADA	
11	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MINEROS EL PILAR S.A.C.	JR. ANTONIO GARLAND 564 - A - - - - - URB. INGENIERÍA ALT.CDRA 5 DE LA AV. TÚPAC AMARU/2DO PISO (SAN MARTIN DE PORRES, LIMA, LIMA)	LA MADRID GRIMANEZA	vilmamgs8@hotmail.com	3816038	INDETERMINADA	
12	CONSULTORÍA Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AMBIENTALES S.A.C. (CONSULTEA S.A.C.)	JR. POMABAMBA 692 - INT. 104 - URBANIZACIÓN CHACRA COLORADA (ESPALDA ESTADIO LOLO FERNANDEZ) (BREÑA, LIMA, LIMA)	BENDEZU PINTO ROGELIO RENAN	info@consultea.pe	2715775	INDETERMINADA	
13	DIANOIA GROUP S.A.C.	AV. SANTIAGO DE SURCO 3152 - URB. Residencial La Castellana (SANTIAGO DE SURCO, LIMA, LIMA)	ESPEJO GARCIA ALAN HONAS	nmiguel@dgs.com.pe	2663098	INDETERMINADA	
14	ENGINEERS & ENVIRONMENTAL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA	AV. JAVIER PRADO ESTE 3463 (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	MALPICA SOLÓRZANO, RAUL AUGUSTO	engineers.environmental@eeperu.pe	2256599	INDETERMINADA	
15	ENVIRONMENTAL SCIENCE ENGINEERING & GIS S.R.L.	ALAMEDA SIMÓN ORTIZ VEGA 200 DPTO. 401 (LIMATAMBO) (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	CABELLO ANTONIO, CRISTIAN RAINALDO	cristian.cabello@escegis.com	2247927	INDETERMINADA	
16	ESPECIALISTAS AMBIENTALES S.A.C.	CA. TOMAS RAMSEY 904 DPTO. 202 (MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA)	IGLESIAS LEON, SILVIA DEL PILAR	siglesias@ambientales.pe	4455181	INDETERMINADA	
17	FOM PER S.A.C.	CA. CHAQUILCHACA 197 URB. MARANGA ALT. CDRA. 6 DE LOS PRECURSORES (SAN MIGUEL - LIMA - LIMA)	PALOMINO CASTRO, MILAGROS JULIETH	mcastro@fomper.com.pe	5618405	INDETERMINADA	
18	GEO AMBIENTALES INGENIEROS S.A.C.	JR. CANTERAS MZ. B3 LT. 03 URBANIZACIÓN MRCAL CÁCERES (PROG CIUDAD MRCAL CÁCERES SEC II 3 Y 4 E) (SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA)	AGUERO MÉNDEZ, RANULFO EDUARDO	geo_edu2000@hotmail.com	992359809 - 974638510	INDETERMINADA	
19	GEO-LOGIC PERÚ S.R.L.	AV. VÍCTOR A. BELAUNDE 181 OFICINA 602-A (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	RODRIGUEZ , VERÓNICA C.	vrodriguez@geo-logic.com	5006190 980673523	INDETERMINADA	

20	GEOSERVICE AMBIENTAL S.A.C.	AV. VÍCTOR ANDRES BELAUNDE 181 INT. 502 (OF. 303 Y 304) (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	DE LA TORRE SOBREVILLA, JESUS MIGUEL	administracion@geoserviceing.com.pe	7177061	INDETERMINADA	
21	GEOSTUDIOS AMBIENTALES S.A.C.	CA. LOS PEROS URB. LA PORTADA DE CERES T 8 ---- CRUCE DE LA AVENIDA LOS CHANCAS CON HUAROCHIRI (SANTA ANITA - LIMA - LIMA)	PAYANO ARIAS, CHRISTIAN PAUL	cpayano@geasac.com	3529338	INDETERMINADA	
22	GEOSYM CONSULTORES S.A.C.	AV. LOS HORIZONTES 292 (A 2 CDAS DEL POZO DE AGUA) (CHORRILLOS - LIMA - LIMA)	ROCA ROJAS, MARIO EDILBERTO	mroca@hotmail.com	2486222	INDETERMINADA	
23	GEOHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A	AV. LOS ALISOS MZA. B LOTE 5 URB. HORIZONTE AZUL I (A 4 CUADRAS DE SANTA CALLAO CON ALISOS)	LUIS EDINSON ESPINOZA ROJAS	luis.espinoza@ge-peru.com	958995325	INDETERMINADA	
24	GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.	AV. LA PAZ 1049 ---- EDIFICIO MIRACORP, PISO 7 AV. LA PAZ 1049. (MIRAFLORES - LIMA - LIMA)	LEYTON PEÑA, RENE GERMAN	vvascones@golder.com.pe	6101700	INDETERMINADA	
25	GREENPRINT CONSULTANTS EIRL	AV. SANTA MARIANA 106 URBANIZACIÓN PANDO (ALT. CDRA. 7 Y 8 DE LA AV. ALEJANDRO BER) (LIMA - LIMA - LIMA)	VALENZUELA RECAVARREN, VIOLETA CARMEN	violeta.valenzuela@greenprint-consultants.com	4471793	INDETERMINADA	
26	HATCH ASOCIADOS S.A.	AV. CONQUISTADORES 626, OFICINA 301 ---- (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	MARCHESE MECKLENBURG, MARIO JAVIER	hatch@hatch.com.pe	7144000	INDETERMINADA	
27	HORIZONTE CONSULTORES S.R.L.	MZ. O LT. 9 URBANIZACIÓN PIEDRA SANTA II (A 3 CDRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL) (YANAHUARA - AREQUIPA - AREQUIPA)	CARI PUMAHUANCA, ALFONSO TORIBIO	gerencia@hc-srl.com.pe	54271680	INDETERMINADA	
28	INGENIERÍA DE CONTROL DE PERDIDAS Y SERVICIOS AFINES SAC	AV. MORRO SOLAR - MZ. A1 LT. 13 URB. MONTEERRICO SUR (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)	ARROYO QUESÑAY, MIGUEL HILARIO	info@copersaingenieria.com		INDETERMINADA	
29	INGENIERÍA GERENCIA Y MINERIA S.A.C.	CA. GUILLERMO FAURE 150 DPTO. 102 (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	TREJO BEDON, SARA MAURICIA	rtrejo@igemin.com	3405638	INDETERMINADA	
30	INSIDEO SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	AV. DEL PILAR 124 OF.603 -CHACARILLA DEL ESTANQUE (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)	PARRA RIVERA, ROBERTO MARTIN	rparra@insideo.org	2566008	INDETERMINADA	
31	J. CESAR INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C	AV. LA PAZ 1381 ---- ' (MIRAFLORES - LIMA - LIMA)	MEDINA MINGA DE REDONDEZ, MILAGROS SUSANA	jcesar@jci.com.pe	2558500-224	INDETERMINADA	
32	JGP CONSULTORÍA PERÚ S.A.C.	CA. MIGUEL DASSO 144 DPTO. A (PISO 5) (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	DURANT CABALLERO, JUAN CARLOS	jcductant@jgpperu.com	4226600	INDETERMINADA	
33	JMF INGENIERÍA & CONSTRUCCIÓN SAC	CA. BATALLON CALLAO 334 URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS (ALT. CINE BENAVIDES) (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)		jsevilla@jmf.com.pe	2751211	INDETERMINADA	
34	KLOHN CRIPPEN BERGER S.A.	AV. PEDRO DE OSMA 418 (BARRANCO - LIMA - LIMA)	ETHEREDGE DANIEL ETHEREDGE EVANS, DANIEL	detheredge@klhn.com	6104800	INDETERMINADA	
35	KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A.	CA. ARICOTA 106 PISO 5 (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)	BARREDA FLORES GUILLERMO HERNÁN	gbarreda@knightpiesold.com	2023777	INDETERMINADA	
36	KOSKO Perú S.A.C.	PJ. CÁCERES 114 SEÑOR DE LA CAÑA (COSTADO IGLESIA SR DE LA CAÑA) (CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA)	VARGAS ZEBALLOS, BORIS RAMÓN	kosko_sac@hotmail.com	959085881	INDETERMINADA	
37	LQ A - CONSULTORIA Y PROYECTOS AMBIENTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	AV. BENAVIDES 1555 INT. 401 (PISO 4 AL LADO DE WONG) (MIRAFLORES - LIMA - LIMA)	DE LA CRUZ RAVINES, JORGE ROBERTO	jdelacruz@lqq.com.pe	99272738	INDETERMINADA	
38	MINCONSULT S.A.C.	AV. DEL PARQUE NORTE (REF. CDRA 2 JOSÉ GÁLVEZ) 480 - ---- OFICINA 401 URB. CORPAC (SAN ISIDRO, LIMA, LIMA)	MERCADO FERNANDEZ JAIME ALFREDO	infocliente@minconsult.com.pe	2246550	INDETERMINADA	
39	PREVCONSULT PERÚ S.A.C.	Av. Faustino Sánchez Carrión 615, Int 309 (Alt Metro Pershing), (Jesús María - Lima - Lima)	SOTO YEN, JORGE ENRIQUE	jorge.soto@prevconsult.pe	291-8981	INDETERMINADA	
40	S & G MINERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - S & G MINCON S.A.C.	JR. TASSO 209 INT. 202 (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	SANTANDER CHAVEZ, CEFERINO RODOLFO	central.info@minconsac.pe	7040843	INDETERMINADA	

41	SETEMIN INGENIEROS S.A.C.	CA. SAN MARTIN 430 - INT. OF. 303 - ---- (MIRAFLORES, LIMA, LIMA)	LIJARSA DIAZ INDIRA	proyectos@setemin.com	4441609	INDETERMINADA	
42	SHESA CONSULTING S.A.	Av. Tomas Valle N° 917, Residencial Las Palmeras, Block AD, dpto. 403, distrito de San Martin de Porres, provincia y departamento de Lima	MANDARACHI CAMARENA, ANDRÉS	andresmandarachi@gmail.com	999848667 - 3754986	INDETERMINADA	
43	SNC - LAVALIN PERÚ S.A.	CA. DEAN VALDIVIA 148 PISO 12 (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	SILVA CHECA FRANCISCO MARTIN	cecilia.martinez@snclavalin.com	2212002	INDETERMINADA	
44	SRK CONSULTING (PERÚ) S.A	AV. LA PAZ 1227 (MIRAFLORES - LIMA - LIMA)	CASTILLO CORDOVA, JUAN MANUEL	svs1@svs.com.pe	2414077	INDETERMINADA	
45	STANTEC PERÚ S.A.	AV. CONQUISTADORES 638 OFC.401 (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	TARGETT , JUAN FRANCISCO	juan.f.targett@mwghglobal.com	7003200	INDETERMINADA	
46	SUSTAINABLE GLOBAL ENGINEERING S.A.C. - SUGLE S.A.C.	CA. LAS TUNAS 406 URBANIZACION NARANJAL (SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA)	JULCA ZULOETA, DOLFER	contacto@sugle.com.pe	979377518	INDETERMINADA	
47	T & C CONSULTING S.A.C.	AV. DEL PARQUE SUR 211 INT. 402 URBANIZACIÓN CORPAC (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	TORREBLANCA BENAVENTE, GODOFREDO	central@boconsultingperu.com	4760434 - 2122049 - 4162664	INDETERMINADA	
48	TECNOLOGÍA XXI S.A.	JR. CASTILLA LA VIEJA NRO. F20 URB. LA CALESA REF. - (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)	FALCONI PICARDO, RIDEL	rfalconip@tecnologiaxxi.com	2713374	INDETERMINADA	
49	TEMA LITOCLEAN S.A.C.	AV. JOSE GÁLVEZ BARRENECHEA 566 OF. 501	JUAN ROBERTO CHAW NAMUCHE	sherrera@tema.com.pe	942 930 055	INDETERMINADA	
50	TIERRA GROUP INTERNATIONAL, S.A.C.	AV. LARCO 853 DPTO. 301 (MIRAFLORES - LIMA - LIMA)	JUÁREZ RAMÍREZ, JULIO EDGARDO	echolan@tierragroupintl.com	4445099	INDETERMINADA	
51	VICEVERSA CONSULTING S.A.	CENTRO EMPRESARIAL EL NUEVO TRIGAL . INT. 508 URB. LA ALBORADA TORRE - B (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)	TALLA PACAHUALA, JUAN ALBERTO	odiaz@viceversaconsulting.com	4490440	INDETERMINADA	
52	WALSH PERÚ SA INGENIEROS Y CIENTÍFICOS CONSULTORES	CA. ALEXANDER FLEMING 187 URB. HIGUERETA (SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA)	MORANTE COELLO, GONZALO	qmorante@walshp.com.pe	4480808	INDETERMINADA	
53	WSP PERÚ CONSULTORÍA S.A.	AV. CANAVAL Y MOREYRA 452 URBANIZACIÓN CORPAC (PISO TRES) (SAN ISIDRO - LIMA - LIMA)	GULER , MARCOS	ifalcon@slb.com	6156535	INDETERMINADA	
54	YAKU CONSULTORES S.A.C.	AV. BOULEVARD DE SURCO 1188 DPTO. 101 URBANIZACIÓN SAN BORJA SUR (CDRA. CRUCE S BORJA SUR Y BOULEVAR) (SAN BORJA - LIMA - LIMA)	VILLEGAS CAMPOS, ANA ELIZABETH	ana.villegas@yakuconsultores.com	993191413 2247701	INDETERMINADA	

Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros
Sistema de Información Ambiental Minero
Telf. : (511) 411 1100 Anexo 3668
Email: rpizarro@minem.gob.pe



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

FACTOR DE EVALUACION

METODOLOGIA DE LA PROPUESTA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	PRESENTA PAG 658	PRESENTA PAG 1027	PRESENTA INCOMPLETO PAG 809 al 810
CRITERIOS DE DISEÑO PARA EL DIAGNOSTICO TECNICO	PRESENTA PAG 660 AL 682	PRESENTA PAG 973 AL 1024	PRESENTA PAG 783 AL 808
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES	PRESENTA PAG 684	PRESENTA PAG 1029 AL 1031	NO PRESENTA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PAG 790 AL 793
SITUACION DE LA PROPUESTA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

1 PERSONAL PROPUESTO:	MARCO ANTONIO HUAROCC GUICAPUZA		
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	GERENTE DE PROYECTO	FECHA TITULADO:	5/02/2007
FORMACIÓN ACADEMICA: Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Civil, o Ing. Geólogo, o Ing. de Minas o Ing. Metalurgista o Ing. Ambiental o Ing. Químico. Acreditación: El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.			

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería básica transportes de concentrado Proyecto Minero Racaycocha - Minera Peñoles)	1/01/2015	30/06/2015	PAG. 692	180	3787	CESEL S.A.
2	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Estudio plan de cierre y estudio definitivo remediación pasivos ambientales Acobamba y Colqui)	1/07/2015	31/08/2017	PAG. 693	792		Se verifica traslape parcial con el Item 1 (Del 01.03.2015 al 30.06.2015)
3	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería de detalle de Watering y plantas de tratamiento - Minera Antapacay)	1/06/2018	30/06/2019	PAG. 692	394		CESEL S.A.
4	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Estudio de prefactibilidad de la presa de Relaves RIO BLANCO COPPER)	1/07/2019	28/02/2021	PAG. 691	608		Se verifica traslape parcial con el Item 3 (Del 01.02.2019 al 30.06.2019)
5	Jefe Disciplina Civil, movimiento tierras (Ingeniería para nuevos tanques de ácido sulfúrico Mina Justa)	1/04/2021	30/06/2021	PAG. 691	90		CESEL S.A.
6	Jefe Disciplina Civil, coordinador Técnico (Proyecto de Traslado de agua tratada Mina Justa)	1/11/2021	31/12/2021	PAG. 691	60		CESEL S.A.
7	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería control de sedimentos Mina Justa)	1/01/2022	31/01/2022	PAG. 691	30		Se verifica traslape parcial con el Item 6 (Del 01.11.2021 al 31.12.2021)
8	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Desarrollo de ingenierías Punch List UM Toromocho)	1/06/2022	30/06/2022	PAG. 691	29		CESEL S.A.
9	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Estudio de factibilidad reubicación pique UM Toromocho)	1/11/2022	28/02/2023	PAG. 690	119		CESEL S.A.
10	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Elab. de Ing. de detalle de adecuaciones y Sistema contra incendio del Polvorín de Explosivos Ingeniería - UM Toromocho)	1/08/2022	31/10/2022	PAG. 690	91		Se verifica traslape parcial con el Item 9 (Del 01.11.2022 al 31.01.2023)
11	Jefe de Disciplina Civil, coordinador técnico (Ampliación de Infraestructura en la Planta Desalinizadora, Ingeniería Básica - Marcobre -Minera Justa)	1/12/2021	31/01/2022	PAG. 691	0		Se verifica traslape total con el Item 6 y 7.
12	Jefe de Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería de detalle de las instalaciones existentes de líneas de relleno hidráulico - Compañía Minera Raura S.A.)	1/03/2020	31/12/2020	PAG. 691	305		CESEL S.A.
13	Jefe de Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ing. de factibilidad Sit. Tratamiento de aguas residuales - Ariana Operaciones Mineras)	1/08/2015	30/11/2015	PAG. 692	0		Se verifica traslape total con e Item 2.
14	Jefe de Proyecto, revisor del expediente (Servicio de revisión del expediente técnico para el mejoramiento integral del sistema de riego - Sociedad Minera Cerro Verde)	1/10/2017	31/10/2017	PAG. 692	30		CESEL S.A.
15	Jefe de Disciplina Civil, especialista en diseño hidráulico (Ingeniería Básica Diseño del Sistema Hidráulico para Riego en Zonas con Potencial de Reforestación. Provincia de Espinar-Cusco - Minera Antapaccay)	1/09/2017	31/10/2017	PAG. 692	60		Se verifica traslape parcial con el Item 2 (De 01.08.2017 al 31.08.2017)
16	Ingeniero Civil , especialista en obras hidráulicas e hidrología (Ingeniería de detalle para cierre el tajo y botadero desmonte)	1/09/2009	31/12/2010	PAG. 696	486		CESEL S.A. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)
17	Jefe Disciplina Civil, Especialista en diseño hidráulico (Ingeniería básica planta de tratamiento de efluentes, unidad minera Andaychagua, Volcán compañía minera)	1/10/2013	31/07/2014	PAG. 692	303		CESEL S.A.
18	Especialista en hidrologia e hidraulica (Ingeniería de detalle construcción deposito de lodos Minera Chinalco. Diseño de niveles de deposito de lodos. Diseños de obras proyectadas hidráulicas)	1/08/2014	31/12/2014	PAG. 692	152		CESEL S.A. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)
19	Especialista en obras hidráulicas e hidrología (Diseño a nivel de factibilidad del botadero de desmonte Florencia)	1/02/2009	31/03/2009	PAG. 698	58		CESEL S.A. (Experiencia en diseño relacionado a estudios en unidades minera)
				AÑOS DE EXPERIENCIA		10 Años, 4 Mes y 13 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL							

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL							
Experiencia MINIMA DE DIEZ (10) AÑOS en actividades de: Diseño y/o gestión y/o dirección de proyectos, relacionados a planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o supervisión de instrumentos de gestión ambiental y/o proyectos de construcción en minería a tajo abierto y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos.							
IMPORTANTE: i) De la validación técnica -miembros con conocimiento técnico- , se verifica que las experiencias validadas como especialista cumplen con los términos de referencia y las bases, debido a que las actividades asociadas al puesto, implican trabajos de diseño y/o gestión relacionados a estudios en unidades mineras. ii) Las experiencias que no han sido descritas en el cuadro superior, no han sido consideradas debido a que no cumplen con lo solicitado en los términos de referencia y las bases.							

CAPACITACION :					
N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION
1	Preparación para el examen PMP	PAG. 783	42	179	RISK CONSULTING TRAINING
2	Gestión de Proyectos en CESEL con enfoque PMI	PAG. 788	27		CESEL S.A.
3	Taller de preparación para la certificación PMP	PAG. 784	47		DHARMA CONSULTING
4	Taller practico de Gestión de Proyectos	PAG. 785	30		DHARMA CONSULTING
5	Gestión de Proyectos (Guía del PMBOK 5ta edición)	PAG. 786	33		DHARMA CONSULTING
6	Ms Project Server	PAG. 787	0		No corresponde como factor de evaluación: capacitación



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

2 | 13

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR:

CESEL S.A.

Opcional: Capacitación mínima de 120 horas en gestión de proyectos o dirección de proyectos (mínimo de ciento veinte (120) horas académicas)	AÑOS DE EXPERIENCIA	179 HORAS
	CUMPLE CON TDR Y BASES	APLICA PARA EVALUACIÓN

2

PERSONAL PROPUESTO:		PIERINA ELIZABETH GUILLEN ZUBIATE					
PROFESIÓN:		LICENCIADA EN BIOLOGIA	FECHA COLEGIADO:				
CARGO:		ESPECIALISTA AMBIENTAL	FECHA TITULADO:		3/10/2007		
FORMACIÓN ACADÉMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Ambiental, o Ing. Agrícola, o Ing. Geólogo, o Ing. Agrónomo, o Ing. Químico, o Ing. Metalúrgico o Biólogo, o Ing. Forestal y Ambiental, o Ing. Forestal.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre UM Austria)	12/06/2006	12/07/2006	PAG. 705	0	3460	CESEL S.A. No cumple con los TDR., experiencia se computa a partir de la obtención del título profesional
		10/01/2007	3/02/2007	PAG. 704	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR., experiencia se computa a partir de la obtención del título profesional
2	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre Minera Volcán)	14/11/2007	14/03/2008	PAG. 704	121		CESEL S.A.
3	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre canteras de cemento Yura)	14/03/2008	14/04/2008	PAG. 704	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR. (No precisa experiencia en Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros...)
4	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre pasivos ambientales Minera Lincuna)	15/05/2008	14/06/2008	PAG. 704	30		CESEL S.A.
5	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre integral Minera Cerro Corona)	15/06/2008	14/08/2008	PAG. 704	60		CESEL S.A.
6	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre UP Mina Recuperada)	17/10/2008	17/11/2008	PAG. 704	31		CESEL S.A.
7	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre UM Carahuarca)	18/11/2008	18/02/2009	PAG. 704	92		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 6 (De 17.11.2008)
8	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Inventario ambiental concesiones UM Michiquillay)	17/04/2009	13/05/2009	PAG. 704	26		CESEL S.A.
9	Especialista Ambiental (plan de remediación de área impactadas Fundición de metal Huasi)	1/11/2011	30/06/2012	PAG. 703	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR. (No precisa experiencia en Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros...)
10	Especialista Ambiental (Modificación EIA UM Iscaycruz)	1/07/2012	31/12/2013	PAG. 703	548		CESEL S.A.
11	Especialista Ambiental (Estudio de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo Ex unidad minera Lichicocha) - (Estudio de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo Ex unidad minera Huanchurina)	1/07/2015	31/08/2015	PAG. 703	61		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 12 (Del 01.09.2015 al 31.12.2016)
12	Especialista Ambiental (Expediente técnico mejoramiento áreas degradadas por pasivos ambientales UM La Pastora)	1/09/2015	30/11/2017	PAG. 702	821		CESEL S.A.
13	Especialista Ambiental (Elaboración plan de cierre y ET remediación pasivos ambientales ex UM Aladino VI)	1/12/2017	31/12/2019	PAG. 702	760		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 12 (Del 01.10.2017 al 30.11.2017)
14	Especialista Ambiental (Estudio plan de cierre y ET remediación pasivos ambientales ex UM Santa Rosa 2)	1/01/2020	31/12/2021	PAG. 702	730		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 13 (Del 01.02.2018 al 31.12.2019)
15	Especialista Ambiental (Actualización ingeniería de detalle hallazgos canteras arcilla, estabilidad física Condorsinca CIA Raura)	1/01/2023	31/05/2023	PAG. 702	150		CESEL S.A.
16	Bióloga - Evaluaciones biológicas (Plan de cierre de pasivos ambientales UM Cerro de Pasco y UM Ticlio)	14/04/2008	14/05/2008	PAG. 704	30		CESEL S.A.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		9 Años, 5 Mes y 21 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA AMBIENTAL en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

3 PERSONAL PROPUESTO:		VÍCTOR MANUEL URIBE CÓRDOVA			
PROFESIÓN:		INGENIERO GEÓLOGO	FECHA COLEGIADO:		
CARGO:		ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	FECHA TITULADO:		11/06/2008

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

FORMACIÓN ACADÉMICA:Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Geólogo, o Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Minas.****Acreditación:**El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialidad en geología (Estudio geológico y geotécnico UM Yauliyacu, UM Iscaycruz)	12/04/2008	12/05/2008	PAG. 714	0	3283	RUMI INGENIEROS GEOTECNICOS SAC No cumple con los TDR., experiencia se computa a partir de la obtención del título profesional
2	Ingeniero especialista geología, geotecnia y riesgo sísmico (Proyectos diversos)	2/06/2008	24/05/2012	PAG. 713	0		CESEL S.A. No cumple con lo requerido en las bases, no adjunta documentos contractuales que sustenten similitud con la experiencia requerida.
3	Ingeniero geólogo Gestión de residuos mineros (Deposito relaves, EIA)	18/06/2012	25/01/2014	PAG. 712	586		GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 04 (Del 26.01.2014 al 28.02.2014)
4	Ingeniero geólogo (EIA Pucamarca, EIA Pampa Gallinazos)	26/01/2014	20/05/2015	PAG. 711	479		UMBRELA ECOCONSULTING S.A.C.
5	Ingeniero geólogo (EIA plan de cierre Michiquillay, Estudio estabilidad taludes mina Shougang)	1/02/2016	31/12/2016	PAG. 710	334		G&E Laboratory S.A.
6	Especialista en geología de mina y mecánica de rocas (Recuperación de servicios afectada por pasivos ambientales mineros Ex unidad minera Azulmina 1 y 2)	1/10/2017	28/02/2018	PAG. 709	150		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 07 (Del 01.03.2018 al 30.09.2021)
7	Especialista en geología de mina y mecánica de rocas (Estudio plan de cierre y Exp Tec remediación de pasivos amb. Ex unidades minera Santa Rosa 2)	1/03/2018	31/12/2021	PAG. 709	1401		CESEL S.A.
8	Especialista en geología de mina y mecánica de rocas (Actualización Línea base física de pasivos ambientales mineros Ex unidad minera Santa Rosa 2)	1/08/2022	30/06/2023	PAG. 709	333		CESEL S.A.
AÑOS DE EXPERIENCIA							8 Años, 11 Mes y 26 Días
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o estudios o evaluación geomecánica en proyectos de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

4 PERSONAL PROPUESTO:

PROFESIÓN:	DIMAS APAZA IDME	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	INGENIERO GEOLOGO	FECHA TITULADO:	25/09/1990

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Civil, o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Agrícola.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en hidrogeología (Mina Quellaveco)	1/07/2000	31/05/2001	PAG. 718	334		CESEL S.A.
2	Especialista en geología e hidrogeología (Aguas subterráneas Proyecto Toromocho)	1/06/2005	30/06/2005	PAG. 719	29		HYDRO -GEO INGENIERIA S.A.C.
3	(Estudio fuentes de agua mina Purisima)	1/07/2006	31/12/2006	PAG. 720	183		GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.
4	Especialista en hidrogeología (Tajo San Martin Volcán compañía minera)	1/03/2007	30/04/2008	PAG. 718	426		CESEL S.A.
5	Hidrogeólogo Pleno en el area técnica de hidrotecnica,	1/04/2008	5/11/2010	PAG. 721	0		GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. No cumple con lo requerido en las bases, no adjunta documentos contractuales que sustenten similitud con la experiencia requerida.
6	Gerente Técnico en la especialidad de Hidrología e hidrogeología (Estudios hidrogeológicos en UM)	1/01/2010	24/10/2011	PAG. 722	661		HIDROANDES CONSULTORES SAC
7	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico Proyecto minero Sulfuros)	25/10/2011	31/12/2011	PAG. 728	67		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 06 (Del 01.06.2011 al 24.10.2011)
8	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Uchucchacua - Fase I)	1/04/2012	31/10/2013	PAG. 728	578		HIDROANDES CONSULTORES SAC
9	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Uchucchacua - Fase II)	1/11/2013	1/06/2014	PAG. 727	212		HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 08 (Del 01.04.2013 al 31.10.2013)
10	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Caudalosa - Fase I)	6/07/2014	4/02/2015	PAG. 727	213		HIDROANDES CONSULTORES SAC
11	Especialista en hidrogeología (Plan de cierre Ex unidades mineras Acobamba y Colqui - Lichicocha y Huanchurina)	5/02/2015	31/12/2016	PAG. 729	695		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 10 (Del 01.02.2015 al 04.02.2015)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

12	Hidrogeólogo Senior (Evaluaciones hidrogeológicas mina Catalina Huanca)	1/01/2017	28/02/2017	PAG. 725	58	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 11 (Del 30.09.2016 al 31.12.2016)
13	Hidrogeólogo Senior (Línea base hidrogeológicas mina Catalina Huanca)	1/03/2017	28/06/2017	PAG. 725	119	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 11 y 12 (Del 31.10.2016 al 28.02.2017)
14	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico Unidad Minera) - Cia Minera Chungar	29/06/2017	22/09/2017	PAG. 724	85	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 13 (Del 22.05.2017 al 28.06.2017)
15	Hidrogeólogo Senior (Balance hídrico Mina Carahuacra y San Cristóbal) - UM San Cristobal / UM Carahuacra	23/09/2017	31/05/2018	PAG. 724	250	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 14 (Del 01.09.2017 al 22.09.2017)
16	Hidrogeólogo Senior (EIA Proyecto las Defensas) Compañía minera Poderosa	1/06/2018	21/09/2018	PAG. 724	112	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 15 (Del 17.04.2018 al 31.05.2018)
17	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para deposito de relaves y nuevos componentes mineros Unidad Animón Esperanza y Quimacocha)	20/11/2018	14/05/2019	PAG. 723	175	HIDROANDES CONSULTORES SAC * Fecha fin actualizada según fecha de emisión de constancia laboral.
18	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para deposito de relaves y nuevos componentes mineros Unidad Animón Esperanza)	20/11/2018	14/05/2019	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17 * Fecha fin actualizada según fecha de emisión de constancia laboral.
19	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico crecimiento relavera Rumichaca) - UM Carahuacra	26/11/2018	14/05/2019	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17
20	Hidrogeólogo Senior (Consultoría Desagüe Laguna Hucracocha Ticlio Volcan Compañía minera)	5/12/2018	27/12/2018	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17
21	Hidrogeólogo Senior (Estudio de ingeniería para el manejo de aguas UM Shallpayco)	1/11/2018	7/12/2018	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 17
22	Hidrogeólogo Senior (Actualización de la información Hidrogeológica EIA)	1/08/2018	30/08/2018	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
23	Hidrogeólogo Senior (Evaluación y captación de agua subterránea Mina subterránea Catalina Huanca)	5/07/2018	25/07/2018	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
24	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico Mina San Cristóbal y Carahuacra)	6/07/2018	5/08/2018	PAG. 723	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
25	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico cierre de bocaminas UE/UM Uchucchaca)	4/07/2018	2/09/2018	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 16
26	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para la profundización mina San Cristóbal y Carahuacra)	15/12/2017	15/04/2018	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
27	Hidrogeólogo Senior (Monitoreo de agua subterránea 2da y 3ra campaña - UM Simsa)	18/11/2017	18/01/2018	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
28	Hidrogeólogo Senior (Servicio de supervisión elaboración modelo hidrogeológico piezómetros en el deposito de relaves 1 y 2) CIA Minera San Ignacio	10/11/2017	25/12/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
29	Hidrogeólogo Senior (Estudio complementario para el manejo de aguas minero Shallpayco)	4/10/2017	4/11/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 15
30	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico EIA implementación desmontera CIA minera Chungar)	10/07/2017	10/08/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 14
31	Hidrogeólogo Senior (Balance hídrico Subterráneo mina Animón)	10/07/2017	10/08/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 14
32	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica para el alumbramiento de aguas subterráneas sociedad agrícola Viru)	6/07/2017	7/09/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
33	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrológico e hidrogeológico UEA Carahuacra Volcán compañía minera)	16/06/2017	1/07/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
34	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico conceptual de la mina Carahuacra Volcán compañía minera)	15/06/2017	15/07/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
35	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica conceptual de funcionamiento hidráulico - Repsol)	16/05/2017	15/07/2017	PAG. 724	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
36	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica e hidroquímica aprovechamiento y manejo de aguas de componentes mineros y ambientales de Carahuacra)	15/05/2017	15/08/2017	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
37	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de línea base para la MEIA proyecto minero SIMSA)	1/04/2017	29/08/2017	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13 y 14
38	Hidrogeólogo Senior (Evaluación geoquímica de Relaves Marsa) - UM Marsa	28/03/2017	27/05/2017	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13
39	Hidrogeólogo Senior (Modelación numerica de flujo de transporte aguas subterráneas Mina Marsa)	28/03/2017	26/06/2017	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 13
40	Hidrogeólogo Senior (Diagnóstico y pres diseño sistema de recarga artificial de acuíferos)	27/02/2017	28/04/2017	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
41	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrológica e hidroquímica para el manejo de aguas en instalaciones mineras) - UM San Cristobal	17/10/2016	16/03/2017	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11, 12 y 13.
42	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de factibilidad modificatoria EIA Unidad minera Chapi)	6/06/2016	8/08/2016	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
43	Hidrogeólogo Senior (Instalación de servicios de protección en los rios Vilcanota)	22/02/2016	27/07/2016	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
44	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de factibilidad para el deposito de desmonte Proyecto UM Shallpayco)	21/02/2016	5/05/2016	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
45	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de las labores subterráneas e instalaciones minera de la mina Kolpa, Fase II)	13/12/2015	27/06/2016	PAG. 725	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
46	Hidrogeólogo Senior (Estudios de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo para la remediación de pasivos ambientales generados por las ex UM Lichicocha y Huanchurina)	15/12/2015	26/02/2016	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.

4236

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

47	Hidrogeólogo Senior (Servicios de estudio filtraciones nuevo deposito de relaves Choclon II)	2/11/2015	1/03/2016	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
48	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para la cantera Tioyacu de cemento Selva)	9/09/2015	17/12/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
49	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para el nuevo deposito de relaves D-Caudalosa) UEA Huachocolpa	19/05/2015	15/06/2016	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
50	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico conceptual Proyecto Chacara Jutupuquio)	24/04/2015	27/10/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR. No hace referencia y/o no se desprende el proyecto minero asociado.
51	Hidrogeólogo Senior (Plan de manejo de aguas para la reducción de descargas, dentro de las labores subterráneas) UM Uchucchaca	8/04/2015	6/03/2016	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
52	Hidrogeólogo Senior (Estudio Hidrogeológico, evaluación hidrogeologica planta Contlatín)	30/03/2015	13/05/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR. No hace referencia y/o no se desprende el proyecto minero asociado.
53	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidroquímica del deposito de relaves - UM Chumpe)	25/03/2015	13/08/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 11.
54	Hidrogeólogo Senior (Aplicación de trazadores para evaluar la descarga de agua subterránea Mina Uchucchacua)	18/01/2015	16/03/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 10 y 11.
55	Hidrogeólogo Senior (Estudio de isotopos estables y trazadores Mina Uchucchacua)	5/11/2014	21/02/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 10 y 11.
56	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico conceptual relavera Mallay) - UEA Mallay	21/09/2014	30/10/2014	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 10.
57	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidrogeológica a nivel conceptual para el proyecto Shalipayco)	19/09/2014	14/05/2015	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 10 y 11.
58	Hidrogeólogo Senior (Análisis de riesgo de contaminación de aguas subterráneas Compañía Minas Buenaventura)	2/09/2014	3/10/2014	PAG. 726	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 10.
59	Hidrogeólogo Senior (Pruebas de bombeo proyecto Corocchohuayco Antapacay Yauri) Compañía minera Atapaccay	26/06/2014	5/07/2014	PAG. 727	9	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape parcial con el Item 10. (Del 06.07.2014 al 20.08.2014)
60	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrológico conceptual Chapi - Bisa Buenaventura ingenieros) UM Chapi	29/04/2014	29/05/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
61	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico de la presa Palo Redondo Proyecto Chavimochic)	20/04/2014	15/06/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC No cumple con lo requerido en los TDR y Bases.
62	Hidrogeólogo Senior (Revisión técnica del estudio hidrogeológico acuífero Jahuay captación aguas subterráneas, proyecto mina justa)	7/03/2014	13/04/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
63	Hidrogeólogo Senior (actualización del estudio hidrogeológico para la ingeniería de detalle deposito de material Poracota)	27/02/2014	14/04/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
64	Hidrogeólogo Senior (Estudio Hidrogeológico para la ingeniería de factibilidad deposito de relaves N°4) UM Uchucchacua	13/02/2014	27/03/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
65	Hidrogeólogo Senior (Plan de contingencia de la Laguna Huacracocha Volcan Compañía minera) - UEA Ticlio	27/01/2014	28/03/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 9.
66	Hidrogeólogo Senior (estudio hidrogeológico para el nuevo deposito de relaves Chumpe) - UEA Yauli	1/06/2013	28/02/2014	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8 y 9.
67	Hidrogeólogo Senior (Desarrollo de pruebas de bombeo en pozos de agua y validación del estudio hidrogeológico proyecto Corocchohuayco Tintaya)	1/01/2013	1/07/2013	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
68	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico del área de influencia de la laguna Huacracocha UEA Ticlio Volcán Compañía Minera)	1/06/2012	1/08/2012	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
69	Hidrogeólogo Senior (Evaluación hidroquímica y balance hídrico de aguas de mina y componentes ambientales UEA Cerro de Pasco) UM Animon	1/06/2012	15/07/2013	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
70	Hidrogeólogo Senior (Estudio Hidrogeológico de profundización nivel 150 mina Anión UEA Chungar)	1/06/2012	25/07/2013	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
71	Hidrogeólogo Senior (Pruebas hidráulicas Proyecto Corocchohuayco pozos Hulpipampa y Antapacay - Xstra Tintaya)	31/05/2012	1/11/2012	PAG. 727	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 8.
72	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico del deposito de Relaves Acollla Blanco y Acollla Rojo BISA) UM Uchucchacua	1/07/2011	30/09/2011	PAG. 728	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 6.
73	Hidrogeólogo Senior (Estudio hidrogeológico para el recrecimiento del deposito de relaves N°6) UM Marth Tuni	25/06/2011	25/09/2011	PAG. 728	0	HIDROANDES CONSULTORES SAC Se verifica traslape total con el Item 6.
74	Especialista en hidrogeología (Moldeamiento hidrogeologico en el area de construcción de la UM la Virgen)	1/07/2006	31/10/2006	PAG. 718	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 3.
75	Especialista en geología e hidrogeología (Tareas complementarias al estudio hidrogeologico del Proyecto Toromocho)	1/11/2006	30/11/2006	PAG. 719	0	HYDRO -GEO INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 3.
76	Especialista en geología e hidrogeología (Estudio de linea base hidrologico e hidrogeologico de la mina Azulcocha)	1/05/2007	31/05/2007	PAG. 719	30	HYDRO -GEO INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 4.
					AÑOS DE EXPERIENCIA	11 Años, 7 Mes y 5 Días
					CUMPLE CON TDR	***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL						
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGÍA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios hidrogeológicos para unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.						

5 PERSONAL PROPUESTO:

CESAR FELIX MORENO FIGUEROA

PROFESIÓN:

INGENIERO CIVIL

FECHA COLEGIADO:

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

CARGO:	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA	FECHA TITULADO:	14/06/1983
--------	---	-----------------	------------

FORMACIÓN ACADEMICA: Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Hidráulica, o Ing. Agrícola o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Civil. Acreditación: El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.			
--	--	--	--

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en hidráulica (Estudio hidrológico presas Tinajones)	1/06/1999	31/08/1999	PAG. 741	91		CESEL S.A.
2	Jefe de estudio, especialidad hidráulica (manejo de aguas deposito relaves Yauricocha)	1/12/1999	31/07/2000	PAG. 743	243		CESEL S.A.
3	Jefe de estudio, especialidad hidráulica (Ingeniería de detalle deposito de relaves Yauricocha)	1/08/2000	31/10/2000	PAG. 743	91		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 02 (Del 01.06.2000 al 31.07.2000)
4	Especialista en hidráulica e hidrología (Obras de abandono deposito de relaves Tablachaca)	1/03/2001	30/06/2001	PAG. 743	121		CESEL S.A.
5	Especialista en hidráulica (Estudio sistemas de conducción CH Santiago Antunez)	1/08/2001	31/01/2002	PAG. 740	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
6	Especialista en hidráulica e hidrología (Recuperación pasivos ambientales mineros, Cuenca Rio Santa)	1/11/2001	28/02/2002	PAG. 743	119		CESEL S.A.
7	Especialista en hidráulica e hidrología (Ingeniería Depósitos Excelsior y Quilacocha) - Centromin	1/03/2002	30/04/2002	PAG. 743	60		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 06 (Del 01.01.2002 al 28.02.2002)
8	Especialista en hidráulica e hidrología (Est. Ingeniería obras complementarias cierre de mina Goyllarisquiza)	1/08/2003	30/06/2004	PAG. 743	334		CESEL S.A.
9	Especialista en hidráulica e hidrología (Plan de cierre de mina Ariahua)	1/07/2004	31/10/2004	PAG. 743	122		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 08 (Del 01.06.2004 al 30.06.2004)
10	Especialista en hidráulica e hidrología (Plan de cierre de mina Colquirrumi)	1/11/2004	30/04/2005	PAG. 743	151		CESEL S.A.
11	Especialista en hidráulica (Evaluación riesgos en CH)	1/04/2005	30/06/2005	PAG. 740	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
12	Jefe de estudio (Estudio de identificación y evaluación de riesgos ambientales, sistema regulado de lagunas)	1/11/2005	31/03/2006	PAG. 743	150		CESEL S.A.
13	Especialista en hidrología (Plan de manejo ambiental Embalse Chinachaycocha)	1/04/2006	31/10/2007	PAG. 742	578		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 12 (Del 01.01.2006 al 31.03.2006)
14	Especialista en movimiento de tierras y manejo de aguas (Estudio de factibilidad e Ing. Bas. Ampliación Toquepala)	1/06/2008	31/12/2008	PAG. 746	213		CESEL S.A.
15	Especialista en movimiento de tierras y manejo de aguas (Estudio de suministro de agua y disp. Relaves Proy Fosforo Bayobar) Cemento Pacasmayo	1/01/2009	31/03/2009	PAG. 746	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
16	Jefe de estudio (Determinación caudal Central Hidroeléctrica)	1/04/2009	31/08/2009	PAG. 742	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
17	Especialista en hidráulica (EIA Represa Angostura)	1/11/2009	28/02/2010	PAG. 742	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 52.
18	Especialista en hidráulica (Plan de remediación de escombreras GEAMIN)	1/09/2010	31/12/2010	PAG. 742	121		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 52 (Del 01.12.2009 al 31.08.2010)
19	Jefe de estudio (Vulnerabilidad e identificación de riesgos ambientales de presas Central hidroeléctrica Yuncan)	1/03/2011	30/04/2011	PAG. 742	60		CESEL S.A.
20	Especialista en hidráulica (Diseño definitivo de proyectos hidroelectricos)	1/10/2011	30/04/2013	PAG. 740	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
21	Jefe de estudio (Estudio prefactibilidad pequeñas centrales hidroeléctricas Cuenca Rio Mantaro)	1/09/2012	31/12/2013	PAG. 740	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
22	Especialista en hidráulica y análisis de riesgos (Análisis de rotura de tubería forzada Central hidroeléctrica la Oroya)	1/09/2014	30/11/2014	PAG. 745	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
23	Especialista en hidráulica (Presa de abastecimiento de agua Proy. Minero Racaycocha)	1/03/2015	31/05/2015	PAG. 745	91		CESEL S.A.
24	Jefe de estudios adjunto (proyecto Mantaro)	15/08/2016	31/05/2017	PAG. 747	0		TRACTEBEL ENGINEERING LTDA SUCURSAL PERU No cumple con los TDR y Bases. No adjunta documentos contractuales que determinen similitud con la experiencia requerida.
25	Especialista en hidrología e hidráulica (Desarrollo de ingeniería de detalle de componentes planta de tratamiento Minera Antapacay)	16/07/2018	31/03/2019	PAG. 739	258		CESEL S.A.
26	Ingeniero Especialista diseño hidráulico (Formulación del plan integral del control de inundaciones y cuenca del ríos Casma para el Proyecto subsectorial de irrigaciones)	1/05/2019	31/12/2019	PAG. 738	0		FICHTNER GmbH & Co. KG No cumple con los TDR y Bases.
27	Ingeniero Especialista en diseño de presas (Supervisión del plan integral del control de inundaciones ríos Huarmey para la entidad Proyecto Subsectorial de irrigaciones)	1/06/2019	31/07/2020	PAG. 738	0		FICHTNER GmbH & Co. KG CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
28	Líder disciplina Hidráulica (Ingeniería y procura Reemplazo de tubería Cuacone - Shouthern Perú)	1/03/2020	30/09/2020	PAG. 738	213		FICHTNER GmbH & Co. KG CESEL S.A.
29	Ingeniero Especialista en hidráulica (Estudio Hidráulico Bocatoma Cahua - Statkraft Perú)	1/08/2021	30/11/2021	PAG. 737	121		FICHTNER GmbH & Co. KG

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

30	Ingeniero Especialista en hidráulica (Evaluación capacidad Hidráulica Sistema de derivación - Southern Perú)	1/12/2021	31/01/2022	PAG. 737	61	FICHTNER GmbH & Co. KG CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 29 (Del 01.11.2021 al 30.11.2021)
31	Especialista de hidráulica (Ingeniería menor grupo ENEL -Elaboración del PAD-modelamiento de sedimento en presas y bocatamos) Diversas CH	21/02/2022	31/10/2022	PAG. 736	252	CESEL S.A.
32	Especialista senior en hidráulica (Exp. Tec. Reparación del espaldón del dique presa Tulumayo)	1/11/2022	30/06/2023	PAG. 735	241	CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 31 (Del 26.10.2022 al 31.10.2022)
33	Ingeniero Especialista en hidráulica (Plan integral para el control de inundaciones y movimiento de masa de cuenca río Piura)	1/02/2021	31/03/2021	PAG. 737	0	FICHTNER GmbH & Co. KG No cumple con los TDR y Bases.
34	Jefe de estudio (Análisis de rotura y est. Complementarios presas Pomacocha Huarahuarco)	1/10/2020	31/05/2021	PAG. 738	242	FICHTNER GmbH & Co. KG Se verifica traslape parcial con el Item 28 (Del 01.08.2020 al 30.09.2020)
35	Jefe de estudio (Estudio vulnerabilidad reservorio Shapiringo Central hidroeléctrica)	1/09/2019	31/01/2020	PAG. 738	152	FICHTNER GmbH & Co. KG
36	Especialista en hidráulica (Formulación y evaluación de alternativas técnicas regulación río Chillón abastecimiento agua para Lima)	1/09/2013	31/07/2014	PAG. 740	0	4931 CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
37	Especialista en hidráulica y evaluación de riesgos (Estudio de análisis de rotura presa de C.H. Quitarcas II ENERSUR)	1/02/2013	30/04/2013	PAG. 740	88	CESEL S.A.
38	Especialista en hidráulica (Estudios de factibilidad y diseños definitivos de los proyectos hidroeléctricos Soldados Yanuncay)	1/09/2009	31/03/2010	PAG. 740	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
39	Especialista en hidráulica (Estudio de factibilidad Aprovechamiento de las quebradas Tupuri y Supayhuaco CH San Gaban 2)	1/04/2007	31/08/2007	PAG. 740	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
40	Especialista en hidráulica (Evaluación y funcionamiento de las obras hidráulicas CH San Gaban 2)	1/02/2007	31/03/2007	PAG. 740	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
41	Especialista en hidráulica (Estudio de ingeniería para el mejoramiento y revestido del canal Tual) - Minera Yanacocha	1/04/2004	31/05/2004	PAG. 740	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
42	Especialista en hidráulica (Anteproyecto de la presa Laguna compuerta y tubería conducción) - Minera Yanacocha	1/02/2004	31/03/2004	PAG. 740	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
43	Especialista en hidráulica (Estudio nivel de operación embalse CH Carhuahuero)	1/12/2003	31/01/2004	PAG. 740	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
44	Especialista en hidráulica (Proyecto de agua potable y saneamiento Cajamarca)	1/11/2000	1/05/2001	PAG. 740	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
45	Especialista en centrales hidroeléctricas (Estudio integral de los recursos hídricos río Cañete)	1/08/1999	31/12/1999	PAG. 740	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
46	Especialista en hidráulica (Supervisión estudios definitivos 25 proyectos minicentrales hidroeléctricas DEP MEM)	1/05/1997	31/08/1998	PAG. 741	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
47	Especialista en hidráulica (Estudio definitivo Ejecución de obras y Montaje electromecánico Minicentral hidroeléctrica Marcabamba)	1/01/1997	30/06/1997	PAG. 741	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
48	Especialista en hidráulica (Estudio definitivo CH San Gaban I)	1/02/1995	31/07/1995	PAG. 741	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
49	Jefe de estudio (Identificación y evaluación de riesgos ambientales sistema regulado de lagunas, Cuenca Río Mantaro)	1/03/2011	31/08/2011	PAG. 742	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
50	Especialista en hidráulica (Diseño del plan de remediación ex fundición metal Huasi)	1/05/2010	31/12/2010	PAG. 742	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
51	Jefe de estudio (Impacto Ambiental de las centrales hidroeléctricas Alis I y II)	1/09/2010	30/09/2010	PAG. 742	29	CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 52. (Del 01.02.2010 al 31.08.2010)
52	Jefe de estudio (Impacto Ambiental proyecto hidroeléctrico Curibamba)	1/03/2009	31/08/2010	PAG. 742	548	CESEL S.A.
53	Jefe de estudio (Monitoreo de caudal y habita influencia de las centrales Chimay y Yanago)	1/06/2006	28/02/2009	PAG. 742	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
54	Jefe de estudio (Evaluación ambiental lagunas Shegue, Huaroncocha y Hhuasacocha)	1/11/2007	30/04/2008	PAG. 742	181	CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 13. (Del 01.05.2007 al 31.10.2007)
55	Especialista en hidráulica e hidrología (Ingeniería de detalle para el cierre ambiental de 5 depósitos de relaves el Dorado)	1/06/2007	31/08/2007	PAG. 742	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
56	Jefe de estudio (Plan de cierre de mina Colquijilca)	1/04/2006	31/08/2006	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
57	Jefe de estudio (Plan de cierre de pasivos mina Santa Barbara)	1/08/2006	31/12/2006	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
58	Jefe de estudio (Plan de cierre de relavera Chanca)	1/09/2006	31/12/2006	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
59	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio ingeniería de detalle para el cierre de la mina Monterrosas)	1/08/2004	31/12/2004	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8, 9 y 10.
60	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio ingeniería de detalle para la remediación de impactos de las exploraciones San Antonio de Poto) - Centromin	1/07/2004	31/10/2004	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 9.
61	Especialista en centrales hidroeléctricas (Elaboración metodología de valoración daño ambiental)	1/02/2004	31/05/2004	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8 y 9.
62	Especialista en Hidráulica (Estudio del habita y propuesta de cudal ecologico Embalse Tulumayo CH Chimay)	1/10/2003	31/05/2004	PAG. 743	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 8.
63	Jefe de estudio (Ingeniería de detalle del plan del cierre del tajo Cachi) - Centromin	1/02/1998	30/06/1998	PAG. 743	0	CESEL S.A. No cumple con las Bases. Experiencia supera los 25 años de antigüedad, a la fecha de presentación de ofertas.
64	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio de estabilidad física de la presa de relaves Laguna Yauricocha)	1/08/1997	1/09/1997	PAG. 744	0	CESEL S.A. No cumple con las Bases. Experiencia supera los 25 años de antigüedad, a la fecha de presentación de ofertas.
65	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio de evaluación ambiental territorial de reducción de contaminación de origen minero cuenca río Santa, Mosna, Huaura y Pativilca)	1/05/1997	31/08/2007	PAG. 744	0	CESEL S.A. Cumple con los TDR y las bases; sin embargo se observa traslape con otras experiencias descritas en el presente resumen.

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR:

CESEL S.A.

66	Especialista en Hidráulica e hidrología (Estudio de evaluación ambiental territorial de reducción de contaminación de origen minero cuenca río Llaucano, Moche y Parcoy)	1/11/1996	28/02/1997	PAG. 744	0	CESEL S.A. No cumple con las Bases. Experiencia supera los 25 años de antigüedad, a la fecha de presentación de ofertas.
67	Especialista en hidroenergía (Estudio de actualización base de datos de series hidrologicas CH Republica Dominicana)	1/04/2015	31/12/2015	PAG. 745	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
68	Jefe de estudio / Especialista hidráulico (Estudio de prefactibilidad componente hidroenergetico "Regulación Río Chillon")	1/03/2015	30/04/2015	PAG. 745	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
69	Jefe de estudio (Evaluación alternativas Sistemas de derivación del Río Pongor para refrigeración CH Restitución)	1/11/2014	31/03/2015	PAG. 745	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
70	Asesor en la especialidad de hidraulica (Estudio de identificación nuevos proyectos hidroelectricos)	1/10/2014	31/05/2015	PAG. 745	0	CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
71	Especialista en mov. Tierras y manejo de aguas (Estudio de ingeniería de detalle Proyecto ampliación Toquepala a 120000 TMPD)	1/12/2009	31/12/2010	PAG. 746	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 52 y 18.
72	Especialista en manejo de aguas (Estudio de suministro de agua fresca y disposición de relaves para el proyecto minero Invicta)	1/05/2007	31/10/2007	PAG. 746	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
73	Especialista en manejo de aguas (Análisis de alternativas para la disposición de relaves Compañía minera Raura)	1/03/2007	30/04/2007	PAG. 746	0	CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 13.
						ANOS DE EXPERIENCIA
						CUMPLE CON TDR
						13 Años, 6 Mes y 0 Días
						CUMPLE TDR

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA en actividades de:
 Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o diseño de obras hidráulicas en infraestructura vial y/o infraestructura de riego y/o reservorios y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

6 PERSONAL PROPUESTO:

MIGUEL ANGEL SALVA BERENZ

PROFESIÓN:

INGENIERO GEÓLOGO

FECHA COLEGIADO:

CARGO:

ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA

FECHA TITULADO:

23/10/2007

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Químico, o Ing. Metalurgista, o Ing. Geólogo, o Ing. Sanitario, o Ing. Ambiental.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Plan de cierre de pasivos ambientales e ing. Detalle ex unidad de producción Carolina 1)	1/02/2008	30/11/2008	PAG. 754	303	4129	CESEL S.A.
2	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Plan de cierre de pasivos deposito de relaves Ticapampa)	1/03/2009	31/07/2009	PAG. 754	152		CESEL S.A.
3	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Modificación Plan de cierre de pasivos ambientales e Ing. Detalle UM Santa Barbara)	1/05/2010	30/06/2011	PAG. 754	425		CESEL S.A.
4	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Plan de cierre del pasivo deposito de desmonte Excelsior)	1/09/2011	31/12/2011	PAG. 754	121		CESEL S.A.
5	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Ingeniería de detalle para el tratamiento de efluentes y lodos UM Raura)	1/01/2012	31/05/2012	PAG. 754	151		CESEL S.A.
6	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Ingeniería básica de plantas de tratamiento de efluentes mineros de la Unidades Andaychagua, Carahuacra)	1/05/2013	31/10/2014	PAG. 753	548		CESEL S.A.
7	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Ingeniería básica del proyecto reubicación UM Cerro Verde planta de tratamiento aguas residuales industriales)	1/11/2014	31/01/2015	PAG. 753	91		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Ítem 6 (Del 01.09.2014 al 31.10.2014)
8	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Estudio de factibilidad del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales Proy. Minero Ariana)	1/02/2015	31/07/2015	PAG. 753	180		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Ítem 7 (Del 01.01.2015 al 31.01.2015)
9	Especialista en geoquímica y tratamiento de aguas (Nueva planta de tratamiento efluentes mineros UM Yanacocha)	1/08/2015	31/03/2016	PAG. 753	243		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Ítem 8 (Del 01.05.2015 al 31.07.2015)
10	Especialista en geoquímica (Recuperación de ecosistemas afectados por los PAM de Ex UM Aladino VI)	1/10/2017	31/12/2019	PAG. 752	821		CESEL S.A.
11	Especialista en geoquímica (Elaboración de estudio plan de cierre y ET remediación de PAM ex UM Santa Rosa)	1/01/2020	31/12/2021	PAG. 752	730		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Ítem 10 (Del 01.02.2018 al 31.12.2019)
12	Especialista en geoquímica (Modificación y actualización de Plan de cierre de minas de la UM Sinaycocha)	1/01/2022	31/12/2022	PAG. 751	364		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Ítem 11 (Del 01.01.2021 al 31.12.2021)
13	Especialista en geoquímica (Rev. y act. de la ingeniería de detalle Cierre de canteras matapaloma, arcilla y Topsoil)	1/01/2023	31/05/2023	PAG. 751	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR y Bases.
14	Especialista en geoquímica (Recuperación de ecosistemas afectados por los PAM de Ex UM Azulmina I y II)	1/10/2017	30/09/2021	PAG. 752	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Ítem 10 y 11
				AÑOS DE EXPERIENCIA		11 Años, 3 Mes y 20 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN GEOQUIMICA en actividades de:
Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios geoquímicos en unidades mineras y/o evaluaciones geoquímicas y/o de mitigación de drenaje ácido y/o de caracterización de drenaje ácido de mina y/o predicción de drenaje ácido de mina y/o diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o industriales de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

7 PERSONAL PROPUESTO:		FREDDY JAVIER CCALLO HUAQUISTO					
PROFESIÓN:		INGENIERO GEOFÍSICO			FECHA COLEGIADO:		
CARGO:		ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA			FECHA TITULADO:		8/08/2003
FORMACIÓN ACADÉMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Geólogo, Ing. Geofísico.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

17	23	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geofísico dentro de las unidades de Orcroyoc y Paragsa)	23/10/2013	9/12/2013	PAG. 769	47	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 22 (Del 04.09.2013 al 22.10.2013)
16	24	Coordinador General / Responsable del proyecto (Investigaciones geofísicas para delimitación de acuíferos Proyecto Malvinas)	28/09/2013	30/10/2013	PAG. 769	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22 y 23
18	25	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio de delimitación de Quedades y efluentes de agua TECSUP, estudios geofísicos)	6/01/2014	11/02/2014	PAG. 769	36	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
19	26	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación de pozos y diagnostico del proyecto central hidroeléctrica Veracruz)	13/02/2014	22/06/2014	PAG. 769	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con los TDR y Bases.
20	27	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio Hidrogeológico prefactibilidad central hidroeléctrica Rio Grande, estudios geofísicos)	23/06/2014	28/08/2014	PAG. 769	66	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 26 (Del 17.05.2014 al 22.06.2014)
95	28	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación hidrogeologica de la zona de hercules Ancash)	25/05/2014	11/07/2014	PAG. 769	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 27
96	29	Coordinador General / Responsable del proyecto (Delimitación de efluentes de aguas y zonas contaminates cuenca Rio Pataza)	5/09/2014	10/12/2014	PAG. 769	96	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
21	30	Coordinador General / Responsable del proyecto (Levantamiento geofísico Línea transmisión Tarapoto)	15/02/2015	28/10/2015	PAG. 770	255	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
22	31	Coordinador General / Responsable del proyecto (Levantamiento geofísico evaluación acuíferos Tubería gaseoductos)	11/11/2015	17/12/2015	PAG. 770	36	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
23	32	Coordinador General / Responsable del proyecto (Investigaciones geofísicas caracterización subsuelo Línea de Tubería de gaseoducto Sur Peruano)	20/12/2015	28/01/2016	PAG. 770	39	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
24	33	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio hidrogeológico y geofísico evaluación fluidos UM Corihuami)	20/02/2016	15/06/2016	PAG. 767	116	F&A GEOINGENIERIA SAC
25	34	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico para estratigrafía subsuelo Planta beneficio Veta Dorada)	5/07/2016	12/12/2016	PAG. 767	160	F&A GEOINGENIERIA SAC
26	35	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geológico, hidrogeológico y geofísico para diagnostico de pozos central hidroeléctrica Huallaga)	3/01/2017	15/03/2017	PAG. 767	71	F&A GEOINGENIERIA SAC
27	36	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio Hidrogeológico con fines de evaluación de acuíferos centro de salud Zacarias Lorrea)	20/03/2017	2/05/2017	PAG. 767	43	F&A GEOINGENIERIA SAC
28	37	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico Estudio de suelos de los terminales portuarios de Callao, Chimbote)	2/08/2017	15/10/2017	PAG. 767	74	F&A GEOINGENIERIA SAC
92	38	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio hidrogeologico, geofísico evgaluación Acuíferos Rio Arama)	19/10/2017	12/02/2018	PAG. 767	116	F&A GEOINGENIERIA SAC
99	39	Jefe de estudio, peligro y desastres (Evaluación de riesgos geologicos y vulnerabilidad SET San Miguel)	1/11/2017	30/11/2017	PAG. 768	0	ROMA INGENIERIA ANDINA No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
29	40	Jefe de estudio de peligro y desastres (Evaluación riesgos componente UM Pachapaqui)	1/12/2017	30/01/2018	PAG. 768	0	ROMA INGENIERIA ANDINA Se verifica traslape total con el Item 38
30	41	Jefe de estudio de peligro y desastres (Evaluación riesgos planta de procesamiento mineral y presa Minera Austria)	1/02/2018	30/05/2018	PAG. 768	118	ROMA INGENIERIA ANDINA
93	42	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico para delimitar acuíferos Camino vecinal Huila-Huatata)	20/03/2018	23/04/2018	PAG. 767	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 41
31	43	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Exploración geofísica para estabilización de talud corredor interoceánico)	1/01/2019	1/02/2019	PAG. 766	31	F&A GEOINGENIERIA SAC
91	44	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a tarves de metodos refracción sísmica MASW, SEV Central hidroelectrica 8 de agosto)	1/01/2019	6/01/2019	PAG. 766	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 43
89	45	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica: refracción sísmica, masw, etc) (Hospital del Altiplano)	2/02/2019	21/02/2019	PAG. 766	19	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 43 (Del 01.02.2019)
90	46	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos (SPT Agua para el riego del canal Zapatero)	1/02/2019	16/02/2019	PAG. 766	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
32	47	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Medición de resistividad térmica ingeniería línea de transmisión 60kv)	1/03/2019	2/04/2019	PAG. 766	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con los TDR y Bases.
33	48	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigación geofísica para caracterización geotécnica central hidroeléctrica Cahua)	3/04/2019	15/05/2019	PAG. 765	42	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 47 (Del 01.04.2019 al 02.04.2019)
88	49	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geofísico, variante tomografía electrica Investigación de aguas Subterranas Fundo Mayo y Pampa Negra)	1/04/2019	2/05/2019	PAG. 766	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 47 y 48
34	50	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios de suelos mediante métodos de refracción sísmica Data center Villa El Salvador)	1/09/2019	1/10/2019	PAG. 765	30	F&A GEOINGENIERIA SAC
35	51	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios geofísicos refracción sísmica y MASW 1D, SEV, Tomografías, Proyecto Magistral)	1/01/2020	2/05/2020	PAG. 765	122	F&A GEOINGENIERIA SAC
87	52	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios geofísicos refracción sísmica MASW yTomografías Relavera Puquicocha)	1/02/2020	9/02/2020	PAG. 765	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 51
36	53	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Prospección geofísica por refracción sísmica EPC sistema de bombeo de relaves Mina Antamina)	3/05/2020	1/06/2020	PAG. 765	29	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 51 (Del 01.05.2020 al 02.05.2020)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

86	54	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Prospección geofísica por refracción sísmica EPC sistem de bombeo de relaves Mina Antamina)	1/05/2020	22/05/2020	PAG. 765	0	4073	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 51 y 53
37	55	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW para el estudio geofísico puente carrozable Pampamarca)	1/09/2020	20/09/2020	PAG. 765	19		F&A GEOINGENIERIA SAC
38	56	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Campaña de prospección geotecnia proyecto solar Illari)	1/10/2020	3/01/2021	PAG. 764	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
85	57	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW Sistema agua potable y alcatarillado Ica)	1/11/2020	30/11/2020	PAG. 764	29		F&A GEOINGENIERIA SAC
82	58	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de mecanica de suelos con fines de cimentación Construcción de 03 tanques)	1/01/2021	1/02/2021	PAG. 764	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
83	59	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a traves de los metodos de refracción sísmica y MASW Agua de riego 12 localidades Huacrachuco)	1/01/2021	15/01/2021	PAG. 764	14		F&A GEOINGENIERIA SAC
84	60	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW protección contra incendios Rio Carash)	16/01/2021	17/01/2021	PAG. 764	1		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 59 (Del 01.01.2021 al 15.01.2021)
39	61	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW para el proyecto EPC sistema de bombeo de relaves)	1/02/2021	1/04/2021	PAG. 764	59		F&A GEOINGENIERIA SAC
79	62	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Informe del estudio geofísico Gaseoducto Gasnorp Talara y Piura)	1/02/2021	1/03/2021	PAG. 763	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61
81	63	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Campaña de prospección geotecnia proyecto solar Illari)	1/02/2021	1/05/2021	PAG. 764	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
77	64	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por los metodos de Refracción sísmica, MASW Centro urbano Rex San Martin)	1/03/2021	1/04/2021	PAG. 763	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61
78	65	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Informe del estudio geofísico Gaseoducto Gasnorp Piura)	2/04/2021	1/06/2021	PAG. 763	60		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 61 (Del 01.03.2021 al 01.04.2021)
80	66	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a traves de los metodos de refracción sísmica y MASW Agua de riego 12 localidades Huacrachuco)	1/03/2021	1/04/2021	PAG. 763	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61
76	67	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Levantamiento redes subterranas Aeropuerto Internacional)	24/03/2021	30/08/2021	PAG. 763	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
40	68	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Levantamiento e inducción zonas Karsticas inducción tomografica UM Andaychagua)	2/06/2021	23/10/2021	PAG. 763	143		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 65 (Del 29.04.2021 al 01.06.2021)
75	69	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio mecanica de suelos Minera Chinalco)	11/06/2021	28/10/2021	PAG. 763	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
41	70	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio MASW gaseoducto GASNORP KMZ)	24/10/2021	10/12/2021	PAG. 762	47		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 68 (Del 01.09.2021 al 23.10.2021)
72	71	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Testificaion de pozo UM Inmaculada Hochchild)	1/09/2021	4/12/2021	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 68 y 70
73	72	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geofísico reubicación de via ferrea Tinyahuarco)	1/09/2021	28/09/2021	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 68
69	73	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Proyecto parque eolico Qayma Estudio conductividad termica)	1/10/2021	S/N	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases, asimismo la fecha fin no corresponde.
70	74	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Proyecto evaluación subsuelo ensayo Microtremor y MASW - CIA Corire)	1/10/2021	28/10/2021	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 68 y 70
71	75	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geofísico Servicio Desembarcadero pesquero artesanal Puerto Huarney)	1/10/2021	30/10/2021	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 68 y 70
74	76	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Mejoramiento de servicios educativos IE Integral)	1/10/2021	19/11/2021	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
68	77	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geomecanico Parque eolico de Wayra)	10/11/2021	10/12/2021	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
67	78	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de conductividad termica proyecto Hanaqmapapa)	1/12/2021	S/N	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple, la fecha fin no corresponde.
42	79	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geotecnico y peligro sísmico OPTIMUS EQUIPMENT)	13/12/2021	27/01/2022	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
66	80	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigaciones geotecnicas ingeniería basica proyecto elolico Purin Nazca)	3/01/2022	27/03/2022	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

43	81	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigaciones geotecnicas ingenieria basica proeycto elolico Morrope II	4/02/2022	25/05/2022	PAG. 762	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.	
64	82	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de ensayos SPT Línea 138Kv Huaraz)	25/07/2022	25/08/2022	PAG. 762	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
65	83	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Factibilidad PTARIS Tinquicocha y Shuchshapaj) - UM Raura	24/08/2022	20/06/2023	PAG. 762	300		F&A GEOINGENIERIA SAC
44	84	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio mecanica de suelos, geofísica, topografia escuelas bicentenario)	6/09/2022	5/01/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83
61	85	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de Resistividad de suelo Oleducto Nor peruano	14/09/2022	30/01/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83
63	86	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio Geotecnico y topografia Escuelas bicentenario)	15/10/2022	5/06/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
62	87	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geotecnico y topografico Proy emblematicos del sur paquete 8 Puno)	20/10/2022	28/03/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
60	88	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geofísico y tomografia agua potable y alc. Chorrillos	4/01/2023	10/01/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83
58	89	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad termica Se Nueva Atocongo 220/60kv)	6/01/2023	23/01/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con los TDR y Bases.
59	90	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de conductividad termica Se Nueva Atocongo 220/60kv)	6/01/2023	23/01/2023	PAG. 761	0		F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con los TDR y Bases.
57	91	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayo Props. Geofísica met. Refracción sísmica, MASW1D Alto Kontiki	10/01/2023	19/01/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
54	92	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Servicios medicos Lima metropolitana)	12/01/2023	8/02/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
55	93	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Centro de Salud San Nicolas Ancash)	12/01/2023	8/02/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
56	94	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad Wenner Proyecto Panasa Paramonga)	12/01/2023	20/01/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
53	95	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio hidrogeologico del condominio Sakura)	20/01/2023	1/02/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
51	96	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Y MicroTremor (SEV) Servicios medicos Lima metropolitana)	26/01/2023	8/02/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
52	97	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad Wenner Microtemor (georadar) Servicios medicos de apoyo Lima Metropolitana	26/01/2023	13/02/2023	PAG. 761	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
45	98	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad termica parque solar Sunilo)	11/02/2023	7/03/2023	PAG. 760	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con los TDR y Bases.	
50	99	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Med. Resistividad térmica Línea Transmisión 60 Kv Santa Rosa Antigua)	28/02/2023	16/03/2023	PAG. 760	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con los TDR y Bases.	
49	100	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Servicio de geofísica (ensayos geofísicos) IE 6065 Peru, IE SanFrancisco, IE Rey Juan Carlos)	24/03/2023	4/04/2023	PAG. 760	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
46	101	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Servico de estudio geofisco metodos de tomografia electrica, refracción sísmica para relavera UM Uchuchaccuava	4/04/2023	9/05/2023	PAG. 760	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
47	102	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio refracción sísmica y MASW linea de transmisión subterranea 60 kv)	20/04/2023	23/05/2023	PAG. 760	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
48	103	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad electrica, conductividad electrica Línea Transmisión 60 Kv Limatambo)	20/04/2023	26/05/2023	PAG. 760	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 83	
					AÑOS DE EXPERIENCIA		11 Años, 1 Mes y 25 Días	
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL								
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios geofísicos: refracción sísmica, SEV, tomografías eléctricas, magnetometría, polarización inducida, gravimetría u sus equivalentes por sus especialidades y/o estudios relacionados con la hidrogeología y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.								

8 PERSONAL PROPUESTO:	DANIEL BERNABÉ LOYAGA TORRES		
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS	FECHA TITULADO:	11/03/2009

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CESEL S.A.

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Metalurgista, o Ing. Civil, o Químico, o Ing. Agrícola, o Ing. Mecánico de Fluidos, colegiado.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Especialista en hidrología e hidráulica (Diseño del deposito de relaves Santa María N°2 y obras hidráulicas auxiliares Centro minera Poderosa)	1/05/2009	30/06/2009	PAG. 779	60	2947	CESEL S.A.
2	Especialista en hidrología e hidráulica (Ingeniería de detalle para instalación de gaviones en cuenca de cantera Seca - Para Compañía minera Antamina)	1/08/2013	31/12/2013	PAG. 778	152		CESEL S.A.
3	Especialista en hidrología e hidráulica (Ingeniería de detalle para la construcción del deposito de lodos túnel Kingsmill Minera Chinalco)	1/08/2014	31/12/2014	-	0		CESEL S.A. No cumple con los TDR, dado que no acredita el certificado laboral
4	Especialista en hidrología e hidráulica (Estudio de preinversión, plan de cierre y estudio definitivo para remediación de pasivos ambientales mineros ex UM Lichicocha y Huanchurina)	1/06/2015	31/01/2017	PAG. 778	610		CESEL S.A.
5	Especialista en hidrología e hidráulica (Estudio técnico del proyecto mejoramiento de áreas degradadas originadas por los pasivos ambientales mineros ex UM La pastora)	1/02/2017	31/07/2017	PAG. 777	180		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 4 (Del 01.09.2015 al 31.01.2017)
6	Especialista en hidrología e hidráulica (Recuperación servicios ecosistémicos afectados por los PAM de la ex UM Aladino VI)	1/10/2017	31/12/2019	PAG. 777	821		CESEL S.A.
7	Especialista en hidrología e hidráulica (Elaboración del estudio de plan de cierre y exp técnico para la remediación de PAM de la ex UM Santa Rosa 2)	1/01/2020	31/12/2021	PAG. 777	730		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 6 (Del 01.02.2018 al 31.12.2019)
8	Especialista en hidrología e hidráulica (Elaboración del estudio de plan de cierre y exp técnico para la remediación de PAM de la ex UM Santa Rosa 2)	1/08/2022	30/06/2023	PAG. 777	333		CESEL S.A.
9	Especialista en hidrología e hidráulica (Actualización de la ingeniería de detalle del deposito Gayco 580 CIA Raura)	1/07/2023	31/08/2023	PAG. 777	61		CESEL S.A. Se verifica traslape parcial con el Item 8 (Del 01.06.2023 al 30.06.2023)
10	Especialista en hidrología e hidráulica (Recuperación servicios ecosistémicos afectados por los PAM de la ex UM Azulmina 1 y 2)	1/10/2017	30/09/2021	PAG. 777	0		CESEL S.A. Se verifica traslape total con el Item 6 y 7
AÑOS DE EXPERIENCIA						8 Años, 0 Mes y 25 Días	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o balance hídrico y/o estudios de recursos hídricos y/o modelamiento hidráulico en proyectos mineros y/o similares y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

CAPACITACION :

N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION
1	Sistema de evaluación y planeación de agua con el uso del software WEAP	PAG. 870	24	240	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
2	Modelación numérica bidimensional de flujo en lamina libre con Iber 2.0	PAG. 873	16		INSTITUTO FLUMEN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
3	Modelamiento Hidráulico 2D con HEC-RAS v6.1	PAG. 871	200		CERSA Y COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
Opcional: Capacitación en el manejo del software GoldSim o herramientas similares (mínimo de veinte (20) horas académicas)				AÑOS DE EXPERIENCIA	
				240 HORAS	
				CUMPLE CON TDR Y BASES	
				APLICA PARA EVALUACIÓN	

Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



PERÚ


Ministerio de Educación


Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
HUAROCC CUICAPUZA, MARCO ANTONIO DNI 09580679	TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 05/02/07 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
HUAROCC CUICAPUZA, MARCO ANTONIO DNI 09580679	BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 27/04/04 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>





Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)
Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)
ORDINARIO ▼

Numero CIP : 92803
Primer Apellido : HUAROCC
Segundo Apellido : CUICAPUZA
Nombres : MARCO ANTONIO
Sede : LIMA
Condición : NO HABILITADO

Tipo Documento (*)
DNI ▼

Nº Documento (*)
09580679



Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres	Especialidad ▼	Se
1	Q	92803	HUAROC CUICAPUZA MARCO ANTONIO	CIVIL	LIMA

Fecha Incorporación : 20/04/2007


Formación Académica
PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
CIVIL	CIVIL	20/04/2007

Cerrar

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
<div>GUILLEN ZUBIATE, PIERINA ELIZABETH</div> <div>DNI 10305540</div>	<div>LICENCIADA EN BIOLOGIA</div> <div>Fecha de diploma: 03/10/2007</div> <div>Modalidad de estudios: -</div>	<div>UNIVERSIDAD RICARDO PALMA</div> <div>PERU</div>
<div>GUILLEN ZUBIATE, PIERINA ELIZABETH</div> <div>DNI 10305540</div>	<div>BACHILLER EN BIOLOGIA</div> <div>Fecha de diploma: 10/04/2002</div> <div>Modalidad de estudios: -</div> <div>Fecha matrícula: Sin información (***)</div> <div>Fecha egreso: Sin información (***)</div>	<div>UNIVERSIDAD RICARDO PALMA</div> <div>PERU</div>
<div>GUILLEN ZUBIATE, PIERINA ELIZABETH</div> <div>DNI 10305540</div>	<div>MAGISTER SCIENTIAE</div> <div>ESPECIALIDAD: CIENCIAS AMBIENTALES</div> <div>Fecha de diploma: 23/11/2010</div> <div>Modalidad de estudios: -</div> <div>Fecha matrícula: Sin información (***)</div> <div>Fecha egreso: Sin información (***)</div>	<div>UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA</div> <div>PERU</div>

[↺ Limpiar](#)

Pierina Elizabeth Guillén Zubiarte

Licenciado en Biología
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

N° CBP 7083

Consejo Regional VII LIMA

Fecha de colegiatura 26-10-2007

Para mayor información comunicarse a:

Dirección Arnaldo Panizo
377, Pueblo Libre.
Ref. Altura de la
cuadra 16 de la Av.
Cipriano Dulanto
(Ex A. La Mar)
frente al parque
Rochdale.

Teléfono 01 301 4293

Web www.colbiolima.org
[g](mailto:secretaria@colbiolima.org)

Correo secretaria@colbiolima.org,

tesoreria@colbioli
ma.org



PERÚ


Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
URIBE CORDOVA, VICTOR MANUEL DNI 40534269	INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 11/06/2008 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS PERU
URIBE CORDOVA, VICTOR MANUEL DNI 40534269	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 27/03/2007 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS PERU



Detalle de los Datos del Colegiado

Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO

Numero CIP

: 129463

Tipo Documento (*)

DNI

Nº Documento (*)

40534269

Consultar


#

Ver Detalle

CIP

Apellidos y Nombres

1



129463

URIBE CORDOVA VICTOR MANUEL

Primer Apellido

: URIBE

Segundo Apellido

: CORDOVA

Nombres

: VICTOR MANUEL

Sede

: LIMA

Especialidad

: GEOLOGO

Condición

: NO HABILITADO


Fecha Incorporación

: 12/09/2011

Formación Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
GEOLOGICA	GEOLOGO	12/09/2011



Cerrar

Consultar

Se



LIMA

<https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#>

1/1

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	TITULO DE INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 25/09/1990 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO <i>PERU</i>
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 25/09/1990 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO <i>PERU</i>
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 09/06/1988 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO <i>PERU</i>
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE DOCTOR DENTRO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS AL MEDIO AMBIENTE (GRADO DE DOCTOR) Fecha de Diploma: 20/12/2018 TIPO: <ul style="list-style-type: none"><i>RECONOCIMIENTO</i> Fecha de Resolución de Reconocimiento: 16/06/2021 Modalidad de estudios: Presencial Duración de estudios: 1 Año 7 Meses	UNIVERSIDAD DE ALMERÍA <i>ESPAÑA</i>



Detalle de los Datos del Colegiado

Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO

Numero CIP

: 39111


Tipo Documento (*)

DNI


Nº Documento (*)

23826765

Primera Foto



Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Condición	Especialidad	Sede
1		39111	APAZA IDME DIMAS	HABILITADO	GEOLOGO	LIMA

Fecha Incorporación : 07/01/1991

Formación Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
GEOLOGICA	GEOLOGO	07/01/1991

Cerrar

<https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#>

1/1



PERÚ


Ministerio de Educación


Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
MORENO FIGUEROA, CESAR FELIX DNI 08056172	INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 14/06/1983 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA PERU





Búsqueda de Colegiados


Buscar Por (*)
Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)
ORDINARIO


Numero CIP : 24504
Primer Apellido : MORENO
Segundo Apellido : FIGUEROA
Nombres : CESAR FELIX
Sede : LIMA
Condición : HABILITADO

Tipo Documento (*)
DNI

Nº Documento (*)
08056172



Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres	Especialidad ▼	Se
1		24504	MORENO FIGUEROA CESAR FELIX	CIVIL	LIMA

Fecha Incorporación : 23/08/1983



Formación Académica
PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
CIVIL	CIVIL	23/08/1983

Cerrar

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
Salva Berenz, Miguel Angel DNI 41309750	Maestro en Ciencias Minería y Medio Ambiente Fecha de diploma: 05/11/12 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
SALVA BERENZ, MIGUEL ANGEL DNI 41309750	TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 23/10/07 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
SALVA BERENZ, MIGUEL ANGEL DNI 41309750	BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 15/06/07 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
SALVA BERENZ, MIGUEL ANGEL DNI 41309750	DOCTOR EN CIENCIAS AMBIENTALES Fecha de diploma: 17/01/19 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: 24/05/2013 Fecha egreso: 27/02/2015	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS <i>PERU</i>



Detalle de los Datos del Colegiado

Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO

Numero CIP

: 98029

Tipo Documento (*)

DNI

Nº Documento (*)

41309750

Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Nombres	Sede	Especialidad	Se
1	Q	98029	SALVA BERENZ MIGUEL ANGEL	MIGUEL ANGEL	LIMA	GEOLOGO	LIMA

Fecha Incorporación

: 14/01/2008

Formación Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
GEOLOGICA	GEOLOGO	14/01/2008

Cerrar



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CCALLO HUAQUISTO, FREDDY JAVIER DNI 80201053	BACHILLER EN CIENCIAS GEOFISICAS Fecha de diploma: 06/09/02 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>
CCALLO HUAQUISTO, FREDDY JAVIER DNI 80201053	INGENIERO GEOFISICO Fecha de diploma: 08/08/03 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>






Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)
Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)
ORDINARIO

Numero CIP : 95141
Primer Apellido : CCALLO
Segundo Apellido : HUAQUISTO
Nombres : FREDDY JAVIER
Sede : LIMA
Condición : HABILITADO
Fecha Incorporación : 17/08/2007

Tipo Documento (*)
DNI
Nº Documento (*) : 80201053



Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres	Especialidad ▼	Se
1	Q	95141	CCALLO HUAQUISTO FREDDY JAVIER	GEOFISICO	LIMA

Formación Académica
PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
GEOLOGICA	GEOFISICO	17/08/2007

Cerrar



Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
LOYAGA TORRES, DANIEL BERNABE DNI 09549838	TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 11/03/09 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
LOYAGA TORRES, DANIEL BERNABE DNI 09549838	BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA CIVIL Fecha de diploma: 10/12/98 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>






Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)
Número de Documento ▼

Tipo Colegiado (*)
ORDINARIO

Numero CIP : 108126
Primer Apellido : LOYAGA
Segundo Apellido : TORRES
Nombres : DANIEL BERNABE
Sede : LIMA
Condición : HABILITADO

Tipo Documento (*)
DNI
Nº Documento (*)
09549838



Consultar

#	Ver Detalle	CIP ▼	Apellidos y Nombres	Especialidad ▼	Sede ▼
1	Q	108126	LOYAGA TORRES DANIEL BERNABE	CIVIL	LIMA

Fecha Incorporación : 11/05/2009

Formación Académica
PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
CIVIL	CIVIL	11/05/2009

Cerrar

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

1 PERSONAL PROPUESTO:	LUIS EDISON ESPINOZA ROJAS		
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	GERENTE DE PROYECTO	FECHA TITULADO:	16/10/2009

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Civil, o Ing. Geólogo, o Ing. de Minas o Ing. Metalurgista o Ing. Ambiental o Ing. Químico.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA DE OBRAS HIDRÁULICAS, JEFE DE PROYECTOS, DIRECTOR (Proyectos diversos en minería)	16/10/2009	30/11/2014	PAG. 112	1871	1871	ENGINEERS & ENVIRONMENTAL PERU S.A. <i>Se considera el inicio desde la fecha de emisión del título</i>
2	GERENTE DE PROYECTOS (Proyectos diversos en minería)	1/06/2015	3/10/2023	PAG. 113 al 114	0		GLOBAL ENGINEERS S.A. <i>No cumple con las bases debido a que no consigna nombres y apellidos de quien suscribe la constancia de servicios.</i>
					0		
AÑOS DE EXPERIENCIA						5 Años, 1 Mes y 14 Días	
CUMPLE CON TDR						***DESCALIFICADO***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE DIEZ (10) AÑOS** en actividades de:

Diseño y/o gestión y/o dirección de proyectos, relacionados a planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o supervisión de instrumentos de gestión ambiental y/o proyectos de construcción en minería a tajo abierto y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos.

CAPACITACION :

N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION
1	Dirección de Proyectos con PMBOK 7	PAG. 184	130	230	CERSA
2	Dirección de proyectos con el Estandar del PMBOK v.6	PAG. 186	100		CERSA
Opcional:				230 HORAS	
Capacitación mínima de 120 horas en gestión de proyectos o dirección de proyectos (mínimo de ciento veinte (120) horas académicas)				APLICA PARA EVALUACIÓN	
AÑOS DE EXPERIENCIA				CUMPLE CON TDR Y BASES	

2 PERSONAL PROPUESTO:	JUAN JESUS MALPICA MATEO		
PROFESIÓN:	INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA AMBIENTAL	FECHA TITULADO:	11/05/2011

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Ambiental, o Ing. Agrícola, o Ing. Geólogo, o Ing. Agrónomo, o Ing. Químico, o Ing. Metalúrgico o Biólogo, o Ing. Forestal y Ambiental, o Ing. Forestal.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA AMBIENTAL, GERENTE DEL AREA DE CALIDAD AMBIENTAL (Proyectos ITS, DIA, EIA, PAMA, Planes de abandono, Planes de cierre de minas, programas de monitoreo ambiental)	11/05/2011	2/10/2023	PAG. 116 al 118	4527	4527	ENGINEERS & ENVIRONMENTAL PERU S.A. <i>Se considera el inicio desde la fecha de emisión del título</i>
AÑOS DE EXPERIENCIA						12 Años, 4 Mes y 22 Días	
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DE LA COLEGIATURA

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA AMBIENTAL en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

3 PERSONAL PROPUESTO:	PERCY RONALD TIMANA SOSA		
PROFESIÓN:	INGENIERO GEOLOGO	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	FECHA TITULADO:	12/09/2012

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

FORMACIÓN ACADEMICA:Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Geólogo, o Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Minas.****Acreditación:**El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA (En proyectos mineros: MinaCorianta, Minera Shougang Hierro Perú, Minera Jinzhao)	1/12/2014	30/09/2018	PAG. 120 al 121	0	0	GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A. No cumple con las bases debido a que no consigna nombres y apellidos de quien suscribe la constancia de trabajo.
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA (En proyectos mineros Quellaveco, Minera Veta Dorada, Minera Cerro Lindo)	3/05/2018	20/07/2020	PAG. 122	0		TISO INGENIERIA Y SEGURIDAD SAC No cumple con las bases debido a que el certificado de trabajo no se encuentra suscrito.
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA (En proyectos modificación planes de cierre, evaluación geomecánica, actualización planes de cierre - minera Shoung Hierro Perú)	1/08/2020	22/11/2023	PAG. 123	0		GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A. No cumple con las bases debido a que no consigna nombres y apellidos de quien suscribe la constancia de trabajo.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		0 Años, 0 Mes y 0 Días	
				CUMPLE CON TDR		***DESCALIFICADO***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o estudios o evaluación geomecánica en proyectos de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

4 PERSONAL PROPUESTO:	DIMAS APAZA IDME		
PROFESIÓN:	INGENIERO GEOLOGO	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA	FECHA TITULADO:	25/09/1990

FORMACIÓN ACADEMICA:Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Civil, o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Agrícola.****Acreditación:**El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA (Estudios de Preinversión, plan de cierre y estudio definitivo remediación de PAM Ex unidades mineras Acobamba y Colqui - Lichicocha y Huanchurina)	1/02/2015	????	PAG. 125	0		CESEL S.A. No se ha calificado, ni se considera como válida la constancia de trabajo debido a que se encuentra ilegible. Fecha y firma.
2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDROGEOLOGIA						
2.1	Estudio hidrogeológico proyecto de factibilidad Minero Pukaqaqa	1/01/2011	1/01/2011	PAG. 127	1		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo.
2.2	Evaluación hidrogeologica labores subterranas Minas de Catalina Huanca	1/02/2011	1/02/2011	PAG. 127	1		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo.
2.3	Evaluación de la situación de pozos planta Cemento Yura	1/03/2011	1/04/2011	PAG. 126	0		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
2.4	Estudio hidrogeologico proyecto minero sulfuros Yacimiento minero Chapi	1/06/2011	1/06/2011	PAG. 127	1		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo.
2.5	Estudio hidrogeológico para el recrecimiento Deposito de relaves N°6 MARH TUNEL - Volcan	1/07/2011	1/07/2011	PAG. 127	1		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo.
2.6	Evaluación Hidrogeológica mina Uchuchacua fase I	1/04/2012	31/10/2013	PAG. 126	578		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C.
2.7	Evaluación hidrogeologica labores subterranas Mina Uchuchacua	1/04/2012	1/04/2012	PAG. 127	0		HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

2.8	Estudio Hidrogeológico mina nivel 150 UEA Chungar Animon	1/06/2012	25/07/2013	PAG. 126	0
2.9	Estudio Hidrogeológico de profundización Mina Animon CIA Minera Volcan	1/06/2012	1/06/2012	PAG. 127	0
2.10	Evaluación hidroquímica y balance hídrico de aguas Minera Volcan	1/06/2012	1/06/2012	PAG. 127	0
2.11	Estudio hidrologico Laguna Huacracocha UEA Ticlio	1/06/2012	1/06/2012	PAG. 127	0
2.12	Pruebas hidráulicas Proyecto Coroccohuayco Xtrata Tintaya	1/06/2012	1/06/2012	PAG. 127	0
2.13	Desarrollo de pruebas de bombeo y validación estudio hidrogeológico Xtrata Tintaya Coroccohuayco	1/01/2013	1/01/2013	PAG. 127	0
2.14	Evaluación Hidrogeológico mina Uchucchacua fase II	1/11/2013	1/06/2014	PAG. 126	212
2.15	Evaluación hidrogeológica labores subterráneas Mina Uchucchacua	1/04/2013	30/04/2014	PAG. 127	0
2.16	Estudio hidrogeológico nuevo Deposito relaves Chumpe-Yauli CIA Minera Volcan	1/06/2013	1/06/2013	PAG. 127	0
2.17	Linea base de hidrogeología Deposito relaves Chumpe Minera Volcan	1/09/2013	30/09/2013	PAG. 127	0
2.18	Actualización estudio hidrogeológico Deposito material Poracota	1/02/2014	28/02/2014	PAG. 127	27
2.19	Evaluación hidrogeoquímica Deposito relaves Chumpe CIA Minera Volcan	1/03/2014	31/03/2014	PAG. 127	30
2.20	Estudio hidrogeológico de la Presa Palo Redondo	20/04/2014	20/04/2014	PAG. 127	0
2.21	Pruebas bombeo proyecto Coroccohuayco Antapacay	26/06/2014	26/06/2014	PAG. 127	1
2.22	Estudio hidrogeológico labores subterráneas Mina Cudalosa	1/07/2014	31/07/2014	PAG. 127	30
2.23	Estudio Hidrogeológico Mina Caudalosa	1/08/2014	4/02/2015	PAG. 126	187
2.24	Evaluación hidrogeológica Proyecto Shalipayco BISA Ingenieros	1/09/2014	30/09/2014	PAG. 127	0
2.25	Estudio hidrogeológico conceptual Relavera Mallay	1/09/2014	30/09/2014	PAG. 127	0
2.26	Estudio de isotopos estables Mina Uchucchacua	5/02/2015	30/11/2015	PAG. 127	298
2.27	Ampliación descarga de agua subterránea Mina Uchucchacua. CIA Mina Buenaventura	1/01/2015	31/01/2015	PAG. 126	0
2.28	Estudio hidrogeológico proyecto Chacara - Jutupuquio	1/04/2015	30/04/2015	PAG. 126	0
2.29	Plan de manejo de aguas Mina Uchucchacua	1/04/2015	30/04/2015	PAG. 126	0
2.30	Estudio hidrogeológico Cantera Tiyoacu - Cementos Selva	1/09/2015	30/09/2015	PAG. 126	0

2947

HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 2.6 (Del 01.04.2013 al 31.10.2013)
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.14 y 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.6
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el día consignado en el certificado de trabajo.
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo.
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 2.22 (Del 06.07.2014 al 31.07.2014)
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.23
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.23
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape parcial con el Item 2.23 (Del 01.11.2014 al 04.02.2015)
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.23
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el Item 2.26
HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

2.31	Estudio hidrogeológico proyecto minero Kolpa	1/12/2015	31/12/2015	PAG. 126	30	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo.
2.32	Estudio Hidrogeológico Minera Kolpa	1/01/2016	27/06/2016	PAG. 126	178	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Se verifica traslape parcial con el ítem 2.31 (Del 13.12.2015 al 31.12.2015)
2.33	Estudio hidrogeológico proyecto minero Shalipayco	1/01/2016	31/01/2016	PAG. 126	0	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el ítem 2.32
2.34	Estudio hidrogeológico y modificación EIA UM Chapi - Buenaventura	1/04/2016	30/04/2016	PAG. 126	29	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. Solo se considera como válido el mes consignado en el certificado de trabajo. Se verifica traslape total con el ítem 2.32
2.35	Estudio hidrogeológico y diseño de pozos Nazca	1/06/2016	31/08/2016	PAG. 126	0	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
2.36	Estudio Hidrogeológico e hidroquímico Catalina Huanca	30/09/2016	28/02/2017	PAG. 126	151	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C.
2.37	Estudio Hidrogeológico Unidad Islay	22/05/2017	22/09/2017	PAG. 126	123	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C.
2.38	Estudio Hidrogeológico Mina San Cristobal	15/12/2017	15/04/2018	PAG. 126	121	HIDROANDES CONSULTORES S.A.C.
3	Hidrogeologo Pleno en el área Técnica Hidrotecnia.	1/04/2008	5/11/2010	PAG. 129	948	GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A.
4	Hidrogeologo	5/07/2007	28/03/2008	PAG. 130	0	WATER MANAGEMENT CONSULTING (PERÚ) S.A. No se ha calificado, ni se considera como válida la constancia de trabajo debido a que el documento no se encuentra acorde a lo establecido en las Bases (nombre de la empresa ilegible, apellidos del firmante).
5	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA (Estudio Hidrogeológico, geológico y geotécnico diseño de obras de ingeniería Tajo San Martín - Volcan compañía Minera.	1/03/2007	????	PAG. 131	0	CESEL S.A. No se ha calificado, ni se considera como válido el certificado de trabajo debido a que el documento se encuentra ilegible (firmante, fechas).
6	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA (Modelamiento Hidrogeológico en el área de construcción de la UM La Virgen)	????	????	PAG. 131	0	CESEL S.A. No se ha calificado, ni se considera como válido el certificado de trabajo debido a que el documento se encuentra ilegible (firmante, fechas).
7	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA (Estudio Hidrogeológico para la derivación de aguas subterráneas mina Quellaveco)	1/07/2000	31/05/2001	PAG. 131	0	CESEL S.A. No se ha calificado, ni se considera como válido el certificado de trabajo debido a que el documento se encuentra ilegible (firmante, fechas).
8	Ing. Dimas Apaza (Fuentes de agua para el abastecimiento Mina Purisima, estudio hidrogeológico abastecimiento de agua, Supervisión de instalación de pozos pampa Melchorita)	1/07/2006	31/12/2006	PAG. 132	0	GOLDER ASSOCIATES PERÚ S.A. No se ha calificado, ni se considera como válida el certificado de trabajo debido a que no cumple con los TDR y bases, asimismo, el documento no se encuentra acorde a lo establecido en las Bases (apellidos).
					0	
					AÑOS DE EXPERIENCIA CUMPLE CON TDR	8 Años, 0 Mes y 25 Días ***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL						
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios hidrogeológicos para unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.						

5 PERSONAL PROPUESTO:	MAX ROGGER ROBLES RÁZURI		
PROFESIÓN:	INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRÁULICA	FECHA TITULADO:	1/04/2011

FORMACIÓN ACADÉMICA:Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Hidráulica, o Ing. Agrícola o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Civil.****Acreditación:**El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Expediente técnico mantenimiento de la presa Hueghue)	1/10/2012	30/11/2012	PAG. 134	60		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

2	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Ingeniería de detalle para el cierre de mina Chanca)	1/12/2012	31/01/2013	PAG. 135	61		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
3	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de factibilidad del depósito de Relaves Tacaza _ Mineros CIEMSA)	1/11/2012	30/11/2012	PAG. 136	0		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 1
4	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de ingeniería de detalle sobre elevación de la presa Untuca)	1/02/2013	28/02/2013	PAG. 137	27		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
5	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estrudio de impacto ambiental proyecto minero Crespo)	1/02/2013	28/02/2013	PAG. 138	0		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 4
6	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de nivel de ingeniería de detalle para depósito de relaves Empresa minera Colquisiri)	1/04/2013	30/04/2013	PAG. 139	29		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
7	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Ingeniería de detalle depósito de relaves Yauricocha y Depósito de desmonte Chumpe)	1/06/2013	30/06/2013	PAG. 140	29		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
8	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Ingeniería de detalle del proyecto explotación minera Inmaculada)	1/07/2013	31/08/2013	PAG. 141	61		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
9	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio definitivo y ET presas de las cuencas Comas)	1/09/2013	31/03/2014	PAG. 142	211		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C. Se verifica traslape parcial con el ítem 8 (Del 01.08.2013 al 31.08.2013)
10	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de definitivo de detalle sobre elevación de la presa Untuca)	1/07/2014	31/08/2014	PAG. 143	61		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
11	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio definitivo para el cambio de material depósito de desmonte Carabamba por relaves filtrados - Consorcio minero Horizonte)	1/10/2014	31/10/2014	PAG. 144	30		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
12	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de ingeniería de detalle sobre elevación de la presa Alpamarca)	1/12/2014	31/12/2014	PAG. 145	30	1139	GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
13	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de ingeniería de detalle para el encauzamiento y protección de quebradas Rumpuy y Seca - Consorcio minero Horizonte)	1/02/2015	31/03/2015	PAG. 146	58		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
14	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Ingeniería de detalle para la línea de transporte de relaves Yuracyacu - Consorcio minero Horizonte)	1/04/2015	30/04/2015	PAG. 147	29		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
15	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de los recursos hídricos superficiales y subterráneos e infraestructura hidráulica Cuenca río Locumba), para Southern Peru Copper Corporation.	1/06/2015	30/09/2015	PAG. 148	121		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
16	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de factibilidad diseño de depósito de desmonte minera Antioquia)	1/10/2015	31/12/2015	PAG. 149	91		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
17	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio ingeniería de detalle cuenca río Shullcas - AGRORURAL)	1/04/2016	30/04/2016	PAG. 150	29		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
18	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Diseño de la presa del sist. Instalación sistema de riego culebra - AGRORURAL)	1/10/2016	30/11/2016	PAG. 151	60		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
19	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Estudio de ingeniería de detalle sistema riego Cushurococha)	1/12/2016	31/01/2017	PAG. 152	61		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
20	ESPECIALISTA HIDRÁULICO (Supervisión y aseguramiento depósito de relaves Alparca Volcan compañía minera)	1/05/2017	31/07/2017	PAG. 153	91		GEOSERVICE INGENIERIA S.A.C.
21	ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA (Proyectos mineros)	3/03/2018	6/10/2023	PAG. 154 al 155	0		GLOBAL ENGINEERS S.A. No cumple con las bases debido a que no consigna nombres y apellidos de quien suscribe la constancia de trabajo.
					0		
AÑOS DE EXPERIENCIA						3 Años, 1 Mes y 12 Días	
CUMPLE CON TDR						***DESCALIFICADO***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o diseño de obras hidráulicas en infraestructura vial y/o infraestructura de riego y/o reservorios y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

6	PERSONAL PROPUESTO:	AUREO LENIN TAPARA SEDANO		
	PROFESIÓN:	INGENIERO QUÍMICO	FECHA COLEGIADO:	
	CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA	FECHA TITULADO:	6/04/2005

FORMACIÓN ACADÉMICA:Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Químico, o Ing. Metalurgista, o Ing. Geólogo, o Ing. Sanitario, o Ing. Ambiental.****Acreditación:**El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALIDAD GEOQUÍMICA, TRATAMIENTO DE AGUAS DE MINA Y PLANTA (Tratamiento de drenaje ácido, plantas de tratamiento de drenaje ácido)	1/10/2010	6/10/2023	PAG. 157 al 158	4753	4753	GEOTECH INGENIERIA Y DESARROLLO S.R.L.
AÑOS DE EXPERIENCIA							13 Años, 0 Mes y 5 Días
CUMPLE CON TDR							***CUMPLE TDR***

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios geoquímicos en unidades mineras y/o evaluaciones geoquímicas y/o de mitigación de drenaje ácido y/o de caracterización de drenaje ácido de mina y/o predicción de drenaje ácido de mina y/o diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o industriales de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

7	PERSONAL PROPUESTO:	FREDDY JAVIER CCALLO HUAQUISTO		
	PROFESIÓN:	INGENIERO GEOFÍSICO	FECHA COLEGIADO:	
	CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA	FECHA TITULADO:	8/08/2003

FORMACIÓN ACADÉMICA:Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Geólogo, Ing. Geofísico.****Acreditación:**El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio Hidrogeológico Evaluación acuífero a través geofísicos Resistividad)	20/09/2008	15/12/2008	PAG. 174	86		GEO INSTRUMENT SAC
2	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación acuífero SEV lagunas Chacacocha)	3/01/2009	15/03/2009	PAG. 174	71		GEO INSTRUMENT SAC
3	Coordinador General / Responsable del proyecto (Identificación, evaluación de acuíferos diagnóstico de pozos Centro poblado Sipan) Estudio acuífero, geofísico y pozos	18/03/2009	19/05/2009	PAG. 174	62		GEO INSTRUMENT SAC
4	Coordinador General / Responsable del proyecto (Proyecto prefactibilidad Evaluación acuífero SEV Bella Unión)	25/05/2009	10/10/2009	PAG. 174	138		GEO INSTRUMENT SAC
5	Coordinador General / Responsable del proyecto (Est. Hidrogeológico, resistividad Muelle San Nicolas minera Shoungang)	13/10/2009	19/12/2009	PAG. 174	67		GEO INSTRUMENT SAC
6	Coordinador General / Responsable del proyecto (Est. Hidrogeológico lagunas Chacacocha)	3/01/2010	6/06/2010	PAG. 174	154		GEO INSTRUMENT SAC

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

7	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio hidrológico Cuenca Pallasca a través de métodos geofísicos)	8/06/2010	15/09/2010	PAG. 174	99
8	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación de potencia y evaluación de acuíferos Río Tablachaca) Estudio hidrogeológico y evaluación	22/09/2010	9/01/2011	PAG. 174	0
9	Coordinador General / Responsable del proyecto (estudio hidrogeológico y geofísico con fines de ident. Acuíferos planta de óxidos)	13/01/2011	4/04/2011	PAG. 175	81
10	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geológico e hidrogeológico con fines de diagnóstico y evaluación de pozos en el embase Atococha)	8/04/2011	20/05/2011	PAG. 175	42
11	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geológico e hidrogeológico para cuantificar acuíferos entorno rellenos sanitarios Malpaso, Yucan y Yaupi)	5/03/2012	14/07/2012	PAG. 175	131
12	Coordinador General / Responsable del proyecto (Diagnostico y evaluación de pozos en Puquicocha a través de métodos geofísicos)	16/07/2012	29/09/2012	PAG. 175	75
13	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudios hidrogeológicos acuíferos central hidroeléctrica Chilla)	3/10/2012	30/01/2013	PAG. 164	119
14	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudios hidrogeológicos acuíferos central hidroeléctrica Quitaracsa II)	3/02/2013	30/03/2013	PAG. 164	55
15	Coordinador General / Responsable del proyecto (Progr. De diagnostico y evaluación de pozos en las instalaciones CIA Volcán) estudio geofísicos	4/04/2013	15/06/2013	PAG. 164	72
16	Coordinador General / Responsable del proyecto (Proyecto levantamiento geofísico el Fresh Water,... Cerro Verde)	16/06/2013	31/08/2013	PAG. 164	76
17	Coordinador General / Responsable del proyecto (Programa de investigaciones geofísicas en centrales hidroeléctricas Tulumayo IV y V)	1/09/2013	25/09/2013	PAG. 164	24
18	Coordinador General / Responsable del proyecto (Est. factibilidad CH Tulumayo V, aspectos hidrogeológicos fines de evaluación acuíferos)	26/09/2013	22/10/2013	PAG. 164	26
19	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio geofísico dentro de las unidades de Orcroyoc y Paragsa)	23/10/2013	9/12/2013	PAG. 164	47
20	Coordinador General / Responsable del proyecto (Investigaciones geofísicas para delimitación de acuíferos Proyecto Malvinas)	28/09/2013	30/10/2013	PAG. 164	0
21	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio de delimitación de Oquedades y efluentes de agua TECSUP, estudios geofísicos)	6/01/2014	11/02/2014	PAG. 164	36
22	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación de pozos y diagnostico del proyecto central hidroeléctrica Veracruz, estudios geofísicos)	13/02/2014	22/06/2014	PAG. 164	129
23	Coordinador General / Responsable del proyecto (Estudio Hidrogeológico prefactibilidad central hidroeléctrica Río Grande, estudios geofísicos)	23/06/2014	28/08/2014	PAG. 164	66

GEO INSTRUMENT SAC
GEO INSTRUMENT SAC
GEO INSTRUMENT SAC
GEO INSTRUMENT SAC
GEO INSTRUMENT SAC
GEO INSTRUMENT SAC
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 15 (Del 03.06.2013 al 15.06.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 16 (Del 29.06.2013 al 31.08.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 17 (Del 02.09.2013 al 25.09.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 18 (Del 04.09.2013 al 22.10.2013)
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 18 y 19
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 22 (Del 17.05.2014 al 22.06.2014)

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

24	Coordinador General / Responsable del proyecto (Evaluación hidrogeológica de la zona de hercules Ancash)	25/05/2014	11/07/2014	PAG. 164	0
25	Coordinador General / Responsable del proyecto (Delimitación de efluentes de aguas y zonas contaminates cuenca Río Pataza)	5/09/2014	10/12/2014	PAG. 164	96
26	Coordinador General / Responsable del proyecto (Levantamiento geofísico Línea transmisión Tarapoto)	15/02/2015	28/10/2015	PAG. 165	255
27	Coordinador General / Responsable del proyecto (Levantamiento geofísico evaluación acuíferos Tubería gaseoductos)	11/11/2015	17/12/2015	PAG. 165	36
28	Coordinador General / Responsable del proyecto (Investigaciones geofísicas caracterización subsuelo Línea de Tubería de gaseoducto Sur Peruano)	20/12/2015	28/01/2016	PAG. 165	39
29	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio hidrogeológico y geofísico evaluación fluidos UM Corihuarmi)	20/02/2016	15/06/2016	PAG. 166	116
30	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico para estratigrafía subsuelo Planta beneficio Veta Dorada)	5/07/2016	12/12/2016	PAG. 166	160
31	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geológico, hidrogeológico y geofísico para diagnostico de pozos central hidroeléctrica Huallaga)	3/01/2017	15/03/2017	PAG. 166	71
32	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio Hidrogeológico con fines de evaluación de acuíferos centro de salud Zacarias Lorrea)	20/03/2017	2/05/2017	PAG. 166	43
33	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico Estudio de suelos de los terminales portuarios de Callao, Chimbote)	2/08/2017	15/10/2017	PAG. 166	74
34	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio hidrogeológico, geofísico evgaluación Acuíferos Río Arama)	19/10/2017	12/02/2018	PAG. 166	116
35	Responsable del proyecto /Ing. Residente (Estudio geofísico para delimitar acuíferos Camino vecinal Huila-Huatata)	20/03/2018	23/04/2018	PAG. 166	34
36	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Exploración geofísica para estabilización de talud corredor interoceánico)	1/01/2019	1/02/2019	PAG. 173	31
37	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a tarves de metodos refracción sísmica MASW, SEV Central hidroeléctrica 8 de agosto)	1/01/2019	6/01/2019	PAG. 173	0
38	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica: refracción sísmica, masw, etc) (Hospital del Altiplano)	2/02/2019	21/02/2019	PAG. 173	19
39	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos (SPT Agua para el riego del canal Zapatero)	1/02/2019	16/02/2019	PAG. 173	0
40	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Medición de resistividad térmica ingeniería línea de transmisión 60kv)	1/03/2019	2/04/2019	PAG. 173	32

GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 23
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C.
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 36
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 36 (Del 01.02.2019)
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

41	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigación geofísica para caracterización geotécnica central hidroeléctrica Cahua)	3/04/2019	15/05/2019	PAG. 172	42	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 40 (Del 01.04.2019 al 02.04.2019)
42	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geofísico, variante tomografía eléctrica Investigación de aguas Subterráneas Fundo Mayo y Pampa Negra)	1/04/2019	2/05/2019	PAG. 173	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 40 y 41
43	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios de suelos mediante métodos de refracción sísmica Data center Villa El Salvador)	1/09/2019	1/10/2019	PAG. 172	30	F&A GEOINGENIERIA SAC
44	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios geofísicos refracción sísmica y MASW 1D, SEV, Tomografías, Proyecto Magistral)	1/01/2020	2/05/2020	PAG. 172	122	F&A GEOINGENIERIA SAC
45	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudios geofísicos refracción sísmica MASW y Tomografías Relavera Puquicocha)	1/02/2020	9/02/2020	PAG. 172	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 44
46	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Prospección geofísica por refracción sísmica EPC sistema de bombeo de relaves Mina Antamina)	3/05/2020	1/06/2020	PAG. 172	29	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 44 (Del 01.05.2020 al 02.05.2020)
47	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Prospección geofísica por refracción sísmica EPC sistema de bombeo de relaves Mina Antamina)	1/05/2020	22/05/2020	PAG. 172	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 44 y 46
48	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW para el estudio geofísico puente carrozable Pampamarca)	1/09/2020	20/09/2020	PAG. 172	19	F&A GEOINGENIERIA SAC
49	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Campaña de prospección geotécnica proyecto solar Illari)	1/10/2020	3/01/2021	PAG. 171	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
50	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW Sistema agua potable y alcantarillado Ica)	1/11/2020	30/11/2020	PAG. 171	29	F&A GEOINGENIERIA SAC
51	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación Construcción de 03 tanques)	1/01/2021	1/02/2021	PAG. 171	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
52	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a través de los métodos de refracción sísmica y MASW Agua de riego 12 localidades Huacrachuco)	1/01/2021	15/01/2021	PAG. 171	14	F&A GEOINGENIERIA SAC
53	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW protección contra incendios Río Carash)	16/01/2021	17/01/2021	PAG. 171	1	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 52 (Del 01.01.2021 al 15.01.2021)

3685

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

54	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por met. Refracción sísmica y MASW para el proyecto EPC sistema de bombeo de relaves)	1/02/2021	1/04/2021	PAG. 171	59	F&A GEOINGENIERIA SAC
55	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Informe del estudio geofísico Gaseoducto Gasnorp Talara y Piura)	1/02/2021	1/03/2021	PAG. 170	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 54
56	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Campaña de prospección geotecnia proyecto solar Illari)	1/02/2021	1/05/2021	PAG. 171	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
57	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayos de prospección geofísica por los metodos de Refracción sísmica, MASW Centro urbano Rex San Martin)	1/03/2021	1/04/2021	PAG. 170	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 54
58	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Informe del estudio geofísico Gaseoducto Gasnorp Piura)	2/04/2021	1/06/2021	PAG. 170	60	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 54 (Del 01.03.2021 al 01.04.2021)
59	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de subsuelo a través de los metodos de refracción sísmica y MASW Agua de riego 12 localidades Huacrachuco)	1/03/2021	1/04/2021	PAG. 170	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 54
60	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Levantamiento redes subterráneas Aeropuerto Internacional)	24/03/2021	30/08/2021	PAG. 170	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
61	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Levantamiento e inducción zonas Karsticas inducción tomografica UM Andaychagua)	2/06/2021	23/10/2021	PAG. 170	143	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 58 (Del 29.04.2021 al 01.06.2021)
62	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio mecanica de suelos Minera Chinalco)	11/06/2021	28/10/2021	PAG. 170	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
63	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio MASW gaseoducto GASNORP KMZ)	24/10/2021	10/12/2021	PAG. 169	47	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con el Item 61 (Del 01.09.2021 al 23.10.2021)
64	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Testificación de pozo UM Inmaculada Hochchild)	1/09/2021	4/12/2021	PAG. 169	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
65	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geofísico reubicación de vía ferrea Tinyahuarco)	1/09/2021	28/09/2021	PAG. 169	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61
66	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Proyecto parque eolico Qayma Estudio conductividad termica)	1/10/2021	S/N	PAG. 169	0	F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases, asimismo la fecha fin no corresponde.
67	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Proyecto evaluación subsuelo ensayo Microtremor y MASW - CIA Corire)	1/10/2021	28/10/2021	PAG. 169	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61 y 63
68	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geofísico Servicio Desembarcadero pesquero artesanal Puerto Huarmey)	1/10/2021	30/10/2021	PAG. 169	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 61 y 63

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

69	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Mejoramiento de servicios educativos IE Integral)	1/10/2021	19/11/2021	PAG. 169	0
70	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geomecanico Parque eolico de Wayra)	10/11/2021	10/12/2021	PAG. 169	0
71	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de conductividad termica proyecto Hanaqapamapa)	1/12/2021	S/N	PAG. 169	0
72	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio geotecnico y peligro sísmico OPTIMUS EQUIPMENT)	13/12/2021	S/N	PAG. 169	0
73	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigaciones geotecnicas ingenieria basica proyecto elolico Purin Nazca)	3/01/2022	27/03/2022	PAG. 169	0
74	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Investigaciones geotecnicas ingenieria basica proeycto elolico Morrope II)	4/02/2022	25/05/2022	PAG. 169	0
75	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de ensayos SPT Linea 138Kv Huaraz)	25/07/2022	25/08/2022	PAG. 169	0
76	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Factibilidad PTARIS Tinquicocha y Shuchshapaj) - UM Raura	24/08/2022	20/06/2023	PAG. 169	300
77	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio mecanica de suelos, geofísica, topografia escuelas bicentenario)	6/09/2022	5/01/2023	PAG. 168	0
78	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de Resistividad de suelo Oleducto Nor peruano)	14/09/2022	30/01/2023	PAG. 168	0
79	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio Geotecnico y topografia Escuelas bicentenario)	15/10/2022	5/06/2023	PAG. 168	0
80	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geotecnico y topografico Proy emblematicos del sur paquete 8 Puno)	20/10/2022	28/03/2023	PAG. 168	0
81	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Geofisico y tomografia agua potable y alc. Chorrillos)	4/01/2023	10/01/2023	PAG. 168	0
82	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad termica Se Nueva Atocongo 220/60kv)	6/01/2023	23/01/2023	PAG. 168	0
83	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de conductividad termica Se Nueva Atocongo 220/60kv)	6/01/2023	23/01/2023	PAG. 168	0
84	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Ensayo Props. Geofisica met. Refracción sísmica, MASW1D Alto Kontiki)	10/01/2023	19/01/2023	PAG. 168	0

F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases, asimismo la fecha fin no corresponde.
F&A GEOINGENIERIA SAC La experiencia no ha sido calificada debido a que la fecha fin no corresponde.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases.
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR:
CONSORCIO ARATUC

85	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Servicios medicos Lima metropolitana)	12/01/2023	8/02/2023	PAG. 168	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
86	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner Centro de Salud San Nicolas Ancash)	12/01/2023	8/02/2023	PAG. 168	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
87	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad Wenner Proyecto Panasa Paramonga)	12/01/2023	20/01/2023	PAG. 168	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
88	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio hidrogeologico del condominio Sakura)	20/01/2023	1/02/2023	PAG. 168	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
89	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad Werner y MicroTremor (SEV) Servicios medicos Lima metropolitana)	26/01/2023	8/02/2023	PAG. 168	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
90	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad Wenner Microtemor (georadar) Servicios medicos de apoyo Lima Metropolitana)	26/01/2023	13/02/2023	PAG. 168	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
91	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio de resistividad termica parque solar Sunilo)	11/02/2023	7/03/2023	PAG. 167	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
92	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Med. Resistividad térmica Línea Transmisión 60 Kv Santa Rosa Antigua)	28/02/2023	16/03/2023	PAG. 167	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
93	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Servicio de geofísica (ensayos geofísicos) IE 6065 Peru, IE SanFrancisco, IE Rey Juan Carlos)	24/03/2023	4/04/2023	PAG. 167	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
94	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Servicio de estudio geofísico metodos de tomografia electrica, refracción sismica para relavera UM Uchuchaccuava)	4/04/2023	9/05/2023	PAG. 167	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
95	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Estudio refracción sismica y MASW linea de transmisión subterránea 60 kv)	20/04/2023	23/05/2023	PAG. 167	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
96	Supervisor de geotecnia y gerente de proyectos dirigiendo proyectos de investigación geofísica (Est. Resistividad electrica, conductividad electrica Línea Transmisión 60 Kv Limatambo)	20/04/2023	26/05/2023	PAG. 167	0	F&A GEOINGENIERIA SAC Se verifica traslape total con el Item 76
97	Ingeniero Geofísico (Medición de pozos de perforación caracterización del macizo en cerro Corona)	31/01/2013	2/02/2013	PAG. 161	2	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 13 (Del 01.12.2012 al 30.01.2013) e Item 14 (Del 03.02.2013 al 03.03.2013)
98	Ingeniero Geofísico (Perforación e instalación instrumentos Geotecnia Minera IRL)	5/02/2013	22/03/2013	PAG. 161	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
99	Ingeniero Geofísico (Asesoramiento e instalación de equipos Geotecnico en el nuevo dique Nescafe Antamina)	31/01/2013	2/02/2013	PAG. 161	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 13, 14 y 99
100	Ingeniero Geofísico (Estudio Geofísico Complejo arqueologico Choquequirao)	31/03/2013	3/04/2013	PAG. 161	3	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el Item 13 (Del 20.02.2013 al 30.03.2013) e Item 15 (Del 04.04.2013 al 05.04.2013)
101	Ingeniero Geofísico (Estudio Geologico e instrumentación Geotecnia - Minera Yanacocha)	8/05/2013	12/07/2013	PAG. 161	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 15 y 16
102	Ingeniero Geofísico (Estudio geotecnico Presa del rio Granda)	30/04/2013	15/08/2013	PAG. 161	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI. UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

103	Ingeniero Geofísico (Proyecto Levantamiento geofísico proyecto Fresh Water - Cerro Verde)	3/06/2013	31/08/2013	PAG. 161	0	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 15 y 16
104	Ingeniero Geofísico (Monitoreo de instrumentación Geotécnica presa relaves San Ignacio - CIA Morococha)	11/06/2013	26/06/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
105	Ingeniero Geofísico (Estudio hidrogeológico de proyecto Pampas Pongo Bella Unión - Levantamiento de refracción sísmica y SEV)	15/06/2013	14/07/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 15 y 16
106	Ingeniero Geofísico (Estudio cualitativo del botadero la Arena - Lev. Refracción sísmica)	26/06/2013	10/07/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 16
107	Ingeniero Geofísico (Est. factibilidad CH Tulumayo V, estudios hidrogeológicos)	15/07/2013	3/08/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 16
108	Ingeniero Geofísico (Estudio geofísico Botadero Montegauda EIA)	23/07/2013	31/08/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 16
109	Ingeniero Geofísico (Est. Geofísico localidad Chilla)	2/09/2013	23/09/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 17
110	Ingeniero Geofísico (Estudio geológico e instrumentación geotécnica de la presa de relaves Rumichaca - CIA Volcan)	24/09/2013	5/12/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
111	Ingeniero Geofísico (Proyecto Línea 2 metro Lima - Refracción sísmica, MASW y SEV)	12/09/2013	11/10/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 17 y 18
112	Ingeniero Geofísico (Est. Geofísico Q1co Quellaveco)	25/09/2013	8/12/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 17, 18 y 19
113	Ingeniero Geofísico (Levantamiento geofísico para fines hidrogeológicos Central Hidroeléctrica Chilla)	25/10/2013	8/12/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 19
114	Ingeniero Geofísico (Levantamiento geofísico para fines hidrogeológicos Presa Yarascay)	17/10/2013	5/11/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 18
115	Ingeniero Geofísico (Estudios geotécnicos, geológicos y perforaciones en el depósito de relaves - Brocal)	4/01/2013	20/12/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases. Asimismo, se verifica el error material en el año -dice 213-).
116	Ingeniero Geofísico (Servicio de inspección in situ Equipos de laboratorio mecánica de rocas - Antamina)	6/11/2013	20/12/2013	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
117	Ingeniero Geofísico (Proyecto de perforación en el cruce KM 365 Pisco)	7/01/2014	10/01/2014	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 21
118	Ingeniero Geofísico (Levantamiento geofísico Proyecto Quilca)	8/01/2014	13/01/2014	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 21
119	Ingeniero Geofísico (Modelamiento de vibraciones Voladura CIA Atococha)	12/01/2014	25/01/2014	PAG. 161	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 21
120	Ingeniero Geofísico (Estudio de delimitación de Oquedades y efluentes de agua TECSUP, estudios geofísicos)	6/01/2014	11/02/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 21
121	Ingeniero Geofísico (Estudio de estratigrafía de suelos Complejo San Borja- Levantamiento georadar)	13/01/2014	23/01/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 21
122	Ingeniero Geofísico (Proyecto de perforación cruce Pachacamac Lima - Levantamiento Georadar)	22/01/2014	5/02/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 21
123	Ingeniero Geofísico (Estudio de monitoreo y control de voladura CH 5 de Nov. - Control de Voladuras)	9/02/2014	25/11/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
124	Ingeniero Geofísico (Testificación de pozos a través de Televiwer)	12/02/2014	12/02/2014	PAG. 162	1		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape parcial con el ítem 21 (Del 11.02.2014) e ítem 22 (Del 13.02.2014 al 22.06.2014)
125	Ingeniero Geofísico (Estudio de Calidad de suelo y/o roca tramo Campaña Tarma - lev. Refracción sísmica)	20/02/2014	22/03/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 22
126	Ingeniero Geofísico (Estudio geofísico dentro del proyecto tren Huancayo)	26/02/2014	11/03/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 22
127	Ingeniero Geofísico (Levantamiento geofísico por tomografía eléctrica Paragsha Estudio ambiental)	9/03/2014	14/04/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el ítem 22
128	Ingeniero Geofísico (Supervisión de perforación geotécnica y estudio geológico proyecto tren Huancayo)	4/03/2014	10/05/2014	PAG. 162	0		GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

129	Ingeniero Geofísico (Estudio geotecnico etapa factibilidad Presa Palature - estudio geotecnico, geologico y geofísico)	21/03/2014	5/06/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22
130	Ingeniero Geofísico (Instrumentación Geotecnica en la presa de relaves, piezómetros, Andaychagua - CIA Volcan)	2/02/2014	24/03/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 21, 124 y 22
131	Ingeniero Geofísico (Adquisición e instrumentación geotecnica, Piezómetros, presa relaves San Francisco)	1/03/2014	28/03/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22
132	Ingeniero Geofísico (Delimitaciones efluentes de agua y caracterización de suelos, levantamiento de SEV)	23/03/2014	5/04/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22
133	Ingeniero Geofísico (Servicio de carga puntual CH Veracruz)	5/03/2014	9/05/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22
134	Ingeniero Geofísico (Estudio de monitoreo control de voladuras y medición de frente de onda por efecto voladura Proyecto CH Chaglla)	18/05/2014	12/07/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No cumple con lo solicitado en los TDR y Bases
135	Ingeniero Geofísico (Determinación de filtraciones de las presas de relaves 3 y 4, resistividad eléctrica CIA mina Buenaventura)	11/05/2014	14/06/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22
136	Ingeniero Geofísico (Evaluación hidrogeológica, tomografía, de la zona Hercules Ancash)	25/05/2014	11/07/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22 y 23
137	Ingeniero Geofísico (Estudio de resistividad y conductividad térmica en el proyecto ampliación N°18)	13/06/2014	16/08/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 22 y 23
138	Ingeniero Geofísico (Caracterización cualitativa del subsuelo de la faja transportada las BAMBAS, refracción sísmica)	26/06/2014	20/07/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 23
139	Ingeniero Geofísico (Estudio cualitativo para el análisis hidrogeológico CH Puente Pasaje - refracción sísmica y tomografía)	29/08/2014	4/09/2014	PAG. 162	6	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 23 y parcial con el Item 25 (Del 28.08.2014 al 05.09.2014)
140	Ingeniero Geofísico (Caracterización del subsuelo estudio prefactibilidad Linea Amarilla 2)	18/08/2014	22/09/2014	PAG. 162	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 23, 139 y 25
141	Ingeniero Geofísico (Levantamiento geofísico estudio definitivo Puente Alcomachay)	2/09/2014	????	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No se considera la experiencia debido a que la fecha fin se encuentra errada.
142	Ingeniero Geofísico (Delimitación de efluentes de agua y zonas contaminadas Cuenca del rio Pataza, georadar)	5/09/2014	10/11/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
143	Ingeniero Geofísico (Identificación de anomalías enterradas dentro del trazo ruta L, georadar)	12/09/2014	16/10/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
144	Ingeniero Geofísico (Caracterización del subsuelo y delimitación del macizo rocoso en el estudio del perfil del tunel Chancay, refracción sísmica)	24/09/2014	27/11/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
145	Ingeniero Geofísico (Investigaciones geofísicas de refracción sísmica estudio de pre factibilidad CH Rio Grande II - Lev. Refracción sísmica)	1/10/2014	12/11/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
146	Ingeniero Geofísico (Investigaciones geológicas canal de conducción y bocatoma presa Palature - Estudio geológico y geofísico)	16/10/2014	27/10/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
147	Ingeniero Geofísico (Programas de investigaciones geofísicas, refracción sísmica, MASW Ciudades sostenibles)	3/11/2014	4/12/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
148	Ingeniero Geofísico (Identificación de anomalías enterradas dentro del trazo de ruta 60 KV La Pampilla - Levantamiento georadar)	28/10/2014	28/11/2014	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 25
149	Ingeniero Geofísico (Programa de investigaciones geofísicas refracción sísmica Puente Huamachuco - Lev. Refracción sísmica MASW)	22/11/2014	???	PAG. 163	0	GEOINSTRUMENTS INTERNATIONAL S.A.C. No se considera la experiencia debido a que la fecha fin se encuentra errada.
					0	
AÑOS DE EXPERIENCIA						10 Años, 1 Mes y 2 Días
CUMPLE CON TDR						***CUMPLE TDR***

Nota:

**SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.**

POSTOR:

CONSORCIO ARATUC

Respecto al certificado de trabajo de folios 160,161, 162 y 163, existen experiencias no contempladas en el cuadro superior por ser ilegibles.

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL

Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios geofísicos: refracción sísmica, SEV, tomografías eléctricas, magnetometría, polarización inducida, gravimetría u sus equivalentes por sus especialidades y/o estudios relacionados con la hidrogeología y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.

8 PERSONAL PROPUESTO:	BILLY FRANK SOLORZANO CONTRERAS		
PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:	
CARGO:	ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS	FECHA TITULADO:	2/09/2013

FORMACIÓN ACADÉMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Metalurgista, o Ing. Civil, o Químico, o Ing. Agrícola, o Ing. Mecánico de Fluidos, colegiado.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO HIDROGEOLOGO DE OPERACIONES ELABORANDO BALANCE DE AGUAS OPERACIONALES EN LA GERENCIA DE RECURSOS HIDRICOS - COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY	13/09/2022	31/10/2023	PAG. 177	413	3185	ANTAPACCAY
2	INGENIERO STAFF II - ROL DE ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA (Desarrollando Hidrología, Hidráulica y balance de aguas en plataforma GoldSim)	1/02/2015	4/09/2022	PAG. 178	2772		WSP PERU CONSULTORIA SA
				AÑOS DE EXPERIENCIA		8 Años, 8 Mes y 20 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	

El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL


Experiencia **MINIMA DE OCHO (8) AÑOS** como ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS en actividades de:

Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o balance hídrico y/o estudios de recursos hídricos y/o modelamiento hidráulico en proyectos mineros y/o similares y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.


CAPACITACION :

CAPACITACIÓN					
N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION
1	Modelamiento y Balance de aguas con GoldSim	PAG. 230	32	84	IAHR GEAAH UNI
2	CURSO DE GOLDSIM APLICADO AL BALANCE DE AGUAS	PAG. 231	52		EDSGROUP
Opcional:		AÑOS DE EXPERIENCIA			84 HORAS
Capacitación en el manejo del software GoldSim o herramientas similares					
(mínimo de veinte (20) horas académicas)		CUMPLE CON TDR Y BASES			APLICA PARA EVALUACIÓN


Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité


Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité


Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



PERÚ


Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
ESPINOZA ROJAS, LUIS EDINSON DNI 41553793	TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 16/10/09 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
ESPINOZA ROJAS, LUIS EDINSON DNI 41553793	BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA CIVIL Fecha de diploma: 22/09/06 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
MALPICA MATEO, JUAN JESUS DNI 40661514	INGENIERO FORESTAL Y AMBIENTAL Fecha de diploma: 11/05/2011 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>
MALPICA MATEO, JUAN JESUS DNI 40661514	BACHILLER EN INGENIERIA FORESTAL Y DEL AMBIENTE Fecha de diploma: 22/04/2005 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
TIMANA SOSA, PERCY RONALD DNI 02881311	INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 12/09/2012 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA <i>PERU</i>
TIMANA SOSA, PERCY RONALD DNI 02881311	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 18/03/2009 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA <i>PERU</i>

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	TITULO DE INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 25/09/1990 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO <i>PERU</i>
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 25/09/1990 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO <i>PERU</i>
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 09/06/1988 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO <i>PERU</i>
APAZA IDME, DIMAS DNI 23826765	TÍTULO UNIVERSITARIO OFICIAL DE DOCTOR DENTRO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS APLICADAS AL MEDIO AMBIENTE (GRADO DE DOCTOR) Fecha de Diploma: 20/12/2018 TIPO: <ul style="list-style-type: none"><i>RECONOCIMIENTO</i> Fecha de Resolución de Reconocimiento: 16/06/2021 Modalidad de estudios: Presencial Duración de estudios: 1 Año 7 Meses	UNIVERSIDAD DE ALMERÍA <i>ESPAÑA</i>

CIP

VIRTUAL
V12

Búsqueda de Colegiados

Detalle de los Datos del Colegiado

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)
ORDINARIO O VALERO

Numero CIP : 39111

Primer Apellido : APAZA

Segundo Apellido : IDME

Nombres : DIMAS

Sede : LIMA

Condición : HABILITADO

Fecha Incorporación : 07/01/1991

Tipo Documento (*)
DNI

Nº Documento (*)
23826765

Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres
1		39111	APAZA IDME DIMAS

Formación Académica

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
GEOLOGICA	GEOLOGO	07/01/1991



Cerrar

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
ROBLES RAZURI, MAX ROGGER DNI 41144055	INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS Fecha de diploma: 01/04/2011 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS <i>PERU</i>

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
TAPARA SEDANO, AUREO LENIN DNI 20115235	INGENIERO QUIMICO Fecha de diploma: 06/04/2005 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ <i>PERU</i>



Detalle de los Datos del Colegiado

Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO

Numero CIP

88432

Tipo Documento (*)

Reg. CIP

Nº Documento (*)

88432

Consultar

#	Ver Detalle	CIP	Apellidos y Nombres	Nombres	Sede	Especialidad	Sede	Estado del Registro
1	Q	88432	TAPARA SEDANO AUREO LENIN	AUREO LENIN	LIMA	QUIMICO	LIMA	ACTIVO

Fecha Incorporación : 19/09/2006

Formación Académica

Capitulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
QUIMICA	QUIMICO	19/09/2006

Cerrar



PERÚ


Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
CCALLO HUAQUISTO, FREDDY JAVIER DNI 80201053	BACHILLER EN CIENCIAS GEOFISICAS Fecha de diploma: 06/09/02 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>
CCALLO HUAQUISTO, FREDDY JAVIER DNI 80201053	INGENIERO GEOFISICO Fecha de diploma: 08/08/03 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>



Detalle de los Datos del Colegiado

Búsqueda de Colegiados

Buscar Por (*)

Número de Documento

Tipo Colegiado (*)

ORDINARIO

Numero CIP

: 95141

Tipo Documento (*)

DNI

Nº Documento (*)

80201053

Consultar


#

Ver Detalle

CIP

Apellidos y Nombres

1



95141

CCALLO HUAQUISTO

Nombre

: FREDDY JAVIER

Sede

: LIMA

Condición

: HABILITADO

Especialidad

: GEOFISICO

Fecha Incorporación

: 17/08/2007

PRIMERA ESPECIALIDAD

Capítulo	Especialidad	Fecha Reconocimiento CIP
GEOLOGICA	GEOFISICO	17/08/2007

Cerrar

Consultar

Ver Detalle

Cerrar

Ver Detalle

Cerrar

https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/#

1/1



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR: TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.

1

PERSONAL PROPUESTO:

JULIO EDGARDO JUAREZ RAMIREZ

PROFESIÓN:

INGENIERO GEOLOGO

FECHA COLEGIADO:

CARGO:

GERENTE DE PROYECTOS

FECHA TITULADO:

27/06/2003

FORMACIÓN ACADEMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Civil, o Ing. Geólogo, o Ing. de Minas o Ing. Metalurgista o Ing. Ambiental o Ing. Químico.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
<https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO GEOLOGO - GERENTE DE PROYECTO (Proyectos diversos minería)	27/05/2014	10/10/2023	PAG. 79 y 80	3423	5350	TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.
2	GERENTE DE INGENIERIA	1/03/2008	10/09/2013	PAG. 81	0		GRAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. (No precisa experiencia relacionada a planes de cierre de minas, etc...) No cumple con los TDR y Bases
3	GERENTE DE INGENIERIA (Diferentes proyectos, supervisión y construcción e implementación de componentes mineros en unidades mineras)	1/06/2008	10/09/2013	PAG. 82	1927		GRAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.
4	INGENIERO EN AREA DE SERVICIOS TECNICOS	1/06/2006	30/05/2008	PAG.77	0		VECTOR PERU S.A.C. (No precisa experiencia relacionada a planes de cierre de minas, etc...) No cumple con los TDR y Bases
					AÑOS DE EXPERIENCIA		14 Años, 7 Mes y 24 Días
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MINIMA DE DIEZ (10) AÑOS en actividades de: Diseño y/o gestión y/o dirección de proyectos, relacionados a planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o supervisión de instrumentos de gestión ambiental y/o proyectos de construcción en minería a tajo abierto y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos.							
CAPACITACION :							
N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION		
1	MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN	PAG. 75			No precisa la cantidad de horas lectivas del capacitación en gestion de proyectos o direccion de proyectos.		
2	GESTION DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO	PAG. 84			No se encuentra conforme a lo requerido en los TDR y Bases		
3	TRATAMIENTO DE EFLUENTES MINERO - METALURGICOS EN EL CIERRE DE MINA, MINERALES SOLUBLES Y NO SOLUBLES	PAG. 85			No se encuentra conforme a lo requerido en los TDR y Bases		
4	COMPENSIÓN DE HMS	PAG. 86			No se encuentra conforme a lo requerido en los TDR y Bases		
5	MANEJO DE RELAVES	PAG. 87			No se encuentra conforme a lo requerido en los TDR y Bases		
Opcional: Capacitación en gestion de proyectos o dirección de proyectos, de preferencia (mínimo de 120 horas académicas)					AÑOS DE EXPERIENCIA		0 HORAS
					CUMPLE CON TDR Y BASES		NO APLICA PARA EVALUACIÓN

2

PERSONAL PROPUESTO:

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ VILLANUEVA

PROFESIÓN:

INGENIERO AGRICOLA

FECHA COLEGIADO:

CARGO:

ESPECIALISTA AMBIENTAL

FECHA TITULADO:

15/03/1983

FORMACIÓN ACADEMICA:

Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el **Título Profesional en Ing. Ambiental, o Ing. Agrícola, o Ing. Geólogo, o Ing. Agrónomo, o Ing. Químico, o Ing. Metalúrgico o Biólogo, o Ing. Forestal y Ambiental, o Ing. Forestal.**

Acreditación:

El **TÍTULO PROFESIONAL** requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
<https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En **TÍTULO PROFESIONAL** requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA (ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DEL DISEÑO A NIVEL DE INGENIERIA RESEVORIO Y PRESAS DE CIERRE PARA EL PROYECTO QUELLLAVECO PARA LYCONS SRL)	1/04/2013	1/09/2013	PAG. 99	153	2994	GEOSERVICE INGENIERIA SAC MINERA QUELLAVECO
2	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA (ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA EL MANTENIMIENTO PRESA HUEGHUE, PARA ELECTROPERU S.A.)	1/06/2012	30/11/2012	PAG. 99	0		GEOSERVICE INGENIERIA SAC No cumple con los TDR y bases.
3	JEFE DE PROYECTOS (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO TIA MARIA, DESARROLLADO PARA LA EMPRESA SOUTHERN PERU)	1/08/2011	30/11/2012	PAG. 100	487		GEOSERVICE INGENIERIA SAC
4	JEFE DE PROYECTOS (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES - GOBIERNO REGIONAL TUMBES, DESARROLLADO PARA LA EMPRESA ENGEVIX.)	1/12/2010	31/07/2011	PAG. 100	242		GEOSERVICE INGENIERIA SAC
5	JEFE DE PROYECTOS (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO OLLACHEA, DESARROLLADO PARA LA EMPRESA KURI KULLU)	1/03/2010	30/11/2010	PAG. 100	274		GEOSERVICE INGENIERIA SAC
6	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES, PARA CONSORCIO RIO TUMBES)	1/03/2010	30/06/2010	PAG. 99	0		GEOSERVICE INGENIERIA SAC Se verifica traslape total con Item 5.
7	JEFE DE PROYECTOS (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DERIVACIÓN HUASCACOA - SEDAPAL, DESARROLLADO PARA LA EMPRESA ENGEVIX)	13/08/2009	31/01/2010	PAG. 100	171		GEOSERVICE INGENIERIA SAC Se verifica traslape parcial con Item 8 (Del 01.02 al 12.08.2009)
8	ING. AGRICOLA (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL TAJO RAUL ROJAS - PLAN L UEA CERRO DE PASCO - COMPAÑIA MINERA VOLCAN SAA	1/01/2007	12/08/2009	PAG. 101	761		GEMESA CONSULTORES ASOCIADOS SAC
9	ING. AGRICOLA (REVISION DEL EIA LOTE 58 - EXPLORACION DE HIDROCARBUROS EN LA REGION AMAZONICA DEL CUZCO- PETROBRAS. LINEA BASE, EVALUACION DE IMPACTOS Y PLANES DE MANEJO AMBIENTAL)	??	??	PAG. 101	0		GEMESA CONSULTORES ASOCIADOS SAC La experiencia no ha sido validada dado que no especifica la fecha de ejecución del servicio.
10	ING. AGRICOLA (ESTUDIO DE CAUDAL ECOLOGICO DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS DE ELECTROANDES Y SN POWER)	1/09/2008	1/04/2009	PAG. 102	0		CONSORCIO INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSTRUCCIÓN SRL No cumple con los TDR y bases.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR:

TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.

11	ING. AGRICOLA (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EIA DE LA PLANTA DE BENEFICIO SAN MARTIN - JUNIN - MINERA SOL SAC)	1/01/2007	31/12/2008	PAG. 102	0	CONSORCIO INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSTRUCCIÓN SRL <i>Se verifica traslape total con Item 8.</i>	
12	DIRECTOR GENERAL DE MINERIA	1/01/2005	27/02/2005	PAG. 103	57		MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
13	ING. AGRICOLA (ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUACRAPUQUIO)	1/01/2003	31/12/2004	PAG. 102	730		CONSORCIO INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSTRUCCIÓN SRL
14	ING. AGRICOLA (PROYECTO DE REFORESTACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES DE LAS CH DE EDEGEL SAAA)	1/01/2002	31/12/2005	PAG. 102	0		CONSORCIO INGENIERIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA CONSTRUCCIÓN SRL <i>No cumple con los TDR y bases.</i>
15	ASESOR EN EL GRUPO DE TRABAJO, COMISIÓN DE AMBIENTE, ECOLOGIA Y AMAZONIA PARA EVALUAR CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMAs), DE VOLCAN SA, MINERA CHUNGAR SAC, CIA MINERA MILPO SA, EMPRESA MINERA ATACOCCHA S.A., CIA MIENRA BROCAL SA, , CIA PAN AMERICAN SILVER CORP, CIA MINERA AUREX S.A., CIA MINERA CENTROMIN PERU - PASCO.	1/11/2001	28/02/2002	PAG. 104	119		CONGRESO DE LA REPUBLICA
16	ESTUDIO DE EVALUACION AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DEL SUR DEL PERU SOUTHERN PERU SA, DESARROLLANDO ESTUDIO HIDROLOGICO Y CLIMATOLOGICO DEL PROYECTO	1/08/2000	30/11/2000	PAG. 105	0		WALSH PERU S.A. <i>No se califica debido a que no se verifica la fecha de emisión de la constancia.</i>
				AÑOS DE EXPERIENCIA		8 Años, 2 Mes y 11 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA AMBIENTAL en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o estudios en unidades mineras y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

3	PERSONAL PROPUESTO:	ALFREDO MARIO APAZA ZAMATA					
	PROFESIÓN:	INGENIERO GEOLOGO		FECHA COLEGIADO:			
	CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA		FECHA TITULADO:	9/01/1998		
FORMACIÓN ACADÉMICA: Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Geólogo, o Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Minas.							
Acreditación: El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	CONSULTOR AMBIENTAL RESPONSABLE (MODIFICACION DEL PLAN DE CIERRE DE LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAMs) DE LOS PROYECTOS "TRES MOSQUETEROS", "EL TIGRE" Y CHUGUR PARA MITIGAR LOS IMPACTOS)	1/02/2020	31/03/2021	PAG. 116	424	6532	CONSULTORES Y ASESORES EN MINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.C.
2	INGENIERO GEOLOGO (RESPONSABLE DE LA GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL, PROYECTO DE EXPLORACION MINERA UBICADOS EN TACNA, MOQUEGUA Y AREQUIPA, DE CIA MINERA ZAHENA SAC)	2/02/2015	30/11/2017	PAG. 117	1032		CONSULTORES Y ASESORES EN MINERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.C.
3	INGENIERO GEOLOGO, ASESOR EXTERNO (ELABORACION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA GEOTECNICA PARA EL DISEÑO DE PADs DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS, DEPOSITOS DE DESMONTE DE MINA, DEPOSITOS DE MATERIAL ORGANICO Y OTROS)	1/01/2013	31/12/2014	PAG. 118	729		ANDDES ASOCIADOS SAC
4	CONSULTOR EN MINERIA Y MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO TANTAHUATAY (ACTIVIDADES DE EXPLORACION MINERA, ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA :PAD DE LIXIVIACION, POZAS DE PROCESOS, DEPOSITO DE DESMONTE MINA, DEPOSITO DE MATERIAL INADECUADO, EIA, PLAN DE CIERRE Y OTROS)	1/08/2005	31/12/2012	PAG. 119	2709		CIA MINERA COIMOLACHE S.A. Se verifica traslape parcial con Item 3 (Del 01.06.2011 al 31.12.2012)
5	FISCALIZADOR EN GEOTECNICA (VERIFICACION YE VALUACION DE LAS OBRAS DE COSNTRUCCION DE LOS DEPOSITOS DE RELAVES, PAD DE LIXIVIACION, DEPOSITO DE MATERIAL DE DESMONTE DE MINAS, DEPOSITO DE MATERIAL ORGANICO Y PLANTA DE PROCESOS A FIN DE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FISICO- QUIMICA, CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE MINERA, PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE)	2/01/2002	30/06/2005	PAG. 120	1275		ASESORES Y CONSULTORES MINEROS S.A.
6	AUDITOR (SEGURIDAD E HIGIENE MINERA Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, AUDITORIAS A LAS EMPRESAS MINERAS E INSPECCIONES ESPECIALES DESIGNADAS POR EL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS)	2/01/2001	31/12/2001	PAG. 121	363		INGENIERIA GEO - AMBIENTAL S.A.C.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		17 Años, 10 Mes y 19 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MINIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o estudios o evaluación geomecánica en proyectos de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

PERSONAL PROPUESTO:		DARWIN EFRAIN HUAYTA CALISAYA					
PROFESION:		INGENIERO AGRICOLA		FECHA COLEGIADO:			
CARGO:		ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA		FECHA TITULADO:			
				26/09/2008			
FORMACIÓN ACADÉMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Geólogo, o Ing. Geofísico, o Ing. Civil, o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Agrícola.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	INGENIERO SENIOR DE RECURSOS HIDRICOS	17/11/2019	31/07/2020	PAG. 141	257	2930	J. CESAR INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C. <i>Se verifica traslape parcial con Item 2 (Del 01.01 al 16.11.2019)</i>
2	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA (ELABORACIÓN DEL ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDROGEOLOGICO E HIDROQUIMICO PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO DEL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO NO METALICO DOÑA HERMINIA - MINERA DOÑA HERMINIA SA)	17/11/2018	16/11/2019	PAG. 142	44		CONSULTORA AMBIENTAL SUSTAINABLE ENGINEERING S.A.C.
3	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA (ELABORACION DEL ESTUDIO DE LLENADO DE TAJOS DE LA UEA MERCEDES - MINERA DOÑA HERMINIA S.A.)	3/01/2018	30/06/2018	PAG. 142	178		CONSULTORA AMBIENTAL SUSTAINABLE ENGINEERING S.A.C.
4	ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGÍA E HIDROLOGÍA (ELABORACION DE PLAN DE CIERRE DE LA UEA MECHITA - MINERA DOÑA HERMINIA S.A.)	26/04/2017	30/08/2017	PAG. 142	126		CONSULTORA AMBIENTAL SUSTAINABLE ENGINEERING S.A.C.
5	ESPECIALISTA SENIOR EN ESTUDIOS HIDRICOS (ELAB. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO, PLAN DE CIERRE DE MINA Y PLAN MANEJO AMBIENTAL)	1/09/2016	25/04/2017	PAG. 143	180		J. CESAR INGENIEROS & CONSULTORES S.A.C. <i>Se verifica traslape parcial con Item 4 (Del 01.03 al 25.04.2017)</i>
6	RESPONSABLE DEL ÁREA DE RECURSOS HIDRICOS (HIDROLOGO - HIDROGEOLOGO, EN LOS PROYECTOS DE EVALUACIONES , ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS, HIDROQUIMICO EN DIFERENTES UNIDADES MINERAS)	1/09/2012	30/11/2015	PAG. 144	1185		HYDROGEOLOGICAL & GEOTECHHNICAL SERVICES PERU S.A.



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR: TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.

7	HIDROLOGO SENIOR (PROYECTOS : ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDROGEOLOGICOS EN DIFERENTES UNIDADES MINERAS)	13/10/2009	30/05/2012	PAG. 112	960		HYDROGEOLOGICAL & GEOTECHHNICAL SERVICES PERU S.A.
				AÑOS DE EXPERIENCIA		8 Años, 0 Mes y 8 Días	
				CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***	
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN HIDROGEOLOGIA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios hidrogeológicos para unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

PERSONAL PROPUESTO:		MARCO ANTONIO NOA VILLANUEVA					
PROFESIÓN:		INGENIERO CIVIL		FECHA COLEGIADO:			
CARGO:		ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA		FECHA TITULADO:			
				2/10/2006			
FORMACIÓN ACADEMICA: Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Hidráulica, o Ing. Agrícola o Ing. Mecánico de Fluidos, o Ing. Civil.							
Acreditación: El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS (DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLE, SUPERVISION Y ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL SECTOR MINERIA, DISEÑO DE COBERTURAS PARA CIERRE, INGENIERIA DE DETALLE PARA UNIDADES MINERAS)	15/06/2015	10/10/2023	PAG. 153	3039	4109	TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.
2	CARGO DE INGENIERO CIVIL - JEFE DE PROYECTO (ESTUDIOS, DISEÑO EN UNIDADES MINERAS)	15/06/2015	10/10/2023	PAG. 154-155	0		TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C. Se verifica traslape total con el Item 1
3	SUPERVISOR DE HIDROLOGIA EN MINA LAGUNAS NORTE - ALTO CHICAMA	30/07/2013	11/06/2015	PAG. 156	681		MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.
4	HIDROLOGO DE PROYECTOS	2/07/2012	26/07/2013	PAG. 157	389		SCHLUMBERGER WATER SERVICES (PERÚ) S.A.
5	INGENIERO CIVIL	14/07/2008	6/07/2012	PAG. 158	0		KLOHN CRIPPEN BERGER No cumple con los TDR. (No precisa experiencia como especialista en hidrologia y/o diseño de obras hidráulicas en la elaboración de planes de cierre de minas ...)
6	INGENIERO DE PROYECTOS	10/03/2008	10/07/2008	PAG. 159	0		BUENAVENTURA INGENIEROS S.A. (No precisa experiencia como especialista en hidrologia y/o diseño de obras hidráulicas en la elaboración de planes de cierre de minas ...)
7	INGENIERO DE PROYECTOS	1/03/2006	29/02/2008	PAG. 160	0		VECTOR PERU S.A.C. (No precisa experiencia como especialista en hidrologia y/o diseño de obras hidráulicas en la elaboración de planes de cierre de minas ...)
					AÑOS DE EXPERIENCIA		11 Años, 3 Mes y 0 Días
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios de ingeniería de detalle para depósitos de residuos mineros y/o diseño de obras hidráulicas en infraestructura vial y/o infraestructura de riego y/o reservorios y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

PERSONAL PROPUESTO:		ROXANA CLARA YAQUEL APARICIO ILAZACA					
PROFESIÓN:		INGENIERO QUÍMICO		FECHA COLEGIADO:			
CARGO:		ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA		FECHA TITULADO:			
				7/08/1978			
FORMACIÓN ACADEMICA:							
Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Químico, o Ing. Metalurgista, o Ing. Geólogo, o Ing. Sanitario, o Ing. Ambiental.							
Acreditación:							
El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/							
En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DÍAS)	TOTAL DÍAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ASESORA GESTION AMBIENTAL (UNIDAD MINERA USCAYCRUZ, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES, IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS, GESTION DE DEPOSITOS DE RELAVES, DEPOSITO DE DESMONTE, DISEÑO CONCEPTUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA, REVISION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA DE LAS AREAS DE HIDROGEOLOGIA Y GEOQUIMICA AMBIENTAL, APLICACION DE TECNOLOGIA PARA LA REMEDIACION DE IMPACTOS)	10/05/2010	31/07/2015	PAG. 175	1908	5922	EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.
2	ASESORIA ALTAMENTE ESPECIALIZADA (PROYECTO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA GRACIELA, PERTENECIENTE AL GRUPO GLENCORE S.A.)	1/06/2006	31/10/2006	PAG. 177	0		ACON AMBIENTAL CONSULTORES SAC <i>Se verifica traslape total con Item 8.</i>
3	ASESORIA ALTAMENTE ESPECIALIZADA (PROYECTO CARACTERIZACION HIDROBIOLOGICA E HIDROLOGICA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EX UNIDAD MINERA GRACIELA - RIO RIMAC, PERTENECIENTE AL GRUPO GLENCORE S.A.)	1/10/2007	30/11/2007	PAG. 178	0		ACON AMBIENTAL CONSULTORES SAC <i>(No precisa experiencia como especialista en hidrologia y/o diseño de obras hidráulicas en la elaboración de planes de cierre de minas ...)</i>
4	ASESORA GESTION AMBIENTAL (UNIDAD MINERA USCAYCRUZ, EMPRESA MINERA LOS QUENUALES, IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE CIERRE DE MINAS, GESTION DE DEPOSITOS DE RELAVES, DEPOSITO DE DESMONTE, DISEÑO CONCEPTUAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE MINA, REVISION DE ESTUDIOS DE INGENIERIA, APLICACION DE TECNOLOGIAS PARA LA REMEDIACION)	10/05/2010	31/07/2015	PAG. 179	0		EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. <i>(Se repite el certificado)</i>
5	GERENTE DE MEDIO AMBIENTE	4/03/2010	30/05/2010	PAG. 180	0		EMPRESA GRAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. <i>(No precisa experiencia como especialista en hidrologia y/o diseño de obras hidráulicas en la elaboración de planes de cierre de minas ...)</i>
6	GERENTE DE MEDIO AMBIENTE, COMPAÑIA MINERA SAN JUAN (PERU) SAC (RELAVES)	4/06/2007	31/12/2009	PAG. 181	941		COMPAÑIA MINERA SAN JUAN (PERU) S.A.
7	INGENIERO QUIMICO, AREA DE ESTUDIOS AMBIENTALES 8 ESPECIALISTA EN TRATAMIENTO DE AGUAS Y REUSO DESECHOS, AUDITOR AMBIENTAL EN LOS SUBSECTORES DE HIDROCARBUROS Y MINERIA, CONTROL DE CALIDAD DEL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE, ELABORACION DE DIAGNOSTICOS AMBIENTALES Y EIA Y PAMAS)	29/11/1998	23/03/2003	PAG. 183	1575		SGS <i>Se califica la experiencia a partir desde el 29.11.1998. La experiencia no debe ser mayor a 25 años de antigüedad.</i>
8	INGENIERA DE PROYECTOS EN EL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y GEOQUIMICA (EIA, PLAN DE CIERRE, ESTUDIOS, DISEÑO, FISCALIZACION, SUPERVISION, INSPECCION, EN UNIDADES MINERAS)	24/03/2003	30/04/2007	PAG. 184-185	1498		SVS INGENIEROS S.A.C. <i>Se verifica traslape parcial con Item 7. (Desde el 01.01 al 23.03.2003)</i>
AÑOS DE EXPERIENCIA					16 Años, 2 Mes y 17 Días		
CUMPLE CON TDR					***CUMPLE TDR***		
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOQUÍMICA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios geoquímicos en unidades mineras y/o evaluaciones geoquímicas y/o de mitigación de drenaje ácido y/o de caracterización de drenaje ácido de mina y/o predicción de drenaje ácido de mina y/o diseño de plantas de tratamiento de aguas ácidas y/o industriales de unidades mineras y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoria en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

7	PERSONAL PROPUESTO:	ELMER FRANCISCO ZEGARRA FIGUEROA				
---	---------------------	----------------------------------	--	--	--	--



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGION PUNO.

POSTOR:

TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.

PROFESIÓN:	INGENIERO GEOFÍSICO	FECHA COLEGIADO:					
CARGO:	ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA	FECHA TITULADO:	31/01/2002				
FORMACIÓN ACADEMICA: Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Geólogo, Ing. Geofísico.							
Acreditación: El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.							
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	CONSULTOR PRINCIPAL E INGENIERO GEOFÍSICO SENIOR (ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN GEOFÍSICA MINERA, GEOFÍSICA AMBIENTAL Y GEOFÍSICA APLICADA A LA GEOTECNIA)	1/12/2012	10/08/2020	PAG. 197	2809	2809	GEOMAD E.I.R.L.
2	INGENIERO GEOFÍSICO DE EXPLORACIONES (RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD EXPLORACIONES GEOFÍSICAS)	4/06/2013	31/12/2014	PAG. 198	0		INGEMMET <i>Se verifica traslape total con Item 1.</i>
3	INGENIERO GEOFÍSICO DE EXPLORACIONES (JEFE DE PROYECTO EVALUACIÓN GEOTERMICA)	1/01/2014	29/01/2015	PAG. 198	0		INGEMMET <i>Se verifica traslape total con Item 1.</i>
4	ING. GEOFISICO (SERVICIOS GEOFISICOS EN MINERIA, PETROLEO Y MEDIO AMBIENTE) CONTROL DE CALIDAD DE DATOS PROCESAMIENTO E INFORME FINALJFE BRIGADA EN CAMPO ASITENTE DE GERENCIA	1/02/2007	31/12/2011	PAG. 199	0		FUGRON GROUND GEOPHYSICS <i>No se considera dicha experiencia debido a que no cumple con las Bases. No se verifican los nombres y apellidos de quien suscribe el certificado de trabajo.</i>
					AÑOS DE EXPERIENCIA		7 Años, 8 Mes y 9 Días
					CUMPLE CON TDR		***DESCALIFICADO***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN GEOFÍSICA en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o estudios geofísicos: refracción sísmica, SEV, tomografías eléctricas, magnetometría, polarización inducida, gravimetría u sus equivalentes por sus especialidades y/o estudios relacionados con la hidrogeológicos y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							

8	PERSONAL PROPUESTO:	JESUS LUIS TORRES FERNÁNDEZ					
	PROFESIÓN:	INGENIERO CIVIL	FECHA COLEGIADO:				
	CARGO:	ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS	FECHA TITULADO:	19/03/2012			
	FORMACIÓN ACADEMICA: Se evaluará en función a la formación académica del personal clave propuesto que acredite el Título Profesional en Ing. Metalurgista, o Ing. Civil, o Químico, o Ing. Agrícola, o Ing. Mecánico de Fluidos, colegiado.						
	Acreditación: El TÍTULO PROFESIONAL requerido será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ En TÍTULO PROFESIONAL requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.						
N°	DESCRIPCIÓN	EXPERIENCIA		PAG	TIEMPO (DIAS)	TOTAL DIAS	EMPRESA
		INICIO	FIN				
1	ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS (BALANCE DE AGUAS EN MINERIA - MINA BURITICA, MINA TERRONERA, MINA BIG LEDGE, PATIO DE LIXIVIACIÓN LA INDIA, DEPOSITO DE RELAVES LOS GATOS, MINERA CORONA, MINA UTUNSA, PATIO DE LIXIVIACIÓN LA TRINIDAD, PATIO DE LIXIVIACIÓN MASCOTA, DEPOSITO DE RELAVES SAN JOSE, DEPOSITO DE RELAVES JAGUAR, PATIO DE LIXIVIACIÓN VELADERO, PATIO DE LIXIVIACIÓN CAMINO ROJO)	10/04/2017	28/11/2023	PAG. 211 AL 213	2423	4588	TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.
2	ING. CIVIL: ESTUDIOS HIDROLÓGICOS MODELAMIENTO HIDROLÓGICO (HEC-HMS) PLANES DE DISPOSICIÓN DE RELAVES (GOLDTAIL) BALANCE DE AGUA (GOLD SIM) DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRAHULICAS (CIVIL 3D) MODELAMIENTO HIDRÁULICO (HEC-RAS Y FLO2D)	18/04/2011	22/03/2017	PAG. 214	2165		WPS PERU S.A.
					AÑOS DE EXPERIENCIA		12 Años, 6 Mes y 23 Días
					CUMPLE CON TDR		***CUMPLE TDR***
El tiempo de experiencia será computado desde la OBTENCIÓN DEL TITULO PROFESIONAL.							
Experiencia MÍNIMA DE OCHO (8) AÑOS como ESPECIALISTA EN BALANCE DE AGUAS en actividades de: Elaboración de planes de cierre de minas y/o planes de cierre de pasivos ambientales mineros y/o elaboración de instrumentos de gestión ambiental y/o estudios en unidades mineras y/o balance hídrico y/o estudios de recursos hídricos y/o modelamiento hidráulico en proyectos mineros y/o similares y/o evaluación y/o supervisión y/o fiscalización y/o inspección y/o auditoría en instrumentos de gestión ambiental o en planes de cierre de minas o en planes de cierre de pasivos ambientales mineros.							
CAPACITACIÓN :							
N°	DESCRIPCIÓN	PAG	TIEMPO (HORAS)	TOTAL HORAS	CENTRO DE CAPACITACION		
1	TALLER DE GOLDSIM APLICADO A LA GESTIÓN DE RECURSOS HIDRICOS	PAG. 209	24	40	HR IGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.		
2	TALLER DE GOLDSIM APLICADO A LA BALANCE DE AGUAS	PAG. 210	16		HR IGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.		
Opcional: Capacitación en el manejo del software GoldSim o herramientas similares (mínimo de veinte (20) horas académicas)		AÑOS DE EXPERIENCIA			40 HORAS		
		CUMPLE CON TDR Y BASES			APLICA PARA EVALUACIÓN		

Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
JUAREZ RAMIREZ, JULIO EDGARDO DNI 29653770	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 04/09/2000 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>
JUAREZ RAMIREZ, JULIO EDGARDO DNI 29653770	INGENIERO GEÓLOGO Fecha de diploma: 27/06/03 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>
JUAREZ RAMIREZ, JULIO EDGARDO DNI 29653770	MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN Fecha de diploma: 24/09/21 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: 09/11/2017 Fecha egreso: 24/08/2021	UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO <i>PERU</i>

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
RODRÍGUEZ VILLANUEVA, CÉSAR AUGUSTO DNI 09068271	BACHILLER EN CIENCIAS - INGENIERÍA AGRÍCOLA Fecha de diploma: 20/10/80 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA <i>PERU</i>
RODRÍGUEZ VILLANUEVA, CÉSAR AUGUSTO DNI 09068271	INGENIERO AGRÍCOLA Fecha de diploma: 15/03/83 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA <i>PERU</i>

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
HUAYTA CALISAYA, DARWIN EFRAIN DNI 40386665	INGENIERO AGRICOLA Fecha de diploma: 26/09/2008 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO <i>PERU</i>
HUAYTA CALISAYA, DARWIN EFRAIN DNI 40386665	BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA AGRICOLA Fecha de diploma: 12/11/2004 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO <i>PERU</i>


PERÚ
Ministerio de Educación
**Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria**
**Dirección de Documentación e
Información Universitaria y
Registro de Grados y Títulos**
REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES


Graduado	Grado o Título	Institución
APARICIO ILAZACA, ROXANA CLARA YAQUELY DNI 10555134	INGENIERO QUIMICO Fecha de diploma: 18/12/1990 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO PERU
APARICIO ILAZACA, ROXANA CLARA YAQUELY DNI 10555134	TITULO DE INGENIERO QUIMICO Fecha de diploma: 18/12/1990 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO PERU
APARICIO ILAZACA, ROXANA CLARA YAQUELY DNI 10555134	BACHILLER EN INGENIERIA QUIMICA Fecha de diploma: 06/07/1990 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO PERU
APARICIO ILAZACA, ROXANA CLARA YAQUELY DNI 10555134	GRADO DE MAGÍSTER EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS - MBA Fecha de Diploma: 16/10/2012 <i>TIPO:</i> <ul style="list-style-type: none">RECONOCIMIENTO Fecha de Resolución de Reconocimiento: 25/05/2018 Modalidad de estudios: Duración de estudios:	UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ CHILE

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
ZEGARRA FIGUEROA, ELMER FRANCISCO DNI 29695782	BACHILLER EN CIENCIAS GEOFISICAS Fecha de diploma: 11/12/2000 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA PERU
ZEGARRA FIGUEROA, ELMER FRANCISCO DNI 29695782	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 05/06/2000 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA PERU

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
TORRES FERNANDEZ, JESUS LUIS DNI 44891400	BACHILLER EN CIENCIAS INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 07/06/2010 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
TORRES FERNANDEZ, JESUS LUIS DNI 44891400	TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 19/03/12 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>



PERÚ


Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
APAZA ZAMATA, ALFREDO MARIO DNI 06602181	INGENIERO GEOLOGO Fecha de diploma: 24/12/1997 Modalidad de estudios: -	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>
APAZA ZAMATA, ALFREDO MARIO DNI 06602181	BACHILLER EN INGENIERIA GEOLOGICA Fecha de diploma: 18/01/1984 Modalidad de estudios: - Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA <i>PERU</i>



PERÚ

Ministerio de Educación

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos

REGISTRO NACIONAL DE GRADOS ACADÉMICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES

Graduado	Grado o Título	Institución
NOA VILLANUEVA, MARCO ANTONIO DNI 40492863	TITULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL Fecha de diploma: 02/10/06 Modalidad de estudios: PRESENCIAL	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>
NOA VILLANUEVA, MARCO ANTONIO DNI 40492863	BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN INGENIERIA CIVIL Fecha de diploma: 26/09/03 Modalidad de estudios: PRESENCIAL Fecha matrícula: Sin información (***) Fecha egreso: Sin información (***)	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA <i>PERU</i>



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO

Postor:

CESEL S.A.

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Sustento/ Acreditación	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A.	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UNIDAD MINERA SINAYCOCHA	N° 4513872756	14/01/2021	\$173,228.72	S/.3.615	S/.626,221.82	PRESENTA PAG. 120 AL 145	No presenta.	F001-005196 F001-005198 F001-005457 F001-005458 F001-005459	Cumple
2	NEXA RESOURCES ATACOCHA S.A.A.	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UNIDAD MINERA SANTA ROSA	N° 4513640857	9/10/2020	\$127,213.44	S/.3.580	S/.0.00	PRESENTA PAG. 147 AL 180	No presenta.	F001-004702 F001-004703 F001-004719 F001-004720 F001-005245	No cumple - F001-004703 y F001-004703, acredita con Constancia de detracción y abono BCP; sin embargo importes no concuerdan. Difieren en USD 385.08 aprox. - F001-004719 y F001-004720, acredita con Constancia de detracción y abono BCP; sin embargo importes no concuerdan. Difieren en USD 272.35 aprox. - F001-005245, acredita con Constancia de detracción y abono BCP; sin embargo se observa que: - No se visualiza en la constancia de abono el año de operación asimismo la constancia que se adjunta es del mes de febrero; no obstante el pago de detracción se efectuó el año anterior.
3	COMPAÑÍA MINERA RAURA S.A.	ELABORACIÓN INGENIERIA DE DETALLE PARA CIERRE DE LOS DEPOSITOS DE DESMONTE RAURA Y ESTUDIO DE UBICACIÓN DE CANTERAS DE TOPSOIL Y GRANULAR PARA LOS CIERRES DE DESMONTERAS EN LA UNIDAD MINERA RAURA	N° 5800008259	3/05/2018	\$102,139.62	S/.3.276	S/.334,609.40	PRESENTA PAG. 182 AL 216	No presenta.	F001-002487 F001-002584 F001-002816	Cumple
4	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LAS EX UNIDADES MINERAS AZULMINA 1 Y 2, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, REGION PASCO	Contrato GL-C-040-2017	8/05/2017	S/.2,540,778.88	S/.1.000	S/.2,540,778.88	PRESENTA PAG. 218 AL 282	No presenta.	F001-001513 F001-002205 F001-002492 F001-002678 F001-003001 F001-003726 F001-005019 F001-005115	Cumple
5	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LA EX UNIDAD MINERA ALADINO VI, DISTRITO DE MAÑAZO, PROVINCIA DE PUNO, REGION PUNO	Contrato GL-C-063-2017	14/07/2017	S/.2,590,522.32	S/.1.000	S/.2,590,522.32	PRESENTA PAG. 284 AL 347	No presenta.	F001-00001642 F001-00002167 F001-00002499 F001-00002687 F001-00003000 F001-00003492 F001-00003907 F001-00003971	Cumple
6	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PLAN DE CIERRE Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS LICHICOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI, REGION JUNIN	Contrato GL-C-051-2015	30/06/2015	S/.1,754,960.11	S/.1.000	S/.2,193,400.69	PRESENTA PAG. 349 AL 439	No presenta.	Factura N°001-13795 Factura N°001-13990 F001-00000130 F001-00000333 F001-00000565 F001-00000572 F001-00000798 F001-00001031 F001-00001034 F001-00001339 F001-00001412 F001-00001910	Cumple parcialmente. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: - F001-00001034, acredita con Constancia de detracción y abono BCP; sin embargo importes no concuerdan. Difieren en S/ 0.36. -F001-00001910, acredita con Constancias de detracción y abono BCP; sin embargo la información NO ES CLARA. Al respecto, debe precisarse que, no corresponde al comité hacer interpretaciones de la información presentada.
		CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PLAN DE CIERRE Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS HUANCHURINA, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUARACHIRI, REGION LIMA			S/.1,464,950.70	S/.1.000					

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1****CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO**

7	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, PLAN DE CIERRE Y ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS ACOBAMBA Y COLQUI, DISTRITO DE HUANZA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	Contrato GL-C-003-2015	9/01/2015	S/.1,610,080.20	S/.1.000	933,846.50	PRESENTA PAG. 441 AL 514	No presenta.	F001-00013164 F001-00013333 F001-00013864 F001-00000663 F001-00001053 F001-00001054 F001-00001392 F001-00001699 F001-00001962 F001-00001963 F001-00001964	Cumple parcialmente. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: 1. F001-00013333, el monto de la factura y el abono BCP, son ilegibles. Solo se verifica el abono de detracción (no se visualiza fecha). 2. Factura emitidas a Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía - SNMPE; deberían considerarse como contrataciones independientes. No obstante se verifico que: - F001-00001053 y F001-00001054, importe de abonos no concuerdan. Difieren en S/ 0.88 aprox. (información ilegible). - F001-00001392, importe de abonos no concuerdan. Difieren en S/ 0.44 aprox. (información ilegible). - F001-00001699, importe de abonos no concuerdan. Difieren en S/ 0.28 aprox. (información ilegible). - F001-00001962, F001-00001963 y F001-00001964, solo acreditan pago de detracción. Importe de abono de F001-00001964, no corresponde al saldo.
8	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DEGRADADAS ORIGINADAS POR LOS PASIVOS AMBIENTALES MINEROS GENERADOS POR LAS EX UNIDADES MINERAS LA PASTORA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, CAJAMARCA	Contrato GL-C-063-2015	28/08/2015	S/.1,109,864.70	S/.1.000	915,638.37	PRESENTA PAG. 516 AL 575	No presenta.	F001-000013942 F001-000014122 F001-000000319 F001-000000566 F001-000001047 F001-000001301 F001-000001996 F001-000001997	Cumple parcialmente. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: - F001-000014122, acredita pago de la detracción y abono; sin embargo la información es ILEGIBLE. - F001-000001996, solo acredita detracción. Importe de abono no corresponde al saldo. - F001-00001997, acredita un abono que no corresponde, tampoco acredita detracción.
9	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE INGENIERIA DE DETALLE PARA EJECUTAR LAS OBRAS DEL PLAN DE CIERRE INTEGRAL DE LOS PASIVOS "DEPOSITO DE SEDIMENTOS EN EL RIO SAN JUAN Y DELTA UPAMAYO" - PASCO	Contrato GL-C-060-2013	18/12/2013	S/.331,470.00	S/.1.000	0.00	PRESENTA PAG. 577 AL 655	No presenta.	N/A	No cumple La información no ha sido revisada, debido a que se encuentra ilegible (información de abonos a entidades financieras); asimismo se verifican facturas emitidas a otras empresas.
TOTAL FACTURACIÓN							10,135,017.98	CALIFICA			

Requisitos:

El postor debe acreditar un MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL equivalente a **CUATRO MILLONES CON 00/100 (S/ 4,000,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contratación, la ejecución de PLANES DE CIERRE DE MINAS, PLANES DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS Y/O ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN Y/O FACTIBILIDAD Y/O INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO; de los siguientes proyectos y/o servicios:

- Planes de cierre de Minas y/o;
- Planes de cierre de pasivos mineros;
- Depósitos de Desmonte
- PADs de Lixiviación;
- Depósitos de Relaves;

Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO

Postor: **CONCURSO ARATUC**

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Sustento/ Acreditación	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	COMPAÑIA MINERA ARES SAC	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS	CONTRATO N° 1013-022-2014	16/01/2014	\$172,991.85	S/.2.809	S/.264,396.96	PRESENTA PAG. 241 AL 284	Presenta Constancia de cumplimiento 21.08.2014 Resolución RDN°435-2014-MEM/DGAAM No aplica conforme a Bases.	F001-1457 F001-1492 F001-1540 F001-1644 F001-1645 F001-1646 F001-1647 F001-1661 F001-1676	Cumple parcialmente Se validan las facturas F001-1457, F001-1492, F001-1540 y F001-1676 por el total ascendente de USD 94,124.94, ya que se verifica que están asociadas al Contrato indicado. Cabe precisar que se verifican abonos de las otras facturas por el total ascendente de USD 78,866.91; sin embargo, no adjuntan documentos contractuales sobre la modificación de los contratos, según corresponda.
2	SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM CPS-1	CONTRATO CGI-SHP-041-2014	14/10/2014	\$95,190.83	S/.2.910	S/.277,005.32	PRESENTA PAG. 286 AL 312	Resolución de aprobación 04.03.2015 RD°121-2015-MEM/DGAAM No aplica conforme a Bases.	F001-1636 F001-1637 F001-1730	Cumple
3	MINERA SHOUXIN S.A.	PLAN DE CIERRE DE MINA DE EXPLOTACION DE RELAVES	CONTRATO N° 001-2014	1/11/2014	\$59,000.00	S/.2.930	S/.172,870.00	PRESENTA PAG. 314 AL 347	Resolución de aprobación 18.03.2015 RD°141-2015-MEM/DGAAM No aplica conforme a Bases.	F001-1468 F001-1519 F001-1526 F001-1545 F001-1558 F001-1519 F001-1725	Cumple Se validan las facturas F001-1468, F001-1519, F001-1526, F001-1545, F001-1558 y F001-1725 por el total ascendente del contrato. Cabe precisar que, se verifica que las facturas F001-1519 y F001-1545 incluyan servicios adicionales por el total ascendente a USD 2,778.50 ; sin embargo no adjuntan documentos contractuales sobre la modificación de los contratos, según corresponda. Asimismo, se observa que la factura F001-1558 por el total ascendente a USD 1,180.00 no adjunta documentos contractuales sobre la modificación del contrato, según corresponda.
4	CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	INGENIERIA DE DETALLE PARA EL PLAN DE CIERRE DE MINA CORIANTA	CONTRATO N° 2020-0003/2015	12/01/2015	\$104,131.57	S/.2.980	S/.310,312.08	PRESENTA PAG. 349 AL 370	No presenta	F001-1688 F001-1723 F001-1873	Cumple
5	SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS DE LA UM CPS-1-MINAS DE HIERRO MARCONA 2016	CONTRATO S/N	15/06/2016	S/.242,651.79	S/.1.000	S/.242,651.79	PRESENTA PAG. 372 AL 396	Resolución de aprobación 12.04.2017 RD°116-2017-MEM/DGAAM No aplica conforme a Bases.	F001-2700 F001-2717 F001-2800 F001-2810	Cumple
6	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LAS AREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CAUDALOSA 1, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, REGION PASCO	CONTRATO CONSORCIO Y AMSAC: GL-C-019-2017 CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIONADOS	4/04/2017	S/.1,956,284.41	1	S/.1,012,050.18	PRESENTA PAG. 398 AL 462	Constancia de Prestación de Servicio de fecha 24.11.2021 Pag. 413	F001-0004 F001-0006 F001-0007 F001-0008 E001-2 E001-5 E001-6 E001-7	Cumple. Solo se considera la experiencia adquirida por el proveedor ENGINEERS & ENVIRONMENTAL PERU S.A. (Participación de 50%) Dentro del contrato de consorcio, no señala que GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A (Participación de 25%) ejecutará o elaborará el Plan de cierre de minas o expediente técnico, respectivamente. Si bien presente detalle de facturación; se verifica también la presentación de constancia de prestación, que cumple con lo requerido en las Bases.
		AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA N° 01	RESOLUCIÓN N° 007-2020 AM/GAF	4/11/2020	S/.67,815.94					E001-4	



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO

7	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LAS AREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CARIDAD, DISTRITO DE CARAMPOMA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	CONTRATO GL-C-020-2017 CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIONADOS	5/04/2017	S/.3,703,497.51	1	S/.0.00	PRESENTA PAG. 464 AL 523	Constancia de Prestación de Servicio de fecha 04.11.2021 Pag. 477	F001-0003 F001-0005 F001-0006 F001-0007 E001-3 E001-6 E001-7 E001-9	No cumple. Dentro del contrato de consorcio, no señala que GEOTHECNICAL & ENVIRONMENTAL LABORATORY S.A. (Participación de 25%) ejecutará o elaborará el Plan de cierre de minas o expediente técnico, respectivamente. Asimismo, se verifica que el contrato consorcio presentado, no cuenta con todas las firmas legalizadas.
		AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA N° 01	RESOLUCIÓN N° 007-2020 AM/GAF	24/10/2019	S/.552,212.47					E001-2 E001-5	
8	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEL PLAN DE CIERRE Y EXPEDIENTE TECNICO DEL DEPOSITO DE RELAVES QUIULACOA, DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y REGION DE PASCO	CONTRATO GL-C-013-2021 CONTRATO PRIVADO DE CONSORCIONADOS	15/04/2021	S/.3,100,000.00	1	S/.434,000.00	PRESENTA PAG. 525 AL 554	No presenta	E001-2 E001-3 E001-4 E001-5	Cumple parcialmente. Solo ha sido considerada la Factura E001-5. No se consideran las facturaciones detalladas a continuación: - Factura E001-2, corresponde al pago de un adelanto. - Factura E001-3, debido a que son gastos asociados por suspensión de plazo. No documentos contractuales que sustenten el adicional. - Factura E001-4, Solo acredita el pago de la detracción, mas no el abono del 100% del saldo.
		ADICIONAL N°1 POR GASTOS DE PARALIZACIÓN	RESOLUCIÓN N° 1	No presenta	No presenta						
9	SHOUGANG HIERRO PERÚ S.A.A.	ACTUALIZACIÓN PLAN DE CIERRE DE MINAS CPS-1 (SP-00410)	CONTRAYO S/N	27/09/2021	\$90,169.94	S/.4.127	S/.0.00	PRESENTA PAG. 556 AL 573		E001-640	No cumple. La información no se encuentra clara.No se verifica el pago de la factura al 100%.
10	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO Y CRONOGRAMAS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "REMEDIACIÓN AMBIENTAL DE LAS AREAS IMPACTADAS POR LOS PASIVOS MINEROS DE LA EX UNIDAD MINERA CAUDALOSA 1, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, REGION PASCO	OS N° 2023-0062	3/03/2023	S/.14,266.10	1	S/.14,266.10	PRESENTA PAG. 575 AL 579	Conformidad S/N de fecha 12.05.2023 Pag. 576	E001-769	Cumple
11	ACTIVOS MINEROS S.A.C.	SERVICIO DE CONSULTORIA POR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PLAN DE CIERRE DE LOS 64 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS EL DORADO, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUALGAYOC, REGION CAJAMARCA	CONTRATO GL-C-031-2023	15/06/2023	S/.3,450,000.00	1	S/.0.00	PRESENTA PAG. 581 AL 604	No presenta	E001-006	No cumple No se considera abono de Factura E001-006, debido a que corresponde a un adelanto y no al pago del servicio.
TOTAL FACTURACIÓN							2,727,552.42	NO CALIFICA			

Requisitos:

El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL** equivalente a **CUATRO MILLONES CON 00/100 (S/ 4,000,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contratación, la ejecución de PLANES DE CIERRE DE MINAS, PLANES DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS Y/O ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN Y/O FACTIBILIDAD Y/O INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO; de los siguientes proyectos y/o servicios:

- Planes de cierre de Minas y/o;
- Planes de cierre de pasivos mineros;
- Depósitos de Desmonte
- PADs de Lixiviación;
- Depósitos de Relaves;

Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO

Postor: TIERRA GROUP INTERNATIONAL S.A.C.

EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° Contrato /O/C /Comprobante de pago	Fecha Suscripción o Cancelación	VAL Real Contrato	Tipo Cambio	Valor Final Contratado (S/.)	Sustento/ Acreditación	Conformidad de Servicio	Comprobante de pago	Observaciones
1	ANABI S.A.C	ELABORE EL ESTUDIO DE INGENIERIA Y DETALLE DEL PAD B-1 Y B-2 DE LA UNIDAD MINERA UTUNSA	CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIO DL-ANA-044/18	31/05/2018	\$195,372.60	S/.3.274	S/.639,649.89	PRESENTA PAG. 223 AL 250	No presenta	Factura 001-1459 Factura 001-1460 Factura 001-1473 Factura 001-1474 Factura 001-1475 Factura 001-1476 Factura 001-1552 Factura E001-31	Cumple
2	MINSUR S.A.	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE PARA EL CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAM) BASADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE Y EN GUIAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE-PUCAPATA, PONCIANO 1Y TUNGUSTENO.	ORDEN DE COMPRA N°4600020362	23/08/2018	\$276,273.99	S/.3.296	S/.910,599.07	PRESENTA PAG. 251 AL 267	No presenta	Factura 001-1509 Factura 001-1520 Factura 001-1545 Factura 001-1568 Factura 001-1569	Cumple
3	MINSUR S.A.	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS A NIVEL DE INGENIERIA DE DETALLE PARA EL CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS (PAM) BASADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE Y EN GUIAS ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE-SANTO DOMINGO	ORDEN DE COMPRA N°4600020361	23/08/2018	\$254,494.73	S/.3.296	S/.838,814.63	PRESENTA PAG. 268 AL 280	No presenta	Factura 001-1508 Factura 001-1521 Factura 001-1560 Factura 001-1567	Cumple
4	TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD	DISEÑO DETALLADO DE INSTALACIONES DE LIXIVIACION EN PILA FASE 3 - LA INDIA. REVISION DE REPORTES EXISTENTES, ANALISIS DE INGENIERÍA Y REPORTE.	Orden de Servicio N° 569	8/10/2019	\$74,023.00	S/.3.388	S/.0.00	PRESENTA PAG. 281 AL 312	No presenta	E001-159 E001-189 E001-211 E001-228 E001-240 E001-258 E001-282	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
5	SOCIEDAD MINERA CORONA S. A.	PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE RELAVES FILTRADOS Y BOTADERO DE DESMONTE.	ORDEN DE COMPRA LIMA-OS-20001712	15/10/2019	\$219,783.26	S/.3.372	S/.720,113.19	PRESENTA PAG. 315 AL 370	No presenta	E001-218 E001-230 E001-232 E001-305 E001-372 E001-473 E001-474 E001-510 E001-528	Cumple parcialmente. Se consideran las Facturas E001-218, E001-230, E001-232, E001-305, E001-474, E001-510 y E001-528. No se ha considerado la Factura E001-372 debido acredita el pago de la detracción; sin embargo el monto abonado difiere del saldo que correspondía pagar.
6	TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD	INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE RELAVES (IAR) - LOS GATOS ETAPA I FASE 2 - INGENIERIA Y CQA - CONTROL DE CALIDAD IAR FASE 2 INGENIERIA Y ANALISIS. CQA - CONTROL DE CALIDAD TSF FASE 2.	Orden de Servicio N° 610	11/03/2020	\$260,262.61	S/.3.510	S/.0.00	PRESENTA PAG. 371 AL 433	No presenta	E001-273 E001-292 E001-316 E001-339 E001-357 E001-376 E001-401 E001-426 E001-458 E001-479 E001-488 E001-494 E001-518 E001-537 E001-555	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI,
UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO

7	TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD	DISEÑO DETALLADO DE INSTALACIONES DE LIXIVIACION EN PILA FASE 3 - LA INDIA. INGENIERIA FASE 3	Orden de Servicio N° 619	30/04/2020	\$18,970.20	S/.3.383	S/.0.00	PRESENTA PAG. 434 AL 477	No presenta	E001-284 E001-286 E001-311 E001-352 E001-373 E001-389 E001-424 E001-455 E001-491 E001-816	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
8	MINERA ANDINA DEL SOL SRL.	REVISION DE LA INGENIERIA DE LA FASE 7 - PAD VELADERO	ORDEN DE COMPRA 137351038 Actualización Pedido de Servicios 4500175106	23/04/2021	\$58,170.92	S/.3.776	S/.0.00	PRESENTA PAG. 478 AL 489	No presenta	E001-689 E001-717	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
9	APUMAYO SAC	INGENERIA DE DETALLE DEL CONTRAFUERTE DEL PAD DE APUMAYO	DL-APU-019-21/ADENDA 1	31/05/2021	\$103,795.16	S/.3.827	S/.397,224.08	PRESENTA PAG. 490 AL 512	No presenta	E001-661 E001-775 E001-776	Cumple
10	MINERA ANDINA DEL SOL SRL.	NUEVO ESTUDIO DE EVALUACION VLF Y ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD. A1 ESTUDIO CONCEPTUAL. A2 ESTUDIO DE NIVEL DE ALCANCE (OPT1) Y FI. A3 ESTUDIO DE NIVEL DE ALCANCE (OPT2) Y F1.	PEDIDO DE SERVICIO 4500224639/ ORDEN DE CAMBIO N°1 / ORDEN DE CAMBIO N° 2	9/07/2021	\$417,347.55	S/.3.966	S/.0.00	PRESENTA PAG. 513 AL 595	No presenta	E001-659 E001-687 E001-716 E001-814 E001-836 E001-837 E001-858 E001-885 E001-886 E001-916 E001-942	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
11	TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD	INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE RELAVES (IAR) - LOS GATOS ETAPA II FASE 2 - INGENIERIA DE DETALLE ETAPA II FASE 2. CQA - CONTROL DE CALIDAD ETAPA II FASE 2.	Orden de Servicio N° 776	15/11/2021	\$149,081.74	S/.4.013	S/.0.00	PRESENTA PAG. 596 AL 698	No presenta	E001-737 E001-785 E001-801 E001-824 E001-851 E001-868 E001-894 E001-910 E001-931 E001-932 E001-958 E001-959 E001-974 E001-975 E001-995 E001-996 E001-1050 E001-1051 E001-1061 E001-1094	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
12	TIERRA GROUP INTERNATIONAL, LTD	LIXIVIACION EN PILA Y DISEÑO WRS FS-CANDELONES. ADQUISICION DE DATOS Y REPORTES. INVESTIGACION GEOTECNICA DEL SITIO. INSTALACIONES DE LIXIVIACION EN PILA Y DISEÑO WRS. SOPORTE DE PROYECTO.	Orden de Servicio N° 783	20/01/2022	S/.108,007.540	S/.3.859	S/.0.00	PRESENTA PAG. 699 AL 750	No presenta	E001-832 E001-898 E001-936 E001-953 E001-954 E001-981 E001-982 E001-1003 E001-1228	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
13	MINERA ANDINA DEL SOL SRL.	INGENERIA DE PREFACTIBILIDAD EXPANSION FASE II	PEDIDO DE SERVICIOS 4500384089	2/05/2022	S/.537,792.810	3.848	S/.0.00	PRESENTA PAG. 751 AL 780	No presenta	E001-880 E001-881 E001-918 E001-948 E001-949 E001-967	No cumple con lo solicitado en las Bases. (*)
TOTAL FACTURACIÓN							3,506,400.86	NO CALIFICA			



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-44-2023-AMSAC-1

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO TÉCNICO DEL PLAN DE CIERRE DE LA UNIDAD MINERA ARASI, UBICADO EN EL DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA, REGIÓN PUNO

(*) Conforme a lo establecido en las Bases, toda la información que se presenta debe estar en idioma ESPAÑOL; salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares Asimismo, para que los documentos públicos o privados que provengan del extranjero puedan surtir efectos legales en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya.

Bajo este contexto, se solicitó efectuar la subsanación al postor, quienes realizaron la subsanación presentado lo siguiente:

i) Documentación en idioma español, la cual no fue traducida de acuerdo a lo previsto en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sino mas bien se hizo el cambio de la documentación primigenia, lo cual no puede ser calificado debido a que el postor debio ser diligente en la presentación de su oferta, es decir, debio acreditar la experiencia en idioma español.

ii) Documentación de experiencia del extranjero, sin ser legalizada por funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú o con Apostilla de la Haya, según corresponda.

Requisitos:

El postor debe acreditar un **MONTO FACTURADO ACUMULADO TOTAL** equivalente a **CUATRO MILLONES CON 00/100 (S/ 4,000,000.00)**, por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se considera como servicios similares o iguales al objeto de contratación, la ejecución de PLANES DE CIERRE DE MINAS, PLANES DE CIERRE DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS Y/O ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN Y/O FACTIBILIDAD Y/O INGENIERÍA DE DETALLE Y/O ESTUDIO DEFINITIVO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO; de los siguientes proyectos y/o servicios:

- Planes de cierre de Minas y/o;
- Planes de cierre de pasivos mineros;
- Depósitos de Desmante
- PADs de Lixiviación;
- Depósitos de Relaves;

Jimmy Bernedo Ramos
Presidente del Comité

Helga Espinoza Arias
Miembro del Comité

Tania Sulca Huiper
Miembro del Comité