


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		12/12/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVICON DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO PICHU QUINHUARAGRA DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO ANCASH, CON CUI N° 2650115					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		612					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2650115		
Documento que declaró la viabilidad			FICHA TECNICA SIMPLIFICADA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3509-2024-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción		13/11/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN DE OBRA <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">GASTOS GENERALES</th> </tr> <tr> <th colspan="8">A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. S/ 132,950.00</th> </tr> <tr> <th colspan="8">I. GASTOS FIJOS</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>%Part.</th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total S/</th> </tr> <tr> <td colspan="8">01. Gastos financieros</td> </tr> <tr> <td>01.01.</td> <td>Control, pruebas y ensayo de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Verificación de Diseño de Mezcla</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>S/ 350.00</td> <td>S/</td> <td>700.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Densidades de Campo</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>S/ 150.00</td> <td>S/</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Rotura de Probetas de Concreto</td> <td>25.00</td> <td>-</td> <td></td> <td>S/ 30.00</td> <td>S/</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>S/</td> <td>1,750.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total S/</th> </tr> <tr> <td colspan="8">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 8,000.00</td> <td>S/</td> <td>24,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>- Ingeniero Especialista en Seguridad y salud ocupacional</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>- Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 6,000.00</td> <td>S/</td> <td>12,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>- Ingeniero Especialista Ambiental</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.05</td> <td>- Ingeniero Especialista en Suelos</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.06</td> <td>- Arquitecto</td> <td>0.50</td> <td>4.00</td> <td>100.00%</td> <td>S/ 7,000.00</td> <td>S/</td> <td>14,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">02. Materiales y otros</td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Utiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>S/ 500.00</td> <td>S/</td> <td>2,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>50%</td> <td>S/ 5,000.00</td> <td>S/</td> <td>10,000.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>S/ 300.00</td> <td>S/</td> <td>1,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>S/</td> <td>131,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td></td> <td>9,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</td> </tr> <tr> <td colspan="8">I. GASTOS FIJOS</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total S/</th> </tr> <tr> <td colspan="8">01. Gastos por liquidación</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>S/ 500.00</td> <td>S/</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>S/ 500.00</td> <td>S/</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>100%</td> <td>S/ 3,000.00</td> <td>S/</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS FIJOS (I)</td> <td>S/</td> <td>4,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="8">II. GASTOS VARIABLES</td> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th></th> <th>Parcial</th> <th colspan="2">Sub total S/</th> </tr> <tr> <td colspan="8">01. Personal técnico administrativo</td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>50.00%</td> <td>S/ 10,000.00</td> <td>S/</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>- Ingeniero Supervisor</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL GASTOS VARIABLES (II)</td> <td>S/</td> <td>5,000.00</td> </tr> </thead></table>							GASTOS GENERALES								A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. S/ 132,950.00								I. GASTOS FIJOS								Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/		01. Gastos financieros								01.01.	Control, pruebas y ensayo de materiales							01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		S/ 350.00	S/	700.00	01.01.03	- Densidades de Campo	2.00	-		S/ 150.00	S/	300.00	01.01.04	- Rotura de Probetas de Concreto	25.00	-		S/ 30.00	S/	750.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						S/	1,750.00	II. GASTOS VARIABLES								Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		01. Personal técnico administrativo								01.01	Sueldos y beneficios	1.00	4.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/	40,000.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	S/ 8,000.00	S/	24,000.00	01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y salud ocupacional	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00	01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	0.50	4.00	100.00%	S/ 6,000.00	S/	12,000.00	01.01.04	- Ingeniero Especialista Ambiental	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00	01.01.05	- Ingeniero Especialista en Suelos	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00	01.01.06	- Arquitecto	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00	02. Materiales y otros								02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	S/ 500.00	S/	2,000.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	50%	S/ 5,000.00	S/	10,000.00	02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	S/ 300.00	S/	1,200.00	TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						S/	131,200.00								9,000.00	B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN								I. GASTOS FIJOS								Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		01. Gastos por liquidación								01.01	Fotocopias	-	-	100%	S/ 500.00	S/	500.00	01.02	Copias de Planos	-	-	100%	S/ 500.00	S/	500.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	S/ 3,000.00	S/	3,000.00	TOTAL GASTOS FIJOS (I)						S/	4,000.00	II. GASTOS VARIABLES								Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/		01. Personal técnico administrativo								01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	S/ 10,000.00	S/	5,000.00	01.01.01	- Ingeniero Supervisor							TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						S/	5,000.00
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. S/ 132,950.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Gastos financieros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01.	Control, pruebas y ensayo de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
01.01.01	- Verificación de Diseño de Mezcla	2.00	-		S/ 350.00	S/	700.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.03	- Densidades de Campo	2.00	-		S/ 150.00	S/	300.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.04	- Rotura de Probetas de Concreto	25.00	-		S/ 30.00	S/	750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						S/	1,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	4.00	100.00%	S/ 10,000.00	S/	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor	1.00	4.00	100.00%	S/ 8,000.00	S/	24,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.02	- Ingeniero Especialista en Seguridad y salud ocupacional	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.03	- Ingeniero Especialista en Estructuras	0.50	4.00	100.00%	S/ 6,000.00	S/	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.04	- Ingeniero Especialista Ambiental	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.05	- Ingeniero Especialista en Suelos	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.06	- Arquitecto	0.50	4.00	100.00%	S/ 7,000.00	S/	14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02. Materiales y otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
02.01	Utiles de Escritorio y otros	1.00	4.00	100%	S/ 500.00	S/	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	4.00	50%	S/ 5,000.00	S/	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
02.03	Alquiler de oficina	1.00	4.00	100%	S/ 300.00	S/	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						S/	131,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							9,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
I. GASTOS FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Gastos por liquidación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Fotocopias	-	-	100%	S/ 500.00	S/	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.02	Copias de Planos	-	-	100%	S/ 500.00	S/	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	-	-	100%	S/ 3,000.00	S/	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL GASTOS FIJOS (I)						S/	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II. GASTOS VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)		Parcial	Sub total S/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
01. Personal técnico administrativo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01.01	Sueldos y beneficios	1.00	1.00	50.00%	S/ 10,000.00	S/	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01.01.01	- Ingeniero Supervisor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL GASTOS VARIABLES (II)						S/	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			MONTO	S/. 184,251.10 (Ciento ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y uno con 10/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
	TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)				S/	141,950.00
	COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN				S/	141,950.00
	UTILIDAD (10%)				S/	14,195.00
	SUB TOTAL				S/	156,145.00
	IGV (18%)				S/	28,106.10
	TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISION DE OBRA				S/	184,251.10
<div style="text-align: right;">  COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ </div>						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	5/12/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> FORMATO FIRMADO EN ORIGINAL </div>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.						