
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

2.1

De oficio

De oficio

De oficio

De oficio

NO

2.4
SI NO

SI NO

SI NO

2.7

Nº Item
Cantidad total de 
observaciones

Comunicación con la 
cual se remitió al área 

usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

- - - - - -

De ser afirmativa la respuesta, detallar el 
sustento técnico del área  usuaria o el 
órgano encargado de las contrataciones, 
según el caso.

X

N° de Resolución que aprobó la Ficha 
de Homologación

2.8

FECHA DE EMISIÓN DEL 
FORMATO

22/08/2024

85

DATOS GENERALES

Fecha de la 
tercera versión

REQUERIMIENTO Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.

DENOMINACIÓN  DE LA 
CONTRATACIÓN 

SEÑALAR SI LA 
CONTRATACIÓN INCLUIRÁ 
PAQUETE(S) 

X

PROYECTO DE INVERSIÓN 
PÚBLICA

2.3

Nº DE REFERENCIA DEL 
PAC

Documento que declaró la viabilidad

Fecha de la 
segunda versión

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO 

MODIFICACIONES 
EFECTUADAS AL 
REQUERIMIENTO POR 
PARTE DEL ÁREA USUARIA

Fecha de la 
cuarta versión

FORMATO 

ACTIVIDAD DEL POI 
VINCULADA A LA 
CONTRATACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1.6

SI

X

Fecha de inicio de 
vigencia

Comunicación con la 
cual se remitió al área 

usuaria las 
observaciones al 

requerimiento

SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN 
PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN

Documento de aprobación de la 
estandarización

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

2.2

Fecha de recepción

2.6 X

GERENCIA PERMANENTE

DATOS DEL 
REQUERIMIENTO

Documento de 
requerimiento

SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO

Fecha de la quinta 
versión

5/08/2024

Resolución Directoral Ejecutiva N° 192-2022-
GR.CAJ/PROREGION/DE; RD N° 366-2024-GR-CAJ-DRS

DEPARTAMENTO  DE MEDICINAÁREA USUARIA

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BIOMEDICO – EQUIPO DE HEMODIALISIS PARA LA BRECHA DE 
EJECUCION DEL PROYECTO CON CUI N° 2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL 
HOSPITAL II-2 DE JAEN - CAJAMARCA UPSS CONSULTA EXTERNA - UNIDAD CO-EJECUTORA 

HOSPITAL GENERAL DE JAEN

2.5

Código

SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE 
EFECTUARÁ POR ITEMS

INFORME N° D546-2024-GR.CAJ-
DRS-HGJ-DAD/SPC

2113029

-

Consignar una síntesis de las observaciones

Con motivo de 
observaciones

Con motivo de 
observaciones

Con motivo de 
observaciones

Con motivo de 
observaciones

Cantidad de 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

-

Fecha de aprobación
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FORMATO 

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Nº Item
Cantidad total de 
respuestas a las 
observaciones

Comunicación de 
respuesta del área  

usuaria

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por los 
proveedores

Fecha de 
remisión de la 
comunicación

- - - - - -

Nº Item

3

3.1
5/08/2024 16/08/2024

SI X

SI X

SI X

SI X

SI x

3.4

NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU; FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU SA, B. BRAUN MEDICAL PERU SA 

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.

2.9

NO

2.10

Cantidad de 
respuestas a las 
observaciones 

formuladas por el 
OEC

3.3

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO

Comunicación de 
respuesta del área 

usuaria

En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.

NO

NO

Ajustes realizados al requerimiento

-

4

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL 
REQUERIMIENTO

3.5

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

-

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NO

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

NIPRO, FRESENIUS, DIALGO+

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 
INDAGACIONES EN EL MERCADO

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN 
EL MERCADO

NO

3.6 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN 
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA 
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