

ANEXO 1: DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1								
Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad								
Anexo	Documentos para admisión de Oferta	POSTORES						
		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	DTM INGENIEROS SAC.	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	CONSORCIO CONSULTORES
Anexo N°1	Declaración jurada de datos del postor.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
-	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto . En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo N°2	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo N°3	Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. Consultoría de obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en la categoría B o Superior	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo N°4	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 130 días calendario.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Anexo N°5	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. *El número máximo de consorciados es de tres (03) integrantes. *El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, es para el integrante que acredite mayor experiencia es de 30%.	No aplica	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	Cumple
Anexo N°6	La oferta económica expresada en soles. Valor Referencial: S/ 349,799.32 Valor Referencial Inferior: S/ 314,819.39 Valor Referencial superior: S/ 384,779.25	S/ 314,819.39	S/ 314,819.39	S/ 384,779.25	S/ 314,819.39	S/ 314,819.39	S/ 314,819.39	S/ 314,819.39
	RESULTADO:	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

NOTA: LA OFERTA DEL POSTOR CONSORCIO LA LIBERTAD II NO HA SIDO REVISADA DEBIDO QUE, LA PROPUESTA SE ENCUENTRA COMO BORRADOR NO ENVIADO SIENDO RESPONSABILIDAD DEL POSTOR LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE SU OFERTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS DEL CONCURSO.

Preparatorios			registro	registro	registro	presentacion	presentacion	propuesta			
Bandeja de Condiciones de Contratación	1	20604942480	CONSORCIO LA LIBERTAD II	22/05/2024	02:58:29	20604942480	---	---	Borrador no enviado	Valido	
Bandeja Difusión de Requerimientos - Ley N° 30225	2	20221101520	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	22/05/2024	21:58:32	20221101520	22/05/2024	21:59:15	Enviado	Valido	
Bandeja de Expresión de Interés para la Reconstrucción con	3	10328063447	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	22/05/2024	10:03:31	10328063447	22/05/2024	16:55:34	Enviado	Valido	
	4	20602641032	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS FTRI	22/05/2024	18:09:20	20602641032	22/05/2024	18:28:39	Enviado	Valido	

.....
Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

.....
Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro del comité de selección

.....
Manuel Lizano Molochio
Segundo Miembro del comité de selección

ANEXO 2°- REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1**

**Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto:
"Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D,
E, F, G, I, J de la urbanización "Las Flores de Huanchaco", distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La
Libertad**

N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACION	CALIFICACION
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD S/ 699,598.64	
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	S/ 757,939.49	CALIFICADO
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	S/ 2,859,265.69	CALIFICADO
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	S/ 1,685,493.00	CALIFICADO
4	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	S/ 487,840.23	DESCALIFICADA
5	DTM INGENIEROS SAC.	S/ 2,008,407.04	CALIFICADO
6	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	S/ 966,328.93	CALIFICADO
7	CONSORCIO CONSULTORES	S/ 0.00	DESCALIFICADA

.....
Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

.....
Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro del comité
de selección

.....
Manuel Lizano Molocho
Segundo Miembro del comité de
selección

<p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1</p> <p align="center">Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REQUISITO: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD:										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POSTORES	N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consorcio y contrato de consorcio	Monto Contrato-Conformidad	% de Consorcio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
1	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	0066-2015 MEM/DGER	Conformidad	20/09/2016	Elaboración estudio definitivo del proyecto sistema electrico rural Huarango Chirinos La Colpa Cajamarca	SI	616,574.27	95%	585,745.56	S/2,859,265.69
		037-2021 MINEM/DGER	Conformidad	22/06/2015	Elaboración estudio definitivo del proyecto ampliación de redes de distribución en las provincias de cutervo y jaen departamento de cajamarca	SI	1,423,986.37	75%	1,067,989.78	
		011-2021 MDK/ABAST	Conformidad	14/09/2021	Elaboración estudio definitivo del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de energia rural localidades Kimbiri	SI	823,500.00	70%	576,450.00	
		021-2021 CVLC	Conformidad	30/09/2021	Elaboración estudio definitivo del proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de energia rural localidades Kintiarina	SI	280,544.40	60%	168,326.64	
		102-2014 MEM/DGER	Conformidad	24/04/2015	Elaboración estudio definitivo del proyecto sistema electrico rural huancane IV Etapa	SI	391,658.05	30%	117,497.42	
		054-2014 MEM/DGER	Liquidación	22/06/2015	Elaboración estudio definitivo del proyecto sistema electrico rural mazuco II Etapa	SI	139,124.71	50%	69,562.36	
		038-2017 MEM/DGER	Conformidad	28/12/2017	Elaboración estudio definitivo san jose saramuro urarinas loreto	-	273,693.95	-	273,693.95	
2	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	CO139111-01-00216-5-DIS		30/11/2016	Elaboración estudio definitivo e ingenieria de detalle para el proyecto LOM 23 Kv construccion de dos circuitos de lineas de transmision en 23 Kv mixta (Area Subterranea)	NO	1,570,403.00	0.00	1,570,403.00	S/1,685,493.00
		043-2022 ADINELSA		19/10/2023	Elaboracion del perfil tecnico y estudio definitivo proyecto: Mejoramiento y ampliacion del servicio de energia electrica en el sector castrovirreyna 13 localidades del distrito de tambo Huancavelica	NO	115,090.00	0.00	115,090.00	
3	DTM INGENIEROS SAC.	031-2018	Conformidad	9/12/2020	Elaboracion del expediente tecnico a nivel definitivo del proyecto mejoramiento del sistema electrico rural cora cora 22.9 Kv	NO	511,744.06	0.00	511,744.06	S/2,008,407.04
		022-2018	Conformidad	4/06/2021	Elaboracion del expediente tecnico de la obra mejoramiento de linea primaria en 22.9 Kv del PSE Cajatambo ambar interconexionado con el PSE Caral	NO	313,553.86	0.00	0.00	
		068-2018	Conformidad	18/10/2021	Elaboracion del perfil del proyecto ampliacion de la electrificacion rural en la provincia leoncio prado marañon y tocache huanuco y san martin	NO	754,000.00	0.00	754,000.00	
		004-2020	Conformidad	17/03/2022	Elaboracion del estudio del perfil del proyecto ampliacion de la electrificacion rural en las provincias de datem de marañon y loreto	NO	397,285.70	0.00	397,285.70	
		056-2022	Conformidad	9/02/2023	Elaboracion del estudio del perfil del proyecto ampliacion de la electrificacion rural localidades alto nanay iquitos maynas Loreto	NO	345,377.28	0.00	345,377.28	
	GRUPO INGENIERIA J&C	006-2016 MDBB/GG	Constancia de Prestación	24/04/2016	Expediente tecnico biavo region san martin	NO	300,000.00	0.00	300,000.00	
		CONTRATO PRIVADO	Constancia de Prestación	13/12/2019	Expediente tecnico cafeite topara	NO	140,000.00	0.00	140,000.00	

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

REQUISITO: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD:

POSTORES		N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consortio y contrato de consorcio	Monto Contrato- Conformidad	% de Consortio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
4	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	GA/L 36-2020	Constancia de Prestación	3/03/2022	Expediente tecnico set casagrande guadalupe	NO	184,136.96	0.00	184,136.96	S/966,328.93	
		G-138-2021-EU	Constancia de Prestación	28/11/2022	Mejoramiento y ampliación líneas Alto Uruya Departamento de Ucayali	SI	160,460.84	70.00	112,322.59		
		GA/L 22-2022	Constancia de Prestación	31/03/2023	Expediente tecnico chinecas chimbote	NO	229,869.38	0.00	229,869.38		

5	CONSORCIO CONSULTORES	038-2015	Conformidad	24.04.2017	Servicio de proyecto a nivel de perfil SNIP ampliación y mejoramiento del sistema de distribución llave	SI	90,067.00	20%	18,013.40	S/0.00	En línea a lo establecido en el numeral 21 de las Bases integradas...el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de treinta por ciento (30%). De la revisión efectuada a la experiencia acreditada, se verifica que el integrante del consorcio VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ aporta mayor experiencia al consorcio respecto a los demás integrantes, por lo que su porcentaje mínimo de participación en el presente procedimiento es del 30%; sin embargo se verifica en la promesa de consorcio que el integrante VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ presenta una participación del 20% incumpliendo así lo establecido en los requerimientos del presente procedimiento, procediendo a no admitir la Oferta Técnica
		782-2015	Conformidad	04.10.2018	Elaboración expediente técnico subsistema redes primarias Huancane	NO	7,000.00	-	7,000.00		
		785-2015	Conformidad	04.10.2018	Elaboración expediente técnico subsistemas de distribución Llavini	NO	7,000.00	-	7,000.00		
		1444-2015	Conformidad	23.01.2017	Elaboración expediente técnico mejoramiento distancias Asillo	NO	11,000.00	-	11,000.00		
		623-2016	Conformidad	13.01.2017	Elaboración expediente técnico redes de distribución puno y juliaca	NO	12,000.00	-	12,000.00		
		091-2016	Conformidad	11.03.2019	Elaboración expediente técnico redes de distribución llave	SI	79,938.65	70%	55,957.06		
		016-2016	Conformidad	28.11.2018	Elaboración expediente técnico redes de distribución acora	SI	84,000.00	100%	84,000.00		
		45-8583	Conformidad	15.12.2016	Elaboración expediente técnico azangaro	NO	26,000.00	-	26,000.00		
		45-9063	Conformidad	07.03.2019	Mejoramiento distancias minimas	NO	31,000.00	-	0.00		
		61-2020	Conformidad	11.03.2021	Elaboración expediente técnico lampa	SI	139,500.00	80%	111,600.00		
		62-2017	Conformidad	23/11/2017	Elaboración expediente urbano marginales moquegua	SI	82,345.36	65%	53,524.48		
		64-2017	Conformidad	30/06/2021	Elaboración expediente la yarada	SI	163,261.51	65%	106,119.98		
		84-2022	Conformidad		Elaboración expediente ascope	SI	204,451.26	50%	102,225.63		
		45-42185	Conformidad	16/07/2020	Elaboración expediente collao	NO	10,149.99	-	10,149.99		
		76-2014			Elaboración expediente juliaca	SI	103,634.21	100%	103,634.21		
		041-2015			Elaboración expediente azangaro	SI	78,990.00	75%	59,242.50		

		127-2013	Conformidad	01.09.2019	ELABORACION DE ESTUDIO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION PARA LA AMPLIACION DE LINEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL SER CASMA QUILLO III ETAPA	NO	103,368.00	-	103,368.00		
		20-2013	Conformidad	01.09.2019	ELABORACION DE ESTUDIO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA PARA LA REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE 21 SECTORES CAJAMARCA Y BAÑOS DEL INCA	NO	42,480.00	-	42,480.00		

<p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº22-2024-HDNA-1</p> <p align="center">Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REQUISITO: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD:

POSTORES		N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consorcio y contrato de consorcio	Monto Contrato- Conformidad	% de Consorcio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
		740-214	Conformidad	27.12.2014	ELABORACION DE ESTUDIO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA PARA LA REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DEL AMT PUERTO CULEBRAS, DESDE EL AMT PUERTO CULEBRAS, DESDE SET HUARMEY HASTA FINALES DE LINEA.	NO	43,896.00	-	43,896.00		
		741-2013	Conformidad	01.09.2019	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA PARA LA REMODELACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA AMT PAMPAS MINAS-PAL092	NO	54,516.00	-	54,516.00		
		005-2014	Conformidad	31.12.2014	CONSULTORIA DE OBRA" SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9kv (OPERACIÓN INICIAL EN 10kv)PARA UNA MAXIMA DEMANDA DE 160KW PARA EL PREDIO UBICADOI EN EL ANEXO DE LA ESQUINA DE ASIA, DISTRITO DE ASIA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA	NO	140,000.00	-	0.00		No cumple: el postor sustenta trabajos realizados en sistema de utilización dicha experiencia presentada no cumple con el acapite C del numeral 3.2 requisitos de calificación de las bases integradas.
		28-2015	Conformidad	08.10.2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION PARA EL DISTRITO DE SANTA - ANCASH, A.H EL PEDREGAL C.P VINZOS, SECTOR PAMPAS DE VINZOS . C.P. PAMPA DE VINZOS, C.P. VINZOS Mz's: B,C,D,E,F y A	NO	108,000.00	-	0.00		No cumple: con el acapite C del numeral 3.2 requisitos de calificación de las bases integradas, los trabajos sustentados no se encuentran de los servicios de consultoría de obra similares
		30-2015	Conformidad	05.11.2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION PARA EL DISTRITO DE SANTA - ANCASH, A.H LA HUACA 1°SECTOR- ZONA B, AMPLIACION C.P RINCONADA, EL ARENAL DE TAMBORREAL C.P TAMBORREAL	NO	112,000.00	-	0.00		No cumple: con el acapite C del numeral 3.2 requisitos de calificación de las bases integradas, los trabajos sustentados no se encuentran de los servicios de consultoría de obra similares
		490-2014	Conformidad	09.03.2016	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE CLIENTES ATENDIDOS CON VENTA DE ENERGIA EN BLOQUE EN LA UU.NN. PIURA, PAITA, SULLANA Y TUMBES	NO	89,694.16	-	89,694.16		
		205-2015	Conformidad	31.07.2015	CONTRATO ELEBORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA PARA LA REUBICACION DE REDES ELECTRICAS POR INTERFERENCIA CON LA EJECUCION DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - CAJAMARCA - SAUSACOA TRAMO SAN MARCOS CAJABAMBA	NO	47,200.00	-	47,200.00		
		152-2015	Conformidad	27.01.2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO ALIMENTADOR EM MEDIA TENSION 10ma SUR - NUEVO CHIMBOTE (SE CHIMBOTE SUR) Y 023 NUEVOS ALIMENTADORES EN MEDIA TENSION TRAPECIO 8 Y TRAPECIO 9 (SE TRAPECIO). INCLUYE CELDAS	NO	22,774.00	-	0.00		No cumple: El acta de conformidad hace mencion a otro numero de contrato

<p align="center">ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº22-2024-HDNA-1</p> <p>Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad</p>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REQUISITO: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD:										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POSTORES		N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consorcio y contrato de consorcio	Monto Contrato- Conformidad	% de Consorcio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
6	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	214-2015	Conformidad	13.09.2015	ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION PARA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE 01 SECTOR LAREDO, 01 SECTOR LA ESPERANZA, 02 SECTORES HUANCHACO Y 09 SECTORES EL PORVENIR TRUJILLO Y 01 SECTOR LIMONCVARRO GUADALUPE (3455 CLIENTES)	NO	49,418.40	-	49,418.40	S/757,939.49	
		184-2015	Conformidad	22.08.2015	CONTRATO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA REMODELACION DE REDES PRIMARIA REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PJ BOLIVAR ALTO	NO	22,302.00	-	22,302.00		
		68-2015	Conformidad	22.01.2016	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "SISTEMA DE UTILIZACION EN MEDIA TENSION 22.9 KV PARA POZO TUBULAR, ZONA EL ANTIVAL SECTOR CARRIZALES-CASMA-ANCASH"	NO	80,000.00	0%	0.00		No cumple: el postor sustenta trabajos realizados en sistema de utilización dicha experiencia presentada no cumple con el acapite C del numeral 3.2 requisitos de calificación de las bases integradas.
		98-2016	Conformidad	19.07.2016	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO SISTEMA DE UTILIZACION EN 13.2KV PARA LA EMPRESA INVERSIONES PALACES HNOS SRL DISTRITO DE SANTA, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	NO	56,000.00	0%	0.00		No cumple: el postor sustenta trabajos realizados en sistema de utilización dicha experiencia presentada no cumple con el acapite C del numeral 3.2 requisitos de calificación de las bases integradas.
		682-2016	Conformidad	18.04.2017	CONSULTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS SECTORES DE MOCHE Y SALAVERRY 46 SEDS - SET HUACA DEL SOL, DISTRITO DE MOCHE Y SALAVERRY PROVINCIA DE TRUJILLO D DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD MOCHE HUACA DEL SOL	NO	84,889.20	-	84,889.20		
		681-2016	Conformidad	05.04.2017	CONSULTORIA PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL PUEBLO JOVEN 03 ESTRELLAS, CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	NO	56,661.24	-	56,661.24		
		676-2016	Conformidad	20.12.2017	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN A.A.H.H DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO – SAN PEDRO DE LLOC.	NO	60,463.20	-	60,463.20		
		726-2016	Conformidad	04.04.2017	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS SECTORES DE INDEPENDENCIA Y HUARAZ- UUNN HURAZ.	NO	67,438.89	-	67,438.89		

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

REQUISITO: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD:

POSTORES		N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consortio y contrato de consorcio	Monto Contrato- Conformidad	% de Consortio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
		253-2017	Conformidad	06.07.2017	CONSULTORIA PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA URB. LADERAS DEL NORTE Y LOS PINOS DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA DEPARTAMENTO DE ANCASH	NO	22,160.40	-	22,160.40		
		216-2017	Conformidad	04.10.2017	CONSULTORIA PARA MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL CP CAMPO NUEVO DEL DISTRITO DE GUADALUPITO PROVINCIA DE VIRU DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	NO	13,452.00	-	13,452.00		
		72/2019	Conformidad	09.09.2021	CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL Y ESTUDIO DEFINITIVO MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS DISTRITOS DE NUEVO CHIMBOTE, VIRU, SALAVERRY Y MOCHE.	SI	342,885.25	50%	0.00		No cumple: El postor no sustenta correctamente la experiencia debido que no adjunta depositos bancarios y/o acta de conformidad del servicio
		357-2012	Conformidad	13/04/2023	Elaboración de los estudios de pre-inversión y estudio definitivo a nivel del expediente técnico de la iniciativa del proyecto "Electrificación Rural II Etapa Red Secundaria 380/220 volt. y acometidas domiciliarias para los caseríos de Bandurria, San Pedro, La Victoria, Yanivilca - Quiruvilca, Santiago de Chuco, La Libertad"	NO	72,446.57	-	0.00		No presenta contrato de consorcio, no indica % de consorcio
		270-2013 - MPSC/LOG	Conformidad	15/09/2014	Elaboración de estudio definitivo a nivel del expediente técnico del proyecto: "Ampliación del servicio de energía eléctrica mediante red de distribución primaria y redes secundarias para los micros sectores Andrés Avelino Cáceres del sector N°04 y Santa Bárbara del sector N°06, distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión - La Libertad"	SI	51,566.00	100%	51,566.00		
		011-2013 - MDA/CEP	Conformidad	11/09/2015	Elaboración del expediente técnico: "Mejoramiento, ampliación del sistema de electrificación rural redes primarias de 13.2 KV y redes secundarias 440/220 V en los sectores Carata, Caupar, Chota, San Agustín, San Francisco, San Vicente, Santa Cruz, Agallpampa, Otuzco, La Libertad"	SI	100,000.00	50%	50,000.00		-
		592-2014	Conformidad	13/04/2023	Elaboración de los estudios de pre-inversión y estudio definitivo a nivel del expediente técnico de la iniciativa del proyecto: "Ampliación de la electrificación rural primaria en M.T. 10KV y secundaria 380/220 para los caseríos de la zona sur, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco - La Libertad"	NO	71,369.96	-	71,369.96		
		097-2014 - MDCG-SGAJ	Conformidad	15/01/2015	Elaboración del expediente técnico del proyecto: "Electrificación rural para el sector Campiña Colonos Santa Clara en el distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad"	NO	11,300.00	-	11,300.00		

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

POSTORES		N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consortio y contrato de consorcio	Monto Contrato- Conformidad	% de Consortio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
7	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	098-2014 - MDCG-SGAJ	Conformidad	9/08/2014	Elaboración del expediente técnico del proyecto: " Instalación del sistema de electrificación rural del sector Quince, distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad"	NO	11,300.00	-	0.00	S/487,840.23	No presenta documento de Conformidad
		099-2014 - MDCG-SGAJ	Conformidad	9/08/2014	Elaboración del expediente técnico del proyecto: " Ampliación del sistema de electrificación rural de Lache a los sectores de Las Viñas de Lache y Ribera de la Acequia Paján del distrito de Casa Grande - Ascope - La Libertad"	NO	11,300.00	-	11,300.00		
		758-2014	Conformidad	15/01/2015	Elaboración de los estudios de pre-inversión y estudio definitivo a nivel del expediente técnico de la iniciativa del proyecto "Instalación del sistema de utilización en M.T. 10 KV patra caseta de bombeo del sistema de mejoramiento de agua potable de Quiruvilca y electrificación en B.T. 220 V a casas aledañas en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad"	NO	71,369.96	-	0.00		La experiencia no es valida
		66-2016 - MPV	Conformidad	15/01/2017	Elaboración del expediente técnico de proyecto "Ampliación del sistema de electrificación del centro poblado El Carmelo, distrito de Virú - La Libertad"	NO	15,000.00	-	15,000.00		
		S/N - 2016	Conformidad	15/01/2017	Elaboración del expediente técnico del proyecto "Sistema de electrificación rural en red primaria 22.9 KV y red secundaria 440/220 V bifásico para el caserío de la banda del distrito de Lucma, provincia de Gran Chimú - La Libertad"	NO	31,000.00	-	31,000.00		
		029-2018 - MDCG-SGAJ	Conformidad	15/11/2018	Elaboración del expediente técnico de proyecto "Ampliación de electrificación rural en red primaria y secundaria en los caseríos de Chacarrilla, Armonía, Los Colonos, Cerecillo, Cementerio Chino, Cuchillo Holguín, Espinal Bajo, Potrero Grande, distrito de Casa Grande - provincia de Ascope - La Libertad"	NO	33,200.00	-	33,200.00		
		038-2019 - MDP	Conformidad	27/11/2020	Contrado de servicio de consultoria para la actualización del expediente técnico del proyecto: "Ampliación del servicio de energía eléctrica rural en los CC.PP. La Arenita, La Grama, Saucipe y San Cristobal, distrito de Paján, provincia de Ascope - La Libertad" - CC.PP. La Arenita y Saucipe	NO	23,545.31	-	0.00		La experiencia no es valida
		GR-065-2019	Conformidad	4/05/2023	Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de estudios a nivel de perfil y estudio definitivo del proyecto "Remodelación de línea primaria, en el(la) alimentador OCC-204 (Tramo La Succha-Hacienda Sta Lucía) - Distrito de Cañaris, provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque"	SI	89,368.64	50%	44,684.32		
		GR-012-2020	Conformidad		Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración e identificación de la Trocal y Derivaciones - Alimentador NIE-202 Niepos, para e reforzamiento por el cambio de conductor, distrito de Niepos, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca"	NO	124,419.95	-	124,419.95		

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

REQUISITO: EXPERIENCIA DEL POSTOR EN ESPECIALIDAD:

POSTORES		N° Contrato	Conformidad y/o Res. Liquidación	Fecha conformidad y/o Res. Liquidación	Alcances del Servicio	Consorcio y contrato de consorcio	Monto Contrato- Conformidad	% de Consorcio	Monto Acreditado S/	Monto Total Acreditado S/	Observaciones
		0384-2021		31/12/2021	Contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración de <u>reformulación</u> de estudio de preinversión del proyecto " Instalación del sub sistema de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias de los sectores Los Laureles de Chanquin, y El Porvenir La Caña, del distrito y provincia de Virú, departamento de La Libertad.	NO	24,150.00	-	0.00		La experiencia no es valida
		0385-2021		31/12/2021	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración e <u>reformulación</u> de estudio de preinversión del proyecto: "Ampliación del servicio de electrificación rural en el sector Chanquin Alto - Cereso, del distrito y provincia de Virú, departamento de La Libertad"	NO	19,800.00		0.00		La experiencia no es valida
		GR 010-2022	Conformidad		Contratación de consultoría de obra para elaboración de estudio definitivo del proyecto "Ampliación de redes primarias y secundarias de 6 centros poblados - Grupo 1, en las UU.NN. Chiclayo y sucursales, distrito de Pueblo Nuevo, de la provincia de Ferñaefe, distrito de Jayanca y Mórrope, de la provincia de Lambayeque y el los distritos de Monsefú y Reque de la provincia de Chiclayo - Departamento de Lambayeque"	SI	119,141.81	100%	0.00		Los comprobantes presentados no acreditan fehacientemente los abonos correspondientes
		037-2022-MPSCH	Conformidad		Contratación del servicio de consultoría de obra para elaboración del expediente técnico para ejecución de la obra: "Mejoramiento y ampliación del sistema eléctrico rural, líneas y redes primarias de 13.2KV. MRT a 22.9KV. 3ø; redes secundarias 380/220V.; conexiones domiciliarias y alumbrado público para el caserío de Monchugo, distrito y provincia de Santiago de Chuco"	NO	60,000.00	-	0.00		Los comprobantes presentados no acreditan fehacientemente los abonos correspondientes
		0000883-2023	Conformidad	14/08/2023	Servicio de consultoría para la elaboración de estudio de pre inversión del proyecto: "Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en el AA. HH. El Nuevo Edén, distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad"	NO	22,000.00	-	22,000.00		
		0001219-2023	Conformidad	15/08/2023	Servicio de consultoría para la elaboración de estudio de pre inversión del proyecto: "Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en el AA. HH. Los Libertadores II Etapa, distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad"	NO	22,000.00	-	22,000.00		

Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro del comité de selección

Manuel Lizano Molochio
Segundo Miembro del comité de selección

ANEXO N° 3 - EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

1. EVALUACION TÉCNICA:

Se evaluó las ofertas CALIFICADAS, conforme los factores de evaluación técnica previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases:

Valor Referencial (VR)	S/ 349,799.32		Puntaje
$\geq 2.5V \text{ VR} =$	S/ 874,498.30		90 puntos
$M \geq 2.3V \text{ VR} < 2.5 \text{ VR} =$	S/ 804,538.44	S/ 874,498.30	80 puntos
$M > 2V \text{ VR} < 2.3 \text{ VR} =$	S/ 699,598.64	S/ 804,538.44	70 puntos

N°	Postores	EVALUACIÓN TÉCNICA			PONDERADO	ESTADO
		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		METODOLOGÍA PROPUESTA		
		Monto Acreditado	Puntaje Ev. Técnica	10 pts		
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	S/ 757,939.49	70	10	80	CALIFICADA
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	S/ 2,859,265.69	90	10	100	CALIFICADA
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	S/ 1,685,493.00	90	10	100	CALIFICADA
4	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	S/ 487,840.23	0	10	10	DESCALIFICADA
5	DTM INGENIEROS SAC.	S/ 2,008,407.04	90	10	100	CALIFICADA
6	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	S/ 966,328.93	90	10	100	CALIFICADA
7	CONSORCIO CONSULTORES	S/ 0.00	0	10	10	DESCALIFICADA

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

.....
Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

.....
Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro del
comité de selección

.....
Manuel Lizano Molocho
Segundo Miembro del
comité de selección

ANEXO 4 - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1
Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

Se procede a evaluar las ofertas económicas de los postores que han obtenido un puntaje técnico superior a 80 puntos.

Valor Referencial (VR)	Límite Inferior	Límite superior
S/ 349,799.32	S/ 314,819.39	S/ 384,779.25

N°	POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA	% DEL VALOR REFERENCIAL	VARIACIÓN AL VALOR REFERENCIAL (%)	FACTOR PRECIO	PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL
					$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$	
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	S/ 314,819.39	90%	-10%	100.00	100.00
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	S/ 314,819.39	90%	-10%	100.00	100.00
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	S/ 384,779.25	110%	10%	81.82	81.82
4	DTM INGENIEROS SAC.	S/ 314,819.39	90%	-10%	100.00	100.00
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	S/ 314,819.39	90%	-10%	100.00	100.00

.....
Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

.....
Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro del
comité de selección

.....
Manuel Lizano Molocho
Segundo Miembro del
comité de selección

ANEXO 5° - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas, aplicando la siguiente fórmula: $PTPi = c1 PTi + c2 Pei$

Postores		EVALUACIÓN TÉCNICA		EVALUACIÓN ECONÓMICA		PUNTAJE TOTAL (PT*0.80 + PE*0.20)			BONIFICACIÓN MYPE	TOTAL
		FACTOR EXPERIENCIA DEL POSTOR		FACTOR PRECIO		PT*0.80	PE*0.20	PTPi	5%	
		Monto Acreditado	Puntaje Ev. Técnica (PT)	Oferta Postores	Puntaje Ev. Económica (PE)					
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	S/ 757,939.49	80	S/314,819.39	100.00	64.00	20.00	84.00	4.20	88.20
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	S/ 2,859,265.69	100	S/314,819.39	100.00	80.00	20.00	100.00	5.00	105.00
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	S/ 1,685,493.00	100	S/384,779.25	81.82	80.00	16.36	96.36	4.82	101.18
4	DTM INGENIEROS SAC.	S/ 2,008,407.04	100	S/314,819.39	100.00	80.00	20.00	100.00	5.00	105.00
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	S/ 966,328.93	100	S/314,819.39	100.00	80.00	20.00	100.00	5.00	105.00

.....
Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

.....
Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro
del comité de

.....
Manuel Lizano Molocho
Segundo Miembro
del comité de

ANEXO 5 - DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas, aplicando la siguiente fórmula:

$$PTPi = c1 PTi + c2 Pei$$

N°	POSTORES	Puntaje Técnico (PT)	Puntaje Económico (Pei)	Puntaje Total (PTPi)	Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa.	Puntaje Total	ORDEN DE PRELACIÓN	OBSERVACIÓN
		C1 = 0.80	C2 = 0.20	C1xPT+C2xPei	5%			
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	80	100.00	84.00	4.20	88.20	4	Acredita correctamente ser empresa con personal con discapacidad.
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100	100.00	100.00	5.00	105.00	1er (Empate)	Acredita correctamente ser empresa con personal con discapacidad.
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	100	81.82	96.36	4.82	101.18	3	No acredita correctamente ser empresa con personal con discapacidad.
4	DTM INGENIEROS SAC.	100	100.00	100.00	5.00	105.00	2	No acredita personal con discapacidad según opinión 216-2019/DTN
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	100	100.00	100.00	5.00	105.00	1er (Empate)	Acredita correctamente ser empresa con personal con discapacidad.

.....
Carlos Acosta Huerta
Presidente del comité de selección

.....
Marco Murga Gutierrez
Primer Miembro del
comité de selección

.....
Manuel Lizano Molocho
Segundo Miembro del
comité de selección

FORMATO N° 21					
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1					
Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad					
1	NÚMERO DE ACTA		CS- 005-AS-22-2024-HDNA-1		
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
En, Trujillo, a los 04 días del mes de junio del año 2024, a las 10:00 horas, se reunieron mediante la plataforma virtual los miembros del comité de selección designados mediante documento DCS-036-2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 022-2024-HDNA-1, cuyo objeto de convocatoria es el Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto:“Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, a fin de efectuar la APERTURA , ADMISIÓN,CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente		CARLOS AUGUSTO ACOSTA HUERTA	Titular	x	Dependencia: Área Unidad Formuladora
			Suplente		
Primer Miembro		MARCO ANTONIO MURGA GUTIERREZ	Titular	x	Dependencia: Área de Logística
			Suplente		
Segundo Miembro		MANUEL YSOE LIZANO MOLOCHO	Titular	x	Dependencia: Área Unidad Formuladora
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:					
N°	Nombre o razón social del participante			RUC	
1	SANCHEZ PALOMINO CARLOS HUMBERTO			10174519329	
2	ALVA JULCA RUBER GREGORIO			10328063447	
3	SIMON CCENTE ULIANOF			10407718483	
4	MONTENEGRO HERNANDEZ SEGUNDO ORLANDO			10410591354	
5	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD			20221101520	
6	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ELECTROMECHANICOS SAC			20479892998	
7	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.			20494986320	
8	LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.			20503382319	
9	DTM INGENIEROS SAC.			20518635850	
10	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.			20541445553	
11	SIE AMERICA S.A.C.			20561126934	
12	JCJ INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA			20600666887	
13	FOREX PERU S.A.C.			20602641032	
14	COLLANTES CORPORACION S.A.C			20604942480	
5	DETALLE DE LOS POSTORES				
Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el comité de selección realiza la apertura de ofertas de manera electrónica a través del SEACE (descarga de la información de las ofertas) Evidenciando que los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE:					
N°	Nombre o razón social del postor			Fecha de presentación	Hora de presentación
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD			22/05/2024	21:59:15
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ			22/05/2024	16:55:34
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL			22/05/2024	18:28:39
4	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS			22/05/2024	21:17:32
5	DTM INGENIEROS SAC.			22/05/2024	19:21:58
6	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.			22/05/2024	08:18:19
7	CONSORCIO CONSULTORES			22/05/2024	20:43:29
6	Acto seguido, se procede con la apertura de los archivos que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..				

FORMATO N° 21																									
ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS: SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1																									
Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: “Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización “Las Flores de Huanchaco”, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad																									
7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS																								
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se procederá con su calificación:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Consignar las razones para su no admisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión	1																				
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																							
1																									
8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN																								
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Ítem(s) a los que postula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>DTM INGENIEROS SAC.</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CONSORCIO CONSULTORES</td> <td>ÚNICO</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	ÚNICO	2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	ÚNICO	3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	ÚNICO	4	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	ÚNICO	5	DTM INGENIEROS SAC.	ÚNICO	6	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO	ÚNICO	7	CONSORCIO CONSULTORES	ÚNICO
	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula																						
	1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	ÚNICO																						
	2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	ÚNICO																						
	3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	ÚNICO																						
	4	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	ÚNICO																						
5	DTM INGENIEROS SAC.	ÚNICO																							
6	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO	ÚNICO																							
7	CONSORCIO CONSULTORES	ÚNICO																							
9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS																									
9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS																								
	La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de la Evaluación de las Ofertas Técnicas, según Anexo N°3 que forma parte de la presente Acta.																								
9.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS																								
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron descalificadas, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Consignar las razones de su descalificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS</td> <td>No cumplen con el monto mínimo solicitado a sustentar como requisitos de calificación respecto a la experiencia del postor en la especialidad, específicamente no cumplen con la experiencia solicitada al postor en la especialidad</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO CONSULTORES</td> <td>En línea a lo establecido en el numeral 21 de las Bases integradas...<i>el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de treinta por ciento (30%).</i> De la revisión efectuada a la experiencia acreditada, se verifica que el integrante del consorcio VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ aporta mayor experiencia al consorcio respecto a los demás integrantes, por lo que su porcentaje mínimo de participación en el presente procedimiento es del 30%; sin embargo se verifica en la promesa de consorcio que el integrante VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ presenta una participación del 20% incumpliendo así lo establecido en los requerimientos del presente procedimiento, procediendo a no admitir la Oferta Técnica</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación	1	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	No cumplen con el monto mínimo solicitado a sustentar como requisitos de calificación respecto a la experiencia del postor en la especialidad, específicamente no cumplen con la experiencia solicitada al postor en la especialidad	2	CONSORCIO CONSULTORES	En línea a lo establecido en el numeral 21 de las Bases integradas... <i>el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de treinta por ciento (30%).</i> De la revisión efectuada a la experiencia acreditada, se verifica que el integrante del consorcio VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ aporta mayor experiencia al consorcio respecto a los demás integrantes, por lo que su porcentaje mínimo de participación en el presente procedimiento es del 30%; sin embargo se verifica en la promesa de consorcio que el integrante VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ presenta una participación del 20% incumpliendo así lo establecido en los requerimientos del presente procedimiento, procediendo a no admitir la Oferta Técnica																
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones de su descalificación																							
1	CONSORCIO C.R.V. INGENIEROS	No cumplen con el monto mínimo solicitado a sustentar como requisitos de calificación respecto a la experiencia del postor en la especialidad, específicamente no cumplen con la experiencia solicitada al postor en la especialidad																							
2	CONSORCIO CONSULTORES	En línea a lo establecido en el numeral 21 de las Bases integradas... <i>el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de treinta por ciento (30%).</i> De la revisión efectuada a la experiencia acreditada, se verifica que el integrante del consorcio VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ aporta mayor experiencia al consorcio respecto a los demás integrantes, por lo que su porcentaje mínimo de participación en el presente procedimiento es del 30%; sin embargo se verifica en la promesa de consorcio que el integrante VICTOR RAÚL RAMOS GOMEZ presenta una participación del 20% incumpliendo así lo establecido en los requerimientos del presente procedimiento, procediendo a no admitir la Oferta Técnica																							
10	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE PASAN A EVALUACIÓN																								
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas cumplieron los requisitos de calificación previstos en las bases, por lo que se procederá con su evaluación:																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Nombre o razón social del postor</th> <th>Ítem(s) a los que postula</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>DTM INGENIEROS SAC.</td> <td>ÚNICO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.</td> <td>ÚNICO</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula	1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	ÚNICO	2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	ÚNICO	3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	ÚNICO	4	DTM INGENIEROS SAC.	ÚNICO	5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	ÚNICO						
	N°	Nombre o razón social del postor	Ítem(s) a los que postula																						
	1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	ÚNICO																						
	2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	ÚNICO																						
	3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	ÚNICO																						
4	DTM INGENIEROS SAC.	ÚNICO																							
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	ÚNICO																							
11 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS																									
11.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS																								
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo N°3 que forma parte de la presente Acta.																								

FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización "Las Flores de Huanchaco", distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

12	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD
		FACTORES	
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		B	METODOLOGÍA PROPUESTA
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	
			80 Puntos
	12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ
		FACTORES	
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		B	METODOLOGÍA PROPUESTA
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	
			100 Puntos
	12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.
		FACTORES	
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		B	METODOLOGÍA PROPUESTA
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES			
		100 Puntos	
12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	
	FACTORES		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
		100 Puntos	
12.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	
	FACTORES		
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		
		100 Puntos	
13	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA		
	De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:		
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
	1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	80 puntos
	2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100 puntos
	3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	100 puntos
	4	DTM INGENIEROS SAC.	100 puntos
	5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	100 puntos
	Asimismo, los siguientes postores <u>no acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que no alcanzaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases:		
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
	1	Ninguna	
14	ACUERDO ADOPTADO		
	Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Oferta técnica adjuntos que forman parte del Acta.		
15			
	CARLOS AUGUSTO ACOSTA HUERTA MARCO ANTONIO MURGA GUTIERREZ MANUEL YSOE LIZANO MOLOCHO		
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN		

FORMATO N° 24					
ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO: CONSULTORÍA DE OBRAS ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1					
Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización "Las Flores de Huanchaco", distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad					
1	NÚMERO DE ACTA	CS- 007-AS-22-2024-HDNA-1			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
En, Trujillo, a los 04 días del mes de junio del año 2024, a las 10:00 horas, se reunieron mediante la plataforma virtual los miembros del comité de selección designados mediante documento DCS-036-2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N° 022-2024-HDNA-1, cuyo objeto de convocatoria es el Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización "Las Flores de Huanchaco", distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad , a fin de APERTURAR EL SOBRE DE LA OFERTA ECONÓMICA y OTORGAR LA BUENA PRO.					
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN				
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente		CARLOS AUGUSTO ACOSTA HUERTA	Titular x	Dependencia:	Área Unidad Formuladora
			Suplente		
Primer Miembro		MARCO ANTONIO MURGA GUTIERREZ	Titular x	Dependencia:	Área de Logística
			Suplente		
Segundo Miembro		MANUEL YSOE LIZANO MOLOCHO	Titular x	Dependencia:	Área Unidad Formuladora
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS POSTORES QUE PASARON A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:				
De acuerdo con la evaluación técnica realizada el día 04 de junio de 2024, los siguientes postores pasaron a la etapa de evaluación económica, en vista de que obtuvieron y/o superaron el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos, de acuerdo con lo establecido en las bases:					
N°	Nombre o razón social del postor		Puntaje por Evaluación Técnica		
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD		80 puntos		
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ		100 puntos		
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL		100 puntos		
4	DTM INGENIEROS SAC.		100 puntos		
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.		100 puntos		
5	APERTURA Y DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS:				
Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de los mencionados postores, cuyas ofertas son las siguientes:					
N°	Nombre o razón social del postor	Oferta Económica	% del Valor Referencial		
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	S/ 314,819.39	90%		
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	S/ 314,819.39	90%		
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	S/ 384,779.25	110%		
4	DTM INGENIEROS SAC.	S/ 314,819.39	90%		
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	S/ 314,819.39	90%		
6	DETALLE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS QUE FUERON DESCALIFICADAS				
De acuerdo con la evaluación realizada, las siguientes ofertas económicas han sido descalificadas:					
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones por las cuales fueron descalificadas sus ofertas económicas			
1	Ninguna				

FORMATO N° 24

ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto:
"Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J de la urbanización "Las Flores de Huanchaco", distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

7			EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:	
7.1		DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON RECHAZADAS CUYO PRECIO OFERTADO NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES DEL VALOR REFERENCIAL		
		Ninguna		
N°		Nombre o razón social del postor		
1		Ninguna		
7.2		PUNTAJE DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS		
		Acto seguido, se procede a asignar el puntaje correspondiente aplicando la fórmula prevista en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme se detalla a continuación:		
N°		Nombre o razón social del postor	Puntaje por Evaluación Económica	
1		EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	100.00	
2		CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100.00	
3		CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	81.82	
4		DTM INGENIEROS SAC.	100.00	
5		GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	100.00	

8

RESULTADOS FINALES

De este modo, teniendo los resultados tanto de la evaluación técnica como económica, se procede a determinar el puntaje total de las ofertas que comprende el promedio ponderado de ambas evaluaciones, considerando los coeficientes de ponderación establecidos en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:

Orden de prelación	Nombre o razón social del postor	Puntaje Técnico (PT) C1 = 0.80	Puntaje Económico (Pei) C2 = 0.20	Puntaje Total C1xPT+C2xPei
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	80.00	100.00	84.00
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100.00	100.00	100.00
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL	100.00	81.82	96.36
4	DTM INGENIEROS SAC.	100.00	100.00	100.00
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	100.00	100.00	100.00

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y 10% POR COLINDANCIA

En cumplimiento del artículo 50, numeral 50.1 inciso g)del Reglamento de la Ley de Contrataciones:

N°	Nombre o razón social del postor	Puntaje total	Bonificación del 5%	Colindancial 10%	PUNTAJE TOTAL
1	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES GYE SRLTD	84.00	4.20	No aplica	88.20
2	CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	100.00	5.00	No aplica	105.00
3	CONSORCIO FOREX PERU SAC - LUCEAL INGENIEROS EIRL	96.36	4.82	No aplica	101.18
4	DTM INGENIEROS SAC.	100.00	5.00	No aplica	105.00
5	GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C.	100.00	5.00	No aplica	105.00

Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación, el comité de selección procedio a revisar la acreditación del personal con discapacidad según opinión 216-2019/DTN de los 03 postores empatados, a continuacion de detalla los resultados de la revisión:

CONSORCIO ELÉCTRICO DEL PERÚ	ACREDITA CORRECTAMENTE SER EMPRESA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD
DTM INGENIEROS SAC.	NO ACREDITA PERSONAL CON DISCAPACIDAD SEGÚN OPINION 216-2019/DTN
GRUPO INGENIERIA J&C SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-GRUPO INGENIERIA J&C S.A.C	ACREDITA CORRECTAMENTE SER EMPRESA CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD

FORMATO N° 24

**ACTA DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS
Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:
CONSULTORÍA DE OBRAS
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°22-2024-HDNA-1**

Servicio de Consultoría de Obra para la formulación del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto:
"Ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y conexiones domiciliarias 01 sector de Huanchaco, Mz. A, B, C, D, E, F, G,
I, J de la urbanización "Las Flores de Huanchaco", distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad

10

CARLOS AUGUSTO ACOSTA HUERTA MARCO ANTONIO MURGA GUTIERREZ MANUEL YSOE LIZANO MOLOCHO
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN