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Objeto de la Contratación :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA

Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TALUD/ MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO EN EL(LA) DEL ANILLO VIAL EN LOS

Nro. Convocatoria :Nomenclatura :

Entidad Convocante :

Datos del Item y sorteo

1

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

14/11/2023 11:26 AM

IRVING JOSUE VALLE MIRANDA

Número Item

Descripción Item

Fecha : Hora :

Usuario que actualizó :

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor Razón Social Orden de
Prelación

Puntaje total con
Bonificación Mype Empresa integrada por

discapacitados

20604249741 consorcio libertad 1115.0 SI SI

20602349234 CIPROC S.R.L. 2115.0 SI SI

20534861185 JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C. 3115.0 SI SI

20602309127 PROSIVIAL S.A.C. 4115.0 SI SI

20604810486 CONSORCIO S2 5115.0 SI SI

20602815472 Q.F. CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. 6103.5 SI SI

20541324926 CONSTRUCTORA ANYIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 796.43 SI SI
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