
 

 
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 
 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS 
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 
 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y por los proveedores. 

4 
 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y 
por los proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité 
de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de 
las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 

 
Elaboradas en enero de 2019 

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021  
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BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

03-2022-MDM/CS 
 

 PRIMERA CONVOCATORIA  
 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. RUTA DEL  SOL 
PRIMERA ETAPA  DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA” 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                             
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento. 
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.  
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Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 
 

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y 
OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las 
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios 
que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la 
contratación, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del 
72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento. 
 
La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual 
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del 
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente 
de recibida dicha solicitud. 
 
 

Advertencia                

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas 
y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del 
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado. 

 
 

Importante 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del 
artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al 
pliego de absolución de consultas y/u observaciones. 

 
 

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

 No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

                                                             
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  

 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo 
exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo 
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento 
(10%) del valor referencial. 
 
 

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
 

Importante 

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera 
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algún ítem no supere los 
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación 
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores 
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no 
pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia 
de inscripción ante el RNP3. 

 
 

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección califica a los postores que obtuvieron 
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan 
con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación 
es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 

                                                             
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas 
que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo 
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento 
de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso 
las hubiere. 
 
 

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación 
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los 
resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los 
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado.  
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el 
acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información 
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar 
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el comité de selección. 
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE. 
 

 
2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se 
desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; 
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
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Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo 
de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, 
plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.   
 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 
elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará 
a quien se indique en el contrato de consorcio. 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
LICITACION PÚBLICA N° 03-2022-MDM/CS  

 
 

11 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 
1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 
195 del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.12.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o 
de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 

 
3.10. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA 

RUC Nº : 20148420719 

Domicilio legal : AV. ANDRES A. CACERES NRO. S/N ICA - NASCA - 
MARCONA 
 

Teléfono : 934 577 796 

Correo electrónico : jhosecap@hotmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA. HH. RUTA 
DEL SOL PRIMERA ETAPA  DISTRITO DE MARCONA – NAZCA – ICA”  
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a S/ S/ 14,519,888.84 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 84/100 SOLES), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. 
El valor referencial ha sido calculado al mes de Enero 2022 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 14,519,888.84 S/13,067,899.96 S/15,971,877.72 
 

Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 255-2022-
GM/MDM (08/04/2022) 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 219-2022-
GM/MDM (17/03/2022) 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 8 UIT 

 

                                                             
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
Recursos Determminados 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema a precios unitarios, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No aplica  
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 270 días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra. 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en  : Caja de la entidade  

Recoger en  
 

: Subgerencia de Logística   

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 

Costo del expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 200.00  
Digital: S/ 1.00  

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago. 
 
 

Importante 

 La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 
 

 El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 
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Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 

 
 

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.  
 

1.12. BASE LEGAL 
 

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 (Ley N° 31365) 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2022 (Ley 

N° 31366) 
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 – Ley de 
- Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - 
- Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF 
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 

27444 Ley del Procedimientos Administrativo. 
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Directivas y Opiniones del OSCE. 
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la 

convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 
 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 
De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

                                                             
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace  https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en Soles y: 
 
 Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 

párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la 
oferta a los establecidos en este acápite. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.  
 

 El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.  Asimismo, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta 
se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

 
 

Advertencia 

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan 
sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de 
calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
g) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
h) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
k) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales h), i) y j). 
l) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

o) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 

Importante 

 
 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el 
profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del 
tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No 
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera 

                                                             
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 
años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en 
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo 
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del 
Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que 
presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución 
contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el 
artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente 
el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en 
calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No 
se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del 
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 
 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de 
Marcona sito en Av. Andrés A. Cáceres S/N. 
 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
2.5. ADELANTOS13 

                                                             
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 
13  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en 
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2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos14 
mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día 
siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 
 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado 
por el contratista. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos15 mediante carta 
fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo”. 

 

 
2.6. VALORIZACIONES 

 
El periodo de valorización será mensual  
 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artículo 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194.5 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

 
2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 60 días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte 
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
los artículos 181 y 182 del Reglamento. 

 
14  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

 
15  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 

1. ANTECEDENTES 
 

El 29-10-2003 la Municipalidad de Marcona crea la Unidad Municipal Desconcentrada 
de Agua y Desagüe, con el objeto de formalizarla en Empresa Municipal de 
Saneamiento con la finalidad de Administrar dichos servicios. 
 
El 30-06-2004, luego de una serie de coordinaciones, la Municipalidad de Marcona 
suscribió un convenio de Gestión de Cobranza con la Empresa, que permita poner 
operativos los sistemas de agua potable y alcantarillado construidos en los 
Asentamientos Humanos, comprometiéndose la Empresa a proveer a la Municipalidad 
el referido recurso a partir del 01-07-2004, un caudal máximo de  700m3 por día, en 
horario racionalizado y los mismos alcances que a las viviendas del personal de la 
empresa, lo cual implica un servicio domiciliario de cuatro horas al día. El convenio 
tiene una vigencia de cinco años. 
 
El mérito al convenio la Municipalidad tiene la responsabilidad de administrar el 
servicio de distribución del agua y el desagüe así como el tratamiento de las aguas 
residuales. 
 
El ámbito de la administración del servicio a cargo de la Municipalidad, es: la zona 
municipal (Casco Central), zona industrial, Asentamientos Humanos y Pueblos 
Jóvenes ya establecidos.  
 
Existe deficiencia en los servicios básicos debido a que existe duplicidad de funciones 
en la administración de estos, trae como consecuencia una escasa cobertura y baja 
calidad de los servicios de agua potable y desagüe, especialmente en Asentamientos 
Humanos y Pueblos Jóvenes, por ello se hace necesaria la independización del 
servicio de agua potable. 
 
La fuente de abastecimiento de agua potable ha sido habilitada por la empresa minera 
Shougang Hierro Perú S.A.A; y está ubicada en la zona denominada Jahuay, en la 
provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, a una distancia aproximada de 40 
Km., al este de San Juan de Marcona. 
Con la finalidad de independizar el servicio de agua potable al ámbito de servicio de la 
municipalidad es que se vienen desarrollando proyectos orientados todos a la 
independización las redes de agua potable y mejorar la prestación de servicio en 
cuanto a cantidad, continuidad, cobertura y presiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
LICITACION PUBLICA N° 03-2022-MDM/CS  

 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las redes de alcantarillado fueron construidas por la empresa minera 
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. Posteriormente la Municipalidad ejecuta obras de 
alcantarillado para los Asentamientos Humanos, empalmando a las matrices 
construidas por la empresa. 
 
Con la suscripción del Convenio del 30-06-2004, se delimitan con claridad los ámbitos 
de administración: los desagües del campamento son de responsabilidad de la 
empresa, además de ciertas edificaciones, mientras que la Municipalidad es 
responsable de la administración de las viviendas del Casco Central, la Zona Industrial, 
los Asentamientos Humanos y los Pueblos Jóvenes. Consecuentemente, la 
Municipalidad tiene a su cargo aproximadamente el 61% de las conexiones 
domiciliarias de desagüe activas y la empresa el 39%. 
 
Ante todo esto, la Municipalidad Distrital de Marcona ha señalado con gran 
preocupación la necesidad de brindar adecuados servicios básicos como lo son el 
agua potable y alcantarillado a la población, para lo cual dentro de sus principales 
metas ha gestionado la ejecución del proyecto CREACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AAHH RUTA DEL SOL PRIMERA ETAPA, 
DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA. DISTRITO DE MARCONA - PROVINCIA 
DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA. En tal sentido, esta situación negativa es la 
que se ha de revertir con la ejecución del presente proyecto, a través del Estado, 
quienes son los entes que tienen a su cargo la responsabilidad de brindar los servicios 
básicos a la población. 
 

2. UBICACIÓN  
Región  : Ica.  
Provincia  : Nasca. 
Distrito  : Marcona. 

 
CUADRO Nº 01: 

UBICACIÓN PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MARCONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración Nª 1 - Localización del Departamento de Ica y de la Provincia de Nazca 
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Ilustración N° 2 - Localización del Distrito de Marcona 
 

3. BASE LEGAL 
a) Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley. 
b) Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. 
c) Directivas del OSCE. 
d) SISTEMA DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE 

INVERSIONES (INVIERTE.PE)  
e) Código Civil. 

 
4. VALOR REFERENCIAL: 

 
El valor referencial asciende a S/ 14,519,888.84 (CATORCE MILLONES 
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
84/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que 
incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado a Enero del 2022 

 

Valor Referencial 
(VR) 

Límites 

Inferior Superior 

S/ 14,519,888.84 S/13,067,899.96 S/15,971,877.72 
 
El valor referencial incluye todos los tributos, seguros, transportes, 
inspecciones, pruebas y los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 
el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos 
postores que gocen de exoneraciones legales.  

 
5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 
Modalidad de Ejecución Contractual Indirecta (Contrata). 
El proceso de ejecución de la obra, se realizará en estricto cumplimiento de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 
 

6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Sistema de Contratación a precios unitarios. 
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7. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
No corresponde. 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Se ha considerado 270 días calendarios de plazo de ejecución de la Obra, de 
acuerdo al expediente técnico. 

 
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a 
los dispositivos legales y que son inherentes como tal, para la ejecución de 
Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente 

Técnico. 
 El contratista se obliga a ejecutar la obra con materiales e insumos de 

construcción de calidad reconocida, poniendo a su disposición su 
organización, experiencia técnica y capacidad para cumplir con los 
objetivos de la obra. 

 El contratista colocará el cartel de obra al día siguiente del inicio de obra. 
 Durante la ejecución de obra, el contratista está obligado a cumplir con 

los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance 
de obra. En caso de producirse retrasos injustificados se procederá de 
acuerdo al artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 El contratista contratará el seguro complementario de trabajo de riesgos, 
para cubrir los daños que pueda sufrir su personal, por los trabajos 
correspondientes a la ejecución de la obra. Se deja constancia que el 
monto de este seguro no limita la responsabilidad del Contratista. 

 El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas 
por la Entidad, durante el plazo de ejecución de la obra hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  

 El contratista al momento de anotar en el cuaderno de obra la culminación 
de la misma y la solicitud de recepción, se obliga a entregar a la 
supervisión de obra, los protocolos de prueba y planos de replanteo. 

 Todos los materiales y equipos incorporados en la obra por parte del 
contratista deberán ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, 
deben ser nuevos (sin uso) y deberán ajustarse a las especificaciones 
técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de 
Construcciones.  

 El contratista asumirá la responsabilidad técnica total por las obras y 
equipos instalados. Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los 
avances de obra no eximen al contratista de las responsabilidades 
asumidas como ejecutor de obra. 

 El contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutará la obra a 
detalle teniendo pleno conocimiento de la zona, características de la 
infraestructura existente, instalaciones existentes y otros por lo que 
asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el lugar. 

 El contratista realizará las pruebas y ensayos que disponga el supervisor 
de obra. Asimismo, deberá entregar a través de la supervisión de obra 
los certificados de calidad de los materiales y dosificaciones que se le 
requiera a efectos de que la Entidad pueda verificar su calidad antes de 
ser empleados. 

 El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios 
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ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 
40 de la Ley de Contrataciones del Estado, según el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

 El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA por defectos 
o vicios ocultos de la Obra es de siete (07) años, contados a partir de la 
recepción total de la obra. 

 En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepción 
y durante el periodo de responsabilidad, la Municipalidad Distrital de 
Marcona requerirá al Contratista para que los subsane en un plazo 
razonable de acuerdo a la magnitud del defecto, bajo apercibimiento de 
proceder a la subsanación con cargo a cualquier adeudo que mantenga 
la Municipalidad Distrital de Marcona a favor del CONTRATISTA y/o 
reclamar arbitralmente dicho gasto. 

 Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de 
la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de la Municipalidad 
Distrital de Marcona a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 40º de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

 Del mismo modo, el Contratista se compromete a cumplir y respetar cada 
una de las medidas de seguridad previstas en el Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de La Municipalidad Distrital de Marcona, 
el que será puesto en conocimiento de sus trabajadores al inicio de la 
prestación; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Marcona, a la 
suscripción del contrato, cumple con hacer entrega de una copia legible 
del mismo. 
 

Personal 
 El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no 

competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del supervisor 
de obra. 

 El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las 
condiciones más adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el 
debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29783 - Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto 
Supremo Nº 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

 El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los 
trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajos 
brindando el equipo y material necesario para tal efecto. 

 El Contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba el 
Supervisor de Obra o La Municipalidad Distrital de Marcona la nómina 
detallada de todo el personal profesional y de los obreros que están 
empleados a la fecha del Informe. 

 
Seguridad 
 El Contratista debe cumplir íntegramente con la Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo vigente, con el personal que está laborando en los 
diferentes frentes de trabajo; asimismo, deberá garantizar que se 
adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o perímetro, 
áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de trabajo u otros que 
no puedan causar accidentes a terceros (transeúntes, vehículos, etc.). El 
contratista eliminará el desmonte producto de los trabajos conforme se 
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vayan ejecutando las actividades. 
 Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio 

de sus labores, deberá contar con su respectiva póliza de seguros contra 
todo riesgo y deberá portar y utilizar en todo momento su vestimenta o 
uniforme de trabajo, así como su equipo de protección personal (EPP), 
según la especialidad que desarrollen. 

 Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del 
Contratista guardará las medidas de seguridad, asimismo deberá portar 
uniforme nuevo y limpio, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, 
tapones de oído, arnés para trabajos de altura, cinturones de seguridad 
de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. El supervisor de obra 
o la Entidad, tendrá la potestad de detener las labores en caso incumplan 
lo referido a seguridad, lo cual no será causal de ampliación de plazo de 
la obra Contratada. 

 
Materiales. 
 Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con 

las características técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se 
podrán someter a los ensayos necesarios para verificar sus 
características. 

 La aprobación de los materiales y/o de los equipos por el supervisor de 
obra no libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 
materiales y/o equipos. 

 
Equipos y maquinarias. 
 Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución 

satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra en forma 
oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo autorización escrita del 
supervisor de obra, que no podrá negarla sin justa razón. 

 La reparación por las pérdidas o daños causados a los equipos y 
maquinarias durante la ejecución de las obras, corren por cuenta y costo 
del Contratista. 

 Si el supervisor de obra demuestra que los equipos, maquinarias, 
herramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para 
asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el 
Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, 
por su cuenta y costo. 

 
Precisiones. 
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente: 
 Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, 

estén relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y 

las leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner en 
conocimiento del supervisor de obra esta situación, previa a la realización 
de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a seguir. 

 Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos 
referentes a materiales y trabajos. Los daños y/o problemas causados 
por infracciones a este punto, corren por cuenta y costo del Contratista y 
deberán ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. 

 Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. 
 De acuerdo a lo señalado en las actividades y funciones de los 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
LICITACION PÚBLICA N° 03-2022-MDM/CS  

 
 

27 

profesionales homologados mediante Resolución Ministerial N° 228-
2019-VIVIENDA el tipo de ejecución de obra de saneamiento urbano es 
de tipo B. 

 
10. EJECUCIÓN DE OBRA. 

 
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente 
Técnico.  
- Revisión de expediente técnico de obra 

Dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea mayor 
a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor  de obra, 
un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya 
entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y 
otros aspectos que sean materia de consulta. El supervisor  dentro del plazo 
de diez (10) días calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte 
(120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de 
obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, 
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como supervisión o 
inspección.  

 
Se entiende que, para realizar su oferta, el postor ha analizado el expediente 
técnico, ha realizado sus propios metrados y ha considerado todos los 
gastos para ejecutar la obra de acuerdo al Expediente Técnico. 

 
- Entrega del Terreno. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 176° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. El supervisor de obra designado por La 
Municipalidad Distrital de Marcona y/o representantes de la Entidad 
efectuarán la entrega del Terreno. 

 
- Obras Provisionales. 

El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales o provisionales 
según el Expediente Técnico y en coordinación con el supervisor de obra 
asignado para determinar su ubicación. 

 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación 
de los ambientes provisionales para la ejecución de la Obra, se extenderán 
hasta la recepción de la misma y están dentro de la prestación del 
Contratista. 
 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, 
señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones necesarias en 
todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan producirse 
accidentes. 

 
- Cuaderno de obra. 

Se realizará teniendo en cuenta el Artículo 191° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado. 
 
El supervisor de obra tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 
momento y anotar en él sus observaciones. 
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El cuaderno de obra a emplearse es el digital, que es una herramienta 
informática desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al 
cuaderno de obra físico con las características y formalidades establecidas 
en el artículo 191 del Reglamento. 

 
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que 
ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las 
respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno 
y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de 
constatación física de la obra, según corresponda. 
 
El supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el 
cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el 
cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo 
dispuesto en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. 
 
En el cuaderno de obra digital se registran: i) ocurrencias de hechos 
relevantes que se presenten durante la ejecución de la obra, ii) órdenes, iii) 
consultas y iv) respuestas a las consultas. 

 
- Tareas en Horas Extraordinarias 

De ser necesario, están comprendidas dentro de la prestación a cargo del 
Contratista, se deberá comunicar al supervisor de obra con cuarenta y ocho 
(48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cual 
dispondrá el Supervisor de Obra lo necesario para su control. 

 
- Mantenimiento de la Obra en Ejecución 

El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes 
terminadas, en buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la 
acción de los agentes atmosféricos o el tránsito de su personal o equipo 
ocasionen daños, o a propiedades de terceros que, de producirse, deberán 
ser inmediatamente reparados a satisfacción del supervisor de obra. La 
negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta obligación dará lugar 
a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volúmenes 
de obra ejecutados hasta que su reconstrucción haya sido 
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinará la 
aplicación de una penalidad diaria, a partir del día siguiente de concluido el 
plazo otorgado por el supervisor de obra (plazo máximo 10 días calendario). 

 
- Conservación del Medio Ambiente 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados 
por la autoridad competente para colocar los residuos de materiales que por 
efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con 
el medio ambiente. 
 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del Medio 
Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las provisiones 
correspondientes. 

 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las infracciones que 
pudiera cometer, contra la legislación relacionada con la preservación del 
medio ambiente. 
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- Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 

La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o 
herramientas del Contratista dentro de la obra, para lo cual el contratista 
tomará todas sus precauciones. 

 
- Retiro de equipos o materiales 

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Marcona, el 
Contratista deberá retirar de la Obra, el equipo o material excedente que no 
vaya a ser utilizado en el trabajo, con el objeto de evitar interferencias en la 
ejecución de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberá comunicarla 
por escrito a La Municipalidad Distrital de Marcona. 

 
- Accidentes y notificaciones 

El Contratista proveerá, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio 
que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal 
accidentado como consecuencia de la ejecución de la obra.  Dentro de las 
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro 
acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daños a persona 
o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna acción u 
omisión del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecución 
del trabajo bajo el Contrato, el Contratista deberá enviar un informe escrito 
de tal accidente o acontecimiento a la Entidad por medio del supervisor de 
obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa. 
 
Asimismo, el Contratista deberá remitir inmediatamente a la Entidad por 
medio del supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citación, 
notificación y otro documento oficial recibido por el Contratista en relación 
con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la 
ejecución de la obra contratada. 

 
Nada de lo aquí incluido, eximirá al Contratista de la formulación de los 
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por La 
Municipalidad Distrital de Marcona. 

 
- Fotografías. 

El Contratista deberá obtener y suministrar información fotográfica de la 
evolución de la obra, presentada anexa a cada valorización de obra, de 
acuerdo a las indicaciones del supervisor de obra, debiendo documentar las 
actividades de obra y de acuerdo a las siguientes cantidades: 

 04 Vistas (mínimo) al inicio de los trabajos, para visualizar el estado 
al iniciar las Obras.  

 02 Vistas (mínimo) por día del proceso de ejecución de la Obra 
captadas desde los mismos puntos de vista cada día a efectos de 
verificación del avance de las obras. 

 04 Vistas (mínimo) al finalizar los trabajos. 
 

Todas las fotografías presentadas en físico en cada valorización de obra, 
será en color, de tamaño 12 x 15 cm. aproximadamente con indicación 
marginal de lo que representan y la fecha de la toma. 
 
El formato de las fotografías en medios digitales será  jpg, jepg. 
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Toda fotografía en medios digitales o video deberá contener en su 
nomenclatura la fecha en que se realiza la toma, y nombre de la actividad 
general que se gráfica. Se indicará el número de fotografía antes de la 
nomenclatura, a fin de poder organizar las fotografías cuando se realicen 
varias tomas al día. 
 
Cada entrega fotográfica se efectuará en dos (2) ejemplares pegados en 
hojas A4, con indicación de las fechas respectivas y en medios digitales. 

 
- Calidad Especificada. 

Es obligación del Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra 
terminada, tanto de los materiales como de la ejecución de las obras e 
instalaciones. 
 
A tal efecto el supervisor de obra establecerá los sistemas de control de 
ejecución y demás actividades de control de calidad. 

 
El supervisor de obra tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, 
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, 
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de tales 
pruebas o ensayos no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el Contrato. 

 
En el caso que los materiales no cumplan con las Especificaciones 
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista. 

 
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán 
comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin 
de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 

 
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el supervisor 
de obra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de 
construcción. 

 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá estar sujeto a 
rechazo del supervisor de obra, debido a fallas en la calidad del trabajo o 
rendimiento insatisfactorio, no obstante la aceptación previa. 

 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, 
deberán ser reparadas o reemplazadas por y a expensas del Contratista y 
deberán contar con la aprobación del supervisor de obra. 

 
El Contratista también será responsable de los costos de mano de obra, 
gastos varios, daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten 
del uso de materiales que el supervisor de obra considere con defectos de 
fabricación o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalación. 

 
- Derechos Legales Irrenunciables del Contratante 

La Municipalidad Distrital de Marcona no podrá ser privada o impedida, en 
virtud de cualquier medición, cálculo o valorización, realizados antes o 
después de la terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
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correspondientes efectuados, de verificar las características de calidad de 
los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero 
monto reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, 
cálculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o que los materiales y la 
obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 

 
La Municipalidad Distrital de Marcona no podrá ser privada ni impedida, no 
obstante, la existencia de dichas mediciones, cálculos, valorizaciones y 
pagos realizados, de su derecho de recuperar del Contratista, de sus 
garantías o por cualquier otro medio, el importe de los daños que considere 
ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido en los 
Documentos de Contrato. 

 
La aceptación por parte del supervisor de obra, o cualquier pago efectuado 
en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier 
tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el supervisor de obra, 
no podrán significar una renuncia a los derechos legales de La 
Municipalidad Distrital de Marcona sobre cualquier parte del Contrato, o de 
cualquier potestad o derecho de Indemnización. 

 
- Obligaciones de Término de Obra. 

EL CONTRATISTA al término de las obras tendrá las siguientes 
obligaciones:  

 Presentar los Planos de replanteo de la obra o planos de post 
construcción. 

 Presentar la memoria descriptiva de la obra ejecutada. 
 Presentar Garantías de fábrica y protocolos de pruebas de los 

materiales empleados. 
 

Esta documentación deberá ser entregada al supervisor de obra al 
finalizar la obra, al iniciar el trámite para conformación del comité de 
recepción de obra. 

 
- Documentos Complementarios del Contrato de Ejecución de Obra. 

Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en 
los requerimientos técnicos mínimos proporcionados por La Municipalidad 
Distrital de Marcona y las bases integradas del proceso de selección 
correspondiente; así como el expediente técnico completo y toda otra 
documentación referente a la Obra, que tienen por finalidad 
complementarse mutuamente. 
En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de 
Contrato, se aplicará el siguiente orden de precedencia entre los mismos: 

 Instalaciones Sanitarias. 
 Especificaciones Técnicas del expediente técnico. 
 Memoria Descriptiva del expediente técnico. 
 Presupuesto de Obra. 
 Contrato de Obra. 
 Bases del Proceso de Selección. 
 Oferta del CONTRATISTA. 
 Otros documentos que forman parte del Contrato. 

 
En caso de alguna dificultad en la interpretación de los Documentos de 
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Contrato, el supervisor de obra será el encargado de transmitir al 
CONTRATISTA las aclaraciones necesarias. 

 
11. ADELANTOS 

 
a. ADELANTO DIRECTO 

 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato 
original. 

 
El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los 
ocho (8) días siguientes al inicio de la ejecución de la obra, adjuntando a 
su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y/o Póliza de 
Caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir 
del día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

 
b. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del 
monto del Contrato Original, conforme al calendario de adquisición de 
materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 08 días 
calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de 
materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL 
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la 
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para 
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un 
plazo de 07 días calendarios anteriores al inicio del plazo antes 
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos para 
materiales mediante Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante 
de pago respectivo. 

 
12. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS: RECURSOS A SER PROVISTOS POR 

EL PROVEEDOR 
 
11.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 

Los equipos estratégicos mínimos para la ejecución de obra son de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
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NIVEL TOPOGRAFICO Y /0 ESTACION TOTAL
BALDE  PRUEBA HISDROSTATICO INC ACCESO
MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton
CORTADORA DE CONCRETO 14"
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
MARTILLO CINCEL P CORTE DEMOLICION
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
CAMION PLATAFORMA 20 TN
CAMIONETA PICK UP 4X2.90 HP 1ton.
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
GRUPO ELECTROGENO 20 KWA
MOTOSOLDADORA de 250 amp
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
TECLE 5 TON TRIPODE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se aceptarán equipos con potencia y características iguales o 
superiores a los considerados en la relación. 

 Las maquinarias y equipos serán puestos a disposición de la obra en 
óptimas condiciones de operación.  

 
11.2 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  
 

De conformidad con el Desagregado de gastos generales del expediente 
técnico de la obra, el personal clave para la ejecución de la obra son los 
siguientes: 

 

N°  CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA  

EXPERIENCIA  

1 
Gerente de Obras 
(Administrador de 
Contrato)  

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 30 meses en el 
cargo desempeñado (Computado desde la 
fecha de la colegiatura) como Residente, 
Supervisor, Inspector o la combinación de 
estos, de: Obra, en la ejecución o 
inspección o supervisión en obras iguales 
y/o similares.  

2 Ing. Residente  
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 30 meses en el 
cargo desempeñado (Computado desde la 
fecha de la colegiatura) como Residente, 
Supervisor, Inspector o la combinación de 
estos, de: Obra, en la ejecución o 
inspección o supervisión en obras iguales 
y/o similares.  
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N°  CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA  

EXPERIENCIA  

3 
Ing. Especialista en 
Calidad  

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 18 meses en el 
cargo desempeñado (Computada desde la 
fecha de la colegiatura) Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, 
Coordinador o la combinación de estos, de: 
Control de calidad, Aseguramiento de 
calidad o protocolos de calidad en la 
ejecución o inspección o supervisión de 
obras en general.  

4 
Ing. especialista en 
Medio Ambiente 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales y 
Energía Renovable o 
Ingeniero Energía 
Renovable o Ingeniero 
Sanitario o Ingeniero Civil 
o Ingeniero Mecánica de 
Fluidos 

Con experiencia mínima de 18 meses en el 
cargo desempeñado (Computada desde la 
fecha de la colegiatura) Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, 
Coordinador o la combinación de estos, de: 
Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y 
Mitigación Ambiental, Impacto Ambiental, 
Medio Ambiente o SSOMA en la ejecución o 
inspección o supervisión, en obras en 
general 

5 

Ing. Especialista en 
Seguridad en Obra 

y Salud 
Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de 18 meses 
(contados a partir de la colegiatura) como 
Especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, 
Responsable, Coordinador o la combinación 
de estos, de: Seguridad y Salud 
Ocupacional, Seguridad e Higiene 
Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad 
en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o 
implementación de planes de seguridad e 
higiene ocupacional, en la ejecución o 
inspección o supervisión. de obras en 
general 

6 
Especialista en 

obras eléctricas o 
electromecánicas   

Ingeniero Electromecánico 
o Ingeniero Mecánico 

Electricista o Ingeniero 
Electricista o Ingeniero 

Mecánico Eléctrico 
Titulado y Colegiado. 

Con experiencia mínima de 18 meses 
(contados a partir de la colegiatura) como 
Especialista, Ingeniero Supervisor, Jefe 

Responsable. Coordinador o la combinación 
de estos de: Equipamiento Electromecánico, 

Electromecánico, Mecánico Eléctrico, 
Equipamiento Hidráulico y Electromecánico 
en la ejecución, inspección o supervisión de 

obras de saneamiento. 

 
Nota: 

- La experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con 
cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos con 
su respectiva conformidad o (ii) copia simple de constancias o (iii) copia 
simple de certificados o (iv) cualquier otro documento, que fehacientemente, 
demuestre la experiencia del profesional propuesto. 

 
- Se considerará obra similar para residente a la construcción, creación, 

recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción, 
reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos 
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua 
potable, alcantarillado, aguas residuales y/o desagüe, planta de tratamiento 
de agua potable, planta de tratamiento de agua potable, planta de 
tratamiento de agua residual o emisores y/o afines a los antes mencionados. 
Asimismo, se excluye de la definición: Construcción, Instalación, 
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ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente 
principal o denominación sea de infraestructura de piletas públicas, UBS, 
Unidades sanitarias, Soluciones individuales, servicio de disposición 
sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanque séptico, pozo 
percolador, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta. 
Sistemas de recolección y disposición de agua de lluvia. 

 
13. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios 
ocultos de la obra ejecutada. El plazo de responsabilidad del contratista será 
de siete (07) años contados desde la conformidad de la recepción total de la 
obra. Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 
1774 del Código Civil. 

 
14. GARANTIAS 

 
Las garantías que debe otorgar el contratista serán mediante una Carta Fianza 
y/o póliza de caución de conformidad con lo dispuesto en el Art. 148 del RLCE: 

 
15. VALORIZACIONES 

 
Forma de las valorizaciones y facturas 
La forma de las valorizaciones y facturas de pago, será la preparada por el 
Contratista en coordinación con el supervisor de obra. 
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos 
ejecutados, de acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. La 
valorización será aprobada por el supervisor de obra y presentada a La 
Municipalidad Distrital de Marcona en un plazo máximo de cinco (05) días 
hábiles, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva, el supervisor de obra elevará un informe Técnico al 
Coordinador de La Municipalidad Distrital de Marcona. 
 
La conformidad previa al pago, estará a cargo de la Sub Gerencia de Obras 
Públicas, con visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la 
Municipalidad Distrital de Marcona.  

 
Valorizaciones mensuales 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el 
último día de cada período previsto en las bases, por el supervisor y el 
contratista y serán elaborados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El 
periodo de valorización será mensual. Los metrados de obra ejecutados 
serán formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y 
supervisor, y presentados a la Entidad en el plazo máximo de cinco (5) días 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización 
respectiva. 
Las valorizaciones mensuales se presentarán en tres (3) ejemplares, 
acompañadas según el caso por los cómputos métricos resultantes de las 
mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el  
supervisor de obra. 
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Valorización de liquidación final 
Luego de la Recepción de la Obra, el Contratista presentará la Valorización 
de Liquidación Final, debidamente sustentada con la documentación y 
cálculos detallados. 
 
La liquidación se ejecutará según lo establecido en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento. 
 
La Entidad o el Contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del 
monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el 
plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del 
consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago 
debe presentar el comprobante de pago respectivo, debiendo hacer entrega 
de los planos de replanteo o post construcción, la minuta de declaratoria de 
fábrica y la memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, para proceder al pago correspondiente. 
 
En caso que la liquidación de contrato debidamente consentida determine 
un saldo a favor de la Entidad, ésta requerirá por escrito al Contratista para 
que efectúe el pago respectivo en el plazo de quince (15) días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación, 
transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, la Entidad podrá 
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las 
garantías que aún estuvieran vigentes. 

 
Esta valorización final, debe estar respaldado por: 
 Monto actualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones 

autorizadas y realizadas durante el período de ejecución. 
 Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorización Final de 

Medición. 
 Costo total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados. 
 Declaración jurada de no tener reclamos laborales del MTPE y pagos 

pendientes a los trabajadores. 
 Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorización anterior. 
 Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Marcona por 

incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los hubiera. 
 Saldo a favor o en contra del Contratista. 

 
16. PRESTACIONES ADICIONALES 

Se deberá seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, Art. 205 y 206. 

 
 

17. PENALIDADES 
 

- PENALIDADES POR MORA 
Si El CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las 
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente 
una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente 
fórmula: 
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Penalidad Diaria = 0.10 x Monto Vigente 
                                     F x Plazo en días 

Donde:  
F= 0.15, para plazos mayores a sesenta (60) días. 

 
- OTRAS PENALIDADES 

De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras 
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, 
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.  

 
Según lo previsto en los artículos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de 
penalidades se deben incluir las siguientes: 

 

N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento 

 
1 UIT por cada 

cambio del personal 
en obra en el plazo 

previsto. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

2 

 
En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

 
0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

3 

 
SEGURIDAD DE OBRA Y
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con 
los dispositivos de seguridad en la 
obra, tanto peatonal o vehicular, 
incumpliendo las normas, además    
de las señalizaciones solicitadas por 
la municipalidad. La multa diaria será: 

 
Dos por mil 

(2/1000) del monto 
de la Obra, por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
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N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

4 

 
INDUMENTARIA       E      
IMPLEMENTOS       DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal o parte del 
personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

5 

 
INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin autorización 
del supervisor. La multa diaria será: 

 
Dos por mil 

(2/1000) del monto 
de la Obra, por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

6 

 
ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA Y/O CON 
ERRORES 
Cuando   el   contratista   entregue  
documentación incompleta o con 
errores, perjudicando el trámite 
normal  de  los  mismos  (solicitud  
de  adelantos, valorizaciones, 
adicionales, etc.), la multa será por 
trámite documentario. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

7 

 
CARTEL DE 
OBRA 
Cuando el contratista no coloque 
cartel de obra dentro del plazo 
establecido en las especificaciones 
técnicas y/o el contrato. La multa por 
día de atraso será: 

 
Dos por mil 

(2/1000) del monto 
de la Obra, por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
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N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

 
8 

 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el  contratista no  cumpla 
con  entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual, en un 
plazo de 24 horas, o en el caso de 
demoras injustificadas los 
cronogramas acelerados de trabajo, 
dentro del plazo indicado en la Ley 
de Contrataciones y su Reglamento. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

9 

 
PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente 
para verificar la calidad de los 
materiales y los trabajos ejecutados. 
La multa es por cada incumplimiento. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

10 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra. La multa es por cada día. 

Uno  por  dos  mil  
(1/2000) 

del monto de la 
valorización del 

periodo por cada 
día de ocurrido el 

hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

11 

DEL CONTRATISTA Y EL 
PERSONAL OFERTADO  
En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 
3/4 (UIT) por cada 

día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
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N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

12 

POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL 
CONTRATISTA A REUNIONES 
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera 
injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el 
expediente técnico. La multa es por 
cada día de inasistencia. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

13 

POR     NO     ESTAR     AL     DÍA    
CON     LAS ANOTACIONES EN EL
CUADERNO DE OBRA  
Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente el cuaderno
de obra con las anotaciones al día
siguiente de su ejecución. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

14 
Cuando incumpla con la aplicación de
los protocolos sanitarios. 

0.5 UIT por cada 
día de 

incumplimiento de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

 
PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE PENALIDADES: 
 

a) El Supervisor de Obra al detectar la infracción señalada la Tabla de 
Penalidades Actividad de Ejecución de Obra, registra la infracción en el 
Cuaderno de Obra, y remite carta de preaviso al contratista, adjuntando las 
evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta se establece un plazo 
para la subsanación de la infracción. En caso que la infracción sea reincidente 
pasar directamente al literal c). 

b) El contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo 
establecido, de no hacerlo, pasa al siguiente numeral. 

c) El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de 
Penalidades, sobre la base del Monto de Contrato vigente, por día, persona u 
ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de 
penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad 
admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, 
caso contrario pasa al literal g).  

d) El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de Obra la aplicación de la 
penalidad, y en el caso del Supervisor, mediante carta comunica a LA 
ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente valorización. 
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e) El Supervisor de Obra elabora y remite al Sub Gerente de Obras Publicas la 
valorización con la aplicación de la penalidad. 

f) El Sub Gerente de Obras Publicas aprueba y coordina se procese la 
valorización en la que se aplica la penalidad. 

g) En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicado haya excedido 
el monto máximo admisible, diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente conforme a lo establecido en la LCE y su reglamento, el Supervisor de 
Obra evaluará y podrá proponer a la Entidad inicie la Resolución del Contrato 
de obra.  

h) El Sub Gerente de Obras Publicas evalúa la posibilidad de iniciar la gestión de 
Resolución del Contrato a favor de establecer un procedimiento claro como el 
ejemplo líneas arriba mostrado. 
 
Toda comunicación con el contratista será notificada vía correo electrónico.   

 
18. RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUION DE OBRA 

 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la 
Comisión de Recepción nombrada por la Municipalidad Distrital de Marcona La 
recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del 
Reglamento. El procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en 
concordancia con lo establecido en el Art. 209 del Reglamento. No se 
procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes 
de resolver. Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el 
pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se Cierra el expediente 
respectivo. 

 
19. SUBCONTRATACIÓN 

 
Estará expresamente prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 35 de la Ley. 
 

20. PROTOCOLO SANITARIO PARA LA PREVENCION DEL COVID-19 
 

a. Ámbito de aplicación. 
El protocolo rige para el Contratista responsable de la ejecución de la 
obra, que celebrará contrato con la Entidad. 
 

b. Evaluación e identificación de trabajadores. 
El responsable de Seguridad y Salud de los Trabajadores evaluará a 
todo el personal antes de ingresar a laborar, utilizando una ficha de 
sintomatología. El trabajador no podrá realizar labores si se verifica 
alguno de estos supuestos: 

 Si el trabajador tiene fiebre o temperatura que excédalos 38°C. la toma 
de temperatura deberá realizarse con termómetro digital sin contacto. 

 Si el trabajador tiene signos y síntomas referidos a los casos leves, 
moderados y severos. 

 Si el trabajador presenta signos de alarma para COVID-19, tales como 
fiebre persistente por más de 2 días, tos, dolor de garganta, congestión 
nasal, sensación de falta de aire o dificultad para respirar, desorientación 
o confusión, dolor de pecho, coloración azul en los labios. 
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 Si el trabajador presenta factores de riesgo individual asociados al 
COVID-19. 

 Si el trabajador ha tenido contacto con un paciente sospechoso o 
declarado con COVID-19 y que no haya cumplido la cuarentena de 14 
días. 
Únicamente los trabajadores con signos de alarma serán derivados al 
establecimiento de salud para su evaluación. De registrarse un caso 
sospechoso, el responsable de seguridad y salud registrará la 
información de acuerdo con la directiva administrativa del MINSA. 
 

c. Medidas durante la ejecución de labores. 
 
Distanciamiento físico: 
 Todo trabajador debe mantener al menos 1 metro de distancia entre 

una y otra persona. 
 Quedan prohibidos los saludos con contacto facial y/o físico, así como 

compartir utensilios con otras personas. 
 Se deberán evitar reuniones en ambientes cerrados y priorizar el uso 

de software para videoconferencias, telefonía u otro medio disponible. 
Las charlas de sensibilización serán con un máximo de 10 personas, 
al aire libre y siempre que se garantice el distanciamiento de 1 metro. 

 
Higiene personal y control de infecciones: 
 Lavado de manos con agua y jabón. En ausencia de agua y jabón, se 

debe usar desinfectantes para manos a base de alcohol gel con un 
mínimo del 70% de alcohol, que debe estar disponible. 

 Limpieza y desinfección por lo menos 2 veces por día con productos 
e insumos recomendados por el MINSA. 

 Segregación de basura y desechos, implementando colores de bolsas 
rojo para desechos que hayan tenido contacto con secreciones. 

 
Oficinas: 
 Los módulos de escritorios de cada oficina deberán tener una 

distancia no menor a 1 metro entre ellos. 
 Antes de ingresar a las oficinas, el trabajador debe desinfectarse el 

calzado con solución de hipoclorito de sodio y lavarse las manos con 
agua y jabón o alcohol en gel con un mínimo de 70% de alcohol. 

 Se deben de comunicar a los trabajadores la prohibición de compartir 
objetos. 

 
Unidad de transporte de trabajadores: 
Los vehículos para el traslado de los trabajadores y de refrigerios deben 
estar desinfectados antes de la jornada de trabajo y al final de los 
traslados. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
comité de selección incorpora los requisitos de calificación que se extraen del expediente técnico, no 
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 
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NIVEL TOPOGRAFICO Y /0 ESTACION TOTAL
BALDE  PRUEBA HISDROSTATICO INC ACCESO
MOTOBOMBA DE 4" (12 HP)
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton
CORTADORA DE CONCRETO 14"
MARTILLO NEUMATICO  DE 29 kg
COMPRESORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP
MARTILLO CINCEL P CORTE DEMOLICION
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
CAMION PLATAFORMA 20 TN
CAMIONETA PICK UP 4X2.90 HP 1ton.
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
GRUPO ELECTROGENO 20 KWA
MOTOSOLDADORA de 250 amp
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
CIZALLA ELECTRICA DE FIERRO
TECLE 5 TON TRIPODE

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 
A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  
A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 
 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

  
Requisitos: 
 

N°  CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA  

1 
Gerente de Obras (Administrador de 
Contrato)  

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

2 Ing. Residente  
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

3 Ing. Especialista en Calidad  
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

4 Ing. especialista en Medio Ambiente 

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales y Energía Renovable o 
Ingeniero Energía Renovable o Ingeniero Sanitario 
o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos 
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5 
Ing. Especialista en Seguridad en 

Obra y Salud Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

6 
Especialista en obras eléctricas o 

electromecánicas   

Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico 
Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero 

Mecánico Eléctrico Titulado y Colegiado. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

 El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

N°  CARGO 
FORMACION 
ACADEMICA  

EXPERIENCIA  

1 
Gerente de Obras 
(Administrador de 
Contrato)  

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 30 meses en el cargo 
desempeñado (Computado desde la fecha de la 
colegiatura) como Residente, Supervisor, 
Inspector o la combinación de estos, de: Obra, 
en la ejecución o inspección o supervisión en 
obras iguales y/o similares.  

2 Ing. Residente  
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 30 meses en el cargo 
desempeñado (Computado desde la fecha de la 
colegiatura) como Residente, Supervisor, 
Inspector o la combinación de estos, de: Obra, 
en la ejecución o inspección o supervisión en 
obras iguales y/o similares.  

3 
Ing. Especialista en 
Calidad  

Ingeniero Civil o Ingeniero 
Sanitario, Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 18 meses en el cargo 
desempeñado (Computada desde la fecha de la 
colegiatura) Especialista, Ingeniero, Supervisor, 
Jefe, Responsable, Coordinador o la 
combinación de estos, de: Control de calidad, 
Aseguramiento de calidad o protocolos de 
calidad en la ejecución o inspección o 
supervisión de obras en general.  

4 
Ing. especialista en 
Medio Ambiente 

Ingeniero Ambiental o 
Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales y Energía 
Renovable o Ingeniero 
Energía Renovable o 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil o Ingeniero 
Mecánica de Fluidos 

Con experiencia mínima de 18 meses en el cargo 
desempeñado (Computada desde la fecha de la 
colegiatura) Especialista, Ingeniero, Supervisor, 
Jefe, Responsable, Coordinador o la 
combinación de estos, de: Ambiental, 
Ambientalista, Monitoreo y Mitigación Ambiental, 
Impacto Ambiental, Medio Ambiente o SSOMA 
en la ejecución o inspección o supervisión, en 
obras en general 

5 
Ing. Especialista en 

Seguridad en Obra y 
Salud Ocupacional 

Ingeniero de Higiene y 
Seguridad Industrial o 
Ingeniero Industrial o 
Ingeniero Sanitario o 
Ingeniero Civil. 

Con experiencia mínima de 18 meses (contados 
a partir de la colegiatura) como Especialista, 
Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable, 
Coordinador o la combinación de estos, de: 
Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad e 
Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, 
Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud 
Ocupacional o implementación de planes de 
seguridad e higiene ocupacional, en la ejecución 
o inspección o supervisión. de obras en general 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA   
LICITACION PÚBLICA N° 03-2022-MDM/CS  

 
 

45 

6 
Especialista en obras 

eléctricas o 
electromecánicas   

Ingeniero Electromecánico o 
Ingeniero Mecánico 

Electricista o Ingeniero 
Electricista o Ingeniero 

Mecánico Eléctrico Titulado y 
Colegiado. 

Con experiencia mínima de 18 meses (contados 
a partir de la colegiatura) como Especialista, 

Ingeniero Supervisor, Jefe Responsable. 
Coordinador o la combinación de estos de: 

Equipamiento Electromecánico, Electromecánico, 
Mecánico Eléctrico, Equipamiento Hidráulico y 
Electromecánico en la ejecución, inspección o 

supervisión de obras de saneamiento. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial en la 
ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
  
Se considerará obra similar a: construcción, creación, recuperación, instalación, ampliación, mejoramiento, 
reconstrucción, reubicación y/o rehabilitación o la combinación de alguno de los términos anteriores de sistemas, 
servicio, redes, colectores, interceptores y/o líneas de agua potable, alcantarillado, aguas residuales y/o 
desagüe, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento 
de agua residual o emisores y/o afines a los antes mencionados que incluyan los siguientes componentes: 
Movimiento de Tierras, Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, Revoques y Enlucidos, Carpintería Metálica; 
Válvula Purga.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción 
de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias 
de prestación o cualquier otra documentación16  de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue 
concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) 
contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 
la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje 
de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no 
se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 
sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 

                                                             
16  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 
suscripción.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia del 
postor en la especialidad. 
 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

C SOLVENCIA ECONÓMICA 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar una línea de crédito equivalente a 0.60 del valor referencial.  
 
Acreditación: 
 
Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión directa de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar considerada 
en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de 
Reserva del Perú. 
 
No procede acreditar este requisito a través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución. 
 
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito de 
calificación, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no pueden 
otorgar créditos. 
 
Consideraciones adicionales: 

- La línea de crédito deberá encontrarse aprobada, vigente y debe estar disponible, a fin de garantizar que 
el postor cuenta con el monto requerido. 

- La vigencia mínima de la línea de crédito debe de ser de 15 días contabilizados desde la fecha de 
emisión. 

- La carta de línea de crédito que emitan las entidades financieras, pueden ser emitidos en sus propios 
formatos, siempre y cuando acrediten fehacientemente la línea de crédito y estén dirigidas a favor de 
cualquiera de las siguientes alternativas:  

 
a) Al postor.  
b) Al Comité de Selección 
c) A la Municipalidad Distrital de Marcona. 

 
- No se permitirá que un tercero, que no es integrante o postor, avale la línea de crédito a otro participante, 

de ser así se excluirá del proceso de selección o descalificara su propuesta. Las líneas de crédito 
presentadas serán llevadas a control posterior de manera minuciosa, a fin de verificar la veracidad, 
encargándose esta por el área u órgano de contrataciones. De encontrar incongruencias o falsedades 
serán comunicadas al ministerio Público.  

 
- La línea de crédito deberá indicar en caso de consorcio el porcentaje de participación de cada uno de 

los consorciados.   
 

- La fecha de emisión de la carta de acreditación de la línea(s) de crédito deberá ser posterior a la fecha 
de la convocatoria del presente proceso de selección y no debe tener una antigüedad de emisión 
mayor a quince (15) días a la presentación de la oferta. 

- el postor presentará el documento emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisión 
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. No procede acreditar este requisito a 
través de líneas de créditos para cartas fianza o póliza de caución". Asimismo, se precisa que las 
COOPAC deben estar comprendidas como mínimo en el Nivel 2 del Esquema Modular y con 
autorización para realizar las operaciones comprendidas en el Nivel 2, las mismas que se encuentran 
señaladas en el numeral 3 de la Vigesimocuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley 
N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros, modificada por la Ley N°30822. 
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Importante  

En el caso de consorcios el documento que acredita la línea de crédito puede estar a nombre 
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participación 
en las obligaciones de la ejecución de la obra. El documento debe indicar expresamente el 
nombre completo o la denominación o razón social del integrante o integrantes del consorcio.  

 

 
 

Importante 

 Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

 Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
( Anexo N° 6). 
  

 
La evaluación consistirá en 
otorgar el máximo puntaje a la 
oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 
 

 
95 17 puntos  

 
 

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos18 

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL 

 Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con dos (2) práctica de 
sostenibilidad ambiental o social  
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de 
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 
 
 
 

(Máximo 3 puntos)  
 
Acredita dos (2) de las prácticas de 
sostenibilidad                            

3 puntos 
No acredita ninguna práctica en 
sostenibilidad                          

0 puntos 
 

B.1 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y 

                                                             
17   De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir 

adicionalmente el factor capacitación. 
 
18    Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecución llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente 

el factor capacitación. 
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos18 

salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:200719  o norma que la sustituya (ISO 45001:2018), 
o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicación 
considere Saneamiento Urbano o Rural, Sistema de agua potable, alcantarillado, saneamiento básico 20 21 

 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.22 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación23, y estar vigente24 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.2 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la 
responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:201425.  
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social 
Accountability Accreditation Services” (SAAS). 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación26, y estar vigente27 
a la fecha de presentación de ofertas. 

B.3 Práctica: 
 
Certificación del sistema de gestión ambiental. 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde 
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo 

                                                             
19 En marzo de 2018 se aprobó la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendrá vigencia hasta marzo de 2021. 
 
20 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

 
21 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
22  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
23  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
24 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
25 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la 
Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado 
mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo 
infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, 
discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.  

 
26  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
27 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos18 

alcance o campo de aplicación considere Saneamiento28 29. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional30. 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación31, y estar vigente32 
a la fecha de presentación de ofertas. 
 

B.4 Práctica: 
 
Responsabilidad hídrica 
 
Acreditación: 
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa 
hídricamente responsable del “Programa Huella Hídrica” (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul). 
 

B.5 Práctica: 
Certificación del sistema de gestión de la energía 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 
50001:201133 o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012), 
cuyo alcance o campo de aplicación Saneamiento Urbano o Rural, Sistema de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento básico 34 35. 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de 
gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con 
reconocimiento internacional.36 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación37, y estar vigente38 

                                                             
28 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
29 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
30  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
31  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
32 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
33 En agosto de 2018 se aprobó la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el 

periodo de migración durará tres años, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendrá vigencia hasta agosto de 2021. 
 
34 Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances 

involucren el objeto de contratación, tales como “ejecución o construcción de”: obras de edificación, obras civiles, obras viales 
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía,  
entre otros. 

  
35 El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad 

certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación. 
 
36  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
37  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
38 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
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OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN  5 puntos18 

a la fecha de presentación de ofertas. 
 

D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de 
gestión antisoborno 
 
Acreditación: 
 
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 
un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana  equivalente (NTP-
ISO37001:2017). 
 
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de 
Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante 
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que 
cuente con reconocimiento internacional.39 
 
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina 
a cargo de la prestación 40 , y estar vigente 41  a la fecha de 
presentación de ofertas. 
 
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para 
obtener el puntaje.  

(Máximo 2 puntos) 
 
 

Presenta Certificado ISO 37001 
2 puntos 

 
No presenta Certificado ISO 37001 

0 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos42 

 
 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, 
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con 
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
39  Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF 

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European 

co-operation for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del  Pacific Accreditation Cooperation-

PAC (http://www.apec-pac.org/). 
 
40  En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. 
 
41 Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.  
 
42    Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación. 
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CAPÍTULO V 

PROFORMA DEL CONTRATO 
 

 
 

Importante 

 Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

 En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el comité de selección adjudicó la buena pro de la LICITACIÓN 
PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO43 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de 
valorización mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, 
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO 
EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 
 
 

                                                             
43  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 
 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 

TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante 
carta fianza y/o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe 
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud 
de EL CONTRATISTA. 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos hasta por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL 
CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe 
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo 
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza y/o  
póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que 
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el 
calendario de adquisición de materiales e insumos. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
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en caso de incumplimiento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
 

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 

4.2 ACCIONES A 
REALIZAR EN EL 

MARCO DEL PLAN 

4.3 RIESGO ASIGNADO A 

3.1 
CÓDIGO  

DE 
RIESGO 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
3.3 

PRIORIDAD  
DEL RIESGO 

Mitigar 
el 

riesgo 

Evitar 
el 

riesgo 

Aceptar 
el riesgo 

Transferir 
el riesgo 

Entidad Contratista 

R5 

HERRAMIENTAS 
, MAQUINARIA, 
EQUIPOS Y 
UTENSILIOS 
DEFECTUOSOS 

MICRO 
TRAUMATISMO 
POR 
ATRAPAMIENTO, 
CORTES, 

MODERADA X       

.- CARTILLA DE 
REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIAS 
PESADAS 
-  CARTILLA DE 
REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS LIVIANOS. 
- RENOVACIÓN DE 
HERRAMIENTAS Y/O 
UTENSILIOS. 
- CONOCIMIENTO 
BASICO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS. 

  X 

R15 FALTA DE 
SEÑALIZACIÓN 

CAÍDAS, 
GOLPES 

MODERADA   X     

.- IMPLEMENTACIÓN 
DE CINTA 
SEÑALIZADORA 
AMARILLA 
- .IMPLEMENTACIÓN 
DE MALLA 
PERIMETRICA 
-  COLOCACIÓN DE 
LAS RESPECTIVAS 
SEÑALES 
PREVENTIVAS 
ENTODO LO ANCHO 
DE LA OBRA 
- CONOCIMIENTO 
BASICO DE 
PRIMEROS 
AUXILIOS. 

  X 

R18 
SUPERFICIES 
DE TRABAJO 
DEFECTUOSAS 

CAÍDA A 
DIFERENTE 
NIVEL, GOLPES, 
CONTUSIONES 

ALTA X       

.- 
EMPAREJAMIENTO 
DEL TERRENO CON 
ELIMINACION DE 
ROCAS PARA 
EVITAR TROPIEZOS. 
- HABILITACION DE 
ZONAS DE 
ACCESOS CON 
PENDIENTES 
ADECUADAS PARA 
EL TRANSITO DEL 
PERSONAL 

  X 

M1 

MOVIMIENTO DE  
TIERRAS 
,EXCAVACIONES 
,PELIGRO DE 
ENCONTRAR  , 
TUBERIAS 
ELECTRICAS 
Y/O GAS 
NATURAL 

INFORMACION 
INCORRECTA 
ACERCA DE LO 
QUE SE 
ENCUENTRA 
DEBAJO 

ALTA X X     

VERIFICAR  LA  
INFORMACION 
COMO PLANOS  U  
OTROS  
ELEMENTOS AL  
INICIAR  LAS  
TAREAS, 
COORDINAR LOS  
CORTES DE 
SERVICIOS CON  
ANTICIPACION, 

  X 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción total de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
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Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento 

 
1 UIT por cada 

cambio del personal 
en obra en el plazo 

previsto. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

2 

 
En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
prestación con el personal acreditado 
o debidamente sustituido. 

 
0.5 UIT por cada 

día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

3 

 
SEGURIDAD DE OBRA Y
SEÑALIZACIÓN 

Cuando el contratista no cuenta con 
los dispositivos de seguridad en la 
obra, tanto peatonal o vehicular, 
incumpliendo las normas, además    
de las señalizaciones solicitadas por 
la municipalidad. La multa diaria será: 

 
Dos por mil 

(2/1000) del monto 
de la Obra, por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
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N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

4 

 
INDUMENTARIA       E      
IMPLEMENTOS       DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 

Cuando el contratista no cumpla con 
dotar a su personal o parte del 
personal de los elementos de 
seguridad. La multa es por cada día. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

5 

 
INGRESO DE MATERIALES 
Cuando el contratista ingrese 
materiales a la obra sin autorización 
del supervisor. La multa diaria será: 

 
Dos por mil 

(2/1000) del monto 
de la Obra, por 

cada día de 
incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

6 

 
ENTREGA DE INFORMACION 
INCOMPLETA Y/O CON 
ERRORES 
Cuando   el   contratista   entregue  
documentación incompleta o con 
errores, perjudicando el trámite 
normal  de  los  mismos  (solicitud  
de  adelantos, valorizaciones, 
adicionales, etc.), la multa será por 
trámite documentario. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

7 

 
CARTEL DE 
OBRA 
Cuando el contratista no coloque 
cartel de obra dentro del plazo 
establecido en las especificaciones 
técnicas y/o el contrato. La multa por 
día de atraso será: 

 
Dos por mil 

(2/1000) del monto 
de la Obra, por 

cada día de 
incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
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N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

 
8 

 
CRONOGRAMA VALORIZADO AL 
INICIO DEL PLAZO 
CONTRACTUAL 
Cuando el  contratista no  cumpla 
con  entregar el calendario 
valorizado adecuado a la fecha de 
inicio del plazo contractual, en un 
plazo de 24 horas, o en el caso de 
demoras injustificadas los 
cronogramas acelerados de trabajo, 
dentro del plazo indicado en la Ley 
de Contrataciones y su Reglamento. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

9 

 
PRUEBAS y ENSAYOS 
Cuando el contratista no realiza las 
pruebas o ensayos oportunamente 
para verificar la calidad de los 
materiales y los trabajos ejecutados. 
La multa es por cada incumplimiento. 

 
Uno  por  dos  mil  

(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

10 

RESIDENTE DE OBRA 
Cuando el Ingeniero Residente no se 
encuentra en forma permanente en la 
obra. La multa es por cada día. 

Uno  por  dos  mil  
(1/2000) 

del monto de la 
valorización del 

periodo por cada 
día de ocurrido el 

hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

11 

DEL CONTRATISTA Y EL 
PERSONAL OFERTADO  
En caso culmine la relación 
contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no 
haya aprobado la sustitución del 
personal por no cumplir con 
experiencias y calificaciones del 
profesional a ser reemplazado. 

 
3/4 (UIT) por cada 

día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 
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N° PENALIDADES 
FORMA DE 
CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

12 

POR INASISTENCIA DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL 
CONTRATISTA A REUNIONES 
CONVOCADAS POR LA ENTIDAD 
CONTRATANTE 
Cuando el contratista de manera 
injustificada, no asista con sus 
especialistas a reuniones convocadas 
por la Entidad, exigidos en el 
expediente técnico. La multa es por 
cada día de inasistencia. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

13 

POR     NO     ESTAR     AL     DÍA    
CON     LAS ANOTACIONES EN EL
CUADERNO DE OBRA  
Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente el cuaderno
de obra con las anotaciones al día
siguiente de su ejecución. 

Uno por dos mil 
(1/2000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada día de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

14 
Cuando incumpla con la aplicación de
los protocolos sanitarios. 

0.5 UIT por cada 
día de 

incumplimiento de 
ocurrido el hecho. 

Según informe del 
Supervisor, luego de 

anotado el hecho en el 
cuaderno de obra. 

 
 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica 
el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
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lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS44 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
 

                                                             
44  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
 
 
 

  

                                                             
45  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales45. 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

        

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 
Ampliación(es) de plazo días calendario 
Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 
obra 

  

Fecha de recepción de la 
obra  

 

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes   

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8   
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 
 

Datos del consorciado 1   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado 2   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Datos del consorciado …   
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  
RUC : Teléfono(s) :   
Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 
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Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 46 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 47 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%48 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

                                                             
46 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
47 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
48 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         
      

 
1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV49  

5 Monto total de la oferta  
 

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

                                                             
49  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Importante  

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

 El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.  
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 
 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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ANEXO Nº 10 

 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

                                                             
50  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
51  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
52  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
53  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
54  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO50 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

51 DE: 
MONEDA IMPORTE52   

TIPO DE CAMBIO 
VENTA53 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO54  

7         

8         

9         

10         

   TOTAL 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 



[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
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