
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

Órgano y/o Unidad Orgánica: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN 

Actividad del POI / Acción Estratégica PEI: AO. - FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DEL 

AGUA POTABLE Y UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE 

EMPRESAS PRESTADORAS 

 

AEI 01.02 - FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

OPERACIONALES EFECTIVAS A EMPRESAS PRESTADORAS 

DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO. 

Denominación de la Contratación: SERVICIO DE RECOLECCIÓN, REGISTRO DE DATOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE FICHAS DE DIAGNOSTICO DE 112 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) EN 

EL ÁMBITO DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS 

PRESTADORAS. 

 

I. FINALIDAD PÚBLICA 

Buscar la mejora de la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas 

prestadoras, referidos a los aspecto técnico-operacionales del tratamiento del agua para consumo humano, 

contribuyendo a mantener y/o mejorar los niveles de prestación de los servicios de saneamiento.  

 

Los resultados obtenidos a través de este servicio no solo contribuirán a la planificación sectorial y a la toma 

de decisiones, sino que también proporcionarán a la Sunass información valiosa para la formulación de 

estrategias de fiscalización en las plantas de tratamiento de agua potable (en adelante, PTAP) gestionadas 

por las empresas prestadoras. 

 

II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 

Recopilar y registrar datos relativos a los aspectos operacionales y de procesos de hasta ciento doce (112) 

PTAP, así como del estado actual de estas, en el ámbito de operación de las Empresas Prestadoras, a fin de 

contar el diagnóstico situacional de las PTAP en el Perú. 

 

III.      FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

El presente requerimiento será ejecutado con cargo a la fuente de financiamiento de Recursos Directamente 

Recaudados. 

 

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

  
4.1      ALCANCES DEL SERVICIO  

 
Realizar todas las actividades necesarias para recopilar y elaborar el registro de datos de los aspectos 
operacionales y de proceso de hasta ciento doce (112) PTAP en el ámbito de las Empresas Prestadoras, 
detallado en la tabla 1. 
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Tabla 1: Relación de PTAP que Deben Ser Evaluadas 

COD 
EP 

EP 
N° 

PTA
P 

LOCALIDAD NOMBRES 

002 EPS SEDA HUANUCO S.A. 3 

HUANUCO PLANTA DE TRATAMIENTO N° 01 CABRITOPAMPA 

HUANUCO PLANTA DE TRATAMIENTO N° 02 CABRITOPAMPA 

AUCAYACU PLANTA ALTO YACUCISA 

003 EMAPACOP S.A. 1 PUCALLPA PLANTA DE TRATAMIENTO PATENTADA 

004 EPS SEDALORETO S.A. 7 

IQUITOS UNIDAD DE TRATAMIENTO N° 01 - UT-01 

IQUITOS UNIDAD DE TRATAMIENTO N° 02 - UT-02 

IQUITOS UNIDAD DE TRATAMIENTO N° 03 - UT-03 

IQUITOS PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVA (UT-04) 

YURIMAGUAS UNIDAD COMPACTA Nº 01 

YURIMAGUAS UNIDAD COMPACTA Nº 02 

REQUENA CONVENCIONAL 

005 EPS EMAPA CAÑETE S.A. 8 

IMPERIAL PLANTA Nº 01 / ANTIGUA 

IMPERIAL PLANTA Nº 02 / NUEVA 

IMPERIAL PLANTA Nº 03 / PORTATIL 

NUEVO IMPERIAL PLANTA Nº 01 / AUGUSTO B. LEGUIA 

NUEVO IMPERIAL PLANTA Nº 02 / LA FLORIDA 

NUEVO IMPERIAL PLANTA Nº 03 / TUNEL GRANDE  

NUEVO IMPERIAL PLANTA N° 04 / PORTÁTIL TUNEL GRANDE 

NUEVO IMPERIAL PLANTA N° 05 / PORTÁTIL LA FLORIDA 

006 EMSAPUNO S.A. 2 
PUNO PLANTA ANTIGUA - AZIRUNI 

PUNO PLANTA NUEVA - AZIRUNI 

009 EMAPA PASCO S.A. 2 
CERRO DE PASCO YURAJHUANCA 

CERRO DE PASCO ULIACHIN 

011 EPS SEDACAJ S.A. 5 

CAJAMARCA EL MILAGRO - PTAP CONVENCIONAL+ PTAP LAMINAR 

CAJAMARCA SANTA APOLONIA 

CAJAMARCA EL MILAGRO - PTAP MODULAR 

CONTUMAZA MISHCAYACU 

SAN MIGUEL SAN MIGUEL 

012 EPS TACNA S.A. 3 

TACNA PLANTA CALANA 400 l/s 

TACNA PLANTA ALTO LIMA 110l/S 

PACHIA PLANTA PACHIA 8 l/s 

014 SEDACHIMBOTE S.A. 1 CHIMBOTE PTAP SAN ANTONIO 

015 SEDA AYACUCHO S.A. 4 

HUAMANGA PLANTA 01 QUICAPATA 

HUAMANGA PLANTA 02 QUICAPATA 

HUAMANGA PTAP CABRAPATA 

HUANTA MATARÁ 

017 EPS EMAPAT S.A. 3 

PUERTO MALDONADO JR. BILLINGHURST C-1 

PUERTO MALDONADO JR. FRANCISCO BOLOGNESI S/N - LA PASTORA 

C.P. EL TRIUNFO PTAP - C.P. EL TRIUNFO, JR.   ANDRES MALLEA CON INTEROCEANIC 

018 EPS SEMAPACH S.A. 1 ALTO LARAN PLANTA PORTACHUELO 

019 EPSSSC S.A. 7 

LA MERCED PLANTA DE TRATAMIENTO LM 

PICHANAKI PLANTA DE TRATAMIENTO PKI 

PICHANAKI PLANTA DE TRATAMIENTO SANGANI 

VILLA RICA PLANTA VILLA RICA 

SAN RAMON EL PEDREGAL 

OXAPAMPA PTAP SAN ALBERTO 

SATIPO PLANTA TIMARINI 

021 EMAPA - HVCA S.A. 2 
HUANCAVELICA MILLPO 

HUANCAVELICA ICHU 

022 EPS MOQUEGUA S.A. 2 
MOQUEGUA PTAP CHEN CHEN 

MOQUEGUA PTAP YUNGUYO 

023 EMAPA - Y S.R.L. 2 
YUNGUYO PTAP CHOQUECHACA 

YUNGUYO PTAP SANTA BARBARA 

024 EMAPA HUARAL S.A. 1 HUARAL PLANTA DE TRATAMIENTO HUANDO 

027 EPS ILO S.A. 2 
ILO PTAP CATA CATAS 

ILO PTAP PAMPA INALAMBRICA 

028 SEDALIB S.A. 1 TRUJILLO PLANTA TRATAMIENTO ALTO SALAVERRY (Propiedad de CHAVIMOCHIC) 

029 EPSEL S.A. 4 

CHICLAYO PLANTA DE TRATAMIENTO 1 (CHICLAYO) 

CHICLAYO PLANTA DE TRATAMIENTO 2 (CHICLAYO) 

LAMBAYEQUE PLANTA DE TRATAMIENTO 2 (LAMBAYEQUE) 

LAMBAYEQUE PLANTA DE TRATAMIENTO 3 

030 SEDAPAR S.A. 18 

AREQUIPA METROPOLITANA PLANTA MIGUEL DE LA CUBA IBARRA 

AREQUIPA METROPOLITANA PLANTA LA TOMILLA (U1) Decantador ACCELATOR – TIPO “IS” 

AREQUIPA METROPOLITANA PLANTA LA TOMILLA (U2) Tecnología CEPIS 

AREQUIPA METROPOLITANA PLANTA LA TOMILLA (U3) DEGREMONT INC.-TIPO PULSATOR 

AREQUIPA METROPOLITANA PLANTA SAN BERNARDO 

LA JOYA LA JOYA 

CAMANA PTAP SOCSO 

APLAO EL CASTILLO 

EL PEDREGAL EL PEDREGAL 



 

EL PEDREGAL PLANTA Nº2 

EL PEDREGAL CIUDAD MAJES 

MOLLENDO PLANTA HERNAN PEROCHENA N° 1 

MOLLENDO PLANTA HERNAN PEROCHENA N°2 

COCACHACRA PLANTA Nº1 COCACHACRA 

COCACHACRA PLANTA Nº2 COCACHACRA 

LA CURVA LA CURVA 

MEJIA MEJIA 

EL ARENAL EL ARENAL 

031 EPS SEDACUSCO S.A. 3 

CUSCO SANTA ANA 

CUSCO JAQUIRA 

PAUCARTAMBO VALDIVIESO BUENO 

032 EPS GRAU S.A. 6 

PIURA PTAP CURUMUY 

SULLANA PTAP SULLANA (U1, U2 y U3) 

QUERECOTILLO PTAP QUERECOTILLO 

LAS LOMAS NUEVA PTAP LAS LOMAS 

LANCONES NUEVA PTAP LANCONES 

EL ARENAL PTAP EL ARENAL (EJE PAITA - TALARA) 

033 EPS CHAVIN S.A. 8 

HUARAZ BELLAVISTA N°01 

HUARAZ BELLAVISTA N°02 

HUARAZ MARIAN 

HUARAZ PARIA 

AIJA AIJA 

CARAZ CARAZ 

CHIQUIAN BELLAVISTA 

CHIQUIAN MISHAY 

034 EPS EMAQ S.R.L. 2 
QUILLABAMBA SANTA ANA 

QUILLABAMBA POROMATE 

036 EPS BARRANCA S.A. 2 
BARRANCA LOS MOLINOS 

SUPE PAN DE AZUCAR 

038 EPS EMPSSAPAL S.A. 2 
SANTO TOMAS PTAP TUCUYRI 

SANTO TOMAS PTAP MISKIUNU 

041 EPS SEDAJULIACA S.A. 1 JULIACA AYABACAS 

043 
EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.C. 

1 ABANCAY PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CHANCCALLA 

046 EPS SEDAM HUANCAYO S.A. 2 
HUANCAYO PTAP ANTIGUA VILCACOTO I 

HUANCAYO PTAP NUEVA VILCACOTO II 

048 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 2 
AYAVIRI Planta de tratamiento "Circunvalación" 

AYAVIRI Planta de tratamiento "La Moya" 

052 UE AGUA TUMBES 4 

TUMBES PLANTA DE TRAT.AGUA ANTIGUA "EL MILAGRO" 

TUMBES PLANTA DE TRAT.AGUA NUEVA "EL MILAGRO" 

SAN JACINTO PLANTA DE TRATAMIENTO "LA PEÑA" 

LA CRUZ PLANTA DE TRATAMIENTO "LOS CEDROS" 

TOTAL 112   

 
Cabe señalar que SUNASS no facilitará ningún tipo de equipo para la prestación del servicio. Finalmente, EL 
CONTRATISTA deberá entregar los resultados de las visitas a las PTAP a través de un informe. 
 

4.2      EQUIPAMIENTO REQUERIDO  
  

Para la realización de este servicio EL CONTRATISTA deberá contar como mínimo con los siguientes equipos, 
tanto para el levantamiento de información, como para realizar las mediciones en campo de cada PTAP 
solicitada: 

• 4 equipos de medición de turbiedad para agua 

• 4 equipos de medición de cloro residual libre para agua 
 
4.2.1 Condición de los Equipos 

• Deberán estar calibrados. La calibración debe encontrarse vigente y no debe tener más de un año de 
antigüedad a la fecha de presentación de documentos para firma de contrato. 

• En caso los equipos sean nuevos no se requerirá esta calibración. 

• Deberán estar verificados con los estándares vigentes aplicables a cada uno de ellos, según 
corresponda. 

• Estas condiciones deberán ser acreditadas con los documentos que se presenten para la firma de 
contrato. Se precisa que no se aceptan declaraciones juradas. 

 
 



 

4.3      SEGUROS Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
 

Para la realización de las visitas de inspección a las PTAP, el personal clave deberá contar con seguro 
complementario de trabajo de riesgo (SCTR). 

Además del seguro antes señalado, deberán contar con equipos de protección personal. 

El equipo de protección personal (EPP) debe estar conformado por: 

• Casco de color blanco con orejeras 

• Chalecos 

• Botines de seguridad (punta de acero) 

• Guantes 

• Lentes claros y oscuros 

 Los costos generados por éstos serán asumidos por el proveedor.   

 
4.4     DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

 
Para llevar a cabo este servicio, EL CONTRATISTA debe realizar las siguientes actividades: 
 
4.4.1 Plan de Trabajo 
4.4.2 Revisión del Plan de Trabajo 
4.4.3 Actividades previas antes de las inspecciones de las PTAP 
4.4.4 Inspecciones de las PTAP 
4.4.5 Recopilación de información 
4.4.6 Procesamiento de datos 
4.4.7 Informes de resultados 
 
4.4.1 Plan de Trabajo 
Se deberá presentar su Plan de Trabajo, con el detalle de las actividades previstas, acompañado de un 
cronograma de actividades. 
 
Este Plan de Trabajo debe incluir los siguientes elementos como mínimo:  
 

• Objetivo: Se definir claramente el objetivo que se quiere alcanzar, el cual debe ser acorde a lo 
requerido en el presente términos de referencia. 

• Actividades que serán desarrolladas: El objetivo se debe dividir en actividades y tarea, que permita 
alcanzar el objetivo. Cada actividad debe tener una descripción clara, un responsable y un plazo de 
entrega. 

• Plan de contingencia: Se debe identificar y evaluar los posibles riesgos que puedan afectar el plan de 
trabajo. Se deben definir estrategias para mitigar estos riesgos 

• Estimación del tiempo y recursos: Para cada actividad, se debe estimar el tiempo y los recursos 
necesarios para completarla. Esto ayudará a determinar el cronograma general del servicio y a 
identificar posibles cuellos de botella. 

• Establecimiento de plazos: Se debe establecer un plazo de entrega para cada actividad. Los plazos 
deben ser realistas y alcanzables. 

 
4.4.2 Revisión del Plan de Trabajo 
Al día siguiente hábil, de presentado el Plan de Trabajo, EL CONTRATISTA tendrá una reunión de 
coordinación con la Dirección de Fiscalización donde: 

• Expondrá el plan y cronograma de trabajo y los procedimientos a ejecutar; la cantidad e identificación 
del personal asignado para la ejecución del servicio, la organización de los grupos de trabajo. Esta 
información servirá para el seguimiento del avance y cumplimiento del servicio a realizar. 



 

• Presentará y expondrá la metodología y procedimiento que empleará para el proceso de recopilación 
de información y mediciones correspondientes durante a las visitas técnicas a las PTAP. 

• Expondrá las recomendaciones para el mejor desenvolvimiento del servicio y propondrá 
procedimientos para un adecuado control del servicio. 

• Explicará el procedimiento de llenado de los formularios (proporcionado por la Dirección de 
Fiscalización) que utilizará para presentar los reportes solicitados. 

• La Dirección de Fiscalización podrá formular observaciones, sugerencias o solicitar modificaciones al 
Plan de Trabajo y cronograma presentado, debiendo el contratista absolverlas o subsanarlas en un 
plazo máximo de cinco (5) días y remitirlo por mesa de parte de la Sunass. 

 
4.4.3 Actividades previas antes de las inspecciones de las PTAP 
Antes de iniciar con las visitas de campo a las PTAP, EL CONTRATISTA deberá proporcionar a la Dirección 
de Fiscalización los proyectos de oficios que serán remitidos a las Empresas Prestadoras, mediante el cual 
se le informará la fecha de la visita técnica a la PTAP, así como las facilidades requeridas para dicho fin.  Las 
fechas de las visitas técnicas se programarán de acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo. 

Con el fin de facilitar la prestación del servicio EL CONTRATISTA, en coordinación con la Dirección de 
Fiscalización, se pondrá en comunicación con las Empresas Prestadoras, con la finalidad de definir las 
acciones referentes a la movilización de sus equipos de trabajo para la realización de las visitas técnicas en 
las PTAP.  

Antes del inicio de la visita técnica a las PTAP, EL CONTRATISTA deberá mostrar a la Dirección de 
Fiscalización los equipos de medición de campo y con los estándares correspondientes. Estos equipos serán 
utilizados para la medición de turbidez, y cloro residual libre. 

 

4.4.4 Inspecciones de las PTAP 
Esta actividad consiste en realizar visitas de inspección a las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAPs) 
de las Empresas Prestadoras, tal y como se detallan en la Tabla 1. Las inspecciones se llevarán a cabo de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Trabajo. 

El objetivo principal de las inspecciones es recopilar información relevante sobre los aspectos operacionales, 
el control de procesos y el estado actual de las unidades de tratamiento que conforman cada PTAP. Esta 
información será fundamental para evaluar el funcionamiento de las plantas y determinar las acciones 
necesarias para optimizar su rendimiento. 

Antes de la visita a cada PTAP, EL CONTRATISTA revisará la documentación pertinente, incluyendo los 
informes de fiscalización anteriores, que cuenta la Sunass. 

Durante la visita a cada PTAP, EL CONTRATISTA realizará una inspección exhaustiva de las instalaciones, 
incluyendo: 

• Unidades de captación de agua cruda 

• Unidades de pretratamiento 

• Unidades de tratamiento  

• Unidades de desinfección 

• Laboratorio de control de procesos 

• Salas de control y monitoreo 

• Durante la inspección, el Contratista recopilará información mediante: 

• Observaciones visuales 

• Revisión de registros 

• Entrevistas con el personal operativo 

• Toma de muestras 

Adicionalmente EL CONTRATISTA deberá realizar las siguientes mediciones en cada PTAP: 



 

• La turbiedad en la entrada de la PTAP, salida de cada decantador, salida de las unidades filtración y 
salida del agua desinfectada 

• Cloro residual en la salida del agua desinfectada. 

• Finalmente, se deberá realizar la medición de la altura del medio filtrante (Ver numeral VII.7.9.7 del 
Formulario N° 001 - FORMATO DE FICHA DE DIAGNOSTICO PTAP). Para la realización de esta 
medición EL CONTRATISTA deberá realizar en varios puntos1.   

 
4.4.5 Recopilación de información 
Como resultado de la inspección, EL CONTRATISTA recopilará la información correspondiente a los aspectos 
operacionales, del control de procesos y del estado actual de las unidades de tratamiento que conforman la 
PTAP, que a continuación se detalla: 

• Descripción de la PTAP. 

• Número, cantidad, estado y tipo de unidades de tratamiento de la PTAP, 

• Manejo de lodos 

• Infraestructura complementaria (caseta general, almacén general, laboratorio de control de procesos, 
cerco perimétrico, grupo electrógeno, entre otros) 

• Equipos para el control de procesos 

• Insumos utilizados en el tratamiento 

• Datos georreferenciados, de acuerdo con el Formulario N° 001 - FORMATO DE FICHA DE 
DIAGNOSTICO PTAP. 

• Principales parámetros críticos 

• Estado de la operación y mantenimiento de cada una de las unidades de tratamiento 

• Consumo energético 

• Personal que cuenta la PTAP (Cargo, nivel de estudios, antigüedad, otros) 

• Instrumento de gestión operacional  

• Instrumentos técnicos del sector salud 

• Diagrama de flujo (de todos los componentes del sistema de tratamiento de agua). 

• Eficiencia de remoción de los principales parámetros de control, de los resultados de análisis que 
tuviera la Empresa Prestadora, en base a los resultados obtenidos por la Empresa Prestadora en el 
2023 

• Inclusión de vistas fotográficas de los principales componentes de cada PTAP, así como de las 
mediciones realizadas con los equipos en campo, en un anexo adjunto. 

 
4.4.6 Procesamiento de datos 
Esta actividad comprende registrar toda la información recolectada en el formulario 001: DIAGNÓSTICO 
PTAP, que se encuentran en el siguiente enlace: 

https://sunassgobpe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rmontes_sunass_gob_pe/EpAhkZ-
4AkRDu1L0cYBceAsBZuP1OLNzgpf-tsPzmKruIA?e=SWqE8c 

 
4.4.7 Informes de resultados 
Esta actividad comprende la elaboración de un informe de análisis de los resultados de la visita técnica de 
cada PTAP (informe de PTAP), el cual deberá contener al menos la siguiente información: 

• Descripción de la PTAP. 

 
1 Tres puntos en el lado derecho, tres puntos en el lado izquierdo, tal como se muestra a continuación: 

 
1       4  
 
2       5         
 
3       6         

 



 

• Diagrama de flujo (de todos los componentes del sistema de tratamiento de agua). 

• Eficiencia de remoción de los principales parámetros de control, de los resultados de análisis que 
tuviera la Empresa Prestadora, en base a los resultados obtenidos por la Empresa Prestadora el año 
anterior 

• Identificación y descripción de los principales problemas detectados en la PTAP. 

• Inclusión de vistas fotográficas de los principales componentes de cada PTAP, así como de las 
mediciones realizadas con los equipos en campo, en un anexo adjunto. 

• Infografía de cada PTAP (ubicación geográfica, ubicación UTM, tecnología de tratamiento, control de 
procesos, equipos de control de procesos, infraestructura complementaria, trabajadores existentes por 
cargo, instrumentos de gestión operacional, documentación complementaria, autorización sanitaria, 
derecho de uso de agua, licencia de funcionamiento, documentación del predio-SF y población 
atendida). 

• Inclusión de la información recopilada en campo por cada PTAP en el formulario 001: DIAGNÓSTICO. 

• Al finalizar la visita de inspección a las PTAP, deberá elaborar un acta de las actividades desarrolladas 
durante la inspección a cada PTAP, la cual será firmadas por EL CONTRATISTA y el representante de 
la Empresa Prestadora.  

    

4.5    OTRAS CONSIDERACIONES DEL SERVICIO 
 

• El proveedor asumirá los costos que incurra durante la acción de visita de inspección a las PTAP, es 
decir pasajes, movilidad, viáticos, seguros y otros que sean necesarios para el cumplimiento fiel del 
servicio, teniendo en cuenta que la estadía será de 1 día calendario como mínimo y 2 días como 
máximo en cada PTAP por parte del CONTRATISTA (sin incluir el tiempo de traslado a la PTAP). No 
incluye sábados, domingos ni feriados. 

• El proveedor deberá coordinar con el especialista a cargo de la Dirección de Fiscalización las veces 
que le sean requerido. Las coordinaciones podrán ser de manera presencial, por video conferencia, 
llamadas telefónicas u otras similares. 

• Participar en reuniones de trabajo convocadas por la Dirección de Fiscalización tanto presenciales 
como virtuales. 

• Coordinar con el personal de las Empresas Prestadoras para la recolección de información, de 
corresponder. 

 

4.6    REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 

Para el cumplimiento del servicio, el contratista debe considerar las siguientes normas: 

• Reglamento de la Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento y modificatorias. Resolución 
de Consejo Directivo N° 011-2017-SUNASS-CD. 

• Reglamento General de Fiscalización y Sanción de las Empresas Prestadoras aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA. 

• TUO del Decreto Legislativo N° 1280, que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento. Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA.  

• TUO del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, que aprobó la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento. Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA. 

4.7 INFORMACIÓN QUE SERÁ ENTREGADA POR LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN (DF)  

           Al inicio del servicio, la Dirección de Fiscalización (DF) entregará al contratista: 

• Informes de fiscalización del control de los procesos de tratamiento de agua, confiabilidad operativa y 



 

mantenimiento de las estructuras de tratamiento de las PTAP, elaborados en el 2022 y 2023.  

• Directorio de las empresas prestadoras que operan las PTAP (Nombres de los representantes legal, 
teléfono de contacto, correo electrónico).  

• Esta información permitirá al contratista tener una visión general de:  

o Aspectos materia de evaluación durante las acciones de fiscalización  
o Duración de una acción de fiscalización de campo  
o Deficiencias comunes detectadas durante la acción de fiscalización de las PTAP 

 
4.8     DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 

 Adicionalmente a los documentos solicitados en las bases, el contratista deberá presentar los siguientes 
documentos: 

• La documentación que acredite el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) correspondiente 
a cada uno del personal clave.  

• Listado con los datos del personal clave indicando lo siguiente: Numero de colegiatura y colegio 
profesional, numero de celular y correo electrónico. 

• Documentos de acuerdo con lo descrito en el numeral 4.2.1. 
 

V.       LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

Lugar: El servicio no requiere establecerse físicamente en el local de la Sunass, pudiendo ser realizado desde las oficinas 

del contratista. Asimismo, el servicio contratado se realizará de manera parcial, en las ciudades donde se 

ubiquen las PTAP a inspeccionar para la elaboración de la ficha diagnóstico. 

 

Plazo: El plazo de ejecución del servicio será de hasta ciento ochenta (180) días calendario, a partir de la 
suscripción del acta de inicio del servicio, cuya fecha para la suscripción será comunicada por el área 
usuaria al consultor por lo menos con dos días calendario de anticipación. 

 

VI. ENTREGABLES 

 
Cada entregable será presentado  por Mesa de Partes con atención a la Dirección de Fiscalización (de lunes 
a viernes en el horario de 9:00 am a 5:00 pm) de SUNASS, ubicada en Av. Bernardo Monteagudo 210 
Magdalena del Mar; o por Mesa de Partes Virtual de la SUNASS, debiendo enviar la documentación 
correspondiente a ésta última, la cual se encuentra ubicada en el siguiente enlace: 
https://notificaciones.sunass.gob.pe/mesadepartes/inicio-general  

 
a. Primer Entregable: Plan de trabajo y Cronograma. 

 
El primer entregable será presentado, como máximo hasta los siete (7) días calendarios, contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio del servicio.  
 
El plan deberá incluir: 

- Descripción de la metodología propuesta para el desarrollo del presente servicio. 
- Equipos y recursos utilizados por el contratista. 
- Cronograma detallado de las visitas técnicas. 

 
b. Segundo Entregable:  

El segundo entregable será presentado, como máximo hasta los cuarenta y cinco (45) días calendarios, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio. 
 
Este entregable deberá contener como veinticinco (25) informes de PTAP, detallando cuando menos lo 
descrito en el ítem 4.4. 



 

 
 

c. Tercer Entregable:  
 

El tercero entregable será presentado como máximo hasta los ciento diez (110) días calendarios, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio.  
 
Este entregable debe contener como mínimo treinta y cinco (35) hasta cuarenta y ocho (48) informes de 
PTAP, detallando cuando menos lo descrito en el ítem 4.4. Estos informes deben ser de distintas PTAP a 
las aprobadas en el segundo entregable. 

 
d. Cuarto Entregable:  

El cuarto entregable será presentado como máximo hasta los ciento ochenta (180) días calendarios, 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio del servicio. 
 
En este entregable, corresponde al producto final del servicio, el cual debe contener hasta ciento doce (112) 
informes de PTAP, detallando cuando menos lo descrito en el ítem 4.4, incluyendo los informes aprobados 
en el segundo y tercer entregable. 
 
Adicionalmente, deberá presentar el formulario 002: CONSOLIDADO PTAP, que se encuentran en el siguiente 
enlace: 

https://sunassgobpe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rmontes_sunass_gob_pe/EpAhkZ-
4AkRDu1L0cYBceAsBZuP1OLNzgpf-tsPzmKruIA?e=SWqE8c 

En caso de presentar un menor número de informes de análisis de los resultados al previsto por entregable 
deberá sustentar los motivos ajenos al contratista, que le impidieron presentar el número completo. 

 

VII.      SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

El presente procedimiento de selección se rige por el sistema de precios unitarios, según la estructura de 
costos detallada en el ANEXO 01. 

 

VIII.    FORMA Y CONDICIONES DE PAGO 

 
La SUNASS realizará el pago del servicio en soles, en tres armadas (pagos parciales), y conforme con lo 

señalado en el artículo N° 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, luego de emitida la 

conformidad por parte del director de la Dirección de Fiscalización. 

 

Detalle de los pagos: 
 

N° Pago Entregable Plazo Monto 

Primer Pago Según lo 
detallado en el 
numeral VI b) 

Hasta los cuarenta y cinco (45) días 
calendarios, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del servicio. 

Según los precios 

unitarios ofertados 

Segundo 
Pago 

Según lo 
detallado en el 
numeral VI c) 

Hasta los ciento diez (110) días 
calendarios, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del 
servicio. 

Según los precios 
unitarios ofertados 

Tercer Pago Según lo 
detallado en el 
numeral VI d) 

Hasta los ciento ochenta (180) días 
calendarios, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del servicio. 

Según los precios 
unitarios ofertados 

Para la procedencia del pago, el contratista deberá presentar por mesa de partes virtual: 



 

http://notificaciones.sunass.gob.pe:8080/mesadepartes/inicio-general o de manera presencial en la Oficina de 

SUNASS ubicada en Av. Bernardo Monteagudo 210 – 216, Magdalena del Mar, Lima, la siguiente 

documentación: 

• Los documentos requeridos como entregable, según el numeral VI. Entregables  

• Comprobante de pago. 
 

IX. REQUISITOS DEL PROVEEDOR  

 
9.1      PERSONAL CLAVE 
          EL CONTRATISTA para desarrollar el servicio debe contar con un equipo mínimo conformado por: 

UN (01) COORDINADOR DEL SERVICIO 
 
Formación académica: 
Ingeniero Sanitario, habilitado en el colegio profesional correspondiente. 
 
Funciones: 

• Realizar el control y seguimiento de la ejecución del Plan de trabajo y Cronograma. 

• Realizar las gestiones para obtener las autorizaciones de ingreso a las PTAP.  

• Gestionar el traslado a campo de los especialistas. 

• Verificación de la realización de las visitas de campo.  

• Verificar que se haya realizado la recolección de la información y mediciones de campo solicitado. 

• Revisión y aprobación de los formularios e informes correspondientes a las visitas de campo. 

• Participar en todas las reuniones convocadas por la Sunass. 
 
Cuatro (04) BACHILLERES EN INGENIERÍA SANITARIA O INGENIERÍA QUÍMICA 
 
Formación académica: 
Bachiller en Ingeniería Sanitaria o Ingeniería química. 
 
Funciones: 

• Realizar las visitas técnicas a las PTAP asignadas. 

• Levantar la información sobre los aspectos operacionales, de proceso y del estado actual de las unidades 
de tratamiento que conforman la PTAP. 

• Realizar las mediciones de campo solicitados en términos de referencia. 

• Llenar el formulario 001: DIAGNÓSTICO PTAP 

• Elaborar el informe de análisis de los resultados de la vista técnica en cada PTAP 

• Participar en todas las reuniones convocadas por la Sunass. 
 
Nota:  

✓ Las habilitaciones profesionales vigentes serán acreditadas al inicio de la prestación efectiva del 
servicio. 

✓ Se deberá presentar a la firma de contrato un listado con los datos del personal clave indicando lo 
siguiente: Numero de colegiatura y colegio profesional, numero de celular y correo electrónico. 

 
9.2    REMPLAZO DE PERSONAL 
 

• En caso de que se reemplace personal clave de manera excepcional (razones debidamente 
justificadas), durante el periodo de la prestación del servicio, deberá cumplir con iguales o superiores 
características del personal requerido. Para tal efecto, el contratista deberá presentar en mesa de partes 
virtual de la Sunass una carta dirigida a la Unidad de Abastecimiento, adjuntando documentación que 
acredite que el personal propuesto cumpla con lo señalado en los términos de referencia, a fin de que 



 

se apruebe el reemplazo en el plazo de hasta dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del 
expediente. 

• EL CONTRATISTA, debe acreditar que el personal clave se encuentra habilitado. 
 

X. CONFORMIDAD 

La conformidad será otorgada de acuerdo con el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, por el director de la Dirección de Fiscalización. 

Se deberá verificar el cumplimiento de cada una de las actividades establecidas en los términos de referencia 
por parte del Contratista, caso contrario no se aceptará y se procederá a observar, previo informe técnico 
emitido por el especialista a cargo. 

 

XI. CONFIDENCIALIDAD  

El contratista deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a la que tendrá acceso durante 
la ejecución del servicio. Asimismo, no podrá disponer de ésta para fines distintos al servicio que presta.  
 
El contratista deberá de tener conocimiento de las “Disposiciones de seguridad de la información para 
Contratistas” que serán comunicadas por la SUNASS si por la contratación el contratista tiene acceso a 
algún activo de información de la SUNASS (sistemas de información, instalaciones de procesamiento, entre 
otros).  
 
El contratista deberá de enviar al correo electrónico del personal responsable de la contratación del servicio 
la declaración jurada de compromiso de confidencialidad de contratistas de la Sunass firmada. El contratista 
podrá ser evaluado de acuerdo con los lineamientos de seguridad de la información. 
 

XII.  RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo 

de un (01) año, contado a partir del día siguiente de la conformidad otorgada por la Entidad. 

 

XIII. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS 

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que resulte 

seleccionado son propiedad de la Entidad, así como toda aquella información interna de la institución a la que 

tenga acceso para la ejecución del servicio. 

 

XIV.  GASTOS POR DESPLAZAMIENTO  

En caso de que para el cumplimiento de sus actividades se requiera el traslado del proveedor, los gastos 

inherentes son por cuenta del proveedor. 

XV.    PENALIDADES POR MORA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 

XVI.   OTRO TIPO DE PENALIDADES 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 

 
 
 
 
 



 

 

N° Supuesto de 
aplicación de la 

penalidad 

Forma de 
Cálculo 

Aplicación Procedimiento 

1 La penalidad se 
aplicará por realizar el 
cambio del personal 
clave sin la 
autorización del jefe 
de la Dirección de 
Fiscalización, lo cual 
se considera una falta. 

0.5% de la 
UIT (*) 
vigente por 
día. 

La penalidad 
se aplicará 
por cada 
persona 
reemplazada 
y por cada día 
que 
permanezca 
prestando el 
servicio sin 
autorización. 

La Dirección de Fiscalización emitirá 
un informe técnico del especialista a 
cargo, el cual será remitido a la 
Unidad de Abastecimiento, 
detallando y sustentando la falta 
cometida, para el cálculo 
correspondiente de la penalidad. 
 
La penalidad será descontada de la 
facturación correspondiente. 
 
La Unidad de Abastecimiento 
notificará al CONTRATISTA, quien 
tendrá un periodo de dos (02) días 
hábiles para efectuar su descargo. Si 
el descargo presentado por el 
CONTRATISTA no es aceptado por la 
Dirección de Fiscalización (área 
usuaria) se procederá con la 
aplicación de la penalidad (de 
corresponder). 

  
La Dirección de fiscalización, como área usuaria, emitirá un informe de conformidad del servicio donde se 
señale otras penalidades aplicables, según corresponda. 
 
(*) Nota: Para la aplicación de las otras penalidades, se tomará en cuenta la UIT vigente según el año fiscal 
en que se ejecute el servicio. 

 

XVII.   OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN 

El/la contratista/a declara y garantiza no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o; en general, 

cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con la orden de servicio o el contrato, directa o indirectamente, o 

tratándose de una persona jurídica a través de sus socios/as, integrantes de los órganos de administración, 

apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as o personas vinculadas a las que se refiere el 

artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Asimismo, el/la contratista/a se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la orden de 

servicio o contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no   cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios/as,  accionistas, participacionistas, integrantes 

de los órganos de administración, apoderados/as, representantes legales, funcionarios/as, asesores/as y 

personas vinculadas  a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Además, el/la contratista/a se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 

oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 

técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula faculta a SUNASS a resolver 
automáticamente y de pleno derecho la orden de servicio o el contrato, bastando para tal efecto remitir a EL 
CONTRATISTA una comunicación informando que se ha producido dicha resolución, sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar. 



 

XVIII. CLÁUSULA ANTISOBORNO 

a. El contratista declara conocer los compromisos antisoborno de la SUNASS, el cual se estable en su Política 

antisoborno y se encuentra disponible en el portal web de la SUNASS 

(https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4573329/Politica%20del%20SIG%202023.pdf?v=1684366588). 

b. El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado pago o, en 

general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación con el servicio a prestarse o bien a 

proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actuar en todo momento con integridad, a 

abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de 

manera directa o indirecta; a cualquier miembro  del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de 

confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o indirecta en la 

determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboración de 

documentos del procedimiento de selección, calificación y evaluación de oferta, y la conformidad de los  

contratos derivados de dicho procedimiento. 

 
c. El contratista se compromete a denunciar, sobre la base de una creencia razonable o de buena fe, cualquier 

intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través del canal de denuncias de soborno 
ubicado en el portal web de la SUNASS (http://servicio.sunass.gob.pe/denuncias/) 

 

XIX.    REQUISITOS DE CALIFICACIÓN  

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

B.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

Requisitos: 
Para la realización de este servicio EL CONTRATISTA deberá contar como mínimo con los siguientes equipos: 
 

• 4 equipos de medición de turbiedad para agua potable 

• 4 equipos de medición de cloro residual libre para agua potable 
 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra o alquiler u otro 
documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3.  CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE  

 B.3.1 FORMACION ACADEMICA 

 
UN (01) COORDINADOR DEL SERVICIO 
Formación académica: 
Ingeniero Sanitario. 
 
Cuatro (04) BACHILLERES EN INGENIERÍA SANITARIA O INGENIERÍA QUÍMICA 
Formación académica: 
Bachiller en Ingeniería Sanitaria o Ingeniería Química. 
 
El grado de bachiller o título será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, en el Registro Nacional de grados y Títulos Profesionales en el portal web de 
la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitario – SUNEDU a través del siguiente enlace 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en Registro Nacional de certificados, grados y títulos a cargo del Ministerio 
de educación a través del siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/,  según corresponda. 



 

 
En caso el grado de bachiller o título requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar la copia del diploma respectivo, a fin de acreditar la formación requerida. 

 

B.4. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

UN (01) COORDINADOR DEL SERVICIO 
 
Experiencia: 
Experiencia mínima de cinco (5) años en operación o evaluación o diseño de plantas de tratamiento de agua 
potable. 
 
CUATRO (04) BACHILLERES EN INGENIERÍA SANITARIA O INGENIERÍA QUÍMICA 
 
Experiencia 
Experiencia mínima de un (1) año en formulación o supervisor de proyectos de agua potable, o en operación 
o evaluación o diseño de plantas de tratamiento de agua potable. 
 
Acreditación: 
La experiencia del personal clave deberá ser acreditado con los siguientes documentos: (i) Grado de Bachiller 
o título; (ii) certificado o constancias de trabajo que sumen el tiempo mínimo requerido; o (iii) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos 
El postor deberá acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 450,000.00 (Cuatrocientos 
cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, correspondiente a los ocho (08) últimos años anteriores a la fecha de la presentación de su 
propuesta que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se 
acredita una experiencia de S/ 60,000 (Sesenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los (8 años anteriores a la fecha de la prestación de la oferta 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes, deben contar con la condición de micro y 
pequeña empresa. 
 
Son servicios similares: Diseño o supervisión o construcción de plantas de tratamiento de agua potable. 
 
Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simples: (i) contratos u órdenes de servicio y su respectiva 
conformidad; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehaciente con váucher 
de depósito, notas de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante pago2, 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 

 
2  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado 
como una acreditación que produzca fehaciencia con relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a 
considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 



 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo correspondiente, referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso de 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones 
se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso de 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación con la acreditación correspondiente. Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida 
como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar el anexo correspondiente de las Bases. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo correspondiente a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad, indicado en las Bases. 
 
Demás consideraciones de la ley de contrataciones vigente y su reglamento.  

 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el 
previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor 
corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan 
comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, 
conforme a la Directiva “Participación de Contratistas en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”. 

 

 
  



 

ANEXO N° 01 – Estructura de costos 
 

1 HONORARIOS PROFESIONALES N° 
TIEMPO EN 

MESES 
COSTO UNT.  S/. COSTO TOT. S/. 

1.1 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO     

1,1,1 UN (1) COORDINADOR DEL SERVICIO 1 6.00  0.0 

1,1,2 
BACHILLERES EN INGENIERÍA SANITARIA O INGENIERÍA 
QUÍMICA 

4 6.00  0.0 

 TOTAL 1,0 (HONORARIOS)    0.0 
      

2 GASTOS DIRECTOS: MATERIALES PARA EL SERVICIO Und. Cant. COSTO UNT.  S/. COSTO TOT. S/. 

2.1 MATERIALES Paquete 1  0.0 

 SUB TOTAL 2,0    0.0 
      

3 VIATICOS, PASAJES Y TRANSPORTE Und. Cant. COSTO UNT.  S/. COSTO TOT. S/. 

3.1 VIATICOS (ALIMENTACIÓN, ALOJAMIENTO)    0.0 

3.2 PASAJES LIMA - DIFERENTES CIUDADES - LIMA    0.0 

3.3 TRANSPORTE INTERNO    0.0 

 SUB TOTAL 3,0    0.0 
      

4 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Und. Cant. COSTO UNT.  S/. COSTO TOT. S/. 

4.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TURBIEDAD PARA AGUA Equipo 4  0.0 

4.2 
EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL PARA 
AGUA 

Equipo 4  0.0 

 SUB TOTAL 4,0    0.0 
      

5 OTROS GASTOS Und. Cant. COSTO UNT.  S/. COSTO TOT. S/. 

5.1 GASTOS VARIOS    0.0 

 SUB TOTAL 5,0    0.0 
      

6 UTILIDAD (X%) Und Cant. COSTO UNT.  S/. COSTO TOT. S/. 

6.1 UTILIDAD (X%)    0.0 

 SUB TOTAL 6,0    0.0 

 COSTO TOTAL (Suma de los subtotales)    0.0 

 MAS I.G.V. (Ley N° 2966: 18 %)    0.0 

 MONTO VALOR TOTAL (Inc. Impuestos y tributos) S/.    0 

      

 COSTO UNITARIO POR INFORME DE PTAP APROBADO 
(Monto valor total entre 112 PTAP) 

 S/ 0 

 


