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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 7-2025-MDCC

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO “CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN EL PRIMER NIVEL DE LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XI EN EL DISTRITO DE

CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", CON CUI: 2646394.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

RUC N° : 20159515240

Domicilio legal . Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado —
Arequipa

Teléfono: :  054-640500

Correo electrénico: . procesosmdcc@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS
EN EL PRIMER NIVEL DE LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVERO SECTOR Xl EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA",
CON CUI: 2646394

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a (Ciento veinticinco mil setecientos cincuenta y cuatro con 96/100
soles) S/ 125,754.96, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
febrero de 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 125,754.96 S/113,179.47 S/138,330.45

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorandum N° 119-2025-GM-MDCC el
04 de marzo del 2025.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados - 18

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (CINCO con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad sito en Calle
Miguel Grau Nro. 206 — La Libertad, Cerro Colorado.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

. BASE LEGAL

Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-
EF.

Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 32185 - Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

@




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Adjudicacion Simplificada N° 7-2025-MDDCC - 2

Ley N° 32186 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2025.
Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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2.2.1.2.

d)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

8

Dicho documento se tendra en consideraciéon en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 793-0103002

Banco : BANCO SCOTIABANK
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2.5.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formaciéon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

13

14

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

0) Correo electrénico para efectos de la notificacion de la orden de compra para el
perfeccionamiento del contrato.

p) Numero telefénico y/o celular de contacto el cual debe estar activo durante la ejecucion del
contrato.

Importante
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2.6.

2.7.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinaciébn de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGO
UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

- Otros documentos considerados en TDR, de ser el caso.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

ANEXO N.° 01

TERMINOS DE REFERENCIA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIAS

CENTRO DE COSTO 15.03 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ACTIVIDAD OPERATIVA 159

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA para

elaboracién DEI EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION DEL, DEL

serzwcng DE ATENCION DE SALUD BASICOS, SERVICIO DE

ATENCION DE SALUD BASICOS EN DE PRIMER NIVEL DE LA

DE’é%magw:f_m ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y

- RIVERO SECTOR X! DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA

PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA"
CUI 246394

PEDIDO DE SERVICIO N° Gs54-2025

META - ANO 0159-2025 €

. FINALDAD PUBLICA:

Brindar adecuado acceso al servicio de atencidn de salud basico en la Asociacion Urbanizadora
José Luis Bustamante y Rivero Sector IX, en el Distrito de Cerro Colorado- Provincia de Arequipa -
Departamento de Arequipa.

Il.  OBJETIVO DE LA CONTRATACION:

Contratacién de una persona natural o juridica con Registro Nacional de Proveedores - Capitulo
Consultoria de Obras (en adelante EL CONSULTOR) para la correcta elaboracién del Expediente
técnico a nivel de ejecucién de obra del Proyecto de Inversién Publica denominado; "CREACION
DEL,DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS,SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN
DE PRIMER NIVEL DE LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XI
DISTRITO DE CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA" Con cédigo Unico 2646394,

Las metas a ejecutar son las dimensionadas en el Estudio de Pre inversion a efectos de solucionar
el problema de no brindar adecuada prestacion del servicio de salud en la Asociacion
Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero Sector XI, distrito de Cerro Colorado provincia de
Arequipa, deparfamento de Arequipa. Las variaciones pueden ocurir siempre que no se
modifique el dimensionamiento y concepcion técnica conforme a la directica general del Invierte
pe.

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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lll.  NORMATIVIDAD LEGAL

Dentro de la base legal se tiene lo siguiente:
- Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2025.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio Fiscal 2025.
- Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444,
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modifica el Reglamento de la Ley N° 30225,
- Directivas de OSCE.
- Cédigo Civil.
- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Ley
N° 29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.
Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacién y
Desarrolio de la Micro y Pequena Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Piblica.
Decreto Supremo 103-2020-EF Decrefo Supremo que establece disposiciones
reglamentarias para la framitacion de los procedimientos de seleccién que se reinicien en
el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.
- Norma Técnica para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria RM N°482-96-AS/I
- Norma Técnica N°0021-MINSA/DGSP V.01 “Categorizacién de Establecimientos del Sector
Salud"
R.M. N°1142-2004. Guia para la Categorizacién de Establecimientos de Salud
Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.
Guia para la Reduccién de la Vulnerabilidad en el disefio de nuevos establecimientos de
salud 2004.
EstGndares minimos de seguridad para construccién, ampliacién, rehabilitacion,
remodelacién y mitigacién de riesgo en establecimientos de salud - MINSA.

NORMAS, MANUALES Y/O DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION

MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

¢ Instumentos Metodolégicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N® 007-2017-
EF/63.01 del 20.0¢t.2017 y publicado el 24.0ct.2017.

* Llineamientos Generales para la identificacién y registro de las inversiones de
opfimizacion, de ampliacién marginal, de reposicién y de rehabilitacion.

« Contenido Minimo General para la elaboracién de estudios de preinversion a nivel de
Perfil para proyectos de inversion de recuperacién post desastre.

* Modificacién de la Directiva N°003-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral
N° 006-2017- EF/63.01 del 29.5et.2017 y publicado el 03.0c¢t.2017.

« Directiva N° 003-2017-EF/63.01 - Para la Ejecucion de Inversiones en el Marco del Sistema
Nacional de Programaciéon Mulfianual y Gestién de Inversiones, aprobada con
Resolucién Directoral N° 005-2017-EF/63.01 del 12.5et.2017 y publicado el 20.5et.2017.

¢ Modificaciones de las Directfivas N° 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el Marco
del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobadas
con Resolucién Directoral N°® 004-2017-EF/63.01 del 06.5e1.2017 y publicado el 12.5e1.2017

« Directiva N° 002-2017-EF/63.01 - Para la Formulacién y Evaluacién en el Marco del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con
Resolucién Directoral N° 002-2017-EF/63.01 del 07.Abr.2017 y publicado el 22.Abr.2017,

« Directiva N°001-2017-EF/63.01 - Para la Programacién Multianual en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Mulfianual y Gestiéon de Inversiones, aprobada con
Resolucion Directoral N° 001-2017-EF/63.01 del 06.Abr.2017 y publicado el 08.Abr.2017.

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
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« Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de
preinversion relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en la
pagina web de la Direccion General de Programacion Multianual del Ministerio de
Economia y Finanzas.

IV.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO:

ftem DESCRIPCION YHIDAD BE CANTIDAD

MEDIDA
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: “CREACION
DEL, DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS,
o1 SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN DE
PRIMER NIVEL DE LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR X! DISTRITO DE
= CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

Servicio 01

V.  ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

a. REQUISITOS DE FONDO:

definidos con la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos junto con el profesional responsable de
la elaboracién del Expediente Técnico, enmarcado en la alternativa seleccionada en el
estudio de pre inversidon aprobado.

- ElExpediente Técnico deberd de comprender el Proyecto Integral de acuerdo a la Propuesta
Arquitecténica.

- ElExpediente Técnico debera desamroliarse presupuestalmente por componentes o médulos.

- El Expediente Técnico deberd de contar con la aprobacién del érea de evaluacion de la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Cerro Colorado.

- EHproducto de la contratacion es un estudio a nivel Expediente Técnico que cumpla con los
requisitos minimos antes mencionados, que respete a lo indicado en la opcién viable del
estudio de pre inversién, que cumpla con todas las Normas Técnica Vigentes y el RNE y que

—_ cumpla con los requisitos necesarios para el proceso de licitacién y adjudicacion, asi como
ejecucion de la obra.

- Deberd cumplirse obligatoriamente las normas de cdecuacién para personas con
discapacidad.

- La concepcién y los alcances del proyecto deberén previamente ser compatibilizados y |-

b. ACTIVIDADES Y METAS FISICAS DEL SERVICIO:

La Municipalidad distrital de Cerro Colorado tiene como una de sus obligaciones dar solucién
inmediata siendo, el objetivo central del Proyecto brindar Adecuada prestacion del servicio de
salud en la Asociacién Urbanizadora José Luis Bustamante y Rivero Sector XI, distrito de Cerro
Colorado, provincia de Arequipa, departamento Arequipa.

En tal sentido se requiere contratar los servicios de consultoria para la elaboracion del expediente
técnico: "CREACION DEL, DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS, SERVICIO DE ATENCION
DE SALUD BASICOS EN DE PRIMER NIVEL DE LA ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE
Y RIVERO SECTOR XI DISTRITO DE CERRC COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".

El proyecto de inversion pUblica cuenta con cddigo N° 2646394 declarado viable el 13 de mayo
del 2024 conforme a la directiva General del Invierte pe, se debe proceder a la formulacién del
Expediente Técnico respectivo.

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
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ACTIVIDADES PROYECTADAS

El CONSULTOR desarrollaré la formulacién del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de
obra, enmarcados dentro del proyecto; “CREACION DEL, DEL SERVICIO DE ATENCION DE
SALUD BASICOS, SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN DE PRIMER NIVEL DE LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XI DISTRITO DE
CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA",
el cual consta de las metas detalladas descritas en el item 1.2 OBJETIVO.

EL CONSULTOR deberé desarrollar las siguientes actividades:

Redlizar la inspeccion y reconocimiento del drea de estudio.

Realizar la Recopilacion y Revisidn de Informacién existente.

Realizar la coordinacién constante con la Sub Gerencia de Proyectos de la Municipalidad
Distrital de Cemo Colorado para lograr la aceptabilidad del desarollo del proyecto.

El CONSULTOR desarrollard la formulacién del Expediente Técnico a nivel de ejecucién de
obra, sobre la base del estudio de pre inversién a nivel de perfil declarado viable con
cbdigo Unico 2646394 aprobado: "CREACION DEL, DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD
BASICOS, SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN DE PRIMER NIVEL DE LA
ASOCIACION URBANIZADORA JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SECTOR XI DISTRITO DE
CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA".
El cual consta de las siguientes metas:

Se describe en el siguiente parrafo el detalle técnico por componentes de la alternativa .‘k

planteada en el estudio de pre inversion:
ALTERNATIVA N° 1:

Infraestructura apropiada para la prestacion de servicios de salud: La nueva construccién
del Establecimiento de Salud propone un Area construida de 736.24 m2 (nueva) al final del
periodo de ejecucion. Bl componente de infraestructura serd ejecutado en un periodo de
11 meses segin el cronograma de ejecucion de obra Equipamiento y mobiliario
adecuado para la oportuna prestacién de servicios de salud: La nueva construccion del
Establecimiento de Salud propone la adquisicién de 702 equipos distribuidos de la siguiente
manera: para equipos biomédicos es de 28 bienes, para equipos complementarios es de
210 bienes, para equipos electromecdnicos es de 14 bienes, para el caso de equipos
informdticos es de 41 bienes, para instrumental es de 24 sets quinirgicos, para el caso de
mobiliaric administrativo es 246 y mobiliario clinico 138 respectivamente y 1 Vehiculo. El
componente de equipamiento seré ejecutado en un periodo de 03 meses segin el
cronograma de ejecucion de obra.

Cualquier cambio de las metas del estudio de preinversion tendré que tener visto bueno
por parte de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.

Se describe los componentes que deberd contener el Expediente Técnico e acuerdo al
Formato N°07-A aprobado las cuales son:

Tamano, volumen
Descripcion de Tipo de Unidad fisica u ofras unidades

producto/acciones

factor
productivo

representativas

U.M.

| Meta

U.M.

Meta

Infraestructura apropiada

para la prestacion de servicios de

alud

Construccién de centro
médico : Construccién
de la infraestructura del
EESS de acuverdo a lo
establecido en la NTS N°

113-MINSA/DGIEM

Infraestructur
a

NUmero de
estructuras
fisicas

736.2
4

M2

3,547,680.
58
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X Sembrande
TR Promese
e

Equipamiento y mobiliario adecuado para la oportuna prestacion de servicios de salud
Adquisicién de equipos | Equipomient NUmero de 7020 1.978,650.
biomédicos 2 [} equipamiento 0 00
Adaquisicién de
equipamiento y

mobiliario de acuerdo a
lo establecido en la NTS
N° 113-MINSA/DGIEM

Capacitacién competente para fortalecer las capacidades del personal de salud

Capacitacion de centro | Intangibles Numero de 54.00 260,000.00
médico : capacitaciones
METAS FISICAS DEL SERVICIO

Se realizaran los siguientes estudios para la formulacién del Expediente Técnico:
ARQUITECTURA

Estudio de la propuesta para la Construccion de la infraestructura en funcién de las
condiciones de la edificacién, tereno, topografia, clima, ubicacién, ventilacién y
seguridad establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y lo definido en los
alcances del estudio de pre inversién aprobado.

Los proyectos deberan disponer el uso de sistemas constructivos y materiales modernos
que permitan una adecuada ejecucion de la obra.

ESTRUCTURAS

Comprenderd los cdlculos estructurales para requerimientos sismicos y de cargas para
cada caso especifico de los Proyectos a proponerse, debiendo cefiirse a las Normas
Técnicas vigentes. La solucién se desarroliard indicando el sistema estructural a nivel de
planos de ejecucion de obra; asi como los estudios y memorias de cdlculo
compatibilizados con los Proyectos de Arquitectura.

Los Proyectos de Estructuras se desarrollaran tomando en consideracién lo siguiente:

Estructuracion y dimensionamiento previo para la construccion, en coordinacién con los
profesionales de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera
coordinada. Debe considerarse lo indicado en la Norma E.030 - Disefio Sismo resistente
para esta categoria de obras, teniendo en cuenta ademdas las necesidades estructurales
con sistemas que goranticen la estabilidad y durabilidad de la propuesta, tal como se
indica en el estudio de pre inversién aprobado.

Andlisis Sismico: Se deberd preparar el modelo estructural tridimensional y mediante la
utilizacién de software efectuar el andlisis dinémico modal espectral de edificaciones. Se
determinaran las maximas cargas de gravedad y sismicas que se presentardn en la
estructura de acuerdo a las normas vigentes. Como resultado de este andlisis se
determinaran los desplazamientos, los cuales deben ser menores que los umbrales
permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera se disminuird drésticamente la
vulnerabilidad sismica de la edificacion.

Combinacién para determinacion de méximos efectos y disefio definitivo.

Disefno de los elementos resistentes segun las Ultimas normas de disefio nacionales.
Disefio de los detalles de los elementos no estruciurales.

INSTALACIONE! S

Proyecto de Instalaciones Eléciricas en las Obras de Construccién proyectadas, cubriendo
las demandas propias de las actividades requeridas de acuerdo al estudio de cargas de
los diferentes ambientes, debiendo el Consultor establecer las necesidades de energia
eléctricay su alimentacion corespondiente; detallando la potencia instalada y la méxima
demanda de energia en cada caso; asi como la méxima demanda total; para cuyo
efecto deberd considerar lo siguiente:

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
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Propuesta de fipo de luminarias por ambientes en funcion de las actividades a desarroliar
en los diferentes ambientes.

Propuesta del pozo de tiera.

Propuesta de alumbrado exterior, salida de fuerza y especial.

El Consultor manejara el costo de factibilidad del servicio o ampliacién de potencia de
energia eléctrica incluyendo la instalacion del medidor si el caso asi lo requiere; dicho
parametro técnico econémico formard parte y seré incluido en el valor referencial a nivel
de ejecucion de Obra, asi mismo todo esto deberd estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Electricidad vigente y el Reglamento Nacional de Edificaciones.

INSTALACIONES SANITARIAS

Deberd evaluarse la dotacion real de agua que se necesita de acuerdo a la magnitud de
la infraestructura del Proyecto, la dotacién de agua en el drea de entorno. En todo caso,
las obras de construccidén proyectadas considerardn las conexiones con el servicior
confinuo de agua de SEDAPAR a futuro; con el fin de que la propuesta presente una
solucion de abastecimiento de agua continuo en el tiempo; asi mismo, se estudiara la
necesidad de almacenar aguas ya sea con cisterna y/o tanque elevado si se considera
el caso, de manera que se cumpla con la demanda de dotacién y requerimiento de agua
en funcién de las obras proyectadas, dicho requerimiento serd sustentado con los cdlculos
respectivos; la ubicacién de la cisterna y tanque elevado quedard a propuesta del
Consultor.

Sistema de Agua Pluvial:

Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
Montantes de evacuacién de agua pluvial

Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio piblico.
Jardineria.

Sistema de drenaje de la | ordinaria en general.

PLAN D CIA Y EVACUACION

A fin de prevenir dafios potencialmente graves para las personas, patiimonio y medio
ambiente, es necesario desarrollar los Planes de Contingencia y Evacuacién del proyecto,
de tal forma que permita identificar peligros, predecir sus consecuencias mds probables,
diseno y ejecucion de medidas de seguridad y proteccion de las personas y bienes
afectados.

Incluye los planos de accesos, sefializacion de rutas de escape, zonas seguras internas y
externas, equipos contra incendios. Asimismo, los procedimientos de evacuacién, de
simulacros, registros y evaluacion del mismo, de acuerdo a los pardmetros establecidos
por el Instituto de Defensa Civil (INDECI).

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Sin ser limitativo, debe contener como minimo lo siguiente:

Marco Legal

Descripcion del drea del proyecto, determinacién de éreas de influencia, diagnéstico
ambiental. Descripcién de las actividades del Proyecto.

Listado de Fuentes de Impactos Ambientales. (Lista de chequeo descriptiva) Fichas de
Evaluaciéon-Cuantificacion de impactos.

Programa de Manejo Ambiental - Medidas de mitigacién de impactos.

Plan de Monitoreo Ambiental.

Plan de Contingencias.

Plan de Abandono.
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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Deberd elaborarse en cumplimiento a la Norma E.050 Suelos y Cimentaciones. Deberd
contener como minimo los siguientes rubros: Memoria descriptiva, pardmetros de disefno
para la cimentaciéon, agresividad del suelo de cimentacion para obras generales,
exploraciéon de campo, ensayos de laboratorio, perfil estratigréfico del suelo, ubicacion
de la capa fredtica, andlisis del tipo de cimentacion, cdlculo de la capacidad portante,
conclusiones y recomendaciones, plano de ubicacién del programa de exploracién y
fotos de los trabajos de campo en un minimo de 04. Seré obligatorio que el estudio de
Mecanica de Suelos deberd ser firmado por un Ing. de la especialidad.

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Deberé redlizarse el levantamiento topografico de la zona en estudio, debiendo
representarse mediante Un plano y a una escala adecuada el relieve del terreno existente,
(de preferencia en 1/50).

El plano deberd contener las curvas de nivel cada 1.00 metros, se deberd indicar ademas
el Norte Magnético, B.M. de referencia de las curvas de nivel), detalldndose en el mismo
las estructura y otros detalles si existieran.

Se deberd presentar planos de cortes del terreno existente a fin de poder determinar los
cortes y rellenos necesarios.

La topografia deberd incluir todos los detalles existentes, incluyendo cotas, veredas y/o
vias adyacentes, lineas de fachada, tapas de buzones, edificaciones existentes, efc.

DE SEGURIDAD Y SA JO L
El Consultor deberd elaborar el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional para la obra,

considerando las exigencias relacionadas a la aplicacién de la Norma G.050 “SEGURIDAD
DURANTE LA CONSTRUCCION" del Reglamento Nacional de Edificaciones. :
El Consultor debe considerar los rubros requeridos para Seguridad e Higiene Ocupocnond
como es el caso de, depésitos, senalizaciones, cercos, barandas y otras senoles &
necesarias. Asi mismo, vestuario que comprenda cascos, lentes, protectores de oidos; R
escaleras, efc. que son de uso personal o para una cuadrilla.

El Plan de Seguridad contemplard también las previsiones y las informaciones para
efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para
trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operacion y Mantenimiento de
las Instalaciones, equipos, etc.

METRA ANALISI UNITARIOS Y ESPECIFI TECNICAS
Los metrados, Andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderén
estrechamente y estardn compatibilizados entre si, tanto en procedimientos constructivos,

métodos de medicién como base de pago. bajo la modalidad de ejecucién presupuestal
indirecta.

Los metrados se realizan considerando las practicas de obra a ejecutase, la unidad de
medida, los disefios propuestos indicados en la planta.
Los costos de los insumos deben estar sustentados.

SGOS EN LA PLANIF DE LA EJECUCION S

Al elaborar el expediente técnico, el consultor debe incluir un enfoque integral de gestion
de los riesgos previsibles de ocurir durante la ejecucién de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucién. Para tal
efecto, debe basarse en la directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestién de Riesgos en la
Planificacién de la Eecucién de Obras. Dicho estudio debe estar reflejado en el
documento conteniendo los procesos minimos para la gestién de riesgos los cuales son
identificacién de riesgos, analizar riesgos, planificar respuestas de riesgos y Asignar riesgos,
Asi como lo Anexos 1, 2 y 3 indicados en la Directiva mencionada.
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Sin ser limitativos se plantea el siguiente contenido:

indice

Resumen Ejecutivo (incluye DVD c/informacién completa editable)
Estudios Basicos

Estudio Topogrdfico.

Estudio de Mecanica de Suelos.

Estudio de Riesgos y Vulnerabilidad.

Plan de Manejo Ambiental.

CIRA o Plan de Monitoreo Arqueoldgico (de requerirse).

Componente de estructura y equipamiento (en caso de considerarse)
Memorias Descriptiva (Por especialidad: Arquitectura, Estructuras, Instalaciones.
Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, Equipamiento, Costos y Presupuesto).
Especificaciones Técnicas (por especialidad).

Resumen de Metrados (por meta fisica).

Planilla de Metrados (por especialidad).

Resumen de Presupuesto (por meta fisica).

Presupuesto de Obra.

Presupuesto Analitico.

Desagregado de Gastos Generales.

Desagregado de Gastos de Supervision.

Desagregado de Gastos de Liquidacién.,

Desagregado de Gastos de Gestién de proyecto.

Andlisis de Costos Unitarios (por especialidad).

Listado de Insumos.

Relacién de Equipo Minimo.

Férmula Polinémica (para obras por contrata).

Cronograma Valorizado de Obra.

Calendario de Adquisiciones.

Cronograma de Ejecucién de Obra.

Planos (por especialidad).

Panel Fotogrdfico (estado actual y propuesta en 3D).
Memoria de Calculo (por especialidad).

Cotizaciones como méaximo con 04 meses de antigliedad - originales.
Componente Contingencia (de requerirse)

Incluye todos los fitulos sefialados para el componente de Infraestructura y
estudios basicos comrespondientes.

Componente Capacitacion (de requerirse)

Memorias Descriptiva.

Especificaciones Técnicas.

Planilla de Metrados Presupuesto de Obra.

Desagregado de Gastos Generales.

Desagregado de Gastos de Supervision.

Desagregado de Gastos de Liquidacién.

Desagregado de gastos de Gestién de Proyecto.

Andilisis de Costos Unitarios.

Cronograma Valorizado.

Calendario de Adquisiciones.

Cronograma de Ejecucion Cotizaciones.

Estudios Complementarios (de requerirse)

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (durante la ejecucion).

Plan de Seguridad para Defensa Civil (para puesta en funcionamiento).
Formatos de Gestién de Riesgos.

Anexos (de requerirse)

Antecedentes y actuados.

Declaracion de Viabilidad y Documentos de Registro (actual).
Opinidn Favorable GERESA.
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v Cerlificados de Factibilidad de Servicios (agua, desagle, electricidad, telefonia,
intemet, cable).

v Documentos Autoritativos (Partida Registral, Certificado de Par@metros Urbanos,
Cerlificacién Ambiental.

v Actas de Compromiso de Operacién y Mantenimiento.

v Documentos necesarios para la aprobaciéon en caso se busque financiamiento
por alguna entidad externa.

v Verificacion en el MARGESI.

Nota. - Cada uno de los documentos que conforman la formulacién del Expediente Técnico
debera estar firmado por el consulior, y por los especialistas responsables.

Para tener una descripcidn general del proyecto a ejecutar y brindar una visién general sobre
la ejecucién légica de los distintos trabajos que se realizardn en el proyecto, se desarrolian en
la memoria descriptiva los siguientes items:

ANTECEDENTES

En este item se deberd incluir el nombre completo del Proyecto de Inversién Publica y su
cddigo Unico de inversiones (CUI). Se debe indicar la informacién de viabilidad del PI (Estado,
Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de estudio viable, OPMI que otorgé la
viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutorq, efc.) Asi mismos, en este item es necesario
redlizar una breve descripcion de otros proyectos similares. s
CARACTERISTICAS GENERALES 3
Este punto se debe definir con precision la ubicacién del proyecto, los vias de acceso, el
clima, la topografia, las condiciones de la vivienda, poblacién beneficiaria, principales.|
enfermedades presentadas, nivel de educacion y las actividades econdmicas que se [~
desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construira el proyecto.

Ubicacién:

El dmbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos serdn definidos en
coordenadas UTM (WGS84) y altitud sobre el nivel del mar, segin Cuadro N° 01. Asimismo,
deberd indicar informacién respecto del distrito, provincia, departamento y region.

Cuadro N° 01 - Ambito del Proyecto

1 Punte 1 X1 Y1 Elevacion 1
2 Punte 2 X2 Y2 Elevacion 2
3 Punto 3 X3 Y3 Elevacion 3

Vias de acceso:
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los
medios de transporte y los tiempos que demanda llegar a dichos puntos, segin se indica en el

cuadro N° 02.
Cuadro N°02 - Vias de Acceso
item Inicio Fin Medio Tempo
(noras)
1 Punto 1 Punto 2 Aéreo Tiempo 1

2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tiempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segun la necesidad de
identificar correctamente las rutas de acceso hacia la zona del proyecto.
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recuperacior.

Clima:
En este item se deberd indicar las principales caracteristicas del clima que se presentan en la
zona del proyecto.

Topografia:

En este item deberd indicarse las principales caracteristicas topogréficas de la localidad, con
la finalidad de dar a conocer las condiciones topogrdficas de las zonas, donde se
implementara el proyecto de agua potable y alcantarillado.

Viviendas:
En este item se deberd indicar las caracteristicas de las viviendas, tales como material,
anfigledad, facilidad de servicios higiénicos, entre otros aspectos.

Poblacién beneficiaria:

En este item ser& necesario demostrar razonablemente la poblacién actual de la localidad,
para ello deberd presentar la siguiente informacién: Documento del centro de salud de la zona,
Datos de Censos Poblacionales si los hubiera, Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna
empresa de servicio publico (luz, telefonia, etc.)

Enfermedades:

En ese item se anexard un documento emitido por la posta de salud mas cercana, indicando
las principales enfermedades identificadas en la poblacién de la localidad (se deben incluir los
cuadros estadisticos y gréficos comespondientes). {

Actividades Econémicas: i
En ese item deberd considerarse una relacién de los principales actividades econdmicas, por'|
las que las personas de la zona generan sus ingresos econdmicos, para sustentar las
necesidades basicos de su hogar (se deben incluir los cuadros estadisticos y graficos
correspondientes).

Educacion:

En este item se deberd indicar los niveles de educacién por grado de instruccion de la
poblacién de lazona. Ademdés, se deberd nombrar universidades, Institutos superiores y colegios
existentes y la tasa de analfabetismo.

Informacién sobre los servicios:
Se deberd mencionar informacion sobre el servicio de agua potable y alcantarillado en la zona.
También se debe indicar la informacién sobre los servicios de electricidad, telefonia, intermet,
gas, etc., seglin corresponda.

DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Es recomendable el uso de grdficos y fotografias para la descripcién de los sistemas existentes.
Para el caso de componentes gue no se tomaran en cuenta en el nuevo proyecto, deberd
precisarse los motivos técnicos que definen dicha decisién.

Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el presente proyecto, se
deberd mencionar el estado de conservacion y/o la intervencién técnica de obra, que se
requiera realizar. Estos trabajos de intervencién deberdn ser precisados en planos que
contengan informacién del replanteo del componente existente, debiendo ser presentados en
los planos de la especialidad comrespondiente.

CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR
Debe considerar aspectos referidos a la infraestructura disponible, equipamiento, recursos

humanos, de manera que se demuestre que el operador va a garantizar la correcta operacién
y mantenimiento.

CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mencionard en forma resumida fodo lo relacionado a la delimitacién geogréfica de la
influencia del proyecto, poblacién atendida, tasa de crecimiento, dotacién, periodo de disefio,
densidad de vivienda, densidad poblacional, proyeccién de lo demanda de agua, etc.
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(indicar las fuentes oficiales de informacion). En el item 3.1 “parémetros de disefo “, se
presentard a detalle los pardmetros de disefio relacionados ¢ los cdlculos efectuados.

CUADRO RESUMEN DE METAS
Se deberé presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente técnico, segin se
indica en el Cuadro N° 03.

Cuadro N°03 - Cuadro Resumen de Metas

ltem Metas Und. Cantidad

CUADRO COMPARATIVO DE METAS
Se deberd presentar un cuadro comparativo de metas fisicas del expediente técnico, segin se
indica en el Cuadro N° 04.

Cuadro N° 04 - Cuadro Comparativo de Metas

Comp. Estudio de Pre Inversion (Formato Expediente Técnico Sustento
N° 07-A)
Acciones | Metrado Costo Acciones | Metrado Costo
Estudio de Pre - Inversiéon Expediente Técnico
Activos Unidad de Costo de Costo de
medida Cantidad Inversion Cantidad inversion

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Se estructura en funcién a la modalidad de ejecucién de la obra, que puede ser:
- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).

- Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracion directa).

a) Para Modalidades de Ejecucién Contractual (contrata):

El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo la informacién indicada
en el cuadro N° 04. En esta modalidad, para la estimacién del Costo Directo, los insumos son
considerados sin IGV, pues este se adiciona en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra.

b) Para Modalidades de Eecucion Presupuestaria  Directa (administracién directa): El
cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo la informacién indicada en
el cuadro N° 04, TENIENDO EL SIGUIENTE CONOCIMIENTO modalidad, para la estimacién del
Costo Directo, los insumos son considerados con IGV, pues ya no se considera el IGV en el pie
de Presupuesto de Ejecucion de obra. Asi mismo el Costo de Ejecucion Obra serd concordante
con el Presupuesto Andlitico. Cabe mencionar, que el item 1 e ftem 2 (Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado Sanitario), indicados en los
cuadros, deben de contener los costos relacionados a los componentes de planta de
tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales, respectivamente.
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Cuadro N° 04 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecucion
Contractual - contrata)

L Dexripcion Sub presupueto Casto Directo

x 01 COMPONENTEO1 MONTO 1

¥ oz COMPONENTE 02 MONTO 2

3 o3 COMPONENTE 03 MONTO 3
¥ 04 COSTO DRECTO MONTO 4 = (142+3)
v Of  GASTOS GENERALES (FUOS ¥ VARASLES)  MONTO S
r 08 UTLIDAD % MONTO 6 = (%XCO)
4 07 PRESURESTO MONTO 7 = (4+5+6)
e o0 GV TI%  MONTO 8 =(8*18%)
¥ 05 SUSTOTAL "WONTO 6 = (7+8)
L3 10 GASTOS DE SUPERVISION (DESACREGADC)  MONTO 10
¥ 11 GASTOS DE LQUIDACION (DESAGREGADO)  MONTO 11
& 12 GESTION DE PROYECTO (DESAGREGADO) MONTO 12
4 12 PREUPUESTO PROYECTO MONTO 13 = (9+10+11+12)
» 14 EXPEDENTE TECNCO MONTO 14
v 16 EVALUACION DE EXPEDENTE TECNICO MONTO 15
v 16 PRESUPUESTO TOTAL MONTO 16 = (13414415)

MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA

En este punto se mencionard la modalidad de ejecucion establecida para la Ejecucién de la
Obra, el cual serd determinada por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y serd comunicado
al responsable de la elaboracién del Expediente Técnico, siendo:

-Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).

-Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).

a) Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata):
El proceso de ejecucién de la obra, se redlizard en estricto cumplimiento de la Ley de
Conirataciones del Estado y su Reglamento vigente.

b) Modalidad de Ejecucién Presupuestaria Directa (administracién directa):

La Unidad Ejecutora se encargard de la ejecucion de la obra, para lo cual deberd cumplir con
lo establecido en la Directiva N.° 017-2023-CG/GMPL del 29 de diciembre de 2023, que aprueba
las normas que regulan la “Ejecucion de Obras PUblicas por Administracion Directa”. Segin lo
indicado, la Unidad Ejecutora deberd acreditar contar con el personal técnico administrativo,
los equipos necesarios y ofros, que demuestren su capacidad operativa, @ fin de asegurar el
cumplimiento de las metas previstas. Asi mismo en esta normatividad se precisa las
consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la ejecucion obra, los mismos
que deben considerarse en el presupuesto de obra, cuando tengan implicancia presupuestal
(Residente de obra, pruebas de control de calidad de los trabajos y matericles, unidad
orgdnica responsable de cautelar la supervision de las obras programadas, etc.)

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

En este punto se mencionara el plazo de ejecucion de la obra establecido en el cronograma
de ejecucion. Se recomienda que, en el cronograma de ejecucién de obra, la secuencia de
ejecucién de componentes, sea concordante, con la secuencia de los mismos.

OTROS (Especificar) Fuente de Financiomiento

En este punto se mencionaran las fuentes de financiamiento paora la ejecucién del proyecto. Si
hubiese entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo
de supervision de obra, se deberdn detallar los montos a financiar por cada una de ellas. Se
debe indicar lo invertido en la elaboracion del Expediente Técnico.

COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
I.  Topografia

Plano de Ubicacion.

Levantamiento Topogréfico.

Cortes o secciones topograficos.

Perimétrico.

Levantamiento Arquitectonico.

LEAS™SS
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Arquitectura

Ubicacién y Localizacion.

Planimeiria general (por niveles).

Cortes y Elevaciones de planimetria.

Plantas de desamrollo por bloques o sectores.
Cortes y Elevaciones.

Cerco perimétrico e ingresos.

Detalles arquitecténicos o constructivos completos.
Cuadros de Acabados.

Distribucién de Equipamiento.

Detalles de Instalacién.

Distribucién de Mobiliario.

Detalles de fabricacion.

Senalizacién en seguridad.

Senalética de ambientes y espacios.

Estructuras

Trazos.

Demoliciones (de ser el caso).

Movimiento de tierras.

Cimentaciones, placas y columnas [de cada médulo, o blogue).
Aligerados y vigas (de cada médulo, o blogue).
Levantamiento de Estructuras (de cada médulo, o bloque).
Detalles Estructurales (de cada médulo, o blogue).
Instalaciones Sanitarias

Planimetria general.

Red de agua.

Red de desagile y pluviales.

Sistemas de almacenamiento.

Detalles constructivos.

Instalaciones Eléctricas

Planimetria general.

Red de iluminacién.

Red de tomacorrientes.

Redes complementarias.

Esquemas y diagramas unifilares.

Detalles constructivos.

Instalaciones Mecanicas (de requerirse)
Planimetria general.

Redes de abastecimiento eléctrico.

Sistema de ventilaciéon mecénica y aire acondicionado.
Detalles constructivos.

Instalaciones Redes y Comunicaciones (de requerirse)
Planimetria general

Red de Data y Comunicaciones

Audio y video

Equipamiento y Mobiliario (de requerirse)
Distribucion de Equipamiento por ambiente.
Detalle de Instalacién de Equipos.

Detalles de equipos por ambiente.

Distribucion de Mobiliario.

Detalle de fabricacion de mobiliario.

Plan de Seguridad

Sendalizacién de seguridad, aforo y evacuacion.
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i

PLANOS
Proyecto Arquitecténico:
* Plano de Ubicacion y Localizacion del Proyecto Esc. 1/500 — (Esc. indicada)
* Planos de Cortes y Elevaciones de la construccion proyectada; indicando

alturas, niveles, acabados (Esc. 1/50)

Plano de Detalles de construcciones especiales (Esc. 1/20 o 1/25)

Plano de detalles de veredas y ofros (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5)

efc. (Esc.1/25, Esc.1/10, 1/5)

Plano de apuntes de espacios interiores (2) o a consideracién del Consultor)

Cuadros de fipo, calidad y colores de pintura.

Plano de Sefdlizacion y Evacuacion

Y en general todos los planos que sean necesarios para completar el Proyecto

Arquitectonico.

« Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucién de la obra,
tales como Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de
Cdlculos, Metrados, efc.; los que serdn coordinados con la Direccion de
Estudios y Proyectos.

* En el caso de actividades de Demolicién, adjuntar planos edificacion o
elementos existentes, detalles y especificaciones de la actividad,

Proyecto Estructural:
* Planos de demoliciones y desmontaje general (Esc. 1/100 o 1/50) (si fuera
necesario)
e Planos de Trazado de Ejes (Esc. 1/100 o 1/50)
* Planos de cimentacion general, cuadro de columnas (Esc. 1/50)
* Planos de columnas y vigas en concreto (Esc. 1/50, 1/25)
* Proyecto (Esc. 1/25)
-

Planos de Detalles Estructurales Generales y todos los necesarios para la buena

ejecucion de la obra. (Esc.1/25, 1/10, 1/5 o la adecuada)

Plano de Detalles de Albafiileria de encuentros (Columnas - muros)

* Plano de Detalles de estructuras de circulaciones horizontales (veredas).

* Planos de Detalles estructurales de sardineles, jardineras, juntas en pisos y
muros, etc.

e En el caso de conservacion de edificacion y elementos existente, planos de la
misma con su memoria justificativa y pruebas respectivas de C° y Acero.

* Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucién de la obra,

tales como Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de

Cdlculos, Metrados, etc; los que serén coordinados con la Direccidn de

Estudios y Proyectos.

Proyecto de Instalaciones Sanitarias:

* Proyecto de instalaciones sanitarias y su proyeccién de empalme a la red
existente.

« Planos de Instalaciones Sanitarias a nivel de conjunto de los redes de agua y
desague (Esc. 1/100); de manera de determinar los puntos de alimentacién
para las obras proyectadas, incluyendo isométricos.

¢ Planos de detalles necesarios para la ejecucion de la obra (Esc..1/25,
Esc.1/10,1/5 o lo adecuada para cada caso especifico), incluyendo
isométricos.

* Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecucion de la obra,
tales como Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de
Cdlculos, Metrados, efc; los que serén coordinados con la Direccidn de
Estudios y Proyectos.

Proyecto de plan de Contingencia, Evacuacion y Riesgo:
¢ Plano de Sefalizacién y rutas de evacuacion, debidamente amoblados y
equipados con las rutas diagramadas por flujos de evacuacion, 1os cuales
estaran representados por lineas continuas y flechas indicando la orientacion
de la evacuacion. Se indicard la ubicacion de las sefiales basicas y preventivas
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de seguridad de acuerdo a lo que se requiera segun el tipo de proyecto (Esc.
1/50, 1/100, O 1/200).

« Plan de Contingencia y Evacuacién, indicando el tipo de riesgo de acuerdo a
la vulnerabilidad de la edificaciéon y medidas de seguridad en caso de sismos
/ incendios.

* Formato de Gestién de Riesgo.

* Preparar la documentacion técnica necesaria para la ejecuciéon de la obra,
tales como Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Memoria de
Cdlculos, Metrados, etc; los que serdn coordinados con la Direccidon de
Estudios y Proyectos

Nota. - Cada uno de los documentos que conforman la formulacién del Expediente
Técnico debera estar firmado por el consultor, y por el Ingeniero especialista.

> FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO EN DIGITAL

Quemar en el CD/USB respecto a las modificaciones de la normativa vigente:
Cada item en su respectiva carpeta

ANEXO | ANEXO Il ANEXO Il
Indice del Expediente Fichas de homologacién del
Técnico de Obra Presupuesto de Obra plantel profesional
Memoria Descriptiva | Andilisis de Costos Unitarios Equipamiento
Especificaciones Re|c'xcién de precios y Documento de disponibilidad
TECRICAs canfidades de recursos fisicas del terreno
requeridos por tipo
Planos de Ejecucion de . Licencias, autorizaciones y
Obra Calendario de avances permisos (de corresponder)
Ofros documentos del
Metrados Formula Polinémicas expediente técnico
Estudios Técnicos
Gestion de riesgos
GG Fijos y variables

Se presentard el expediente técnico en original y 2 copia, debidomente sellados y firmados por
todos los profesionales que intervienen, deberd estar foliado como libro iniciando con el folio 03
siendo el folio 01 la hoja de mesa de partes y el folio 02 la carta de presentacién. Del tamafio de
presentacion en formato A-4.

Asimismo, deberd estar digitalizado y grabado en un CD/USB el cual se entregard en forma integral
y conjunta con el expediente técnico.

Requisitos (Recomendado) para la presentacién del expediente técnico
= TEXTOS

El tipo a usar serd el que a continuacién se describe:
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Tipo Elemento Fuente Esfilo de Fuente Tamafo

Tl Titulos Arial Negrita-sub rayado 14

12 Sub-Titulos Arial Negrita 11

13 Contenido Arial Normal 11

T4 Encabezodo y Pie de Arial Normal 08

pégina
Se debe ufilizar programa Office a un espacio, los reportes en general de informes y documentacion
deben ser en impresora tipo Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.
Los margenes seran de la siguiente manera
Margen superior: 2.5cm
Margen inferior de lomo: 2.5cm
Margen exterior o de corte: 3.00cm
Margen Inferior: 2.5cm
Margen e e o
T
v
;I SN & Oe Gante
2t
\
Margen interier de lome Maiyes inteeton
= FOTOGRAFIAS

Seran tamano Jumbo, escaneadas e impresas a color en alta resolucion, con leyenda respectiva
en la parte inferior. En caso de vistas panordmicas podrén ser pegadas en forma sucesiva.

= PLANOS.
Los planos seran digitales trabajados en programa AutoCAD versidn 2010, en formatos de acuerdo
a los dibujos técnicos ya sean A-3/A-2/A-1/A-0 de tener otro programa o formato deberd ser
previamente coordinado con el area de estudios y proyectos
- Laentrega serd de la siguiente manera:
Planos originales. - Ploteados en calidad éptima, en papel, en formato A-3/A-2/A-1/A-0 firmados y
sellados por los profesionales proyectistas en original.
Copiacs de planocs. - En popel, formato A-3/A-2/A-1/A-0.
Tener en consideracion que al momento de la presentacién cada uno de los planos deberd
encontrarse con mica, tanto los planos originales, como las copias de los planos.

= PROGRAMAS
Formatos MS-Word (*. doc.), AutoCAD 2010, archivo S10, s2k y/o powerCost de presupuesto
(archivos base), Programacion (*mpp). todos los archivos presentados serdn editables

= PRESENTACION
La tapa y contratapa del expediente debe ser rigida color celeste forade y foliado una vez
aprobado, la fapa contendra texto y fotografia del PROYECTO.
Foliacién de expediente técnico
El expediente técnico deberd presentarse debidamente foliado en todas sus hojas, incluido los
separadores. Para efectos de la foliacidn, se tendré en cuenta que la numeracién se iniciara desde
la segunda hoja del primer fomo, de manera que la Ultima hoja del Uitimo tomo, contenga la
numeracion de folios totales del expediente técnico.
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o FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
Los expedientes deberdn ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho. Cada
archivador deberd considerar una carétula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una
rdpida verificacion. Se recomienda que dichas cardtulas, deberdn indicar como minimo, lo
indicado en la figura 1.
Figura 1. Forma de presentacion del Expediente

E
.;:.5.";‘:‘.;""'{
@—:—ia’

¢ CONTENIDO MAXIMO DE ARCHIVADORES.
El contenido méximo de folios por cada archivador serd de 200 hojas, sclvo cuando el limite
obligard a dividir escritos o documentos que constituyan un solo requisito, en cuyo caso se
mantendra su unidad. Por ejemplo, un solo requisito puede ser el Estudio de Mecénica de Suelos,
o el Manual de Operacion y Mantenimiento. En esos casos, estos documentos no deberdn ser
divididos en diferentes tomos, deben mantenerse en uno solo.
Para el caso especifico de los planos se deberd considerar, de preferencia/recomendado (no
imprescindible) un solo archivador con el contenido integral de los planos generales y de detalles.
No siendo limitativo el uso de mas archivadores para los planos, segin la envergadura del
proyecto.
En el CD/USB debera estar contenido el disefio 3D del proyecto.
Cada archivador deberd tener lomo indicando el nombre del proyecto, numero de tomo, afo de
presentacion y cddigo Unico de inversiones
Llevara separadores entre items, los cuales serdn de formato A4 en cartulina de color marfil de 120
ar, con indicacién del item correspondiente mediante una oreja sefaladora al lado derecho.

El Expediente deberd ser presentado con los requisitos minimos del item 2.3 para proceder a la
evaluacién del no contar no se procederd a la evaluacién.

VI.  OBLIGACIONES ~ RESPONSABILIADES DEL CONSULTOR:

e EI CONSULTOR serd directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y
de la Idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion
logro oportuno de las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel
cumplimiento de los presentes Términos de referencia Bases y/o Contrato respectivo.
Deberd compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno
para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a
la prestacion del servicio, durante la ejecucién de la obra y hasta que ésta culmine a
satisfaccion de LA ENTIDAD.

* Lo aprobacion del expediente técnico, o de los informes parciales, por la Enfidad no exime
de la responsabilidad al CONSULTOR.

e EL CONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite dard informacién sobre el avance de la
ejecucidn de los estudios, asi mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido
y luego del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion del
estudio.
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e EL CONSULTOR deberd mantener durante el estudio, constante comunicacion con las
areas respectivas de decision de la ENTIDAD, asi como ofras instituciones que de alguna
forma se involucren, asi mismo deberd efectuar oportunamente la coordinacién, con ofras
enfidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso para la ejecuciéon del
estudio indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido.

* Durante la ejecucién de obra, de acuerdo al articulo 193 del reglamento de ley de

contrataciones el proyectista tiene la obligaciéon de atender las consultas que les remita la

entidad con un plazo no mayer de (5) dias calendario de recibida la consulta. Consultas
que serén remitidas al consultor por correo electrénico y/o de manera presencial.

El CONSULTOR tendré una responsabilidad por vicios ocultos respecto del EXPEDIENTE

TECNICO por un plazo no menor de tres (3) afos después de la conformidad de obra

otorgada por la Entidad.

e En atencién a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza,
deberd garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo reclizado, de acuerdo a
las normas legales durante los siguientes fres (03) afios, desde la fecha de aprobacion del
Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier
aclaracién o correccion, no podrd negar su concurrencia.

e Esresponsabilidad exclusiva del postor visitar e inspeccionar la totalidad del sitio donde se
ejecutara lo obra objeto de la convocatoria, tal como se sefala en documentos
obligatorios en la propuesta técnica; asi como efectuar todas las evaluaciones que sean
necesarias, incluyendo y sin limitarse, a los documentos de la licitacién, verificaciones y
andlisis que estime pertinentes, a fin de que presente su propuesta técnica y econémica,
teniendo en cuenta las condiciones de las aéreas y el sitio donde se ejecutaran las obras,
condiciones de fransporte, manejo, almacenamiento, disposicién y fransporte de
materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energic y comunicaciones, y en
general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e
indirecta en esta.

Se establece que el Consultor tendrd un limite de 2 informes de observaciones para ser evaluado
por la sub gerencia de estudios y proyectos, asi mismo en caso de no cumplir el proyectista con lo
indicado y no presentarse en los plazos establecidos, al respecto de la elaboracién del expediente
técnico, la enfidad tendrd la potestad unilateral de “rescindir el contrato” suscrito con el consultor

VI.  REQUISITOS DEL PROVEEDOR / PERFIL DEL CONSULTOR:

La Consultoria del Estudio deberd de contar con un equipo de profesionales de amplia experiencia
en consultoria de obra similares a la elaboracién de Expediente Técnico, conforme al punto B.2 de
los requisitos de calificacion.

Personal minimo y sus requisitos minimos para la elaboracién del Expediente Técnico:
* El postor puede formar parte del equipo técnico
* No estar Inhabilitado para contratar con el Estado
+ Contar con Registro Nacional de Proveedor del Estado (RNP) de Consultor.

VIl.  REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS, REGLAMENTOS Y
DEMAS NORMAS:

[ NO APLICA. ]

IX.  SEGUROS:

| NO APLICA. |
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X.  PRESTACIONES ACCESORIAS:

[ NO APLICA.

XIl.  LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION:

Lugar:
Distrito de Cerro Colorado, provincia de Arequipa
Plazo:

El Tiempo de Ejecucion de la elaboracion de la actualizacién del Expediente Técnico, serd de un
maximo de noventa (90) dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de firma de contrato.
En este plazo NO incluye el periodo de revision del Expediente Técnico por parte de la entidad
contratante ni la revision de la subsanacién de observaciones de los informes que presente el
Consultor.

Asi mismo el consultor deberd presentar los planos de distribucién arquitecténica y equipamiento
como parte del anteproyecto a los freinta (30) dias después de la firma del contrato para poder
envidrselo a la entidad competente de emitir la opinién favorable. El plazo incurido para la
obtencién del pronunciamiento de la entidad competente NO serd contabilizado como parte del
plazo de ejecucién del servicio de elaboracion del expediente técnico.

El plazo para levantamiento de observaciones serd:

e De 05 o 15 dias calendarios (dependiendo de la complejidad, por ser estudios
especializados del sector salud) para el primer informe de observaciones emitida por la Sub
gerencia de Estudios y Proyectos.

e De 05 o 15 dios calendarios (dependiendo de la complejidad, por ser estudios
especializados del sector salud) para el segundo informe de observaciones emitida por la
Sub gerencia de Estudios y Proyectos.

Los dias para levantamiento de observaciones pueden variar de ser necesario con respecto, o

at
informe de observaciones del evaluador del proyecto por la complejidad de las observccione:/ K A
f

Xil.  ENTREGABLES:

- 1 solo entregable, 2 copias e informacién con archivos digitales

~ Para levantamiento de observaciones serd:

- De 05 a 15 dias calendarios (dependiendo de la complejidad, por ser estudios especializados
del sector salud) para el primer informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios
y Proyectos.

- De 05 a 15 dias calendarios (dependiendo de la complejidad, por ser estudios especializados del

sector salud) para el segundo informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios
y Proyectos.

Los dias para levantamiento de observaciones pueden variar de ser necesario con respecto al
informe de observaciones emitido por el evaluador del proyecto, ello enrelacién ala complejidad
de las observaciones con la solicitud del consultor y previa aprobacion del érea.

Xlll.  COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

El Valor Referencial asciende a: S/. 139,975.49 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 49/100) para la elaboracién de las siguientes actividades como minimo:
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ESTRUCTURA DE COSTOS
mem | céoo | DESCRIPCION [unoao [ canmioas [ riemeo | coso | earaa TOTAL
COSTO DIRECTO 5/85,000.00 |
I SUELDOS ¥ SALARIOS
Al PERSONAL PROFESIONAL $/61,500.00 |
1 JEFE DE PROYECTO ME 1.00 200 $/7,500.00 $/15,000.00
2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA Y MOBILIARIO MES 1.00 2,00 5/6,000.00 $/12,000.00
3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1.00 2.00 s/GM $/ 12,000.00
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y
$ auiPos nid 100 150 $/5,000.00 $/7,500.00
S ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS MES 1.00 1% $/5,000.00 S/ 7,500.00
6 ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS MES 1.00 1.50 qsm $/7,500.00
[ A2 ESTUDIOS Y OTROS $/23,500.00
b ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GL8 1.00 $/ 6,000.00 $/6.000.00
2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GL8 1.00 $/2,000.00 $/2,000.00
3 PLAN DE CONTINGENCIA GLB 1.00 $/ 1,500.00 $/1,500.00
4 PERMISOS Y AUTORIZACIONES GL8 1.00 5/ 4,500.00 S/ 4,500.00
s ESTUDIO TOPOGRAFICO Gl8 1.00 $/ 2,500.00 $/2,500.00
6 OTROS ESTUDIOS CONFORME AL TIPO DE PROYECTO GLa 100 S/ 7,000.00 $/7,000.00
GASTOS GENERALES $/ 29,950.00
FLOS
W ALQUILER Y SERVICIOS S/ 15,000.00
1 OFICINA MES 1.00 2.0 5/3,000.00 $/2,000.00
2 CAMIONETA MES 1.00 2.00 5/ 6,500.00 5/ 13,000.00
v MOVILZACION Y APOYO LOGISTICO S/ 6,800.00
1 TRAMITES ADMINISTRATIVOS GLB 1.00 $/ 1.800.00 5/ 1,800.00
2 PRESENTACION DE PROPUESTAS GLB 1.00 $/ 2,500.00 S/ 2,500.00
3 GASTOS LEGALES Gi8 1.00 S/ 2,500.00 5/ 2,500.00
VARIABLES
v MATERIALES UTILES DE OFICINA S/ .00
c1 UTILES DE OFICINA Y DISLIO GLB 1.00 $/1.200.00 $/1.200.00 T
c2 COPIAS REPRODUCCION E IMPRESIONES/PLOTEOS GLB 1.00 $/1.500.00 $/1.500.00
3 MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC GL8 1.00 $/950.00 $/950.00
TOTAL CDY GG $/110450.70
UTILUDAD (7%) 5/8,173.30
SUB TOTAL $/118,623.30
GV 18% §/21,352.19
TOTAL 5/139,975.49
Todos los pagos que la Enfidad redlice a favor del Consultor por concepto del Objeto del servicio,
se realizarén después de ejecutada la respectiva prestacién. El pago de los servicios prestados, se
efectuara como se indica:

e El (100 %) a la ENTREGA Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Con el Informe de
Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad con la
Resolucion de Aprobacion del Expediente técnico (Incluyendo el Cumplimiento integro con
los Requisitos de Fondo y de Forma).

XIV.  GARANTIA DEL SERVICIO:

En atencion a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que regliza, deberd
gerantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo reclizado, de acuerdo a las normas
legales durante los siguientes cuatro (04) anos, desde la fecha de aprobacién del Informe Final
por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaraciéon o
correccion, no podrd negar su concurrencia.
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XV.  CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES

De los cuestionamientos al requerimiento estos pueden ser formulados por los participantes
siempre que adviertan una supuesta vulneracion a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacién piblica o a otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacién. Estas observaciones deben ser debidamente identificadas y sustentadas. La
recepcion de consultas y/o observaciones se realizan por medios fisicos y/o viruales que la
entidad disponga. El drea usuaria toma conocimiento y absuelve en un plazo no mayor o 3 dias
hébiles

XVI. CONFORMIDAD:

La conformidad de la prestacién se regula por lo dispuesto por la Ley N° 32049, Ley General de
Contrataciones Piblicas. La conformidad es otorgada por la SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS en el plazo maximo de 7 dias computados desde el dia siguiente de APROBACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO BAJO ACTO RESOLUTIVO

XVIL. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

Forma de pago: Todos los pagos que la Entidad realice a favor del Consultor por concepto del
Objeto del servicio, se redlizardn después de ejecutada la respectiva prestacién. El pago de los
servicios prestados, se efectuard como se indica:

. El (30 %) o la ENTREGA, REVISION Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO, Con el
Informe de la Sub Gerencia de Esludios y Proyectos de la Municipalidad. (Incluyendo el
Cumplimiento infegro con los Requisitos de Fondo y de Forma)

. El (70 %) a la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO FINAL, Con el Informe de
Conformidad de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad con la Resolucién
de Aprobacion del Expediente técnico (Incluyendo el Cumplimiento integro con los Requisitos de
Fondo y de Forma).

Condiciones de pago: Para efectos del pago de las prestaciones se debe contar con la siguiente
documentacién:

- Informe del drea usuaria, otorgando la conformidad de la prestacién efectuada.

- Carta de culminacion del servicio que contengo; el producto entregable y Comprobante de
pPago, debe ser ingresado por mesa de partes de la Enfidad.

XVill. CONFIDENCIALIDAD:

La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de informacién y documentacion a la que
se tenga acceso relacionada con la prestacion, pudiendo quedar expresamente prohibido
revelar dicha informacién a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las politicas
y estandares definidos por la Entidad, en materic de seguridad de la informacion.

Esta obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se genera
durante la realizacién de las actividades y la informacién producide una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos,
planos, informes, recomendaciones, cdlculos, diagnésticos, documentos, cuadros comparativos
y demas datos compilados o recibidos por el proveedor.

XIX. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado
por un plazo no menor de un (01) afio, contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.
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XX. RESPONSABILIDAD POR LA ASIGNACION DE BIENES:

[ No oplica.

XXL. CONSIDERACIONES GENERALES A LOS PRODUCTOS:

Los derechos intelectuales de los productos y documentos elaborados por el proveedor que
resulte seleccionado son propiedad de la Entidad, asi como toda aquella informacion intema de
la institucién a la que tenga acceso para la ejecucién del servicio.

XXIl.  GASTOS POR DESPLAZAMIENTO:

No aplica. I

XX PENALIDADES POR MORA:

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto de la
orden de servicio o contrato, LA ENTIDAD CONTRATANTE le aplica automdticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo con la siguiente férmula:

Penalidad diaria = (0.10 x Monto)
(F x Plazo)

Donde: F = 0.40
El retraso se justifica a fravés de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
franscurido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD CONTRATANTE no da lugar al pago de gastos generales ni
costos directos de ningun tipo, conforme al numeral 120.4 del articulo 120 del Reglamento de la
Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-
2025-EF.
Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la aplicacién de la penalidad por mora (méximo
10% de la orden de servicio o contrato), LA ENTIDAD CONTRATANTE puede resolver la orden de
servicio o contrato por incumplimiento.

Ofras penalidades
Ne Supuestos de aplicacion de Forma de cdlculo Procedimiento
penalidad
1 | Encaso el contratistaincumplacon | (0.5 UIT) por cada dia | Segun  informe  de  Sub
su obligacion de ejecutar la | de ausencia del | Gerencia de FEstudios vy

prestacion  con el  personal | personal. Proyectos de la Gerencia de
acreditcdo o debidamente Obras PUblicas e
sustituido. Infraestructura

2 | Porcambio de profesional: Cuando | Aplicaciéon por | Segun informe de control de

el consultor decida cambiar los | constatacién y por | la Sub. Gerencia de Estudios y
profesionales ofertados debido a | caso ocunido por | Proyectos.
mofivos ajenos a la salud, casos | cada profesional -

fortuitos o fuerza mayor. 0.50% del monto del
contrato
3 | Por otorgar informacion técnico sin | Aplicacién por | Segln informe de control de

sustento demostrable o falsificada | constatacién y  por | la Sub. Gerencia de Estudios y
durante lo elaboracidon  del | caso ocurrido - 3.00% | proyectos.

expediente técnico. del monto del
contrato.

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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4 | Por no contar con firmas y sellos de | Aplicacion por | Segun informe de control de
los especialistas responsables del | constatacion y por | la Sub. Gerencia de Estudios y
expediente técnico en sus | caso ocurido - 1.50% | Proyectos.
enfregables que son de su | del monto del
responsabilidad confrato
5 | Por enfregar informacién | Aplicaciéon por | Segun informe de control de
incompleta pese al requerimiento | constatacion y por | la Sub. Gerencia de Estudios y
realizado durante la evaluacion. caso  ocumido por | Proyectos.
cada profesional -
0.50% del monto del
contrato

XXIV.  CONDICION DE LOS CONSORCIADOS:

El nUmero maximo de consorciados serd de 02 integrantes.
El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado serd de 20%.

XXV.  ANTICORRUPCION Y ANTISOBORNO:

EL PROVEEDOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a fravés de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn a la orden de servicio o contrato.

Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga @ conducirse en todo momento, durante la ejecucién de la
orden de servicio o contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer
actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a fravés de sus socios, accionistas,
participacioncitcs, infegrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores.

Ademds, EL PROVEEDOR debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conductailicita o cormupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

XXVI. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO:

En caso sea necesario que el proveedor reclice alguna gestion en las oficinas de la Enfidad, la
Entidad debe indicar que protocolos sanitarios debe cumplir de acuerdo a la normatividad
vigente y disposiciones particulares propias de la Enfidad.

XXVIL. GARANTIAS:

No aplicable a contratos de bienes y servicios cuyos montos sean menores o iguales a 50 UIT. ]

XXVIIL SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las controversias que surjan enfre las partes durante la ejecucion de la orden de servicio o
contrato se resuelven mediante conciliacion, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley N° 32069, Ley General de Confrataciones
Publicas y su Reglamento.

GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su nofificacién, segin lo previsto en el numeral 84.9 del articulo 84 de la Ley General de
Contrataciones PUblicas.

XXIX. GESTION DE RIESGOS:

LAS PARTES realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en la presente orden de
servicio o contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los riesgos
negativos y suimpacto durante la ejecucién contractual, considerando la finalidad publica de la
contratacién.

XXX. RESOLUCION DEL CONTRATO:

Cualquiera de las partes puede resolver la orden de servicio o el contrato, de conformidad con
el numeral 68.1 del articulo 68 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones PUblicas.

De encontrarse en alguno de los supuestos de resolucién del contrato, LAS PARTES proceden de
acuverdo a lo establecido en el articulo 122 del Reglamento de la Ley N° 32049, Ley General de
Contrataciones PUblicas.

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos

adicionales,

ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

el

Requisitos:

Importante

mercado.

Acreditacion:

Debera Adjuntar copia del RNP vigente en la especialidad vigente segin corresponda.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Consultor de Obra en la Especialidad de Consultoria de Obra en
Edificaciones y Afines — Categoria B o superior).

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Titulo Profesional del personal requerido como:

1. Jefe del proyecto
Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado y Colegiado
2. Especialista en Arquitectura y Mobiliario:
Arquitecto Titulado y Colegiado
3. Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil Titulado y Colegiado
4. Especialista en Instalaciones Eléctricas y Equipos
Ingeniero Mecanico Eléctrico y/o Eléctrico Titulado y Colegiado
5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ingeniero Sanitario y/o Civil Titulado y Colegiado
6. Especialista en Costos y Presupuestos
Ingeniero Civil y/o Arquitecto titulado y Colegiado

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

1. Jefe del proyecto:

El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 24 MESES, como JEFE DE PROYECTO O
CONSULTOR O COORDINADOR en obras similares a partir de la colegiatura.

2. Especialista en Arquitectura y Mobiliario:

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES, como ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
O CONSULTOR en obras similares a partir de la colegiatura.

3. Especialista en Estructuras:

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 08 MESES, como ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
en la elaboracién o ejecucion de obras similares a partir de la colegiatura.

4, Especialista en Instalaciones Eléctricas y Equipos:

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 09 MESES como ESPECIALISTA O CONSULTOR EN
INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPAMIENTO en obras similares a partir de la colegiatura.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias:

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 09 MESES como especialista en INSTALACIONES
SANITARIAS O CONSULTOR en obras similares a partir de |la colegiatura.

6. Especialista en Costos y Presupuestos

Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 06 MESES como ESPECIALISTA COSTOS Y
PRESUPUESTOS O CONSULTOR en obras similares a partir de la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e Una (01) camioneta 4x4
e Una (01) computadora portatil (laptop)
e Una (01) impresora multifuncional
e Un (01) plotter multifuncional
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la formulacion y/o
elaboracion de expediente técnico y/o estudios definitivos de creacion y/o construccién y/o
remodelacion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura de salud.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacién, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-.)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumiré que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

E PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacion:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, | M = Monto facturado
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares acumulad.o' por el postor por
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la | |2 prestacion de servicios de
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha | consultoria en la especialidad
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.
M >= 318 veces el valor
Acreditacion: referencial:
70 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) M >= 2.5 veces el valor
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia ref r_ n. ialv <3y |
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya ve Ie rer (]f e: 3;] al- ecese
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de alor reterencial: 25 punt
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro puntos
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el M > 219 veces el valor
. ., . 17
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'’. referencial y < 2.5 veces el
] o o L o valor referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de Duisg[lrsotltlaitalfa Orfr:;[gdologla
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: q
30 puntos
- Presentacion del plan de trabajo de la consultoria, antecedentes, No desarrolla la metodoloaia
objetivos definicibn de las estrategias, Metodologias vy Le sustente la oferta 9
Procedimiento de Desarrollo de la Consultorfa. Identificacion de | © 0 puntos
actividades, utilizacién de los recursos y personal segin TDR. P

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicit6 como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

- Control de plazos

- Control de calidad para el resultado 6ptimo de estudio
- Programacién y control de actividades

- Plan de gestién de riesgos.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [........coceviiiiiieeeeeeeee, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 2-2025-
MDCC[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA ACTUALIZACION Y REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN LA LLE. GRAN PACHACUTEC DE LA URB. SEMI RURAL
PACHACUTEC, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", CON CUI:
2236564.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

22

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracidon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Ofras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de
penalidad

1 | Encaso el contratista incumplacon | (0.5 UIT) por cada dia | Segin  informe  de  Sub
su obligacion de ejecutar la | de ausencia del | Gerencia de FEstudios vy
prestocion  con el personal | personal. Proyectos de la Gerencia de

Forma de cdiculo Procedimiento

acreditado o debidamente Obras PUblicas e
sustituido. Infraestructura
2 | Porcambio de profesional: Cuando | Aplicacion por | Segin informe de confrol de

el consultor decida combiar los
profesionales ofertados debido a
motivos ajenos o la salud, casos
fortuitos o fuerza mayor.

constataciéon y  por
caso ocurmido por
cada protfesional
0.50% del monto del
contrato

la Sub. Gerencia de Estudios y
Proyectos.

Por otorgar informacion técnico sin
sustento demostrable o falsificada
durante la elaboracidn  del
expediente técnico.

Aplicacion por
constatacion y por
caso ocurido - 3.00%
del monto del
confrato.

Segun informe de control de
la Sub. Gerencia de Estudios y
proyectos.
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4 | Por no contar con firmas y sellos de | Aplicacion por | Segun informe de control de
los especialistas responsables del | constatacion y por | la Sub. Gerencia de Estudios y
expediente ftécnico en sus | caso ocurido - 1.50% | Proyectos.

enfregables que son de su | del monto del
responsabilidad conirato

(%%

Por enfregar informacion | Aplicacion por | Segin informe de control de
incompleta pese al requerimiento | constataciéon y  por | la Sub. Gerencia de Estudios y
realizado durante la evaluacion, caso  ocumdo por | Proyectos.

cada profesional
0.50% del monto del
contrato

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o Si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
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prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

23

24

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

@
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
Adjudicacion Simplificada N° 7-2025-MDDCC - 2

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.
2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

o
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMEROQ]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".




Sefiores

COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2

Presente.-
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / » MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogrTess | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

w| cuewe | OsETODEL | SONTRATE 0N | CONTRATO O (CONFORMIDAD PROVENIENTE wporTes | TPODECANBIO | MO0
PAGO ’ ACUMULADO?%

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Serfores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 7-2025-MDCC-2
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




