


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/03/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DRTC-SM						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Insumos para Impresión de Licencias de Conducir de las Oficinas Zonales (Alto Mayo, Bajo Mayo y Huallaga Central) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Adquisición de Insumos para Impresión de Licencias de Conducir de las Oficinas Zonales (Alto Mayo, Bajo Mayo y Huallaga Central) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones San Martín						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	3						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 009-2023-GRSM/DRTC-DTT	Fecha de recepción	24/02/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda	2/03/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera	8/03/2023	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE REALIZARÁ POR PAQUETE(S)	SI	X	NO	-			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		El órgano encargado de contrataciones ha decidido realizar la contratación de los bienes por paquete, debido a que la contratación de los bienes en conjunto supera las 8 U.I.T., sin embargo estos están vinculados entre sí, es decir, una misma familia de bienes, motivo por el cual se creído conveniente la contratación por paquete en concordancia con el artículo 37° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, considerando que la contratación conjunta es mas eficiente que efectuar contrataciones separadas.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	x	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	x			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	x			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
2.8	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Nota informativa N° 471-2023-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA	27/02/2023	-	-	-
* Según observaciones indicadas en la Nota Informativa N° 471-2023-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA para su subsanación correspondiente.								



FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
1	2	2	Nota informativa N° 536-2023-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA	6/03/2023	-	-	-
* Según observaciones indicadas en la Nota informativa N° 536-2023-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA para su subsanación correspondiente.							
<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	1	3	3	Memorando N° 005-2023-GRSM/DRTC-DTT	2/03/2023	-	-
* Se subsanó observaciones según a las indicadas en la Nota informativa N° 471-2023-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA, el cual fue remitida mediante Memorando N° 005-2023-GRSM/DRTC-DTT y Especificaciones Técnicas alcanzadas..							
1	2	2	INFORME N° 012-2023-GRSM/DRTC-DTT	8/03/2023	-	-	-
* Se subsanó observaciones según a las indicadas en la Nota informativa N° 536-2023-GRSM/DRTC-DO-OGA-UASA, el cual fue remitida mediante INFORME N° 012-2023-GRSM/DRTC-DTT y Especificaciones Técnicas alcanzadas..							
<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
2.10	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
	1	Según a lo mencionado en el Memorando N° 005-2023-GRSM/DRTC-DTT y Especificaciones Técnicas alcanzadas.					
	1	Según a lo mencionado en el INFORME N° 012-2023-GRSM/DRTC-DTT y Especificaciones Técnicas alcanzadas.					
<b>3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/03/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto a la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	x	NO	-
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI	-	NO	x
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI	-	NO	x
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI	-	NO	x
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
<div style="text-align: center;">  <p><b>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN</b>            Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones S.M.</p> <p>.....  <b>Lic. Adm. Marisela M. Ronceros Aburto</b>  <b>JEFE DE ABAST. Y SERVICIOS AUXILIARES</b></p> </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							