

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1 NÚMERO DE ACTA 04-CP-02-2023

2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL

En, la Ciudad de San Isidro, a los 17 días del mes de agosto del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-22-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 13 de junio de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PÚBLICO N°02-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia:	OEC
		Suplente			
Primer Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia:	UO
		Suplente			
Segundo Miembro	SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA	Titular	X	Dependencia:	UO
		Suplente			

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE, 59 empresas del rubro como participantes, los cuales se detallan en el anexo 01.

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado (VER ANEXO 02):

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	3/08/2023	21:37:53
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	3/08/2023	08:42:42
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	3/08/2023	19:05:30
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	3/08/2023	19:29:41
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	3/08/2023	22:59:29
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	3/08/2023	18:10:45
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	3/08/2023	21:11:27

**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

8	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	3/08/2023	15:21:30
9	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	3/08/2023	19:30:47
10	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	3/08/2023	20:49:13
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	3/08/2023	23:08:04

**6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron admitidas, segun Anexo 03 que forman parte de la presente acta, por lo que se procederá con su calificación.

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)).  POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
2	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO ... DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)).  POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
----	----------------------------------	---------------------------

**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	1
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	1
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	1
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	1
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	1
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	1
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	1
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	1

**9 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

**9.1 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.

**9.2 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron calificadas, ver anexo 04

**10 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

**10.1 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS**

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.

**11 PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA**

COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR

**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
11.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
11.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
11.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos
11.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	
	FACTORES		PUNTAJES
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		90 puntos
11.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	



**FORMATO N° 21**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>80 puntos</b>
11.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 puntos</b>
11.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>100 puntos</b>
11.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR ....		CONSULTORIA SGLA S.A.C.
	<b>FACTORES</b>		<b>PUNTAJES</b>
	A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
	B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	<b>SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES</b>		<b>90 puntos</b>
<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA</b>			
De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases y la bonificación de 5% del puntaje total:			
<b>N°</b>	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR</b>		<b>PUNTAJE TÉCNICO TOTAL</b>
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR		90.00

**FORMATO N° 21**


**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:  
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	80.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00

**14 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

**15**

  
**JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ**  
Presidente Titular

  
**EDY HUGO NACA BAYLON**  
Primer Miembro Titular

  
**SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA**  
Segundo Miembro Titular

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR											
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA SUMMA RESUMIDA		S/	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACION		
					MONTOS	MONTOS ACTUALIZADOS		CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO		EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	
1	SEDAPAL	247-2016-SEDAPAL	20/12/2018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DIST. CERCADO DE LIMA	S/ 363,014.05	S/ 326,712.65	S/	S/	SI		INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C		
2	SEDAPAL	262-2016-SEDAPAL	3/08/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUERBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DIST. DE PACHACAMAC, PROV. LIMA, REGION LIMA	S/ 854,042.70	S/ 341,617.08	S/	S/	SI		FACTURA	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	LA FACTURA 00001. SOLO ACREDITA EL DEPOSITO DE RETENCION , ASI COMO TAMBIEN NO CUENTA CON EL SELLO DE CANCELADO, POR ELLO NO SE TOMA EN CUENTA
3	SEDA AYACUCHO	111-2016-SEDA AYACUCHO/GG	7/11/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DIST. CARMEN ALTO, HUAMANGA, AYACUCHO	S/ 636,725.17	S/	S/	S/	SI			INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	EN EL CONTRATO Y EN SU CONFORMIDAD NO SE DETALLA EL MONTO QUE CORRESPONDE A LA PRE INVERSION Y OTRO DEL EXPEDIENTE, ASIMISMO NO SE APRECIA EN NINGUN DOCUMENTO ADJUNTADO EL MONTO DISGRAGADO, RAZON POR LA CUAL NO SE VALIDO LA EXPERIENCIA PEL POSTOR
4	PASLC	06-2020/VIVIENDA/CVMS/PASLC	13/12/2020	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVAS HABITACIONES PARTES ALTAS DE HUAYCAN II, SECTORES 150, 151, 152, 153 Y 154 DIST. DE ATE - PROV. LIMA, DPTO LIMA	S/ 227,769.00	S/ 45,553.80	S/	S/	SI		FACTURA	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	FACTURA E001-78, SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTOR ATE FACTURA E001-79, SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTOR ATE POR ELLO, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS REFERIDAS FACTURAS
5	PNSU	25-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU	1/03/2018	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA-HH- DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA, QUERCOCOTILLO DE LA PROV. DE SULLANA, DEPTO. DE PIURA SNIP N° 333160	S/ 580,241.80	S/ 232,096.72	S/	S/	SI			INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	





**CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU**

**POSTOR:**

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA			ANTIGÜEDAD MÁXIMA				
					MONTRO	MONTRO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROFESIONANTE	OBSERVACION	
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	190-2020-SEDAPAL	13/10/2020	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA CENEGUILLA DIST. CENEGUILLA	S/.	983,410.80 S/.	491,705.40 S/.	SI	SI	CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU		
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL	25-2019-SEDAPAL	6/05/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 273, 277, 278, 279, 280, 394, 375 DISTRITO DE VENTANILLA	S/.	7,086,135.32 S/.	2,409,286.01 S/.	SI	SI	CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANTALO	02-2014-MDV/A	25/06/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	S/.	233,050.00 S/.	116,525.00 S/.	SI	SI	FERNANDO RAFAEL LEAN		
4	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	04-2013-PNSR	8/07/2013	ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA INSTALACION, REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 370 CENTROS POBLADOS DEL AMBITO RURAL GRUPO N° 1, ITEM N° 12	S/.	1,573,961.98 S/.	*	SI	SI	FERNANDO RAFAEL LEAN	EN EL CONTRATO Y EN SU CONFORMIDAD NO SE DETALLA EL MONTO QUE CORRESPONDE A LA PRE INVERSION Y OTRO DEL EXPEDIENTE, ASIMISMO NO SE APECEA EN NINGUN DOCUMENTO ADJUNTADO EL MONTO DISGREGADO, RAZON POR LA CUAL NO SE VALIDO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR	
MONTRO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,017,516.41					CUMPLE	
					EXPERIENCIA DEL POSTOR			S/.			3,017,516.41	CALIFICADO

CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPALMADA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA			ANTIGÜEDAD MAXIMA	
					INGRESO	MONTO ACTUALIZADO	SI/NO	CONTRATACION O INDEPENDIENTE DEL CONTRATO	OTRO
1	ASECCPCHA	05-2013-ASECCPCHA	5/03/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE RAMBRAN, POYOMONTE Y PARASHAMPA, HUARI - ANCASH	S/.	1,050,000.00 S/.	SI	SI	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
2	EDCOSAM S.A.C	09-2013-EDCOSAM	7/01/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAC, HUARI - ANCASH	S/.	1,588,888.89 S/.	SI	SI	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
3	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	44-2017/VIVIENDA/VNCS/ PMSU	12/07/2017	SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA LA SUPERVISION, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DIST. DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO	S/.	1,414,976.40 S/.	SI	SI	FACTURA
4	PROGRAMA DE VIVIENDA PARA LIMA Y CALLAO	13-2022/VIVIENDA/VNCS/ PASIC	23/09/2022	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DIST. VENTANILLA - PROV. CALLAO CUI 2412676	S/.	592,652.92 S/.	SI	SI	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
5	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	73-2020/VIVIENDA/VNCS/ PASIC	29/10/2020	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUGARA DIST. DE CURA MORI, PROV. DE PIURA, DPTO. DE PIURA - COMPONENTE 2	S/.	194,092.25 S/.	SI	SI	FACTURA
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,425,634.06			CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

3,425,634.06

CALIFICADO

4




POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR VPK INTEGRADO POR: KAZUMI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME										
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
N°	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		SI/	ANTIGÜEDAD MÁXIMA		EXPERIENCIA PREVIEN EN EL DE	OBSERVACION	
					MONTO	MONTTO ACTUALIZADO		CONTRATO	CONFIRMACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO			OTRO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAI	04-2018-MDV/CS	2/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MIRAVAR DIST. VICHAYAI-PAITA-PIURA CUI 332124	S/ 490,000.00	S/ 490,000.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALLAN	01-2019-MDET	27/02/2019	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SINCHAO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PIEDRAL Y EL TABANCO DEL DISTRITO DE EL TALLAN, PROV. Y DPTO. DE PIURA	S/ 520,000.00	S/ 520,000.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAI	04-2018-MDV/CS	2/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR ISLA DE SAN LORENZO, DIST. DE VICHAYAI - PROV. DE PAITA-PIURA CON CODIGO SNIP 331929	S/ 248,000.00	S/ 124,000.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	68-2017-GM/MP5	6/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN JOSE DE MIRAFLORES Y COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA, DIST. DE MAZAMARI - PANGOA, PROV. SATIPO - JUNIN	S/ 362,354.28	S/ 326,118.85	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	70-2017-GM/MP5	6/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CC.PP. LA LIBERTAD Y VISTA ALEGRE EN LAS CC.NN.JALTO SHANKI Y SANTA ROSA DE KIRIARI	S/ 371,966.10	S/ 334,768.49	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	04-2016-MDM-A	21/07/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y EL PORVENIR, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DPTO. PIURA CODIGO SNIP 349232	S/ 100,000.00	S/ 40,000.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	01-2018/MVA	2/02/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PAITA, DPTO. PIURA, CODIGO SNIP 2382924	S/ 197,673.60	S/ 197,673.60	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE		

8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	05-2016-MDT	22/03/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CPP 03 DEL DIST. DE TAMBOGRANDE - PIURA - PIURA	S/.	624,007.10	S/.	374,404.26	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON - CHULUCANAS	03-2016-MDM-CH	10/03/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES DEL DIST. DE CHULUCANAS, PROV. DE MORROPON - PIURA SNIP 34889	S/.	295,274.00	S/.	221,455.50	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	140-2015-MDM-A	6/11/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, DIST. DE MORROPON, PROV. MORROPON - PIURA	S/.	73,968.00	S/.	36,984.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE	20-2015-MDT	15/10/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE II ETAPA PIURA	S/.	170,000.00	S/.	85,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	76-2014-MDSCM-P/A	26/11/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ALGODONAL, DIST. DE SANTA CATALINA DE MOSSA	S/.	54,474.00	S/.	544.74	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	016-2014-MDM	22/10/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE FRANCO BAO, FRANCO ALTO Y TALANQUERA, JURISDICCION DEL DIST. DE MORROPON, PROV. DE MORROPON, REGION PIURA	S/.	165,000.00	S/.	165,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	015-2013-MDM	12/11/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS PIEDRA DEL TORO, LA UNION Y SAN LUIS EN LA JURISDICCION DEL DIST. DE MORROPON, PROV. DE MORROPON - PIURA	S/.	178,000.00	S/.	178,000.00			ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.			3,093,950.44				CUMPLE
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	3,093,950.44	CALIFICADO





CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA													
POSTOR:													
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
N°	EMPLACACION	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	S/.	LOCALIDADES	CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	3/04/2013	
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64-2018-VIVIENDA/VNCS/PNSU	6/11/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA- PUNO, CODIGO CUI N° 2331661	S/. 10,148,306.99	S/. 7,103,814.89	S/.		SI		CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA		
				MONTO FACTURADO EQUIV. S/.		S/.	7,103,814.89					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO											S/.	7,103,814.89	CALIFICADO

6

CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL													
POSTOR:													
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
A.		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		EXPERIENCIA MUNICIPAL REQUERIDA		EXPERIENCIA DEL CONSORCIO		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		EXPERIENCIA DEL CONSORCIO		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	
N°	EMPRESA	H° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROPIA (N° DE)	3/07/2013	OBSERVACION	
1	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	S/N	17/01/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO SANTA ROSA 2010 III UBICADO EN EL DIST. DE CHAVIÑA, PROV. DE LUCANAS, DPTO AYACUCHO	S/.	852,580.36 S/.	S/.	852,580.36 S/.	S/.	JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI			
2	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	S/N	8/09/2017	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MONCHUGO, DIST. DE SANTIAGO DE CHUCO, PROV. DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	S/.	200,000.00 S/.	S/.	160,000.00 S/.	S/.	RIPIESA PERU EIRL			
3	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	S/N	19/06/2019	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN EL CASERIO EL BADO DEL DIST. DE QUIRUVILCA, PROV. DE SANTIAGO DE CHUCO, LA LIBERTAD	S/.	75,449.20 S/.	S/.			RIPIESA PERU EIRL		EL POSTOR PRESENTO RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, DIFERENTE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS (CONTRATOS Y LIQUIDACION DE CONTRATO). ASIMISMO, SE ENCUENTRA EN LA DEFINICION EXCLUYENTE POR ELLO NO SE TOMARA EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA	
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	S/N	10/08/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO HUANCACUITO BAJO, DIST. DE VIRU, PROV. DE VIRU - LA LIBERTAD	S/.	271,500.00 S/.	S/.		FACTURA	RIPIESA PERU EIRL		EL POSTOR PRESENTO FACTURA N° E001-68 (S/ 62,096.0), (EMITIDA A LA ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA) NO CORRESPONDE AL PAGO DEL PRESENTE CONTRATO. POR ELLO NO SE TOMARA EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA	
5	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	12-2014-DEPAZ	15/08/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE AISO PAMPA ALTO REDONDO DEL DISTRITO DE TAURIA, PROV. DE PATATE - DPTO. DE LA LIBERTAD	S/.	230,000.00 S/.	S/.	230,000.00 S/.		JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI			
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	1,242,580.36						
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO										S/.	1,242,580.36	CUMPLE	
										S/.	1,242,580.36	CALIFICADO	

HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.									
POSTOR:									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPLADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	ADICITO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATADO	CONSTATADO O LIQUIDACION DEL CONTRATO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE
1	SEDAPAL	103-2018-SEDAPAL	13/06/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABILITACIONES SARGENTO LORES: DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/ 1,334,315.62 S/	-	S/	S/	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
2	SEDAPAL	131-2019-SEDAPAL	24/07/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON, DIST. SANTA ROSA Y ANCON.	S/ 895,161.68 S/	-	S/	S/	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE	17-2018/NPT	23/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO Y SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROV. DE TOCACHE - SAN MARTIN	S/ 1,048,428.38 S/	-	S/	S/	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
4	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	12-2019/VIVIENDA/VNCS/ PASLC	5/09/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACION DE REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA HABILITACIONES REMANENTES DEL PROY. DE MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA LOTE 7 Y 10, DIST. PUENTE PIEDRA	S/ 1,113,857.16 S/	556,928.58	S/	S/	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE	S/N	14/12/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANCANE - PUNO CODIGO SNIP 7565	S/ 619,110.44 S/	619,110.44	S/	S/	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.





POSTOR:	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA UNO									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD												
#	EMPLACADOR	ID* DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		PUNTO	CONTRATO	CONFORMACION O CONSTANCIA O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA ANTERIOR (AÑOS)	SITUACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO						
1	PNSU	03-2012/VIVIENDA/VMCS/PNSU	27/01/2012	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO, PROV. DE AZANGARO, DPTO DE PUNO	S/.	300,538.36 S/.	150,269.18	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	
2	SEDAPAL	159-2013-SEDAPAL	5/07/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA BAYOVAR AMPLIACION UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	1,623,624.43 S/.	454,614.84	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	
3	SEDAPAL	335-2015-SEDAPAL	16/10/2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO COOPERATIVA LAS FLORES. URB. LAS FLORES DE LIMA Y URB. LAS FLORES 78 - DIST. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	663,992.50 S/.	-	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO CAMBIO NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
4	SEDAPAL	56-2016-SEDAPAL	17/02/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL A.H. JOSE OLAYA IRA ZONA, DIST. CHORRILLOS	S/.	208,980.60 S/.	-	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
5	SEDAPAL	293-2016-SEDAPAL	18/08/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. REPUBLICA DE PANAMA, JR. ROSENDURRE Y JR. VENEGAS, DIST. DE BARRANCA IRA ETAPA	S/.	241,862.30 S/.	-	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO

6	SEDAPAL	291-2016-SEDAPAL	18/08/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE, COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMERICA EN EL DIST. DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 2DA ETAPA	S/.	228,440.44	S/.	-	S/	S/					MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO	
7	SEDAPAL	382-2016-SEDAPAL ITEM 01, 02 Y 03	24/10/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DE CAMBIO DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SN MARTIN DE PORRES Y RINAC	S/.	813,502.57	S/.	-	S/	S/					MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO CAMBIO NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS POR ELLO, LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	03-2015-MDA/A	22/06/2015	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS, PAUCARBAMBILLA, ZONA CERO, LUCUA Y HUAYOPAMPA, DIST. DE AMARILIS HUAYUCO	S/.	3,785,527.68	S/.	3,594,351.30	S	S					LUIS ROLANDO ESPIROZA LINO		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.							S/.	4,199,235.32								CUMPLE	
										EXPERIENCIA DEL CONSORCIO			S/.			4,199,235.32	CALIFICADO

POSTOR:		CONSULTORIA SGLA S.A.C.											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA		PIRIFI	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACION		
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO		CONCORDANCIA O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PREVIENIENTE DE			
1	FERUJUJA SAC	CONTRATO PRIVADO N° 09-2021-FERUJUJA S.A.C	6/08/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ASILLO - ABANCAY - APURIMAC	S/.	1,559,619.00	S/.	1,559,619.00	SI		CONSULTORIA SGLA S.A.C		
2	GEO GEO SAC	07-2021-GEO-GEO-SAC	7/04/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	S/.	1,702,392.05	S/.	1,702,392.05	SI		CONSULTORIA SGLA S.A.C		
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.	3,262,011.05					CUMPLE	
EXPERIENCIA DEL CONSORCIO					S/.							3,262,011.05	CALIFICADO





ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION  
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

EVALUACION TECNICA

FACTORES DE EVALUACION			
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE/ METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN	Valor Referencial	Rango S/
<p><b>Evaluación:</b> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o omisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p><b>Acreditación:</b> La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M &gt;= 3 veces el valor referencial 90 puntos</p> <p>M &gt;= 2 veces el valor referencial y &lt; 3 veces el valor referencial 80 puntos</p> <p>M &gt; 1 veces el valor referencial y &lt; 2 veces el valor referencial 70 puntos</p>	<p>S/ 3,050,494.29</p> <p>S/ 2,033,662.86</p> <p>S/ 1,016,831.43</p>	<p>S/ 3,050,494.29</p> <p>S/ 2,033,662.86</p> <p>S/ 1,016,831.43</p>

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION TECNICA			PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			M >= 3 VECES EL VR	M >= 2 VECES EL VR y < 3 VECES EL VR	M > 1 VECES EL VR y < 2 VECES EL VR	
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 2,229,758.95		80.00		80.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 3,017,516.41		80.00		80.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 3,425,634.06	90.00			90.00

4	CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/	3,093,950.44	90.00			90.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/	7,103,814.89	90.00			90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	S/	1,242,580.36		70.00		70.00
7	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	5,079,050.33	90.00			90.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	4,199,235.32	90.00			90.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/	3,262,011.05	90.00			90.00

B. METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p><b>Evaluación:</b></p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <p>Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Plan de trabajo</li> <li>2. Alcance-responsabilidad del consultor</li> <li>3. Descripción de las actividades a desarrollar</li> <li>4. Plan o metodología de la consultoría</li> <li>5. Cronograma de actividades</li> <li>6. Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico.</li> <li>7. Plan de seguridad.</li> <li>8. Matriz de asignación de responsabilidades.</li> <li>9. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría.</li> <li>10. Control de plazo</li> </ol> <p><b>Acreditación:</b></p> <p>Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>10 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la oferta</p> <p>0 puntos</p>

METODOLOGIA PROPUESTA			
N°	POSTOR	METODOLOGIA	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	PRESENTA	10.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	PRESENTA	10.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	PRESENTA	10.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR Vyk INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	PRESENTA	10.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	PRESENTA	0.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	PRESENTA	10.00
7	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	PRESENTA	10.00

8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	NO CUENTA CON LA ESTRUCTURA SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS

**TOTAL DE PUNTOS**

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	80.00	10.00	90.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	80.00	10.00	90.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	90.00	10.00	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VYK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	90.00	10.00	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00	0.00	90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	70.00	10.00	80.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	90.00	10.00	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	90.00	10.00	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00	0.00	90.00



ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION  
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:  
"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA –

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
<p>Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.</p>	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde: i = Oferta Pi = Puntaje de la oferta a evaluar Oi = Precio i Om = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo el precio</p>	100	S/ 1,016,831.43	PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VYK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00

6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RÍPESA PERU EIRL	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/	-	0.00		PRESENTÓ ANEXO 6 CON DENOMINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA, DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SUPERVISIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ...) POR ELLO, LA OFERTA DEL POSTOR NO CUMPLE Y QUEDA DESCALIFICADA.

**ANEXO N° 07 - FACTORES DE EVALUACION**  
**CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA",  
CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

**PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS**

N°	POSTOR	PUNTAJE TECNICO (PT)	PUNTAJE ECONOMICO (PE)	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	OBSERVACIONES
		C1 = 0.80	C2 = 0.20		
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 90.00	100.00	92.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 90.00	100.00	92.00	
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 100.00	100.00	100.00	
4	CONSORCIO SUPERVISOR Vyk INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/ 100.00	100.00	100.00	
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/ 90.00	100.00	92.00	
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	S/ 80.00	100.00	84.00	
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/ 100.00	100.00	100.00	
8	CONSORCIO SUPERVISOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/ 100.00	100.00	100.00	

