

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

PREVIA AL ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN ACTO PRIVADO

1	NÚMERO DE ACTA	04-CP-02-2023			
2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL				
	<p>En, la Ciudad de San Isidro , a los 17 días del mes de agosto del año 2023, en el local de la Unidad de Administración del PASLC, a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Formato N°04-22-2023-VIVIENDA-VMCS-PASLC/UA, de fecha 13 de junio de 2023, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de CONCURSO PUBLICO N°02-2023-PASLC-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.</p>				
3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN				
	El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ	Titular	X	Dependencia: OEC
			Suplente		
	Primer Miembro	EDY HUGO ÑACA BAYLON	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
	Segundo Miembro	SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA	Titular	X	Dependencia: UO
			Suplente		
4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES				
	De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE, 59 empresas del rubro como participantes, los cuales se detallan en el anexo 01.				
5	DETALLE DE LOS POSTORES				
	En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron en la plataforma del SEACE sus ofertas en sobre cerrado (VER ANEXO 02):				
	N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación	
	1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	3/08/2023	21:37:53	
	2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	3/08/2023	08:42:42	
	3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	3/08/2023	19:05:30	
	4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	3/08/2023	19:29:41	
	5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	3/08/2023	22:59:29	
	6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	3/08/2023	18:10:45	
	7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	3/08/2023	21:11:27	

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

8	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	3/08/2023	15:21:30
9	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	3/08/2023	19:30:47
10	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	3/08/2023	20:49:13
11	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	3/08/2023	23:08:04

6 Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas que contienen las ofertas técnicas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia previstos en las bases..

7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron admitidas, segun Anexo 03 que forman parte de la presente acta, por lo que se procederá con su calificación.

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
2	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO ... DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR

8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A CALIFICACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su calificación:

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
----	----------------------------------	---------------------------

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	1
	2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	1
	3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	1
	4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	1
	5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	1
	6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	1
	7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	1
	8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	1
	9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	1
9	CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	9.1	DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
		La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.	
	9.2	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON DESCALIFICADAS	
		De acuerdo con la revisión efectuada, todas las ofertas fueron calificadas, ver anexo 04	
10	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS		
	10.1	DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS	
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas Técnicas, según Anexo 04 que forma parte de la presente Acta.	
11	PUNTAJE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE CADA POSTOR		

FORMATO N° 21

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	11.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90 puntos
	11.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	80 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90 puntos
	11.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
	11.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
	11.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA
		FACTORES	PUNTAJES
		A EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
		B METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90 puntos
	11.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL

FORMATO N° 21

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

	FACTORES	PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	70 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	80 puntos
11.7	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.
	FACTORES	PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.8	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO
	FACTORES	PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	10 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
11.9	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	CONSULTORIA SGLA S.A.C.
	FACTORES	PUNTAJES
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	90 puntos
B	METODOLOGÍA PROPUESTA	0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	90 puntos
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TECNICA		
De acuerdo a la evaluación técnica realizada, los siguientes postores <u>acceden</u> a la etapa de evaluación económica, en vista de que han obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos establecido en las bases y la bonificación de 5% del puntaje total:		
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	90.00

FORMATO N° 21


**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS:
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**


2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	90.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	80.00
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	100.00
8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00

14 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del comité de selección, por unanimidad, dan por aprobados los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado y los cuadros de Calificación y Evaluación de Ofertas adjuntos que forman parte del Acta.

15


JOSE LUIS SILVERA JIMENEZ
Presidente Titular


EDY HUGO NACA BAYLON
Primer Miembro Titular


SHEYLA MAYUMI MORALES BETETA
Segundo Miembro Titular

**ANEXO N° 01 - REGISTRO DE PARTICIPANTES
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10004999347	REYES ANAYA VICTOR RAUL	2023-04-20 12:23:05.0	Válido		2023-04-20 12:23:05.0	10004999347
2	Proveedor con RUC	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	2023-03-21 16:06:21.0	Válido		2023-03-21 16:06:21.0	10024275235
3	Proveedor con RUC	10060786581	REYES MORAN OSCAR IGNACIO	2023-05-02 14:37:27.0	Válido		2023-05-02 14:37:27.0	10060786581
4	Proveedor con RUC	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUIS ALBERTO	2023-05-07 20:21:09.0	Válido		2023-05-07 20:21:09.0	10073220616
5	Proveedor con RUC	10074545934	FALCON RAMIREZ CARLOS AURELIO	2023-03-31 17:28:54.0	Válido		2023-03-31 17:28:54.0	10074545934
6	Proveedor con RUC	10084194056	PRADO HUARCAYA MEDRANO	2023-07-25 11:13:42.0	Válido		2023-07-25 11:13:42.0	10084194056
7	Proveedor con RUC	10100049916	ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	2023-03-27 12:29:14.0	Válido		2023-03-27 12:29:14.0	10100049916
8	Proveedor con RUC	10180928672	VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX	2023-03-23 12:06:53.0	Válido		2023-03-23 12:06:53.0	10180928672
9	Proveedor con RUC	10266372774	RIVERA DIAZ CESAR NESTOR	2023-03-25 10:07:12.0	Válido		2023-03-25 10:07:12.0	10266372774
10	Proveedor con RUC	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	2023-03-24 22:30:16.0	Válido		2023-03-24 22:30:16.0	10282751921
11	Proveedor con RUC	10293297504	VALENZUELA FLORES JORGE ANTONIO	2023-03-29 13:26:46.0	Válido		2023-03-29 13:26:46.0	10293297504
12	Proveedor con RUC	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2023-03-27 16:23:07.0	Válido		2023-03-27 16:23:07.0	10294564662
13	Proveedor con RUC	10401277604	ASCUE LOVOM FIATNITZKY	2023-03-27 20:05:21.0	Válido		2023-03-27 20:05:21.0	10401277604
14	Proveedor con RUC	10404313586	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	2023-03-22 18:34:00.0	Válido		2023-03-22 18:34:00.0	10404313586
15	Proveedor con RUC	10417310245	RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	2023-04-24 09:35:26.0	Válido		2023-04-24 09:35:26.0	10417310245
16	Proveedor con RUC	10421555244	HORNA YALTA GENARO ROBERTO	2023-04-06 15:33:55.0	Válido		2023-04-06 15:33:55.0	10421555244
17	Proveedor con RUC	10475490873	ZAVALETA DE LA CRUZ LUIS DAVID	2023-04-03 16:09:19.0	Válido		2023-04-03 16:09:19.0	10475490873
18	Proveedor con RUC	10478887124	ALVAREZ VARGAS JORGE RAUL ENRIQUE	2023-03-22 20:24:53.0	Válido		2023-03-22 20:24:53.0	10478887124
19	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	2023-05-18 12:50:16.0	Válido		2023-05-18 12:50:16.0	20205328662
20	Proveedor con RUC	20392462105	KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-03-22 18:35:58.0	Válido		2023-03-22 18:35:58.0	20392462105
21	Proveedor con RUC	20393504081	SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.	2023-04-17 12:25:00.0	Válido		2023-04-17 12:25:00.0	20393504081
22	Proveedor con RUC	20487613488	CONSTRUCTORA ALI'S SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-05-01 13:05:51.0	Válido		2023-05-01 13:05:51.0	20487613488
23	Proveedor con RUC	20487829651	EDNOR CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	2023-05-01 14:04:07.0	Válido		2023-05-01 14:04:07.0	20487829651
24	Proveedor con RUC	20487876578	Q Y Q CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	2023-03-28 23:52:55.0	Válido		2023-03-28 23:52:55.0	20487876578
25	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-03-28 18:53:02.0	Válido		2023-03-28 18:53:02.0	20494986320
26	Proveedor con RUC	20512908951	CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-08-01 10:15:46.0	Válido		2023-08-01 10:15:46.0	20512908951
27	Proveedor con RUC	20515105345	MARDAN CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-03-25 12:22:59.0	Válido		2023-03-25 12:22:59.0	20515105345
28	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	2023-08-01 15:14:56.0	Válido		2023-08-01 15:14:56.0	20518861604
29	Proveedor con RUC	20521725355	HELICON CONSULT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-03-28 09:39:46.0	Válido		2023-03-28 09:39:46.0	20521725355
30	Proveedor con RUC	20529241039	INGENIEROS CIVILES TOPOGRAFOS CONSULTORES Y EJECUTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD	2023-03-22 22:58:20.0	Válido		2023-03-22 22:58:20.0	20529241039
31	Proveedor con RUC	20533751033	CONSTRUCTORA & CONSULTORA ORB S.A.C.	2023-04-04 15:39:25.0	No válido		2023-04-04 15:39:25.0	20533751033
32	Proveedor con RUC	20533751033	CONSTRUCTORA & CONSULTORA ORB S.A.C.	2023-04-04 15:52:55.0	No válido		2023-04-04 15:52:55.0	20533751033
33	Proveedor con RUC	20534669071	YANZ GROUP S.A.C.	2023-04-12 16:51:51.0	Válido		2023-04-12 16:51:51.0	20534669071
34	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	2023-03-23 09:13:15.0	Válido		2023-03-23 09:13:15.0	20538812111
35	Proveedor con RUC	20543307409	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C	2023-03-21 11:40:18.0	Válido		2023-03-21 11:40:18.0	20543307409
36	Proveedor con RUC	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	2023-07-24 09:10:08.0	Válido		2023-07-24 09:10:08.0	20543698912
37	Proveedor con RUC	20552061803	S & M INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-04-12 14:24:42.0	Válido		2023-04-12 14:24:42.0	20552061803
38	Proveedor con RUC	20554669477	JRLG CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-08-02 16:32:00.0	Válido		2023-08-02 16:32:00.0	20554669477
39	Proveedor con RUC	20555976268	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	2023-08-01 16:53:04.0	Válido		2023-08-01 16:53:04.0	20555976268
40	Proveedor con RUC	20556484415	CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C.	2023-07-24 11:31:25.0	Válido		2023-07-24 11:31:25.0	20556484415
41	Proveedor con RUC	20563186314	GEOMETRICA INGENIERIA DE PROYECTOS, SUCURSAL DEL PERU	2023-03-24 10:23:48.0	Válido		2023-03-24 10:23:48.0	20563186314
42	Proveedor con RUC	20571241723	EVALTO CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2023-03-23 08:37:10.0	Válido		2023-03-23 08:37:10.0	20571241723
43	Proveedor con RUC	20571406587	MEGA CONSULTING S.A.C.	2023-03-21 14:04:40.0	Válido		2023-03-21 14:04:40.0	20571406587
44	Proveedor con RUC	20600601467	COZAQUI INGENIEROS S.A.C.	2023-03-24 00:01:06.0	Válido		2023-03-24 00:01:06.0	20600601467
45	Proveedor con RUC	20600811518	CORPORACION MONT-TUE S.A.C.	2023-04-03 21:17:00.0	No válido		2023-04-03 21:17:00.0	20600811518
46	Proveedor con RUC	20601253241	META ENGINEERING S.A. SUCURSAL DE PERU	2023-04-20 17:54:46.0	Válido		2023-04-20 17:54:46.0	20601253241
47	Proveedor con RUC	20601626510	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	2023-03-21 12:51:42.0	Válido		2023-03-21 12:51:42.0	20601626510
48	Proveedor con RUC	20601995744	BIM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C	2023-04-19 18:40:23.0	Válido		2023-04-19 18:40:23.0	20601995744
49	Proveedor con RUC	20603778325	S B D CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.	2023-04-03 12:59:54.0	Válido		2023-04-03 12:59:54.0	20603778325
50	Proveedor con RUC	20604479071	ADRIANA CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-03-21 22:18:27.0	Válido		2023-03-21 22:18:27.0	20604479071
51	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	2023-07-31 09:10:54.0	Válido		2023-07-31 09:10:54.0	20605087966
52	Proveedor con RUC	20605400532	ICAGUMA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2023-04-13 15:18:54.0	Válido		2023-04-13 15:18:54.0	20605400532
53	Proveedor con RUC	20605973125	KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	2023-05-02 19:06:18.0	Válido		2023-05-02 19:06:18.0	20605973125
54	Proveedor con RUC	20606633514	NEGI FARMA SAC	2023-05-09 11:36:35.0	Válido		2023-05-09 11:36:35.0	20606633514
55	Proveedor con RUC	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-03-24 14:53:18.0	Válido		2023-03-24 14:53:18.0	20607769541
56	Proveedor con RUC	20609221578	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA JOHNNY S.A.C.	2023-07-21 20:38:30.0	Válido		2023-07-21 20:38:30.0	20609221578
57	Proveedor con RUC	20609558807	ANGULAR INGENIEROS S.A.C.	2023-03-26 20:40:18.0	Válido		2023-03-26 20:40:18.0	20609558807
58	Proveedor con RUC	20610728881	NICORCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-04-13 17:11:47.0	Válido		2023-04-13 17:11:47.0	20610728881
59	Proveedor con RUC	9900027762	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA SA	2023-03-21 16:47:09.0	Válido		2023-03-21 16:47:09.0	9900027762

ANEXO N° 02 - RELACION DE POSTORES

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20543307409	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	Válido		3/08/2023 21:37:53	20543307409
2	Proveedor con RUC	20601626510	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	Válido		3/08/2023 08:42:42	20601626510
3	Proveedor con RUC	10404313598	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	Válido		3/08/2023 19:05:30	10404313598
4	Proveedor con RUC	20392462105	CONSORCIO SUPERVISOR VyK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	Válido		3/08/2023 19:29:41	20392462105
5	Proveedor con RUC	20538812111	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	Válido		3/08/2023 22:59:29	20538812111
6	Proveedor con RUC	10180928672	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX y RIPESA PERU EIRL	Válido		3/08/2023 18:10:45	10180928672
7	Proveedor con RUC	10100049916	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	Válido		3/08/2023 21:11:27	10100049916
8	Proveedor con RUC	20543698912	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	Válido		3/08/2023 15:21:30	20543698912

9	Proveedor con RUC	20556484415	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	Válido		3/08/2023 19:30:47	20556484415
10	Proveedor con RUC	10084194056	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	Válido		3/08/2023 20:49:13	10084194056
11	Proveedor con RUC	20605087966	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	Válido		3/08/2023 23:08:04	20605087966

Handwritten signature and initials in the bottom left corner of the page.

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSorcio (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	20543307409	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	20801626510	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	10404313598	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VvK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	20392462105	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	20538812111	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
			DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR		DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PROMESA DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)			
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	10180928672	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
7	CONSORCIO SOFIA INTEGRADO POR: CORPORACION DE INGENIERIA SANITARIA CIVIL Y ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ESQUIVEL ESCOBAR NESTOR ALCIDES	10100049916	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA		NO ADMITIDO	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (.)). POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
8	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	20543698912	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	

ANEXO N° 03 - ADMISIÓN

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

N°	POSTOR	RUC	ANEXO 1 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	ANEXO 2 DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)	ANEXO 3 DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA	ANEXO 4 DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	ANEXO 5 PROMESA DE CONSORCIO (Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor)	CORREGIDO	ESTADO	OBSERVACIONES
9	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: CORPORACION MW CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CORP MW S.A.C. Y RAMIREZ PIZAN SAUL WILLIE	20556484415	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	PRESENTA		NO ADMITIDO	DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO EN LA PROMESA DE CONSORCIO SEÑALA: EJECUCION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO ... DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE (...)) POR ELLO NO SE ADMITE LA OFERTA DEL POSTOR
10	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	10084194056	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA		ADMITIDO	
11	CONSULTORIA SGILA S.A.C.	20605087966	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	NO CORRESPONDE		ADMITIDO	

ANEXO 04 - CALIFICACION

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

CUADRO DE CALIFICACIÓN

POSTOR:		CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR									
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA ANTERIOR REQUERIDA		EVALUACIÓN	ANTIGÜEDAD MÁXIMA			OBSERVACIÓN
					MONTOS	MONTOS ACTUALIZADOS		CONTRATO	CONFORMIDAD O CONSTANCIA O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	OTRO	
1	SEDAPAL	247-2018-SEDAPAL	20/12/2018	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.H. PRIMERO Y DOS DE MAYO - DIST. CERCADO DE LIMA	S/.	363,034.05 S/.	326,712.65	SI	SI	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	
2	SEDAPAL	262-2016-SEDAPAL	3/08/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3RA ETAPA - DIST. DE PACHACAMAC, PROV. LIMA, REGION LIMA	S/.	854,042.70 S/.	341,617.08	SI	SI	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	LA FACTURA 00001, SOLO ACREDITA EL DEPÓSITO DE RETENCIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN NO CUENTA CON EL SELLO DE CANCELADO POR ELLO NO SE TOMA EN CUENTA
3	SEDA AYACUCHO	111-2016-SEDA AYACUCHO/GG	7/11/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEDORAMIENTO YAMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUICAPATA DE LA CIUDAD DE AYACUCHO, DIST. CARMEN ALTO, HUAMANGA, AYACUCHO	S/.	636,725.17 S/.	-	SI	SI	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	EN EL CONTRATO Y EN SU CONFORMIDAD NO SE DETALLA EL MONTO QUE CORRESPONDE A LA PRE INVERSIÓN Y OTRO DEL EXPEDIENTE, ASIMISMO NO SE ADECUA EN NINGUN DOCUMENTO ADJUNTADO EL MONTO DISGRAGADO, NAYON POR LA CUAL NO SE VALIDO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
4	PASLC	06-2020/VIVIENDA/CVCS/ PASLC	13/12/2020	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVAS HABITACIONES PARTES ALTAS DE HUAYCAN II, SECTORES 150, 151, 152, Y 154 DIST DE ATE - PROV. LIMA, DPTO LIMA	S/.	227,769.00 S/.	45,553.80	SI	SI	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	FACTURA E001-78, SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTOR ATE FACTURA E001-79, SE ENCUENTRA EMITIDA A FAVOR DE CONSORCIO CONSULTOR ATE POR ELLO, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS REFERIDAS FACTURAS

5	PNISU	25- 2018/VIVIENDA/VNCS/ PNISU	1/03/2018	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA, QUEROCCOTILLO DE LA PROV. DE SULLANA, DEPTO. DE PIURA SINIP N° 333160	S/.	580,241.80	S/.	232,096.72	SI	SI	INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	
6	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	23-2022-GORE-ICA	20/09/2022	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LA ZONA DE ALTA EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO NUEVO Y CHINCHA ALTA DE LA PROV. DE CHINCHA - DPTO. ICA	S/.	739,323.68	S/.		SI		INGENIEROS CONSULTORES PACCHA SAC	PRESENTA FACTURAS Y DETALLES DE MOVIMIENTO QUE NO DETALLAN LA VINCULACION A LAS REFERIDAS FACTURAS A FIN DE DEMOSTRAR EL DEPÓSITO DE PAGO. POR ELLO NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR
7	SEDAPAL	234-2017-SEDAPAL	25/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYILLO, DISTR. CARABAYILLO, CONSTRUCCION DEL RESERVOIRIO RP-02, LINEA DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION, TRONCALES ESTRATEGICAS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374	S/.	561,553.19	S/.	280,791.60	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA	24-2015-GM/NDP	22/06/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTR. DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	S/.	950,000.00	S/.	570,000.00	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	
9	SEDAPAL	51-2016-SEDAPAL	22/02/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN DISTR. DE ATE Y SAN LUIS - URB. SALAMANCA ATE Y URB. VILLA JARDIN - SAN LUIS	S/.	487,621.46	S/.	243,810.73	SI	SI	SEGUNDO CESAR MENDOZA BARRANTES	

POSTOR:		CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA, ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.									
---------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD											
N°	EMPLEADOR	I° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA			CUMPLIDO			OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	%	CONTRATO	CONFIRMACION O CANCELACION DEL CONTRATO	OTRO	
1	ASECCPCHA	05-2013-ASECCPCHA	5/03/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE PARA LOS CENTROS POBLADOS DE RAMBRAN, POYOMONTE Y PARASHAMPA, HUARI - ANCASH	S/.	1,050,000.00 S/.		S/.	1,050,000.00 S/.		HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
2	EDCOSAM S.A.C	09-2013-EDCOSAM	7/01/2013	ELABORACION DEL EXPEDIENTE PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE HUARAC, HUARI - ANCASH	S/.	1,588,888.89 S/.		S/.	1,588,888.89 S/.		HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
3	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	44-2017/VIVIENDA/VNCS/ PMSU	12/07/2017	SUPERVISION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PURAY CORIMARCA, DIST. DE CHINCHERO URUBAMBA - CUSCO	S/.	1,414,976.40 S/.		S/.		FACTURA	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
4	PROGRAMA DE AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO	13-2022/VIVIENDA/VNCS/ PASLC	23/09/2022	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DIST. VENTANILLA - PROV. CALLAO CUI 2412676	S/.	592,652.92 S/.		S/.	592,652.92 S/.	FACTURA	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.
5	MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	73-2020/VIVIENDA/VNCS/ PASLC	29/10/2020	SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUNCUGARA DIST. DE CURA MORI, PROV. DE PIURA, DPTO. DE PIURA - COMPONENTE 2	S/.	194,092.25 S/.		S/.	194,092.25 S/.	FACTURA	HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.						S/.			3,425,634.06		CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO			S/.	3,425,634.06	CALIFICADO
---------------------------	--	--	-----	--------------	------------

POSTOR:

CONSORCIO SUPERVISOR VPK INTEGRADO POR: KAZUMI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C.Y IPANAQUE SERNIAQUE ROGER JAIME

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA		ARTICULO 100 MANUAL		OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	SI	CONTRATO	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	04-2018-MDV-CS	2/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MIRAMAR DIST. VICHAYAL-PIURA CUI 332124	S/. 490,000.00	S/. 490,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNIAQUE
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALLAN	01-2019-MDET	27/02/2019	ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SINCHO CHICO, ZONA VENTURA, NUEVO TALLAN, NUEVO PEDRAL Y EL TABANCO DEL DISTRITO DE EL TALLAN, PROV. Y DPTO. DE PIURA	S/. 520,000.00	S/. 520,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNIAQUE
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL	04-2018-MDV-CS	2/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR ISLA DE SAN LORENZO, DIST. DE VICHAYAL- PROV. DE PIURA-PIURA CON CODIGO SNIP 331929	S/. 248,000.00	S/. 124,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNIAQUE
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	69-2017-GV/MP5	6/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SAN JOSE DE MIRALTORES Y COMUNIDAD NATIVA SANTA CLARA, DIST. DE MAZAMARI - PANGOA, PROV. SATIPO - JUNIN	S/. 362,354.28	S/. 326,118.85	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNIAQUE
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO	70-2017-GV/MP5	6/10/2017	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS CC.PP. LA LIBERTAD Y VISTA ALEGRE EN LAS CC.NN. ALTO SHANKI Y SANTA ROSA DE KIRIARI	S/. 371,966.10	S/. 334,769.49	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNIAQUE
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROPON	04/2016-MDV-A	21/07/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y EL PORVENIR, DISTRITO DE MOROPON, PROVINCIA DE MOROPON, DPTO. PIURA CODIGO SNIP 349232	S/. 100,000.00	S/. 40,000.00	SI	SI	ROGER JAIME IPANAQUE SERNIAQUE

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE	01-2018/MDA	2/02/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE AMOTAPE, PROVINCIA DE PATA, DPTO. PIURA, CODIGO SIN P 238294	S/.	197,673.60	S/.	197,673.60	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBORGRANDE	05-2016-MDT	22/03/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CIP 03 DEL DIST. DE TAMBORGRANDE - PIURA - PIURA	S/.	624,007.10	S/.	374,404.26	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON - CHULUCANAS	03-2016-MDM-CH	10/03/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES DEL DIST. DE CHULUCANAS, PROV. DE MORROPON - PIURA SINP 34889	S/.	295,274.00	S/.	221,455.50	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	140-2015-MDM-A	6/11/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, DIST. DE MORROPON, PROV. MORROPON - PIURA	S/.	73,568.00	S/.	36,594.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBORGRANDE	20-2015-MDT	15/10/2015	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION Y REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y SANEFAMIENTO DE LA CIUDAD DE TAMBORGRANDE II ETAPA, PIURA	S/.	170,000.00	S/.	85,000.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	76-2014-MDSCM-H/A	26/11/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE ALGODONAL, DIST. DE SANTA CATALINA DE MOSSA	S/.	\$4,474.00	S/.	\$44.74	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON	016-2014-MDM	22/10/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE FRANCO BAO, FRANCO ALTO Y TALANQUE, JURISDICCION DEL DIST. DE MORROPON, PROV. DE MORROPON, REGION PIURA	S/.	165,000.00	S/.	165,000.00	SI	SI		ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	

14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROPON	015-2013-MDM	12/11/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE ECRIETAS EN LOS CASERIOS PIEDRA DEL TORO, LA UNION Y SAN LUIS EN LA JURIDICION DEL DIST. DE MOROPON, PROV. DE MOROPON - PIURA	S/.	178,000.00	S/.	178,000.00						ROGER JAIME IPANAQUE SERNAQUE	
MONTTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,093,950.44									CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

3,093,950.44

CAUIFICADO

5	POSTOR:	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA													
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD														
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	S/.	1,014,814.89	CONTRATO	CONFIRMACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	3/08/2013
1	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	64-2018-VIENDA/VNCS/PUSU	6/11/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PIURA, CODIGO CUI N° 2331661	S/.	10,148,306.99	S/.	7,103,814.89		SI	SI		CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	CUMPLE
MONTTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	7,103,814.89								CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

7,103,814.89

CAUIFICADO

6	POSTOR:	CONSORCIO WILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL													
---	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD														
N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	S/.	1,014,814.89	CONTRATO	CONFIRMACION O LIQUIDACION DEL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE	3/08/2013
1	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	S/N	17/01/2016	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL PROYECTO SANTA ROSA 2010 III UBICADO EN EL DIST. DE CHAVIN, PROV. DE LUCANAS, DPTO AYACUCHO	S/.	852,580.36	S/.	852,580.36		SI	SI		JUAN MARX VELARDE SAGASTEGUI	
2	ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL ALTO CHICAMA	S/N	8/09/2017	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MONCHUGO, DIST. DE SANTIAGO DE CHUO, PROV. DE SANTIAGO DE CHUO, LA LIBERTAD	S/.	200,000.00	S/.	160,000.00		SI	SI		RIPESA PERU EIRL	

3	ASOCIACION CIVIL FUND SOCIAL ALTO CHICAMA	S/N	19/08/2019	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL (UBS) EN EL CASERIO EL BADO DEL DIST. DE QUIRUWILCA, PROV. DE SANTIAGO DE CHUO, LA LIBERTAD	S/.	75,449.20	S/.	SI	RIPESA PERU EIRL	EL POSTOR PRESENTO RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, DIFERENTE A LOS SOLICITADO EN LAS BASES INTEGRADAS (CONTRATOS Y LIQUIDACION DE CONTRATO). ASIMISMO, SE PRESENTA EN LA DENUNCIA EXCLUYENTE POR ELLO NO SE TOMARA EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU	S/N	10/08/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO HUANCACUITO BAO, DIST. DE VIRU, PROV. DE VIRU - LA LIBERTAD	S/.	271,500.00	S/.	SI	RIPESA PERU EIRL	EL POSTOR PRESENTO FACTURA N° 1001-43 (X) 67 096 01, IDENTIFICA LA ASOCIACION CIVIL FUND SOCIAL ALTO CHICAMA NO CORRESPONDE AL PAISO DEL PRESENTE CONTRATO. POR ELLO NO SE TOMARA EN CUENTA ESTA EXPERIENCIA
5	INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL DESARROLLO Y PAZ	12-2014-DEPAZ	15/08/2014	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE ALISO PAMPA ALTO REDONDO DEL DISTRITO DE TAJURJA, PROV. DE PATATE, DPTO. DE LA LIBERTAD	S/.	230,000.00	S/.	SI	JUAN MARIA VELANDE SAGASTEGUI	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	1,242,580.36				

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/ 1,242,580.36

CALIFICADO

HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD										
IT	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA	MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONFORMIDAD O LIQUIDACION DEL CONTRATO	ACTIVIDADES MAXIMA
1	SEDAPAL	103-2018-SEDAPAL	13/06/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA NUEVAS HABITACIONES SARGENTO LORES DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	1,334,315.62	S/.	SI	SI	-HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
										EL PRESENTE CONTRATO NO CUENTA CON EL OBJETO DEL CONTRATO REQUERIDO, RAZON POR LA CUAL NO SE CONSIDERA COMO VALIDA.
2	SEDAPAL	131-2019-SEDAPAL	24/07/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO SANTA ROSA Y ANCON, DIST. SANTA ROSA Y ANCON.	S/.	896,161.68	S/.	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
										EL PRESENTE CONTRATO NO CUENTA CON EL CONTRATO REQUERIDO, RAZON POR LA CUAL NO SE CONSIDERA COMO VALIDA.
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHI	17-2018/MBT	23/10/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO SALDO DE OBRA DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHI, PROV. DE TOCACHI - SAN MARTIN	S/.	1,048,428.38	S/.	SI	SI	HMI INGENIEROS CONSULTORES S.A.
										EL PRESENTE CONTRATO NO CUENTA CON EL OBJETO DEL CONTRATO REQUERIDO, RAZON POR LA CUAL NO SE CONSIDERA COMO VALIDA.

4	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	12-2019/VIVIENDA/VIMCS/ PASLC	5/09/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO INSTALACION DE REDES COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA HABITACIONES REMANENTES DEL PROY. DE MEJORAMIENTO SANITARIO DE LAS AREAS MARGINALES DE LIMA LOTE 7 Y 10, DIST. PUENTE PIEDRA	S/.	1,113,857.16	S/.	556,928.58	SI	SI			HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE	S/N	14/12/2018	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUANCANE - PUÑO CODIGO SNIP 7565	S/.	619,110.44	S/.	619,110.44	SI	SI			HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
6	SEDAPAL	25-2019-SEDAPAL	6/03/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 273, 278, 279, 280, 399, 395 DIT. DE VENTANILLA	S/.	7,086,135.32	S/.	2,409,286.01	SI	SI			HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
7	SEDAPAL	169-2021-SEDAPAL	6/03/2019	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL COLECTOR TAYACAJA, DIST. DE EL AGUSTINO, PROV. DE LIMA DPTO DE LIMA	S/.	589,843.92	S/.	589,843.92	SI	SI			HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
8	SEDAPAL	03-2020-SEDAPAL	2/01/2020	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA JOSE GALVEZ SECTOR 315, DIST. DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y ESQUEMA VILLA ALEJANDRO DIST DE LUMIN	S/.	1,807,762.76	S/.	503,881.38	SI	SI			HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	
MONTTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	5,079,050.33								
CUMPLE														

POSTOR:

CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS MOLANDO ESPINOZA LINO

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

N°	EMPRESA	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CANTIDAD MONEDA DE CUENTA			EJECUTIVO		AUTENTICACION MONEDA		EXPERIENCIA MONETARIA DE	OBSERVACION
					MONITO	MONITO ACTUALIZADO		CONTRATO		CONTRATADO O LIQUIDADO DEL CONTRATO	OTRO		
1	PNSU	02-2012-VIVEREDA/YNMCS/PNSU	27/01/2012	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LA LOCALIDAD DE ASILLO, PROV. DE AZANGARO, DPTO DE PLINIO	S/.	300,533.36 S/.	150,199.18	SI		SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	
2	SEDAPAL	159-2013-SEDAPAL	5/07/2013	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA BAYOVAR AMPLIACION UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	1,623,624.43 S/.	454,614.84	SI		SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	
3	SEDAPAL	335-2015-SEDAPAL	16/10/2015	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CAMBIO DE REDES DE ALCANTARILLADO COOPERATIVA LAS FLORES, URB. LAS FLORES DE UIMA Y URB. LAS FLORES 78 - DIST. DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	S/.	663,997.50 S/.		SI		SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO CAMBIO NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
4	SEDAPAL	56-2016-SEDAPAL	17/02/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL A.H. JOSE GILVA 1RA ZONA, DIST. CHORRILLOS	S/.	208,986.60 S/.		SI		SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
5	SEDAPAL	293-2016-SEDAPAL	18/08/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS AV. REPUBLICA DE PANAMA, JR. ROSENTHAL Y JR. VENEGAS, DIST. DE BARAHANCA 1RA ETAPA	S/.	241,862.30 S/.		SI		SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO

6	SEDA PAL	291-2016-SEDA PAL	18/08/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA REPOSICION DE REDES DE AGUA POTABLE COLECTORES BUZONES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA COOPERATIVA AMERICA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 2DA ETAPA	S/.	228,440.44	S/.	-	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO REPOSICION NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
7	SEDA PAL	382-2016-SEDA PAL ITEM 01, 02 Y 03	24/10/2016	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA CAMBIO DE COLECTORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y RIMAC	S/.	813,502.57	S/.	-	SI	SI		MEDRANO PRADO HUARCAYA	EL TERMINO CAMBIO NO CORRESPONDE COMO SIMILARES SOLICITADOS EN LAS BASES INTEGRADAS. POR ELLO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR NO ES VALIDO
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANILIS	03-2015-MDA/A	22/06/2015	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS, PAUCARBAMBILLA, ZONA CERRO, LUCUA Y HUAYOPAMPA, DISTRITO DE AMANILIS HUANO	S/.	3,783,527.88	S/.	3,594,351.30	SI	SI		LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	4,199,235.32							CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

4,199,235.32

CUMPLIDO

POSTOR:		CONSULTORIA SGIA S.A.C.											
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD													
N°	EMPLEADOR	N° DE CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA				ANTIGÜEDAD MAXIMA				OBSERVACION
					MONTO	MONTO ACTUALIZADO	CONTRATO	CONTRATANDO CONSIGUIENDO LA LICITACION EN EL CONTRATO	OTRO	EXPERIENCIA RELEVANTE DE			
1	FERRUHUA SAC	CONTRATO PRIVADO N° 09-2011-FERRUHUA S.A.C.	6/08/2011	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ASILLO - ABAHCAY - ARUPIMAC	S/.	1,559,619.00	S/.	1,559,619.00	SI	SI			CONSULTORIA SGIA S.A.C.
2	GEO GEO SAC	07-2021-GEO-GEO-SAC	7/04/2021	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ACOS VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	S/.	1,702,392.05	S/.	1,702,392.05	SI	SI			CONSULTORIA SGIA S.A.C.
MONTO FACTURADO EQUIV. S/.					S/.	3,262,011.05							CUMPLE

EXPERIENCIA DEL CONSORCIO

S/.

3,262,011.05

CUMPLIDO

ANEXO N° 05 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA", CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

EVALUACION TECNICA

FACTORES DE EVALUACION				
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU ASIGNACIÓN	Valor Referencial	Rango S/	
<p>Evaluación: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 03 veces el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Acreditación: La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago.</p> <p>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del postor en la especialidad" previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</p>	<p>M >= 3 veces el valor referencial 90 puntos</p> <p>M >= 2 veces el valor referencial y < 3 veces el valor referencial 80 puntos</p> <p>M > 1 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial 70 puntos</p>	<p>S/ 3,050,494.29</p> <p>S/ 2,033,662.86</p> <p>S/ 1,016,831.43</p>	<p>S/ 3,050,494.29</p> <p>S/ 2,033,662.86</p> <p>S/ 1,016,831.43</p>	




N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	EVALUACION TECNICA			PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			M >= 3 VECES EL VR	M >= 2 VECES EL VR y < 3 VECES EL VR	M > 1 VECES EL VR y < 2 VECES EL VR	
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 2,229,758.95		80.00		80.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 3,017,516.41		80.00		80.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 3,425,634.06	90.00			90.00

4	CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/	3,093,950.44	90.00			90.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/	7,103,814.89	90.00			90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	S/	1,242,580.36			70.00	70.00
7	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	5,079,050.33	90.00			90.00
8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	4,199,235.32	90.00			90.00
9	CONSULTORIA SGIA S.A.C.	S/	3,262,011.05	90.00			90.00





B. METODOLOGÍA PROPUESTA		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
<p>Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan de trabajo Alcance-responsabilidad del consultor Descripción de las actividades a desarrollar Plan o metodología de la consultoría Cronograma de actividades Mejoras en el desempeño funcional del equipo técnico. Plan de seguridad. Matriz de asignación de responsabilidades. Riesgos advertidos que puedan afectar el desarrollo de la consultoría. Control de plazo <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.</p>		
		<p>Desarrolla la metodología que sustenta la oferta 10 puntos</p> <p>No desarrolla la metodología que sustenta la oferta 0 puntos</p>

METODOLOGÍA PROPUESTA

N°	POSTOR	METODOLOGIA	CUMPLE CON LA ESTRUCTURA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	OBSERVACIÓN
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULTAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
4	CONSORCIO SUPERVISOR VVK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	NO CUENTA CON LA ESTRUCTURA SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
7	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	

8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	PRESENTA	SI CUMPLE	10.00	
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	PRESENTA	NO CUMPLE	0.00	NO CUENTA CON LA ESTRUCTURA SOLICITADA EN LAS BASES INTEGRADAS

TOTAL DE PUNTOS

N°	POSTOR	PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA	PUNTAJE POR METODOLOGIA	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. Y MENDOZA BARANTES SEGUNDO CESAR	80.00	10.00	90.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULTAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	80.00	10.00	90.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	90.00	10.00	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VYK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	90.00	10.00	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	90.00	0.00	90.00
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	70.00	10.00	80.00
7	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	90.00	10.00	100.00
8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	90.00	10.00	100.00
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	90.00	0.00	90.00

**ANEXO N° 06 - FACTORES DE EVALUACION
CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO:
"AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA –**

EVALUACION ECONOMICA

PRECIO

FACTORES DE EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE MAXIMO (Puntos)	VALOR REFERENCIAL	DOCUMENTOS PRESENTADO
PRECIO	CRITERIO			
Evaluación: Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. Acreditación: Se acreditará mediante registro en el SEACE o el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N°6), según corresponda.	$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>Donde: <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo el precio </p>	100	S/	1,016,831.43
				PRESENTA ANEXO 06

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO OI	EVALUACION ECONOMICA		PUNTAJE POR EVALUACION ECONOMICA
			PMP	OM	
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
2	CONSORCIO SUPERVISOR SANEAMIENTO LIMA INTEGRADO POR: RAFAEL LEAN FERNANDO Y CONSULTGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
4	CONSORCIO SUPERVISOR VYK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNAQUE ROGER JAIME	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/ 915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00

6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPESA PERU EIRL	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00	PRESENTO ANEXO 6 CON DENOMINACION DE SUPERVISION DE OBRA, DIFERENTE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (SUPERVISION DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ...) POR ELLO, LA OFERTA DEL POSTOR NO CUMPLE Y QUEDA DESCALIFICADA
7	HM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00	
8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	915,148.29	100.00	S/. 915,148.29	100.00	
9	CONSULTORIA SGLA S.A.C.	S/	-	0.00			

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO (PT)	C1 = 0.80		PUNTAJE ECONÓMICO (PE)	C2 = 0.20	PUNTAJE TOTAL C1*PT + C2*PE	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO SUPERVISOR INGENIEROS INTEGRADO POR: INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C Y MENDOZA BARRANTES SEGUNDO CESAR	S/	90.00	100.00	92.00			
2	LEAN FERNANDO Y CONSULTOR - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTAO, S.A. - SUCURSAL DEL PERU	S/	90.00	100.00	92.00			
3	CONSORCIO KATZUMI INTEGRADO POR: HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO Y KATZUMI CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	S/	100.00	100.00	100.00			
4	CONSORCIO SUPERVISOR VYK INTEGRADO POR: KAZUKI CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.C Y IPANAQUE SERNACHE ROGER JAIME	S/	100.00	100.00	100.00			
5	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SOCIEDAD LIMITADA	S/	90.00	100.00	92.00			
6	CONSORCIO VILLAMARIA INTEGRADO POR: VELARDE SAGASTEGUI JUAN MARX Y RIPEZA PERU EIRL	S/	80.00	100.00	84.00			
7	HIM INGENIEROS CONSULTORES S.A.	S/	100.00	100.00	100.00			
8	CONSORCIO CONSULTOR VILLA MARIA INTEGRADO POR: MEDRANO PRADO HUARCAYA Y LUIS ROLANDO ESPINOZA LINO	S/	100.00	100.00	100.00			

ANEXO N° 07 - FACTORES DE EVALUACION

CONCURSO PUBLICO N° 02-2023-PASLC - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 308, 309 Y 310 DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA",

CÓDIGO ÚNICO N° 2503616

PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS