

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD FUNCIONAL DE INFORMATICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Adquisición de servidor para la virtualización de servicios de información del Fondo Metropolitano de Inversiones -INVERMET						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0119 GESTION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	43						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N°000522-2024-INVERMET-OGPMP		Fecha de recepción		15/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	19/08/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	11/09/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	17/09/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la quinta versión	28/10/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		Sustento Tecnico: Es importante que se cuente con el Hardware y el software de virtualización, ya que uno no funciona sin el otro, adicionalmente es importante que la empresa que brinda el hardware y software sean la misma para evitar conflictos de responsabilidad entre los componentes del hardware y software, de esta manera contamos con un único responsable y mejoramos los tiempos de respuesta ante un inconveniente que se pueda presentar durante su garantía de la solución a adquirir.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		X	NO			
		Documento de aprobación de la estandarización		Resolucion N° 000053-2024-INVERMET-OGAF		Fecha de aprobación	11/09/2024	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N°012999-2024-INVERMET-OGAF-OASGCP	3/09/2024			
	Requerimietno no contaba con Estandarizacion.							
	1	2				2	INFORME N° 00170-2024-INVERMET-OGAF-	17/09/2024
	Consultas tecnicas al requerimiento							
	1	1	1	PROVEIDO N°015317-2024-INVERMET-OGAF-OASGCP	23/10/2024			
No se consigno en la experiencia del postor los bienes similares								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	PROVEIDO N° 004253-2024-INVERMET-OGPMP	11/09/2024			
	Se realizo el tramite de Estandarizacion							
	1	2					PROVEIDO N° 004333-2024-INVERMET-OGPMP	17/09/2024
	Se actualizaron las especificaciones tecnicas, de acuerdo a las consultas realizadas.							
	1	1	1	PROVEIDO N° 004912-2024-INVERMET-OGPMP	28/10/2024			
	Se consigno en la experiencia del postor los bienes similares.							
	2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Se realizo el tramite de Estandarizacion							
	Se actualizaron las especificaciones tecnicas, de acuerdo a las consultas realizadas.							
	Se consigno en la experiencia del postor los bienes similares.							
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		12/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29/10/2024		
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De la indagacion de mercado y la validacion tecnica se determino que las empresas DAILY TECHNOLOGY SAC y GRUPO D2D SOLUTIONS SAC, cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas por el area usuaria, por lo que se determina que hay pluralidad de postores								
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO		
De la indagacion de mercado y la validacion tecnica se determino las empresas DAILY TECHNOLOGY SAC y GRUPO D2D SOLUTIONS SAC, en el caso de los servidores ofertaron marcas como HPE y XFUSION y estas cumplen con las especificaciones tecnicas solicitadas por el area usuaria, por lo que se determino que hay pluralidad de marcas.								
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X	
-								
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X	
-								
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X	
-								
4								
RAUL ARMANDO SANCHEZ CANDELA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - INVERMET								