
EPS

PRESUPUESTO DE LA INVERSION
Ioarr:

Lugar : Distrito: HUARAZ, Provincia: HUARAZ, Región: ANCASH

Cliente: ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EPS CHAVIN S.A.

Fecha: SEPTIEMBRE DEL 2023

P A R T I D A S UND METRADO P.U. PARCIAL

01 OBRAS PROVISIONALES  1 264.88
und 1.00   671.66   671.66

mes 1.00   593.22   593.22

02 FLETE TERRESTRE  2 732.84
glb 1.00  1 503.18  1 503.18

glb 1.00  1 229.66  1 229.66

03 SEGURIDAD Y SALUD  6 268.50
glb 1.00   423.73   423.73

glb 1.00   484.67   484.67

glb 1.00  1 152.53  1 152.53

glb 1.00  1 206.76  1 206.76

glb 1.00  2 242.32  2 242.32

glb 1.00   758.49   758.49

04 TRABAJOS PRELIMINARES  19 040.30
m2 121.21   2.14   259.39

m 337.29   13.23  4 462.35

m2 96.15   49.53  4 762.31

m3 125.00   20.36  2 545.00

m3 125.00   56.09  7 011.25

05 RED COLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  25 056.47
05.01 CONTROL TOPOGRAFICO   272.40

m2 103.97   2.62   272.40

05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  14 648.92
m3 135.16   54.30  7 339.19

m 20.00   29.79   595.80

m2 103.97   4.08   424.20

m2 103.97   4.16   432.52

m3 20.79   47.28   982.95

m3 103.97   36.94  3 840.65

m3 13.52   20.36   275.27

m3 13.52   56.09   758.34

05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  10 135.15
m 173.28   55.54  9 623.97

m 173.28   2.95   511.18

06 BUZONES (3 UND)  12 030.81
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES   26.33

m2 10.05   2.62   26.33

06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  2 039.75
m3 13.07   54.30   709.70

m2 10.05   3.10   31.16

m3 16.99   20.36   345.92

m3 16.99   56.09   952.97

06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  5 643.63
m2 10.05   31.89   320.49

m2 32.67   60.44  1 974.57

m3 5.53   462.95  2 560.11

m3 1.84   428.51   788.46

06.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  2 407.01
m2 10.68   51.00   544.68

kg 98.00   6.60   646.80

m3 2.01   604.74  1 215.53

06.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS  1 148.19
m2 30.16   38.07  1 148.19

06.06 OTROS   765.90
und 5.00   153.18   765.90

07 RECONEXION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (05 UND)  2 047.68
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES   9.60

m 12.00   0.80   9.60

07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   842.10
m3 7.92   54.30   430.06

m2 7.20   4.08   29.38

m2 7.20   4.16   29.95

m3 1.44   47.28   68.08

m3 5.76   36.94   212.77

m3 0.94   20.36   19.14

m3 0.94   56.09   52.72

07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS  1 195.98
m 12.00   40.42   485.04

und 6.00   112.59   675.54

m 12.00   2.95   35.40

08 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO  14 654.97
m2 86.10   42.87  3 691.11

m3 17.22   604.74  10 413.62

m2 86.10   4.55   391.76

m 21.92   7.23   158.48

08.01  BASE GRANULAR E=0.20M

08.02  CONCRETO f'c=210 kg/cm2

05.03.01  SUM. E INST. DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 Ø=160MM

05.03.02  PRUEBA HIDRAÚLICA P/ALCANTARILLADO SANITARIO

06.01.01  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION

07.02.06  ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM.=30M

06.02.03  ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM.=30M

06.02.01  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO

06.02.02  REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

06.02.04  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA

06.03.01  CONCRETO f´c = 100 kg/cm2 P/SOLADO E=10CM

06.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BUZON

06.03.03  CONCRETO f'c=175 kg/cm2

06.03.04  CONCRETO F´c = 140 kg/cm2

06.04.01  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/TECHO DE BUZON

06.04.02  ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60

08.03  CURADO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

08.04  JUNTA DE DILATACION DE PAÑOS

05.02.06  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/EQ. C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.20M

05.02.08  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA

04.05  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA

03.04  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL

03.05  EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA

04.01  TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE LA OBRA

04.02  CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO C/EQUIPO E=0.10M

05.02.02  ENTIBADO DISCONTINUO EN ZANJA HASTA 1.50m

05.02.07  ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM.=30M

05.01.01  TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION
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04.03  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO E=0.20M

05.02.01  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO CONGLOMERADO

05.02.04  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON MATERIAL DE PRESTAMO E=0.10M

05.02.05  PRIMER RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/EQ. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO

01.01  CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA 2.40 X 3.60M

01.02  ALQUILER DE ALMACEN, GUARDIANIA Y OFICINA

02.02  MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

03.01  ELABORACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

03.02  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

02.01  TRANSPORTE DE MATERIALES

05.02.03  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA

04.04  ACARREO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE DIST. PROM.=30M

03.03  SEÑALIZACIÓN Y  DELIMITACIÓN DE ACCESOS TEMPORALES DE SEGURIDAD

03.06  RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

06.04.03  CONCRETO f'c=210 kg/cm2

06.05.01  TARRAJEO CON MORTERO C:A e=1.5 cm MEZCLA 1:4

06.06.01  SUM. Y COLOC. DE TAPA DE CONCRETO C/MARCO DE F°F°

07.02.01  EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO CONGLOMERADO

07.01.01  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

07.03.01  SUM. E INST. DE TUBERIA PVC ISO 4435 S-25 Ø=110MM

07.03.02  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

07.03.03  PRUEBA HIDRAÚLICA P/ALCANTARILLADO SANITARIO

07.02.02  REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA

07.02.03  CAMA DE APOYO P/TUBERIA CON MATERIAL ZARANDEADO E=0.10M

07.02.04  PRIMER RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/EQ. C/MAT. PROPIO SELECCIONADO

07.02.05  RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA C/EQ. C/MAT. PROPIO EN CAPAS DE 0.20M

07.02.07  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA
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09 MEDIDAS DE CONTINGENCIA  1 710.12
09.01 RECONEXIONES DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS AFECTADAS  1 710.12

und 4.00   124.40   497.60

und 2.00   606.26  1 212.52

10 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  5 901.34
10.01 PLAN DE CAPACITACION AMBIENTAL   436.85

und 1.00   436.85   436.85

10.02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  4 899.60
pto 1.00   551.42   551.42

mes 1.00   253.91   253.91

m2 346.56   0.81   280.71

mes 1.00  3 813.56  3 813.56

10.03 PLAN DE ABANDONO Y CIERRE DE PROYECTO   564.89
m2 346.56   1.63   564.89

COSTO DIRECTO  90 707.91
GASTOS GENERALES (24.5190413934132 %CD)  22 240.71
UTILIDAD (8 %CD)  7 256.63
SUBTOTAL (ST)  120 205.25
IMPUESTO (IGV) (18 %ST)  21 636.95
VALOR REFERENCIAL (VR)  141 842.20
SUPERVISIÓN  13 575.35
EXPEDIENTE TÉCNICO  2 000.00
TOTAL  157 417.55

10.02.04  ALQUILER DE BAÑO QUIMICO

10.03.01  LIMPIEZA DEL TERRENO AL FINAL DE LA OBRA

10.02.02  MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

10.02.01  INSTALACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS

10.02.03  MITIGACION DE POLVO Y/O PARTICULAS

10.01.01  CAPACITACIÓN AMBIENTAL

09.01.01  RECONEXION DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE Ø:1/2" DE TUB. Ø:63MM

09.01.02  RECONEXIÓN DE INST. DOMICILIARIA DE GAS NATURAL


