

| POSTOR | Precio Ofertado (S/) | Puntaje de la Oferta (a) | Anexo 10: Bonificación del (10%) Servicios Prestados fuera de la Provincia de Lima y Callao (b) | Anexo 11: Bonificación del 5% REMYPE (c) | Puntaje Total (a+b+c) | Orden Prelación |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|
| REVAZ S.R.L. | 52,684.80 | 100.00 | 10.00 | 5.00 | 115.00 | 1° (*) |
| MANTENIMIENTO VIAL KUKIT S.A.C | 52,684.80 | 100.00 | 10.00 | 5.00 | 115.00 | 1° (*) |
| SPARTA INGENIERIA DE PROYECTOS S.R.L | 52,684.80 | 100.00 | 10.00 | 5.00 | 115.00 | 1° (*) |
| G.M. TONGOD PERU S.A.C. | 52,684.80 | 100.00 | 10.00 | 5.00 | 115.00 | 1° (*) |
| CONSORCIO CAJABAMBA | 52,684.80 | 100.00 | 10.00 | 5.00 | 115.00 | 1° (*) |
| COMECO CONSTRUCCIONES S.R.L. | 59,200.00 | 88.99 | 8.90 | 4.45 | 102.34 | 2° |
| CONSORCIO EJECUTOR FORTALEZA | 61,904.64 | 85.11 | 8.51 | 4.26 | 97.87 | 3° |

| REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | REVAZ S.R.L. | MANTENIMIENTO VIAL KUKIT S.A.C | SPARTA INGENIERIA DE PROYECTOS S.R.L | G.M. TONGOD PERU S.A.C. | CONSORCIO EJECUTOR FORTALEZA | CONSORCIO CAJABAMBA | COMECO CONSTRUCCIONES S.R.L. |
|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| a) Capacidad Legal | | | | | | | |
| b) Capacidad Técnica y Profesional | | | | | | | |
| Equipamiento Estratégico | Si Cumple | Si Cumple | No Cumple: En la descripción del comprobante de pago donde acredita la posesión (Factura Electrónica E001-23) se detalla una potencia que existe en el mercado; además dicho comprobante de pago está siendo presentada por otros postor en el mismo proceso de selección con descripción diferente. | No Cumple: El Compromiso de la plancha compactadora no coincide los datos del comprobante de pago (Factura Electrónica E001-23) de que acredita la posesión; Dicho comprobante es presentado en dos (2) procesos más, con datos diferentes. | Si Cumple | No Cumple: En el compromiso de alquiler no especifica la placa de la motocarguera, además no especifica la antigüedad. Adjunta la tarjeta de propiedad pero no es legible. | Si Cumple |
| Infraestructura Estratégica | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple |
| Formación Académica del Personal Clave | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple |
| Capacitación del Personal Clave | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | No Cumple: capacitación presentada es de 40 horas. | Si Cumple |
| Experiencia del Personal Clave | Si Cumple | Si Cumple | No Cumple: EL certificado presentado del Personal Clave no tiene concordancia con las fechas que se detallan, por el motivo que el Representante Legal de la Empresa que emite dicho certificado, firma 04 meses antes de la culminación de la Prestación del Servicio. | No Cumple: En las dos (2) constancias de trabajo no se detalla de manera precisa los tramos de incidencia. | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple |
| c) Experiencia del Postor en la Especialidad | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple: La experiencia es considerada por tener la condición de REMYPE. Nota: En los contratos firmados con las empresas CONTECCON INVERSIONES E.I.R.L. con RUC N° 20495960731 y PAMPA DE ORO S.R.L. con RUC N° 20529650397; no concuerda la fecha de inicio de obra con la fecha de la firma del contrato, generando confusión para considerar como experiencia en la especialidad. | Si Cumple | Si Cumple | Si Cumple |
| RESULTADO | CALIFICA | CALIFICA | NO CALIFICA | NO CALIFICA | CALIFICA | NO CALIFICA | CALIFICA |